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OBRA:

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)

DATA BASE:

PRAZO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL

2.1.1 14044

Roçada / 
limpeza de 

área - 
mecanizada / 

manual

40,50 40,50

Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não 
Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

12,00 12,00

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não 
Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016 7,50 7,50

Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira 
Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016 9,00 9,00

Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, 
Incluso Prateleiras. Af_02/2016

12,00 12,00

4.7 14044 29225,00

Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno 

Roçada / 
limpeza de área 
- mecanizada / 

manual

835,00 35,00 29225,00

6.1.1 13455

Obras civis - 
pequenas 

obras / pintura 
em geral

3,00

3,00 3,00

6.1.2 17140
Obras civis - 
concretagem

48,00

considerando o pilar quadrado com lado l=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00

6.1.3 13455

Obras civis - 
pequenas 

obras / pintura 
em geral

3,20

considerando o pilar quadrado com lado l=15 cm m2 4,00 0,04 20,00 3,20

6.1.4 17140
Obras civis - 
concretagem

48,00

considerando o pilar quadrado com lado l=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00

6.1.5 17140
Obras civis - 
concretagem

0,10

Indicado no Relatório de Inspeção 0,0025m³ - Relatório Técnico de Viagem nº 01/2022 0,10

6.1.6 17140
Obras civis - 
concretagem

0,10

Indicado no Relatório de Inspeção - Relatório Técnico de Viagem nº 01/2022 0,10

8.1.1 17140
Obras civis - 
concretagem

126,00

Indicado no Relatório de Inspeção - Relatório Técnico de Viagem nº 01/2022 126,00

8.1.4 17140
Obras civis - 
concretagem

126,00

Indicado no Relatório de Inspeção - Relatório Técnico de Viagem nº 01/2022 126,00

setembro, 2024

210 DIAS

Valor com perdas e suficiente para realização da mistura em betoneira de 400L >

Valor com perdas e suficiente para realização da mistura em betoneira de 400L >
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