CODEVASF®

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Empreendimento de Irrigagao - 2*/GRI

e-DOC 1BB470EE

T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
[¥] Companhia de desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
OBRA: SUBSTITUCAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA
LOCAL: BARRAGEMESTREITO (URANDI - BA)
DATABASE: setembro, 2024
PRAZO: 210 DIAS
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL
Rogada /
limpeza de
2141 14044 area - 40,50 40,50
mecanizada /
manual
Execugao De Escritério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao 12,00 12,00
Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af_02/2016 ! !
Execugao De Refeitorio Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao 750 750
Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af 02/2016 i §
Execugao De Sanitario E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira 900 9.00
Compensada, N&o Incluso Mobilidrio. Af 02/2016 ! !
Execugao De Amoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, 12,00 12,00
Incluso Prateleiras. Af_02/2016 ! !
4.7 14044 29225,00
Rogada /
Limpeza Manual De Vegetagao Em Terreno limpeza de area 835,00 3500 29225,00
- mecanizada /
manual
Obras civis -
pequenas
6.1.1 13455 obias) pltura 3,00
em geral
3,00 3,00
612 17140 opras cvs - 48,00
considerando o pilar quadrado com lado 1=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00
Obras civis -
pequenas
6.1.3 13455 e 3,20
em geral
considerando o pilar quadrado com lado I=15 cm m2 4,00 0,04 20,00 3,20
614 (17140 Obras civis - 48,00
concretagem
considerando o pilar quadrado com lado I=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00
615  [17140 Obras civis - 0,10
concretagem
Indicado no Relatério de Inspegao 0,0025m? - Relatério Técnico de Viagem n°01/2022 Valor com perdas e suficiente para realizagdo da mistura em betoneira de 400L > 0,10
616 (17140 Obras civis - 0,10
concretagem
Indicado no Relatério de Inspegao - Relatorio Técnico de Viagem n° 01/2022 Valor com perdas e suficiente para realizagdo da mistura em betoneira de 400L > 0,10
811 [17140 Obras civis - 126,00
concretagem
Indicado no Relatério de Inspegao - Relatorio Técnico de Viagem n° 01/2022 126,00
814  [17140 Obras civis - 126,00
concretagem
Indicado no Relatério de Inspegao - Relatorio Técnico de Viagem n° 01/2022 126,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1BB470EE



