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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objeto deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informac8es que permitam a elaboracé&o de projeto basico de
engenharia do Sistema de Abastecimento de Agua da comunidade de Tanque, municipio de Formosa
do Rio Preto, no estado da Bahia.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER: Servigo 280 — Estudos e projetos de saneamento — Captagéo, aducéo e

distribuicdo de agua.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢cos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administragéo superior da
Codevasf, a qual estia afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) — Peca técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elaboragéo do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
defini¢cdes relacionadas ao nivel de servico desejado;

b) Condictes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

c) Estética do projeto arquitetdnico;

d) Parametros de adequacéo ao interesse publico, a economia na utilizagdo, a facilidade na execucéo,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcéo da obra ou do servigo de engenharia;

f)  Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepg¢éo adotada;

g) Levantamento topogréfico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i)  Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construcdo, de forma a estabelecer padrées minimos para a contratacéo.

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administragio
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagc&o e a coordenacgéo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucado das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e modificagbes ocorridas durante a execugdo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.
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CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacgGes e direitos de ambas com relacéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacdo gréafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacédo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucéo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢Bes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢ao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
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faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucao das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacao ou ampliacao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentéria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questéo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cées ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solug&o escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolucGes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e
de realizag&o das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalacdes provisdrias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necesséarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa, em cuja jurisdicao territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereco:

Av. Manoel Novaes, s/n - Bairro Centro
CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA
Fone: (77) 3481-8000

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA'DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizagéo: Licitagdo Codevasf.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o por item.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serao executados nos municipios de Formosa do Rio Preto na comunidade de Tanque,

que esta localizada a 2 Km zona urbana de Formosa do Rio Preto (situada a cerca de 1.011 km de
Salvador. Segue abaixo o mapa com a localizacéo:
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Figura 4.1 — Localiza¢do da comunidade de Tanque, em Formosa do Rio Preto - BA

‘Tanque

Fonte: Google Earth Pro.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. A elaboracgéo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser realizada em conformidade
a legislagéo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;

- Regulamenta¢cfes de orcamento da CODEVASF, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construco Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da CODEVASF para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes nha CODEVASF para elaboracdo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,
topogréficos, sondagens e orcamentos;

- Portaria N° 2.914/11 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO;

- Normas ISO n° 14.000 da Organizagcdo Internacional para a Padronizacdo (International
Organization for Standardization).

- Cadigo de Obras das respectivas Administragcdes Municipais.

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboracéo de projeto basico de engenharia
do Sistema de Abastecimento de Agua da comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto, no
estado da Bahia, abrangendo: ligagcdes domiciliares, redes adutoras, estacdes elevatodrias, linhas de recalque,
estacdes de tratamento de agua, incluindo instalacdes elétricas e hidraulicas, estruturas em concreto
(armado, cicldpico, protendido, etc.), projetos urbanisticos, avaliagdes e estudos ambientais do sistema a ser
implantado; constituidos por conjuntos de volumes conforme definido no Anexo V — Estrutura Final do
Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas e no Anexo VI — Estrutura do Relatério Final (Projeto Bésico
de Engenharia).

Deverdo compreender as atividades listadas no Anexo IX — Escopo dos Servi¢cos — Levantamento das
necessidades para execucéao do projeto basico do sistema de abastecimento de &gua da comunidade
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de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto; que, desde que aprovado pela Fiscalizacdo, poderédo ser
modificadas em funcdo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servicos
inerentes as etapas de execucéo, a saber:

a) Etapa 1 - Diagnostico e Estudo de Alternativa;
b) Etapa 2 — Elaboracdo de Projeto Basico de Engenharia, referente a alternativa
selecionada na Etapa 1.
No Anexo VIII — Especificacdes Técnicas, sdo relacionadas as recomendacdes para o desenvolvimento
dos estudos topograficos, geotécnicos e ambientais, que deverdo ser aplicadas de forma complementar as
normas e leis existentes, relativas aos servigcos a serem desenvolvidos.

5.2. Elaboracéo do Projeto Basico de Engenharia
5.2.1.  Etapa 1 - Diagnostico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser caracterizada e descrita a situagéo atual de cada cidade e de cada sistema de
abastecimento de agua, quando existente, contemplando o estudo de alternativas e a selegédo da
melhor opcéo de viabilidade técnica, econd6mica e ambiental para a sua ampliagdo ou implementacéo;
considerando em especial, 0s seguintes aspectos:

5.2.1.1. Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e politicos (legal e
institucional), a caracterizacao fisica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros aspectos
identificados no diagnéstico, abordando, no minimo:

a) Dados gerais das localidades em estudo, como: localizagdo no estado, caracteristicas
climéticas e geomorfolégicas da regido, caracterizacao dos acessos, dados populacionais,
perfil socioecondmico, e demais relevantes.

b) Estudo de reconhecimento do sistema de abastecimento de agua, de drenagem de aguas
pluviais existentes e de coleta e destinagdo de residuos sdlidos urbanos, por localidade.

c) Estudo de reconhecimento do sistema de esgotamento sanitario existente em cada
localidade, na area de estudo, com vistas ao seu aproveitamento no novo sistema, total
ou parcial;

d) Avaliacdo detalhada, diagnéstico e emissdo de parecer sobre o estado fisico e as
condi¢cbes de funcionamento de estruturas e unidades dos sistemas de esgotamento
sanitério existentes, caso existam, estejam elas em operac¢éo (uso) ou integrando partes
de obras paralisadas, suspensas ou necessitando de ampliacdo, apos terem sido iniciadas
pela Prefeitura Municipal por meio de convénio firmado com a CODEVASF, ou pela propria
CODEVASF, ou por terceiros. Deverd ser avaliada, também, a possibilidade de
incorporacdo ao novo sistema a ser projetado, e identificada a presenca de avarias nas
unidades existentes e as necessidades de intervencao, apresentando solucdo especifica
(anteprojeto) ou comunicando se haverd necessidade de contratacdo de servigos
especializados (tecnologia de materiais);

e) Avaliacdo detalhada de projetos pré-existentes, caso existam, com vistas a compreender
a finalidade das unidades projetadas e a definir o melhor aproveitamento do material
disponivel;

f) Levantamentos de campo (topografia) e ensaios de laboratério (geotecnia), os quais
deverdo ser executados conforme especificacdes técnicas constantes do Anexo VIl deste
Termo de Referéncia. Os servicos topograficos contardo com levantamentos de curva de
nivel, de interferéncias e com o cadastro de unidades existentes e malha urbana, onde se
fizer necessério;

g) Paradmetros basicos, definidos e justificados com base em dados disponibilizados pelas
concessionarias responsaveis pela operacdo do sistema de 4gua e esgoto, e nos dados
de censos demograficos. Caso ocorram impedimentos para a realizacdo desde estudo, o
gue também devera ser justificado, recomenda-se a adocao dos seguintes parametros:

- Indice de atendimento populacional (P): 100% da populag&o;
- Populagéo Inicial (Pi): populag&o do ano de realizacdo do projeto (atual);
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- Alcance de projeto: projecéo populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado para 02
(duas) etapas de 10 (dez) anos, cada;

- Inicio da 12 etapa: devera coincidir com o ano previsto para inicio de operacédo do sistema,
devendo ser levado em consideracdo os periodos de elaboracdo do projeto e de licitacao e
execucao da obra (minimo de 03 anos);

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo per capita: o valor devera ser calculado a partir do nimero de economias a ser obtido
junto a concessionaria de agua ou, caso impossivel, adotar valor que alcance, no maximo, 120
I/dia/habitante;

- Taxa de retorno (agua/esgoto): 80%;

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2;

- Coeficiente da hora de maior consumo (kz): 1,5.

5.2.1.2. Estudo de Alternativas de Engenharia

a) O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor opcdo de tratamento de
esgoto para cada localidade.

b) O Estudo de Alternativas para cada localidade devera ser realizado apés: o conhecimento de todas
as partes integrantes de cada sistema existente; a obtencéo do cadastro atualizado e das condi¢cfes
topogréficas nas areas de projeto, inclusive sua disponibilidade e aptiddo de uso para implantacéo
das unidades projetadas; a definicdo dos parametros, etc.

c) O Estudo de Alternativas devera contemplar a formulagdo de, no minimo, trés alternativas, com a
apresentacdo de anteprojetos que pretendam solucionar o problema de maneira completa e
integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia e envolvendo as diferentes partes
dos sistemas, sob 0s aspectos técnico, econémico, financeiro e ambiental.

d) Durante o processo de sele¢do de alternativa devera ser considerada a viabilidade global,
em todas as suas dimensdes, contendo minimamente os seguintes aspectos:

dl) Caracterizacdo dos estados atual e o desejado para a localidade, bem como da operacéo e da
manutenc¢do do sistema existente e do sistema proposto;

d2) Possiveis impactos relacionados aos conflitos pelo uso da agua, passiveis de serem verificados
quando identificadas e localizadas comunidades ribeirinhas ou a existéncia de atividades
industriais, agricolas (irrigacdo), de pecuéria, de pesca ou de turismo a montante e a jusante do
ponto provavel de captacdo de agua;

d3) Objetivos e a forma de consecucéo;

d4) Estudos de viabilidade técnica, econémica, financeira e ambiental, contemplando alternativas
de selecdo de plantas, custos de implantacdo e custos de operacdo e de manutengcédo do
sistema;

d5) Custos e beneficios identificados e quantificados;

d6) Planejamento para implementagdo do empreendimento em sua totalidade, considerando-se as
fases e etapas de implantacao;

d7) Estudo de suprimento de energia elétrica para as unidades do sistema, incluindo a possibilidade
do uso de células fotovoltaicas (consultar Anexo X: Escopo dos Servicos — Levantamento das
necessidades para execucdo dos projetos dos sistemas de abastecimento de agua das
localidades de Formosa do Rio Preto (Tanque), no estado da Bahia).

d8) Identificacdo de interferéncias com redes de 4guas pluviais, rede de esgoto e redes elétricas e
de telefonia, sempre que possivel;

d9) Estudos para obtencdes das autorizagcdes de 6rgdos competentes para implantagdo de redes
elétricas, acessos e travessias;

d10) Informacgdes que auxiliem na obtencdo da liberacdo de areas que sejam afetadas diretamente
pelo empreendimento, incluindo a identificagcao dos detentores da titularidade (direito de dominio
ou posse), a definicdo do valor (em real), o georreferenciamento e a apresentacdo de memoriais
descritivos.

d11) Estudo de reaproveitamento ou substituicdo de pavimentacdo em logradouros;

d12) Estudo de caracterizacéo e quantificacdo de jazidas para empréstimo;

d13)Avaliacdo técnica com indicacdo dos ensaios e diagnosticos para 0s servicos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto, aterros, assentamento de geomembranas,
implantacdo de redes, etc.;
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CODEVASFE

d14) Documentacgéo técnica necessaria ao processo de obtencdo de licenciamento ambiental junto
aos Orgaos Ambientais competentes em todos os niveis da administracdo publica; de outorgas
para lancamento do efluente em mananciais superficiais; e de liberacbes para possivel
supressédo de vegetacado; contendo, no minimo:
- Avaliacdo dos impactos ambientais de intervencdo, com as medidas mitigadoras e
compensatdrias para minimiza¢do ou maximizacdo dos impactos identificados;
- ldentificacdo da intensidade dos diferentes impactos na area de intervencao, considerando-
os e classificando-os quanto a duracao, reversibilidade, significancia e amplitude;
- ldentificacdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;
- Apresentagdo de um “Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas” em conformidade
com as Especificagbes Técnicas;
- Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, em conformidade com as Especifica¢cdes Técnicas;
d15)Estudos de viabilidade de autossustentabilidade do sistema, incluindo a capacidade de
pagamento, por parte da comunidade, pela prestacdo do servico de abastecimento com agua
tratada/esgotamento sanitario, tarifa social,
d16) Relatério de impacto socioecondmico na regiao;
dl7)Elaboragdo e execucdo de Programa de Comunicagcdo Social em conformidade com as
Especificagbes Técnicas;

5.2.2. Etapa 2 - Elaborac¢éo do Projeto Basico de Engenharia

Etapa na qual devera ser desenvolvido o projeto basico de engenharia propriamente dito, compreendendo a
execucado dos servicos de campo e de escritério necessérios ao detalhamento da alternativa escolhida na
Etapa 1 (Item 7.2.1), o que permitir4 a preparagao de documentacao para a licitagdo das obras de engenharia
e aquisicdo dos materiais e equipamentos especificados e, posteriormente, a implantacdo das obras do
sistema de esgotamento sanitario em conformidade com o estabelecido na concepgéo definitiva do sistema.

5.2.2.1. Durante o planejamento e o0 desenvolvimento do projeto deverdo ser identificados e analisados os
aspectos técnicos, ambientais, econémicos e sociais; e posteriormente deverdo ser apresentados,
para analise, os seguintes elementos:

a) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descricdo dos servicos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificacdes, de modo a assegurar resultados eficientes
e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execucao;

c) InformacBes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execucdo de instalacdes provisorias e definitivas; adocdo de procedimentos
organizacionais, programacdo e estratégia de suprimento; aplicacdo das normas de fiscalizacdo e
das normas de inspecao dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios e o custo global da obra, fundamentado em
guantitativos de servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados no empreendimento, inclusive
servicos especializados ou decorrentes de exigéncia ambiental;

e) Relagdo das condicionantes e restricdes ambientais para implantacdo da alternativa selecionada,
inclusive determinacéo e detalhamento da solucdo do projeto;

f) Caracterizacdo de jazidas e locais para descarte de bota fora, elaborado de modo a permitir a
obtencéo de licenca de liberacédo de exploracao destas junto ao 6rgdo competente.

5.2.2.2. O dimensionamento das unidades devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do projeto,
inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos construtivos, com detalhamento tal que
possibilite a caracterizacdo da unidade (capacidade e eficiéncia) e que permita uma estimativa de
custos que represente o valor mais real possivel das obras, facilitando a sua execugdo. Com este
objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, os seguintes documentos:

a) Memoriais descritivo e de calculo (dimensionamentos) das unidades constituintes do projeto, bem
como a apresentacdo das especificacbes e dos procedimentos de inspecao inicial e final de
equipamentos, a serem aplicados;
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b) Detalhamentos, a partir dos dimensionamentos efetuados e a ele fiéis, das unidades projetadas e
demais obras complementares (acessos, travessias, sistemas elétricos, etc.), compreendendo a
apresentacao dos seguintes desenhos:

€)

- Planta de layout do sistema com definicdo e identificacdo das bacias de contribuicdo e demais
unidades existentes e projetadas, apresentando tabelas que contenham as principais
caracteristicas de cada uma delas;

- Projeto hidraulico e estrutural, contendo as cotas de implantacdo, diametros, declividades,
extens@es, sentido de escoamento, perfis longitudinais e etc., das redes, ligacdes, linhas de
recalque;

- Projeto de terraplenagem, arquitetonico, hidraulico, de drenagem, de urbanizacao, elétrico, de
automacao e estrutural das estacdes elevatérias;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, hidraulico, de drenagem, de urbanizag&o (inclusive
cinturdo verde), elétrico, de automacao, estrutural, interligacfes, aguas de servigo, detalhes de
montagem da estagdo de tratamento de 4gua;

- Plantas de cadastro e identificagdo de pavimento nos logradouros onde houver necessidade de
intervencao;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tenséo, acessos, drenagem pluvial em
logradouros, identificacdo de interferéncias, pavimentag&o e outros necessarios;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em formato A-4, contendo as informacdes
basicas e necessérias para as acdes de regularizacdo fundiaria; a exemplo de dados do
proprietario (a), com cépia da certiddo de propriedade, localiza¢do, norte magnético, valores da
area (unitario e total, em reais), etc.;

¢) Quantitativos de servigcos e materiais necessérios a execu¢do do empreendimento, com definicdo
dos custos unitarios e totais;

d) Plantas e detalhamentos tipicos de localizag¢do, vias de acesso, topografia, canteiro de obras,
caminho de acesso, estradas de servico, escavagdes (cortes, aterros, empréstimos), e estruturas
mencionadas no subitem 5.2.2.2, letra “b”.

5.2.2.3. Desenvolvimento do Projeto Basico de Engenharia

A elaboracéo de projeto basico de engenharia compreende o desenvolvimento da melhor alternativa técnica-
econdmica selecionada na Etapa 1 (Item 5.2), por localidade, contemplando todas as atividades de descricao,
dimensionamento, detalhamento e especificacdo do sistema, contendo elementos como:

5.2.2.3.1.Caracterizacdo do local de trabalho

Corresponde a descricao dos ambientes para os quais serdo desenvolvidos os projetos dos sistemas de
abastecimento de agua, com destaque as caracteristicas e particularidades de cada municipio que impactam
de alguma forma no produto. Nesta fase, deverdo ser aproveitados elementos da Etapa 01, a exemplo de:

a) Principais caracteristicas socioeconémicas;

b) Diagnéstico situacional: populacdo diretamente atendida, taxa de crescimento demografico mais
metodologia de célculo, projecéo para horizonte de 20 (vinte) anos;

c) Célculo de vazbes: consumo diario de agua por habitante, taxa de retorno agua/esgoto, taxa de
infiltrac@o, coeficientes de maior demanda diéria e horéria;

d) Estudos topograficos, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a area de abrangéncia dos projetos;

e) Estudos de investigacdo de solos (sondagens);

f) Definicdo e diagnoéstico das estruturas do sistema existente a serem aproveitadas, caso existam e
caso possivel;

g) Identificagdo, definicdo e locacdo dos pontos de lancamento em fungdo da disponibilidade hidrica
(avaliagdo hidrolégica, hidrossanitario e hidrogeologica), dos usos e das analises fisico-quimica e
bacteriologica da agua, considerando inclusive a conclusdo do estudo de capacidade de
autodepuracdo do corpo receptor;

h) Relatério de impacto socioecondmico na regiao;

i) Preenchimento de toda a documentacdo necessaria ao processo de obtencdo de licenciamento
ambiental em todos os niveis da administracéo publica;
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i) Identificacdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiéria, a existéncia de
restricdes/conflitos/impedimentos para implantagéo das estruturas componentes do sistema, dando
preferéncia aquelas ja regularizadas, quando possivel;

5.2.2.3.2. Concepcao do Sistema Proposto

Cada projeto devera descrever todas as etapas do sistema proposto com o detalhamento das unidades
projetadas (ligagcdes domiciliares, redes adutoras, estacdes elevatorias, linhas de recalque, estacGes de
tratamento de agua, etc.), tudo em conformidade com as técnicas adotadas pela instituicdo estadual ou
municipal responsavel pelo sistema publico de abastecimento de 4gua tratada e coleta de esgoto, destacando
0s seguintes aspectos:

a) Quantificagcdo, caracterizacéo e analise critica do sistema existente e respectivas unidades (quando
couber);

b) Tipo de tratamento proposto, com definicdo e descricdo em relagdo ao corpo receptor e
dimensionamento em conformidade com a legislagdo ambiental vigente;

¢) Estudo técnico, econémico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo o memorial
descritivo, justificativo e de calculo hidraulico, o detalhamento grafico das unidades componentes do
projeto, a determinacdo dos didmetros e as especificagbes dos materiais e dos conjuntos
motobombas, assim como os estudos e/ou tratamentos especiais necessarios;

d) Projetos de interligagfes das unidades entre si: redes de abastecimento, esta¢des elevatorias, linhas
de recalque, estacdo de tratamento de agua e sistema de reuso; com a apresentacdo de:
nomenclaturas das unidades, didmetros da tubulagdo, cotas do terreno, profundidades de
assentamento, dimensdes, sentido do fluxo, plantas e perfis, etc.;

e) Memoriais descritivos, justificativos e de célculo do dimensionamento elétrico para instalacdo dos
conjuntos motobombas, redes de energia elétrica (linhas de transmisséo/subestacdo) e casa de
maquinas (quadros de automacdo), incluindo as instalacfes prediais de cada uma das unidades
projetadas, com a apresentagdo de planilhas e do detalhamento grafico e desenhos, bem como o
atendimento a NR-10 do MTE;

f) Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento estrutural das unidades
integrantes do projeto, onde couber, com apresentacdo de planilhas, detalhamento gréafico e
desenhos de cada uma das unidades projetadas, incluindo a apresentacdo das taxas de resisténcia
do terreno e do concreto armado;

g) Projeto de padronizacéo das ligacdes prediais, com a apresentacdo das respectivas especificacdes
técnicas para sua execugao;

h) Projetos dos trechos de obras que interfiram nas vias pavimentadas, incluindo pecas gréficas com
detalhamento dos materiais e servigos para recuperacdo dos pavimentos, bem como indicacdo das
jazidas de empréstimos para a base;

i) Os desenhos deverdo ser listados e apresentados em escalas apropriadas e devidamente
identificados, na quantidade necessaria, nos formatos adequados, de acordo com o tamanho da
edificacdo e/ou sistema, para a perfeita compreensédo e execucdo da obra, e elaborados em meio
digital de acordo com o conjunto de normas e especificacdes da CODEVASF,;

j) O projeto hidraulico deve obedecer as normas da empresa responsavel pelo abastecimento com
agua tratada e/ou esgotamento sanitario, assim como o projeto elétrico deve obedecer as normas e
regulamentacdo da empresa responsavel pelo fornecimento de energia elétrica, ambos de acordo
com especificacbes da CODEVASF e com a prévia aprovacdo e autorizacdo das respectivas
Companhias;

k) Ficha técnica do projeto;

I) Aprovacao e autorizacdo de travessia sob obras de arte em geral;

m) Cadastro das unidades pertencentes ao sistema de abastecimento de agua existente.

n) Apresentagdo do Programa de Comunicagéo Social — PCS, em conformidade com as Especifica¢des
Técnicas;

0) Apresentacdo do Programa de Educagcdo Ambiental — PEA, em conformidade com as Especificagfes
Técnicas;

5.2.2.3.3. Quantitativos e Orcamentos do Projeto
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Os quantitativos e orcamentos do projeto deverdo estar em conformidade com os procedimentos para
elaboracao de planilha da CODEVASF, com utilizagao de software especifico, a critério desta, assegurada a
disponibilizacéo deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

a) Os quantitativos deverdo ser fiéis aos servicos e insumos propostos no projeto concebido, definidos
por unidade integrante dos sistemas; e deverdo ser compostos com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel, em formato A-4, incluindo,
quando necessario, a insercdo de tabelas, gréaficos, imagens, croquis, etc.;

b) Os orcamentos deverdo conter as composi¢gfes de custo unitario (CPU) para aqueles servigos que
inexistam em tabelas de precos amplamente utilizadas e reconhecidas, a exemplo do SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil; e dever&o apresentar um
anexo contendo a relacdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicagdo do prego e data de consulta, inclusive contendo a regulamentacgdo dos servi¢os;

c) Para os insumos e servigos objetos de cotag&o de precos, deverdo ser apresentadas as cépias dos
documentos comprobatérios de coleta de pre¢cos acompanhados das composi¢des de custo e das
especificacbes necessérias, a exemplo dos conjuntos motobombas e respectivos componentes
elétricos;

d) Os servicos de movimento de terra deverdo, obrigatoriamente, levar em consideracdo os estudos
geotécnicos executados nos locais da obra; e, para a estacdo de tratamento de agua, ou onde
necessério for, devera considerar a relacdo entre os perfis do terreno (cortes e aterros) e o peffil
hidraulico idealizado para a implantacéo da unidade;

e) Os servicos de retirada/assentamento de pavimentacdo deverdo levar em consideracdo as
informacdes obtidas através do levantamento topogréfico e do as built, caso exista;

f)  As planilhas de quantitativos e de composi¢&o de preco unitério deverdo estar em conformidade com
o padrédo adotado pela CODEVASF, e os modelos poder&o ser obtidos junto & FISCALIZACAO do
projeto;

g) Deverdo ser elaboradas, para cada unidade integrante do sistema, separadamente, a planilha de
insumos e a planilha de servigos, e em cada uma delas deverdo constar item exclusivo para os
servigos e insumos que se refiram a parte elétrica do sistema;

h) O resumo do orgcamento devera conter, além dos custos unitarios dos servigos, o valor da
desapropriagdo das areas a serem utilizadas e das provaveis edificacdes necessarias a viabilizagao
do empreendimento;

i) Em caso de aproveitamento de unidade integrante de sistema de abastecimento de agua preé-
existente, deverdo ser quantificados e or¢cados, e adequadamente identificados, 0s servigos e 0s
insumos necessarios a sua pronta recuperagao.

5.2.2.3.4. Especificagbes Técnicas

As especificacdes técnicas tém como objetivo estabelecer, de forma precisa, completa e ordenada, os
procedimentos e os critérios a serem adotados antes, durante e apds a execucao das obras de implantacao
do sistema de esgotamento sanitario, com fins a padronizar e assegurar o bom andamento dos servigos.
Devera, também, identificar as normas técnicas que deverao ser cumpridas ao longo da obra, bem como as
obrigacdes e os direitos das partes envolvidas. Devera conter elementos que permitam entender como se
desenvolvera cada servigo:

- Mao de obra, equipamentos e ferramental necessarios para cada servico;

- Especificacdo e estocagem de materiais;

- Forma de quantificacéo dos servicos e materiais, para fins de medicédo, citando todos os insumos
envolvidos no processo;

- Apresentacédo de descritivos, tabelas, croquis e desenhos de detalhamento;

- Condicionantes para execucao dos servicos e uso dos materiais;

- Orienta¢Bes para planejamento, acompanhamento e controle dos servigos a serem executados;

- Apresentacdo do Mapa de Risco da Obra, identificando os fatores, ou conjunto de fatores, capazes
de acarretar prejuizos a saude e a integridade fisica dos trabalhadores (materiais, equipamentos,
instalacdes, suprimentos e espacos de trabalho) e a forma de organizacdo do trabalho (arranjo
fisico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos de
trabalho, treinamento); determinando medidas de prevencdo ou de anulacdo dos riscos
identificados.
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5.2.2.35. Manual de manutencéo, pré-operagdo e operagdo dos sistemas

Devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreenséo sobre as peculiaridades de cada unidade a ser
implantada, e ter como objetivo orientar as atividades relativas aos procedimentos operacionais e de
manutenc¢do dos sistemas de esgotamento sanitario, devendo abordar minimamente os seguintes aspectos:

a) Descricdo sucinta da concepc¢édo do sistema;

b) Fluxogramas dos processos e descricdo das unidades operacionais;

c) InstrucBes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de tratamento;

d) Operacao das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe minima e acfes
necessérias ao funcionamento das unidades e/ou equipamentos eletromecénicos;

e) Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais nas situacdes normais e
emergenciais;

f) Procedimentos para manutencgéo preditiva, preventiva e corretiva das unidades;

g) Procedimentos e pardmetros para realizagcdo de andlises laboratoriais de controle;

h) Pré-operacdo, discriminando perfil basico da equipe, além de procedimentos de treinamento,
contemplando periodo de 180 (cento e oitenta) dias;

i) Cautelas necessérias para manuten¢do da seguranca e higiene do trabalho;

J) Apresentacdo do Mapa de Risco do Sistema Projetado, identificando os fatores, ou conjunto de
fatores, capazes de acarretar prejuizos a saude e a integridade fisica dos trabalhadores (materiais,
equipamentos, instala¢des, suprimentos e espacos de trabalho) e a forma de organizacéo do trabalho
(arranjo fisico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos
de trabalho, treinamentos, uso de EPIs); determinando medidas de prevenc¢éo ou de anulacdo dos
riscos identificados.

5.2.2.3.6. Avaliagdo Socioambiental

Devera caracterizar a biota contida nas areas de projeto e considerar a necessidade e o impacto demandados
por cada uma das unidades pretendidas para implantacao dos sistemas de abastecimento de agua em cada
localidade contida neste Termo de Referéncia. Deverdo ser avaliadas as caracteristicas de vazéo e de
qualidade fisico-quimica e bacteriolégica do manancial, bem como a sua capacidade de suprir a demanda
de abastecimento.

Deverdo ser observados os critérios estabelecidos no Item 3 — Especificacdes Técnicas para Protecéo
Ambiental nas Areas de Implantagdo do Empreendimento contido no ANEXO VIl — ESPECIFICACOES
TECNICAS, que trata das condutas a serem adotadas em relacdo aos seguintes aspectos: licenciamento
ambiental; supresséo de vegetacao; recuperacao de areas de empréstimo (jazidas) e bota-fora; protecéo de
areas de reserva legal e de preservacao permanente; gestao dos residuos sélidos; e dos aspectos fundiérios.

Dentre os produtos do Relatério de Avaliagdo Socioambiental, devera constar a documentacao necessaria
para obtencao das licengas obrigatérias a implantacédo das obras, a serem preparados e ordenados de acordo
com os critérios estabelecidos pelos 6rgdos competentes, considerando os seguintes aspectos: contetdo,
destinatario e SAA. Estas documentacdes deverdo estar aptas para a efetivagdo dos devidos protocolos
quando da inicializacéo dos servigos de implantacdo dos sistemas.

5.2.3. A concepcao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e da operacionalidade.

5.2.4. As definicbes devem ser baseadas em comparacBes de alternativas, maximizando o uso das
condi¢cdes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcdo e da preservacao
ambiental.

5.3. Equipes de trabalho
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5.3.1. As atividades serdo executadas por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de nivel
superior e profissionais de nivel técnico, com tempos minimos de experiéncia definidos em funcao area de
atuacao e do esperado, de acordo com a seguinte distribuicdo:

CATEGORIA SIMBOLO ET)(EP'\éPR(IDE'\I\/l”CI:\:,IAM((; nDoE)
NIiVEL SUPERIOR
Profissional Master — Consultor C -/ + 20 anos
Profissional Sénior — Coordenador PO T>15/+15
Profissional Pleno P1 10<T<15/+ 10
Eng° Civil/Hidraulico/Saneamento P1 10<T<15/+ 10
EngP Eletricista/Mecanico P1 10<T<15/+ 10
Eng° Estrutural P1 10<T<15/+ 10
Eng® Civil/Ambiental/Agrénomo P1 10<T<15/+ 10
Estatistico/Gedgrafo P1 10<T<15/+ 10
Profissional Janior P3 4<T<8/+2
NIVEL TECNICO
Técnico — Profissional Pleno T1 5<T<10/+10
Técnico — Profissional Junior T2 5<T<10/+5

5.3.2. O tempo minimo de experiéncia em estudos e projetos se refere ao tempo de atuacdo do profissional
em sua disciplina especifica, compativel com o trabalho a ser desenvolvido;

5.3.3. A Coordenacao Geral serd composta por 01 (um) Engenheiro com tempo minimo de experiéncia
proporcional ao seu nivel hierarquico, PO (vide Iltem 5.3.2), comprovadamente desempenhado na execu¢ao
de servicos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ou servigos similares (vide
alineac2 do Item 11.1.1, que trata sobre Qualificacéo Técnica), com as seguintes formag&o ou especializa¢do
académica baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: engenheiro civil (c6d. 111-02-00) ou engenheiro ambiental (céd. 111-
01-00 ou engenheiro sanitarista (c6d. 111-08-00) ou engenheiro sanitarista e ambiental
(céd. 111-09-00).

Considerando o contetdo do artigo 22 da Lei n°® 12.378 de 31/12/2010, que regulamenta o exercicio da
Arquitetura e Urbanismo e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal — CAUSs, fica facultado aos profissionais da
area da arquitetura (Cod. 211-01-00, 211-02-00 e 211-03-00) serem algados a funcao de coordenagéo, desde
que estejam devidamente habilitados e possuam experiéncia comprovada nas condi¢cdes aqui determinadas.

5.3.4. Consultor se refere ao profissional com tempo de experiéncia comprovadamente desempenhado na
area de atuacdo demandada pelo projeto, compativel com seu nivel hierarquico — C (vide item 5.3.2), e na
execucdo de servicos compativeis com o objeto deste TR OU servigos similares (vide alinea c2 do Item
11.1.1, que trata sobre Qualificagdo Técnica); com as seguintes formacéo e/ou especializacdo académica
(pOs-graduacgédo, mestrado, doutorado) baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugcdo CONFEA
473/2002:

a) Hidraulica: engenheiro hidrico (c6d. 111-12-00) ou engenheiro civil (cod. 111-02-00) ou
engenheiro sanitarista (cod. 111-08-00) ou engenheiro agricola (c6d. 311-01-00);

b) Civil ou Estruturas: engenheiro civil (c6d. 111-02-00) ou engenheiro de fortificacdo e
construgédo (c6d. 111-03-00) ou engenheiro de operagéo — construgao civil (cod. 111-04-01)
ou engenheiro de operacao - edificacbes (c6d. 111-04-03);

c) Eletromecénica: engenheiro mecanico (c6d. 131-08-00) ou engenheiro mecanico eletricista
(cod. 131-11-00) ou engenheiro eletricista (céd. 121-08-00).
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5.3.5. Eguipe de Projeto € composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S - nivel
superior) com tempo minimo de formacgéo e experiéncia minima coerente com seu nivel hierarquico — P1, P3
(vide item 5.3.2) na execucéo de servicos (em sua disciplina especifica) compativel com a parcela de maior
relevancia do objeto deste TR OU servicos similares, nas diversas areas de conhecimento, as quais
destacam-se e deverdo compor a Proposta técnica (mas nao se limitam):

a) Engenheiro civil;

b) Engenheiro sanitarista ou ambiental;

c) Engenheiro estruturalista;

d) Engenheiro eletricista ou de automacao;
e) Engenheiro mecanico;

f)  Engenheiro agrébnomo ou agricola;

g) Geografo/Estatistico.

Estes profissionais sdo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deverdo compor a
Proposta Técnica; porém, em funcédo da demanda ao longo do desenvolvimento do projeto, e desde
que aprovado pela CODEVASF e comprovadas as experiéncias, outros profissionais de diferentes
areas poderdo compor a equipe (engenheiro geotécnico ou gedlogo, engenheiro com aptiddo em
orcamentacéo, engenheiro agrimensor ou cartografo ou topografo, administrador ou engenheiro de producao,
arquitetos (conforme determina o artigo 22 da Lei n° 12).

5.3.6. Eguipe Ambiental é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S - nivel
superior), com tempo minimo de formac&o e experiéncia minima compativel com seu nivel hierarquico — P1,
P3 (vide item 5.3.2) na elaboracdo de EIA/RIMA (em sua disciplina especifica) de projetos compativel com a
parcela de maior relevancia do objeto deste TR QU servicos similares), nas diversas areas de conhecimento,
as quais destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro ambiental ou florestal;
b) Engenheiro geotécnico ou gedlogo;
c) Arquedlogo;

d) Bidlogo;

e) Gedgrafo;

f)  Socidlogo.

5.3.7. Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) nas diversas areas
académicas, as quais destacam-se (mas nao se limitam): civil (construcdo civil, edificacbes, estradas),
agrimensura (topografia, geoprocessamento, agrimensura), agronomia, eletromecéanica, desenho técnico,
gestdo ambiental, corretagem de imdéveis, perito em avalia¢do fundiéria urbana e rural.

5.3.8. Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado previamente
pela CODEVASF apds analise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

5.3.9. 0O escopo dos servi¢os e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de trabalho
dos insumos MO de 176 horas/més.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam as exigéncias
do TR e seus anexos.

6.2. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.3. A licitante considera que a sua participacdo neste trabalho implica na verificacdo e no levantamento
das dificuldades técnicas inerentes a execugao dos servi¢os, inclusive com informacdes adicionais
as fornecidas pela CODEVASF, em decorréncia deste TR, de modo suficiente para assumir o
compromisso de executa-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.
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6.4. A licitante considera que conhece e aceita plenamente o presente TR.

6.5. Na fase de habilitacdo, o licitante de melhor oferta devera comprovar que possui capital social
minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado da Codevasf.

6.6. CONSORCIO
6.6.1. N&o sera permitida a participacdo de consércio.
6.7. SUBCONTRATACAO

6.7.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
CODEVASF, até o limite de 40 % (quarenta por cento), do valor de cada item, com excecédo de: Relatério de
Reconhecimento (Diagndésticos e Estudo de Alternativas), Minuta do Relatério Final e Relatério Final.

6.7.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais, principalmente em ag¢fes relacionadas com a seguranca do trabalho.

6.7.3. E vedada a subcontratacéo total do objeto.

6.7.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do inicio dos
trabalhos, que estdo em situagéo regular juridico/fiscal, previdenciaria, trabalhista e técnica, e que
entre os seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

6.8. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.8.1. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucéo do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificac&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
ser& obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracao — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdao por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverao contactar a Geréncia Regional de Revitalizacdo da Codevasf, em
Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, por meio do telefone (77) 3481-8051.
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8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo, e
ndo poderd conter condicBes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta deve ser preenchida com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO
IV — MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA, parte integrante deste TR, observando-se 0s pregos maximos
globais orcados pela CODEVASF. Constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, parte integrante deste TR,
observando-se os precos méaximos globais or¢cados pela CODEVASF.

a.l As Planilhas Orcamentarias constantes do Anexo IV deste TR consistem nos seguintes
formularios:
- FPRO - Proposta Financeira do Projeto;
- FPRO-I — Salérios da Equipe Técnica;
- FPRO-II — Servigcos Topogréficos;
- FPRO-IIl — Servigos Geotécnicos;
- FPRO-IV - Servigos Auxiliares;
- FPRO-V — Cronograma fisico-financeiro;
- FPRO-VI — Mobiliza¢éo e Desmobilizagéo;
- FPRO-VII — Detalhamento dos Custos da Administragao;
- FPRO-VIII — Detalhamento das Despesas Fiscais;
- FPRO-IX — Detalhamento dos Encargos Sociais.

a.2 A Planilha de Proposta Financeira do Projeto (FPRO) contempla o valor total previsto
para a execuc¢do do objeto, reunindo e totalizando os custos de cada uma das demais
planilhas que integram a Proposta Financeira, sendo nela inserido os custos de
administragcdo, a remuneracao da empresa e as despesas fiscais;

a.3 Os salérios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n® 4.950A/66 (engenheiros), aos pisos fixados
pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencdes, acordos
ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por
esses instrumentos, os salarios deverdo ser compativeis com os praticados no mercado
e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia,

a.4 Os precos constantes das planilhas de Servicos Topograficos e de Servicos
Geotécnicos devem considerar as despesas indiretas (lucro, impostos, administragao
central, risco, garantia, despesas fiscais, etc.), pois serdo pagos de forma distinta,
conforme quantitativo efetivamente executado e com base Unica e exclusivamente no
preco proposto pela licitante;

a.5 Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigcos deverdo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem protecéo do
arquivo, objetivando facilitar a sua conferéncia.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario FPRO-IX: No Quadro FPRO-IX, o Licitante
devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislacdo. Os
grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos

C) No Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formularios
FPRO-V, deverdo ser relacionados os prazos estabelecidos para a execugdo dos servigos neste
TR com os eventos de faturamento, conforme Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..
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8.3. A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que o or¢cado pela CODEVASF,;
b) Custo unitario por insumo maior que o or¢cado pela CODEVASF;
¢) Modificacdo nos quantitativos;

d) Custos e precos unitarios inexequiveis.

Seréo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de custos unitarios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em
relagdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servicos ndo compativeis com a
execucdo dos servicos objeto desta licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em
proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

8.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE devera estar incluido todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢gBes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracgédo possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e
executados.

8.5. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servigos descritos na Planilha de Custos da CODEVASF, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

8.6. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagcao de pessoal e equipamentos, por item, serao
agueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo , e que integram o
presente edital.

8.7. N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendacao
do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera ser
do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica
municipal para verificacdo da comisséo de julgamento.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
o objeto do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
0(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(8es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regiao onde os
servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de
abastecimento de agua ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
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execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
Elaboracéo de projeto de engenharia para implantacédo de sistema
de esgotamento sanitario ou de sistema de abastecimento de agua,
ou servigo similar, composto, no minimo, por projetos hidraulico,
elétrico, estrutural, urbanistico e ambiental; contemplando as
seguintes unidades: rede, ligacdes, estacao elevatéria, linha de
recalque e estacao de tratamento com capacidade a partir de 5 L/s.

1.0 01 unidade

cl) Nao serd admitido o somatério de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Entende-se por servigos similares os projetos que contemplam os itens ou 0s servigos
descritos a sequir:

i. Sistemas de Esgotamento Sanitario: ligagcdes prediais, rede coletora de esgotos (com
tubulagdes com DN = 150), interceptor, estagdo elevatoria (desarenador, gradeamento,
poco de succdo, casa de bombas e gerador, quadro de comando), emissério por
recalque, estagdo de tratamento de esgoto (desarenador, gradeamento, DAFAs, lagoas,
leito de secagem), emissério final e lancamento de efluente tratado em corpo receptor;

ii. Sistemas de abastecimento de 4gua: adutora de &gua bruta e/ou de dgua tratada e rede
de distribuicdo de agua (com tubulagées com DN = 50), reservagdo (em reservatérios
elevados ou apoiados de concreto armado, metalico ou de fibra de vidro), estagcéo
elevatoria de 4gua bruta ou tratada (pogo de sucgéo e instalacdo de bombas e casa de
comando) e estacao de tratamento de agua convencional;

iii. Sistemas projetados composto, no minimo, por projetos hidraulico, elétrico, estrutural,
urbanistico e ambiental; contemplando o dimensionamento e o detalhamento de
unidades similares as anteriormente citadas, sejam elas:

- Tubulagbes de transporte de fluidos, por recalque (com tubula¢gdes com DN = 50);

- Tubulagbes de transporte de fluidos, por gravidade (com tubula¢cdes em PVC, com
DN = 150);

- Execucéo de reservatorios em concreto armado;

- Execugdo de reservatorio em obras de terra, com impermeabilizacao;

- Estagdo elevatdria (poco de sucgéo, casa de bombas e casa de comando); e

- Estagdo de tratamento de fluidos, incluindo tratamento preliminar e langamento
final (adequado).

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na alinea C do Iltem 9.1.1.

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

i. Local de execucéo,
ii. Nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
iii. Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA,;
iv. Descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e 0s quantitativos executados;
v. Prazo final de execucao.
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c¢5) Em caso de apresentacgdo, por licitante, de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicéo
do consdércio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo
técnica:

i. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas seréo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas,
na propor¢do quantitativa de sua participagéo no consorcio;

ii. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s
respectivos campos de atuacgéo.

a) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido por entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional elaborado projetos de
engenharia para implantacao de sistema de esgotamento sanitario e/ou de abastecimento de
agua, composto de unidades de tratamento, estacdo elevatéria, rede e ligacBes prediais,
incluindo projetos elétricos, estrutural e urbanistico, ou projetos similares, conforme alinea “c2”
deste subitem.

dl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “d”, mediante comprovagéo
em mais de um atestado;

d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

—O empregado;
— O socio;
— O detentor de contrato de prestacao de servico.

d3) A licitante devera comprovar a condi¢do de cada profissional através da juntada das cépias
dos seguintes documentos:

—Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

— Dirigente ou s6cio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de sécio do profissional
ou ato constitutivo da empresa; ou

—Autdbnomo: Contrato de prestacéo de servico, celebrado de acordo com a legislacéo civil
comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responséavel técnico, como comprovacao de qualificacao técnica, ambos serdo inabilitados.

d5) A licitante devera apresentar Declaragdo do Coordenador com aceite em participar dos
servicos como responsavel técnicos pela empresa, e devera apresentar, também, o
respectivo comprovante de vinculo contratual entre o profissional e a LICITANTE. A
declaracéo deve conter: nome completo, n° CPF, n° identidade, n° do registro no CREA.

d6) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador pode ser

substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
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11.

22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

O valor global estimado para a contratagdo do projeto basico de engenharia é de R$ 242.857,85
(duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos),
data-base de mar¢o/2024, conforme descrito no subitem 10.3, contemplando a elaboracdao do
projeto basico do sistema de abastecimento de agua no municipio de Formosa do Rio Preto,
Comunidade Rural de Tanque, objeto deste Termo de Referéncia.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execucgao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo , parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI — 01/2024 — sem desonerag&o), na Tabela de Precos
de Servicos e de Materiais da Embasa, data-base de 01/2024 - sem desoneracgéo, na Tabela de
precos do Orcamento de Obras de Servigos (ORSE - 03/2024 - sem desoneracgdo) e em Pesquisa
de Precos de Mercado (03/2024), atendendo ao disposto na Lei n° 14.436, de 09/08/2022 (LDO
2022), ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

As despesas correrdo as contas do Programa de Trabalho N° 247380 - 18.544.2321.15XV.0029 -
Construgdo de Sistema Integrado de Abastecimento de Agua - No Estado da Bahia.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

No or¢camento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Servigos: Fornecimento:
e |SS:5,00% e [SS:0,00%
e PIS: 0,65% e PIS: 0,65%
e COFINS: 3,00% e COFINS: 3,00%

DESPESAS FISCAIS

ENCARGOS SOCIAIS 71,67% mensalista 116,64% horista

Remunera¢do da Empresa (Lucro):

- X 110
OUTROS Custos de Administracdo: 11% 6% dos custos diretos

11.1.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo méximo para execucao do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

Iltem Descricdo do Servico Prazo de entrega a partir da OS

Diagnéstico e Estudo de Concepcao 30 dias

Servicos Topograficos e cadastral 60 dias

Servigcos Geotécnicos 60 dias

Minuta do Projeto Basico 60 dias

Projeto Basico 90 dias

- | D | Q|0 |T|D

Orgamento 90 dias

11.2.

O prazo para a vigéncia do contrato, contados em dias consecutivos a partir da data de
assinatura do contrato, serd o prazo de execucdo do objeto informado no item 11.1 deste TR,
somados 180 dias, o que totaliza 270 (duzentos e setenta) dias de vigéncia.
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11.3. A emissao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unidao”, apds a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia” na Unidade de Finangas da Codevasf, apés a emissdo, pelo érgao
competente, da respectiva Licenca Ambiental de Implantacéo e, quando for o caso, da Autorizacéo
de Supressao Vegetal — ASV.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais, em conformidade com os precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e com base nas medi¢cdes mensais dos servigos
efetivamente executados e devidamente especificados através de Fatura/Nota Fiscal, que devera ser
devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia; observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. Os servigos desenvolvidos em campo e em laboratério, destinados a obtencao de dados e ensaios
para a elaboracéo dos diagnosticos e estudos preliminares e para a elaboracdo dos projetos bésicos de
engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condicdes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo e proporcionalmente aos quantitativos realmente
executados, sendo aplicados 0s precos unitarios constantes da proposta comercial
apresentada pelo concorrente licitante;

b) Mediante a emisséo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacéo, atestando a realizacdo dos servicos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatérios, etc.), conforme padréo estabelecido pela CODEVASF.

c) Asvariacfes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos precos
unitérios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios, a exemplo de mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servicos
gréficos, veiculos, mobilizacéo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneracao de escritorio,
etc.; deverdo ser considerados e incluidos na fatura,;

e) Deverdo ser considerados, como servigcos de campo, as viagens e didrias da equipe técnica
as areas alvo dos projetos dos sistemas de esgotamento sanitario para reconhecimento de
area, coleta de dados, interagdo com a gestéo publica, realizagdo de reunides, etc.; devendo
ainda ser estes servicos realizados apds convocacdo e/ou autorizacdo da FISCALIZACAO,
gue podera — a seu critério — realizar o devido acompanhamento.

- As reunibes que decorrerem destas acdes deverdo ser adequadamente registradas em
Atas de Reunido, a serem apresentadas em sua forma original & FISCALIZACAO e, em
concordancia com estas, inseridas como anexos dos projetos a serem desenvolvidos;

- As solicitacdes e agendamentos dessa natureza deverdo ser devidamente registrados,
podendo ser utilizados recursos como e-mails ou correspondéncias.

12.1.2. Os servicos de escritdrio, com exce¢do dos remunerados constantes do subitem 12.1.1, necessarios
para a elaboragcdo dos estudos de viabilidade e dos projetos basicos de engenharia, terdo as seguintes
caracteristicas e condicdes:

a) Remuneracéo dos servigos executados, mediante apresentacédo de faturas mensais e apés
aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o
programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacao autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranca;

¢) Caso haja duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses servicos
podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA e, apés sanadas as
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pendéncias, a CODEVASF tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida
parcela.

12.1.3. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizacédo financeira.

12.1.4. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e seus anexos, constituindo-
se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.1.5. O pagamento da mobilizacdo e desmobilizagédo serd no valor do preco apresentado na proposta,
respeitado o limite estabelecido no subitem 8.6 deste Termo de Referéncia, e conforme especificado abaixo:

- Mobilizacéo: ap6s efetivamente mobilizados todo o pessoal e equipamento, comprovado
pela Fiscalizagéo;
- Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagdo.

12.1.6. Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros incluindo-se, nas medi¢des, os relatdérios dos produtos fornecidos ou parcela
destes mais os servi¢os executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execuc¢éo do contrato.

12.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante, a ser desenvolvido para cada localidade,
deverd atender as exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos
objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucao
de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou
durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

12.2.1. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deveréo ser iguais ao Orcamento da CODEVASF,
respeitado qualquer aditivo por ela aprovado.

12.2.2. Os precos e custos de cada insumo deveréo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA vencedora,
respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precgos permanecerdo vélidos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacdo da
proposta. Apés este prazo, poderéo ser reajustados de acordo com a variagdo do indice setorial publicado
na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional
da Construcgéo Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(11 -10)
=Vx——
7o
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.
14. MULTAS
14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.
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14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf — 23/GRG/UFN - o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.
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14.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pelo Comité de
Gestdo Executiva da Superintendéncia Regional (22 COGEX), que podera dar provimento ou nao
a multa.

14.8. Em caso de nado se dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e

danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigac8es, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso o Comité de Gestao Executiva da Superintendéncia Regional (22 COGEX) mantenha a multa,
ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Revitalizacdo das Bacias Hidrogréaficas da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisorio
do objeto contratado.

15.4. ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores
e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do disposto
na cldusula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO
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16.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA est4d executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencédo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servicos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontrata¢do de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer ddvidas ou fornecer informagfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboracgdo do “as built” (como construido) ao longo da execu¢éo dos servicos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizag&do contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacao dos servicos, emisséo de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relacéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

16.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a repara¢do, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢os nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizac@o, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da naotificacao.
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16.16. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

16.17. Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢&do, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagéo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagcdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servigcos ou fornecimentos mediante medi¢cfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢ao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢&@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indica¢éo do seu valor.

16.28. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

16.29. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

16.30. Asreunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
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propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0S seus requerimentos de orientacdes;

b) A FISCALIZACAO comunicar& & CONTRATADA as orientacdes necessarias ao
desenvolvimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo por ela estabelecido;

c) As reunibes mensais previstas devem ser agendadas para apos a entrega dos relatérios e
do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagéao;

d) A FISCALIZACAO podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, sendo que 0s custos dessas reunides deverao
estar previstos no valor total do contrato;

e) Em caso de ocorréncia de reunibes virtuais, a CONTRATADA devera utilizar meio que
permita a realizacdo de gravagdo do contetido, encaminhando, posteriormente, o arquivo
digital & FISCALIZACAO.

16.4. A FISCALIZACAO e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do Contrato, principalmente no que se refere a preparagéo e atualizacao dos
programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagéo e faturamento.

16.5. Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos e entregues a fiscalizacdo separadamente por
localidade, em conjuntos, para cada etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagnéstico e Estudo
de Alternativas, e Elaboracdo do Projeto Béasico de Engenharia.

16.6. Os produtos e relatodrios finais referentes aos estudos objeto do presente TR devem ser apresentados
a fiscalizacdo, considerando as seguintes diretrizes:

a. Os dados e informacdes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geogréfico de informagfes, com utilizagdo de cartografia em escalas adequadas, de
forma a permitir a sobreposicdo de temas e a interpretacéo conjunta dos mesmos;

b. Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deveréo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacgdes e representacao gréafica associada ao sistema georreferenciado;

c. Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem, quando necessario, editados e reeditados pela CODEVASF,
devendo constar todas as referéncias bibliograficas das informagfes citadas e consultadas
para elaboracéo dos relatdrios, seguindo as normas da ABNT;

d. Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacao e apresentacdo publica.

16.6.1. A CONTRATADA emitira os seguintes relatdrios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatérios de Andamento: A serem fornecidos por solicitacdo da CODEVASF, contendo
resumo normalizado da situacgéo fisica financeira do Contrato em andamento (cumprimento
da programacao, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projecdes de prazos e
custos);

b) Relatérios Especificos: A serem apresentados por solicitacdo da CODEVASF,
imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada
especialidade ou tema, com as informacfes referentes as fontes de dados, metodologias,
memorias de calculos e especificagbes técnicas adotadas, avaliagdo critica sobre a
adequacdo ou caréncia dos dados disponiveis, bem como recomendacdes para
aprimoramento, a serem integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

c) Relatérios Parciais de Projeto: A serem apresentados mensalmente para os servigos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma
financeiro e relacdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo V), com as
informacBes referentes as fontes de dados, metodologias e especificacbes técnicas
adotadas, memorias de célculo e avaliacao critica dos dados disponiveis;

d) Relatério de Reconhecimento: A compreendem o fechamento da primeira fase de estudos
do projeto, correspondendo aos Levantamentos Executados e ao Diagndéstico e Estudo
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de Alternativas; reunindo as informac6es referentes aos cadastros realizados, fontes de
dados, metodologias, parametros, memoriais de calculos, especificacdes técnicas, etc., a
serem integrados nos Relatdrios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

e) Versao Preliminar do Relatério Final — Minuta: A ser apresentada apés aprovacao do
Diagnéstico e Estudo de Alternativas, integracdo de forma sintetizada os elementos do
Relatério de Reconhecimento de Projeto (inclusive as descricbes e justificativa de
metodologias) e dando énfase aos resultados obtidos; contendo ainda as memérias de
célculo e as cépias dos desenhos produzidos, além dos elementos definidos no Anexo V
para exame e aprovacao por parte da CODEVASF,;

f)  Versao Definitiva do Relatdrio Final: Corresponde ao Projeto Basico contratado, e devera
ser apresentada conforme definido no Item 10 - Prazo de Execucéo, a contar do comunicado
de aprovacdo da Versdo Preliminar do Relatério Final pela FISCALIZACAO da
CODEVASF, ou da solicitacdo de correcao/revisao deste.

O Resumo do Projeto, parte integrante do Relatorio Final, devera fornecer as informagdes
referentes a cada Projeto em questdo, de modo sintético, incluindo a justificativa das
alternativas selecionadas, a descricdo destas e o arranjo institucional para a implantagéo e
manutencgdo, assim como da sua insercdo regional, incluindo recursos audiovisuais e
materiais de divulgacéo, tecnicamente fundamentados. Deveréo ser informados os valores
de implantag&o do projeto.

Devera conter, também, desenho esquematico em formato A-1, contendo as principais
caracteristicas dos sistemas objeto desta Licitacdo, a exemplo de: coordenadas geogréficas,
norte magnético e curvas de nivel; limites e nomenclaturas das bacias de contribuigéo,
diferenciando com hachuras as areas de interesse e as etapas de implantagéo; identificacédo
das estagBes elevatorias, linhas de recalque, estacdo de tratamento e emissarios finais
existentes e projetados; adocdo de legenda explicativa e de notas, justificando as
informagbes importantes; apresentacdo de quadros resumos contendo as principais
caracteristicas de cada unidade integrante dos sistemas de esgotamentos sanitarios
integrantes desta Licitagdo.

16.7. O Diagnostico e Estudo de Alternativas e o Relatério Final de Engenharia deverdo ser
apresentados, respectivamente, para cada projeto, de acordo com 0s modelos constantes nos Anexos V e
VI deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir complementacgdes e/ou alteracdes
no plano da obra e roteiros, para que estes figuem adequados a realidade dos estudos, 0s quais deverao ser
submetidos a aprovacdo da CODEVASF.

16.8. A verséao definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em DVD-ROM para cada localidade,
incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., todos eles gerados em PDF e em
extensdes compativeis com seus respectivos ambientes de trabalho (Exemplo: .dwg, .xIxs, etc.), através de
softwares compativeis com os da CODEVASF; caso contrario, a CONTRATADA ficara obrigada a fornecer
0s originais destes, completos, com 0s respectivos manuais e garantias.

16.9. Os programas de computacéo utilizados na elaboragéo do projeto deverdo ser apresentados de modo
sistemético e completo, de acordo com o exigido pela CODEVASF, contendo as seguintes informacoes,
dentre outras: nome do programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentéarios
referentes aos resultados, linguagem e programa fonte.

16.10. A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informac8es apresentadas a
fiscalizagd@o, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, buscando clareza, objetividade,
padronizacdo de formatos e consisténcia das informacgdes, devendo apresentar justificativas de
resultados e textos isentos de erros de portugués e de digitacéo.

17. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas internacionalmente, desde
que devidamente justificada e que a CODEVASF considere que as substituicbes sdo equivalentes ou
superiores.
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17.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a méo-de-obra, materiais
e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catalogos e nomes de produtos citados nas Especificacdes
Técnicas, tem carater didatico / pedagdégico e néo restritivo.

17.3. As normas, em qualquer hip6tese, antes de sua efetiva aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacéo pela
CODEVASF.

17.4. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serdo indicados
entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

17.5. O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos; e com textos claros e objetivos, e isentos
de erros de portugués e de digitacao.

17.6. Os documentos, para cada projeto, serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério Parcial ou Especifico: Foram previstos 02 (duas) unidades do Relatério Parcial em
01 (uma) via, ao longo do desenvolvimento do contrato;

b) Levantamentos, Diagnostico e Estudo de Alternativas: 02 (duas) vias impressas,
encadernadas em espiral; e 02 (duas) em meio digital;
OBS.: Este relatério compreende o Relatorio de Reconhecimento, contendo informagdes
guanto ao cadastro das unidades existentes, diagndstico do sistema existente, estudo de
alternativas e concepc¢ao do sistema proposto.

¢) Minuta de Projeto Basico: 02 (duas) vias impressas, por volume, encadernadas em espiral;
e 01 (um) DVD-ROM,;

d) Relatério Final do Projeto Basico: 03 (trés) vias impressas, por volume, encadernadas em
“capa rigida”; e 03 (trés) vias em DVD-ROM.

17.6.1. Os dados digitais deverdo obrigatoriamente serem fornecidos, alojados em pastas distintas: a
primeira contendo os arquivos em PDF, e a segunda contendo os arquivos nos seus formatos originais (.docx,
Xls, dwg, etc.).

17.7. A composicdo e a sequéncia a serem obedecidas na apresentacdo dos documentos sdo as
seguintes, em cada elemento:

17.7.1. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido,
ou em papel com gramatura igual ou superior a 250 g/m2, com 0s seguintes elementos:

- Na parte superior: nome do Ministério do Desenvolvimento Regional e da CODEVASF;

- No centro: titulo do projeto e a etapa CONTRATADA e desenho ou foto (opcional);

- Na parte inferior, do lado direito: o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do contetdo, o
n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contedido e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do
conteldo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

17.7.2. Lombada (NBR 6029) - dever& conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome CODEVASF e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o0 més de publicacéo;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo
do conteuddo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do contetido e parte ou anexo (alfabeto)
e titulo do contetdo.

17.7.3. Folha de Rosto - os elementos essenciais a identificagdo dos servigos ou da obra estéo na folha de
rosto, que devera conter os seguintes elementos:

- Na parte superior, nome do Ministério do Desenvolvimento Regional e da CODEVASF;
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- No centro, titulo do projeto e etapa CONTRATADA,;

- Na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contetdo, o
n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetido e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do
conteudo; e

- Norodapé, o més da publicacdo e nome(s) do(s) autor(es).

17.7.3.1. No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalogréafica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;
b) Nome do contratante (CODEVASF) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax,
enderec¢o na internet e e-mail desta.

17.7.4. indice Geral - Devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia apresentada no seguinte exemplo:

Volume 1 - Resumo do Projeto
Volume 2 — Projeto Hidraulico
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Calculo
Tomo Il — Desenhos Hidraulicos
Volume 3 — Projeto Estrutural
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Célculo, e Desenhos Estruturais

17.7.5. Sumaério - Devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume/Tomo, na mesma
ordem em que a matéria é apresentada.

17.7.6. Listas - NBR 6029.

17.7.7. Apresentacao - Devera conter a data da licitagdo, o n° do edital, o n° do Contrato, nome da
Contratada, data de assinatura, e conter uma breve explicagao a respeito do contetido do volume que compde
o0 estudo, incluindo esclarecimentos, justificativas ou comentarios.

17.7.8. Texto - Devera conter introducao, corpo e concluséo.

17.7.9. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - Matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementagéo.

17.7.10. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - Elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

17.8. Disposicéo
A documentacao devera estar disposta segundo os padrfes enunciados a seguir:
17.8.1. Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentacdo em album no formato A4;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacdes;

c) Os originais, em formato Al, deverao ser entregues a CODEVASF;

d) Especificacdes, memoérias de célculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4;

e) Outros formatos (A4, A3, A2 e AO) poderéo ser utilizados para apresentacdo dos desenhos
e plantas, quando necessarios.

17.8.2. Paginacdo e Numeracéo:
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a) A numeracao das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);
b) A numeracao devera ser continua e em algarismos arabicos.

17.8.3. Formularios e Tabelas: estes dispositivos deverdo seguir os seguintes padrées:
a) Obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;
b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas secdes, em
sequéncia no texto, logo apés a primeira citagao referente ao formuléario ou tabela;
c) Apresentar titulo;
d) Apresentar citacBes da fonte.
17.8.4. Numeracéo progressiva das sec¢des de um documento (NBR 6024):
a) Apresentar sistema de numeracgéo progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposicao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada parte;
b) As secOes poderdo ser subdivididas, desde que néo sacrifiguem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.
17.8.5. Numeracgédo e Registro dos Documentos:
a) Numeragdo: os desenhos, especificacOes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas &reas;
b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrédo da CODEVASF,
permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA e pela
CODEVASF.
17.8.6. Referéncias
Indicar, em cada documento, aqueles que Ihes séo referentes.

17.8.7. Revisdo de documentos

Os documentos revistos deverdo ter indicacdo e apresentarem, em local especifico, a descricdo das
alteracdes efetuadas.

17.8.8. Escala (NBR 5984)
A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.
a) Os desenhos das linhas de recalques, interceptores, extravasores e/ou emissarios, por
recalqgue ou gravidade, que contenham tracados em planta e perfil, deverdo ser
apresentados, preferencialmente, no Formato Al e nas escalas 1:2.000 (horizontal) e 1:200
(vertical);
17.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984)
O formato final da apresentacao devera ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das folhas.
17.8.10. Legendas (NBR 5984)
As legendas utilizadas deveréo seguir os seguintes padroes:
a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacao) deverdao conter, na extremidade

inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicacdes
necessarias a sua identificacéo e interpretacéo;
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b) Apresentarem disposicdo conveniente a natureza do respectivo documento, ndo
ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverao conter, no minimo, as seguintes indicacdes, indispensaveis para um determinado
tipo de documento:

- CODEVASF;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més / ano);

- Nome da CONTRATADA;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicacfes para classificacdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

- Numero de revisao;

- Escala.

d) Descricdo de modificagbes, numeragdo dos desenhos de referéncias e as indicacbes
suplementares, quando necessarias, deverdo ser apresentadas acima ou a esquerda da
legenda.

17.9. Codificacdo

17.9.1. As instru¢des contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante dos Manuais de Operacéo e
Manutencdo da CODEVASF, deveréo ser seguidas quando da codificacdo de documentos.

17.10. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da CODEVASF (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informacdes do padrédo
estabelecido.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

18.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

18.2.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurancga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

18.2.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze)dias anteriores a exaustao dos mesmos.
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18.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

18.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terda 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢gBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

18.4. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

18.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

18.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacéo da
prestacéo de garantia.

18.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos 0s servicos executados).

18.8. A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA deverd atender a legislacao pertinente a protecao da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispfe a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a)  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
20.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a respectiva Licen¢a Ambiental.
20.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Inciso Il do art. 82, do

Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos (RILC/2024), para a promog¢éo do desenvolvimento
nacional sustentavel nas contratagfes realizada.

20.3. O Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC/2024), em seu art. 82, inciso “II”, estabelece
gue na aquisigdo de bens e na contratacdo de servigos e obras poderdo ser adotados critérios e
praticas sustentaveis nos instrumentos, dentre eles:
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baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geracao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

maior vida Gtil e menor custo de manutencao do bem e da obra;

uso de inovacg@es que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e
utilizacéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20.4. Na execucao da obra e servicos a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

c)

d)

e)

a)
h)

Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

de origem local para execuc¢do, conservacao e operacao das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em

relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacbes e

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de

3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o

caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das

seguintes medidas, dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IlI) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducédo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicéo.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,

pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagcdo por metais pesados ou agentes

bacteriol6gicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para

a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

[I) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.
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20.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteracdes, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagédo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) E terminantemente proibida a disposicdo inadequada ou a queima de residuos da
construcao civil.

e) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢édo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

f) A contratada deverd apresentar regularmente a fiscalizagdo, o relatorio de execugéo do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

20.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagéo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o Oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;
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C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucgdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacdo correlata.

20.7. Se houver a aquisicao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a Art. 82, “II” do Novo Regulamento de Licitac8es e Contratos
(RILC)/2024:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protec@o durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

20.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de préticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

21. OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA deveré:

21.1. Apresentar & FISCALIZACAO do Contrato, em um prazo de até 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura
deste, o comprovante do recolhimento da Garantia Contratual, o que permitira a posterior emissdo da ordem
de Servico.

21.2. Apresentar & CODEVASF, antes do recebimento da ordem de servi¢co e do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Planejamento de Execucédo dos Servicos, a ser aprovado pela FISCALIZACAO, contendo,
minimamente:

- Relagéo dos servicos que serdo executados;

- Sequéncia de etapas/fases de uma tarefa, ou a sequéncia de tarefas referentes a
determinado servico ou trabalho;

- Tempo a ser gasto em cada tarefa;

- Recursos humanos materiais envolvidos.

- Cronograma Fisico-financeiro detalhado e adequado aos servigcos que serao
executados.

O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em funcdo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da FISCALIZACAO.

O Planejamento dos Servicos devera estar em meio eletrdnico, no formato MS Project ou
software similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto
contratado.

b) PEB - Plano de Execucdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informacdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informacbes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.
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¢) Relacéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢tes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

d) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

e) Cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servi¢os, em funcéo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da FISCALIZACAO;

f) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a.l A Contratada, quando da solicitacdo de autorizac@o para 0s servi¢cos parciais a serem
subcontratados, devera especifica-los, respeitando os limites de subcontratacdo
constante do subitem 6.7 e cumprindo as considerac¢des contidas no Item 16.1;

b.1 A Contratada deverd comprovar, perante a CODEVASF, a habilitacdo da empresa a
ser subcontratada através da apresenta¢éo da seguinte documentacgéo:

- Comprovante de habilitagéo juridica, e de regularidade fiscal e trabalhista;

- Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional pertinente (Ex.: CREA), demonstrando seu o ramo de atividade na
disciplina a ser subcontratada;

- Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de
servigos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similar ao objeto da licitacéo;

- Declaragéo de que entre os seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado ou
funcdo gratificada na CODEVASF; respondendo solidariamente pelo
inadimplemento desta quando relacionado com o objeto do Contrato.

c.1 Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

21.3. Providenciar junto ao Conselho de Classe (CREA) as anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ARTSs) referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496/77,
apresentando as mesmas a FISCALIZACAO da CODEVASF.

21.4. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificagédo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cbes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei
n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.5. Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responséavel técnico e/ou coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou na 22 Superintendéncia Regional, na cidade
de Bom Jesus da Lapa / BA.

21.6. Acatar as orientagfes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Seguranga
e Medicina do Trabalho.

21.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

21.8. Dispor de equipe experiente, bem como utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados a boa execucao dos servicos.
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21.9. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarias, mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o, para possibilitar a perfeita execu¢&o dos servicos dentro do prazo contratual.

21.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra necessaria a execucdo dos servicos
objeto do Contrato, sem que esta tenha qualquer vinculacdo empregaticia com a CODEVASF.

21.11. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigaces concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria e previdenciaria, 0s quais correrdo exclusivamente por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao conselho de classe competente.

21.12. Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo aos servicos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua misséo.

21.13. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagéo da
CODEVASF.

21.14. Na hip6tese de eventuais termos aditivos, que venham a acrescentar ao valor da contratacao, a
CONTRATADA deveré reforcar a caucao inicial durante a execucdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pre¢os iniciais mais aditivos e
reajustamentos quando aplicavel).

21.15. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao objeto da licitacao,
para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno
e externo.

21.16. Comprovar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, o efetivo pagamento dos valores salariais
langcados na proposta contratada, mediante a apresentacéo das folhas de pagamento referentes aos meses
de realizacdo dos servicos, de copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos
respectivos documentos bancarios relativos ao objeto contratado.

21.17. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

21.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal, que venham a
ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.19. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela FISCALIZACAO dentro do prazo por ela estabelecido,
arcando com todas as despesas necessarias.

21.20. Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais e impostos
municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢éo dos servicos.

21.21. Assumir toda a responsabilidade pela execucgdo dos servigos contratados perante a CODEVASF e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor; bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou
culpa de empregados ou prepostos seus; e, ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a CODEVASF isenta de penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia,
pela CONTRATADA, da legislacdo em vigor.

21.22. Responsabilizar-se, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos servicos, bem como pela
gualidade do projeto no que diz respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais e,
inclusive, quando da execugdo da obra objeto do presente projeto, 0 projetista podera ser acionado em caso

de alteracdes, erros ou falhas no projeto, ou simplesmente para dirimir ddvidas.
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21.23. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e externo ao local
de execucdo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da FISCALIZACAO, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

21.24. Investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrupcao que contribuam para um
ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do
Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a administragcao publica e
denunciando as praticas de irregularidades de que tiver conhecimento por meios dos canais de denincias
disponiveis.

21.25. Entender e aceitar que, para a execucdo dos servicos objeto da presente licitacdo, devera atender
ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢os publicos e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21.26. Em conjunto com a equipe técnica ambiental, devera apresentar o certificado do registro no Cadastro
Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolucao
CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.
21.27. Arcar com todas as despesas de remessa das documentacdes e dos volumes inerentes aos projetos,
inclusive das minutas e dos volumes definitivos, caso possua sede em localidade que demande o uso de
Correios ou outro meio para tanto.

22. OBRIGACOES DA CODEVASF

22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicag¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

22.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas a que esta exposta a execuc¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.
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23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricado no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinacao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servi¢cos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de célculo, as informagfes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigcdes.

25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Justificativas;

- Anexo II: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execuc¢éo dos Servicos;
- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;

- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;

- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento;

- Anexo V: Estrutura Final do Relatorio Diagnéstico e Estudo de Alternativas;
- Anexo VI: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia;

- Anexo VII: Matriz de Risco;

- Anexo VIII: Especifica¢des Técnicas;

- Anexo IX: Escopo dos Servicos;
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Responsaveis pelas informacgdes:

DANILLO LIBARINO ASSUNCAO
Analista em Desenvolvimento Regional
23/GRR/USA

Aprovo o referido Termo de Referéncia:

JOHNNATAN VINICIUS DE ALMEIDA NOGUEIRA
Chefe da 23/GRR/USA

EDSON RODRIGUES MARQUES JUNIOR
Gerente Regional da 23/GRR

Homologo o Termo de Referéncia

HARLEY XAVIER NASCIMENTO

Superintendente Regional da 22 SR
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apds relacionadas, passam
aintegrar o TR.
Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A necessidade de contratacao justifica-se por raz6es de interesse publico, pois é sabido que na regido
nordeste, em especial no semiarido, ha dificuldade de acesso a agua pela populagéo, quer seja pelo déficit
hidrico da regido, quer seja por questdes socioecondmicas.

Aimplantac&o do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua (SIAA) visa proporcionar melhores condi¢cdes
de vida a populagao do municipio de Formosa do Rio Preto (Tanque), na &rea de atuagao da Codevasf 23/SR,
no estado da Bahia, que serdo beneficiadas com a elaboracdo dos projetos objeto deste Termo de
Referéncia.

Historicamente as chuvas nos municipios supracitados tém sido escassas e com intensa irregularidade
caracterizada pelo baixo indice pluviométrico. Como solucéo paliativa, tem-se utilizado carro-pipa para
atender as comunidades rurais, mas ndo de modo satisfatério. A seca que tem assolado a regido do nordeste
brasileiro foi considerada, pelos érgdos governamentais, como a mais severa dos ultimos 50 (cinquenta)
anos.

A partir da necessidade de universalizar o acesso e uso da dgua para as populacdes residentes em areas
urbanas e comunidades rurais ndo atendidas por este servigo publico essencial e reagindo aos efeitos da
escassez de chuvas, a criagdo de estruturas como a que se prende construir através do projeto bésico
favorece o bem estar e o desenvolvimento destas populacgdes.

Soma-se a isto diversas solicitagbes sobre o objeto deste Termo de Referéncia, envolvendo liderancas e
entidades que atuam nos trés municipios, buscando a melhoria da qualidade de vida da populagéo.

Na localidade de Tanque, no municipio de Formosa do Rio Preto, os moradores sao abastecidos com agua
bruta, bombeada diretamente do Rio Preto, que é utilizada para o consumo humano.

O processo licitatério se justifica por se tratar da elaboragéo de projetos de interesse publico, que beneficiardo
diretamente a populagéo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos residentes nos municipios
e reduzindo os custos com salde publica, por conta da consequente reducdo de doencas oriundas do
consumo de agua sem qualquer tratamento.

Regime de execucao:

Empreitada por Pregco Global: Preco certo e total. O pagamento serd de acordo com o valor de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

O pagamento sera de acordo com as medi¢g8es das parcelas/eventos concluidas apds o prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro e no cronograma de desembolso contratual, e poderdo ser efetivadas sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas. As medicdes serdo feitas mensalmente, respeitando no
minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela
Codevasf.

No caso de ocorrer antecipacdo da execucao fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicdo, desde que a parcela seguinte seja atingida
e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma estiver
atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais acumulados
executados coincidirem ou ultrapassarem o0s previstos, podendo ser medido juntamente com as demais
parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para pagamento dos
eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Justificativa para a ndo utilizacdo da contratacdo semi-integrada, (§ 1°, art. 88 do RILC):

A selecdo da modalidade de contratacdo por preco global em detrimento da contratacdo semi-integrada se
fundamenta na natureza variavel e incerta do escopo do projeto. A empreitada por preco global oferece maior
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simplicidade e clareza contratual. Todos 0s custos associados ao projeto sdo definidos antecipadamente no
contrato, evitando variacdes significativas de custo durante a execucéo do projeto, o que pode simplificar a
gestdo e reduzir a incerteza financeira.

Participacdo de Consorcios:

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista que o
objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou de vulto, sendo, portanto, improvavel a
geracao de algum fator técnico, operacional ou econdmico que venha a privar a participagdo de empresas
consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servi¢o exige uma gestéo
operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Visita: Nao ha obrigatoriedade de visita ao local de execugéo dos servicos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servicos a serem contratados seréo
executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia, e a previsdo de recursos
orcamentérios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacdo: A CONTRATADA devera avaliar a necessidade ou ndo da efetuagdo de servicos de
desapropriagéo, apresentando no produto final (Projeto Basico) todos 0s elementos necessarios, sendo estes
procedimentos devidamente informados.

Critério de Julgamento: Menor Preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acd6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelagdo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei
n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002.0 empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execuc&o: E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada
tenha apresentado a Garantia de Execuc¢do do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico devera ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolucdo a ser juntada ao presente processo.

Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR, foram
selecionados conforme a complexidade de execucédo e qualificacdo técnica exigida para sua realizacéo.

Licenca Ambiental: N&do se aplica por se tratar de elaboracdo de projeto e ndo de execucdo de obras e
Servicos.
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CODEVASF®

Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessérias para a elaboracao da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

47

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3078243B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1074&filter[anoproc]=2024

e-DOC 3078243B

Proc 59520.001074/2024-12-e

@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b 22 Geréncia Regional de Revitalizagédo e Sustentabilidade Socioambiental

Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracéo (preenchido)
QUADRO (preenchido)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAD SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SEMAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB  Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AD SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PLUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,99% Nao incide 17,99% Nao incide
B2  Feriados 3,97% Mio incide 3,97% Nio incide
B3 | Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4  132Saldrio 11,19% 8,33% 11,19% 833%
BS Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,17% Mio incide 2,17% MNio incide
BE  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,80% 10,27% 13,80% 10,27%
B10 | Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,93% 19,95% 50,93% 19,95%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5.55% 4,13% 5,55% 4,13%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
c3 Férias Indenizadas 0,91% 0,68% 0,91% 0,68%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62% 1,95% 2,62% 1,95%
C5  |Indenizacdo Adicional 0,47% 0,35% 0,47% 0,35%
C Total 9,68% 7,21% 9,68% 7.21%
RUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo B 8,56% 3,35% 18,74% 7.,34%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,47% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 0,03% 3,70% 19,23% 7.71%
TOTAL{A+8+C+D) 80,44% 47 ,660% 116,64% 71,67%
Fonte: Informac3do Dias de Chuva =INMET
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINAGAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D’:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,93%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,88%
3.1 |Risco (R) 1,00%
3.2 | Seguro (S) 0,44%
3.3 | Garantias (G) 0,44%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99%

5 |LUCRO (L) 8,04%

BDI* (%)= 27,60

Aco6rddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n° 029/2004
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracgédo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,33%
3.1 |Risco (R) 0,63%
3.2 | Seguro (S) 0,35%
3.3 | Garantia (G) 0,35%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 5,11%

BDI* (%)= 15,30

Consideracoes:
Acordao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo V: Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

VOLUME | — DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO

INTRODUCAO

CARACTERISTICAS DA AREA DE PROJETO

DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE

CARACTERIZACAO DO MANANCIAL

ESTUDO POPULACIONAL

VAZOES DO SISTEMA

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA ¢

CONCEPCAO PROPOSTA (1)

. MEMORIAL DE CALCULO

10. DESENHOS

© ® N OA~BDNPE

VOLUME Il - LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E TOPOGRAFICOS
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
2. LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
3. DESENHOS CADASTRAIS

OBSERVACAO:
1. Devera ser realizado o Estudo de Alternativas para cada localidade prevista no TR, separadamente.

2. Fica facultado a CONTRATADA propor alteracdes, que deverdo ser acatadas e aprovadas pela
FISCALIZACAO antes de sua efetiva aplicacéo.
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Anexo VI: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia

VOLUME | - RESUMO DO PROJETO
VOLUME Il - PROJETOS HIDRAULICO, ARQUITETONICO E CIVIL
TOMO 1 — MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CALCULO
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
INTRODUCAO
CARACTERIZACAO DA AREA DE PROJETO
ESTUDO POPULACIONAL
DIAGNOSTICO DO SISTEMA IMPLANTADO
ESTUDO DO MANANCIAL
CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO
VAZOES DO SISTEMA
SISTEMA PROPOSTO
MEMORIAL DE CALCULO
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS
TOMO 2 — DESENHOS
VOLUME IIl - PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO
VOLUME IV — PROJETO ESTRUTURAL
VOLUME V - RELACAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORCAMENTOS
1. PLANILHAS QUANTITATIVAS
2. PLANILHAS QUANTITATIVAS E ORCAMENTARIAS
3. MEMORIAL DE CALCULO
VOLUME VI — ESPECIFICACOES TECNICAS
TOMO 1 — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOMO 2 — OBRAS CIVIS E SERVICOS
VOLUME VIl = AVALIACAO SOCIO-AMBIENTAL
VOLUME VIl - MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO

VOLUME IX - RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E LEVANTAMENTOS
CADASTRAIS

VOLUME X — RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS E GEOLOGICOS
VOLUME XI — RELATORIO DE DESAPROPRIACAO
VOLUME XII — VIABILIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

© 0O N O O B WDN -

OBSERVACOES:

1  Fica facultado a CONTRATADA propor alteracdes, que deverdo ser acatadas e aprovadas pela
FISCALIZACAO antes de sua aplicagéo.
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Anexo VII: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO
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ANEXO VI
Risco Definicéo / Motivacao Alocacao Impacto Probabilidade b BEEER proceo_llmeptos OU Mecanismos para
minimizar o risco
- . A Contratada deverd informar 8 CODEVASF e
. . | Dificuldades de atendimento ao ~ . .
1. Necessidade de alteracdo . o proceder com a adequacdo da equipe, realizando novo
4 cronograma por ingeréncia da . . ¥ o
do cronograma de execuc¢édo x Contratada Alto Ocasional planejamento (submeter a aprovacédo da fiscalizacao),
. Contratada, gerando ou nédo custos o .
dos servigos. L sem onerar o Contrato, para viabilizar o cumprimento
adicionais
do cronograma.
x . Mudancas de prioridades, demandadas A Contratada deve readequar o cronograma e submeter
2. Alteracéo do roteiro do . X x o e
pela contratada (devem ser Contratada Alto Ocasional a aprovacéo da fiscalizago, sem prejuizos ao prazo e
trabalho de campo. e SN
justificadas). ao resultado previsto inicialmente.
3. Ocorréncia de Paralisagdo da cidade, regido ou estado, Codevasf Alto Remota Interrupcdo do contrato pela CODEVASF. Aceite, pela
Lockdown. em funcdo da COVID-19. Contratada, da contagem do novo prazo.
Verificacdo de impossibilidade x S .
< L R . Interrupcéo do contrato, caso as justificativas sejam
4. Interrupcdo do contrato. | proviséria de realizacdo dos servi¢os Contratada Alto Remota
. D aprovadas pela CODEVASF.
(devidamente justificada).
Prestador de servigo com capacidade Substituicdo do prestador de servigcos em 05 (cinco)
5. Limitagdes técnicas. técnica limitada, insuficiente e/ou ndo Contratada Alto Remota dias t]teisg P ¢
condizente com o curriculo. '
6. Processos de Custos relg(_:lonado_s a processos de A Contratada devera contratar seguro ou arcar com as
- . responsabilidade civil motivados por . . o A S ; -
responsabilidade civil e/ou . Contratada Baixo Remota indenizacBes e com 0s possiveis prejuizos financeiros
x . acidentes envolvendo pessoas e ~ '
Reclamacéo de terceiros o e/ou retratagdes a terceiros
automaoveis; ou outras causas.
A Contratada devera comprovar, junto com cada
Falhas ou mé conducio na aestio de medicdo, por membro da equipe: vinculos
7. Ac0es Trabalhistas. ¢ 9 Contratada Alto Remota empregaticios; pagamento de horas extras, quando
pessoal, pela Contratada. ! . ) .
houver; recolhimento do FGTS; cumprimento de
intervalo de intrajornada.
8. Atraso no fornecimento | Atraso ou retardo na entrega de Caso implique de forma severa no andamento do
de informacdes relativas ao material e/ou informacBes necessarias a Codevasf Alto Remota contrato, a contratante devera propor aditivo pelo
sistema existente. elaboracdo do projeto. periodo equivalente.
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Anexo VIII: Especificagées Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1.1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execuc¢do de levantamentos topogréficos nas areas previstas para implantagéo de sistemas de esgotamento sanitario em
localidades da Bahia, conforme relacionado neste Termo de Referéncia, desde as ligacdes prediais até o langamento final. As especificagBes sdo gerais e
aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servicos remunerados a pre¢os unitarios do Formulario PFP-V, objetivando, especificamente, basear
a selecdo da alternativa mais viavel para os sistemas, do ponto de vista da topografia do terreno.

1.2 AMARRACAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na sua inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional,
sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba.

1.2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrdnico, serdo transportadas coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de
(8x12x50) cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) e distancidmetro
eletro-Gtico com preciséo de leitura de + (5 mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois, afastados de pelo menos 150m, servirdo para a locagdo das valas e/ou
estruturas em que sejam necessdarias amarragdes.

1.2.1.1 As medidas angulares deverdo ser realizadas pelo método das dire¢bes em trés séries (CE e CD), com 3PD (posi¢des diretas) e 3Pl (posi¢bes
inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5” (cinco segundos de arco) como limite de rejeicdo de uma série em relagdo a média e a existéncia de pelo menos
duas séries apoés a rejeicao.

1.2.1.2 As medidas lineares deverédo ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2 cm de diferenca entre elas.

1.2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10”Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

1.2.1.4 Os transportes poderao ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System), desde
gue seja atendida a precisdo preestabelecida.
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1.2.2 Transporte de cotas (ida e volta)

Para os barrotes deverdo ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas
dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e vante) com a observacao dos trés fios estadiométricos e tolerancia maxima admissivel de fechamento de 12
mm k, onde k é o comprimento em quildmetro.

1.3 REDES DE CAPTACAO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

1.3.1 Poligonais eletrdnicas

1.3.1.1 Planimetria

1.3.1.1.1 As poligonais para locacao das adutoras e ramais, de Pl a PI, desenvolver-se-do amarradas a rede basica, sendo essas poligonais de extensao
maxima de 15 km.

1.3.1.1.2 Os PIs serdo monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor branca, com formato quadrangular de dimensdes
(10x10x50) cm, identificados e aflorando 10 cm. Para garantir a posicdo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal,
cujos alinhamentos refazem a posic¢éo do PI.

1.3.1.1.3 Os Pls, quando ndo forem intervisiveis, nas tangentes externas, serdo monumentados da mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a
intervisibilidade entre eles.

1.3.1.1.4 As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das dire¢des reiteradas a 60°, com teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de
arco) em trés séries de 3PD (posi¢des diretas) e 3 Pl (posi¢cdes inversas), admitindo-se o limite de rejeigdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série em
relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, apos a rejeigcéo.

1.3.1.1.5 As medidas lineares deverdo ser executadas, nos dois sentidos, com distancidmetro eletro-6tico de precisdo de leitura de £ (5 mm + 5ppm)
admitindo-se diferencga entre as leituras de 2cm.

1.3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10”Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

1.3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30”Vn, onde n é o numero de estagoes;
b) Linear: 1:5.000.
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1.3.1.1.8 Piquetes de dimensdes (2x2x10) cm, aflorando do solo em 1 cm, na cor branca, com tacha para centragem, deverdo ser implantados a cada 20m
ao longo das tangentes, medidos com o0 uso de trena de aco ou fiberglass devidamente aferida.

1.3.1.1.9 Os célculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos a projecao cartografica, para
garantir as precisdes preconizadas, sendo as locacdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacdes do plano da carta.

1.3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (ida e volta).

1.3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno ser@o niveladas e contranivelados geometricamente, com nivel de precisdo de *
1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 1.2.1.

1.3.1.2.2 As visadas estdo limitadas a 100m, com observagdo de trés fios estadiométricos. Admite-se a discrepéncia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensacéo do erro de fechamento das RNs da rede basica.

1.3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de + 12 mmk, sendo k em quilémetros.
1.3.2 Secgdes transversais
Serdo obrigatdrias se¢fes transversais apenas das redes de distribui¢cdo (ramal principal), sendo dispensadas no caso de adutoras.

1.3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, corresponderd uma secgéo transversal, com extensdo de 10m de encostas e 50m para cada lado do eixo
principal. Os extremos destas deverdo ser estaqueados com piquetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20) cm, aflorando do solo em 1 cm.

1.3.2.2 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel com limbo horizontal e as distancias medidas a
trena e/ou régua, ou conforme locagédo planialtimétrica realizada.

1.3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos e todos 0s pontos caracteristicos de mudanca de
declividade.

1.4 AREAS ESPECIAIS

1.4.1 Os levantamentos previstos para as areas especiais contemplam os estudos necessarios para modelagem topografica de Estacbes Elevatorias e
Estacbes de Tratamento de Esgoto.

1.4.2 Planimetria — Poligonais Eletrénicas

1.4.2.1 Os levantamentos topograficos das areas de jazidas deverdo se desenvolver amarrados a rede basica.
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1.4.2.2 Os PlIs e os pontos serdo monumentados com marcos de concreto, de formato retangular de dimensdes 8 x 12 x 60 cm identificados e aflorando 10
cm.

1.4.2.3 Os PIs, quando nao forem intervisiveis nas tangentes extensas, serdo monumentados, da mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a
intervisibilidade e a distancia méxima entre marcos.

1.4.2.4 As medidas lineares deveréo ser realizadas com tolerancia para poligonais tipo 2 e classe IlIP da ABNT.

1.4.2.5 Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 20,00 m, ou quando nos extremos e nos pontos caracteristicos de mudanca de declividade,
deverdo ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverao ter dimensdes de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

1.4.2.6 Deverdo ser cadastrados bocas de lobo, travessias, tubulagdes de drenagem de aguas pluviais, postes, cercas e demais redes lineares (elétricas,
telefonia, etc.), pontes, trevos, tipos de pavimento, etc.

1.4.3 Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

1.4.3.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados geometricamente (classe IIN), com nivel de precisdo
+1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

1.4.3.2 As visadas estdo limitadas a 100,00 m, com observac¢éo dos 3 (trés) fios estadiométricos. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a
de contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensacéo do erro de fechamento nas RNs da rede basica.

1.4.3.3 Tolerancia de Fechamento: +20 mm ( k )1/2, sendo k em Km.
1.4.4 SecOes Transversais.

1.4.4.1 A cada piguete implantado no eixo correspondera uma secao transversal, com extensdo de 50,00 metros para cada lado. A ocorréncia de secgdes
transversais com extensdo superior ou inferior aos 50,00 metros devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

1.4.4.2 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel com limbo horizontal e as distancias medidas a
trena e/ou régua, ou conforme locacao planialtimétrica realizada.

1.4.4.3 O nivelamento devera ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 10,00 m no eixo e 5 m nas secdes, além dos extremos e todos os pontos
caracteristicos de mudanca de declividade.

1.5 DRENAGEM.
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1.5.1 Osdrenos naturais e bacias de contribuicdo serdo levantados para subsidiar o desenvolvimento das obras civis decorrentes das drenagens, prevendo
alagamentos e subdimensionamentos de redes coletoras. A extensdo da poligonal e das se¢bes transversais é decorrente da necessidade de detalhamento
da bacia de contribuicdo e da cota de maxima cheia verificada para aquela regido e serdo levantadas conforme as seguintes especificacoes.

1.5.2 Planimetria - Poligonais Eletronicas.

1.5.2.1 Os levantamentos topograficos dos drenos naturais deverao se desenvolver amarrados a rede basica.

1.5.2.2 Os PI's e os pontos serdo monumentados com barrotes de madeira, de formato retangular de dimensdes 10 x 10 x 40 cm, identificados e aflorando 10
cm.

1.5.2.3 Os PI's, quando n&o forem intervisiveis nas tangentes extensas, serdo monumentados, da mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a
intervisibilidade e a distancia maxima entre marcos.

1.5.2.4 As medidas lineares deverao ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerancia para poligonais tipo 2 e classe IlIP da ABNT.

1.5.2.5 Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 20,00 m, deverao ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverao ter dimensofes
de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

1.5.3 Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

1.5.3.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados geometricamente (classe IIN), com nivel de precisdo
+1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

1.5.3.2 As visadas estédo limitadas a 100,00 m, com observagéo dos 3 (trés) fios estadiométricos. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensagédo do erro de fechamento nas RNs da rede basica.

1.5.3.3 Tolerancia de Fechamento: +20 mmUO k, sendo k em Km.
1.5.4 SecBes Transversais

1.5.4.1 A cada piquete implantado no eixo correspondera uma secdo transversal, com extensdo de 50 metros para cada lado. A ocorréncia de seccdes
transversais com extensdo superior ou inferior aos 50 metros devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

1.5.4.2 As secdes transversais serao prolongadas em situagdes criticas e atipicas, tais como locais em que a infraestrutura encontrar-se comprometida por
desnivelamento evidente da plataforma, locais onde as encostas indicarem evidéncias localizadas de instabilidade, comprometendo-se assim, a seguranca do
trafego e a estabilidade da rodovia, locais de implantacao de obras de arte especiais (de 5 em 5 metros) e locais em que ocorra atrito lateral intenso ou outros
casos que possam ser evidenciados nos estudos de trafego (interse¢fes, acessos, travessias urbanas, etc.).
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1.5.4.3 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel com limbo horizontal e as distancias medidas a
trena e/ou régua.

c)
1.5.4.4 O nivelamento devera ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5 m nas secfes, além dos extremos e todos 0s pontos
caracteristicos de mudanca de declividade.

1.6 REGISTRO DAS OBSERVAGCOES

As observacdes deverdo ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo CODEVASF, com caneta esferografica azul ou preta, e ndo devem conter
rasuras. Depois de preenchida, cada folha ser& rubricada por Fiscal da CODEVASF, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos para
verificagdo da qualidade dos servicos.

1.6.1. Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato A-1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio
de curvas de nivel equidistantes de 0,50m e por pontos cotados, em terrenos planos, assim como nas elevagdes e depressfes. Esses pontos cotados deverdo
sempre existir guando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1 cm, na escala da planta. Devera ser destacada a curva mestra a cada intervalo de
2,5m, e também devera ser apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, e seu logotipo;

¢) As escalas numérica e gréfica, o0 nome da empresa de execucdo, a data do levantamento e os responséveis pelo levantamento, desenho e
aprovacao;

d) O quadro de articulagdo e codigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

g) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

1.6.2. Materiais a entregar

Deverao ser entregues 0s materiais a seguir discriminados:
- Cadernetas de medi¢des e planilhas de célculo;
- Monografia de todos os pontos monumentados;

- Desenhos cartogréaficos.

1.7 PLANO DE TRABALHO
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Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovacao pela CODEVASF, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de
topografia, contendo:

a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

¢) O local do escrit6rio de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;

e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;

g) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implantacéo no terreno, especificando, quando for o caso, os
ramais e adutoras, os provaveis marcos da rede basica dispostos na area, onde serdo efetuadas as amarragdes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servigo;

i) A data prevista para o término dos servi¢os.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

21 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execuc¢do de estudos geolégicos e geotécnicos, baseados na ABNT e ABGE, na localidade de Formosa do Rio Preto,
estado da Bahia, para a qual sera elaborado o projeto basico de engenharia para a implantacao de sistema de esgotamento sanitério, definidos no escopo dos
servicos destes Termo de Referéncia.

2.2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas areas é executar o levantamento de dados, por meio de inspecdes técnicas, sondagens e ensaios,
de modo a definir as caracteristicas geolégicas dessas areas, permitindo assim a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto basico de
engenharia, além da verificacao das areas de empréstimo.

2.2.1 Os trabalhos devem ser iniciados por andlise criteriosa dos servicos geotécnicos realizados e, em seguida apresentar uma programacdo de
investigacao complementar, onde couber, submetido & aprovacdo da CODEVASF, por meio de inspec¢des técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de
definir caracteristicas geolégicas das areas criticas.

2.2.2 Orrelatorio final do estudo devera abranger elementos necessarios a execucgdo das obras previstas no projeto basico de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantacdo de adutoras, recalques, ramais e obras civis, com registros de sondagens, ensaios
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executados e caracterizagdo da ocorréncia de materiais de 12, 22 e 32 categorias;
b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

2.3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverao ser elaborados em conformidade com o levantamento planialtimétrico, coletando os pontos no terreno para a definicdo de
relevo, edificagdes, cercas limites, redes de drenagem pluvial, tubulagbes de gas, redes de esgotamento sanitario, bueiros, pontes viadutos, redes elétricas
subterréneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos tém por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na execuc¢éo das obras.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROTECAO E REGULARIZACAO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO

3.1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a protegéo e regularizacdo ambiental a serem consideradas no desenvolvimento do Projeto Béasico de Engenharia de que
trata este Termo de Referéncia (TR).

3.2.  LICENCIAMENTO AMBIENTAL

3.2.1. Os estudos, planos, projetos e programas que subsidiam o licenciamento ambiental do empreendimento a ser executado a partir do projeto basico (PB)
de engenharia objeto do presente TR, deverdo ser apresentados juntamente com o mencionado PB. A contratada, a partir da definicdo do porte do
empreendimento, localizagcao das suas estruturas e, considerando a legislagdo ambiental pertinente, devera elaborar e apresentar os estudos, projetos e
programas exigidos pelo érgdo ambiental licenciador:

a) Caso a responsabilidade pelo licenciamento seja do 6rgdo ambiental estadual, deverdo ser disponibilizados pela contratada os estudos, planos,
projetos e programas exigidos na Portaria Inema n° 11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-la, pertinente a tipologia do
empreendimento.

b) Caso a responsabilidade pelo licenciamento seja do 6rgdo ambiental estadual, deverdo ser disponibilizados pela contratada os estudos, planos,
projetos e programas exigidos na Portaria Inema n° 11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-la, pertinente a tipologia do
empreendimento.

C) Caso a responsabilidade pelo licenciamento seja do 6rgdo ambiental municipal, devera ser obtido junto a respectiva Secretaria de Meio Ambiente,
o formulario de andlise prévia ou outro documento similar e providenciada a elabora¢ao da documentagéo exigida por esta.
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Considerando que o licenciamento seja realizado na esfera municipal, deveréo ser disponibilizados todos os documentos e informagdes necessarios
para obtencdo da Declaracéo de Intervencdo em Area Protegida —DIAP, conforme exigéncias estabelecidas na Portaria Inema n° 3235/2012, caso o projeto
preveja a necessidade de alocacdo de alguma estrutura em area protegida.

3.2.2. Sao exemplos de estudos, planos, e projetos ambientais normalmente exigidos e passiveis de serem elaborados pela CONTRATADA, em conformidade
com as exigéncias do drgéo licenciador, quando pertinente aos projetos de engenharia objetos deste Termo de Referéncia:

a) Estudo ambiental de Pequeno/Médio impacto conforme TR fornecido pelo 6rgdo ambiental,

b) Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos da Construgédo Civil;

¢) Programa de Monitoramento de Ruidos e Emissédo de Material Particulado;

d) Plano de Recuperacéo de Area Degradada;

e) Programa de Educacdo Ambiental e Programa de Comunicacdo Social, em conformidade com o documento técnico orientador que estabelece
diretrizes para educacdo ambiental na regulagdo ambiental nos termos da Resolugdo CEPRAM n° 4.610/2018 e sua altera¢éo Resolucdo CEPRAM
n°® 4.671/2019, ou outro instrumento legal que venha substitui-las;

f) Planta georreferenciada de localizacdo do empreendimento, em escala adequada f) com indicagao de &rea rural, urbana ou de expanséo urbana;
povoado, distrito, municipio, vias de acesso e quilometragem a partir da sede municipal mais préxima, bem como pontos de referéncia como
fazenda(s), vila(s) ou povoado(s), corpos d’agua proximos e areas protegidas por lei, em meio digital.

3.2.3. Os exemplos mencionados no ltem 3.2.2 ndo extinguem a possibilidade de ocorrerem exigéncias para emissao de documentos distintos dos
apresentados, a critério do 6rgdo ambiental licenciador.

3.2.4. ACONTRATADA deveré apresentar, a FISCALIZACAO, as normativas ou documentos expedidos pelo 6rgdo ambiental, no qual constam as exigéncias.

3.2.5. N&o seréo aceitos pela FISCALIZACAO estudos, planos, projetos e programas que se utilizem apenas de dados secundarios, ou que resultem de
simples reviséo de literatura.

3.2.6. Os estudos, planos, programas e projetos deverdo estar devidamente assinados e acompanhados, quando couber, da Anotagédo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou documento similar expedido pelo respectivo conselho de classe do responsavel por sua elaboragéo.

3.2.7. Para que o plano, programa e/ou projeto ambiental seja aceito pela FISCALIZACAO é fundamental a apresentacéo dos custos para sua execucio de
forma detalhada, que deverdo estar inseridos na planilha orgamentaria da obra.

3.2.8. A contratada devera demonstrar que as informac8es constantes no projeto basico de engenharia de que trata este Termo de Referéncia (TR) sao
suficientes para o requerimento da outorga de uso de 4gua (ou dispensa desta) junto ao 6rgéo gestor de recursos hidricos federal ou estadual.
3.3. SUPRESSAO DE VEGETAGAO

3.3.1. Naelaboracéo do projeto basico de engenharia de que trata este TR devera ser priorizado o uso de areas ja antropizadas para instalagao das unidades
gue compBem o empreendimento.
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3.3.2. A vegetacdo presente nas areas onde serdo alocadas as unidades do empreendimento devera ser caracterizada por meio de relatério descritivo e
fotografico, no qual deve conter, no minimo, as seguintes informacgdes: tamanho da area, coordenadas dos vértices, tipo de vegetacao (nativa ou exética),
espécies encontradas, estimativa de densidade de individuos e sua distribuicdo espacial, e o que mais ocorrer.

3.3.3. Caso haja previsao da utilizacdo de areas com presenca de vegetacdo nativa, a contratada devera disponibilizar os estudos, planos, projetos e
programas exigidos na Portaria Inema n°® 11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-la, pertinente a tipologia do empreendimento.

3.3.4. Sao exemplos [Além dos mencionados, poderdo ser exigidos outros estudos/planos/programas ambientais] de estudos/planos/programas/projetos
ambientais normalmente exigidos pelos 6rgdos ambientais e que a contratada devera elaborar, quando pertinente [A contratada devera apresentar normativa
ou documento expedido pelo 6rgdo ambiental no qual constam as exigéncias.] ao empreendimento relacionado ao projeto de engenharia de que trata este
Termo de Referéncia:

a) Inventario Florestal para Supressao de Vegetacao Nativa, conforme modelo fornecido pelo INEMA;

b) Estudo Ambiental para Supressao de Vegetacdo Nativa, contendo: identificacdo do empreendimento (nome, area e local); projeto técnico (do
empreendimento ou da atividade a ser implantada); descricdo da ocupacédo econOmica atual e projetada das propriedades inseridas na area de
projeto; demonstracéo da viabilidade técnica e econdmica;

¢) Planta planimétrica georreferenciada, elaborada conforme norma técnica especifica, contendo a tabela de coordenadas geograficas e indicando:
- Areas com ocupac&o econdmica atual e futura;

- Areas com vegetacdo nativa;

- Areas onde sera suprimida a vegetac&o nativa;
—  Areas de preservacio permanente (APPS);

- Areade reserva legal (RL).

3.3.5. Os exemplos mencionados no Item 3.3.4 ndo extinguem a possibilidade de ocorrerem exigéncias para emissao de documentos distintos dos
apresentados, a critério do 6rgdo ambiental licenciador.

3.3.6. Os estudos/planos/programas/projetos deverdo estar assinados e acompanhados, quando couber, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou documento similar expedido pelo respectivo conselho de classe do responsavel por sua elaboragéo.

3.3.7. ACONTRATADA deveré apresentar, a FISCALIZACAO, as normativas ou documentos expedidos pelo 6rgdo ambiental, no qual constam as exigéncias.

3.3.8. Os estudos, planos, programas e projetos deverao estar devidamente assinados e acompanhados, quando couber, da Anotagéo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou documento similar expedido pelo respectivo conselho de classe do responsavel por sua elaboracao.

d)
3.3.9. Os custos pertinentes a execucgado da supresséo de vegetacao nativa deverdo ser inseridos na planilha orgamentaria da obra.

e)
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3.3.10. Quando presumir supressdo de vegetacdo nativa a contratada devera avaliar a necessidade de obtencéo de autorizacdo para o manejo de fauna,
apresentando os estudos requeridos para esta autorizacdo conforme Portaria Inema n® 11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-la,
pertinente a tipologia do empreendimento.

3.3.11. A CONTRATADA devera apresentar cronograma de supressédo vegetal das areas e faixas de construcéo de infraestrutura das obras, compativel com
o cronograma de execucao das mesmas, de forma a evitar exposicao do solo por tempo prolongado.

3.4. AREAS DE EMPRESTIMO E DE BOTA-FORA

3.4.1. Na elaboracdo do projeto basico de engenharia de que trata este TR devera ser indicado, preferencialmente, o uso de jazidas e de bota-fora que
possuam a adequada regularizacdo ambiental, com a devida comprovacao de regularidade das areas previstas para serem utilizadas.

3.4.2. Caso seja identificado como mais viavel, do ponto de vista técnico e econdmico, a utilizacdo de uma nova area nédo regularizada, a contratada devera
disponibilizar a documentacgéo pertinente a sua regularizagdo, considerando as mesmas diretrizes para o licenciamento ambiental apresentadas no item 3.2
destas Especificagbes Técnicas.

3.4.3. Devera ser inserido, no projeto de engenharia, o programa de recuperacdo dessas areas - Plano de Recuperacido de Areas Degradadas (PRAD);
acompanhado de planilha de custo a ser incorporada na planilha orcamentaria da obra.

3.4.4. Na auséncia da indicacao de outro documento norteador por parte da CODEVASF, o PRAD podera ser elaborado considerando as diretrizes contidas
na Instru¢do Normativa 04/2011 do Ibama, ou outro instrumento legal que venha substitui-la, pertinente a tipologia do empreendimento.

3.4.5. Deverao ser considerados, no PRAD, as a¢Bes necessarias para adaptar e/ou transformar a &rea degradada, permitindo que ela possa, no futuro,
apesar das condic¢des diferentes das original encontradas, ter restituido o ecossistema e a populacao silvestre presente no local antes de iniciados 0s servigos
de extracéo de solo. Como exemplo de ac¢des a serem adotadas séo citadas:

a) Restauracao das jazidas ao final de sua utilizagdo, mediante a recomposi¢cdo da camada organica inicialmente removida, que devera ser espalhada
de maneira uniforme;

b) Ao final da recuperacao das areas de jazidas, deverédo ser evitadas a permanéncia de grandes depressdes no terreno podendo, para tanto, serem
adicionados, anterior & camada orgéanica, excedentes de bota-fora ndo deteriorados ou contaminados e devidamente retalhados.

¢) Suavizacdo da inclinacdo de taludes e rampas de depressfes, de modo a promover a drenagem da area sem que isso acarrete erosdes ou
deformag®es nos terrenos circundantes.

3.4.6. Os exemplos mencionados no Item 3.4.5 ndo extinguem as solu¢cdes de recuperacdo das areas degradadas a serem apresentadas pela
CONTRATADA.

3.5. PROTECAO DE AREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVACAO PERMANENTE
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3.5.1. A protecao das areas de reserva legal e de preservacao permanente subordina-se ao estabelecido na Lei Federal n° 12.651/2012 e nas legislacfes
estadual e municipal relativas ao tema.

3.5.2. A CONTRATADA definira no projeto basico de engenharia as providéncias que seréo necessarias a protecao dos limites das areas determinadas como
de reserva legal e de preservacao permanente, sendo proibida sua utilizacédo para finalidades distintas.

3.5.3. No estudo devera ser prevista a recuperacao de quaisquer areas cuja vegetacao tenha sido devastada, dentro das disposi¢gfes legais citadas, sendo
gue a execucdo de quaisquer servicos devera obedecer a critérios e aos métodos apliciveis, previamente aprovados pela area de meio ambiente da
CODEVASF.

3.5.4. Caso seja verificada a possibilidade de ocorréncia de processos erosivos em areas nas quais esta prevista a implantacao de quaisquer das unidades
do sistema de esgotamento sanitario projetado, a exemplo do ponto de langamento do efluente tratado ou dos extravasores, a CONTRATADA devera
apresentar o devido projeto de recuperagao.

3.5.5. Caso o langamento seja realizado em manancial superficial, sera necessario avaliar a possibilidade de ocorréncia de processos erosivos nas margens
do manancial, apresentando se necessario, o devido projeto de recuperacao

3.6. RESIDUOS SOLIDOS

3.6.1. A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcdo Civil (PGRCC), compativel com os insumos e
servigcos constantes na planilha orcamentaria do projeto basico de engenharia de que trata este TR.

3.6.2. Na elaboracdo do PGRCC deverédo ser consideradas as diretrizes previstas na legislacao pertinente a temética.
3.6.3. O PGRCC devera ser adequado as peculiaridades do(s) municipio(s) onde o empreendimento esta sendo inserido.

3.6.4. Para que o PGRCC seja aceito pela FISCALIZACAO, é fundamental a apresentacdo dos custos para sua execucdo de forma detalhada, os quais
deverao ser inseridos na planilha orgamentaria da obra.

3.6.5. As areas utilizadas na concepc¢édo do projeto basico de engenharia, durante 0s servigos e ao seu término, ndo deverao acumular residuos caracterizados
como lixo. Considerando os materiais a serem utilizados na obra, a contratada devera apresentar estimativa de geracéo de residuos sélidos, classificando-os
segundo a legislacdo pertinente, especialmente a Resolugdo CONAMA n° 307/02. Com vistas a prevencao de possiveis impactos ambientais decorrentes das
atividades previstas nos Contratos, a CONTRATADA devera estabelecer recomendacdes nesse sentido, como também, em seu projeto basico de engenharia.
3.6.6. S&o exemplos de documentos, estudos e programas, dentre outros constantes do rol que a CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO:

a) Listagem completa, inclusive quantitativos, dos insumos utilizados durante a realizacdo dos servicos;
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b) Croqui das estruturas de armazenamento de produtos da listagem citada, contemplando dispositivos de protegdo contra intempéries, drenagem
pluvial, isolamento do solo, combate a incéndio, e contencdo de derrames de substancias tdxicas e produtos inflamaveis;

¢) Programa de coleta, em recipientes adequados, de todo e qualquer residuo ou sobra de material, tais como fiacdes, embalagens, fluidos, etc. A
periodicidade dessa coleta e a destinacéo desse material devera ser definida em consonancia com a FISCALIZACAO;

d) Previsado de programa de prevencéo e contencao de acidentes com cargas perigosas, prevenindo assim a contaminacéo dos cursos de agua e a
contaminacéo de solos.

3.6.7. S&o exemplos de orientacdes que deverdo ser observadas e atendidas pela CONTRATADA:

a) Utilizar &reas minimas para estocagem de equipamentos de montagem e manobras e/ou circulagcéo de veiculos de cargas;

b) Utilizar &reas para estocagem, principalmente de combustivel e/ou lubrificantes, ndo adjacentes as drenagens naturais, evitando a proximidade
de rios, riachos, corregos, etc.;

¢) Providenciar recipientes adequados para cada tipo de residuo, durante a execucéo dos servigos;

d) Se houver necessidade de area que necessite de supressédo vegetal e/ou terraplenagem, esta atividade s6 sera permitida com o consentimento
da FISCALIZACAO e com o compromisso da CONTRATADA de aperfeicoar a area e reconstitui-la, retirando todos os detritos e materiais que
possam prejudicar sua recuperacao, de forma que facilite os servigos de revegetacao;

e) No caso de algum acidente que contamine o solo, a porcéo deste seré retirada, na presenca da FISCALIZACAO, com retroescavadeira e, se for
0 caso, com caminhdo cagamba; e posteriormente serd disposto em area a ser por ela determinada.

3.6.8. Os exemplos mencionados nos ltens 3.6.6 e 3.6.7 ndo extinguem outras possibilidades passiveis de ocorrer.

3.7. LINHAS DE TRANSMISSAO

3.7.1. Previstas as constru¢bes de linhas de transmisséo paralelas a cursos d'dgua ou leitos, mesmo que secos, deverdo ser respeitadas as faixas de
preservagdo permanente em conformidade com o disposto no Item 3.5.

3.7.2. Caso estejam previstos que essas linhas de transmissao cruzem os cursos d'agua ou leitos, mesmo que secos, devera ser recomendado que, apos a
concluséo dos servigos, as vegetacdes ciliares por acaso devastadas, na faixa das margens, sejam recompostas.
3.8. ASPECTOS FUNDIARIOS

3.8.1. A contratada devera apresentar relatério acerca da situacao fundiaria de todas as areas onde serdo alocadas unidades vinculadas ao empreendimento
a ser executado a partir do projeto basico de engenharia de que trata este Termo de Referéncia (TR).

3.8.2. Além do memorial descritivo e planta de situacéo/localizacao georreferenciadas, devera ser informado, no relatorio, a titulo de exemplo: o nome do
proprietario ou posseiro; a area total e perimetro do imével, dando preferéncia, quando possivel, a areas que nao apresentem impedimentos fundiarios;
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3.9. OBSERVACAO FINAL
3.9.1. As presentes recomendacdes sdo passiveis de atualizacées em decorréncia de alteracdes na legislacdo ambiental brasileira; e n&o pretendem substituir

ou complementar qualquer outra exigéncia porventura existente ou que venha a existir nas licencas ambientais especificas para os servicos, concedidas pelos
Orgdos ambientais em todos os niveis da administracéo publica.
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Anexo IX: Escopo dos Servigos — Levantamentos das necessidades para execucédo dos projetos do sistema de abastecimento de dgua do
municipio de Formosa do Rio Preto (Tanque), no estado da Bahia.
AVALIACAO POPULACIONAL

Devera ser levantada/avaliada a populacdo atual da totalidade da area de projeto e, considerando os dados censitarios e as informacdes locais e regionais,
deveréo ser feitas: a analise dos diversos usos do solo urbano, incluindo a definicdo de sua vocacao; a analise dos planos de desenvolvimento e urbanizacao
(areas de expansdo) e seus efeitos sobre a distribuicdo da populagdo; e a definicdo das densidades populacionais para cada zona de ocupag¢do homogénea,
compativel com a avaliagcdo do crescimento global para a area de projeto.

A partir destes elementos, a CONTRATADA deverd utilizar de metodologia cientificamente comprovada para definir o incremento populacional, e devera realizar
a projecao da populagdo de projeto para um periodo de 20 (vinte) anos, a contar do ano estimado para o inicio da operacdo do sistema; considerando:

a Que a populacdo de projeto devera ser definida em funcdo de sua distribuicdo espacial para toda a area de abrangéncia das localidades de Formosa do
Rio Preto (Tanque);

b  Que as vazdes de projeto deverdo ser calculadas a partir dos valores da populacdo definidos em conformidade com o item a;

¢ Que, com base nas vazbes definidas para a area de abrangéncia e na distribuicdo geografica do sistema coletor projetado, deverdo ser definidas as
vazbes em cada rede de distribuicéo;

1. UNIDADES INTEGRANTES DOS SAAs

O projeto do Sistema de Abastecimento de Agua devera ser proposto para atender a todas as areas de abrangéncia deste TR, contemplando a localidade de
Formosa do Rio Preto (Tanque). Em qualquer situacdo, € importante e necessario o envolvimento das Prefeitura Municipal do municipio correspondente, e
também da concessionaria responsavel pela operacdo e manutencdo do sistema de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario das respectivas
localidades, tais como SAAE — Sistema Auténomo de Agua e Esgoto, Empresa Baiana de Saneamento (EMBASA) e outras, se houver.

2.1. Redes de captacdo, abastecimento e distribuicdo de dgua
a) As redes de captacdo, abastecimento e distribuicdo de agua, em cada municipio que fazem parte do objeto deste instrumento, onde deverdo ser
cadastradas para fins de andlise, que considerard em novas vazdes do sistema e, especificamente, em vazdes pontuais para a rede de distribuicao;
b) O dimensionamento das redes envolve um conjunto de a¢fes. Dentre elas, destacam-se:

-Estudos geotécnicos, para deteccao do perfil/composigdo do solo na area de interesse, caso se faga necessario e se autorizado pela Fiscalizagao;

-Quantificacé@o dos itens necessarios para a implantagdo das redes adutora de agua bruta, adutora de agua tratada e distribuigao;

Dentre as a¢des a serem adotadas, destacam-se:
- Estudos geotécnicos, para detec¢do do perfil/composicao do solo na area de interesse;
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- Estudos topograficos;
- Dimensionamento dos sistemas de tratamento de agua, em cada localidade, considerando a vazéo de final de plano: 20 (vinte) anos.
- Detalhamento da planta e do perfil dos trechos das redes, além dos procedimentos padrées, observancia para: Ligacdes Domiciliares.

a Deverdo ser contabilizadas a partir das informages obtidas atraves de cadastro, levantamento topografico ou outro método de contagem, desde que
justificado e devidamente acatado pela FISCALIZACAO;

b Adocao de comprimento médio da tubulacdo em funcéo da distancia média identificada nas vias;

¢ Os servicos de execucao das ligacdes domiciliares de agua deverao ser quantificados e orcados separadamente;

2.2. Estacgdes elevatérias de agua e linhas de recalque

a Elaboracao do projeto de estacdo elevatoéria para atendimento das demandas contando com as seguintes etapas:
- Estudos topogréficos;
- Estudos geotécnicos;
- Elaboracao do projeto hidraulico;
- Elaboracao do projeto estrutural;
- Elaboracao do projeto elétrico e de automacao;
- Elaboragéo dos quantitativos, inclusos memoriais de calculo;
- Elaboracdo do Manual de Operacao e Manutencéo.

Os estudos das linhas de recalque deverdo prever:
- Descargas e ventosas, sempre gque necessario;
- Detalhamento dos blocos de ancoragem a serem utilizados nas pecas especiais, instaladas ao longo da tubulagéo;

2.3. Estagao de tratamento de 4gua

Inicialmente prevé-se a adequacgdo do projeto as exigéncias do INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos e da AGERSA — Agéncia
Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia.

a O projeto das Estacdes de Tratamento de Agua devera ser desenvolvido de acordo com a Norma Técnica pertinente, e com base em parametros que
permitam atender as exigéncias do(s) érgao(s) fiscalizador(es) e reguladores(s) de servicos desta natureza, que interferem nos recursos hidricos
existentes.

b O Estudo de Alternativas possibilitara a reducéo dos custos de operacdo e manutencéo do sistema de tratamento, e devera ser elaborado considerando
as areas disponiveis em funcéao:
- Da sua disponibilidade e possibilidade de desapropria¢éo;
- Da topografia do terreno;
- Da seguranca hidrica do lencol freatico;
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- Da distancia segura de nucleos urbanos, assegurando a esta comunidade a devida protecdo contra possiveis vazamentos de produtos
guimicos durante o tratamento;

A CONTRATADA realizara os procedimentos necessarios para a elaboracéo do projeto da ETA, constando das seguintes etapas:

- Avaliacdo da condicéo de vazao de funcionamento do sistema de tratamento, em funcéo da reavaliacdo do estudo populacional existentes;
-Estudos topograficos da area desapropriada, pertencente a CODEVASF;

-Estudos geotécnicos;

-Elaboracédo do projeto hidraulico das novas unidades, incluindo perfis;

-Elaboracg&o do projeto estrutural das novas unidades;

-Elaboracgéo do projeto elétrico da area de tratamento;

-Elaboragéo dos quantitativos, inclusos memoriais de calculo;

-Elaboragc&o do Manual de Opera¢éo e Manutencao.

2.4. Quanto aos quantitativos

- Os servicos de movimento de terra deverdo, obrigatoriamente, levar em consideracdo os estudos geotécnicos executados nos locais da
obra;

- Os servicos de retirada/assentamento de pavimentacdo deverdo levar em consideracdo as informacdes obtidas através do levantamento
topogréafico;

- Todo o quantitativo devera ter um memorial de calculo, a ser elaborado no Excel, que devera ser apresentado no formato A-4 e fornecido em midia
digital na sua extensao original, contendo todos os parametros e férmulas utilizados e com todos o0s incrementos que se fizerem necessarios ao
perfeito seu entendimento: tabelas, croquis, imagens fotograficas, imagens obtidas diretamente do projeto, etc.

- A quantificagdo do movimento de terra deverd ser realizada com base na comparacao entre os perfis (de cortes) longitudinais e transversais a
serem definidos para toda a area prevista para implantacdo da ETA e os tracados do terreno nas areas dos referidos perfis; com a apresentacdo
de croquis e dos memoriais contendo os calculos efetivamente realizados;

- Para os servicos que ndo constarem nas tabelas de precos utilizadas para consulta (SINAPI, ORSE, EMBASA, etc.), deverd ser elaborada e
apresentada a Composicao dos Precos Unitarios — CPU;

- Deveréo ser apresentados pelo menos 03 (trés) orcamentos para 0s materiais e equipamentos or¢cados diretamente com fornecedores;

- As planilhas de quantitativos e de CPUs deverédo estar em conformidade com o padrdo adotado pela CODEVASF, e os modelos poderao ser obtidos
junto & Fiscalizacdo do projeto;

- Deveréo ser elaboradas, para cada unidade, separadamente, a planilha de materiais e a planilha de servigos, e em cada uma delas deveréo constar
em item exclusivo os servigcos e materiais que se refiram a parte elétrica do sistema.

2.5. Quanto as documentac8es de projeto
- Visando otimizar a andlise por parte da FISCALIZACAO, a Contratada devera viabilizar a entrega dos arquivos digitais (documentos, planilhas e
pecas gréaficas) nas suas extensdes originais, sejam elas: Word, Excel e AutoCAD, ou quaisquer outros aplicativos que venham a ser utilizados;
- Os documentos constantes dos projetos, além das condi¢des estabelecidas pelas Normas Técnicas vigentes, deverdo atender as determinacoes e
condicdes estabelecidas no Item 5.2 — Elaboracao do Projeto Basico de Engenharia, Item 17- Apresentacdo dos Trabalhos, anexo VI — Estrutura
Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas e no Anexo VIII — Especificagbes Técnicas (servigos de topografia e geotecnia).
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