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Anexo IX: Escopo dos Servigos — Levantamentos das necessidades para execugao dos projetos do sistema de abastecimento de agua do
municipio de Formosa do Rio Preto (Tanque), no estado da Bahia.
AVALIAGAO POPULACIONAL

Devera ser levantada/avaliada a populagao atual da totalidade da area de projeto e, considerando os dados censitarios e as informacgdes locais e regionais,
deverao ser feitas: a analise dos diversos usos do solo urbano, incluindo a definicdo de sua vocacgao; a analise dos planos de desenvolvimento e urbanizagao
(areas de expansao) e seus efeitos sobre a distribuicdo da populacao; e a definigdo das densidades populacionais para cada zona de ocupag¢do homogénea,
compativel com a avaliagao do crescimento global para a area de projeto.

A partir destes elementos, a CONTRATADA devera utilizar de metodologia cientificamente comprovada para definir o incremento populacional, e devera realizar
a projecao da populagéo de projeto para um periodo de 20 (vinte) anos, a contar do ano estimado para o inicio da operagao do sistema; considerando:

a Que a populacéo de projeto devera ser definida em fungéo de sua distribuicao espacial para toda a area de abrangéncia das localidades de Formosa do
Rio Preto (Tanque);

b  Que as vazdes de projeto deverao ser calculadas a partir dos valores da populagao definidos em conformidade com o item a;

¢ Que, com base nas vazbes definidas para a area de abrangéncia e na distribuicdo geografica do sistema coletor projetado, deveréo ser definidas as
vazoes em cada rede de distribui¢ao;

1. UNIDADES INTEGRANTES DOS SAAs

O projeto do Sistema de Abastecimento de Agua devera ser proposto para atender a todas as areas de abrangéncia deste TR, contemplando a localidade de
Formosa do Rio Preto (Tanque). Em qualquer situagao, é importante e necessario o envolvimento das Prefeitura Municipal do municipio correspondente, e
também da concessionaria responsavel pela operagdo e manutencdo do sistema de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario das respectivas
localidades, tais como SAAE — Sistema Auténomo de Agua e Esgoto, Empresa Baiana de Saneamento (EMBASA) e outras, se houver.

2.1. Redes de captacdo, abastecimento e distribuicao de agua
a) As redes de captacgao, abastecimento e distribuicdo de agua, em cada municipio que fazem parte do objeto deste instrumento, onde deveréo ser
cadastradas para fins de analise, que considerara em novas vazdes do sistema e, especificamente, em vazdes pontuais para a rede de distribui¢ao;
b) O dimensionamento das redes envolve um conjunto de agdes. Dentre elas, destacam-se:

-Estudos geotécnicos, para detecgéo do perfil/composi¢cdo do solo na area de interesse, caso se faga necessario e se autorizado pela Fiscalizagao;

-Quantificagéo dos itens necessarios para a implantagéo das redes adutora de agua bruta, adutora de agua tratada e distribuigao;

Dentre as acdes a serem adotadas, destacam-se:
- Estudos geotécnicos, para detecgao do perfil/composi¢céo do solo na area de interesse;
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- Estudos topograficos;
- Dimensionamento dos sistemas de tratamento de agua, em cada localidade, considerando a vazao de final de plano: 20 (vinte) anos.
- Detalhamento da planta e do perfil dos trechos das redes, além dos procedimentos padrbes, observancia para: Ligagées Domiciliares.

a Deveréo ser contabilizadas a partir das informagtes obtidas atraves de cadastro, levantamento topografico ou outro método de contagem, desde que
justificado e devidamente acatado pela FISCALIZACAO;

b Adocédo de comprimento médio da tubulagdo em fungéo da distdncia média identificada nas vias;

¢ Os servicos de execucgao das ligagdes domiciliares de agua deverao ser quantificados e orcados separadamente;

2.2. Estagoes elevatérias de dgua e linhas de recalque

a Elaboragéo do projeto de estagao elevatoria para atendimento das demandas contando com as seguintes etapas:
- Estudos topograficos;
- Estudos geotécnicos;
- Elaboracéao do projeto hidraulico;
- Elaboracéao do projeto estrutural,
- Elaboragéo do projeto elétrico e de automagao;
- Elaboragéo dos quantitativos, inclusos memoriais de calculo;
- Elaboragao do Manual de Operagao e Manutencgéo.

Os estudos das linhas de recalque deverao prever:
- Descargas e ventosas, sempre que necessario;
- Detalhamento dos blocos de ancoragem a serem utilizados nas pecas especiais, instaladas ao longo da tubulagao;

2.3. Estagdo de tratamento de agua

Inicialmente prevé-se a adequagio do projeto as exigéncias do INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos e da AGERSA — Agéncia
Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia.

a O projeto das Estacdes de Tratamento de Agua devera ser desenvolvido de acordo com a Norma Técnica pertinente, e com base em parametros que
permitam atender as exigéncias do(s) érgao(s) fiscalizador(es) e reguladores(s) de servicos desta natureza, que interferem nos recursos hidricos
existentes.

b O Estudo de Alternativas possibilitara a redugao dos custos de operagao e manutencéo do sistema de tratamento, e devera ser elaborado considerando
as areas disponiveis em fungao:
- Da sua disponibilidade e possibilidade de desapropriagao;
- Da topografia do terreno;
- Da segurancga hidrica do lencol freatico;
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- Da distancia segura de nucleos urbanos, assegurando a esta comunidade a devida protecéo contra possiveis vazamentos de produtos
quimicos durante o tratamento;

A CONTRATADA realizara os procedimentos necessarios para a elaboragao do projeto da ETA, constando das seguintes etapas:

- Avaliagao da condigao de vazao de funcionamento do sistema de tratamento, em fungao da reavaliagdo do estudo populacional existentes;
-Estudos topograficos da area desapropriada, pertencente a CODEVASF,;

-Estudos geotécnicos;

-Elaboragao do projeto hidraulico das novas unidades, incluindo perfis;

-Elaboragao do projeto estrutural das novas unidades;

-Elaboragao do projeto elétrico da area de tratamento;

-Elaboragao dos quantitativos, inclusos memoriais de calculo;

-Elaboragédo do Manual de Operagao e Manutencéo.

2.4. Quanto aos quantitativos

Os servigos de movimento de terra deverao, obrigatoriamente, levar em consideragao os estudos geotécnicos executados nos locais da
obra;

Os servicos de retirada/assentamento de pavimentacdo deverdo levar em consideragdo as informacgbes obtidas através do levantamento
topogréfico;

Todo o quantitativo devera ter um memorial de calculo, a ser elaborado no Excel, que devera ser apresentado no formato A-4 e fornecido em midia
digital na sua extensao original, contendo todos os parametros e formulas utilizados e com todos os incrementos que se fizerem necessarios ao
perfeito seu entendimento: tabelas, croquis, imagens fotograficas, imagens obtidas diretamente do projeto, etc.

A quantificagdo do movimento de terra devera ser realizada com base na comparagao entre os perfis (de cortes) longitudinais e transversais a
serem definidos para toda a area prevista para implantacao da ETA e os tragados do terreno nas areas dos referidos perfis; com a apresentagao
de croquis e dos memoriais contendo os calculos efetivamente realizados;

Para os servicos que ndo constarem nas tabelas de precos utilizadas para consulta (SINAPI, ORSE, EMBASA, etc.), devera ser elaborada e
apresentada a Composi¢ao dos Pregos Unitarios — CPU;

Deverao ser apresentados pelo menos 03 (trés) orcamentos para os materiais e equipamentos orgados diretamente com fornecedores;

As planilhas de quantitativos e de CPUs deverao estar em conformidade com o padrao adotado pela CODEVASF, e os modelos poderao ser obtidos
junto a Fiscalizagéo do projeto;

Deverao ser elaboradas, para cada unidade, separadamente, a planilha de materiais e a planilha de servigos, e em cada uma delas deverao constar
em item exclusivo os servigos e materiais que se refiram a parte elétrica do sistema.

2.5. Quanto as documentagodes de projeto

Visando otimizar a analise por parte da FISCALIZACAO, a Contratada devera viabilizar a entrega dos arquivos digitais (documentos, planilhas e
pecas graficas) nas suas extensdes originais, sejam elas: Word, Excel e AutoCAD, ou quaisquer outros aplicativos que venham a ser utilizados;
Os documentos constantes dos projetos, além das condi¢des estabelecidas pelas Normas Técnicas vigentes, deverao atender as determinagoes e
condi¢cbes estabelecidas no Iltem 5.2 — Elaboragao do Projeto Basico de Engenharia, Item 17- Apresentagéo dos Trabalhos, anexo VI — Estrutura
Final do Relatdrio Diagndstico e Estudo de Alternativas e no Anexo VIII — Especifica¢cdes Técnicas (servigos de topografia e geotecnia).
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