
OBJETO:  CONTRATA Ç Ã O  DE  SERVI Ç OS  COMUNS  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECU Ç Ã O  DE  PASSAGENS 
MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Item Descrição Quantidade (m²) R$/m²  Valor total 
1 Execução de Passagem Molhada 21600  R$   225,90  R$          4.879.500,80 

SOMA TOTAL  R$          4.879.500,80 

Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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                                                             MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO  REGIONAL - MIDR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
                                                               COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                                                                           2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.

                                                   GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE 
JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI-BA: SETEMBRO/2024;  SICRO-BA: JULHO/2024 E ORSE: JULHO/2024. BDI: 21,50% ENCARGOS SOCIAIS: 116,64%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

ITEM CÓDIGO BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE GLOBAL CUSTO UNITÁRIO 
(SEM BDI)

PREÇO UNITÁRIO 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL GLOBAL 
(COM BDI) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES %

1.1 CPU-01 CODEVASF Administração Local do Canteiro de Obras % 100,00% R$ 22.216,00 R$ 26.992,44 R$ 539.848,80 11,06%

1.2 5914640 SICRO
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia pavimentada - mobilização. txkm 29397,00 R$ 0,58 R$ 0,70 R$ 20.578,00 0,42%

1.3 5914639 SICRO
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em revestimento primário - mobilização. txkm 58794,00 R$ 0,69 R$ 0,84 R$ 49.387,00 1,01%

1.4 5914640 SICRO
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia pavimentada - Desmobilização. txkm 29397,00 R$ 0,58 R$ 0,70 R$ 20.578,00 0,42%

1.5 5914639 SICRO
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em revestimento primário - Desmobilização. txkm 58794,00 R$ 0,69 R$ 0,84 R$ 49.387,00 1,01%

1.6 CPU-02 CODEVASF Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,60 m * 3,20 m) m² 102,40 R$ 504,81 R$ 613,34 R$ 62.806,00 1,29%

1.7 5088 ORSE Barracão de obras de médio porte reapoveitamento 2 vezes m² 240,00 R$ 242,33 R$ 294,43 R$ 70.663,20 1,45%

1.8 99059 SINAPI
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas 
a cada 2,00 m - 2 utilizações m 2240,00 R$ 68,39 R$ 83,09 R$ 186.121,60 3,81%

TOTAL DO ITEM 1 R$ 999.369,60 20,48%

2 TERRAPL
ENAGEM

%

2.1 5502985 SICRO
Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com 
capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw m² 12000,00 R$ 0,44 R$ 0,53 R$ 6.360,00 0,13%

2.2 4016096 SICRO Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 12615,00 R$ 1,39 R$ 1,69 R$ 21.319,40 0,44%

2.3 5901639 SICRO
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 
14 m³ - rodovia em leito natural txkm 283837,60 R$ 0,90 R$ 1,09 R$ 309.383,00 6,34%

2.4 4805754 SICRO Compactação manual com soquete vibratório. m³ 2535,00 R$ 7,09 R$ 8,61 R$ 21.826,40 0,45%
2.5 4011209 SICRO Regularização de subleito. m² 16800,00 R$ 1,17 R$ 1,42 R$ 23.856,00 0,49%

2.6 4011209 SICRO Execução de revestimento primário com material de jazida. m³ 10080,00 R$ 11,38 R$ 13,83 R$ 139.406,40 2,86%

2.7 CPU - 03 CODEVASF Ensaios geotécnicos. und 40,00 R$ 1.000,00 R$ 1.215,00 R$ 48.600,00 1,00%

TOTAL DO ITEM 2 R$ 570.751,20 11,70%

3 EXECUÇÃ
O DA 

%
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3.1 5501706 SICRO Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 2400,00 R$ 6,90 R$ 8,38 R$ 20.112,00 0,41%

3.2 2003869 SICRO
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 
instalação m 480,00 R$ 228,82 R$ 278,02 R$ 133.449,60 2,73%

3.3 1106057 SICRO
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais m³ 164,00 R$ 460,57 R$ 559,59 R$ 91.772,80 1,88%

3.4 3739 ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, 
inclusive escoramento m² 4480,00 R$ 40,56 R$ 49,28 R$ 220.774,40 4,52%

3.5 1506055 SICRO
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento m³ 2640,00 R$ 455,63 R$ 553,59 R$ 1.461.477,60 29,95%

3.6 47819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. kg 43464,00 R$ 12,09 R$ 14,69 R$ 638.486,20 13,09%

3.7 1107892 SICRO
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais. m³ 720,00 R$ 473,84 R$ 575,72 R$ 414.518,40 8,50%

3.8 4815671 SICRO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1400,00 R$ 16,73 R$ 20,33 R$ 28.462,00 0,58%

3.9 4815671 SICRO Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone m 840,00 R$ 53,13 R$ 64,55 R$ 54.222,00 1,11%

TOTAL DO ITEM 3 R$ 3.063.275,00 62,78%

4 DRENAGE
M E %

4.1 CPU-04 CODEVASF Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 840,00 R$ 98,69 R$ 119,91 R$ 100.724,40 2,06%

4.2 102498 SINAPI Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). m² 705,60 R$ 2,28 R$ 2,77 R$ 1.954,60 0,04%

4.3 5213863 SICRO
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação und 40,00 R$ 557,82 R$ 677,75 R$ 27.110,00 0,56%

4.4 5213414 SICRO
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação und 40,00 R$ 301,48 R$ 366,30 R$ 14.652,00 0,30%

TOTAL DO ITEM 4 R$ 144.441,00 2,96%

5 PROJETO 
EXECUTIV

%

5.1 CPU - 05 CODEVASF Elaboração de Projeto Executivo m² 4800,00 R$ 17,43 R$ 21,18 R$ 101.664,00 2,08%

TOTAL DO ITEM 5 R$ 101.664,00 2,08%

TOTAL GERAL (R$) R$ 4.879.500,80 100,00%

ÁREA TOTAL DE PASSAGEM MOLHADA = 21.600,00
PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO (R$/m²) = R$ 225,90
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

1.1 Administração Local do Canteiro de Obras R$ 539.848,80 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 53.984,88 R$ 539.848,80
% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

1.2 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia 
pavimentada - mobilização.

R$ 20.578,00 R$ 4.115,60 R$ 4.115,60 R$ 4.115,60 R$ 4.115,60 R$ 4.115,60 R$ 20.578,00
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

1.3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em 
revestimento primário - mobilização.

R$ 49.387,00 R$ 9.877,40 R$ 9.877,40 R$ 9.877,40 R$ 9.877,40 R$ 9.877,40 R$ 49.387,00
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

1.4 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia 
pavimentada - Desmobilização.

R$ 20.578,00 R$ 4.115,60 R$ 4.115,60 R$ 4.115,60 R$ 4.115,60 R$ 4.115,60 R$ 20.578,00
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

1.5 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em 
revestimento primário - Desmobilização.

R$ 49.387,00 R$ 9.877,40 R$ 9.877,40 R$ 9.877,40 R$ 9.877,40 R$ 9.877,40 R$ 49.387,00
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

1.6 Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,60 m * 3,20 m) R$ 62.806,00 R$ 62.806,00 R$ 62.806,00
% 100,00% 100,00%

1.7 Barracão de obras de médio porte reapoveitamento 2 vezes R$ 70.663,20 R$ 70.663,20 R$ 70.663,20
% 100,00% 100,00%

1.8 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m 
- 2 utilizações

R$ 186.121,60 R$ 186.121,60 R$ 186.121,60
% 100,00% 100,00%

2 TERRAPLENAGEM VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 
m³ - 58 Kw

R$ 6.360,00 R$ 1.272,00 R$ 1.272,00 R$ 1.272,00 R$ 1.272,00 R$ 1.272,00 R$ 6.360,00
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2.2 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ R$ 21.319,40 R$ 4.263,88 R$ 4.263,88 R$ 4.263,88 R$ 4.263,88 R$ 4.263,88 R$ 21.319,40
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2.3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia 
em leito natural

R$ 309.383,00 R$ 61.876,60 R$ 61.876,60 R$ 61.876,60 R$ 61.876,60 R$ 61.876,60 R$ 309.383,00
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2.4 Compactação manual com soquete vibratório. R$ 21.826,40 R$ 4.365,28 R$ 4.365,28 R$ 4.365,28 R$ 4.365,28 R$ 4.365,28 R$ 21.826,40
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2.5 Regularização de subleito. R$ 23.856,00 R$ 4.771,20 R$ 4.771,20 R$ 4.771,20 R$ 4.771,20 R$ 4.771,20 R$ 23.856,00
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2.6 Execução de revestimento primário com material de jazida. R$ 139.406,40 R$ 27.881,28 R$ 27.881,28 R$ 27.881,28 R$ 27.881,28 R$ 27.881,28 R$ 139.406,40
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2.7 Ensaios geotécnicos. R$ 48.600,00 R$ 9.720,00 R$ 9.720,00 R$ 9.720,00 R$ 9.720,00 R$ 9.720,00 R$ 48.600,00
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

3 EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

3.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria R$ 20.112,00 R$ 3.352,00 R$ 3.352,00 R$ 3.352,00 R$ 3.352,00 R$ 3.352,00 R$ 3.352,00 R$ 20.112,00
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

3.2 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação R$ 133.449,60 R$ 22.241,60 R$ 22.241,60 R$ 22.241,60 R$ 22.241,60 R$ 22.241,60 R$ 22.241,60 R$ 133.449,60
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

3.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais R$ 91.772,80 R$ 15.295,47 R$ 15.295,47 R$ 15.295,47 R$ 15.295,47 R$ 15.295,47 R$ 15.295,47 R$ 91.772,80
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

3.4 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive 
escoramento

R$ 220.774,40 R$ 36.795,73 R$ 36.795,73 R$ 36.795,73 R$ 36.795,73 R$ 36.795,73 R$ 36.795,73 R$ 220.774,40
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

3.5 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

R$ 1.461.477,60 R$ 243.579,60 R$ 243.579,60 R$ 243.579,60 R$ 243.579,60 R$ 243.579,60 R$ 243.579,60 R$ 1.461.477,60
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

3.6 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. R$ 638.486,20 R$ 106.414,37 R$ 106.414,37 R$ 106.414,37 R$ 106.414,37 R$ 106.414,37 R$ 106.414,37 R$ 638.486,20
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

3.7 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais. R$ 414.518,40 R$ 69.086,40 R$ 69.086,40 R$ 69.086,40 R$ 69.086,40 R$ 69.086,40 R$ 69.086,40 R$ 414.518,40
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

3.8 Reaterro e compactação com soquete vibratório R$ 28.462,00 R$ 4.743,67 R$ 4.743,67 R$ 4.743,67 R$ 4.743,67 R$ 4.743,67 R$ 4.743,67 R$ 28.462,00
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

3.9 Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone
R$ 54.222,00 R$ 9.037,00 R$ 9.037,00 R$ 9.037,00 R$ 9.037,00 R$ 9.037,00 R$ 9.037,00 R$ 54.222,00

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

4 DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

4.1 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
R$ 100.724,40 R$ 16.787,40 R$ 16.787,40 R$ 16.787,40 R$ 16.787,40 R$ 16.787,40 R$ 16.787,40 R$ 100.724,40

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

4.2 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).
R$ 1.954,60 R$ 325,77 R$ 325,77 R$ 325,77 R$ 325,77 R$ 325,77 R$ 325,77 R$ 1.954,60

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

4.3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 
0,60 m - fornecimento e implantação

R$ 27.110,00 R$ 4.518,33 R$ 4.518,33 R$ 4.518,33 R$ 4.518,33 R$ 4.518,33 R$ 4.518,33 R$ 27.110,00
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

4.4 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

R$ 14.652,00 R$ 2.442,00 R$ 2.442,00 R$ 2.442,00 R$ 2.442,00 R$ 2.442,00 R$ 2.442,00 R$ 14.652,00
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

5 PROJETO EXECUTIVO VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

5.1 Elaboração de Projeto Executivo
R$ 101.664,00 R$ 50.832,00 R$ 50.832,00 R$ 101.664,00

% 50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL GERAL R$ 4.879.500,80 TOTAL GERAL R$ 4.879.500,80

TOTAL A SER EXECUTADO NO MÊS R$ 94.062,67 R$ 140.226,99 R$ 782.041,80 R$ 160.503,51 R$ 782.041,80 R$ 234.289,66 R$ 782.041,80 R$ 160.503,51 R$ 782.041,80 R$ 160.503,51 R$ 761.765,28 R$ 22.918,85
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO NO MÊS 1,93% 2,88% 16,08% 3,30% 16,08% 4,82% 16,08% 3,30% 16,08% 3,30% 15,66% 0,47%

TOTAL ACUMULADO R$ 94.062,67 R$ 234.289,66 R$ 1.016.331,46 R$ 1.176.834,97 R$ 1.958.876,77 R$ 2.193.166,42 R$ 2.975.208,22 R$ 3.135.711,73 R$ 3.917.753,53 R$ 4.078.257,04 R$ 4.840.022,32 R$ 4.862.941,17
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO 1,93% 4,82% 20,90% 24,20% 40,28% 45,10% 61,18% 64,48% 80,56% 83,86% 99,53% 100,00%
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO  REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS  NA ÁREA DE 
JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (%): 116,64%

NÃO DESONERADO

CPU-01 CODEVASF SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % QUANTITATIVO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO SINAPI BA 90776 ENCARREGADO  GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0000  R$                               38,85  R$                  12.432,00 

COMPOSIÇÃO SINAPI BA 90777 ENGENHEIRO  CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 80,0000  R$                             122,30  R$                    9.784,00 

CUSTO total:  R$                  22.216,00 

CPU-02 CODEVASF SEM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² QUANTITATIVO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO SINAPI BA 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100  R$                               17,76  R$                           1,95 

INSUMO SINAPI BA 4491 PONTALETE  *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 4,0000  R$                                 9,50  R$                         38,00 

INSUMO SINAPI BA 4417 SARRAFO NAO APARELHADO  *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,  ANGELIM 
OU EQUIVALENTE  DA REGIAO - BRUTA M 1,0000  R$                                 7,22  R$                           7,22 

INSUMO SINAPI BA 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO  CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA,  DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M² 1,0000  R$                             375,00  R$                       375,00 

INSUMO SINAPI BA 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO NA JAZIDA,  
SEM TRANSPORTE) M³ 0,0049  R$                             117,45  R$                           0,58 

INSUMO SINAPI BA 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,5000  R$                                 0,80  R$                           1,20 

INSUMO SINAPI BA 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  
SEM FRETE M³ 0,0098  R$                             112,03  R$                           1,10 

COMPOSIÇÃO SINAPI BA 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

H 0,0065  R$                                 5,31  R$                           0,03 

COMPOSIÇÃO SINAPI BA 88262 CARPINTEIRO  DE FORMAS COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES H 1,0000  R$                               31,88  R$                         31,88 

COMPOSIÇÃO SINAPI BA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES H 2,0600  R$                               23,23  R$                         47,85 

CUSTO total:  R$                       504,81 

CPU-04 CODEVASF SEM MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  - 
FÔRMA DE MADEIRA. M QUANTITATIVO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO SICRO BA 1107892 Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais M³ 0,0500  R$                             473,84  R$                         23,69 

COMPOSIÇÃO SICRO BA 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos  de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada M² 0,6900  R$                               83,40  R$                         57,54 

CUSTO total:  R$                         81,23 

SINAPI 98577 SINAPI SEM TRATAMENTO  DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E 
SELANTE À BASE DE SILICONE M QUANTITATIVO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO SINAPI BA 43142 SELANTE MONOCOMPONENTE  A BASE DE SILICONE DE BAIXO MÓDULO, 
PARA JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO L 0,0648  R$                             144,86  R$                           9,38 

INSUMO SINAPI BA 44073 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE  EM ESPUMA DE 
POLIETILENO  DE BAIXA DENSIDADE  10 MM, CINZA M 1,0000  R$                                 0,68  R$                           0,68 

COMPOSIÇÃO SINAPI BA 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1650  R$                               32,27  R$                         37,59 

COMPOSIÇÃO SINAPI BA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES H 0,2360  R$                               23,23  R$                           5,48 

CUSTO total:  R$                         53,13 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO ORSE (JULHO/2024)
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DA 
EMPRESA:

COMPOSIÇÃO

CPU - 03

PROJETO:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS 
MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA 
DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

CONTRATANTE: EDITAL:

Codevasf (2ª SR)

Código Ensaios und Qde Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

04683/ORSE Ensaio - Limite de Liquidez und 1,0  R$            165,00  R$              165,00 

04684/ORSE Ensaio - Limite de Plasticidade und 1,0  R$            165,00  R$              165,00 

04682/ORSE Ensaio - Granulometria por Peneiramento und 1,0  R$            165,00  R$              165,00 

4685/ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com 
reuso de material (6 pontos) und 1,0  R$            220,00  R$              220,00 

6720/ORSE Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR und 1,0  R$            285,00  R$              285,00 

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS:  R$           1.000,00 
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 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE 
JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 1,00000 m³

SICRO 
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 32,2700 32,2700
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00000 h 23,2300 92,9200

Custo horário total de mão de obra 125,1900
Custo horário total de execução 125,1900

Custo unitário de execução 125,1900
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,20000 m³ 133,7893 160,5472

Custo unitário total de material 160,5472
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial 0,31559 m³ 529,1500 166,9944

Custo total de atividades auxiliares 166,9944
Subtotal 452,7316

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,80000 t 1,6100 2,8980

Custo unitário total de tempo fixo 2,8980

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total  R$         455,63 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00000
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 9,96000 m

SICRO 
2003869 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 318,8494 129,3117 318,8494
Custo horário total de equipamentos 318,8494

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 32,2700 32,2700
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00000 h 23,2300 69,6900

Custo horário total de mão de obra 101,9600
Custo horário total de execução 420,8094

Custo unitário de execução 42,2499
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M2187 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m 1,00000 m 185,2500 185,2500

Custo unitário total de material 185,2500
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial 0,00249 m³ 529,1500 1,3176

Custo total de atividades auxiliares 1,3176
Subtotal 228,8175

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
M2187 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m - Guindauto 20 t.m 0,23600 tkm 5914584 5914599 5914614

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total  R$         228,82 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 404,92 m²

SICRO 
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw 1,00000 1,00 0,00 154,1780 81,4049 154,1780
Custo horário total de equipamentos 154,1780

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300

Custo horário total de mão de obra 23,2300
Custo horário total de execução 177,4080

Custo unitário de execução 0,4381
Custo do FIC 0,00630
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,4444
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$             0,44 
Obs.: considerou-se o rendimento da retroescavadeira de 58 kw correspondente a 65% do rendimento do trator sobre esteiras com lâmina de 127 kw.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 3,11250 m³

SICRO 
4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw 1,00000 1,00 0,00 9,3991 1,0452 9,3991
Custo horário total de equipamentos 9,3991

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000 h 23,2300 46,4600

Custo horário total de mão de obra 46,4600
Custo horário total de execução 55,8591

Custo unitário de execução 16,7272
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 16,7272
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$           16,73 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 4,66875 m³

SICRO 
4805754 Compactação manual com soquete vibratório Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw 1,00000 1,00 0,00 9,3991 1,0452 9,3991
Custo horário total de equipamentos 9,3991

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300

Custo horário total de mão de obra 23,2300
Custo horário total de execução 32,6291

Custo unitário de execução 6,9888
Custo do FIC 0,0996
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 7,0884
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$             7,09 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 168,20 m³
SICRO 
4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 298,2607 89,0971 283,6192
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,52 0,48 4,8485 3,3764 4,1419
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 279,1421 130,5501 240,5082
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,72 0,28 241,5211 125,0121 208,8986

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 126,0601 50,9484 90,0065
Custo horário total de equipamentos 1.026,8413

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300

Custo horário total de mão de obra 23,2300
Custo horário total de execução 1.050,0713

Custo unitário de execução 6,2430
Custo do FIC 0,08900
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³ 1,4400 1,5844

Custo total de atividades auxiliares 1,5844
Subtotal 7,9164

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5914354 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06301 t 1,6800 3,4659

Custo unitário total de tempo fixo 3,4659

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante 10 m³ 206.301,00000 tkm 5914359 5914374 5914389

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total  R$           11,38 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 230,19 m³
SICRO 
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 
Kw 1,00000 1,00 0,00 292,8857 135,5203 292,8857

Custo horário total de equipamentos 292,8857
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300
Custo horário total de mão de obra 23,2300

Custo horário total de execução 316,1157
Custo unitário de execução 1,3732

Custo do FIC 0,01960
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,3928
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$             1,39 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 26,00 m³

SICRO 
5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw 1,00000 1,00 0,00 153,5245 84,3172 153,5245
Custo horário total de equipamentos 153,5245

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300

Custo horário total de mão de obra 23,2300
Custo horário total de execução 176,7545

Custo unitário de execução 6,7983
Custo do FIC 0,09680
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 6,8951
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$             6,90 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 348,60 tkm
SICRO 
5901639 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 308,9946 94,4445 308,9946
Custo horário total de equipamentos 308,9946

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 308,9946
Custo unitário de execução 0,8864

Custo do FIC 0,0126
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,8990
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$             0,90 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 609,78 tkm
SICRO 
5914639 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9666 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 416,7938 132,6171 416,7938
Custo horário total de equipamentos 416,7938

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 416,7938
Custo unitário de execução 0,6835

Custo do FIC 0,0098
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,6933
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$             0,69 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00000
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 731,74 tkm
SICRO 
5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9666 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 416,7938 132,6171 416,7938
Custo horário total de equipamentos 420,7938

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 420,7938
Custo unitário de execução 0,5751

Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,5751
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$             0,58 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 1.121,33 m²

SICRO 
4011209 Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 323,5998 85,1424 413,5113
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 5,0207 3,4963 4,5481
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 292,9610 131,5953 246,1649
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 261,4478 130,9746 256,2289

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 225,6386 104,7356 225,6386

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 157,5826 62,2405 128,0265
Custo horário total de equipamentos 1.274,1184

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300

Custo horário total de mão de obra 23,2300
Custo horário total de execução 1.297,3484

Custo unitário de execução 1,1570
Custo do FIC 0,01640
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,1734
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$             1,17 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 3,00000 un

SICRO 
5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw 1,00000 0,30 0,70 148,9369 61,5701 87,7801
Custo horário total de equipamentos 87,7802

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,00000 h 31,2115 31,2115
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000 h 23,2300 46,4600

88316 Custo horário total de mão de obra 77,6715
Custo horário total de execução 165,4517

Custo unitário de execução 55,1505
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213452 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 0,35994 m² 248,1300 89,3120

Custo total de atividades auxiliares 89,3120
Subtotal 144,4625

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total  R$         144,46 
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência abr/24 Produção da equipe 4,10000 un

SICRO 
5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw 1,00000 0,30 0,70 148,9369 61,5701 87,7801
Custo horário total de equipamentos 87,7802

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9830 Montador 1,00000 h 31,2115 31,2115
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300

Custo horário total de mão de obra 54,4415
Custo horário total de execução 142,2217

Custo unitário de execução 34,6882
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,69700 kg 29,8379 20,7970

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,71700 kg 29,6362 376,8836
Custo unitário total de material 397,6806

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1107892 Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais 0,05030 m³ 473,8400 23,8342

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 45,7400 2,3007
Custo total de atividades auxiliares 26,1349

Subtotal 458,5037
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00070 t 33,1800 0,0232

M0787 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação 5213863 0,01272 t 459,1100 5,8399

Custo unitário total de tempo fixo 5,8631

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo UnitárioLN RP P

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 0,00070 tkm 5914449 5914464 5914479

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão 
carroceria 15 t 0,01272 tkm 5914449 5914464 5914479

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total  R$         464,37 
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO PROJETO EXECUTIVO (POR M²)
 CPU - 05 

DISCRIMINAÇAO  Pr. Unit.  Pr. Total 

A· EQUIPE TÉCNICA  R$       2.114,80 
A.1 Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código  R$          1.597,68 

A.1.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 2707  R$         122,31  R$             978,48 

A.1.2 TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 16 90781  R$           38,70  R$             619,20 

A.2 Pessoal de Nível Técnico e Aux.  R$             517,12 

A.2.1 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 88253  R$           18,60  R$             297,60 

A.2.2 DESENHISTA PROJETISTA 
(HORISTA) H 8 2358  R$           27,44  R$             219,52 

B - ENCARGOS SOCIAIS  R$                  -   
B.1 Taxas 115,15% JÁ INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS  R$          958,37 

C.1 MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % como 
referência de equipe 

técnica com encargos 
sociais

3,00% R$ 2.114,80  R$               63,44 

C.2

CAMINHONETE CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS

H 16 92144 R$ 41,54  R$             664,64 

C.3 GASOLINA COMUM L 25 4222 R$ 6,21  R$             155,25 

C.4 Estação total eletrônica com alcance 
máximo de 3.000 m - SICRO CHP 16 14094/ORSE R$ 4,69  R$               75,04 

I - SOMA (A+B+C)  R$          3.073,17 
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%  R$             718,81 
II - SOMA  R$          3.791,98 
VI - RELATÓRIOS Estimativa % como referênc 2,50% R$ 3.791,98  R$               94,80 
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 3,55 R$ 3,55
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,17 R$ 0,17
VII - CONTIGÊNCIAS 5,77% R$ 3.791,98  R$             218,80 
VIII - SOMA  R$             317,31 
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%  R$               74,22 
III - SOMA  R$             391,53 
X - TOTAL  R$          4.183,51 

Custo por m²:  R$               17,43 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM 
MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO 
ESTADO DA BAHIA.

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SICRO (NÃO DESONERADO) FONTE CÓDIGO UNIDADE VALOR UNITÁRIO 
PRODUTIVO

VALOR UNITÁRIO 
IMPRODUTIVO

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial SICRO 1109669 M³  R$               529,1500 

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação SICRO 407819 KG  R$                 12,0900 

Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 
kW SICRO E9575 H  R$               308,9946  R$                  94,4445 

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw SICRO E9667 H  R$               307,8624  R$                  93,8502 

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw SICRO E9687 H  R$                   148,94  R$                  61,5701 

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW SICRO E9686 H  R$               318,8494  R$                129,3117 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW SICRO E9571 H  R$               323,5998  R$                  85,1424 

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW SICRO E9666 H  R$               416,7938  R$                132,6171 

Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw SICRO E9647 H  R$                   9,3991  R$                    1,0452 

Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais SICRO 1107892 M³  R$               473,8400 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais SICRO 1106057 M³  R$               460,5700 

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas SICRO M0789 KG  R$                 29,8379 

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t SICRO 5914655 T  R$                 33,1800 

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m SICRO 4805750 M³  R$                 45,7400 

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118 Kw SICRO E9515 M³  R$               292,8857  R$                135,5203 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada SICRO 3103302 M²  R$                 83,4000 

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") SICRO E9518 H  R$                   5,0207  R$                    3,4963 

Montador SICRO P9830 H  R$                 31,2115 

Motoniveladora - 93 kW SICRO E9524 H  R$                   292,96  R$                    131,60 

Pedra de mão ou rachão SICRO M1097 M³  R$               133,7893 

Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ SICRO 5914647 T  R$                   1,8200 

Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação SICRO 5213452 un  R$               248,1300 

Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw SICRO E9526 H  R$               154,1780  R$                      81,40 
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW SICRO E9762 H  R$                   261,45  R$                    130,97 
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW SICRO E9685 H  R$                   225,64  R$                    104,74 

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização SICRO M0787 KG  R$                 29,6362 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação SICRO 5213863 un  R$               459,1100 

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW SICRO E9577 H  R$                   157,58  R$                      62,24 

Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m SICRO M2187 M  R$               185,2500 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SINAPI (NÃO DESONERADO) FONTE CÓDIGO UNIDADE VALOR UNITÁRIO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) SINAPI 370 M³  R$               117,4500 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88253 H  R$                 18,6000 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 87445 H  R$                   5,3100 

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, 
POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS SINAPI 92144 H  R$                 41,5400 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 H  R$                 31,8800 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 1379 KG  R$                   0,8000 
DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI 2358 H  R$                 27,4400 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 H  R$                 38,8500 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SINAPI 90777 H  R$               122,3000 

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2707 H  R$               122,3100 

GASOLINA COMUM SINAPI 4222 L  R$                   6,2100 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES SINAPI 99059 M  R$                 68,3900 

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE SINAPI 4718 M³  R$               112,0300 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 H  R$                 32,2700 

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021 SINAPI 102498 M  R$                   1,8800 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) SINAPI 4813 M²  R$               375,0000 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA SINAPI 4491 M  R$                   9,5000 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG  R$                 17,7600 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI 4417 M  R$                   7,2200 

SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MÓDULO, 
PARA JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO SINAPI 43142 L  R$               144,8600 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H  R$                 23,2300 

TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO 
DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA SINAPI 44073 M  R$                   0,6800 

TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90781 H  R$                 38,7000 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - ORSE (NÃO DESONERADO) FONTE CÓDIGO UNIDADE VALOR UNITÁRIO

Barracão de Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes ORSE 05088/ORSE M²  R$               242,3300 
Ensaio - Limite de Liquidez ORSE 04683/ORSE UNIDADE  R$               165,0000 
Ensaio - Limite de Plasticidade ORSE 04684/ORSE UNIDADE  R$               165,0000 
Ensaio - Granulometria por Peneiramento ORSE 04682/ORSE UNIDADE  R$               165,0000 
Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) ORSE 4685/ORSE UNIDADE  R$               220,0000 
Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR ORSE 6720/ORSE UNIDADE  R$               285,0000 
Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO ORSE 14094/ORSE CHP  R$                   4,6900 
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12 mm, 12 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015 ORSE 3739/ORSE M²  R$                 40,5600 
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                                                                                 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - M. I. D. R.
                                                                                 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                                                                                         2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - SEDIADA EM BOM JESUS DA LAPA/BA.
                                                                                     GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA -  2ª/GRD

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM 
MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA 
BAHIA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Cidade de Origem: Cidade Pólo.

Destino: Local de Execução da Obra.

Distância Total (Pavimentada): 15,00  km

Distância Total (Rev. primário): 30,00  km

Peso das máquinas: Motoniveladora 93 KW 13,03 ton
Trator de pneus 77 kw com grade niveladora 3,40 ton
Escavadeira hidráulica 118 kw 22,20 ton
Rolo compactador autopropelido 27 ton 27,00 ton
Rolo compactador pé de carneiro 22,50 ton
Retroescavadeira de pneus 58 kw 7,86 ton

Peso dos materiais: Materiais 2,00 ton

Total 97,99  ton

Momento de transporte (Trecho Pavimentado)                            => 1.469,85  t x km

Momento de transporte  (Trecho Revestimento Primário)            => 2.939,70  t x km
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

OBJETO:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS 

MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO

BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O 
ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.   (%)
MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

 1.00  Despesas Indiretas
A1 Seguro e Garantia 0,40% 0,32% 0,40% 0,74%
A2 Riscos e Imprevistos 0,56% 0,50% 0,56% 0,97%
A3 Despesas Financeiras 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%
A4 Administração Central 4,01% 3,80% 4,01% 4,67%

Total do Grupo A = 6,08%

 2.00 Benefício
B-1 LUCRO 6,86% 6,64% 7,30% 8,69%

Total do Grupo B = 6,86%

 3.00 Impostos CÁLCULO DO ISS

C-1 PIS / PASEP 0,65% ALÍQUOTA 
MUNICIPAL 

(%)
% DE MÃO DE OBRA ALÍQUOTA 

FINAL (%)C-2 COFINS 3,00%

C-3 ISS 3,00%
5,00% 60,00% 3,00%

C-4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) 0,00%
Total do Grupo C = 6,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1 -C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 21,50%
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)

DISCRIMINAÇÃO HORISTA MENSALISTA
% %

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99 Não incide
B2 Feriados 3,97 Não incide
B3 Auxílio-Enfermidade 0,86 0,64
B4 13º Salário 11,19 8,33
B5 Licença Paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 Dias de Chuva 2,17 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,80 10,27
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

SUBTOTAL DE “B”: 50,93 19,95
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,91 0,68
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,62 1,95
C5 Indenização Adicional 0,47 0,35

SUBTOTAL DE “C”: 9,68 7,21
D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidência de “A” sobre “B” 18,74 7,34

D2
Reincid ê ncia  de  Grupo  A  sobre  Aviso  Pr é vio 
Trabalhado  e  Reincid ê ncia  do  FGTS  sobre  Aviso 
Prévio Indenizado

0,49 0,37

SUBTOTAL DE “D”: 19,23 7,71

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (%): 116,64 71,67
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