CODEVASFE

Ministério de Integracdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVIC OS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS

MOLHADAS EM MUNICiPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE JURISDIGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Item Descrigao Quantidade (m?) R$/m? Valor total
1 Execugdo de Passagem Molhada 21600 R$ 225,90 | R$ 4.879.500,80
| SOMA TOTAL| R$ 4.879.500,80 |
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
ﬁ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA .

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA. PLANILHA ORQAM ENTARIA

GERENCIA DE INFRAESTRUTURA - 22/GRD
OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE

JURISDICAO DA 22 SUPERINTEND ENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MES DE REFERENCIA SINAPI-BA: SETEMBRO0/2024; SICRO-BA: JULHO/2024 E ORSE: JULHO/2024. BDI: 21,50% ENCARGOS SOCIAIS: 116,64%
PLANILHA ORCAMENTARIA - GLOBAL
CUSTO UNITARIO [ PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL GLOBAL o
ITEM |CODIGO BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND QUANTIDADE GLOBAL (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) %
1 |SERVICOS PRELIMINARES %
1.1 CPU-01 CODEVASF |Administragéo Local do Canteiro de Obras % 100,00% R$ 22.216,00 R$ 26.992,44 R$ 539.848,80| 11,06%
12 5914640 SICRO Translporte pom cavalo mec_?nlctg com semirreboque com capacidade de 30 t - txkm 2039700 R$ 0,58 R$ 0,70 R$ 20.578,00 0,42%
rodovia pavimentada - mobilizagéo.

13 5014636 SICRO Translporte com cgvalo mec_én’ic_o com sgmirr?boque com capacidade de 30 t - txkm 58794,00 R$ 0,69 R$ 0,84 R$ 49.387,00 1,01%
rodovia em revestimento primario - mobilizacéo.

14 5914640 SICRO Translporte F:om cavalo mecanlgg cor~n semirreboque com capacidade de 30 t - txkm 20397,00 R$ 0,58 RS 0,70 R$ 20.578,00 0.42%
rodovia pavimentada - Desmobilizagéo.

15 5914639 SICRO Trans.porte com cgvalo megan]go com semlrr'eboc_;ue com capacidade de 30 t - txkm 58794.00 R$ 0,69 R$ 0,84 R$ 49.387,00 1.01%
rodovia em revestimento primario - Desmobilizagéo.

1.6 CPU-02 CODEVASF  |Placa de obra em chapa de ago galvanizado (1,60 m * 3,20 m) m? 102,40 R$ 504,81 R$ 613,34 R$ 62.806,00 1,29%

1.7 5088 ORSE Barrac&o de obras de médio porte reapoveitamento 2 vezes m? 240,00 R$ 242,33 R$ 294,43 R$ 70.663,20 1,45%

18 99059 SINAPI Locagéo convencion‘a_l de~obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas m 2240,00 RS 68,39 R$ 83,00 RS$ 186.121,60 3.81%
a cada 2,00 m - 2 utilizagdes

TOTAL DO ITEM 1 R$ 999.369,60| 20,48%
2 [TERRAPL %
21 5502985 SICRO lepe_za mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com me 12000,00 R$ 0,44 RS 0,53 R$ 6.360,00 0.13%
capacidade de 0,76 m? - 58 Kw
2.2 4016096 SICRO Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 12615,00 R$ 1,39 R$ 1,69 R$ 21.319,40 0,44%
23 5001639 SICRO Transporte cqm caml.nhao basculante com cagamba estanque com capacidade de txkm 283837,60 R$ 0,90 RS 1,09 R$ 309.383,00 6.34%
14 m? - rodovia em leito natural
2.4 4805754 SICRO Compactagéo manual com soquete vibratdrio. m? 2535,00 R$ 7,09 R$ 8,61 R$ 21.826,40| 0,45%
2.5 4011209 SICRO Regularizacdo de subleito. m? 16800,00 R$ 1,17 R$ 1,42 R$ 23.856,00|  0,49%
2.6 4011209 SICRO Execugao de revestimento primario com material de jazida. m? 10080,00 R$ 11,38 R$ 13,83 R$ 139.406,40 2,86%
2.7 CPU - 03 CODEVASF  |Ensaios geotécnicos. und 40,00 R$ 1.000,00 R$ 1.215,00 R$ 48.600,00/ 1,00%
TOTAL DO ITEM 2 R$ 570.751,20| 11,70%
3 |EXEcugA v,
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3.1 5501706 SICRO Escavag&do mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 2400,00 R$ 6,90 R$ 8,38 R$ 20.112,00{ 0,41%
32 2003869 SICRO i'lr']l;tt):lad;(ioncreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e m 480,00 RS 228,82 R$ 278,02 RS 133.449,60 2.73%
33 1106057 SICRO Concret.o.magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita me 164,00 RS 46057 R$ 559,59 RS$ 91.772.80 1,88%
comerciais
34 3739 ORSE Formg plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, m? 4480,00 RS 40,56 RS$ 49,28 R$ 220.774,40 452%
inclusive escoramento
35 1506055 SICRO Pedra .argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m&o comercial - me 2640,00 RS 455,63 R$ 553,59 R$ 1.461.477.60| 29,95%
fornecimento e assentamento
3.6 47819 SICRO Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéao. kg 43464,00 R$ 12,09 R$ 14,69 R$ 638.486,20 13,09%
37 1107892 SICRO ancreto fck. = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e me 720,00 RS 473,84 R$ 575,72 RS$ 414.518,40 8.50%
brita comerciais.
3.8 4815671 SICRO Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1400,00 R$ 16,73 R$ 20,33 R$ 28.462,00, 0,58%
3.9 4815671 SICRO Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante a base de silicone m 840,00 R$ 53,13 R$ 64,55 R$ 54.222,00 1,11%
TOTAL DO ITEM 3 R$ 3.063.275,00| 62,78%
DRENAGE
4 %
ME
4.1 CPU-04 CODEVASF  |Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 840,00 R$ 98,69 R$ 119,91 R$ 100.724,40 2,06%
4.2 102498 SINAPI Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagdo). m? 705,60 R$ 2,28 R$ 2,77 R$ 1.954,60 0,04%
4.3 5213863 SICRO Supgfte metalico galvanizado para placa_ de advert~en0|a ou regulamentagao - lado und 40,00 RS 557,82 R$ 677,75 R$ 27.110,00 0.56%
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagéo
44 5213414 SICRO Placa Fie regulamentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - und 40,00 RS 301,48 R$ 366,30 RS 14.652,00 0,30%
fornecimento e implantacéo
TOTAL DO ITEM 4 R$ 144.441,00 2,96%
5 |PROJETO %
EYECIITIV
5.1 CPU - 05 CODEVASF  |Elaboragéo de Projeto Executivo m? 4800,00 R$ 17,43 R$ 21,18 R$ 101.664,00 2,08%
TOTAL DO ITEM 5 R$ 101.664,00 2,08%
TOTAL GERAL (R$) R$ 4.879.500,80| 100,00%
AREA TOTAL DE PASSAGEM MOLHADA = 21.600,00
PRECO UNITARIO UNITARIO (R$/m?) = R$ 225,90
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OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE JURISDIGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. coDEvA
1_[SERVICOS PRELIMINARES VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES3 WES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 WES 12 TOTAL
Py ————— RS 539.848,80 RS 53.984,88 RS 53.984,88 RS 53.984,88 RS 53,984,688 RS 53,984,688 RS 53,984,688 RS 53.984,88 RS 53.984,88 RS 53.984,88 RS 53.984,88 RS 539.848,80
- = % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
12 |Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 ¢ - rodovia RS 20.578,00 RS 4.115,60 RS 4.115,60 RS 4.115,60 R 4.115,60 RS 4.115,60 RS 20.578,00
- i - mobilizaga % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
13 |Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - fodovia em RS 49.387,00 RS 9.877.40 RS 9.877.40 RS 9.877.40 RS 9.877.40 RS 9.877.40
- i primario - & % 20,00% 20,00% 20,00% .00% .00%
14| Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 ¢ - rodovia RS 20.578,00 R 4.115,60 R 4.115,60 R 4.115,60 RS 4.115,60 RS 4.115,60
- i o ilizaga % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
15 |Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em RS 49.387,00 RS 9.877.40 RS 9.877.40 RS 9.877.40 RS 9.877.40 RS 9.877.40 RS 49.387,00
- i primario - ilizacé % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
16 [Placa de obra em chapa de ao galvanizado (1,60 m * 3,20 m) RS 62.806,00 R$1 go ggf/‘“‘j '“1 g;'ggf/""’
1.7 [Barracéo de obras de médio porte reapoveitamento 2 vezes RS 7“,;253'2“ R$1 ;g ggg/zo R" zg'g:f/'”
18 |Locagao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m RS 186.121,60 RS 186.121,60 RS 186.121,60
-® |- 2 utilizages % 100.00% 100,00%
[TERRAPLENAGEM VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 MES 9 MES 10 MES 11 WES 12 TOTAL
24 |Limpeza mecanizada da camada vegetal com ira de pneus com idade de 0,76 RS 6.360,00 RS 1.272,00 RS 1.272,00 RS 1.272,00 RS 1.272,00 RS 1.272,00 RS 6.360,00
" |m* - 58 Kw % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
22 40 e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* RS 2‘,;2‘9'“ R$2 ggos/,sa R$2 333;“" R$2 333;“" R$2 533,‘“ R$2 533,‘“ R"ﬁ;'iaf/"“
2.3 |Transporte com caminhao basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m - rodovia RS 309.383,00 RS 61.876,60 RS 61.876,60 RS 61.876,60 RS 61.876.60 RS 61.876.60 RS 309.383,00
- _|em leito natural A 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
24 - T RS 21.826,40 RS 4.365,28 RS 4.365,28 RS 4.365,28 RS 4.365,28 RS 4.365,28 RS 21.826,40
Compactagao manual com soquete vibratorio. % S0.00% S0.00% S0.00% 0% 0% 700,00%
o a » RS 23.856,00 RS 4.771.20 RS 4.771.20 RS 4.771,20 RS 4.771,20 RS 4.771,20 RS 23.856,00
25 _[Regularizagdo de subleito. % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
26 |Execugdo de revestimento primério com material de jazida. RS ‘39,/'”6"" R$2 83;,"2& R$2 085;,"” ng 085;,"” R$2 0508;,28 R$2 0505;,28 R‘:o:: iﬂ;’;"n
B B RS 48.600,00 RS 9.720,00 RS 9.720,00 RS 9.720,00 R 9.720,00 R 9.720,00 RS 48.600,00
2.7 [Ensaios geotécnicos. o 20.00% 30.00% 20.00% 20,00% 20.00% 100,00%
3 [EXECUGAO DA PASSAGEM MOLHADA VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES3 WES 4 MES5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 WES 10 MES 11 WES 12 TOTAL
N . " N N 3 RS 20.112,00 RS 3.352,00 RS 3.352,00 RS 3.352,00 RS 3.352,00 RS 3.352,00 RS 3.352,00 RS 20.112,00
34 mecanica com em material de 1° categoria o= e o o o o e T
32 [Tubo do concreto PAT comercia para drenagem -D = 0,50 m - fornecimonto o nstalagao RE 1334850 RE 2226150 RE 2224180 RE 2224180 RE 2224180 RE 2224180 RE 2226150 RS 13344550
33 |Conereto magro - confocga om betonera o langamento manua - aria o brits RS 9177280 RE 1528547 RE 158547 RE 158547 RE 158547 RE 158547 RE 1528547 RS 77250
34 |Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive RS 220.74,40 RS 36.795.73 R 36.795.73 RS 36.795.73 R 36.795.73 R 36.795.73 RS 36.795.73 RS 220.74,40
% 16,677 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,677 100,00%
35 |Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - i e RS 1.461.477,60 RS 243 579,60 RS 243 579,60 RS 243 579,60 RS 243 579,60 RS 243 579,60 RS 243 579,60 RS 1.461.477,60
% 16,677 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,679 100,00%
20 | P D e F O e RS 638.486.20 RS 11024;1/4,37 RS 11 24;1/4,37 RS 11 24;1/4,37 RS 11 24;1/4,37 RS 11 24;1/4,37 RS 11024;1/4,37 RSfﬁ:hﬂuﬁ;,ZO
3.7 |Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita R$ 41 4,,"‘5‘8"" B 1“:;;,5‘40 Rsf u;s:,w Rsf u;s:,w Rsf u;s:,w Rsf u;s:,w B 153578»/5‘40 R‘ﬂ]‘: i::': =
38 |Reaterro e compactagéo com soquete vibratorio RS zsg/asz.oa R$1 ;4;03/57 R$1 ?3/‘67 R$1 ?3/‘67 R$1 ?3/‘67 R$1 ?3/‘67 R$1 ;4;03/57 R$1 gg.gﬁz/,no
e S Sy S p— RS 54.222,00 RS 9.037,00 RS 9.037,00 RS 9.037,00 RS 9.037,00 RS 9.037,00 RS 9.037,00 RS 54.222,00
) |PENETDCONIACES 2 EIEED COPEL T OEE HIDRIEEDC DS EED % 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100,00%
4 |DRENAGEM E SINALIZAGAO VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
§ - A i RS 100.724,40 RS 16.787.40 RS 16.787.40 RS 16.787.40 RS 16.787.40 RS 16.787.40 RS 16.787.40 RS 100.724,40
44 |Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira o T T T Toe Toe T TR
18 | s eI e e e RS 1.954,60 RS 325,77 RS 325,77 RS 325,77 RS 325,77 RS 325,77 RS 325,77 RS 1.954,60
i i % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
43 |Suporte metalico izado para placa de ia ou -lado ou diametro de RS 27.110,00 RS 4.518,33 R$4.518,33 R$4.518,33 R$ 4.518,33 R$ 4.518,33 R$4.518,33 RS 27.110,00
> |0,60 m - fornecimento e implantagao % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
4.4 |Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula iva tipo | + SI - i o RS 14.652,00 RS 2.442,00 RS 2.442,00 RS 2.442,00 RS 2.442,00 RS 2.442,00 RS 2.442,00 RS 14.652,00
“*_|implantagao % 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100,00%
5 |PROJETO [ VALORTOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL ]
. . . |__Rs1o1.66400 | RS 50.832,00 | RS5083200 | | | | | | | | | | | RS 101.664,00
51 [Elaboragdo de Projeto Executivo I - i o i o i i i i i i i i i i i R |

|
[ TOTAL GERAL] RS 4.879.500,80 TOTAL GERAL _RS$ 4.879.500,80

TOTAL A SER EXECUTADO NO MES] RS 94.062,67 RS 140.226,99 R$ 782.041,80 R$ 160.503,51 R$ 782.041,80 RS 234.289,66 R$ 782.041,80 R$ 160.503,51 R$ 782.041,80 RS 160.503,51 R$ 761.765,28 R$ 22.918,85
PERCENTUAL DE EXECUGAO NO MES)| 1,93% 2,88% 16,08% 3,30% 16,08% 4,82% 16,08% 3,30% 16,08% 3,30% 15,66% ,47%
TOTAL ACUMULADO| RS 94.062,67 RS 234.289,66 R$ 1.016.331,46 R$1.176.834,97 RS 1.958.876,77 R$ 2.193.166,42 RS 2.975.208,22 R$3.135.711,73 RS 3.917.753,563 RS 4.078.257,04 RS 4.840.022,32 RS 4.862.941,17
PERCENTUAL DE EXECUCAO ACUMULADO| 1,93% 4,82% 20,90% 24,20% 40,28% 45,10% 61,18% 64,48% 80,56% 83,86% 99,53% 100,00%
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CODEVASF

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
22 SUPERINTEND ENCIA REGIONAL - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE
JURISDIGAO DA 22 SUPERINTEND ENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
PLANILHA COMPOSICOES DE PREGOS - ADMINISTRAGAO LOCAL E PLACA DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (%): 116,64%)
NAO DESONERADO
CPU-01 CODEVASF SEM ADMINISTRAGAO LOCAL % QUANTITATIVO CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSIGAO | SINAPI BA 90776 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0000 RS 38,85| RS 12.432,00)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPOSIGAO | SINAPI BA 90777 | COMPLENVENTARES H 80,0000 RS 122,30| R$ 9.784,00
CUSTO total:| RS 22.216,00
CPU-02 CODEVASF SEM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO ™ QUANTITATIVO CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
INSUMO SINAPI BA 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 RS 17,76 | RS 1,95
PONTALETE *7,5 X 7,6* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
INSUMO SINAPI BA 4491 REGIAD - BRUTA M 4,0000 RS 9,50| R$ 38,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
INSUMO SINAPI BA 4417 OU EQUIVALENTE DA REGIA® - BRUTA M 1,0000 RS 7.22| R$ 7,22
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA .
INSUMO SINAPT BA 813 “N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M R RS 375.00] RS 37500
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/JFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
INSUMO SINAPI BA 370 SEM TRANSPORTE) M 0,0049 RS 117,45| RS 0,58
INSUMO SINAPI BA 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 1,5000 RS 0,80| R$ 1,20
INSUMO SINAPI BA 718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, w 00088 RS 112,03 Rs 110
SEM FRETE
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMPOSIGAO | SINAPI BA 87445  [L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP H 0,0065 RS 531 R$ 0,03
DIURNO. AF_06/2014
COMPOSIGAO | SINAPI BA 88262  [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 31,88 RS 31,88
COMPOSIGAO | SINAPI BA 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0600 RS 2323 R§ 47,85
CUSTO total:| RS 504,81
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
CPU-04 CODEVASF SEM R E e ™ QUANTITATIVO CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
CoMPOSICAD | sicro BA 1107892 | Conereto fek = 20 Mpa - confecgao em betoneira @ langamento manual - areia e | 0.0500 RS 73,84 RS 23,69
brita comerciais
COMPOSIGAO | sicRo BA 3103302 |FOrmas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - utiizagéo de 3 ™ 06000 RS a3.40| RS 57,54
vezes - confecgao, instalagao e retirada
CUSTO total:| RS 81,23
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E
SINAPI 98577 SINAPI SEM e ™ QUANTITATIVO CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO,
INSUMO SINAPI BA 43142 | C " JUNTAS DE PAVIMENTAGA® L 0,0648 RS 144,86 | RS 9,39
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE
INSUMO SINAPIBA 44073 |pOLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA M 1.0000 RS 068\ R$ 0.68
COMPOSIGAO | SINAPI BA 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1650 RS 32,27 R$ 37,59
COMPOSIGAO | SINAPI BA 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2360 RS 2323( R$ 5,48
CUSTO total:| RS 53,13

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EB5D7AD5
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COMPOSICOES DE CUSTOS DO ORSE (JULHO/2024)
SERVICOS GEOTECNICOS
NOME DA COMPOSICAO
OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE CONTRATANTE: EDITAL:
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS
PROJETO: |MOLHADAS EM MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA
DE JURISDICAO DA 22 SUPERINTENDENCIA Codevasf (22 SR)
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Codigo Ensaios und Qde [usto Unitario (R$] Custo Total (R$)
04683/ORSE |Ensaio - Limite de Liquidez und 1,0 R$ 165,00| R$ 165,00
04684/ORSE |Ensaio - Limite de Plasticidade und 1,0 R$ 165,00 | R$ 165,00
04682/ORSE |Ensaio - Granulometria por Peneiramento und 1,0 R$ 165,00 | R$ 165,00
4685/ORSE Ensaio - Compgctagao Proctor Normal com und 10 RS 220.00| R$ 220.00

reuso de material (6 pontos)
6720/ORSE |Ensaio - indice de Suporte Califérnia - CBR und 1,0 R$ 285,00 R$ 285,00
CUSTO TOTAL DOS SERVICOS GEOTECNICOS] R$ 1.000,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EB5D7AD5
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - GERENCIA DE INFRAESTRUTURA

e-DOC EB5D7AD5
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CODEVASF®Z

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE
JURISDIGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgéao da equipe 1,00000 m*
SICRO . . . ~ . . .
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
e e Operativa Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 32,2700 32,2700
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00000 h 23,2300 92,9200
Custo horario total de mao de obra 125,1900
Custo horario total de execugao 125,1900
Custo unitario de execugao 125,1900
Custo do FIC E
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
M1097 Pedra de mao ou rachdo 1,20000 m? 133,7893 160,5472)
Custo unitario total de material 160,5472
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
1109669 Arglamassa dg cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,31559 me 529,1500 166,9944
areia comercial
Custo total de atividades auxiliares 166,994/
Subtotal 452,731
E - TEMPO FIXO Cdédigo Quantidade Custo Unitario Custo Unitario]
M1097 Pedra de mao ou rachdo - Caminhao basculante 10 m* 5914647 1,80000 1,6100 2,8980)
Custo unitario total de tempo fixo 2,8980)
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade RD;VIT P Custo Unitario]
M1097 Pedra de mao ou rachdo - Caminhao basculante 10 m*® 1,80000 tkm 5914374 5914389
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 455.63

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EB5D7AD5
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00000
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 9,96000 m
SICRO . _ . . = -
2003869 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalagao Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
Ho HEHA LSS e Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9686 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 318,8494 129,3117 318,849
Custo horario total de equipamentos 318,8494
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 32,2700 32,2700
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00000 h 23,2300 69,6900
Custo horario total de mao de obra 101,9600
Custo horario total de execucgao 420,8094
Custo unitario de execugao 42,2499
Custo do FIC E
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
M2187 Tubo de concreto armado PA1-D =0,50 m 1,00000 m 185,2500 185,2500
Custo unitario total de material 185,2500)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
1109669 Arglamassa dg cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,00249 me 529,1500 1,3178
areia comercial
Custo total de atividades auxiliares 1,3176
Subtotal 228,8175
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :;VIT P Custo Unitario]
M2187 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m - Guindauto 20 t.m 0,23600 tkm 5914584 5914599 5914614
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 228,82
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 404,92 m?
SICRO . . . . 3 .
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m® - 58 Kw Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
(A LIS e (CIELLEELD Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m?* - 58 Kw 1,00000 1,00 0,00 154,1780 81,4049 154,1780
Custo horario total de equipamentos 154,178()
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300
Custo horario total de mao de obra 23,2300
Custo horario total de execucgdo 177,4080
Custo unitario de execugao 0,4381
Custo do FIC 0,00630}
Custo do FIT ]
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,4444
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;FI,VIT P Custo Unitario]

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$ 0.44

Obs.: considerou-se o rendimento da retroescavadeirade 58 kw correspondente a 65% do rendimento do trator sobre esteiras com |amina de 127 kw.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Producéao da equipe 3,11250 m®
SICRO = . - .
4815671 Reaterro e compactagao com soquete vibratério Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
et s IR Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 Kw 1,00000 1,00 0,00 9,3991 1,0452 9,3991
Custo horario total de equipamentos 9,3991
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000 h 23,2300 46,4600
Custo horario total de mao de obra 46,4600
Custo horario total de execugao 55,8591
Custo unitario de execugao 16,7272
Custo do FIC E
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 16,7272
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT s
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P Custo Unitario]

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 16,73

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EB5D7AD5
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 4,66875 m*
SICRO = . - -
Compactagao manual com soquete vibratério Valores em reais (R$)
4805754
. Utilizacao Custo Horario Custo
Ho HEHA LSS e Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 Kw 1,00000 1,00 0,00 9,3991 1,0452 9,3991
Custo horario total de equipamentos 9,3991
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300
Custo horario total de mao de obra 23,2300
Custo horario total de execucgdo 32,6291
Custo unitario de execugao 6,9888]
Custo do FIC 0,0996
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 7,0884
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :;VIT P Custo Unitario]

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 7.09

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EB5D7AD5
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 168,20 m®
4S(I)(1:§601 2 Execugao de revestimento primario com material de jazida Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENT
- oS LG CEED Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 298,2607 89,0971 283,619
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,52 0,48 4,8485 3,3764 4,1419
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 279,1421 130,5501 240,508
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,72 0,28 241,5211 125,0121 208,8984
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 126,0601 50,9484 90,0065
Custo horario total de equipamentos 1.026,8413
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300
Custo horario total de mao de obra 23,2300
Custo horario total de execucgao 1.050,0713
Custo unitario de execugao 6,2430,
Custo do FIC 0,08900
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
4016096 Escavagédo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m? 1,4400 1,5844
Custo total de atividades auxiliares 1,5844
Subtotal 7,9164]
E - TEMPO FIXO Cdédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
= - — —— 5
5914354 Escaya({ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m 5914354 2,06301 ¢ 1,6800 3.4659
Caminhao basculante 10 m?
Custo unitario total de tempo fixo 3,4659
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P Custo Unitario]
= - — — 5-
4016096 Esca.va({ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m 206.301,00000 tkm 5914359 5914374 5914389
Caminhao basculante 10 m?®
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 11,38
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https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EB5D7AD5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2405&filter[anoproc]=2024

e-DOC EB5D7AD5
Proc 59520.002405/2024-31-e

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 230,19 m?
4S(I)(1:6ROO96 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENT!
- oS LG CEED Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
T - - 5=
E9515 Ejvcavadelra hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m*- 118 1,00000 1,00 0,00 202,8857 135,5203 292,8857
Custo horario total de equipamentos 292,8857]
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300
Custo horario total de mao de obra 23,2300
Custo horario total de execucgdo 316,1157]
Custo unitario de execugao 1,3732
Custo do FIC 0,01960
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,3928
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :;VIT P Custo Unitario]
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 1,39
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 26,00 m*
SICRO = A: . . . . -
5501706 Escavagdo mecanica com retroescavadeiraem material de 1? categoria Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
Ho HEHA LSS e Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m? - 58 Kw 1,00000 1,00 153,5245 84,3172 153,5245
Custo horario total de equipamentos 153,524
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300
Custo horario total de mao de obra 23,2300
Custo horario total de execugao 176,7545
Custo unitario de execugao 6,7983]
Custo do FIC 0,09680
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 6,8951
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade RD;VIT P Custo Unitario]

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$

6,90
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 348,60 tkm
g;colfeo;;g Transporte com caminhao basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENT!
- oS LG CEED Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9575 Caminhao basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 308,9946 94,4445 308,9944
Custo horario total de equipamentos 308,9944
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execucgdo 308,9946
Custo unitario de execugao 0,886
Custo do FIC 0,0126]
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,8990)
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT .
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P Custo Unitario]

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$

0,90
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 609,78 tkm
g;?§&9 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primario Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENT!
- oS LG CEED Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9666 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 416,7938 132,6171 416,7938
Custo horario total de equipamentos 416,7938
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execucgdo 416,7938
Custo unitario de execugao 0,6835
Custo do FIC 0,0098]
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,6933]
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT .
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P Custo Unitario]

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$ 0.69
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e-DOC EB5D7AD5
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00000
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 731,74 tkm
g;(’I:4R6040 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENT!
- oS LG CEED Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9666 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 416,7938 132,6171 416,7938
Custo horario total de equipamentos 420,7938
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execucgdo 420,7938
Custo unitario de execugao 0,5751
Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5751
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT .
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P Custo Unitario]

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$ 0,58
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Producéao da equipe 1.121,33 m?
SICRO o . .
4011209 Regularizagao do subleito Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa __Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 323,5998 85,1424 413,5113
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 5,0207 3,4963 4,5481
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 292,9610 131,5953 246,1649
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 261,4478 130,9746 256,2289
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 225,6386 104,7356 225,6386
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 157,5826 62,2405 128,0265
Custo horario total de equipamentos 1.274,1184
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300
Custo horario total de mao de obra 23,2300
Custo hordario total de execugao 1.297,3484
Custo unitario de execugao 1,1570¢¢
Custo do FIC 0,01640
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,1734
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RD;VIT P Custo Unitario]

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$ 1,17
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 3,00000 un
SICRO = _ . s . . = -
5213440 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
GelEEliAL e IR Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5t- 115 Kw 1,00000 0,30 0,70 148,9369 61,5701 87,7801
Custo horario total de equipamentos 87,7802
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 31,2115 31,2115
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000 h 23,2300 46,4600
88316 Custo horario total de mao de obra 77,6719
Custo horario total de execucgdo 165,4517
Custo unitario de execugao 55,1505
Custo do FIC E
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario]
5213452 Placa Qe regulalmentagao_em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - 0,35994 m? 248,1300 89,3120
fornecimento e implantagao
Custo total de atividades auxiliares 89,3120
Subtotal 144,4625
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :;VIT P Custo Unitario]
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 144.46
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Produgao da equipe 4,10000 un
SICRO - . et = - . . = -
5213863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
e LA CEED Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 Kw 1,00000 0,30 0,70 148,9369 61,5701 87,7801
Custo horario total de equipamentos 87,7802
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 31,2115 31,2115
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 h 23,2300 23,2300
Custo horario total de mao de obra 54,4415
Custo horario total de execucgdo 142,2217
Custo unitario de execugao 34,6882
Custo do FIC E
Custo do FIT E
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario]

Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata,

MO0789 ; 0,69700 kg 29,8379 20,7970
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
MO0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo 12,71700 kg 29,6362 376,8834
Custo unitario total de material 397,6806
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 S;)nrl(;rritigifsck = 20 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,05030 me 473.8400 23,8342
4805750  Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m? 45,7400 2,3007]
Custo total de atividades auxiliares 26,1349
Subtotal 458,5037]
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanlz.adS) compostq por barra chata, 5914655 0,00070 ¢ 33,1800 0,0232
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminh&o carroceria 15 t
MO787 S.Ljporte metalico galvanlzaqo para plgca de adyertenma ou regulamentagao - lado ou 5213863 0,01272 ¢ 4591100 58399
diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagédo
Custo unitario total de tempo fixo 5,8631
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :;VIT P Custo Unitario]
MO789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanlgadP compostq por barra chata, 0,00070 tkm 5914449 5914464 5914479
abracgadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminh&o carroceria 15 t
MO787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo - Caminhao 001272 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 464,37
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Proc 59520.002405/2024-31-e

= COMPOSICAO DE CUSTOS DO PROJETO EXECUTIVO (POR M?
CODEVASFIB ¢ ( ) cPU - 05
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EQUIPE TECNICA R$ 2.114,80
A.1|Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo R$ 1.597,68
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM
A1 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 2707 R$ 122,31 | R$ 978,48
TOPOGRAFO COM ENCARGOS
A1.2 COMPLEMENTARES H 16 90781 R$ 38,70 | R$ 619,20
A.2|Pessoal de Nivel Técnico e Aux. R$ 517,12
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM
A2.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 88253 R$ 18,60 | R$ 297,60
DESENHISTA PROJETISTA
A2.2 (HORISTA) H 8 2358 R$ 27,44 | R$ 219,52
B - ENCARGOS SOCIAIS R$ -
B.1|Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS R$ 958,37
Estimativa % como
C.1|MATERIAIS DE CONSUMO referéncia de equipe 3,00% R$2.114,80 |R$ 63,44
técnica com encargos
sociais
CAMINHONETE CABINE SIMPLES
COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
C.2 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 H 16 92144 R$ 41,54 RS 664,64
PORTAS
C.3|GASOLINA COMUM L 25 4222 R$ 6,21 R$ 155,25
Estacao total eletrénica com alcance
c4 méximo de 3.000 m - SICRO CHP 16 14094/ORSE R$ 4,69 R$ 75,04
|1 - SOMA (A+B+C) R$ 3.073,17
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% R$ 718,81
Il - SOMA R$ 3.791,98
VI - RELATORIOS Estimativa % como referénd 2,50% R$ 3.791,98| R$ 94,80
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 3,55 R$ 3,55
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
[Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,17 R$ 0,17
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 3.791,98| R$ 218,80
VIl - SOMA R$ 317,31
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% R$ 74,22
Il - SOMA R$ 391,53
X - TOTAL R$ 4.183,51
|Custo por m?: | R$ 17,43|
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e-DOC EB5D7AD5

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM PrOC 59 520 00240 5/2 024-3 1 -€
MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE JURISDIGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF,NO o D EVA
ESTADO DA BAHIA.
VALOR UNITARIO | VALORUNITARIO
ESPECIFICAGAO DO ITEM DA COMPOSIGAO - SICRO (NAO DESONERADO) FONTE CcODIGO UNIDADE PRODUTIVO IMPRODUTIVO
Argamassa Qe clmentg e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento SICRO 1109669 e R$ 529,1500
manual - areia comercial
Armag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo SICRO 407819 KG R$ 12,0900
- N .

Evavmmhao basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m? - 188 SICRO E9575 H R$ 308,9946 R$ 94,4445
Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 Kw SICRO E9667 H R$ 307,8624| R$ 93,8502
Caminhao carroceria com capacidadede 5 t - 115 Kw SICRO E9687 H R$ 148,94 | RS 61,5701
Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW SICRO E9686 H R$ 318,8494| R$ 129,3117
Caminhado tanque com capacidade de 10.0001 - 188 kW SICRO E9571 H R$ 323,5998| R$ 85,1424
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW SICRO E9666 H R$ 416,7938| R$ 132,6171
Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 Kw SICRO E9647 H R$ 9,3991| R$ 1,0452
ancrelo (ck}z_ 20 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e SICRO 1107892 M RS 473,8400
brita comerciais
Concretp_magro - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita SICRO 1106057 M R$ 460,5700
comerciais
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, SICRO M0789 KG R$ 29,8379
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
Conjunto para fixag@o de placas em ago galvanlz_ad9 composlo_ por barra chata, SICRO 5914655 T R$ 33,1800
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhdo carroceria 15 t
Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m SICRO 4805750 M R$ 45,7400

P - N -
1E1s;a.z‘zdelra hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m’ SICRO E9515 W R$ 292,8857| RS 135,5203
Formas d? ta_buas de~ pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes SICRO 3103302 M R$ 83,4000
- confecgdo, instalagdo e retirada
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") SICRO E9518 H R$ 5,0207| R$ 3,4963
Montador SICRO P9830 H R$ 31,2115
Motoniveladora- 93 kW SICRO E9524 H R$ 292,96| R$ 131,60
Pedra de mao ou rachdo SICRO M1097 M R$ 133,7893
Pedra de m&o ou rach&o - Caminh&o basculante 10 m* SICRO 5914647 T R$ 1,8200
Placa qe regula‘men(a;éoﬂem fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletivatipo | + Sl - SICRO 5213452 un R$ 248,1300
fornecimento e implantagéo
Retroescavadeirade pneus com capacidade de 0,76 m? - 58 Kw SICRO E9526 H R$ 154,1780| R$ 81,40
Rolo compactador de pneus autopropelidode 27 t - 85 kW SICRO E9762 H R$ 261,45| R$ 130,97
E‘;Jvlo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 SICRO E9685 H R$ 225.64| RS 104,74
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagédo SICRO M0787 KG R$ 29,6362
Supq{te metalico galvanizado gara placa de adverSencia ou regulamentag&o - lado SICRO 5213863 un R$ 459,1100
ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
Trator agricola sobre pneus - 77 kW SICRO E9577 H R$ 157,58 | RS 62,24
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m SICRO M2187 M R$ 185,2500!
ESPECIFICAGAO DO ITEM DA COMPOSIGAO - SINAPI (NAO DESONERADO) FONTE CcODIGO UNIDADE | VALOR UNITARIO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR(RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) SINAPI 370 M R$ 117,4500
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88253 H R$ 18,6000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. SINAPI 87445 H R$ 5,3100
AF_06/2014
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS SINAPI 92144 H RS 41,5400
CARPINTEIRODE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 H R$ 31,8800
CIMENTO PORTLAND COMPOSTOCP II-32 SINAPI 1379 KG R$ 0,8000
DESENHISTAPROJETISTA (HORISTA) SINAPI 2358 H R$ 27,4400
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 H R$ 38,8500
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES SINAPI 90777 H R$ 122,3000
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2707 H R$ 122,3100
GASOLINA COMUM SINAPI 4222 L R$ 6,2100
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADASA CADA 2,00 M - 2 UTILIZAGOES SINAPI 99059 M RS 68,3900
PEDRABRITADAN. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM SINAPI 4718 M R$ 112,0300
FRETE
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 H R$ 32,2700
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). SINAPI 102498 M R$ 1,8800
AF_05/2021
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAOCIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. "
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) SINAPI 4813 M RS 375,0000
PONTALETE*7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO- BRUTA SINAPI 4491 M R$ 9,5000
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG R$ 17,7600
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI a7 M RS 7,2200
SELANTE MONOCOMPONENTEA BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO,
PARA JUNTAS DE PAVIMENTAGAO SINAPI 43142 3 RS 144,8600
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H R$ 23,2300
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO
DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA SINAPI 44073 M RS 0.6800
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90781 H R$ 38,7000
LESPECIFICN;AO DO ITEM DA COMPOSIGAO - ORSE (NAO DESONERADO) FONTE CcODIGO UNIDADE | VALOR UNITARIO
Barracgo de Obras de Médio Porte Reaproveitamento2 vezes ORSE 05088/0ORSE M2 R$ 242,3300
Ensaio - Limite de Liquidez ORSE 04683/ORSE UNIDADE | R$ 165,0000
Ensaio - Limite de Plasticidade ORSE 04684/ORSE UNIDADE | R$ 165,0000;
Ensaio - Granulometria por Peneiramento ORSE 04682/ORSE UNIDADE | R$ 165,0000
Ensaio - Compactagdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) ORSE 4685/0RSE UNIDADE | R$ 220,0000
Ensaio - Indice de Suporte Califérnia - CBR ORSE 6720/0ORSE UNIDADE | R$ 285,0000
Estac&o total eletronica com alcance méximo de 3.000 m - SICRO ORSE 14094/ORSE CHP R$ 4,6900
Forma plana para estruturas_, em compensado plastificadode 12 mm, 12 usos, ORSE 3739/0RSE M R$ 40,5600
inclusive escoramento - Revisada 07.2015
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MINISTERIO DA INTEGRAQAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - M. I. D. R.
C o D EVASF (O] COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
== 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SEDIADA EM BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERENCIA DE INFRAESTRUTURA - 2%/GRD
OBJETO: CONTRATA(;AO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECU(}AO DE PASSAGENS MOLHADAS EM
MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE JURISDI(}AO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA
BAHIA.
MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZA(}AO E DESMOBILIZA(}AO
Cidade de Origem: |Cidade Pélo. |
Destino: |Loca| de Execucao da Obra. |
Distancia Total (Pavimentada): | 15,00 | km
Distancia Total (Rev. primario): | 30,00 | km
Peso das maquinas: | Motoniveladora 93 KW 13,03 ton
Trator de pneus 77 kw com grade niveladora 3,40 ton
Escavadeira hidraulica 118 kw 22,20 ton
Rolo compactador autopropelido 27 ton 27,00 ton
Rolo compactador pé de carneiro 22,50 ton
Retroescavadeira de pneus 58 kw 7,86 ton
Peso dos materiais: | Materiais 2,00 ton
Total ton
Momento de transporte (Trecho Pavimentado) => 1.469,85 t x km
Momento de transporte (Trecho Revestimento Primario) => 2.939,70 t x km
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAGCAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS
MOLHADAS EM MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE JURISDIGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

MEMORIA DE CALCULO DO BDI _DOS SERVICOS - NAO DESONERADO

Formula Para Calculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1 -C))-1

Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) =

21,50%

BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O
- ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%) - - -
MiNIMO | MEDIO | mAximo
1.00 Despesas Indiretas
A1 Seguro e Garantia 0,40% 0,32% 0,40% 0,74%
A2 Riscos e Imprevistos 0,56% 0,50% 0,56% 0,97%
A3 Despesas Financeiras 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%
A4 Administragao Central 4,01% 3,80% 4,01% 4,67%
Total do Grupo A=| 6,08%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 6,86% 6,64% 7,30% 8,69%
Total do Grupo B =| 6,86%
3.00 Impostos CALCULO DO ISS
C-1 PIS / PASEP 0,65% ALIQUOTA ]
° MUNICIPAL % DE MAO DE OBRA ‘zth'&Eo;A
c-2 COFINS 3,00% (%) (%)
C-3 ISS 3,007
0% | 500% | 60,00% | 3,00%
C-4 CPRB (Contribuicédo Previdenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
Total do Grupo C =| 6,65%
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e-DOC EB5D7AD5
Proc 59520.002405/2024-31-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA  (8{@1»] 3Y/. ¥4 5
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE
PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE JURISDIGAO DA 2°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
I I ~
DETALI-|IAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERACAO)
DISCRIMINA(}AO HOIE/iSTA MENSQLISTA
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99 Nao incide
B2 Feriados 3,97 Nao incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,86 0,64
B4 13° Salario 11,19 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 Dias de Chuva 2,17 Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,80 10,27
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 50,93 19,95
c ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55 413
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,91 0,68
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 2,62 1,95
C5 Indenizagao Adicional 0,47 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 9,68 7,21
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,74 7,34
Reincid & ncia de Grupo A sobre Aviso Pr é vio
D2 Trabalhado e Reincid & ncia do FGTS sobre Aviso 0,49 0,37
Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 19,23 7,71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (%): 116,64 71,67

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EB5D7AD5



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EB5D7AD5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2405&filter[anoproc]=2024

