T Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
| Secretaria Regional de Licitagdes — 22 SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

Mﬁm@]&@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na  forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-
Codevasf, empresa publica federal, com atual denominagao social por forca da Lei n°
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29
de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro
de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor
de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada
Codevasf, neste ato representada por seu Superintendente Regional, Sr. HARLEY
XAVIER NASCIMENTO, brasileiro, casado, eng®. eletricista, CPF/MF n° 542.826.755-00,
RG n°® 03.963.945-23 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro,
CEP 47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX,
CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacdo), portador da Cédula de
Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf,
expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°
59520.002063/2024-50-e, decorrente do Edital de Pregao n°® 90006/2024, por Sistema de
Registro de Pregos, com fornecimento _ (integral ou parcial), que, em observancia
as disposicoes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do
Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf,
sera regulado mediante as seguintes clausulas e condigdes, e aplicando-se
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito

privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO
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1.1.

1.2.

1.3.

21.

O objeto do presente contrato é o fornecimento, carga, transporte e descarga,
por Sistema de Registro de Pregos, de maquinas de beneficiamento de
mandioca/casa de farinha, visando o atendimento de demandas na area de
atuagdo da Codevasf, no Estado da Bahia, sob jurisdicdo da 22
Superintendéncia Regional, conforme especificagbes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, Anexo do Edital 90014/2024.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

Discriminagao do objeto:

GRUPO XX:

ITEM DESCRIGCAO/ UNIDADE | QUANTIDADE VALOR
B DE UNITARIO
ESPECIFICACAO MEDIDA (R$)

5

6

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n°® 90014/2024 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
C) Proposta da contratada, e sua documentacdo, datada de

___ [ . (informar a data);

d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;
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2.2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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g) Demais documentos contidos no Processo n°® 59520.002063/2024-
50-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e
os termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execugado sera de 180 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo
de Referéncia, que integra o Edital n°® 90014/2024, contado da data de
emissao da Ordem de Fornecimento expedida pela Codevasf.

O prazo de execugao € de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de
emissao da Ordem de Fornecimento expedida pela Codevasf, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes, da seguinte forma:

a) 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do
prazo de 90 dias;

b) 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do
prazo de 150 dias;

c) 50% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do
prazo de 180 dias.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta)
dias, contados da data de assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Haja interesse da Codevasf;

b) Sejam comprovadas as condic¢des iniciais de habilitagcao financeira
da contratada;

C) Seja constatada em pesquisa que o0s pregos contratados
permanecem vantajosos para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
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respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacédo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagao
de prorrogacgdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Apds emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria
Executiva (ou a autoridade competente), com vistas a autorizagdo para
celebracédo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até
30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a
publicagcdo do extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das
“Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”’, na Unidade
de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogagao, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes,
para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagcdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos por esta lei;

c) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra
ou servico, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por
imposicao de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
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3.14.

4.2

4.3.

4.4.

5.1.
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cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
servicgo;

f) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo
para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a contratada devera apresentar certiddes comprobatoérias
de sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do
SICAF, assim como suas condi¢des habilitatérias. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangbes previstas neste
Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento
Interno de Licitacbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo
no valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... (cerremrerreens ), obedecidos os pregos
por item constantes da Proposta Financeira da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo. No caso de omissdo, considerar-se-40 como inclusas
NOS pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de
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6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

trabalho), Categoria Econdmica , sob gestdo da Area de Gestéo
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho
n° ,emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢bes
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital
n® 90014/2024, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais,
contra a apresentagcao das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
fiscalizagdo da Codevasf, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas
faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova documentacgao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentagao relativa
a cada fornecimento faturado, devidamente atestado pela fiscalizacao, isentas
de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com
a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por nao ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao
interna, conforme art. 155, § 2° nciso VI, letra “b”, da Constituicao
Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigcdes incidentes, para fins de
retengdo na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N°
1.234/2012 e suas alteragbes, ou informar a isengdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribuigbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo prestado.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Secretaria Regional de Licitagdes — 22 SR/SL

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o numero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a
execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se n&do atendido, implica
desconsideracao pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverado estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serao, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corregcdes, ndo se
alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando
que os mesmos estdo de acordo com as especificacbes técnicas que
integraram este contrato.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
encaminhada para pagamento. A contratada devera estar em situagao regular
no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacéao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos
tributos e contribuicdes, conforme legislagao em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em
qualquer entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem
explicitados o nome do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente
em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitacdo e atesto das Notas
Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificagcao exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais)
nao reflitam diretamente nos pregos do objeto contratual.
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6.15.

6.15.1.

6.15.2.

7.1.
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Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
como dispde o Artigo 81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a Codevasf efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x|, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e,

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)%'30 x (1+im2/100)®23% x ... x (1+imn/100)®"3° . 1, onde:
i = Variagéo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o
ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao
periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneracao a titulo de correcao
monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta.
Apods o periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento
previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° 90014/2024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
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7.1.2.

8.1.

8.2.
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

O indice sera verificado conforme TABELA FGV cédigo 1420877 (IPA - OG — DI Maquinas e
equipamentos)

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancoes
previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia de atraso na entrega, até o maximo de 12%
(doze por cento).

Nos casos de inexecucgdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
contratada, sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso
de inexecucdo parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso
de descumprimento das obrigagbes contratuais descritas na
Tabela 2;
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c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento
no caso de inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade -
inexecucgao parcial
Percentual
. a . Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato
Execucgao parcial de até 80% do valor 01 2%
contratual
Execucgao parcial de até 60% do valor 02 4%
contratual
Execucgao parcial de até 40% do valor 03 8%
contratual
Execucgao parcial de até 20% do valor 04 10%
contratual

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo
penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinacdes estipuladas
pela fiscalizacdo, no prazo por ela estabelecido, R$ 100,00 por dia de
desde que seja comunicada a contratada, atraso

através de comunicagao formal do fiscal.

Nao apresentagao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de
atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizagdo, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do
artigo 167 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagao do seu valor no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta sera convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas —
28/GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |he tenha
sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da
data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf.
Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado
pelo Comité de Gestdo Executiva da Codevasf — 2° COGEX, que podera dar
provimento ou n&o ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada
a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em raz&o do inadimplemento de outras obriga¢gdes, ndo constituindo a
relevacdo novacado contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

Caso o Comité de Gestdo Executiva da Codevasf — 2° COGEX mantenha a
multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obrigacbes contratuais e da
liguidagcdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP
ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.
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A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigoes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial — 2%/GRR da
Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a
garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto
contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera
devolvida a “Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugao
do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigao financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da Codevastf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogagcdes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;
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C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90014/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGCAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 90014/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90014/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagcbes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90014/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90014/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

O Mapa de Riscos esta apresentada no Anexo V do Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execugdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevengcdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade no Mapa de Riscos seja da Codevastf.
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A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato o Mapa de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar
tais riscos em consideragado na formulagcado de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao
do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposicbes do mapa de risco, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposi¢cédo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade
no Mapa de Riscos.

Os casos omissos no Mapa de Riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

O referido Mapa de Riscos consta no Anexo V do Termo de Referéncia e é
parte integrante deste contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste contrato.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infracbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuracido da responsabilidade do infrator, podendo
impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao

legal ou infragdo a Lei quando ndo se justificar a
aplicagao de sangao mais grave; ou,
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b) Inexecugao parcial de obrigagdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da
Administragdo, quando nao se justificar aplicagdo de
sangdo mais grave.

b1) A licitante sera notificada que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangao mais
elevada podera ser aplicada;

b2) Considera-se  pequena relevancia o
descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que nao impactam
objetivamente na execucgdo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf.

1. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital;

. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame ou apresentar documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida
para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagdo ou a execugédo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do
objeto da licitagdo sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de
fato superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na
execugao do contrato;

9) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal; ou,
h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.
17.1.1. A sancao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagao

formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigagao legal assumida, clausula contratual ou falha na execugéo do servigo
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ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais
elevada podera ser aplicada.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderado ser majoradas em
1/2 (um meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa.

As sangbes definidas no inciso lll do subitem 17.1 poderédo ser atenuadas
em 1/4 (um quarto) nos seguintes casos em fungédo do prazo base originario
da sanc¢ao:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para
a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar

medidas para corrigi-la; e,

d) Se o0 apenado comprovar a existéncia e a eficacia de
procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos
do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicacdo de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditorio e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observara os parédmetros
estabelecidos no RILC da Codevasf, e podera ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagdo; ou

Pagina 16 de 20



Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

17.6.

17.6.1.

17.7.

17.8.

17.9.

18.

18.1.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

Secretaria Regional de Licitagdes — 22 SR/SL

C) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Codevasf, em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgao), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas
contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a
regulamentagao do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos
lesivos a lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, conforme regulamentagao do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades
do Codigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0O,
em razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/20186.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf,
cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da
intimacao ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 24 do Edital 90014/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragado de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatorias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos
contratados causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela Codevasf, para reparacado desses danos ou prejuizos.

A Codevasf ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.
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21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS
EXTRACONTRATUAIS
21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei

13.303/2016, os fornecimentos eventualmente necessarios e néo previstos na
Planilha de Precos deverao ter execucgao previamente autorizada por Termo de
Alteracao Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execugdo do contrato, especialmente os referentes aos
fornecimentos extras motivados pela Codevasf. Os fornecimentos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de pregos da contratada deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela
designado.

22, Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
22.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

l. O n&o cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas
contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

Il. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir,
por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao
conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

Il. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V. A paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicag¢ao a Codevasf;

V. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagcdo da
contratada com outrem, a cess&o ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no edital e no contrato e autorizada pela
Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacgao, que afetem a
boa execucgao deste;

VI. O nédo atendimento das determinagdes regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores;

VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em
registro proéprio;

VIIL. A decretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
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IX. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura
da empresa, que faga a Codevasf presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, prejuizo a execucéo da obra
Ou Servico;

XI. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIl. A supressao, por parte da administracdo, de obras, servicos ou
compras, acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além
do limite permitido no § 1° do art. 81 da lei 13.303/2016;

XIIl. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da
administragao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizacdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigagbes assumidas até que
seja normalizada a situagao;

XIV. O atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
administragdo decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacao;

XV. A nao liberacao, por parte da administracdo, de area, local ou
objeto para execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVI. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucéo do contrato;

XVII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIIl do art. 7° da
constituicao federal.
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22.2.

23.

23.1.

24,

241,

24.2.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sangdes cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Segéao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Judiciaria de Bom Jesus da Lapa — BA sera o
competente para dirimir questbes oriundas da presente convocacgao,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas
testemunhas.

Bom Jesus da Lapa - BA, XX de XXXX de 2024

HARLEY XAVIER NASCIMENTO
Superintendente Regional
Codevasf — 23/SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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