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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresas para prestagdo de servigos de laboratério para realizagdo de ensaios
geotécnicos, de controle tecnoldgico de concreto e de controle tecnoldgico de insumos
asfalticos e obras de pavimentacdo para atender a 2* Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado da Bahia, conforme quantitativo abaixo:

ITEM | DESCRICAO QTD. | UNIDADE
1 Ensaios Geotécnicos 10,00 | Relatorio
) Ensaios de Controle Tecnoldgico de Concreto Simples e 10,00 | Relatorio
Armado
3 Ensaios de Cpntrole :Fecnologlco de Insumos Asfalticos e de 10,00 | Relatorio
Obras de Pavimentagao
1.2. Codigo SIASG — CATSER: 19127 — Controle Qualdiade — Laboratorio.
2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com os seguintes
significados e interpretagdes:

2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da CODEVASEF, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdi¢do territorial se
realizard os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da
Codevasf, localizada no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte
endereco:

Avenida Manoel Novaes, s/n° - Centro
CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA
Fone: (77) 3481-8000

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — AD: Unidade da
administragdo superior da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizag¢do e a coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servigos de engenharia. Nestas estruturas
estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagio de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.
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CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Integragdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagoes e direitos de ambas com relacdo a execugdo dos servigos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugdo dos
Servigos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condi¢des a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento convocatdrio e propostas
apresentadas.

BOLETIM DE MEDICAO: Registro da medigdo do més por meio de levantamentos de quantitativos
necessarios a discriminagdo e quantificacdo dos servigos e obras efetivamente executados, respeitando
rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medi¢cao e pagamento.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacdes ocorridas durante a
execugdo da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacio grafica da programacio parcial ou total de
um trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sdo descritos
os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
utilizados - e por quantas horas -, as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execugdo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forga de
condig¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagcdo ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:
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a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscaliza¢do, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).
C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando

tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagio do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagdao dos itens a serem
licitados.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacio, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificagdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solucdes metodologicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execuc¢ado e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacao.

MEDICAO: E a atividade de levantamento, quantificagio e conferéncia, pelo fiscal do contrato, do
objeto das obras, dos servicos e/ou dos produtos efetivamente realizados e/ou fornecidos num
determinado periodo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o
qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperacao ou ampliagdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
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quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢amentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA LICITANTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugdo
do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de
obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as agcdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a
zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus

colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado,
para caracterizar a obra ou servi¢o de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitagdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da solugao escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a

necessidade de reformulag@o ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de
realizag¢do das obras ou servigos de engenharia e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes
provisdrias e condi¢des organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagcdo e outros
dados necessarios em cada caso.
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PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associag¢do Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a
respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO FiSICO (RAF): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos produtos, servigos ou
obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programacao, ocorréncias e recomendagdes, relatorio fotografico, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da
execugdo das obras ou servigos de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

SIASG: ¢ um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Ptblica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
wWww.gov.br/compras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): conjunto de informagdes e prescri¢des estabelecidas pela Codevasf
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatéria: Pregdo, na forma Eletronica.
3.2. A licitagdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: art, 4°, inciso

V do Novo Regulamento de Licitagdes e Contratos (RILC)/2024, Lei n° 14.133/2021 e o
Decreto n°. 11.462/2023.

3.3. Procedimento Licitatorio Auxiliar: Sistema de Registro de Precos (SRP)
3.3.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de 2016 e
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regulamentado pelo Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023 e normas complementares.

3.3.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo,
havendo necessidade de contrata¢des frequentes.

3.4. A divulgacao da Intencdo de Registro de Pregos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto € de especificidade da Codevasf.

34.1. Ser4 admitida a ades@o apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.

3.5. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.5.1. Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acordao TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o or¢camento de referéncia ¢ base para construgcdo das

propostas.
3.6. Critério de Julgamento: Maior desconto.
3.6.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do

servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servigo comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.7. Intervalo minimo para lances: 0,5% do valor.
3.8. Regime de Execuc¢do: Empreitada por pre¢o unitério.
3.8.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servigo, com a defini¢do a posteriori

dos quantitativos exatos de execucao por produto, conforme demanda justificada.

3.9. Valor Estimado: Publico

3.9.1. Valor Global: R$ 4.831.161,24 (quatro milhdes, oitocentos e trinta e um reais e vinte e quatro
centavos)

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado da Bahia,

no ambito da 2* Superintendéncia Regional (2?/SR), conforme pode ser verificado no Anexo 7
deste Termo de Referéncia.

5, DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos objeto deste TR € a prestacdo de servigos de laboratorio para realizacao
de ensaios geotécnicos, de controle tecnoldgico de concreto e de controle tecnologico de
insumos asfalticos e obras de pavimentagdo para atender a 2* Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:
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ITEM | DESCRICAO QTD. | UNIDADE

1 Ensaios Geotécnicos 10,00 | Relatorio

Epsalos de Controle Tecnologico de Concreto 10,00 | Relatério
Simples e Armado

Ensaios de Controle Tecnolégico de Insumos

Asfalticos e de Obras de Pavimentagao 10,00 | Relatorio

Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

a) Planejamento para realizacdo de ensaios;

b) Coleta de amostras em campo;

c) Realizacdo dos ensaios;

d) Elaboragao de laudo técnico com apresentacao de resultados.
Os servigos acima elencados sdo de carater descontinuo e sem regime de dedicagdo exclusiva
de mao de obra.

Planejamento para realizacio de ensaios:

O planejamento de ensaios envolve todas as atividades requeridas nas normas técnicas e/ou
especificagdes de servicos aplicaveis para os ensaios, como descrito abaixo, mas ndo restrito a
preparacao de:

a) Revisdo dos procedimentos de ensaio;
b) Plano de amostragem;
c) Aparelhagem requerida;
d) Insumos necessarios.
Coleta de amostras em campo:

A extragdo de amostras em campo deve ser sempre realizada por 01 (um) laboratorista de nivel
médio técnico, acompanhado por 01 (um) responsavel técnico, com nivel superior em
Engenharia Civil e registrado no respectivo Conselho Profissional.

O processo de coleta deve prover um numero de corpos de prova ou amostras suficientes para
garantir a significancia estatistica minima exigida para extrair conclusdes do universo estudado.

Em caso de ensaios de contraprova, a coleta de amostras devera ocorrer preferencialmente
proximo aos locais coletados pelo ensaio em processo de validagdo.

A metodologia para os servigos de apoio a Fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a
Fiscalizag¢ao do contrato e os analistas da area, com vistas a obtencao de rendimento ¢ resultado
sempre otimizado, adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em
apoio ao contrato que a presente contrata¢do visa atender (qualidade e prazo); a reunido de
partida j& poderd indicar a metodologia indicada aos trabalhos da Contratada.

Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser
apresentados a Fiscalizagdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servigos.

Realizac¢ao dos ensaios:

A execugdo dos servigos ocorrerd mediante a autorizagdo do fiscal do contrato, ou pessoas por
ele autorizada, via ordem de servigo especifica, e executada por equipe de trabalho
dimensionada de acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da
respectiva Ordem de Servico (OS).

A execucdo dos ensaios contratados deve ocorrer em estrita conformidade com as normas
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técnicas e/ou especificagdes de servigos cabiveis, sendo exigida a disponibilidade de
ferramentas, dispositivos € maquindrios normatizados, em bom funcionamento e calibrados
adequadamente.

5.5.3. Todos os insumos fisicos, quimicos e bioldgicos exigidos em normas técnicas e/ou
especificagdes de servigos aplicaveis a finalidade do ensaio devem estar disponiveis em
quantidades suficientes, mantidas em condi¢des corretas de armazenamento, € de origem
conhecida.

5.5.4. A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realizagdao dos ensaios
acima descritos, deverd ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no
planejamento e no plano de amostragem.

5.6. Elaboracao de laudo técnico:

5.6.1. Nesse documento deverdo constar informagdes sobre a execucdo dos ensaios, indicando o
objetivo, a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; equipamentos utilizados; forma de
conducdo dos ensaios; frequéncia dos ensaios, indicando se estd em concordancia com as
normas técnicas vigentes; os resultados obtidos; conclusdes.

5.6.2. Os laudos técnicos devem ser acompanhados de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada em nome de profissional responséavel pela elaboragdo do laudo técnico e junto com
seu registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA).

5.6.3. Os laudos técnicos devem conter ou fazer referéncia aos dados produzidos em todas as etapas
dos ensaios.

5.6.4. O fiscal do contrato devera elaborar as solicitagdes de servigos, mediante demanda justificada
para a realizacdo de ensaios.

5.6.5. Um mesmo laudo técnico pode estar vinculado a execu¢do de um ou mais ensaios.

5.6.6. Durante a execuc¢ao do contrato, a Contratada devera desenvolver as atividades descritas a
seguir:

a) Representar a Codevasf no ambiente de coleta de amostras;

b) Aferir o nivel de qualidade da realizagdo dos ensaios;

c) Proceder as medigdes dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao
fiscal do contrato para ateste;

d) Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela Codevasf quanto aos resultados
presentes no laudo e a metodologia de ensaio.

e) Realizar o registro fotografico, com a identificagdo de coordenadas geograficas, de
todas as etapas para conclusdo dos servigos;

f) Emitir relatorios sempre que instado pela Fiscalizagdo sobre os resultados obtidos em
laudo técnico, a fim de esclarecer diividas ou responder questionamentos da Codevasf;

g) Manter o fiscal do contrato permanentemente informado a respeito de alteracdes de
metodologia e necessidade de refazimento de ensaios.

5.6.7. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposi¢des legais da Unido, do estado correspondente ¢ dos municipios da area de
atuacao da Codevasf;

b) As especificagdes constantes deste documento;

¢) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f) Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.6.8. Todos os laudos técnicos e relatorios serdo submetidos a aprovagdo da Fiscalizagdo, para
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verificacdo da aderéncia as obrigacdes contratuais, inclusive quanto as estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

5.6.9. Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composicao do Custo Unitério,
sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente
pela Contratada.

5.7. Equipe Técnica necessaria a execuc¢ao dos servicos
5.7.1. Perfil, formacdo e experiéncia de cada membro:
5.7.1.1. ITEM 01:

a) Engenheiro: profissional de nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional
no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formagao de 5 anos e experiéncia
minima de 5 anos em projetos, execugdo ou Fiscalizagdo de obras de geotecnia, quais
sejam: estabilizagdo de taludes, obras de terraplenagem, barragens de terra e afins.

b) Laboratorista: profissional de nivel médio, com experiéncia minima de 2 anos na
realizacdo de ensaios geotécnico.

5.7.1.2. ITEM 02:

a) Engenheiro: profissional de nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional
no orgao de classe competente, com tempo minimo de formagao de 5 anos e experiéncia
minima de 5 anos em projetos, execucdo ou Fiscalizacdo de estruturas de concreto,
quais sejam: estruturas de obras civis, barragens de concreto, pontes de concreto,
pavimentacao intertravado de bloco de concreto ou pavimentagdo com placa de concreto.

b) Laboratorista: profissional de nivel médio, com experiéncia minima de 2 anos na
realizagdo de ensaios para controle tecnoldgico de concreto.

5.7.1.3. ITEM 03:

a) Engenheiro: profissional de nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional
no orgao de classe competente, com tempo minimo de formag¢do de 5 anos e experiéncia
minima de 5 anos em projetos, execu¢do ou Fiscalizagdo de obras de pavimentagdo
asfaltica.

b) Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizagdes de ensaios
de controle tecnologico de insumos asfélticos e obras de pavimentagao.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condigdes gerais: poderdo participar deste certame empresas do ramo, pertinente com o objeto
desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do Termo de Referéncia. A
participag@o nesta licitagdo implica a aceita¢do, plena e irrevogavel, das normas constantes do
presente Edital, seus apéndices e anexos.

6.2. Consorcios: Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
consorcio.

6.3. Cooperativas: Nao sera permitida a participa¢do de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de cooperativas uma vez que ndo se enquadra o objeto de contratacao.

6.4. Subcontrata¢do: Sera permitida a Subcontratagdo parcial do objeto dessa licitagdo, restrito a
servicos que nao forem objeto de qualificagdo técnica para habilitacao.

6.5. Somente serd permitida a subcontratagdao de até 25% (vinte e cinco) do objeto da licitacao.

6.6. Participagdo de Microempresas € Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
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licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n°® 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020.

6.7. Participagdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas
nacionais. Serd permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestagio dos servicos NAO sera obrigatoria. E exigida
a declaragdo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados no estado da Bahia, no ambito
da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf. Os proponentes deverdo estar cientes das
dificuldades de dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos
nao poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracao do contrato
a ser estabelecido.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacio das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a aceitagdo dos valores de referéncia. A nao verificagdao dessas dificuldades
ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdao dos termos
contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos, solicitagao
de informagdes e esclarecimento de duvidas, a licitante devera entrar em contato com a 2*
Geréncia de Infraestrutura (2*/GRD) no telefone (77) 3481-8021.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR
€ seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia
(ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos
unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de
desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54 da Lei n°® 13.303, de 30/6/2016,
e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo desconto dos demais itens, por
motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

8.3. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

— As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.
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Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, no
mesmo item.

A melhor proposta classificada deverd preencher os formularios proprios de composicdo de

precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composicdo de precos unitarios deverd ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composi¢ao de precos unitarios em conformidade com a Planilha
de Custos da Proposta.

Na composi¢do de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos
da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengodes
coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (30) o (s) servigo (s), ou, quando
esta abranger mais de um municipio.

Na composi¢do de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitarios, referenciando os itens
aos quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composigdes na
mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo
estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

As composi¢des de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagdo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais.

Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI

Um quadro para os servigos € um quadro para o fornecimento, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

Devera ser considerado na apresentacao da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera

ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos;
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— Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

— No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo de
despesas relativas aos dissidios;

— Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local (AL) e de Manutengdo do
Canteiro nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. Assim, a licitante devera apresentar os custos diretos e precos unitarios
para realizacdo da Administracdo Local e Manutencao do Canteiro de Obras na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e segurang¢a do trabalho, seguros, alimentagao
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnologico,
comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao
atendimento do escopo deste TR.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o local da execucao
dos servigos de engenharia.

A proponente deverd prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢do dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servi¢o para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A proponente deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja
respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigos necessarios a execucao dos servigos.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Para a qualificacio técnica, as empresas interessadas no certame deverao apresentar:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente
e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo vigente.

Declaracao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucao dos Servigos (conforme Anexo
2) informando que tem conhecimento da abrangéncia os locais onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitida pela propria empresa interessada ao certame, assinada pelo(s)
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o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Capacidade Técnico-operacional: Certidao(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como Contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea 10.1.3.3 deste
subitem, comprovando a execucdo de servigcos de laboratério para realizacdo de ensaios de
controle tecnologico de obras civis de complexidade semelhante ao objeto desse certame,
executadas com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, com os seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1

SERVICO QTD. UNIDADE
I I. S. C - Indice de Suporte Californiano na energia Proctor 100 ensaios
Normal/Intermediario/Modificado
II | Determinacdo de limites de liquidez ou plasticidade de solos 50 ensaios
III | Analise granulométrica dos solos 50 ensaios
ITEM 2
SERVICO QTD. UNIDADE
I | Dosagem racional de concreto em peso € volume 12 ensaios
I Resisténcia a compressdo de corpo de prova/bloco/peca de 14 ensaios
concreto
ITEM 3
SERVICO QTD. UNIDADE
I | Dosagem de misturas betuminosas a quente pelo método marshall 12 ensaios
Determinacdo do teor de betume - procedimentos soxhlet ou .
11 12 ensaios
refluxo duplo

9.1.3.1. Os quantitativos minimos para comprovacao de capacidade técnica correspondem a 10% do
numero total de ensaios mais significantes e representativos, de cada item, presente na Planilha
Orgamentaria (Anexo 4).

9.1.3.2.  Para o calculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos quantitativos unitarios
de varios atestados.

9.1.3.3.  O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢) Anotacdo(0es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de servigos entre a
empresa participante do certame e a pessoa juridica de direito publico ou privado que
emitiu o atestado.

9.1.3.4. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execucdo;
b) Nome da contratante e da Contratada;
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¢) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e
d) Relacdo dos servigos executados;

9.1.3.5. Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consorcio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliag¢do de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
proporc¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacao.

9.1.4. Capacidade técnica-profissional: Comprovacdo que a empresa possui em seu quadro
permanente, na data de entrega dos documentos para certame, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido por entidade competente, detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica (ART) e devidamente registrado no CREA ou no CAU,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos,
que comprove ter o profissional executado servigo relativos a realiza¢do de ensaios de controle
tecnologico de obras civis de complexidade semelhante ao objeto desse certame.

9.1.4.1. Entende-se, para fins desta licitagdo, como pertencente ao quadro permanente:

a) Empregado, comprovado por meio de ficha ou livro de registro de empregado ou
carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro
da empresa participante do certame.

b) Dirigente ou sécio, comprovado por meio de contrato social, que demonstre a condi¢ao
de socio do profissional ou ato constitutivo da empresa.

¢) Autéonomo, comprovado por meio de contrato de prestacdo de servico, celebrado de
acordo com a legislagdo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

9.1.4.2. Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Autonomo poderao
ser substituidos por declaracdo de contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

9.1.4.3. Durante a execu¢do dos servigos o profissional indicado como Responsavel Técnico pode ser
substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.4.4. No caso de duas ou mais empresas apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.
9.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as licitantes deverdo apresentar:

9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. O valor estimado global para a contrata¢do dos servigcos de engenharia objeto deste Termo de
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Referéncia ¢ de RS 4.831.161,24 (quatro milhées, oitocentos e trinta e um reais e vinte e
quatro centavos), com data-base de novembro de 2024, dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Ensaios Geotécnicos
Valor total de R$ RS 1.570.148,95 (um milhdo, quinhentos e setenta mil, cento e
quarenta e oito reais € noventa e cinco centavos), referente ao quantitativo estimado de
10 relatorios de prestacdo de servicos e valor unitario de R$ 157.014,8950/relatorio;

— Item 2: Ensaios de Controle Tecnologico de Concreto Simples e Armado
Valor total de R$ 1.257.940,71 (um milhdo, duzentos e cinquenta e sete mil,
novecentos € quarenta reais € setenta € um centavos), referente ao quantitativo

estimado de 10 relatérios de prestacdo de servicos e valor unitdrio de
R$ RS 125.794,0710/relatorio;

— Item 2: Ensaios de Controle Tecnoldgico de Insumos Asfalticos e Obras de
Pavimentacao
Valor total de R$ 2.003.071,58 (dois milhdes, trés mil, cento ¢ setenta ¢ um reais e
cinquenta e oito centavos), referente ao quantitativo estimado de 10 relatérios de
prestagdo de servigos e valor unitario de R$ 200.307,158/relatorio.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, a administracdo central da empresa de consultoria (overhead),
remuneragdo bruta da empresa, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos € os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a execucao
do objeto constam no Anexo 4 - Planilha de custos do or¢gamento de referéncia, parte integrante
deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Custos Referenciais
de Obras (SICRO/BA — Data-base: Julho/2024), na Tabela de Engenharia Consultiva do DNIT
(TC-DNIT — Data-base: Abril/2024), no Sistema de Or¢camento de Obras de Sergipe (ORSE —
Data-base: Agosto/2024), Prefeitura de Belo Horizonte (SUDECAP — Julho/2024), Companhia
Pernambucana de Saneamento (COMPESA - Julho/2024), com referéncia ao més de
novembro de 2024, ndo desonerados, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e
no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0%; PIS = 1,32%; COFINS = 6,08%
Observacdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 60% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacao sob “Regime de Incidéncia ndo cumulativa”.
b) Encargos Sociais: 116,64% Horista; 71,67% Mensalista.

¢) Os coeficientes multiplicadores obtidos foram: Fator K=2,2100 e TRDE (Taxa de
Ressarcimento de Despesas e Encargos) = 1,2165, de tal modo que:

‘ Descricio ‘ Fator ‘ % ‘
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Encargos incidentes sobre mao-de-obra k1l 71,67%
Administragdo central da empresa de consultoria (overhead) - sobre o CD | k2 10,00%
Remuneracdo bruta da Empresa k3 9,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre pre¢o de venda k4 11,61%

Dotacao Or¢amentaria: As indicagdes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao
dos servigos serdo definidas na etapa de formalizacgdo do CONTRATO, conforme Art. 17°, do
Decreto 11.462 de 31/03/2023.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso, conforme previsto
no Art. 15, inciso IX, do Decreto 11.462/2023.

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura
do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

O prazo maximo de execucdo do objeto ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdao da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

A formalizagdo do inicio da execu¢do das atividades serda mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a integralizagdo da Garantia de Execugao.

O inicio da execugdo dos servigos de pavimentagdo sera condicionado a obtengdo da anuéncia
ambiental, conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagio da CODEVASF, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentacao pela contratada do Relatério Mensal assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagdo financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execu¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou
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durante a execug¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.6. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentagdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.

12.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a entrega
das faturas/notas.

12.6.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 13.6 reiniciado apds a
entrega da nova documentacao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao
da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que
todos os indices tenham a mesma data-base) para cada um dos itens:

— Item 1: Ensaios Geotécnicos

(5

— Item 2: Ensaios de Controle Tecnologico de Concreto Simples e Armado
_ (( L o>>
' 0
— Item 2: Ensaios de Controle Tecnolégico de Insumos Asfalticos e Obras de

Pavimentacao
_ (( 1~ 0))
o 0
Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

13.2.

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ic1 € o indice de Consultoria, Supervisdao e Projetos de Obras Rodovidrias correspondente ao
més do aniversario da proposta;

Ieo € o indice inicial de Consultoria, Supervisdao e Projetos de Obras Rodoviarias ao més de
apresentagao da proposta;

Tince1 é 0 Indice Nacional da Construgio Civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Tincco é 0 Indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) inicial da méo de obra correspondente ao
més de apresentacdo da proposta.

13.2.1.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Gettlio Vargas, correspondente a coluna
39 da FGV — Consultoria (Supervisdo e Projetos), cod. 157980.

13.2.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
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revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Gettlio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), c6d. 160868.

13.3. Observado o disposto no item 12.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.
13.4. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
8 2 8 1
62 _ x5
! 100
Onde:

€2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
€2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

éll = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. FISCALIZACAO
14.1. A fiscalizag¢do dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASEF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obteng¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o “start up” da
execugao dos servigos.

14.4. Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacdo de servicos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, nem que excedam o percentual fixado de 20% (vinte por cento) do valor
do contrato.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.

14.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela CODEVASF, quando

houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.8. Avaliar e dar anuéncia as solicitagdes de servigos em quadro resumo (Anexo 8) para permitir a
gestdao da execucao dos servicos de apoio junto ao Coordenador da Contratada.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento

dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.
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14.11. Determinar a reparagdo, correcdo, remog¢ao, reconstru¢do ou substitui¢do, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

14.12.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

14.13. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdao dos servigos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.14.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.15.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

14.16.  Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medigao.

14.17.  Atestar as notas fiscais e encaminhda-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.18.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao

titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacio
e reequilibrio econdmico-financeiro.

14.19.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

14.20.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

14.21. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execu¢do dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

14.22.  Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medig¢des precisas e de acordo com
as regras contratuais.
14.23.  Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante

as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

14.24.  Receber provisoriamente, as aquisicoes € servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado.

14.25. Realizar vistorias no local de execugdo dos servicos e verificar sua conformidade com as

normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca € uso de
Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPIs.

14.26. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

14.27.  Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizacdao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatdrio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.
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14.28. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

14.29. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do CONTRATO, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizacao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdao da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

15.2. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO
0 seu recebimento provisorio, que deverd ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicita¢do por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3. Na hipétese da necessidade de corregio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.4. Apods o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.5. Na hipotese da necessidade de correg¢do, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca do servico, nem ¢€tico-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.7. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo nao serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que comunicados
a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

15.8. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugdo
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.9. A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

15.10. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que

deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

15.11. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado ao recebimento e
aprovacao, pela Fiscalizagdo, do Relatorio Final definido nas Especificacdes Técnicas (Anexo
5) realizado pela CONTRATADA.

15.12. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre todos os servigos executados.
15.13.  Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da

Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigcos
prestados pela Contratada.

15.14. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:
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a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacao da Caugao Contratual.

15.15. A tltima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de
liberacao e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecao da integridade fisica e da
satide dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.2. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.3. Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.4. Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

16.5. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.6. Na execug¢do dos servigos serd exigido o pleno atendimento das exigéncias de sustentabilidade

ambiental, conforme Art.82 do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos (RILC)/2024,
onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.7. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

16.7.1.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

16.7.2.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos;

16.7.3.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

16.7.4.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
As sobras dos materiais poluentes, EAI-Emulsdo Asféltica para a Imprimagdo devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme
disciplina normativa vigente.

16.7.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolugao n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Art.82 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC)/2024, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
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técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA deverad providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes  economicamente  vidveis que  permitam a  sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizag¢do do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.7.6.  Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II,
da Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso IIl e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;
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c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo o6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugao
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata.

16.7.7. A CONTRATADA deverd comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA deverda apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execugdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais € humanos
envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em funcdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizagao.

c) As Anotacles de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°
317 de 31/10/86.

d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo
de autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratagdo constante do subitem 7.4, que deverd ser
previamente aprovada pela Fiscalizagdo da CODEVASF:

1. Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira devera
ser atendida conforme exigéncia do Edital;

ii. Registro ou inscrigdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

iii. Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certidao(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de servigos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similares ao objeto da licitagdo;

iv. Declaragio de que entre os responsaveis técnicos ou sOcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASEF;

v. Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

e) Curriculos com a qualificagdo compativel (formagao, experiéncias e demais requisitos),
dos postos de trabalho demandados, para analise da CODEVASF, no prazo de 10 dias.
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1.  Em caso de reprovagdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresentacdo de
novos curriculos.

f) Coordenador dos contratos de sua Administragdo Central para ser responsavel pela
gestdo dos instrumentos junto a fiscalizagdo da CODEVASF.

17.2. A Contratada devera apresentar a seguinte documenta¢do no primeiro més de prestagdo dos
servicos, ou da admissao/mudanga de profissional ou posto de trabalho:

a) Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fung¢ao, salério, horéario do
posto dos servigos, numeros da carteira de identidade (RG) e da inscri¢ao do Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsdveis técnicos pela execucdo dos
servicos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execucdo dos servigos, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada;

c¢) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos;

d) Declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

17.2.1.  Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que
se vincule a prestacdo do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de
empregados no curso do contrato de prestagdo de servicos deve ser devidamente comunicado,
com toda a documentagdo pertinente ao empregado dispensado, a semelhanca do que se exige
quando do encerramento do contrato administrativo.

17.2.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacao e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.2.3.  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Coordenador do Contrato, nos escritorios
da CODEVASEF na area de atuagdo da 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF.

17.2.4.  Acatar as orientagdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.2.5.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

17.2.6.  Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servigos.

17.2.7.  Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execu¢ao dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.2.8.  Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servigos objeto do contrato.

17.2.9. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA ou CAU do local de execucdo dos servicos de engenharia.

17.2.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.2.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da CODEVASF.
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17.2.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
CODEVASEF e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.3. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

17.4. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.5. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.6. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

17.7. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

17.8. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e coédigos profissionais.

17.9. A CONTRATADA deverad tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execuc¢dao dos servigcos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.10. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrup¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-
se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.

17.11. A Contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execu¢ao dos servigos, obedecendo as instrucdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.12. A Contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.

17.13. A Contratada entende e aceita que ¢ condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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17.14. A Contratada deverd disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme
especificagdes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente
Termo de Referéncia.

17.15. Os veiculos para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme
especificagdo da CODEVASF, deverdao ser identificados com as seguintes inscri¢cdes, em
atendimento a Resolugao n® 9.674/01 — CODEVASF:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF

17.16.  Ficara a Contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos gerais
de manutencdo dos veiculos, durante todo o periodo de execucdo dos servigos, sendo que os
custos das despesas estdao previstos na Planilha Orcamentaria.

17.17.  Estes automoveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

17.18. A Contratada devera repor os veiculos (automdvel) sem condi¢gdes de uso no prazo maximo de
24 horas.

17.19. A CONTRATADA devera entregar as pegas técnicas que forem produzidas em formato
editavel (.dwg, .xIsx etc) e em formato .pdf a Fiscalizagdo até a medicao dos servigos, a cada

més.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF

18.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado,

anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

18.3. Esclarecer as dlividas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de correspondéncias
protocoladas;

18.4. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato;

18.5. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada, determinando as
providéncias necessdarias a corre¢ao das falhas observadas;

18.6. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacdo;

18.7. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de

comprovada necessidade de servico, formalmente justificada pela autoridade do 6rgdo para o
qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagdo trabalhista;

18.8. Pagar a Contratada o valor resultante da execucdo do servico, no prazo e condicdes
estabelecidas no Edital e seus anexos;
18.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do € apoio ao
usuario;

b) Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e
em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

18.10.  Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, especialmente:

a) A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como
de auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

b) O recolhimento das contribui¢des previdencidrias € do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execugdo dos servigos contratados, a fim de verificar
qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da extin¢ao do contrato.

18.11.  Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestacao
dos servigos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apds a extingdo ou
rescisdo do contrato.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execug¢ao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 6 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as 4reas a que estd exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contrata¢do, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da CODEVASEF.

19.4. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limita¢do, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na

natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢dao na
formulacao de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos economicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio economico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e

devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIA DE EXECUCAO
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20.1. Como garantia para a completa execucao das obrigagdes contratuais e da liquidagao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢dao" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do
mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancaria, a critério da contratada.

20.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CODEVASF a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento de suas cldusulas, conforme dispde as condigdes

contratuais.

20.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 2* Superintendéncia
Regional.

20.4. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.5. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

20.6. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela
CODEVASF, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da
CODEVASEF.

20.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor

contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. Nao haverd qualquer restituicao de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela
CODEVASEF.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢do do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
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Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacao estipulada pela

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 1

comunicada a CONTRATADA através do registro no Didrio de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias )

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a )

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagio a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importincia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a CODEVASEF o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicagao.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso 8 CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

21.7. Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
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21.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a relevacdo novagdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.
22. CONDICOES GERAIS
22.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo, sistemas

informatizados, as informag¢des obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos
serdo de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa
autorizagdo da mesma.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.
22.3. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASEF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar,

total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucao dos servigos prestados
pela Contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servigos.

22.4. A CODEVASEF podera revogar esta licitagdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da
mesma, ou anuld-la quando for evidente que tenha havido falta de competicdo e/ou quando
caracterizado indicio de colusao.

22.5. Fica garantido a CODEVASEF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da
celebragdo do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela
revogacao da licitacdo, no todo ou anula-la em parte.

22.6. O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinara os casos em que ocorrera a
sua rescisdo, com a consequente perda da caucdo e, a juizo da CODEVASEF, o alijamento da
Contratada para com ela transacionar, independente de a¢do ou interpelagao judicial cabivel.

22.7. Estes Termos de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a Licitante vencedora, independente de transi¢cdes. Na existéncia de divergéncias entre as
diretrizes destes Termos de Referéncia e o Edital, prevalecem as do tltimo.

22.8. Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugdo de determinado servigo deverdo
ser esclarecidas junto a 2* Geréncia Regional de Infraestrutura - 2* GRD da CODEVASF.
22.9. A Licitante deve considerar nos pregos unitarios correspondentes propostos, todos os materiais

€ servicos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentagdo, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

22.10. Qualquer davida sobre os servigos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se norteara pelos
Termos de Referéncia, Especificacdes Técnicas, Cadernos de Encargos da CODEVASF e NBR
em vigor.

22.11. A CODEVASF podera ordenar a Contratada a suspensdo de qualquer trabalho que possa ser
danificado ou prejudicado pelas condi¢des temporarias ou de acordo com a sua conveniéncia.
A Contratada nio terd o direito a reclamagao judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

22.12. O servigo que venha a ser condenado pela Fiscalizagdo devera ser refeito pela Contratada, sem
quaisquer Onus adicionais para a Contratante.
22.13. A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizacdo imediatamente qualquer anormalidade, erro ou

irregularidades que possam comprometer a execucao dos servigos € o bom andamento das
atividades da CODEVASF.

22.14. A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servigos objeto do procedimento licitatorio,
que eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalizacdo do Contrato.

22.15. A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condigdes iniciais do contrato, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em lei,
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conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no periodo da Licitacao,
conforme previsto no Art. 14. do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013.

22.16. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta. Nao sdo servigos de natureza continuada e possuem
dedicagao exclusiva.

23. ANEXOS

23.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Justificativas;

Anexo 2: Modelo de Declaragao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos
Servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos encargos sociais — horista e mensalista e detalhamento das
Despesas Fiscais

Anexo 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

Anexo 5: Especificagdes Técnicas;

Anexo 6: Matriz de Risco;

Anexo 7: Relagio dos Municipios na Area de Atuacio da Codevasf.

Anexo 8: Modelo de Relatorio de Prestagdao de Servigos (RPS).

Responsavel pelas informacdes:

JAMILLE ALMEIDA BRITO
Analista em Desenvolvimento Regional
2*/GRD/UIP

W
V)
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ANEXO 1 — DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da especificidade do
servico a ser contratado, previsto no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar
o TR.

Aprovacio do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP:
O Termo de Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar serda submetido a apreciagdo da autoridade
competente, cuja avaliagdo constara no processo n° 59520.002505/2024-68.

Da necessidade da contratacio:

A necessidade de contratacdo justifica-se por razdes de interesse publico, pois € de responsabilidade da
Codevasf garantir a qualidade técnica e a efetividade da implementagdo de politicas publicas através das
acoes de execugdo direta, por meio de contratos, e indireta, por meio de convénios, entre outros, para fiel
cumprimento de sua missado institucional.

Todos esses instrumentos demandam constante supervisao técnica € acompanhamento da qualidade dos
insumos fornecidos em obra e do desempenho final dos servigos de engenharia entregues. Em especial, as
obras de pavimentacdo devem ter pardmetros de qualidade auferidos, como indice de irregularidade
longitudinal, deflectometria e nivel de servigo.

Considerando-se que a 2?/SR nao dispde de laboratorio para controle tecnologico em suas dependéncias, €
mister que ela seja capaz de contratar servigos para realizagdo de ensaios geotécnicos, de controle
tecnoldgico de concreto e controle tecnologico de insumos asfalticos e de obras de pavimentagdo. Como a
realizagdo desses servicos sdo padronizados por normas técnicas e especificagcdes de servigos proprias,
procurou-se realizar sua contratacdo via sistema de registro de precgos entre os anos de 2022 e 2023.

Ao mesmo tempo, a diversidade de ensaios necessarios para controle tecnologico das obras da Codevasf
pode ser atendida por laboratorios tecnoldgicos de especialidades distintas. Além disso, por vezes, surge a
necessidade de realizagdo de ensaios de forma emergencial, no caso de detec¢do de irregularidades, ou
mesmo para elaboragdo de projetos de engenharia fora do planejamento anual do setor, tornando incertos
0s quantitativos contratados.

Diante disso, objetiva-se realizar servicos de laboratério para realizagdo de ensaios geotécnicos, de
controle tecnoldgico de concreto e de controle tecnologico de insumos asfalticos e obras de pavimentacao
na area de atuagdo da 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF via Sistema de Registro de Precos,
visando aumentar a capacidade de supervisao técnica da 2%/SR e portanto garantir a qualidade técnica das
obras e servigos de engenharia.

Modalidade licitatoria:

Pregdo, na forma eletronica. A CODEVASF por ser uma empresa estatal ¢ regida pela lei n® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“forma eletronica” Como modalidade licitatoria (paragrafo 2° do art. 51).

A licitag@o reger-se-a pela legislacdo que rege o pregdo eletronico, quais sejam: A lei n® 14.133/2021 e
decreto n° 11.462/2023.
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Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos orcamentos
formadores do valor estimado:

A pesquisa de prego foi realizada no SICRO, SINAPI e ORSE. Por tratar-se de sistemas de referéncia
para elaboracdo de orcamento de infraestrutura.

Da adocao do SRP (sistema de registro de precos):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
que sera realizado por demanda justificada das equipes de fiscalizacao da Codevasf, com execucao parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo
necessidade de contratagdes frequentes.

Da admissio de adesiao dos orgaos nao participantes:

Sim — serd admitida a adesdo apenas das superintendéncias regionais e da sede da CODEVASF,
considerando que o objeto em questdo € especifico da CODEVASF.

Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme acérdao n° 1502/2018 — plendrio TCU — nas licitagcdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital ¢ obrigatdria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da lei n® 13.303/2016 (lei das estatais) proibicao absoluta a
revelacao do orgamento.

Critério de juleamento:

Maior desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servigo comum de
engenharia, com padroes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste tr, para
efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por precos unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com
base nas medi¢des das unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada. Este regime de
execu¢do ¢ o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0S Servigos
efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada,
tendo em vista que se trata de servigos de engenharia que serdo prestados mediante solicitacdo justificada

da area demandante.

Participacao de consorcios:

Nao permitida. Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugdo de alta complexidade.

Participacao de cooperativa:
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Nao sera permitida também a participacdo de cooperativas, uma vez que nao se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Visita:

Nao obrigatéria. Recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0s servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessdrias para a elaboragdo da proposta e
execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento
das condigdes de prestacao dos servigos.

Permissao para subcontratacao:

Sim: Nao poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que nao
dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia. As atividades passiveis de afericdo de
qualificacdo técnica ndo poderdo ser subcontratadas. Somente se admitird a subcontratagdo dos servigos
autorizados até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

Justificativa para o parcelamento do objeto:

O parcelamento do objeto ocorrerda em 03 itens, segundo especialidades tipicas que se desdobram a
Engenheira Civil: Geotecnia, Materiais de Constru¢do e Pavimentagdo. Essa separacdo traz beneficios a
Administragdo Publica, uma vez que laboratérios especializados para a realizacdo de ensaios
normatizados geralmente se dedicam uma dessas grandes dreas, com a presenga de aparelhos e
manuten¢do de equipe técnica experiente e habilitada. Além disso, a demanda pela realizacdo de ensaios
geralmente ocorre de forma individualizada em casos de interesse ou agrupadas por area especializada,
em afericoes de qualidade sistematicas. Com isso, torna-se mais econdmico e eficiente realizar o certame
de prestadores de servigo por 03 diferentes itens.

Declaracio de compatibilidade com o plano plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo nao superior a um ano, conforme consta do
termo de referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme previsto no plano
plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do sistema de registro de pregos ndo ¢ necessario indicar a dotacao
orcamentaria que somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou instrumento equivalente.

Desapropriacao:

Nao aplicavel. Os servigos objeto dessa contratacao ndo constituem obra civil.

Parcelamento do objeto:
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O parcelamento do objeto ndo traz beneficios a administracdo publica, haja vista que os servigos de
engenharia que compdem o objeto de contratagdo compreendem servigos comuns em diversos tipos de
obras civis, como obras rodoviarias, de barramentos e de infraestrutura urbana e rural. Além disso, a
execug¢do independente dos servicos dificulta a progressao dos trabalhos, sendo que seus quantitativos nao
sdo atrativos economicamente para esse tipo de parcelamento. Com isso, ¢ mais econdmica a contratacao
do objeto em unico lote, em busca de pregos vantajosos, considerando o uso mais proveitoso de
equipamentos € mao-de-obra.

Garantia do objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do codigo civil, lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. A contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de execucao (caucao):

7

E necessario para fins de emissdo da ordem de servico que a empresa contratada tenha apresentado a
garantia de execugao do contrato.

Licenca ambiental:

Nao aplicavel. O objeto de contratacdo ndo prevé a realizagdo de obras ou de atividades degradadoras ou
utilizadoras de recursos naturais que sejam passiveis de licenciamento ambiental.

Qualificacao técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questao, incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia minima com
a execuc¢do de ensaios de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade,
tanto técnica-operacional quanto técnica-profissional, de executar os servigcos de engenharia objeto deste
termo de referéncia com a seguranca e a qualidade esperada pelas normas técnicas em vigor. A
qualificagdo técnica-operacional e a técnica-profissional sdo avaliadas por meio dos quantitativos
minimos estabelecidos no item 9 deste TR.

As razdes técnico-cientificas para as escolhas sdo oriundas de analise cuidadosa do tipo de servigo a ser
prestado, e as exigéncias limitam-se as parcelas de maior valor ou relevancia para a execu¢do do objeto,
dando assim, um carater competitivo de maior alcance entre as concorrentes.

Adicionalmente, a fixacdo de experiéncia minima dos profissionais supracitados ¢ devido a natureza dos
servigos a serem executados, que compreendem a identificacdo, documentagdo e parecer de
ir(regularidades) nas obras e servicos de engenharia sob responsabilidade 2* Superintendéncia Regional
da CODEVASF. Com efeito, a fixacdo de experiéncia minima nos parametros dos itens 6.1 visa atender
os principios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiéncia da administracao publica, cuja justificativa
técnica segue as orientagdes do acordao/TCU n°® 890/2007-plenario e o disposto nos incisos 1°, 3° e 5° do
art. 30 da lei n°® 8.666/1993, de forma subsidiaria a lei n® 13.303/2016.

Registre-se que as exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a contratada comprove capacidade
técnica-operacional de executar os servigos com a seguranca ¢ qualidade esperada, em conformidade as
orientagdes do manual de pregdo eletronico do tribunal de contas da unido.

Aprovacio do projeto basico:

Os servigos de apoio, objeto do presente TR, ndo demandam a elaboragdo de projeto basico.
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Servico comum de engenharia:

Os servigos objetos deste termo de referéncia sdo servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade sdo
definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais ¢ de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servigos comuns de engenharia.
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 - RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 - MODELO DE RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICO (RPS)

(Disponivel em arquivo digital)
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