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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos e materiais diversos para
composicao de kits apicolas, visando o atendimento de demandas na area de atuagdo da CODEVASF, no
estado da Babhia, sob jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional, no valor maximo de R$ 4.838.683,50
(quatro milhdes, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e trés reais e cinquenta centavos)
estimados nos meses de janeiro a abril de 2024, distribuidos em 34 (trinta e quatro) itens, conforme
descrito no Anexo Il e na tabela abaixo:

CATMAT/ UNIDADE

DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATSER | DE MEDIDA QUANTIDADE
Grupo 01 — Kit de Produgdo — AMPLA CONCORRENCIA
Cera de abelha alveolada pura — Padrdo LANGSTROTH -
em laminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura
1 e espessura de 05 a 10 mm. Atendimento as normas 215590 Kg 4750

ABNT em termos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga. Apresentar o registro/selo SIF (Servigo de
Inspecéo Federal) pertinente ao item.

Colmeia — 01 (um) ninho composto por caixa, tampa,
fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L
esticados, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado — 2
(duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros
aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo
2 mole - padrdao internacional (LANGSTROTH) - 248043 Unidade 4.750
confeccionados em madeira de lei seca (cedro, cedrinho)
ou acacia ou eucalipto tratado seco, montado e imunizado.
Descricao CODEVASF, pintada na cor azul com tinta
atéoxica em uma das laterais da colmeia, com letras
tamanho 10 cm.

Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros,
altura total de 370 mm, fabricado em aco laminado com
espessura minima de 0,6mm, soldas bem vedadas,
acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole
confeccionado com madeira maciga nas medidas 220 x
300 mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo
encerado com no minimo 1 mm de espessura com tela de
protegcdo na entrada de ar. Garantia minima de 12 meses.

293195 Unidade 475

Macacdo para apicultor - em brim branco grosso
profissional, elastico nos punhos, cintura e tornozelo,
entradas para ventilagdo na frente e nos bragos, mascara
4 com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando 349388 Unidade 950
abertura com ziper entre o blusdo e a mascara. Tamanhos
variados: P, M e G. Descrigdo CODEVASF, pintada na cor
azul nas costas, com letras tamanho 10 cm.
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Luvas em vaqueta de couro para apicultor - tamanho
médio, com punho em courvin branco, com elastico nas
5 extremidades, cano longo, palma lisa, forro em algodéo, 301886 Par 950
devera ter certificado de aprovagdo do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Bota em PVC para apicultura - cano médio, na cor branca,
6 numeragao variada 40 a 44; devera ter certificado de 459894 Par 950
aprovacgao do Ministério do Trabalho e Emprego.

Grupo 02 — Kit de Beneficiamento — AMPLA CONCORRENCIA

Mesa desoperculadora, capacidade para 64 quadros
(padrao Langstroth) - construida em ago inoxidavel AlSI
304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo
TIG, acabamento sanitario. Com quadro removivel de tela
de malha 14 em acgo inoxidavel no fundo do bojo para
retencdo de opérculo, fundo com declividade para
escoamento por gravidade com saida por duto de 1 2" na
lateral equipado com torneira inox de corte rapido para mel
didmetro de 1 '%’, com anel atdxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentagdo da mesa com quatro
pés em aco inox AISI 304 de 1 72" de didmetro, com uma
altura total de 960mm. Equipada com travessa em ago
inoxidavel para suporte de quadros. Com padronizagéo
visual conforme Anexo lll.

611229 Unidade 28

Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros
(padrdao Langstroth) - construida em ago inoxidavel AISI
304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo
TIG, acabamento sanitario. Com quadro removivel de tela
de malha 14 em acgo inoxidavel no fundo do bojo para
retencdo de opérculo, fundo com declividade para
escoamento por gravidade com saida por duto de 1 2" na
lateral equipado com torneira inox de corte rapido para mel
diametro de 1 '%’, com anel atdxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentacdo da mesa com quatro
pés em aco inox AISI 304 de 1 72" de didmetro, com uma
altura total de 960mm. Equipada com travessa em ago
inoxidavel para suporte de quadros. Com padronizagao
visual conforme Anexo Il

610309 Unidade 28

Centrifuga Elétrica, capacidade para 64 quadros (padréo
Langstroth) — bojo construido em Aco Inox AISI 304 chapa
0,85mm de espessura — acabamento sanitario para
alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago
Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cénico Decaido
9 no sentido da Saida- Tampas em aco inoxidavel AISI 304 — 441425 Unidade 28
com torneira de corte rapido em ago inox diametro de 1
¥%."”, com anel atdxico de silicone grau alimenticio. Estrutura
de sustentacdo da centrifuga com trés pés em ago inox
AISI 304 de 1 %" diametro. Acionamento através de motor
2 cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital
monofasico para controle da velocidade — voltagem 220V.
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Com padronizagéao visual conforme Anexo Il

10

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrao
Langstroth) — bojo construido em Aco Inox AISI 304 chapa
0,85mm de espessura — acabamento sanitério para
alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago
Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cénico Decaido
no sentido da Saida- Tampas em acgo inoxidavel AlSI 304 —
com torneira de corte rdpido em aco inox diametro de 1 466188 Unidade
¥%."”, com anel atdxico de silicone grau alimenticio. Estrutura
de sustentagdo da centrifuga com trés pés em ago inox
AISI 304 de 1 72" didmetro. Acionamento através de motor
2 cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital
monoféasico para controle da velocidade — voltagem 220V.
Com padronizagéo visual conforme Anexo lIl.

28

11

Tanque decantador para mel 350 kg - construido em ago
inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura,
com capacidade para 350 kg de mel. Acabamento sanitario
e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario.
Fundo cdnico decaido no sentido da saida. Tampa com
alca e abas laterais em ago inoxidavel AlSI 304 e equipado
com torneira inox de corte rapido para mel didmetro de 1
%", com anel atdxico de silicone grau alimenticio, e visor
de nivel. Estrutura de sustentacdo do tanque com quatro
pés em aco inox AISI 304 de 1 2”. Com peneira corpo e
tela (malha) em ago inox AISI 304. Com padronizagéo
visual conforme Anexo lll.

230177 Unidade

28

12

Tanque decantador para mel 200 kg - construido em ago
inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura,
com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitario
e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario.
Fundo cdnico decaido no sentido da saida. Tampa com
alca e abas laterais em ago inoxidavel AlSI 304 e equipado
com torneira inox de corte rapido para mel didmetro de 1
%", com anel atdxico de silicone grau alimenticio, e visor
de nivel. Estrutura de sustentacdo do tanque com quatro
pés em acgo inox AISI 304 de 1 2”. Com peneira corpo e
tela (malha) em ago inox AISI 304. Com padronizagédo
visual conforme Anexo lll.

230177 Unidade

28

13

Desoperculadora elétrica - construida em ago inox AISI
304, escovas de nylon, regulagem para diversas larguras
de quadro, motor monofasico 110/220v, rolamentos
blindados com mancal de nylon ou correntes, canaleta
furada para evitar acimulo de mel, tampa com dobradica,
fixagdo e vedagdo fixavel em varias mesas
desoperculadoras. Esteira motorizada para deslizamento
dos quadros. Alimentagdo e retirada dos quadros
manualmente. Com padronizagéo visual conforme Anexo
IIl.

611470 Unidade

28
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14

Cilindro alveolador de cera, confeccionado em base
mancal de aluminio e tambores alveolador de borracha
antiaderente poliuretano de 28 cm de comprimento. Com
padronizagdo visual conforme Anexo lIl.

611024

Unidade

28

15

Derretedora de céra a gas, capacidade 60 quadros -
construida em ago inox AISI 304 em acabamento
sanitario,capacidade para 60 quadros, funcionamento a
vapor. Com padronizagao visual conforme Anexo lIl.

610342

Unidade

28

Grupo 03 — Maquinario —- AMPLA CONCORRENCIA

16

Maquina dosadora-seladora automatica de saché para
mel, estrutura vertical, constituida por um sistema de
regulagem e controle de dosagem e selagem automatica e
de facil regulagem e programacao de volume e peso das
embalagens. Sistema com alimentagdo monofasica de
220V, 60 Hz, composta por gabinete com estrutura
fabricado em aco inox AlS| 304, capacidade de producao
minima de 40 saches por minuto, com volume da
embalagem regulével para no minimo 5 ml, precisdo da
dosagem com variagdo aceitavel 0,5 a 1 %, destinado a
utilizagdo no saché em filme, por exemplo, dos tipos:
BOPP, PP, PET, PE e similares. O equipamento deve ser
provido de depésito estacagem para o mel a ser envasado,
fabricado em ago inox AlISI 304 e acoplado ao sistema
dosador e seladora. Compressor de ar monofasico 220V,
6MPI, 140 libras. Acessorios inclusos: 5m de tubulagéo e
suas conexdes para condugdo do mel em aco inox AISI
304, 10m de mangueira para ligagdo do compressor e
conexbes de ar comprimido, filtro de ar, 10 kg de
mangueira PVC atdéxico 16mm e mandmetro. Com
padronizagdo visual conforme Anexo lIl.

466230

Conjunto

17

Envasadora de mel vertical, para frascos, potes e bisnagas
- conjunto com capacidade dosadora até 3 kg e produgéo
minima de 500 frascos por hora. Estrutura em ago inox
escovado, dosagem através de bomba acoplada na
envasadora, com controle por balanga eletrénica. Tara
automatica dos frascos. Regulagem e indicacdo de peso
eletrénica, memodria minima para 25 dosagens. Sistema de
dosagem em 2 estagios (rapido e lento) programavel
através do painel da balanga. Bico dosador em ago inox
AISI 304, com altura regulavel. Mesa em acgo inox AlSI 304
com balancga para apoio dos frascos e encosto regulavel.
Alimentagao e retirada dos frascos manualmente. Precisao
na dosagem de 0,5 a 1 %. Alimentacdo Monofasica 220 V,
60 Hz. Com padronizagao visual conforme Anexo Il

480130

Conjunto

DESCRICAO/ESPECIFICACAO

CATMAT/
CATSER

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE

Grupo 04 — Kit de Produgao Cota

- ME/EPP 5%

18

Cera de abelha alveolada pura — Padrdo LANGSTROTH

215590

Kg

250
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- em laminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de
largura e espessura de 05 a 10 mm. Atendimento as
normas ABNT em termos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga. Apresentar o registro/selo SIF
(Servigo de Inspecao Federal) pertinente ao item.

19

Colmeia — 01 (um) ninho composto por caixa, tampa,
fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L
esticados, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado — 2
(duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros
aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo
mole — padrdo internacional (LANGSTROTH) - 248043 Unidade
confeccionados em madeira de lei seca (cedro, cedrinho)
ou acacia ou eucalipto tratado seco, montado e
imunizado. Descricdo CODEVASF, pintada na cor azul
com tinta atéxica em uma das laterais da colmeia, com
letras tamanho 10 cm.

250

20

Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6
litros, altura total de 370 mm, fabricado em ago laminado
com espessura minima de 0,6mm, soldas bem vedadas,
acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole
confeccionado com madeira macigca nas medidas 220 x 293195 Unidade
300 mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo
encerado com no minimo 1 mm de espessura com tela
de protegdo na entrada de ar. Garantia minima de 12
meses.

25

21

Macacdo para apicultor - em brim branco grosso
profissional, elastico nos punhos, cintura e tornozelo,
entradas para ventilagdo na frente e nos bragos, mascara
com tela de cor branca e chapéu aba dupla,
apresentando abertura com ziper entre o blusdo e a
mascara. Tamanhos variados: P, M e G. Descricao
CODEVASF, pintada na cor azul nas costas, com letras
tamanho 10 cm.

349388 Unidade

50

22

Luvas em vaqueta de couro para apicultor - tamanho
médio, com punho em courvin branco, com elastico nas
extremidades, cano longo, palma lisa, forro em algodao, 301886 Par
devera ter certificado de aprovagcdo do Ministério do
Trabalho e Emprego.

50

23

Bota em PVC para apicultura - cano médio, na cor
branca, numeragao variada 40 a 44; devera ter certificado 459894 Par
de aprovacao do Ministério do Trabalho e Emprego.

50

Grupo 05 - Kit de Beneficiamento - Cota ME/EPP - 5%

24

Mesa desoperculadora, capacidade para 64 quadros
(padrao Langstroth) - construida em ago inoxidavel AlSI
304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo | g11229 Unidade
TIG, acabamento sanitario. Com quadro removivel de
tela de malha 14 em ago inoxidavel no fundo do bojo para
retencdo de opérculo, fundo com declividade para
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escoamento por gravidade com saida por duto de 1 %%’
na lateral equipado com torneira inox de corte rapido para
mel didmetro de 1 '2”, com anel atdxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentagdo da mesa com
quatro pés em aco inox AISI 304 de 1 %2 de didmetro,
com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa
em ago inoxidavel para suporte de quadros. Com
padronizagdo visual conforme Anexo lIl.

25

Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros
(padrdo Langstroth) - construida em ago inoxidavel AISI
304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo
TIG, acabamento sanitario. Com quadro removivel de
tela de malha 14 em aco inoxidavel no fundo do bojo para
retencdo de opérculo, fundo com declividade para
escoamento por gravidade com saida por duto de 1 %%’
na lateral equipado com torneira inox de corte rapido para
mel didmetro de 1 %%”, com anel atoxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentagcdo da mesa com
quatro pés em aco inox AISI 304 de 1 %" de diametro,
com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa
em aco inoxidavel para suporte de quadros. Com
padronizagao visual conforme Anexo lIl.

610309

Unidade

26

Centrifuga Elétrica, capacidade para 64 quadros (padrao
Langstroth) — bojo construido em Acgo Inox AISI 304
chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario
para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em
Aco Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cobnico
Decaido no sentido da Saida- Tampas em aco inoxidavel
AISI 304 — com torneira de corte rapido em ago inox
didmetro de 1 '2”, com anel atéxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentacdo da centrifuga com
trés pés em acgo inox AISI 304 de 1 %" didmetro.
Acionamento através de motor %2 cv acoplado no eixo,
com inversor de frequéncia digital monofasico para
controle da velocidade - voltagem 220V. Com
padronizagdo visual conforme Anexo lIl.

441425

Unidade

27

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrao
Langstroth) — bojo construido em Aco Inox AISI 304
chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario
para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em
Aco Inox AlSI 304, com eixo passante - Fundo Cobnico
Decaido no sentido da Saida- Tampas em ago inoxidavel
AISI 304 — com torneira de corte rdpido em ago inox
diametro de 1 %2”, com anel atéxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentagdo da centrifuga com
trés pés em acgo inox AISI 304 de 1 %" didmetro.
Acionamento através de motor %2 cv acoplado no eixo,
com inversor de frequéncia digital monofasico para
controle da velocidade - voltagem 220V. Com

466188

Unidade
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padronizagéo visual conforme Anexo lIl.

28

Tanque decantador para mel 350 kg - construido em ago
inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura,
com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento
sanitario e Solda Processo TIG polida com acabamento
sanitario. Fundo cbénico decaido no sentido da saida.
Tampa com algca e abas laterais em ago inoxidavel AlSI
304 e equipado com torneira inox de corte rapido para
mel diametro de 1 %", com anel atoxico de silicone grau
alimenticio, e visor de nivel. Estrutura de sustentagdo do
tanque com quatro pés em acgo inox AISI 304 de 1 %".
Com peneira corpo e tela (malha) em ago inox AISI 304.
Com padronizagédo visual conforme Anexo lll.

230177

Unidade

29

Tanque decantador para mel 200 kg - construido em ago
inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura,
com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento
sanitario e Solda Processo TIG polida com acabamento
sanitario. Fundo cbénico decaido no sentido da saida.
Tampa com algca e abas laterais em ago inoxidavel AlSI
304 e equipado com torneira inox de corte rapido para
mel didmetro de 1 »2”, com anel atdxico de silicone grau
alimenticio, e visor de nivel. Estrutura de sustentagdo do
tanque com quatro pés em acgo inox AISI 304 de 1 %".
Com peneira corpo e tela (malha) em ago inox AISI 304.
Com padronizagéo visual conforme Anexo lll.

230177

Unidade

30

Desoperculadora elétrica - construida em ago inox AlSI
304, escovas de nylon, regulagem para diversas larguras
de quadro, motor monofasico 110/220v, rolamentos
blindados com mancal de nylon ou correntes, canaleta
furada para evitar acimulo de mel, tampa com dobradiga,
fixagdo e vedagdo fixavel em varias mesas
desoperculadoras. Esteira motorizada para deslizamento
dos quadros. Alimentacdo e retirada dos quadros
manualmente. Com padronizagao visual conforme Anexo
Il

611470

Unidade

31

Cilindro alveolador de cera, confeccionado em base
mancal de aluminio e tambores alveolador de borracha
antiaderente poliuretano de 28 cm de comprimento. Com
padronizagao visual conforme Anexo Il.

611024

Unidade

32

Derretedora de céra a gas, capacidade 60 quadros -
construida em ago inox AISI 304 em acabamento
sanitario,capacidade para 60 quadros, funcionamento a
vapor. Com padronizagdo visual conforme Anexo .

610342

Unidade

Grupo 06 — Maquinario - Cota ME/EPP - 10%

33

Maquina dosadora-seladora automatica de saché para
mel, estrutura vertical, constituida por um sistema de

466230

Conjunto
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regulagem e controle de dosagem e selagem automatica
e de facil regulagem e programagdo de volume e peso
das embalagens. Sistema com alimentagcdo monofasica
de 220V, 60 Hz, composta por gabinete com estrutura
fabricado em ago inox AISI 304, capacidade de produgdo
minima de 40 saches por minuto, com volume da
embalagem regulavel para no minimo 5 ml, precisdo da
dosagem com variagao aceitavel 0,5 a 1 %, destinado a
utilizacdo no saché em filme, por exemplo, dos tipos:
BOPP, PP, PET, PE e similares. O equipamento deve ser
provido de depdsito estacagem para o mel a ser
envasado, fabricado em ago inox AlSI 304 e acoplado ao
sistema dosador e seladora. Compressor de ar
monofasico 220V, 6MPI, 140 libras. Acessorios inclusos:
5m de tubulagdo e suas conexdes para condugéo do mel
em ago inox AISI 304, 10m de mangueira para ligagéo do
compressor e conexdes de ar comprimido, filtro de ar, 10
kg de mangueira PVC atéxico 16mm e mandmetro. Com
padronizagao visual conforme Anexo lIl.

Envasadora de mel vertical, para frascos, potes e
bisnagas - conjunto com capacidade dosadora até 3 kg e
producdo minima de 500 frascos por hora. Estrutura em
aco inox escovado, dosagem através de bomba acoplada
na envasadora, com controle por balanga eletronica. Tara
automatica dos frascos. Regulagem e indicagcao de peso
eletrbnica, memodria minima para 25 dosagens. Sistema
34 de dosagem em 2 estagios (rapido e lento) programavel 480130 Conjunto 1
através do painel da balancga. Bico dosador em ago inox
AISI 304, com altura regulavel. Mesa em acgo inox AlSI
304 com balanga para apoio dos frascos e encosto
regulavel. Alimentagdo e retirada dos frascos
manualmente. Precisdo na dosagem de 0,5 a 1 %.
Alimentagdo Monofasica 220 V, 60 Hz. Com
padronizagao visual conforme Anexo lIl.

1.1.1. A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os Grupos 01, 02 e 03 sao abertos para participacao de todas as empresas.

b) Os Grupos 04 e 05 sao reservados a cota de 5% (cinco por cento) para as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP), e o Grupo 06 é reservado a cota de 10% (dez por cento)
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP) conforme preceituam o artigo 8° do
Decreto n° 8.538/2015.

1.1.2. Na hipétese de nado haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do
primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagao das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisi¢do aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados
aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em
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que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢cbes do pedido, conforme
vier a ser decidido pela Administragao, nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n°® 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagao do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o pre¢co de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e
gerenciamento do contrato, prazo de execugao e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administragdo superior
da CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e
a coordenacgao dos fornecimentos dos materiais e equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdigao territorial localizam-se
os locais de fornecimento dos materiais e equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais https://www.gov.br/compras.

CATSERV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: https://www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representagdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigbes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definigdo do servigo, descrigdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigao e pagamento.

FISCALIZAGAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacgao a fiscalizagao do contrato.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagado ou suplementagao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - E um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacées publicas, veiculos oficiais, comunica¢des
administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
https://www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletronico — Sistema de Registro de Precos (PE/SRP).

3.2. Modo de disputa: aberto, com fulcro no art. 54, inciso |, do RILC — Regulamento Interno de
Licitagcdes e Contratos, no qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com possiveis
prorrogacdes, atendendo assim, ao principio da publicidade e dando total transparéncia das ag¢des que
envolvem a fase do certame.

3.3. Forma de fornecimento: parcial.

3.4. Valor estimado: publico, orgado em R$ 4.838.683,50 (quatro milhGes, oitocentos e trinta e oito mil,
seiscentos e oitenta e trés reais e cinquenta centavos).

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco por Grupo, com fulcro no Artigo 67 do Regulamento Interno
de Licitagbes da Codevasf, pois visa a obter a proposta mais vantajosa para a administragdo, desde que
atendidos os parametros minimos de desempenho, de qualidade, as especificagdes técnicas e requisitos
de habilitagédo estabelecidos no Edital e seus anexos, a fim de proporcionar um julgamento igualitario entre
os licitantes.

3.6. Intervalos minimos de lances: constam no Anexo Il deste Termo de Referéncia.
4, LOCAIS DE ENTREGA
4.1. Os equipamentos e materiais objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues nos

enderegos a seguir informados, podendo ser em apenas um ou em todos:

. 22 Superintendéncia Regional da Codevasf (22 SR) — Endere¢o: Avenida Manoel Novaes, s/n°,
Centro, Bom Jesus da Lapa-BA - CEP 47.600-000;

. Escritério de Apoio Técnico da Codevasf em Irecé (2?/EIR) — Enderego: Rua Sao Francisco,
s/n, Centro, Irecé-BA - CEP 44.900-000;

. Escritorio de Apoio Técnico da Codevasf em Guanambi (2°/EGU) — Endere¢o: Avenida
Deolinda Martins, s/n°, Centro, Guanambi-BA - CEP 46.430-000;

. Unidade Descentralizada da Codevasf em Barreiras (22/UBA) — Endere¢o: Rua Professor José
Seabra, s/n°, Centro, Barreiras-BA - CEP 47.805-100;
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. Unidade Descentralizada da Codevasf em Vitéria da Conquista (22/UCO) — Enderego: Avenida
Siqueira Campos, n° 1.922, Bairro Candeias, Edificio do MAPA — CEP: 45.028-548.

4.2. N&o € possivel estimar uma quantidade precisa a ser entregue em cada um dos locais de entrega
mencionados no subitem 4.1, uma vez que as maquinas e equipamentos serdao adquiridos com recursos
oriundos de emendas parlamentares, os quais séo de livre alocagdo. Ademais, o proprio sistema de registro
de precos € utilizado quando ndo se possui uma quantidade precisa, conforme Artigo 3° do Decreto n°
11.462/2023, inciso V.

4.3. Da distancia dos municipios locais de entrega em relagdo a Salvador-BA, capital do estado: Bom
Jesus da Lapa, 800 km (oitocentos quilémetros); Irecé, 500 km (quinhentos quildbmetros); Guanambi, 700
km (setecentos quildmetros); e Barreiras, 900 km (novecentos quildmetros); Vitéria da Conquista-BA, 519
km (quinhentos e dezenove quildbmetros).

4.4, O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a
vibragdes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

4.5. Por se tratar de itens que n&do exigem emplacamento, o referido pregdo exige que o fornecedor
realize o faturamento no local da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, localizada no estado da
Bahia.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

51. O objeto do presente pregdo compreende fornecimento, carga, transporte e descarga de tratores,
implementos agricolas e equipamentos diversos, para atender as demandas em municipios na area de
atuacdo da CODEVASF no estado da Bahia, sob jurisdigdo da 22 Superintendéncia Regional, sediada em
Bom Jesus da Lapa-BA, conforme distribuidos na Planilha de Quantitativos e Especificagbes Técnicas —
Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricao dos fornecimentos consta no Anexo Il - Planilha de Quantidades, Pregos Orgados e
Especificagdes Técnicas — que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.21. O item 1 do Grupo 1 e o item 1 do Grupo 4, conforme Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos
Orcados e Especificagdes Técnicas devem apresentar os seus registros/selos SIF (Servico de Inspecao
Federal) pertinentes.

5.3. Quando necessario, a montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do
Escopo de Fornecimento.

54. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

5.7. Conforme exigido no Anexo Il - Planilha de Quantidades, Pregos Orcados e Especificacbes

Técnicas, os equipamentos deverdo ser identificadas, por impressao direta (pintura), em locais visiveis,
com dimensao proporcional as dimensées do bem identificado, de forma a garantir a visualizagéo rapida e
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clara dos termos da impressé&o, conforme Anexo Il — Termos para Impresséo, em pelo menos dois locais
distintos com a expressao “DOACAO” ou “EQUIPAMENTO DOADQ”, proporcional as dimensdes do objeto.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagao de consorcio.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Na&o sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderao participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 06/10/2015.

6.4.2. Nos grupos 1, 2 e 3, sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia as microempresas
e empresas de pequeno porte, no percentual de até 5% superior em relacdo as propostas das demais
concorrentes.

6.4.3. Os Grupos 04 e 05 sdo reservados a cota de 5% (cinco por cento) para as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP), e o Grupo 06 é reservado a cota de 10% (dez por cento)
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP) conforme preceituam o artigo 8°
do Decreto n° 8.538/2015

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento nao_sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagao das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execugdo do
contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo do projeto.

7.1.1  Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta do
licitante.

7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serao instalados, montados e estocados os equipamentos objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental — 22/GRR
da CODEVASF, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, nos telefones: (77) 3481-8052 ou 3481-8059
ou 3481-8085 ou 3481-8057.
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7.1.3. A visita ao local onde serdao executados os servigos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catalogo,
desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificagdes,
0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacdo ao exigido, informando
razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este sujeito a aprovagéo pela Codevasf.

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para as maquinas/equipamentos, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, que é parte integrante
deste termo de Referéncia.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutengdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;

. Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manuten¢ao das maquinas/equipamentos
fornecidos.

8.1.1. Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga dos tratores, implementos agricolas, maquinas/equipamentos, testes de fabrica e de campo, mao-
de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-ao
como inclusas nos pregos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagdo plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscricdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e servigos ofertados, com mencgao discriminada
da referida tributagdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

8.1.3. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado, por
GRUPO, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1 Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de acordo
com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.
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9.2 QUALIFICAGAO TECNICA

9.2.1 Serado aceitas propostas que atendam aos termos e condigbes das especificagbes técnicas sem
desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2 Sera considerado desvio aceitavel aquele que nido afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da Codevasf e as obrigacdes
do licitante e que também n&o prejudique ou afete a posicao competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que nao se verifiquem transgressdes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificagdes Técnicas, Anexo |l deste Termo de Referéncia.

a) A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

|.Atestado(s) em nome da concorrente, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatagdo da
experiéncia do licitante na execugdo de fornecimentos similares ao objeto da licitagdo na quantidade
minima de 01 (um) equipamento para cada item especifico.

i.Entende como similares equipamentos com a mesma funcionalidade, classe, aplicacédo, categoria, com
parametros técnicos iguais, superiores ou equivalentes tecnicamente que serao verificados e avaliados pelo
corpo técnico da Codevasf durante o processo licitatorio.

a1) Consideram-se fornecimentos similares: equipamentos com a mesma funcionalidade, classe, aplicacéo,
categoria, com parametros técnicos iguais, superiores ou equivalentes tecnicamente que serado verificados
e avaliados pelo corpo técnico da Codevasf durante o processo licitatério.

I1.O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo detalhada, sobre forma de
literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto
desta licitagado, e compreendera no minimo o seguinte:

i.Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista
basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
ii.Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensbes, peso e demais
caracteristicas;
ii.No caso da apresentagcdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado
claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

b) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, o0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagédo ao exigido,
informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este sujeito a aprovagado pela
Codevasf.

9.3. QUALIFICAGAO FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverao apresentar, na fase de habilitagédo, capital social minimo de 10% (dez por cento)
do valor orgado pela Codevasf no Grupo da licitagdo que concorrer, ndo sendo de forma acumulativa.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global de
R$ 4.838.683,50 (quatro milhGes, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e trés reais e cinquenta
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centavos), a pregos de janeiro a abril de 2024, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Precgos
Orgados e Especificagdes Técnicas - Anexo Il deste Termo de Referéncia.

10.2.A indicagado da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagao do
contrato ou de outro instrumento habil.

1. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento (OF), podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das
partes, cabendo justificativa do gestor da Ata de Registro de Pre¢cos nos casos de necessidade de maior
prazo.

11.2. Conforme demandas, em caso de contratagdo, apos a emissdo do empenho, o0 prazo maximo para
emissao da Ordem de Fornecimento sera de 60 (sessenta) dias.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento, sera o prazo de execugéo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para
pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos.

11.4. O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro constante
do Anexo VI deste Termo de Referéncia.

11.5. Apbs a emissdo do instrumento/ordem de fornecimento por parte da Codevasf, 0 mesmo sera
repassado a empresa contratada e estara acompanhado da Programagao de Fornecimento Contratado —
Anexo VII, com exigéncia de execugdo minima, percentual que devera ser efetivamente entregue a
contratante conforme estabelecido no Anexo VII, contados a partir da data constante no instrumento de
contrato/ordem de fornecimento pela contratada.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais (R$), com base nos pregos
unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentacao das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da Codevasf, conforme a legislagdo vigente, e de acordo com o cumprimento
dos seguintes eventos, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgao, com o atesto da nota fiscal de agente
fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa;
b) Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados da data de atesto por

parte do fiscal quanto ao recebimento dos equipamentos/materiais.
13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1.  Os pregos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgéo gerenciador (Codevasf) promover negociagbes junto as
licitantes participantes, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao da ata tal como pactuada, nos
termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos registrados.
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14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1.  Caso o ocorra assinatura do contrato ou Ordem de Fornecimento, os pregos permanecerao validos
pelo periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

O indice seré verificado conforme TABELA FGV cédigo 1420877 (IPA - OG — DI Maquinas
e equipamentos).

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao entao
em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1.  Nos casos de atrasos na execugado do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na
entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais san¢des
previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial
| Inadimpléncias | Grau de Penalidade | Percentual do valor do contrato |
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Execucgéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucgéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucgéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucgéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa
Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a | R$ 100,00 por dia de atraso
CONTRATADA, através de comunicagao formal do fiscal.

Nao apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas;

15.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC;

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apods regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
quando o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacao do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocagao;

c) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a recolher
a Unidade Regional de Finangas — 22/GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado
a partir da data da comunicagéo.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10
(dias) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame;

15.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pelo Comité de
Gestao Executiva - COGEX, com base na instrugdao do processo, emitira ato administrativo de sua
competéncia (Resolucdo Regional ou Resolugdo) dispondo sobre o provimento ou ndo do recurso
administrativo apresentado pela contratada;

15.8. Caso o recurso seja aceito, o processo sera restituido ao titular da unidade organica gestora para
comunicagdo a contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou gestor do
instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de gestdo de contratos e convénios e
apensacgdo do processo ao processo principal;

15.9. Caso o recurso seja negado, o processo sera restituido a unidade organica gestora do instrumento
para providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais correspondentes e publicagdo no
Diario Oficial da Uniao - DOU, caso a penalidade implique em restricdo ou rescisdo contratual, e posterior
encaminhamento a Secretaria de Licitagbes, na Sede, ou a Secretaria Regional de Licitagbes, nas
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Superintendéncias Regionais, para registro da decisdo no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS;

15.10. Caso o Comité de Gestdo Executiva - COGEX mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

16 GARANTIA DE EXECUGAO
16.1. Nao sera exigida Garantia de Execucéo.
17. FISCALIZAGAO

17.1. A gestédo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugéo dos fornecimentos sera realizada pela
Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta executando os
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizagédo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugédo do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gbées de habilitagao e
qualificagéo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal —
CADIN ou certiddées comprobatérias.

17.3. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja4 a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos materiais, e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nado esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia Regional de
Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial — 28/GRR da Codevasf, responsavel pela execugéo do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizagédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizagcdo podera a Contratada recorrer a Geréncia Regional de Revitalizagédo e
Desenvolvimento Territorial — 22/GRR da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

17.7. A agdo elou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos fornecimentos
prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
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envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Apods o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizagao, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da
solicitagao dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucgdo ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipoétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde
que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

18.2. Na hipotese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as
suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestagdo de garantia.

18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre a execug¢ao do objeto contratado.

18.6. A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao do pagamento.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.
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19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou
de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegédo durante o
transporte e o armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEsS).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituigdo publica oficial ou instituicao
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do contrato,
correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso néo se confirme a adequacgdo do produto, a
proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que substitui
as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a adoc¢do das praticas previstas nas normas, bem como o
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes
fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas
na comprovagao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

. Caracteristicas do sistema de operagao;
. Local de instalagao;
. Nome e endereco do cliente.

20.1.2 A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragbes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencado da corrupgcao que

contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como
o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao,
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atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n® 12.846/2013, do Decreto n® 11.129/2022, da Lei n° 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e demais
caracteristicas;

c) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado
claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 03 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A contratada devera comprovar, no momento da assinatura da ata de registro de precgos, por meio
de declaracao ou apresentagao da rede de assisténcia técnica autorizada por meio de concessionaria da
marca, que o fabricante do bem fornecido, possui assisténcia técnica no ambito do estado da Bahia ou num
raio de até 600 km (seiscentos quildbmetros) de distancia dos limites estaduais.

20.6. A contratada devera se atentar aos prazos estabelecidos na Programagao de Fornecimento
Contratado - Anexo VII.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregido das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21.8. Para cumprimento dos itens 11.5 e 20.5, a Codevasf devera comunicar imediatamente a contratada
sobre a emissao do empenho.

22. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
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22.1. A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza(m)-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que
todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricagdo ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condicbes estabelecidas nas especificagdes técnicas
respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual devera
estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a Codevasf, nos locais de que tratam o
subitem 4.1 deste Edital.

22.2.A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigbes de
uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no subitem 22.1, a licitante
devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

22.4. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas, a fim
de manter os bens em perfeitas condigbes de uso, sem qualquer 6nus adicional para a Codevasf.

22.5. Entende-se por manutengado corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagéo de ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias.

22.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverédo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagcdo do equipamento.

22.7. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagcdo do Contratante ou a
apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa
para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

22.8. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da
Contratada.

22.9. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condigbes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

22.10. O inicio do atendimento ndo podera ultrapassar o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas Uteis
(dois dias uteis), contadas da solicitagcao efetuada.

22.11. O término do atendimento, considerando a colocagao dos bens em perfeito estado de uso, nao
podera ultrapassar 05 (cinco) dias Uteis do inicio do atendimento.

22.12. Decorridos os prazos estabelecidos nas alineas acima, sem o atendimento devido, fica a Codevasf
autorizado a contratar esses servigos de outra empresa e a cobrar da(s) licitante(s) vencedora(s) os custos
respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto a garantia dos bens ofertados.

23. MAPA DE RISCOS
23.1. O Mapa de Riscos esta apresentada no Anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0s riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao,

dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia,
bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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23.2. A CONTRATADA ndo ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade no Mapa de Riscos seja da CODEVASF.

23.3. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a CONTRATADA.

23.4. Constitui peca integrante do contrato o Mapa de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulagdo de sua
proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagao entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢oes do contrato e as
disposicdes do mapa de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade no Mapa de Riscos.

23.9. Os casos omissos no Mapa de Riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. O referido Mapa de Riscos consta no anexo V e é parte integrante do Contrato, pois tais obrigacdes
sao de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDIGOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transig¢des.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas;

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Pregos Orgados e Especificagdes Técnicas;
Anexo Il — Modelo de Logomarca da Codevasf - Termos para impressao;
Anexo IV — Modelo de proposta;

Anexo V — Mapa de Riscos;

Anexo VI — Cronograma Previsto

Anexo VII — Programagao de Fornecimento Contratado.
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo das
especificidades dos tratores e implementos agricolas diversos a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apoés relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia (TR) e
o0 Estudo Técnico Preliminar (ETP) serdo submetidos para andlise e aprovacao por ato da autoridade
competente.

Da necessidade da contratacdo: Justifica as razdes de interesse publico, pois €& extremamente
necessaria a contratacdo dos fornecimentos/servicos objeto da presente licitagdo. As politicas publicas
voltadas para a solugédo das caréncias do nordeste brasileiro, apesar de terem proporcionado progressos
significativos, ainda ndo conseguiram melhorar de forma pujante os indicadores sociais da regido, que se
situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populagédo brasileira, quanto & urgéncia da adocéo de
medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagao da regido e de reduzir a escassez de agua
principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca a
migragao da populagéo para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a alimentos com
qualidade e em quantidade, além da inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranga alimentar e de
melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto basico para execugao
do objeto desta licitagao.

Da_adocdo pelo uso do PREGAO ELETRONICO: A modalidade de licitagdo é Pregdo Eletronico
considerando que se trata de bens e visa ampliar a competicdo, permitindo a obtengdo de um melhor pregco
pela administragdo, com a possibilidade de lances e negociagao direta pelo pregoeiro, conforme art. 35, §
1°, do RILC — Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos. A técnica envolvida na execugdo do
fornecimento objeto desta licitagdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de
forma objetiva de execugdo, conforme consta das Especificacdes Técnicas que integrardo o Edital e
planilhas de quantidades e pre¢cos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagao, € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serado
contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS): Foi adotada a licitagdo em Sistema de Registro
de Precos, tendo em vista haver a necessidade contrata¢des frequentes, com entregas em locais distintos
e em momentos diferentes (Ordens de Fornecimento diferentes, emitidas em momentos/periodos
diferentes); o que nao permite definir previamente os quantitativos a serem contratados. Considerando que
0 aporte de recursos oriundos de emendas parlamentares, as vezes, € destinado para a Codevasf no final
do ano, quando j& ndo mais existe tempo habil para realizar licitagdo no exercicio; torna-se fundamental
que ja exista Ata de Registro de Pregos valida para aquisigdo dos possiveis equipamentos ou materiais por
parte da Codevasf.

Autorizacdo de Adesdes (“Caronas”): Permitida. A area técnica nao vé empecilho em prever no edital a
autorizagdo de adesbes para qualquer 6rgdo ou entidade da administragdo publica federal que néo
participe do certame licitatorio, considerando os seguintes argumentos:

26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1E3FEC44
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=167&filter[anoproc]=2024

e-DOC 1E3FEC44

Proc 59520.000167/2024-20-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de

Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagao e Sustentabilidade Socioambiental
22 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial

a) Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros 6rgdos podem solicitar adesodes, ele pode
ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgao gerenciador, ja que o licitante podera ofertar um
quantitativo superior ao que esta sendo licitado pelo 6rgdo gerenciador, aumentando assim o seu
faturamento;

b) A autorizagcdo de adesbes € vantajosa para o 6rgao gerenciador da ata porque atrai inUmeras
empresas, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a reducdo dos precos unitarios, ja
que os licitantes podem executar os servigos para diversos 6rgaos os itens licitados;

c) Por outro lado, para os 6rgdos que pegam carona no SRP ha inUmeras vantagens, dentro das
quais podemos citar:

. Agilidade no processo de execugao dos servigos, ja que 0 mesmo nao precisa realizar um processo
licitatério, principalmente na execugao de pequenas quantidades;

. As vezes, dependendo da necessidade e das condicdes orcamentarias, certos 6rgdos sé tém
condigdes de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitagbes desses 6rgaos, os
precos ofertados pelos licitantes ndo sdo competitivos quando comparados aos de outros 6rgéos que
licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Divulgacdo da Intencido de Registro de Precos (IRP): Sim.

Justificativa do agrupamento dos itens: A licitagdo sera por grupos devido as especificagdes técnicas
dos itens terem correlagéo entre si, também, quando se licitou por itens de forma separada, em ocasides
passadas, em fungdo dos atrasos e até as vezes nao entrega de materiais e equipamentos componentes
dos kits, houve falha na composi¢do dos kits no sentido de obter os materiais e equipamentos necessarios
para a produgédo de mel e seus derivados. Além de que, quando realizado o certame por itens e quando ha
diversas empresas fornecedoras, ha lapso temporal entre as entregas, retardando a estruturagdo da cadeia
produtiva.

Justificativa da adocédo do valor estimado publico: Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagdo do orgamento.

A pesquisa de pregos foi realizada considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa n°
65/2021, Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia:

Art. 5° A pesquisa de precos para fins de determinagdo do prego estimado em processo licitatério para a
aquisicao de bens e contratagao de servicos em geral sera realizada mediante a utilizacdo dos seguintes
parametros, empregados de forma combinada ou n&o:

| - composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas
oficiais de governo, como Painel de Pregos ou banco de pre¢cos em saude, observado o indice de
atualizagao de pregos correspondente;

Il - contratacbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1
(um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos,
observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

Il - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada
pelo Poder Executivo Federal e de sitios eletrbnicos especializados ou de dominio amplo, desde que
atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 06 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgagédo do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 03 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por
meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que
nédo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 06 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacéo do edital; ou
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V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, desde que a data das notas fiscais esteja
compreendida no periodo de até 01 (um) ano anterior a data de divulgacdo do edital, conforme disposto no

Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagcéo,
Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia.

Critério de Julgamento: Menor precgo por Grupo, de acordo com o Artigo 68, do RILC.

Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno porte:
Considerando que o objeto da presente licitagdo é dividido em Grupos, e ndo havera prejuizo para o
conjunto do fornecimento, conforme a legislacdo é permitida cota de até 25% (vinte e cinco por cento), no
caso dos itens 04 e 05 definiu-se o valor para cota em 5% (cinco por cento) e para o Grupo 6 definiu-se o
valor para cota em 10% (dez por cento), de forma a obter o valor minimo, do TR e Planilha de
Quantidades, Pregos Orcados e Especificagbes Técnicas - Anexo Il deste termo de Referéncia, com vistas
a cumprir o que determina o Decreto n° 8.538/2015 e Lei Complementar n°® 123/2006. Se a mesma
empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas devera ocorrer pelo menor
preco.

Permite a Participacdo de Sociedades Cooperativas: Sim, as cooperativas poderdo participar da
licitagdo, desde que o seu objeto social seja compativel com o objeto licitado.

Permite Participacdo de Consércios: Nao sera permitida a participagdo em consoércios, por se tratar de
fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necesséria para
cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formagao de consoércios com intuito de reforcar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal.

Permite Subcontratacdao: Nao sera permitida a subcontratacéo total ou parcial dos fornecimentos objeto
deste Termo de Referéncia, tendo em vista tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de
baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades.

Cotas de até 10% (dez por cento) para ME e EPP: foi definida a cota de 5% (cinco por cento) do
quantitativo reservado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP) para os Grupos 04
e 05 para o Grupo 06 definiu-se o valor para cota em 10% (dez por cento), de forma a obter o valor
minimo, devido ao planejamento de aquisicdes da Codevasf — 22 SR ter sido prejudicado em licitagbes
anteriores em virtude da dificuldade de fornecimento por parte dessas empresas.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os fornecimentos a serem contratados poderao
ser executados nos exercicios de 2023 e 2024, conforme a disponibilidade orgamentaria e o prazo de
validade das Atas de Registro de Pregos. A fonte orgamentaria sera informada no momento da emisséo
das Ordens de Fornecimento ou Contrato.

Garantia de Execucéao (caucao): Nao sera exigida “garantia de execugao”.

Comprovacio de assisténcia técnica autorizada no estado da Bahia ou num raio de até 600 km
(seiscentos quildmetros) dos limites do estado: considerando que as entidades que receberdo os
equipamentos sdo sediadas no estado da Bahia, na area de jurisdigdo da 22 Superintendéncia Regional da
Codevasf e, que a distancia entre os locais onde se encontram os equipamentos e as sedes das empresas
prestadoras de servicos de reparos e manutencdo de maquinas influenciam nos custos dos mesmos
(cobra-se por km de deslocamento), achou-se por bem exigir que a empresa contratada para o
fornecimento dos equipamentos comprove, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de assisténcia
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técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido possua assisténcia técnica no dmbito do estado da
Bahia ou num raio de até 600 km (seiscentos quildbmetros) dos limites do estado.

Da exigéncia de capital social minimo de 10% (dez por cento): as licitantes vencedoras deveréo
apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf para cada grupo da
licitagcdo, ndo sendo acumulativo.

Garantia do Objeto: A garantia consta na Planilha de Quantidades, Pregos Orgados e Especificacdes
Técnicas — Anexo |, parte integrante deste Termo de Referéncia.

Apresentacao de amostras: Para o escopo do fornecimento ndo é necessario a apresentagao de amostra
para avaliar o rendimento e qualidade do produto a ser fornecido.

Da Vigéncia da Ata de Registro de Precos: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da Ata de
Registro de Pregos.

Do Gestor da ATA: Indica-se o ADR da 2° GRR/UDT Danillo Moura Rodovalho (Cadastro: 1207300)
portador do Cadastro de Pessoa Fisica — CPF: 085.173.446-42 para gestor da Ata de Registro de Precos.
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PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICAGOES
TECNICAS
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ANEXO Il

TERMOS PARA IMPRESSAO

Dimensdes e arte podem ser consultadas junto a Assessoria de Comunicagao da 22 Superintendéncia
Regional da Codevasf:

E-mails: 2a.cp@codevasf.gov.br, demetrios.rocha@codevasf.gov.br e matheus.isensee@codevasf.gov.br.

Telefones: (77) 3481-8018 e (77) 3481-8017.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA
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Anexo IV - Modelo de Proposta
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ANEXO V

MAPA DE RISCOS
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ANEXO V - MAPA DE RISCOS

Conforme art. 24, paragrafo tnico do RILC, segue:

DADOS

Processo

59520.000167/2024-20.

3 | Objeto de analise

Fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos e materiais diversos para composi¢éo
de kits apicolas para atender as demandas em municipios na area de atuagao da Codevasf no estado
da Bahia, sob jurisdicdo da 2% Superintendéncia Regional.

Objetivo a ser alcangado/proposito
da contratagao

O apoio aos municipios, para a¢des que envolvem a cadeia produtiva do mel e seus derivados € uma
acdo do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, cujo objetivo é incentivar as atividades agropecuérias econdmico-produtivas e as praticas
conservacionistas de solo e agua, contribuindo com a inser¢éo da populagéo em estruturas produtivas
capazes de gerar ocupagao, renda e bem estar, de forma sustentavel. A demanda por equipamentos
modernos € insumos para execugdo de servicos agropecuarios € grande e, o repasse de
equipamentos e materiais diversos para composi¢do de kits apicolas permitem que entidades como
associagdes, cooperativas e prefeituras municipais tenham condigdes de realizar importantes
trabalhos e prol da produgdo agropecuéria, conservacdo de &gua e solo e beneficios para a
populagdo. Assim, a Codevasf, como companhia de desenvolvimento, vem adquirindo diversos bens,
e repassando-os as entidades que tem condigbes de opera-los, manté-los e gerencia-los
adequadamente.

5 | Gestor de Riscos

Equipe técnica da 22 GRR/UDT.

6 | Ordem de criticidade Baixa.
7 Eventos de riscos identificados
71 Risco Neceggidad~e d(? fornecer o item contratado com o fornecedor, com alteragdo de marca ou
especificacdo técnica.

71.1 | Causa Falta do item no mercado no momento da aquisigéo pelo fornecedor.
7.1.2 | Consequéncia Em fungéo da taxa de variagéo, ndo atender ao objetivo da contratagéo
71.3 | Controle }j/:r:g%a:;;;g é)éoor parte da fiscalizagdo a variagdo do objeto a ser entregue, de forma atender o objetivo
714 | Impacto Médio
7.1.5 | Probabilidade Baixa.
7.1.6 | Classificagdo do nivel do Médio.
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risco
717 Resposta ao evento de Verificagdo por parte da fiscalizagao a variagdo do objeto a ser entregue, conforme a taxa de variagéo
e risco fica ao critério da equipe técnica aceitar ou ndo o fornecimento do item alterado.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e tramites de
7.1.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratagéo do objeto sejam alcangados.
| 7.2 Risco Alteragao do prazo do fornecimento.
7.21 | Causa Incapacidade de fornecer no prazo estipulado.
7.2.2 | Consequéncia Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
7.2.3 | Controle Acompanhamento constante por parte da fiscalizagao, de forma atender os prazos da contratagao.
7.24 | Impacto Meédio.
7.2.5 | Probabilidade Média.
726 (?IaSSIflcagao do nivel do Médio.
riIsco
797 Resposta ao evento de Verificagdo por parte da fiscalizagao o cronograma estabelecido no Edital, pelo Anexo VII.
| risco
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizacdo, conferéncias e tramites de
7.2.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratagdo do objeto sejam alcancados nos prazos estabelecidos.
‘ 7.3 Risco Entrega em desacordo com as especificagdes do Edital.
7.31 | Causa Descumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas via Edital.
7.3.2 | Consequéncia Nao recebimento da contratagao.
Verificag8o por parte da fiscalizagdo a variagao do objeto a ser entregue, de forma atender o objetivo
7.3.3 | Controle da contratagéo.
7.3.4 | Impacto Alto.
7.3.5 | Probabilidade Baixa.
736 (?Iassmcagao do nivel do Alo.
rsco
Resposta ao evento de Verificagdo por parte da fiscalizagdo a variagdo do objeto a ser entregue, em caso de desacordo ndo
7.3.7 risco aceitar o recebimento do item.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizago, conferéncias e tramites de
7.3.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razovel que os
objetivos da contratacéo do objeto sejam alcangados.
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‘ 7.4 Risco Variagao cambial do délar.
741 Causa Implicagbes de mercado.
74.2 Consequéncia Variagao nos pregos do insumo e/ou dos produtos finais.
7.4.3 | Controle Prote¢&o cambial por parte das empresas fornecedoras.
744 | Impacto Meédia.
7.4.5 | Probabilidade Media.
746 (?IaSSIflcagao do nivel do Médio.
riIsco
Resposta ao evento de | Verificagéo por parte da fiscalizagéo juntamente com a fornecedora o que o Edital prevé para adequar
747 risco a nova realidade cambial.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e tramites de
7.4.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratagéo do opjeto sejam alcangados dentro dos valores contratados.
‘ 75 Risco Variagdo da inflagéo (IPCA - Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo).
7.5.1 | Causa Implicagdes de mercado.
7.5.2 | Consequéncia Variagéo nos pregos do insumo e/ou dos produtos finais.
7.5.3 | Controle A cargo das empresas fornecedoras.
7.5.4 | Impacto Médio.
7.5.5 | Probabilidade Média.
756 (?Iassmcagao do nivel do Médio.
riIsco
Resposta ao evento de | Verificagéo por parte da fiscalizagéo juntamente com a fornecedora o que o Edital prevé para adequar
7.5.7 risco a nova realidade inflacionéria.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagéo, conferéncias e trémites de
7.5.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratacéo do objeto sejam alcangados dentro dos valores contratados.
‘ 7.6 Risco Greve da Receita Federal do Brasil.
7.6.1 Causa Sem definigo.
7.6.2 | Consequéncia Possibilidade de atraso nos fornecimentos e comprometimento nos processos da Codevasf.
7.6.3 | Controle Medidas prevista em Edital para possiveis atrasos.
7.6.4 | Impacto Alto.
7.6.5 | Probabilidade Média.
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766 Classificagao do nivel do | Alto.
| risco
Resposta ao evento de Verificagdo por parte da fiscalizag&o juntamente com a fornecedora o que o Edital prevé para aos
7.6.7 risco novos prazos de fornecimento.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagéo, conferéncias e tramites de
7.6.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que 0s
objetivos da contratagéo do objeto sejam alcangados dentro dos prazos contratados.
| 7.7 Risco Greve de Caminhoneiros.
7.71 | Causa Sem definigao.
7.7.2 Consequéncia Possibilidade de atraso nos fornecimentos e comprometimento nos processos da Codevasf.
7.7.3 | Controle Medidas prevista em Edital para possiveis atrasos.
7.7.4 | Impacto Alto.
7.1.5 | Probabilidade Baixa.
776 C_Iassﬁlcagao do nivel do Ao,
riIsco
Resposta ao evento de Verificagdo por parte da fiscalizagdo juntamente com a fornecedora o que o Edital prevé para aos
1.1.7 risco novos prazos de fornecimento.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e tramites de
7.7.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que 0s
objetivos da contratacéo do objeto sejam alcangados dentro dos prazos contratados.
‘ 7.8 Risco Aumento dos custos de transporte internacional de cargas.
7.81 Causa Implicagbes de mercado.
7.8.2 Consequéncia Variagdo nos pregos do insumo e/ou dos produtos finais.
7.8.3 | Controle A cargo das empresas fornecedoras.
7.8.4 | Impacto Medio.
7.8.5 | Probabilidade Média.
78.6 Qlassﬁlcagao do nivel do Médio.
riIsco
787 Resposta ao evento de | Verificago por parte da fiscalizagao juntamente com a fornecedora o que o Edital prevé para adequar
o risco a nova realidade de custos de logisticas.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e tramites de
7.8.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que 0s
objetivos da contratacéo do objeto sejam alcangados dentro dos valores contratados.
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| 7.9 Riscos Lockdown.

7.9.1 | Causa Sem definigéo.
7.9.2 | Consequéncia Possibilidade de atraso nos fornecimentos e comprometimento nos processos da Codevasf.
7.9.3 | Controle Medidas prevista em Edital para possiveis atrasos.
7.9.4 | Impacto Alto.
7.9.5 | Probabilidade Baixa.
796 (?IaSSIflcagao do nivel do ™

riIsco

Resposta ao evento de | Verificagdo por parte da fiscalizagéo juntamente com a fornecedora o que o Edital prevé para aos
79.7 risco novos prazos de fornecimento.

Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizago, conferéncias e tramites de
7.9.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratagéo do objeto sejam alcangados dentro dos prazos contratados.
‘ 7.10 Riscos Dificuldade de aquisi¢bes de matéria-prima.

7.10.1 | Causa Implicagées de mercado.
7.10.2 | Consequéncia Variagdo nos pregos do insumo e/ou dos produtos finais.
7.10.3 | Controle A cargo das empresas fornecedoras.
7.10.4 | Impacto Alto.
7.10.5 | Probabilidade Média.
710.6 (?Iassmcagao do nivel do Al

riIsco

Resposta ao evento de | Verificagéo por parte da fiscalizagéo juntamente com a fornecedora o que o Edital prevé para adequar
7107 risco as especificagbes técnicas e prazos.

Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagéo, conferéncias e trémites de
documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que 0s
objetivos da contrataco do objeto sejam alcangados dentro dos valores, prazos e especificacbes
técnicas contratadas.

7.10.8 | Plano de tratamento

‘ 711 Riscos Estimativa fora do prazo de entrega.
7.11.1 | Causa Incapacidade de fornecer no prazo estipulado.
7.11.2 | Consequéncia Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
7.11.3 | Controle Acompanhamento constante por parte da fiscalizagao, de forma atender os prazos da contratag&o.
7.11.4 | Impacto Alto.
7.11.5 | Probabilidade Média.
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711.6 (?Iassmcagao do nivel do Alo,
risco
711.7 Fi:ngSta ao evento de Verificagdo por parte da fiscalizagdo o cronograma estabelecido no Edital, pelo Anexo VII.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e trdmites de
7.11.8 | Plano de tratamento documentos e informacdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranca razoavel que 0s
objetivos da contratagé@o do objeto sejam alcangados nos prazos estabelecidos.
‘ 712 Riscos Néo atender a Programacé&o de Fornecimento Contratado — Anexo VII.
7121 | Causa Incapacidade de fornecer no prazo estipulado conforme Anexo VII.
7.12.2 Consequéncia Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
7.12.3 | Controle Acompanhamento constante por parte da fiscalizagao, de forma atender os prazos da contratagéo.
7.12.4 | Impacto Alto.
7.12.5 | Probabilidade Meédia.
712.6 C_Iassﬁlcagao do nivel do Ao,
risco
7127 rRi:(s;EOSta ao evento de Verificagao por parte da fiscalizagdo o cronograma estabelecido no Edital, pelo Anexo VII.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e tramites de
7.12.8 | Plano de tratamento documentos e informacées, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que 0s
objetivos da contratacéo do objeto sejam alcangados nos prazos estabelecidos.
‘ 7.13 Risco Interrupg&o do contrato.
7.13.1 | Causa Incapacidade proviséria de fornecimento.
7.13.2 | Consequéncia Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
7.13.3 | Controle Acompanhamento constante por parte da fiscalizagdo, de forma atender os prazos da contratagéo.
7.13.4 | Impacto Alto.
7.13.5 | Probabilidade Baixa.
713.6 Qlassﬁlcagao do nivel do Alo.
riIsco
713.7 ?i:zgosm ao evento de Verificag8o por parte da fiscalizagdo o cronograma estabelecido no Edital.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e tramites de
7.13.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razodvel que os
objetivos da contratacéo do objeto sejam alcangados nos prazos estabelecidos.
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‘ 714 Risco Dano na descarga dos itens de fornecimento.
7.14.1 | Causa Problemas logisticos.
7.14.2 | Consequéncia Nao recebimento da contratagdo até reparo e/ou substituicdo dos itens danificados.
A cargo da fornecedora acompanhar os processos logisticos de forma manter a integridade dos
7.14.3 | Controle objetos fornecidos.
7.14.4 | Impacto Meédio.
7.14.5 | Probabilidade Baixa.
7146 QIassMcagao do nivel do Média.
risco
Resposta ao evento de | Verificagdo por parte da fiscalizagdo o nivel de dano do objeto entregue, em caso de
7147 risco comprometimento do desempenho n&o aceitar o recebimento do item. Solicitar troca/reparo.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagéo, conferéncias e tramites de
7.14.8 | Plano de tratamento documentos e informacdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranca razoavel que 0s
objetivos da contratacdo do objeto sejam entregues com integridade e garantia de funcionamento.
‘ 715 Risco Dano no frete dos itens de fornecimento.
7.15.1 | Causa Problemas logisticos.
7.15.2 Consequéncia Néo recebimento da contratacéo até reparo e/ou substituicdo dos itens danificados.
A cargo da fornecedora acompanhar os processos logisticos de forma manter a integridade dos
7.15.3 | Controle objetos fornecidos.
7.15.4 | Impacto Meédio.
7.15.5 | Probabilidade Baixa.
715.6 (?Iasmﬂcagao do nivel do Médio.
risco
Resposta ao evento de | Verificagdo por parte da fiscalizagdo o nivel de dano do objeto entregue, em caso de
1.15.7 risco comprometimento do desempenho n&o aceitar o recebimento do item. Solicitar troca/reparo.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagéo, conferéncias e tramites de
7.15.8 | Plano de tratamento documentos e informages, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratacéo do objeto sejam entregues com integridade e garantia de funcionamento.
‘ 7.16 Risco Roubo ou extravio de cargas.
7.16.1 | Causa Sem definigao.
7.16.2 | Consequéncia Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
7.16.3 | Controle A cargo da fornecedora realizar seguro de carga.
7.16.4 | Impacto Alto.
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7.16.5 | Probabilidade Baixa.
716.6 QIaSSIflcagao do nivel do Alo.
riIsco
Resposta ao evento de | Verificacdo por parte da fornecedora os custos quanto a contratagao de seguro durante o transporte
7.16.7 risco dos bens contratados.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e tramites de
7.16.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratagéo do objeto sejam entregues com integridade e dentro dos prazos contratados.
‘ 717 Risco Alteragdes Tributarias.
7.17.1 | Causa Sem definigao.
7.17.2 | Consequéncia Variagdo nos pregos do insumo e/ou dos produtos finais.
7.17.3 | Controle Sem controle.
7.17.4 | Impacto Meédio.
7.17.5 | Probabilidade Baixa.
7476 (?IaSSIflcagao do nivel do Médio.
riIsco
17477 Ezzzosta a0 evento de Verificagdo por parte da fiscalizagéo juntamente com a fornecedora a nova legislagéo tributaria.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagéo, conferéncias e trdmites de
7.17.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratacdo do objeto sejam entregues dentro da legislago tributéria vigente.
‘ 718 Risco Variagdo de local de entrega.
7.18.1 | Causa Interesse da Codevasf visando atender as necessidades internas.
7.18.2 | Consequéncia Atraso no fornecimento conforme prazos contratados.
7.18.3 | Controle Definir em Edital as possibilidades de locais de entrega.
7.18.4 | Impacto Médio.
7.18.5 | Probabilidade Baixa.
718.6 Qlassﬁlcagao do nivel do Médio.
riIsco
7.18.7 Resposta ao evento de | Verificagdo por parte da fiscalizagdo juntamente com a fornecedora previamente os locais de
| risco entregas.

Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagéo, conferéncias e trémites de

7.7.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos € fornecer seguranga razoavel que 0s
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objetivos da contratacdo do objeto sejam entregues dentro dos prazos contratados e nos locais
previamente acordados.
| 7.19 Risco Férias Coletivas.
7.19.1 | Causa Sem definicdo.
7.19.2 | Consequéncia Atraso no fornecimento conforme prazos contratados.
7.19.3 | Controle Acompanhamento constante por parte da fiscalizagao, de forma atender os prazos da contratagao.
7.19.4 | Impacto Meédio.
7.19.5 | Probabilidade Baixa.
719.6 (?IaSSIflcagao do nivel do Médio.
riIsco
7.19.7 FisezzOSta ao evento de Verificagdo por parte da fiscalizagdo o cronograma estabelecido no Edital, pelo Anexo VII.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagéo, conferéncias e tramites de
7.19.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que os
objetivos da contratagéo do objeto sejam entregues dentro dos prazos contratados.
‘ 7.20 Risco Variago no prazo de pagamentos.
7.20.1 | Causa Processos internos da Codevasf deficientes; Atraso na liberagdo do orgamento.
7.20.2 | Consequéncia Atraso nos pagamentos dos fornecedores.
7.20.3 Acompanhamento constante por parte do setor financeiro de forma atender os prazos estipulados em
Controle Edital
7.20.4 | Impacto Meédio.
7.20.5 | Probabilidade Média.
7.20.6 | Classificagdo do nivel do | . .
. Médio.
riIsco
1.20.7 Ezzgosta ao evento de Aprimoramento por parte da Codevasf quanto aos processos internos.
Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalizagdo, conferéncias e tramites de
7.20.8 | Plano de tratamento documentos e informagdes, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel que 0s
objetivos da contratagéo do objeto sejam pagos dentro dos prazos estipulados em Edital.
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ANEXO DO MAPA DE RISCOS - ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

I=(TX/100) / 365

EM=1xN x VP, onde:

I = Indice de atualizagéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverdo ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de
responsabilidade, identificagéo dos envolvidos e imputagéo de 6nus aquém deu causa a mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 25 de abril de 2024.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO: DE ACORDO:
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Danillo Moura Rodovalho Edson Rodrigues Marques Junior
Eng. Agronomo - Analista de Desenvolvimento Regional Gerente Regional de Revitalizagao e Sustentabilidade Socioambiental
Codevasf - 23/GRR/UDT Codevasf - 2%/GRR
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ANEXO VI - CRONOGRAMA PREVISTO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES10 | MES11 | MES12 | MES13 | MES14 | MES15 | MES 16 | MES 17
Assinaturas
das Atas de
Registros de
Pregos
Emissao de Emissao de Emissao de issdo de issdo de issdo de Emissao de Emissao de issdo de issdo de issdo de Emissao de
Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de Ordens de
F il F il F il For i For i For i F il F il For i For i For i F il
de de de de de de de de de de de de de de de
das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas das faturas
. dos i dos i dos i dos . dos . dos . dos . dos . dos . dos . dos . dos . dos . dos . dos
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Emissao de issdo de issdo de issdo de Emissao de Emissao de issdo de issdo de issdo de Emissao de Emissao de Emissao de Emissao de Emissao de Emissao de
para os para os para os para os para os para os para os para os para os para os para os para os para os para os para os
Fornecedores For For For Fornecedores Fornecedores For For For Fornecedores Fornecedores Fornecedores Fornecedores Fornecedores Fornecedores
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Anexo VII - Programag&o de Fornecimento Contratado

PROCESSO:

OF N°: 2.0261/2023

59520.002061/2023-80 EDITAL: 57/2023

) - PRAZO
s VALOR UNITARIO DATA INICIO

ITEM DESCRICAO UNIDADE QTDE. CONTRADO VALORTOTAL | coobives T FORN(IIEDCIZL\ I\S/I)ENTO
Trator agricola, poténcia minima de 75 CV. R$ 119.000,00 | R$11.305.000,00 22/01/2024
| CRONOGRAMA (30, 60, 90, 120 DIAS)
‘ INFORMACOES QUANTIDADES DO OBJETO % ENTREGA INFORMAQOES VALORES TOTAIS POR PERIODO

DATALIMITE30D | QUANTIDADE A FORNECER ATE 30 D (25%) 25,26% ACUMULADO 25% VALOR 30 D (25%) ACUMULADO 25%
21/02/2024 24 24 RS 2.856.000,00 | RS 2.856.000,00

22/03/2024 24 48 RS 2.856.000,00 | RS 5.712.000,00
DATA LIMITE 90 D QUANTIDADE A FORNECER ATE 90 D (25%) 25,26% ACUMULADO 75% VALOR 90 D (25%) ACUMULADO 75%
21/04/2024 24 72 RS 2.856.000,00 | RS 8.568.000,00
21/05/2024 .2 [ %6 _____[RS 2.737.000,00 | R$ 11.305.000,00
\ INFORMACOES GERAIS
‘ DATA ENCERRAMENTO QUANTIDADE TOTAL FORNECIDA VALOR TOTAL
terca-feira, 21 de maio de 2024 R$ 11.305.000,00

VISTO PELA CODEVASF: VISTO PELO FORNECDOR:
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