e-DOC 09CC5254

Proc 59520.001285/2024-55-e

Ministério da integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

co DEVASF [E;aj. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

TERMO DE REFEREI\JCIA - SRP
PREGAO ELETRONICO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, DE
RESERVATORIOS DE AGUA, PARA USO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E MULTIPLO USO, VISANDO ATENDER
DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS
ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, SOB A
GESTAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Junho/2024

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=09CC5254
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1285&filter[anoproc]=2024

e-DOC 09CC5254

Proc 59520.001285/2024-55-e

@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
ms 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

iINDICE
1. OBJETO DA CONTRATACGAO.......cooiicteteteteeeeeeeeee ettt es st es st as st nne s teaes s 3
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES .......ooceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et en e naraan, 3
3. CRITERIO DE JULGAMENTO .....ooiiuiieieteeeeceete et ee et ee et s s st en s tes s s senae e esenenenanens 4
4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE .....cocvviiueieteieeeeeeeceeee et ese s eees s s 5
5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS........ooiuiieiiiececeetetetesee et te et es st s st s s s s es s enasaeaes 5
6. CONDICOES DE PARTICIPAGAO .......coiiieeeeeeeeeeee ettt n ettt n st ens st an s s aese s anne 6
7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA .......cooiiiecteteteieeeeeee ettt s sttt es st s s nanaeaes 6
ST = = T0] =10 1S Y- NSRRI 6
9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO .......ociueieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee st teses s see s teses s ennae e aesenenenanens 7
10. ORGCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGCAO ORCAMENTARIA ......cocvoviieeiceceeeeeeee e 8
11.  PRAZO DE EXECUGCAQ DOS FORNECIMENTOS .....ccueuoiirceceeeeeeeeeeeecesieeeesesensee e sseeensesanaeennennas 8
12.  FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO ......cooiiuititeieieeeeceeie et esecee et sen s 9
13.  REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS .......c.coovieieititeteteeeeceee et esssee e es s es e s s 9
14.  REAJUSTAMENTO DOS PREGOS........cooiieiueieieieeeeececteteteteseesae ettt es st es st as s 10
15 IMIULTA oottt ettt ettt s sttt es e s e e et et et en s e et et et s en s ea e s et es e e s et et et et eneneraseesatans 10
16.  GARANTIA DE EXECUGAO .......ooieceeteeeeeeeee ettt 12
17, FISCALIZAGAO . ....cooeceeeeeeeeeeee ettt ettt sttt et a et et s st et e s e e ss e s e s s esetesn s et esenn s esasens 12
18.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS ......c.coovuiueiiiieeeceeeeeeieeeeeeeeeeeee e 13
19.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .....c.cooviieieeieeeeeeeeeceeeeee oo ee e 14
20.  OBRIGACOES DA CONTRATADA .....oiuititeieeeeeeecee ettt es sttt es st en e, 15
21.  OBRIGACOES DA CODEVASF.......coooieeeteteteeeeeeeee ettt es st enaneeans 15
22, GARANTIA DOS MATERIAIS ....cocoiiiieieetete ettt sttt sttt es st en s, 16
23, MATRIZ DE RISCOS ...ooviieeeeeeee oottt ettt s ettt s s et e st en s et ennsreeans 17
24, CONDICOES GERAIS ......cooeieeeeceeeee ettt s st an st e e s ss e s e s s st ess s e seseanenssesens 17
LN | =5 (@ 1 TR 17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=09CC5254
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1285&filter[anoproc]=2024

e-DOC 09CC5254

Proc 59520.001285/2024-55-e

[@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
s 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento de reservatérios de agua, para uso em sistemas de abastecimento de agua, arranjos
produtivos locais e miltiplo uso, visando atender demandas de municipios, associa¢gfes, cooperativas
e de outras acfes na area de atuacdo da CODEVASF, no estado da BAHIA, sob a gestdo da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF, detalhado nos itens 01 e 02, conforme descrito abaixo:

Item Descrigao Und Quantidade
Caixa d'agua de polietileno com tampa e capacidade
L para 5.000 litros e logomarca da CODEVASF. und. 14.000
2 Caixa d'agua de polietileno com tampa e capacidade und 1.000
para 10.000 litros e logomarca da CODEVASF. ) :

Os reservatorios de agua deverdo ser entregues com logomarca/pintura da CODEVASF, conforme Anexo
IV. N&o serdo aceitos adesivos.

1.1.2. A participacédo das licitantes serd da seguinte forma: Os Itens 1 e 2 do Anexo Il séo abertos para
participacéo de todas as empresas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA - TR — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e
gerenciamento do contrato, prazo de execucéo e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administracdo superior
da CODEVASF, a qual estéo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e
a coordenacéo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de

Referéncia.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 2%/SR - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdicao territorial
localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site Compras Governamentais: www.gov.br/compras.
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CATSERV - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacgGes e direitos de ambas com relacédo a execugao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
Ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de constru¢do, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geomeétrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacdo ou suplementac¢éo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP - Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de
uma contratagdo que caracteriza determinada necessidade, descreve as andlises realizadas em termos de
requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais caracteristicas, dando base ao
anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico, caso se conclua pela viabilidade da contratacao.

MAPA DE RISCOS: Documento elaborado para identificacdo dos principais riscos que permeiam o
procedimento de contratacdo e das acdes para controle, prevencéo e mitigacado dos impactos.

3. CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1 Forma de Realizacdo: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Valor estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco por item.

3.4. Forma de Fornecimento: Parcial.
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4, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. Os bens objeto desta licitacdo, depois de contatados pela 22 Superintendéncia Regional da Codevasf,
deverdo ser entregues em horario comercial, das 08:00 as 12:00 h e das 14:00 as 16:00 h, em dias
Uteis, de acordo com a conveniéncia da Codevasf, em um dos seguintes locais:

Bom Jesus da Lapa/BA
Local — 22 Superintendéncia Regional da Codevasf
Endereco: Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa-BA - CEP 47.600-000

Barreiras/BA
Local — Unidade Regional Descentralizada de Barreiras/BA
Endereco: Rua Professor José Seabra, s/n, Centro, Barreiras-BA - CEP 47.805-100

Irecé (BA)
Local — Escritério de Apoio Técnico da Codevasf
Endereco: Rua Séo Francisco, s/n. Irecé/BA. CEP: 44900-000

Guanambi (BA)
Local — Escritério de Apoio Técnico da Codevasf
Endereco: Av. Deolinda Martins, 166 — Santo Anténio. Guanambi/BA. CEP: 46430-000

Vitéria da Conquista/BA

Local - Unidade Regional Descentralizada de Vitéria da Conquista/BA

Endereco: Av. Siqueira Campos, 1922 - Edf. Paulo Reis, Candeias, Vitéria da Conquista - CEP
45.028-548

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do item, objeto deste pregédo, devem ocorrer em padrdes
de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas as
vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

4.3. O transporte, carga e descarga dos bens serdo de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora,
sem 6nus para a Codevasf.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de reservatérios de agua conforme
relacionados e especificados na planilha orgcamentéria para qualquer local informado no item 4 deste Termo
de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Orcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagbes Técnicas — Anexo Il e Anexo VI deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A Codevasf néo disp8e no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades
de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via e-mail, com
antecedéncia devida (até 3 dias) a previsdo da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de responsabilidade do licitante e a Codevasf ndo
fornecera os equipamentos de manuseio.
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5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do item objeto deste TR devem ocorrer em padrdes de
qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, fabricantes ou fornecedoras, pertinente e
compativel com o objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos, ndo se permitindo consorcios ou subcontrataco.

6.2. As licitantes deverdo apresentar proposta para a integralidade do item a que concorrer,
discriminado na Planilha de Quantidades, Precos Or¢ados e Especificagcdes Técnicas — Anexo Il e Anexo VI
deste Termo de Referéncia. N&do serdo aceitas propostas para parte do item, implicando na
desclassificacéo da proposta.

6.3. CONSORCIO

6.3.1. Nao serd permitida a participagdo de consércio.

6.4. SUBCONTRATACAO

6.4.1 NA&o serd permitida a subcontratacao total ou parcial do objeto desta licitacao.
6.5. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em condicbes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacdo das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execuc¢do do
contrato. A nao verificagcdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizag&do do projeto.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo entregues os equipamentos correrdao por exclusiva conta do
licitante.

7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacédo - 28/GRI da Codevasf, em Bom Jesus
da Lapa, no estado da Bahia, no telefone: (77)3481-8041.

7.1.3. A visita ao local onde serdo executados os servigos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
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b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

dl) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutenc¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas)
vias e em meio eletrbnico;

d2) Relacéo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

8.1.1. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidag&o por idéntico periodo.

8.1.2. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e do campo, méo-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-d0 como inclusas nos prec¢os.

8.1.3. Para efeito do disposto no subitem acima a licitante devera considerar a tributagédo plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a Codevasf ndo possui inscricdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos
incidentes. A proposta devera indicar em reais 0s precos dos materiais e servigos ofertados, com
mencdo discriminada da referida tributacdo. A concorrente serd responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.1.4. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor pre¢o global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢bes das especificagbes técnicas sem
desvio ou excec¢bes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.1.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da Codevasf e as obrigacdes
do licitante e que também nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condic8es estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que néo se verifiquem transgressdes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificag8es Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.1.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
a) Atestado (s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
descrevendo os fornecimentos/servi¢cos de forma a permitir a comprovagéo da experiéncia do licitante

na execucédo de fornecimentos similares ao objeto da licitacao:

al) Atestado de capacidade técnica, ou seja, atestado emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, que comprove o fornecimento de um quantitativo
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minimo de 25% do item ao qual estad concorrendo, em especificacdes iguais ou superiores ao

item licitado.

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sob forma de
literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacional do item objeto desta

licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1l) Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
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inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacéo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, devem ser
indicados claramente, quais 0os bens que constituem o objeto da proposta.

9.1.4. Caso o licitante venha a fazer observagfes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacdo ao
exigido, informando razBes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a

aprovacao pela Codevasf.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.2.1. As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitacdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orcado pela Codevasf no item da licitacdo que concorrer, ndo sendo de forma

acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagéo, o valor maximo global de
R$ 27.548.230,00 (vinte e sete milhBes, quinhentos e quarenta e oito mil e duzentos e trinta reais),
mediante pregos baseados no Painel de Pregcos do Governo Federal-data base-2023/2024 e cotacdes
do mercado, em conformidade os procedimentos dispostos no Art. 30 do Regulamento Interno de
licitagdes e Contratos da Codevasf (Deliberacdo n° 08 de 26 de fevereiro de 2024) e na INSTRUCAO
NORMATIVA SEGES /ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

10.2. Aindicacgdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrerd no momento da formalizagédo do
contrato ou de outro instrumento habil, por se tratar de licitacdo em Sistema de Registro de Pregos.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo méaximo para execuc¢do do objeto deste TR, por item, sera de acordo com o estabelecido
abaixo, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado,

mediante manifestacao expressa das partes.

- Prazo para fornecimento do Item 1 (Caixa d'agua de polietileno com tampa e capacidade para 5.000 litros):

Qtde. de Caixas

Até

Prazo de Entrega (dias) Prazo de Entrega (més)
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1000 60 2
2000 120 4
3000 180 6
4000 240 8
5000 300 10
6000 360 12
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7000 420 14
8000 480 16
9000 540 18
10000 600 20
11000 660 22
12000 720 24
13000 780 26
14000 840 28
- Prazo para fornecimento do Item 2 (Caixa d'agua de polietileno com tampa e capacidade para 10.000
litros):
Qtde. de Caixas Prazo de Entrega (dias) Prazo de Entrega (més)
200 60 2
400 120 4
Até 600 180 6
800 240 8
1000 300 10

11.2. Os quantitativos de cada item do objeto deste termo de referéncia poderdo ser entregues de forma
parcelada, dentro do prazo estabelecido no item anterior.

11.3. O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do
Anexo Il deste Termo de Referéncia.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no pre¢o unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas
pela Fiscalizagdo da Codevasf, conforme legislagcéo vigente,

12.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigcos
registrados, nas seguintes situagées:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢édo da ata tal
como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados.
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14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento ou celebracdo de contrato, 0s precos
permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apés este
prazo, poderéo ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
11-10

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da Proposta

O indice sera verificado conforme TABELA FGV cdodigo 1420741 - Col. 28 (Artigos de
Borracha e Plasticos)

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

14.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em
vigor.

14.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTA

15.1. Nos casos de atrasos na execu¢do do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na
entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecucédo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, ser&a
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislacéo e no Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecuc¢do parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdao parcial
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Grau de Percentual
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Néo atendimento as determinacbes estipuladas pela
FISCALIZACAOQO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja | 0,2% do valor contratual / por

comunicada a CONTRATADA, através de comunica¢do formal dia de atraso

do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou | 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
Codevasf, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a CONTRATADA ficard isenta das
penalidades mencionadas.

15.4. A multa seréa calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.
a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

c. Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacao da aplicagdo da multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

15.7. Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria Executiva
da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao
novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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16. GARANTIA DE EXECUGCAO

16.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da
contratada.

16.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢cdes contratuais.

16.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal/gestor do contrato ou a
Geréncia Regional de Irrigacédo e Operacdes - 23/GRI.

16.4. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia, deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato,
devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apdés o0 recebimento provisério do objeto
contratado.

16.5. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

16.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.7. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas
e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

16.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

16.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucédo do
contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
guando couber.

17. FISCALIZACAO
17.1. A gestdo do contrato ou outro instrumento, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos

fornecimentos sera realizada pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
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17.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos materiais, € a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.4. A Fiscalizagdo ter4 plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a 22 GRI (Geréncia Regional de
Irrigacéo e Operacdes), responsavel pela execugéo do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizacé@o verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informar4 ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indica¢do do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizacdo poder4d a Contratada recorrer a 22 GRI (Geréncia Regional de
Irrigacdo e Operacdes) da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtencgéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execucdo dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Ap6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerer4d a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;
b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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18.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde
que comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte o fornecimento executado em desacordo com o contrato.

18.2. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
C) Liberagdo da Garantia de Execugao (caugao).

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
prestacdo de garantia.

18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execu¢éo do objeto contratado.

18.6. A (ltima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deveré ser anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme previsto no Art. 82, Il do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAQC)ES E CONTRATOS
da CODEVASF (Deliberacao n° 08 de 26 de fevereiro de 2024):

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com
as exigéncias supracitadas.
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19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacédo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do contrato,
correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nao se confirme a adequacéo do produto, a
proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que substitui
as exigéncias do item 19.1 e deve apresentar a adogao das praticas previstas nas normas, bem como o
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Ap6s o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento ou da assinatura do Contrato, a
CONTRATADA fica obrigado a encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

20.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2.1. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
deverd apresentar uma ou mais declaracBes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovagao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

o Caracteristicas do sistema de operacao

e Local de instalacéo

e Nome e endereco do cliente

20.2.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declara¢des sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas no item.

20.3. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢éo da ética e de prevencao da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagbes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupcao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n° 12.846/2013, do Decreto n® 11.129/2022, da Lei n°® 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a
pratica de

irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, catalogos, desenhos e dados, ou descricdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitacéo, e compreendera no minimo o seguinte:
a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e demais
caracteristicas;
¢) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado
claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

20.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
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21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determina¢des e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagdo.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacées Técnicas — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cadigo Civil ou na garantia
ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos, prevalecendo o que for maior.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de
uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizagcdo da manutencéo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for
0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

22.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realiza¢cdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

22.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacao ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento
das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, mediante solicita¢@o escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

22.8. Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificac@o igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execu¢do dos
reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituices sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa
para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.
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22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade
da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condicdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esté apresentada no anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0S riscos a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacgao,
dado relevante para sua identificacdo, prevencgéao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia,
bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacéo de sua
proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condigcbes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
24, CONDICOES GERAIS

24.1 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢coes.

25. ANEXOS
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25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo | — Justificativas

- Anexo Il — Planilha Orcamentéria/Especificacdes Técnicas, Cronograma Fisico-Financeiro
- Anexo lll — Modelo de Planilha de Precos (Proposta)

- Anexo IV — Pintura/Logomarca da CODEVASF

- Anexo V — Mapa de Risco

- Anexo VI — Especificagdes Técnicas
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Da escolha da solucdo mais adeguada ao atendimento da necessidade: Conforme ETP (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR).

Do procedimento _de pesquisa de precos realizado e dos critérios gdotados para a selecdo _dos
orcamentos formadores do valor estimado: Conforme ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR).

Dos requisitos técnicos de aceitac8o das propostas:

Os requisitos técnicos para aceitagdo das propostas, os quais compreendem o atendimento as
especificacdes técnicas definidas e a apresentagdo de atestado de capacidade técnica, visam assegurar a
Administracéo o alcance dos objetivos desta licitacdo. Na escolha das especifica¢gbes técnicas priorizou-se
equipamentos amplamente ofertados no mercado e que melhor atendem ao projeto/acao

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens que comp®8e a Qualificagdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR foram selecionados conforme a
complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, a fim de resguardar a Administracdo na selecdo de
empresas com experiéncia no fornecimento de itens relacionados ao objeto.

Dos critérios de reajustamento de precos:

Os critérios escolhidos para reajustamento de precos foram definidos conforme dispositivos legais vigentes
e normativos internos da Codevasf. Para o indice setorial foi escolhido o que representa o indicador mais
proximo da efetiva variag@o dos precos dos bens a serem fornecidos.

Justificativas da necessidade da contratac&o: Conforme ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR).

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO e do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS)

A modalidade de licitacéo é Pregéo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a
competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor pre¢o pela administracdo, com a possibilidade de lances
verbais e negociagéo direta pelo pregoeiro, conforme Lei 14.133/2021. A técnica envolvida na execucgédo do
fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de
forma objetiva de execucdo, conforme consta das EspecificacBes Técnicas que integrardo o Edital e
planilhas de quantidades e precos maximos.

Entende-se ser possivel a realizagdo da licitacdo na modalidade Pregdo, com Sistema de Registro de
Precos, porque ndo ha como prever, no momento, 0 quantitativo exato a ser adquirido, existindo assim a
possibilidade de contratacdes parceladas, a medida que forem sendo apresentados novos pedidos do item
incluido na presente licitacdo. Além disso, nos Ultimos anos, esse tipo de licitagdo tem sido frequente na
Codevasf, para atendimento de emendas parlamentares com destino a politicas publicas.

Da admissédo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

A area técnica nao ver empecilho em prever no edital a autorizagdo de adesdes para qualquer 6rgao ou
entidade da administracdo publica federal que n&o participe do certame licitatério, considerando os
seguintes argumentos:

= Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros 6rgdos podem solicitar adesdes, ele pode
ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgao gerenciador, ja que o licitante podera
ofertar uma quantidade de item superior ao que estd sendo licitado pelo érgdo gerenciador,
aumentando assim o seu faturamento, tanto na questdo das vendas como no pdés-venda, com
servigos de assisténcia técnica e venda de sobressalentes (pecgas, pneus, acessorios, etc.);
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= A autorizacdo de adesbes é vantajosa para o 6rgdo gerenciador da ata porque atrai inUmeros
fornecedores, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a reducéo dos precos do
item, j& que os licitantes podem fornecer para diversos 6rgdos o item licitado;

= Por outro lado, para os érgdos que pegam carona no SRP ha inUmeras vantagens, dentro das
guais podemos citar:

o Agilidade no processo de compra, j& que 0 mesmo ndo precisa realizar um processo
licitat6rio, principalmente na aquisicdo de pequenas quantidades;

o As vezes, dependendo da necessidade e das condicbes orcamentarias, certos 6rgéos so
tém condi¢Bes de adquirir pequenas quantidades de itens, o que de certa forma, nas
licitacdes desses 6rgados, os precos ofertados pelos licitantes ndo sdo competitivos quando
comparados aos de outros érgaos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem
superiores.

Da divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos e permissdo de adesfes: Somos favoraveis pela
divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos e permissdo de adesdes, conforme previsto no Decreto
11.462/2023. Além disso, conforme exposto no Decreto 11.462/2023, a area técnica entende que o nimero
maximo de participantes na IRP deve ser 02 (dois), devido ao numero limitado de funcionarios lotados na
area técnica e em outros setores da 22 SR. Entendemos que esse nimero ndo compromete a capacidade
de gerenciamento da Ata de Registro de Preco.

Permite Participacdo de Consércios: Nao. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige
0 envolvimento de empresas com diferentes especialidades, motivo pelo qual ndo ha justificativa plausivel
para a formag&o de consoércios.

Permite Subcontratacdo: N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitagéo.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens: Proporcionar uma maior
competicdo entre as empresas, obtendo a melhor proposta para a administragéo publica.

Justificativa da adocéo do valor estimado publico:

Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital € obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orgcamento.

Critério _de Julgamento: Menor preco por item, de acordo com Art. 67 do Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf. Justifica-se de modo a buscar o melhor preco para a administragdo
publica (principio da economicidade), destacando que foi previsto/especificado as condicdes minimas para
garantir a qualidade do item fornecido.

Sustentabilidade Ambiental: Serdo atendidos os requisitos previstos na legislagao aplicavel.

Garantia do Objeto: A garantia técnica de fabrica dos reservatdrios de dgua devera ser de no minimo 60
(sessenta) meses, sem limite de tempo de uso, a contar da data do recebimento definitivo do bem. Caso a
licitante oferte produto com garantia de fabrica superior ao exigido no edital, prevalecera a garantia do
fabricante, por ser mais vantajoso para a administracdo publica.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar serdo aprovados por ato da autoridade competente.

Justificativa de reserva de cota até 25% (vinte e cinco) por cento (Art. 8°, do Decreto 8.538/2015):
Considerando as experiéncias das licitagBes anteriores da 22 SR (Editais PE n°® 16/2020, 06/2021 e
01/2022), verificou-se que nesses editais os precos ofertados para os itens destinados a referida cota
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ficaram bem superiores aos das cotas principais, demonstrando ndo ser uma pratica vantajosa para a
administracdo publica, o estabelecimento dessas cotas, e que isso compromete o planejamento das
aquisicfes da CODEVASF. Também ¢é importante frisar, que os 6rgaos fiscalizados da CODEVASF, por
exemplo, a CGU, tem questionado o estabelecimento dessas cotas nos editais da CODEVASF, sem que a
nossa empresa apresentasse uma justificativa plausivel para a definicdo dessas cotas. Além disso, em
virtude da grande quantidade de reservatérios de agua que a CODEVASF vem licitando ao longo desses
anos, foi observado que os proprios fabricantes de caixas (Fortlev, Bakof, FIBER TANK, etc.) foram os
licitantes vencedores, com custos bem inferiores aos precos ofertados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte nos quantitativos reservados na cota de até 25%. Assim, a area técnica considerando a
natureza do objeto a ser licitado, e os argumentos apresentados acima, entende que o estabelecimento de
cota de até 25% para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, gera prejuizo para o
escopo da licitacdo, e, portanto, para a administracéo publica.

Apresentacdo de amostras: Para o escopo do fornecimento ndo € necessario a apresentagdo de amostra
para avaliar o rendimento e qualidade do produto a ser fornecido.

Dos guantitativos a serem licitados: Conforme ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR).

Da indicacdo do gestor da ATA: Indica-se a Analista Técnica em Desenvolvimento Regional, Clarice
Horténcia de Carvalho Almeida , para gestora da Ata de Registro de Precos junto ao sistema
COMPRASGOV.

Possibilidade de participacdo de cooperativa em licitaces gue tenha por escopo 0S mesmos
servicos, operacdes e atividades previstas em seu objeto social: Conforme previsto no Art. 10, § 2°, da
Lei n° 12.690/2012 e na INSTRUCAO NORMATIVA N° 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 a Cooperativa de
Trabalho podera participar da licitacao, desde que 0 seu objeto social seja compativel com o objeto licitado.
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ANEXO lI
MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS

(PROPOSTA DE PRECOS)
(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS — EXCEL)
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Anexo IV

Pintura/Logomarca da CODEVASF

23,42 cm

Pintura Veiculos e Equipamentos )
DOADO PELA 2°SR

CODEVASF B ) <A
M oo s I C o v u
CODEVASF ] —

9,74 cm

3,91cm
6,83 cm

4,79 cm

EQUIPAMENTO DOADO

. GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

i BRAPIL

UNIAO E RECONSTRUGAO

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=09CC5254
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1285&filter[anoproc]=2024

e-DOC 09CC5254

Proc 59520.001285/2024-55-e

m Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
s 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

Anexo V

MAPA DE RISCO
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Anexo VI

Especificagdes Técnicas
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