Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 32 SL

3. .00/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagao social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato, representado pelo seu Superintendente
da 32 Superintendéncia Regional EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, brasileiro, casado,
Advogado, inscrito no CPF/MF sob n° xxx.257.364-xx, portador da Carteira de Identidade n°
5.503.211-SSP/PE, domiciliado na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco e a empresa

inscrita no CNPJ sob o n° ,

estabelecida na ,

CEP , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

portador da Carteira de Identidade n° , inscrito no CPF/MF sob o n°

, residente e domiciliado na ,

CEP , resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a Resolugdon®__ , de
____de de , do Comité de Gestdo Executiva da CODEVASF, constante a
peca ____ (eDOC __ ) do Processo Administrativo n° 59530.001363/2024-01-e, decorrente
do Edital de Pregdo n® /2024, por Sistema de Registro de Pregos, com fornecimento

(integral ou parcial), que, em observancia as disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condigdes, e

aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito

privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é o Fornecimento, carga e transporte e descarga de

Tratores Agricolas de 90 CV e 110 CV destinados a implantagcao de a¢ées de
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agropecuaria no contexto da agricultura familiar a serem desenvolvidos nos
municipios inseridos na area de atuagao da 3?2 Superintendéncia Regional da
Codevasf, conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia,
anexo do Edital n°. 12024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminagao do objeto:

ITEM DESCRIGCAO/ESPECIFICAGAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO
(R$)

1

2

3
2, Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
21. Os servigos objeto deste contrato serdao executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato,
independentemente de transcrigéo:

a) Edital n° ___ /2024 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade /[
d) Ata de Registro de Pregos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;
g)  Demais documentos contidos no Processo n° 59530.001363/2024-01-e

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1. O prazo de execucédo sera de 180(cento e oitenta) dias, conforme item 11 do Termo de
Referéncia - Anexo |, que integra o Edital n° /2024, contado da data de emissdo da

Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, da seguinte forma:

a) Primeira Parcela: 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser
entregue no prazo de ATE 90 dias;

b) segunda Parcela: MAIS 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera
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ser entregue no prazo de ATE 150 dias;

c) Terceira Parcela: 50% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deverao ser entregues no prazo de ATE 180 dias, totalizando, ao final desse periodo,
100% da quantidade total da Ordem de Fornecimento

3.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execugao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total
de vigéncia de 330 dias, conforme item 11 do Termo de Referéncia - Anexo |, que integra
o Edital n® ___ /2024.

3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condig¢des iniciais de habilitagédo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.6. Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.8. Apés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposigdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizagao para celebragdo de Termo Aditivo.

3.9. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera

apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.
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3.10. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.11. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequagao técnica aos seus obijetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagédo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneragao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengcdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdOmica extraordinaria e
extracontratual.

3.12. A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condigdes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua

situacdo, estara sujeita as sangdes previstas no Edital n°. /2024, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da
Codevasf.

3.13. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de RS ......  — ), obedecidos os pregos por ITEM
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nio podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho complementar.
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A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagcdo do evento.

No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-do como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econbmica _ , sob
gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota
de Empenho n° ,emitdaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto do Edital, sera realizado conforme as condigbes estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°® ____ /2024, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Os pagamentos, objeto desta licitagéo, serdo efetuados em reais (R$), com base nos pregos
unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da Codevasf, conforme a
legislagao vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados
ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgédo, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para
essa tarefa;

b) Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados da data
de atesto por parte do fiscal quanto ao recebimento dos equipamentos/materiais.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.3 reiniciado
apo6s a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e niumero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.
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Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serda aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retengao na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracbes, ou
informar a isengao, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o0 niumero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideragdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de
evitar a retengao na fonte dos tributos e contribuigées, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitagao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do

contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.
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Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.3, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)9730 x (1+im2/100)#230 x ... x (1+imn/100)&"3 - 1, onde:

i = Variagdo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’:

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerio validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagdao da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n°®. 9___ /2024,

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

“I1” ¢é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentagédo da Proposta
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Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucgao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

G Percentual
. a L rau de

Inadimpléncias . do valor do

Penalidade
contrato

Execugéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagcdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela R$ 100,00 por dia de atraso

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que

Pag. 8 -



Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

10.

10.1.

Secretaria Regional de Licitagdes — 32 SL

seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragao ou ainda, quando o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar
da data da convocagéo;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a a 33/GRG/UFN/SCB, o valor total da multa, no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagcao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndao cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagcdo conforme
estabelecido no item 16 do Termo de Referéncia Anexo | do Edital n°. 12024.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.
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1. Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacao dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 12024.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obriga¢cdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as Obrigacées da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

15.1. A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questao.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
e faz parte deste contrato, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a
execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante
para sua identificagédo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia,
bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulagéo de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig&o incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.
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A Contratada somente podera solicitar a recomposigédo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida Matriz de Riscos consta no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
e é parte integrante do Contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e devidamente
delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

d)

Adverténcia, nos seguintes casos:

a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou
infracdo a lei quando nao se justificar a aplicagcdo de sancdo mais
grave; ou;

b) Inexecugdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se
justificar aplicacdo de sangcdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevincia o descumprimento de
obrigagbes ou deveres instrumentais ou formais que n&o
impactam objetivamente na execug¢éo do contrato, bem como nao
causem prejuizos a Codevasf. Multa, na forma descrita no Termo
de Referéncia, Anexo | deste Edital.

Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°.
9 /2024;

Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a CODEVASEF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado
que:

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;
Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

Ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
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e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancgao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagédo formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sangbes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderédo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
17.1.3. As sangbes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderao ser atenuadas em 1/4 (um

quarto) nos seguintes casos em fung¢ao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.2. Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 do Edital n°. 12024.

17.3. Na aplicagdo de sang¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

17.4. As sangbes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

17.5. A sangao de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou
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c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.6. Constituem atos lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°,
da mesma lei, seguindo a regulamentagao do Decreto n® 11.129/2022.

17.7. Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

17.8. Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

17.10. No caso da aplicagcdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 24 do Edital n°. 12024.

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebragdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

20.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

20.2. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

20.3. A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao
ter execucgdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverao ter seus pregos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.
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Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

0 nado cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execugao deste;

0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro proprio;
a decretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil,
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faga a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracado
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a situagao;

a nao liberagdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para
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execucgao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do
processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa,
sem prejuizo das sangdes cabiveis.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secgéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24. Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro Seg¢ao Judiciaria de Pernambuco, Subsec¢éo Judiciaria de Petrolina, para
dirimir questdes oriundas do presente Contrato.

24.2. E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (irés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Petrolina-PE, __ de de 2024.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF -3.2 SR

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)
CPF: CPF:
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