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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO
1.1. Constituicdo de Ata de Registro de Pregos - SRP para fornecimento, carga e transporte e descarga
de Tratores Agricolas de 90 CV e 110 CV destinados a implantagdo de a¢des de agropecuaria no
contexto da agricultura familiar a serem desenvolvidos nos municipios inseridos na area de
atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, localizados no estado de Pernambuco,

distribuidos em dois itens, conforme descritos abaixo:

1.1.1. A participacgao das licitantes, conforme o item, sera da seguinte forma:

VALOR MAXIMO ~ VALOR MAXIMO

DESCRICAOD UN QNT  UNITARIO DE TOTAL DE
REFERENCIA REFERENCIA

BRCATMAT - 303796: Trator Agricola 90 CV — Novo, poténcia minima do motor de 90
CV, capacidade minima do tangue de combustivel de 60 litros, tracdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 12 4x24 R1 e traseiros novos com no minimo
18.4x30 R1, com |lastros originais defabrical frontais e traseiros), sistema de levante
hidraulico com terceiro ponto, CAT I, e comando de controle remoto de implementos
com no minimo 2 va lvulas de dupla acé o, tomada de for¢a independente com 540
1 R.PI'\-"I de acionamento mecanico, sistfma el etrico completo com farois de servico e i 35 RS 166.500,38 RS 2.002.804,56
sinalética completa. Posto de operacdo, plataformado com toldo e arco de seguranca
ou cabinado. Garantia minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os equipamentos e acess o rios
exigidos pelo Co digo Brasileiro de Tr @ nsito. A marca ofertada dever a possuir
Acsisténcia T écnica Autorizada no estado de entrega da ma guina. Logomarca da
Codevasf em |ocal visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser realizada entrega
técnica.

BRCATMAT 482813 - Trator Agricola 110 CV —Novo, poténcia minima do motor de 110
CV, capacidade minima do tanque de combustivel de 80 litros, tracdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 14,8x24 R1 e traseiros novos com no minimo
18.4x34 R1, com contrapesos e lastros originais de fa brica (frontais e traseiros),
sistema de levante hidra ulico com terceiro ponto, CAT [, e comando de controle
remoto de implementos com no minimo 2 valvulas de dupla acdo, tomada de forca
2 independente com J5f'-10f1000 R‘.PM de a-cion'anjlentcl mec & nico, sistema el étzica i 45 RS 216 449 33 RS 2.587.391,96
completo com far ¢ is de servi ¢ o e sinal €tica completa. Posto de operac¢ 3 o,
plataformado com toldo e arco de seguranca ou cabinado. Garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com
todos os eguipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Tra nsito. A
marca ofertada deverad possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega
da maqguina. Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme termo de referéncia.
Tangue de combustivel cheio. Devera ser realizada entrega técnica.

TOTAL LICI TACﬁO RS 4.600.196,52
Tabela 1: Planilha de Especificagdes Técnicas, quantidades e pregos orgados

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragdo do edital e fornecer informagbes ao
licitante.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.
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AREA DE INFRAESTRUTURA - Unidade da administracdo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos
fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdigdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagéo grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho, servigco ou fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definigdo do servigo, descrigdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagcam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunica¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Pregdo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos
3.2. Valor estimado: Publico
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3.3.

3?2 Superintendéncia Regional - 32 GRD/UEP

Critério de Julgamento: Menor Preco (Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos

da Codevasf)

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Forma de Fornecimento: Parcial
LOCAL DE ENTREGA, CONDI(}()ES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no escritério da
Codevasf do PPI Pontal: km 35 da estrada do Canal do PPI Pontal, Zona Rura,l localizado no
Municipio de Petrolina, no estado de Pernambuco.

O PPI Pontal esta localizado a cerca de 65 km ao norte de Petrolina, na Regido do Submédio Sao
Francisco, no Estado de Pernambuco. Petrolina/PE pertence a 3% Superintendénia Regional da
Codevasf, cuja area abrange os municipios de Afogados da Ingazeira, Afranio, Aguas Belas,
Alagoinha, Araripina, Arcoverde, Belém do S&o Francisco, Belo Jardim, Betania, Bodocd, Brejinho,
Brejo da Madre de Deus, Buique, Cabrobd, Cachoeirinha, Calumbi, Capoeiras, Carnaiba,
Carnaubeira da Penha, Cedro, Custddia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, Ibimirim,
Iguaracy, Inaja, Ingazeira, lpubi, Itacuruba, Itaiba, Itapetim, Jatauba, Jatoba, Lagoa Grande,
Manari, Mirandiba, Moreilandia, Oroco, Ouricuri, Parnamirim, Pedra, Pesqueira, Petrolandia,
Petrolina, Pogao, Quixaba, Salgueiro, Sanhard, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa
Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, Sao Bento do Una, S0 José do Belmonte,
Sao José do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertania, Soliddo, Tabira, Tacaimbd, Tacaratu, Terra
Nova, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa e Verdejante. O acesso ao
municipio de Petrolina é feito pelas BR-428, BR-407 e BR-235.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrbes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragbes ou pancadas durante o transporte deverado ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

Por se tratar de itens que ndo exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da Codevasf
Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, a carga, o transporte e a descarga de
tratores agricolas para o projeto Pontal, localizado no municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Especificagbes Técnicas, Quantidades e
Pregos Orgados — Anexo Il deste Termo de Referéncia, respectivamente, que deverédo ser
observadas criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes
de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
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6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.3.

7.1.

711,

3?2 Superintendéncia Regional - 32 GRD/UEP

Poderao participar da presente licitagcdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagao, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, e que atendam as exigéncias deste TR e
seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.
CONSORCIO
Nao sera permitida a participagdo de consorcio.
SUBCONTRATAGAO

N&o sera permitida a subcontratacao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento nao sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagcédo da
proposta e execugao do contrato. A nao verificagao dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizagdo do projeto.

Os custos de visita ao local onde ser&o instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdao instalados, montados e estocados os
equipamentos/servicos objetos deste Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as
empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Infraestrutura da CODEVASF - 33/GRD, em Petrolina, no estado de Pernambuco, nos telefones:
(87) 3866-7744/ (87) 3866-7737.

A visita ao local onde serdo entregues os equipamentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

PROPOSTA

As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relagdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato
este sujeito a aprovacgao pela Codevasf.
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c) Planilha de precos unitdrios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do
Anexo VI, que é parte integrante deste termo de Referéncia.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdo por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagéo e
manutengéo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrbnico;

2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricagdo, testes de
fabrica, transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos precgos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nado possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e
servigos ofertados, com mengao discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de

acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.
QUALIFICAGAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a
permitir a constatagdo da experiéncia do licitante na execugdo de fornecimento de
equipamentos similares ao objeto desta licitagdo, observando o quantitativo minimo de 30%
do quantitativo do item desta licitagdo a que estiver concorrendo.

a1) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo.

a2) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu home em relagao ao objeto fornecido.

Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢gdes das especificagdes técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.
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Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacdes do licitante e que também ndo prejudique ou afete a posigcdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condigbes estabelecidas.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia
de uma proposta desde que nao verifiquem transgressées na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especificagdes Técnicas descritas no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orgado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de forma
acumulativa.

ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 4.600.196,52 (quatro milhdes, seiscentos mil, cento e noventa e seis reais e
cinquenta e dois centavos) a precos de Agosto/2024, conforme indicado nas Planilhas de
Especificagbes Técnicas, Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo de
Referéncia.

A indicacao da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagédo do
contrato ou de outro instrumento habil, conforme Art. 7° do Decreto n® 11.462/2023.

PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execugédo do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, da seguinte forma:

a) Primeira parcela: 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser entregue
no prazo de até 90 dias;

b) Segunda Parcela: mais 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do
prazo de até 150 dias;

c) Terceira Parcela: os 50% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera
ser entregue no prazo de até 180 dias;

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugao do
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais
60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias.

O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do
Anexo IV deste Termo de Referéncia.
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11.5. O prazo para execucdo do objeto deste TR podera ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no preco unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepg¢do, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

13.1.  Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugao
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cbes legais, com comprovada repercussao sobre o0s pregos
registrados.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagéo da
proposta. Apds este prazo, poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente a data de apresentagao da Proposta

14.1.1. O indice a ser considerado no reajustamento serd extraido da tabela publicada na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, “IPA-OG-DI Maquinas e
equipamentos ”, Codigo:1420877.

14.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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14.1.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

14.1.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1.  Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
maximo de 12% (doze por cento).

15.2.  Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sangbes previstas na
legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execugéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacao contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagado formal
do fiscal.

Nao apresentagéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

15.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo poderé ser inferior a 0,5%

(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.
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15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou n&o ao recurso.

15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacao novacgéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUGAO

16.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

16.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigoes
contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura (3% GRD) ou 32 GRG/UFN (Geréncia Regional de Estratégia e Finangas/Unidade
Regional de Finangas e Cobranga) da Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fiangca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisoério do objeto contratado.

16.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacoes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.8. N&o havera qualquer restituigdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

17. FISCALIZAGAO

17.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execugdo dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatdrias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nado esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia Regional de
Infraestrutura (3% GRD), responsavel pela execucéo do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizagao podera a Contratada recorrer a Geréncia Regional de Infraestrutura
(3% GRD) da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da respectiva comunicagao. Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

17.7. A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, e a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencgdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas

com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
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defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apés a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item n&o serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados,
desde que comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

18.2. Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacédo da Garantia de Execucgédo (caucéo).

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacdo de garantia.

18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execug¢ao do objeto contratado.

18.6. A dultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugao Normativa SLTI/MP n°® 01/2010:
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19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituigdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagao, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndao se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que substitui
as exigéncias do item 19.2, e deve apresentar a adogéo das praticas previstas nas normas, bem
como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo
de reutilizagéo.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovagao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operagao
° Local de instalagao
° Nome e enderego do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declara¢des sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupg¢ao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.
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20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apds a assinatura do
contrato, por meio de declaragio ou apresentagéo da rede de assisténcia técnica autorizada, que
a fornecedora possui assisténcia técnica (propria ou terceirizada/certificada) no dmbito do estado
de entrega do item.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregido das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 12 (doze)
meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Esse prazo visa suplementar o prazo de
garantia legal de 03 (trés) meses tendo em vista a usual entrada em operacéo dos tratores a
partir de 06 meses apds a aquisigao, devido os tramites internos necessarios para tombamento e
doagao aos usuarios finais.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcoes
necessarias.
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22.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrbes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagéo ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 07 (sete) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica
autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisoério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou
a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade
da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo X deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0s riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulagao
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.
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23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

24.

241.

25.

25.1.

3?2 Superintendéncia Regional - 32 GRD/UEP

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigbes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativas

e Anexo Il — Escopo de Fornecimento/Planilhas de Especificagbes Técnicas, Quantidades e
Pregos Orgados (com detalhamento dos equipamentos)
e Anexo lll — Modelo de Logomarca da Codevasf

e Anexo IV — Matriz de Riscos

Petrolina, 12 de setembro de 2024

Responsavel pelas informagoes:

Savio Tulio de Sa Aguiar Silva
Analista em Desenvolvimento Regional - 3 GRD/UEP

De Acordo:

Victor Miguel Oliveira Martin
Chefe da 32 GRD/UEP

Giuliano Marcondes Ladeira
Gerente da 32 GRD

Autorizacdao e Homologacgao pela Autoridade Competente:

Edilazio Wanderley de Lima Filho
Superintendente Regional da Codevasf 32 SR
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacgao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF, tem como
uma das suas atribuicbes a missdo de “Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel,
contribuindo para a redugdo das desigualdades regionais”, sendo uma organizagdo que transforma a
realidade das regibes onde atua, com foco na melhoria das condigbes sociais, econdmicas e ambientais.

A estratégia de intervengéo da Codevasf mira na promog¢ao da Inclusdo Produtiva pelo apoio a estruturagéo
de Arranjos Produtivos Locais, obras de infraestrutura para escoamento de produgao, projetos e obras em
infraestruturas rurais, operacdo de centros integrados de recursos pesqueiros e aquicultura, além da
capacitagao dos produtores rurais

Essas acbes fazem frente as necessidades de mecanizacdo de diversas atividades agropastoris de
arranjos produtivos locais com destaque para preparagdo de solo para cultivo de culturas temporarias
(palma, cana-de-agucar, milho, feijao, cebola, alho, hortaligas, melancia, abdbora e etc.) e permanentes
(coco, banana, manga, acerola, mamao, laranja e etc.) colheita e processamento de forrageiras para
alimentagéo animal, transporte e aplicagdo de agua e insumos, além de transporte da produgao colhida.

O fornecimento de maquinas e implementos agricolas esta no rol dessas agdes e visa a ampliagdo da
mecanizagdo agricola, da qual os seguintes beneficios s&o esperados: aumento da produtividade,
eficiéncia na producéo agricola, emprego de novas tecnologias, manejo adequado do solo, melhoria nas
condigdes de trabalho e aumento na renda.

Pelo exposto, podemos afirmar que a estruturacdo de frota € uma estratégia de desenvolvimento que
envolve aspectos socioeconémicos, culturais e ambientais, que viabiliza a produg&o agricola contribuindo
para a economia regional e nacional.

A doacdo de tratores agricolas pela Codevasf tem um impacto transformador nas associagdes e
comunidades agricolas brasileiras. A iniciativa promove o aumento da produtividade, a redugéo dos custos
de producgdo, a geragdo de empregos e renda, além de fortalecer a agricultura familiar e a sustentabilidade
ambiental, bem como a integragéo e cooperagao comunitaria, promovendo a integragdo e cooperagao entre
os agricultores. E que a unido em torno de um objetivo comum fortalece o tecido social das comunidades e
facilita a implementagéo de projetos coletivos de desenvolvimento.

Esses impactos positivos contribuem para o desenvolvimento socioecondmico das regides atendidas,
melhorando significativamente a qualidade de vida das populac¢des rurais.

Pernambuco possui uma economia agricola diversificada, com destaque para o cultivo de cana-de-agucar,
frutas tropicais, cereais e hortaligas. A mecanizagdo agricola € um fator crucial para aumentar a
produtividade e garantir a competitividade dos produtores locais, especialmente em um cenario de
crescente demanda por alimentos e mudangas climaticas que afetam a produgao.

Sendo assim, esta aquisigdo visa atender as demandas por equipamentos de maior poténcia, tendo em
vista as necessidades especificas de associagdes, cooperativas e municipios que almejam por este tipo de
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maquinario, em razdo de maior eficiéncia, do maior area agricultavel, condicdes de solo mais exigentes,
necessidade de utilizacdo de uma gama maior de implementos e do manejo de diferentes culturas.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecido dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Conforme procedimento para pesquisa de pregos, utilizaram-se para formagado do prego referencial trés
fontes de pesquisa, a saber: licitagbes anteriores, Sistemas de referéncia e cotagdes de mercado.

Para licitagbes anteriores, utilizou-se os cédigos BRCATMAT 303796 (Trator de 90 CV) e BRCATMAT
482813 (Trator de 110 CV), considerando na analise registros relativos as atas vigentes. Conforme
justificativa apresentada na pesquisa de precgos, realiza-se tratamento dos precos registrados, sendo
desconsiderados aqueles classificados como inexequiveis, de valores muito alto, discrepantes, ou em
quantidades de aquisicdo muito baixas/unitarias (Unica unidade), face tendéncia a majoracdo nos pregos
por falta de economia de escala.

Quanto aos precos dos Sistemas de Referéncia, identifica-se especificacdo equivalente no SINAPI-PE. Ja
quanto a cotagdo direta de mercado, considera-se no minimo 3 pesquisas com fornecedores para atender
aos requisitos formais estabelecidas na Resolugdo n° 550/2023 (N-440). Tanto pregos do SINAPI-PE
quanto de cotacgdes foram desconsiderados, por estarem muito acima dos valores das contratagbes obtidas
no Painel de Precos.

Da adocao do Pregao Eletrénico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos (RILC), o pregéo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitagdo definida para esta licitagcdo é o Pregéo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competi¢ao, permitindo, assim, a obtengdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que os bens a serem adquiridos tem padrdes de desempenho e qualidade bem definidos por
meio das especificagbes, que sdo reconhecidas e usuais no mercado, possibilitando, por isso, sua
descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagbes Técnicas que integram o Edital e nas
planilhas de quantidades e pregos maximos, caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servigos
comuns.

O essencial para a eficacia da licitacdo € que o escopo de fornecimento sejam bem definidos e
especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificacdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que
serao contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Consoante com o art. 3° do Decreto 11.462/2023, inciso |, que diz que “quando, pelas caracteristicas do
bem ou servigo, houver necessidade de contratagbes frequentes”; inciso Il, “quando for conveniente a
aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos remunerados por
unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de tarefa;” e
inciso V “quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administragc&o.”, a aplicacdo do “Sistema de Registro de Precos” neste procedimento, foi
determinada pela necessidade regular de aquisicdo do bem especificado neste instrumento, tendo em vista
o aprimoramento da cadeia produtiva dos municipios inseridos na area de atuagao da 32 Superintendéncia
Regional da Codevasf.

Da néo instauracido de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéao) e

nao permissao de participantes na licitacao:

Em decorréncia das dificuldades operacionais e logisticas, a CODEVASF usufruira o direito facultado no o
§1° do artigo 86 da Lei n. 14.133/2021, §2° do art. 9° do Decreto Federal 11.462/2023 e Art. 31 do RILC,
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ponderando pela dispensa da divulgacdo da Intengdo de Registro de Precos (IRP). E importante ressaltar
que a licitagdo com 6rgéos participantes exige uma série de providéncias por parte dos érgaos envolvidos
para que o certame cumpra sua fungéo de selecionar a melhor proposta para a Administragao, observando
o principio da isonomia. Para uma licitagdo exitosa, faz-se necessario uma adequada, prévia, longa e
constante comunicacédo entre os érgaos envolvidos, para que seja elaborados Edital e Termo de Referéncia
adequados a demanda de cada qual, e também ao conjunto dos 6rgaos. O 6rgdo gerenciador devera
confirmar junto aos 6rgéos participantes a sua concordancia com o objeto a ser licitado, inclusive quanto
aos quantitativos e termo de referéncia ou projeto basico. A perfeita confluéncia de situagdes gera grandes
dificuldades operacionais e logisticas, especialmente em 6rgédos defasados de recursos financeiros e de
profissionais, colocando em risco o éxito da contratagao.

Da admisséo de adesao dos érgaos nao participantes (carona):

Sim — A adesao a Atas de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor prego e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administragao
Pdblica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatorio e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratagdo no caso de necessidade de execugdo orgamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢ao dos referidos bens. As adesbes séo ferramentas
para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisigbes publicas.

A contratagdo de bens e servigos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adeséo a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necesséaria e urgente pelos érgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adeséao, esta se coloca como
uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocio do valor estimado publico:

Conforme Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento. Devido a opgao pela pesquisa de pregos, de acordo com a IN n°® 65/2021, pelo
Sistema de Registro de Precos, o preco unitario obtido é perfeitamente reprodutivel, sendo a sua
publicacdo mera formalizagc&o de informacéo ja de dominio publico, ndo frustrando a competitividade a sua
publicagao.

Critério de Julgamento:

Menor prego, de acordo com o Art. 54, inciso | da Lei n.°13.303/2016 e Art. 67 do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

O valor maximo aceitavel ndo admite a contratagdo por valor superior ao definido, sendo que qualquer
proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame, conforme
Acérdao n® 7.213/2015 TCU 2° Camara.

Assim, o prego maximo n&o serve como base para aceitar as propostas, mas como um verdadeiro limite de
pregos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hipétese valor acima do previsto.
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Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigacdes):

As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo tenha total
capacidade técnica de executar os fornecimentos em quantidade, qualidade e prazo estabelecidos, estando
em acordo com o Acérdao n° 914/2019-Plenario do Tribunal de Contas da Unido, que diz que “é obrigatério
o0 estabelecimento de parametros objetivos para analise da comprovagdo (atestados de capacidade
técnico-operacional) de que a licitante ja tenha fornecido bens pertinentes e compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da contratagdo”. Os itens que compdem a Qualificagcdo Técnica
(Habilitacdo) do presente TR foram selecionados conforme a complexidade dos equipamentos a serem
adquiridos, e atestados em quantitativo esperado minimo de 30% do quantitativo do item a que estiver
concorrendo demonstram experiéncia e capacidade no fornecimento proposto. Entendemos como uma
abordagem equilibrada e justificada na definicdo de critérios de qualificacdo técnica em licitacdes,
promovendo a eficiéncia e a eficacia na contratagdo publica, a0 mesmo tempo em que se preserva a
competitividade e a igualdade de condi¢cbes entre os participantes, em acordo com o Acordao 2924/2019 —
Plenario — TCU, que diz ser “irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnico-operacional com
quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar”.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

A exigéncia de capital social minimo, por item (e ndo por valor global a ser contratado), para fins de
qualificacdo econdémico-financeira, visando assegurar o adimplemento do contrato a ser celebrado, é
obrigatdria, por forca da Resolugcdo DEX n° 821/2023, para processos licitatorios referentes a maquinas e
equipamentos.

Da nao previsdao de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacdo:

Os requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratagdo podem ser observadso
no item 19 dos Termos de Referéncia.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

O objeto da licitagao sera licitado por itens, ndo se aplicando divisdo em grupos ou parcelas.

Da nado exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Nao sera reservada cota para ME/EPP, devido a necessidade de padronizagdo das maquinas e
implementos agricolas e o provavel aumento do valor da contratacdo, devido a perda da economia de
escala nos custos com a logistica para fornecimentos em pequenas quantidades; considera-se ainda uma
eventual dificuldade em fornecimento de quantidades maiores. Deve ser considerado, ainda o aumento do
custo administrativo e de gestao e execugéo de contratos de fornecedores diferentes. Notadamente, neste
caso a contratagdo de mais de uma empresa para o fornecimento de um mesmo equipamento, possibilita a
ocorréncia de condigbes de contratagdes distintas para o mesmo objeto. Assim, ndo sera aplicada a cota
reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, previsto no artigo 48, da Lei Complementar
123/2006, considerando-se a excegao elencada no inciso lll, do art. 49.0 Decreto n° 8.538, de 2015, art. 10,
inciso Il dispensa a aplicacao da reserva de cota para ME/EPP se “o tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e as empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo publica ou
representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente”; no mesmo
Art. 10, paragrafo unico, inciso |, considera “ndo vantajosa a contratacdo quando: resultar em preco
superior ao valor estabelecido como referéncia”.

Por fim, ndo devem ser previstas cotas para ME/EPP para itens com valor unitario superior a
R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhdes e maquinas pesadas, conforme posicédo da
CGU ap6s Reunido de Busca Conjunta de Solugdes realizada em 26/02/2024, as 10:00h, referente ao
Relatorio de Auditoria n® 1240533/2023 - CGU, Recomendacéo n° 02 — Tarefa 1435974: “Diante da baixa
adesado nos certames, associado a baixa capacidade de habilitagio licitatéria, do risco de inexecugéo dos
contratos e dos maiores custos nas aquisicées, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs
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desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo da Companhia a vedacao de langamento de editais com
cota exclusiva para itens com valor unitario superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores,
caminhdes e maquinas pesadas.”

Permissédo para Participaciao de Consdrcios:

Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, a logistica necessaria para
cumprimento do objeto nao exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formagdo de consércios com intuito de reforgar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal.

Permissao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

N&o: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo/operacdes/atividades exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017. Além disso, o objeto a ser licitado ndo trata de metodologia de execugdo de alta
complexidade.

Permissédo para Subcontratacao:

Nao sera admitida subcontratagao para execugdo dos fornecimentos do objeto licitado, por se tratar de
objeto Unico, indivisivel.

Dos critérios de reajustamento:

Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta.
Apés este prazo, poderdo ser reajustados, face equiparacdo/atualizacdo com os precos de mercado,
visando manter o equilibrio econémico-financeiro, com indice a ser considerado no reajustamento extraido
da tabela publicada na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, “IPA-OG-DI
Maquinas e equipamentos ”, C6digo:1420877, adequado para o objeto.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os bens a serem adquiridos serdo fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de
Referéncia, e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Precos, conforme Art. 17° do Decreto n°.
11.462/2023, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria, que somente sera exigida para a
formalizagao do Contrato:

Art. 17. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentérios somente sera exigida para a formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento habil.

Garantia de Execucéo (caucio):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execugao, perfazendo montante de 5% sobre o valor global contratado. Trata-se de critério da
Administragdo exigir ou ndo a garantia. Conforme disposto no artigo 70, da Lei n° 13.303/2016, o
percentual da garantia ndo podera exceder a 5% do valor do contrato, com excecdo do § 3° do mesmo
artigo:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e tera seu
valor atualizado nas mesmas condi¢des nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servicos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos
financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento)
do valor do contrato.
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Garantia do Objeto:

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses,
conforme Caderno de Especificagbes Técnicas: maquinas pesadas, caminhdes, caminhonetes, tratores e
implementos agricolas da Codevasf, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Esse prazo visa suplementar o
prazo de garantia legal de 03 (trés) meses tendo em vista a usual entrada em operagao dos tratores a partir
de 06 meses apos a aquisi¢cdo, devido os tramites internos necessarios para tombamento e doagdo aos
usuarios finais.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢ées de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o
caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas. A
exigéncia de garantia € amparada pela Lei 8.078/1990, Arts. 26 e 50.

Apresentacdao de amostras:

N&o se aplica, por se tratar de produto industrializado, padronizado, produzido em larga escala.

Apresentacédo de Carta de Solidariedade:

N&o se aplica, tendo em vista que a exigéncia é uma excegao, nao regra, por poder representar restricdo a
ampla competitividade, conforme Acérdao n° 3783/2013 — Primeira Camara:

“Conforme jurisprudéncia desta Corte, a exigéncia de declaragdo do fabricante, carta de solidariedade, ou
credenciamento, como condi¢do para habilitacdo de licitante em pregéo eletrdnico, carece de amparo legal,
por extrapolar o que determina o art. 14 do Decreto n°® 5.450/2005.

Essa exigéncia tem carater restritivo e fere o principio da isonomia entre os licitantes, porque deixa ao
arbitrio do fabricante a indicac&o de quais representantes podem ou nao participar do certame. A matéria ja
foi discutida por este Tribunal em varias ocasides: Decisdo 486/2000 e Acdrdédos 808/2003, 1670/2003,
1676/2005, 423/2007, 539/2007, 1729/2008, 2056/2008, do Plenario; 2404/2009, da 2% Camara, entre
outros [...]

Exigir declaragdo do fornecedor como requisito de habilitacdo somente pode ser tolerado, em casos
excepcionais, quando se revelar imprescindivel a execucdo do objeto, situacdo em que devera ser
tecnicamente justificado de forma expressa e publica, por ser requisito restritivo & competitividade.”
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ANEXO I
ESCOPO DE FORNECIMENTO

PLANILHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS, QUANTIDADES E PREGOS
ORCADOS

(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF
(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS )
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CODEVASF

ANEXO V
MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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