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Projecdo da calcada
QUADRO DE CARGAS - QDI PLANTA BAIXA
) . Potencia | Potencia | Tensao | Corrente DN- DN- DN- Protegao ESCALA: 1750
Circuito Descrigao Fase Fase Neutro | Terra
W) va) | W (A) (o) | (o) | omdy | W
c1 Tomada de uso especifico da S~ala de Processamentoe | 2500 220 11,36 s 25 25 25 20
decantag&o.
co Tomada de uso especifico da S-ala de Processamentoe | 5000 220 9.00 s 25 25 25 20
decantagéo.
c3 Tomada de uso especifico da S_ala de Processamentoe | 2500 220 11,35 s 25 25 25 20
decantagé&o.
ca Tomada de uso geral da Sala_l de Processamentoe | 1000 220 445 s 25 25 25 15
decantagéo.
cs I\L:?mmaga-o da Sala de Proc§s§amento e decaht:a(_;aol 970 | e 290 123 s 25 25 25 10
ecepcedo/ Envase/ Expedicéo/ Barreira Sanitéria.
ce Tomada de uso g‘_sre_ll da Sala_ de Re_ctspgaol Envase/ | 1000 220 445 s 25 55 25 15
Expedigdo/ Barreira Sanitéria. '
c7 lluminagéo do Pétio/ Alpendre. 240 | - 220 1,09 S 25 25 25 10
c8 Tomada de uso geraldo Patio/ Alpendre. | —=-mmemn 1.000 220 4,45 S 25 25 25 15
C9 Casa de Bomba. 1.512 1.000 220 11,42 S 4,0 4,0 4,0 20
lluminag&o da Sala de Embalagem/ Copa/ Lavado/
€10 Administragéo/ WC/ Almoxarifado. 200 | e 220 1.23 S 25 25 25 10
Tomada de uso geral da Sala de Embalagem/ Copa/ |
11 Lavado/ Administragéo/ WC/ Almoxarifado. 1.000 220 445 S 25 25 25 15
C12 Reserva., ] e | e 220 | - S 15
C13 Reserva., ] e | e 220 | - S 15
C14 Reserva. ] e | e 220 | - S 15
C15 Reserva. | e | - 220 | - S 15 Obra:
QUADRO DE CARGAS - QDII
. ’ DN DN- DN
Circuito Descrigio Potencia | Potencia | Tens&c | Corrente Fase Fase Neutro | Terra Protegéo
(W) (VA) (V) (A) () | () | omn | A
c1? lluminag&o da casa de Bombas. 40 | 220 0,18 S 25 25 25 10
CcoR Tomada de uso geral da casa de Bombas. | -----——- 1.000 220 4,45 S 25 25 2.5 10 Titulo do desenho:
c3t Conjunto Motobomba | 736 | - 220 3,34 S 4,0 40 40 15
c4t Conjunto Motobomba 1 736 | - 220 3,34 S 4,0 4,0 4,0 15
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N
% UNIDADES m m? . >
NIVEL DE RADIER NE
%ﬁg %%ENO ] COTA +0,29 >2< SAPATAS ISOLADAS 2,64 24,00 1,07 | e
E | N 3 SAPATAS CORRIDA/RADIER 15,46 105,39 380 | 0
b — *° ALVENARIA DE EMBASAMENTO| ~ -----—= |  —eeeeee | 74,92
Ty ¢ ~
| EMBASAMENTO EM TIJOLO DE BLOCO DE CIMENTO LAJE DE PISO 450 | - 857 | e
I COM RESISTENCIA MINIMA DE 4,5MPa, REVESTIDA d >
| Eﬁ? ZEI\SJTAES FACES COM ARGAMASSA IMPERMEA— PILARES 3,72 4680 | | e
0 “ ' S VIGAS BAUDRAME 5,62 7492 | e | s
. “ e i
r_'[ © , Cwen { 3 VIGA SUPERIOR 8,43 11238 | e | e
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TRAGO 1/4/8 lo_____@o
GO 1/4/ srsamarenmrns RS e |:| _ ’_‘
10 .20 410 :
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b— .40 — Nfe . ]
i CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I
CONCRETO Fo = 25 MP
SAPATA CORRIDA/RADIER SC/R N - :
ESCALA: 1/25 RELACAO AGUA/CIMENTO EM MASSA < 0.60
CORTE GENERICO MODULO DE ELASTICIDADE SECANTA Eos— 23.800 MPa
SAPATA ISOLADA AGO CAS0A. CAGOB
ESCALA: 1/25
RESISTENCIA MINIMA DO CONCRETO AOS 28 DIAS
—— CONDIC@ES DE PREPARO TIPO A fers = 31.6 MPa
- CONDICOES DE PREPARO TIPO “B” fone > 34,1 MPa
™M
Vba V5b
COBRIMENTO DAS ARMADURAS
FUNDACAO 40 mm
PILARES 30 mm
VIGAS 30 mm
LAJES DE PISO 40 mm
CARREGAMENTOS
REVESTIMENTOS EM LAJES 1.0 KN/m 2
SOBRECARGAS NAS LLAJES 2.0 KN/m 2
§ § § PESO DAS ALVENARIAS 2.0 KN/m -
P15 P10 P10 P1 NOTAS:
TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO;
NENHUMA VIGA, NERVURA OU FAIXA PODERA SER FURADA SEM CONSULTA
PREVIA AO ENGENHEIRO CALCULISTA
DEVERA SER FEITA CURA UMIDA ATE SETE DIAS:
O ESCORAMENTO DE UM PAVIMENTO SO PODERA SER RETIRADO APOS 28 DIAS
DA CONCRETAGEM;
UTILIZAR “COCADAS” EM TODOS ©OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, PARA
GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS;
6. A ESPESSURA MAXIMA DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES, INCLUINDO
RADIER RADIER RADIER RADIER CHAPISCO, REBOCO, PINTURA OU CERAMICA, DEVE SER DE 25 mm;
7. PREVE TELAS DE LIGA(;AO ENTRE OS PILARES E AS ALVENARIAS:
EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O CALCULISTA.
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ESPECIFICACOES TECNICAS - SERVICOS

1.TERMOS E DEFINICOES
1.1. GERAIS
No presente documento serdo adotadas as seguintes convencdes e siglas:
CONTRATANTE - CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao
Francisco e Paraiba.
CONTRATADA - Empresa construtora que for contratada para execucdo de servicos.
FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE
e/ou seus prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais,

técnicas e administrativas, em todos 0s seus aspectos.

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
NB - Norma Brasileira da ABNT.

MB - Método Brasileiro da ABNT.

EB - Especificagdo Brasileira da ABNT.

PEB - Projeto de Especificacédo Brasileira.

RN - Referéncia de Nivel Oficial do IBGE.

RRNN - Referéncias de Nivel Auxiliares.

1.2. OBJETIVOS

As presentes Especificacfes Técnicas tém por finalidade a instituicdo das condicGes
gerais e especificas que deverdo ser obedecidas durante a execucdo e fornecimento de
materiais dos servicos contratadas pela CODEVASF, bem como caracterizar as obrigacoes e
direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA a qual foi confiada a execucdo das
referidos servigos.

Estas EspecificacOes, juntamente com os critérios de medi¢des, o projeto dos servigos
e suas revisdes, serdo parte integrante do Contrato, valendo como se fossem transcritas no
mesmo.

Mesmo no caso de ndo ser especificamente citado, prevalecerdo na execugdo dos
servigos e no emprego de materiais, tudo aquilo que estiver regulado pelas Normas,
Especificacdes, Métodos e Terminologias elaboradas ou recomendadas pela ABNT. As
normas indicadas nestas Especificagdes servem como referéncia bésica para servigos e

materiais sendo aceitas diretrizes de outras normas, desde que estas atendam as exigéncias
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contidas nestas Especificacdes e nas normas nela citadas, a critério da CODEVASF.

Todos os servicos e materiais a serem utilizados nos servigos deverdo cumprir as
condicdes estabelecidas nestas Especificagdes e nas normas nela citadas.

Fica estabelecido que a omissdo de normas e procedimentos neste documento ou no
Projeto, ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade de executar os servi¢os dentro da
melhor técnica cabivel, tendo em vista o resultado satisfatorio dos trabalhos.

Podera ainda a CODEVASF estabelecer, em qualquer época, normas e procedimentos
complementares ao presente trabalho, quando, no seu entendimento, essas complementacdes e
alteracdes venham a proporcionar melhorias no andamento dos servicos contratados. Revisdes
posteriores também ocorrerdo em funcéo das necessidades de se adaptar e até de substituir os
processos executivos aqui estabelecidos, tendo em vista o surgimento de novas tecnologias na
area da construcao civil.

A mao-de-obra deverd ser experiente, esmerada no seguir as especificacbes e
acabamento dos servicos. A FISCALIZACAO, reserva-se o direito de ordenar a exclusdo,
mediante notificacdo escrita a CONTRATADA, de qualquer pessoa que ela julgue ndo apta as

funcBes que desempenha.

1.3. DISPOSICOES GERAIS

A FISCALIZACAO dos servigos serd exercida pela CODEVASF diretamente ou
através de Consultoria pela mesma credenciada.

A CONTRATADA ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar todos
0s servicos objeto do contrato. Somente poderd subcontratar parte dos servicos se a
subcontratagdo for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo
CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos, a
CONTRATADA realizaré a supervisdo e coordenacgdo das atividades da subcontratada, bem
como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA submeter4d a FISCALIZACAO o
programa de ataque e desenvolvimento mensal dos servigos.

O prazo de conclusdo dos servicos podera ser estendido por um periodo julgado
plausivel pela FISCALIZACAO se algum retardamento ocorrer, devido a causas

imprevisiveis, sem que haja negligéncia da CONTATADA, desde que a mesma considere
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procedentes as alegacbes da CONTRATADA, em consoante com a Lei 8.666 e suas

alteracdes.

A CONTRATADA deverd se comunicar com a CODEVASF através da
FISCALIZACAO, sendo que qualquer reclamacdo ou reivindicacdo da CONTRATADA,
durante ou ap0s a execucao dos servicos, devera ser feito por escrito, de modo mais claro
possivel, com referéncias aos fatos e aos itens do Contrato e das Especificacbes que julgar
aplicavel.

Deverd existir obrigatoriamente no escritério dos servicos um LIVRO DE
OCORRENCIAS, onde serdo registrados pela FISCALIZACAO e CONTRATADA, o
andamento e as ocorréncias notaveis dos servicos.

Todos os materiais, servicosa serem empregados ou executados, deverdo atender ao
exigido nas presentes EspecificacBes, nos projetos elaborados, no Contrato firmado entre a
CODEVASF e a CONTRATADA e nas ordens escritas da FISCALIZACAO, e, nos casos
omissos, nas Normas e Especificagdes da ABNT.

Os quantitativos de servigos que figurarem nas planilhas de quantitativos fornecidos
pela CODEVASF, tem por finalidade, apenas, a comparacdo das propostas apresentadas,
podendo variar para mais ou menos durante o decorrer da execucao dos servicos.

Os servigos a serem executados e que ndo constarem nas planilhas do Contrato, seréo
quantificados pela FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera apresentar sua CoOmposicio
de custo unitario para ser analisado pelo setor competente da CODEVASF.

A CODEVASF se reserva ao direito de contratar com outras firmas, a realizacdo
simultanea de trabalhos e servigos dentro do mesmo canteiro. Esses servicos serdo articulados
entre si pela FISCALIZACAO, de modo a proporcionar um desenvolvimento racional dos

Servigos em seu conjunto.

1.4. ATRIBUICOES DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO podera exigir, de pleno direito e a qualquer momento, que sejam
adotados pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento dos servigos. Terd também, plena autoridade para suspender,
por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, 0s servi¢os dos servicos, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de revisar os projetos e as Especificacdes.

A existéncia da FISCALIZACAO ndo exime as responsabilidades integrais Unica e
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exclusivas da CONTRATADA, no que concerne aos servicos e suas implicacdes proximas ou
remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especifica¢fes, o Codigo Civil Brasileiro
e demais leis e regulamentos vigentes.

E prerrogativa da FISCALIZACAO:

a) recusar servicos executados em desacordo com o contrato ou com o projeto;

b) determinar a rejeicdo de materiais, equipamentos e componentes que estiverem em
desacordo com as especificagdes constantes em contrato;

c) vetar o emprego de pessoal comprovadamente desqualificado para a atividade que
exerce;

d) proibir a utilizacdo de apetrechos, ferramentas e maquinas comprovadamente
inadequadas;

e) determinar a paralisagdo dos trabalhos que estiverem sendo executados, quando em
desacordo com o projeto ou com o contrato;

f) ser comunicado em tempo habil da ocorréncia dos eventos por ele previamente
relacionados, em que sua presenca se fizer necessaria.

g) alertar os intervenientes quanto ao cumprimento das medidas de seguranca previstas
em regulamentos normativos, normas legais, referentes a medicina e seguranca do trabalho e
normas brasileiras registradas compulsorias;

h) receber oportunamente os servigos executados, de acordo com o contrato, quando
tiver esta delegacéo.

1.5. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA compromete-se a manter, em carater permanente, a frente dos
servigos, um engenheiro civil (engenheiro residente) de reconhecida capacidade, escolhido
por ela e aceito pela CODEVASF, o qual representarda a CONTRATADA, sendo todas as
instrucbes dadas a ele validas como sendo dadas a propria CONTRATADA. Esse
representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requeridos, devera ter
autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com os servicos. O
engenheiro residente s6 podera ser substituido com o prévio conhecimento e aprovacéo da
CODEVASF.

A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimento das clausulas e condic¢des
destas EspecificagOes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas

normas, Especificacdes e metodos da ABNT.
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Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro do contido nesta Especificacdo e no Contrato.

A CONTRATADA deverd comecar os trabalhos dentro do prazo previsto em Contrato
e deverd terminar todos os trabalhos referentes aos servigos dentro do prazo final de
construcdo, previsto no Cronograma, o qual devera ser atualizado mensalmente, pelo mesmo,
e entdo enviado & FISCALIZACAO nos primeiros dias de cada més para fins de
acompanhamento.

A CONTRATADA devera estar sempre em condicdes de atender & FISCALIZACAO
e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informacdes sobre a programacéo e o andamento dos
servicos, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a FISCALIZACAO julgar
necessario, permitindo a inspecdo e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos 0s
servicos, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execucdo dos
Servigos.

A CONTRATADA devera afastar do servico e do canteiro de servigos toda e qualquer
pessoa que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento dos
servigos ou a ordem do canteiro.

A CONTRATADA devera retirar do canteiro de servicos 0s materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48 horas a contar da determinaco atinente ao
assunto.

Se as circunstancias ou condicBes locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicdo
somente poder4 se dar mediante autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, para cada caso
particular.

Devera a CONTRATADA cumprir rigorosamente a legislacdo sobre Seguranca e
Higiene do Trabalho e Social em vigor no Brasil, bem como manter seu pessoal segurado
contra acidentes do trabalho.

Qualquer material ou trabalho executado que néo satisfaca as Especificagcdes ou que se
difira do indicado no projeto, ou qualquer trabalho nédo previsto, executado sem autorizacdo
escrita da FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, devendo a CONTRATADA
remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte dos servigos comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Os restos de materiais e equipamentos entregues a CONTRATADA, depois de
convenientemente limpos, selecionados e relacionados, seréo devolvidos ao Almoxarifado da

CODEVASF, ou depositados em outro local, pela mesma indicada.
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A CODEVASF somente provera a medicdo final ap6s a apresentacdo pela
CONTATRADA do balanco de material recebido e aplicado ou devolvido, bem como a

entrega dos cadastros dos servigos executadas.

1.6. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1.6.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CODEVASF

Os materiais fornecidos pela CODEVASF serdo entregues a CONTRATADA, de
conformidade com as requisices feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente
necessarias para atender a uma determinada etapa dos trabalhos, devendo ser inspecionados
pela CONTRATADA, quanto a seu estado, no ato de sua retirada, cabendo recusé-los no caso
de avarias ou quaisquer outros defeitos que impecam a sua utilizacao.

Os materiais fornecidos pela CODEVASF serdo retirados do almoxarifado e
transportados ao local pela CONTRATADA, correndo por conta desta, risco e a
responsabilidade por eventuais perdas e danos.

Os materiais e equipamentos entreguem a CONTRATADA, e que passam assim a
responsabilidade da mesma, deverdo ser, todavia, convenientemente estocados e guardados
até a respectiva aplicacdo, quando serdo cuidadosamente manuseados, de maneira a evitar
danos, quebras ou perdas.

Os materiais e equipamentos entregues a CONTRATADA, sdo de propriedade da
CODEVASF, razao pela qual, podera a mesma, em qualquer tempo e desde que ndo estejam
aplicados ou na iminéncia de serem utilizados, remaneja-los a seu Unico e exclusivo critério,

para outras frentes de servigos.

1.6.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverdo satisfazer as
Especificacdes da ABNT, as especificacdes técnicas do Projeto, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais estardo sujeitos a controles de qualidade por amostragem, sem
onus paraa CONTRATANTE.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
FISCALIZACAO, devera ser retirado e substituido pela CONTRATADA sem nenhum 6nus
adicional paraa CONTRATANTE.

A CONTRATADA tera total responsabilidade pelo uso ou emprego de material,
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equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou
incorporar-se , cabendo-lhe, pois pagar os "royalties” devidos e obter previamente as
permissoes ou licengas de utilizag&o.

A CONTRATADA tomard as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a
mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a
confeccéo do concreto, este devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e

mais as recomendac0es desta Especificagéo.

2. CANTEIRO DE SERVICOS

2.1. CONSIDERACOES GERAIS

Pertence a CONTRATADA, a responsabilidade da mobilizacdo, instalacéo,
manutencdo e desmobilizacdo do Canteiro de servicos, inclusive todo o fornecimento do
material necessario, além do fornecimento e manutencdo dos equipamentos utilizados nos
Servigos.

Previamente, a CONTRATADA devera escolher o local do Canteiro de servigos e
projetar o seu Layout. O local escolhido e o projeto das instalagdes do Canteiro de servigos
deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO antes do inicio dos trabalhos, quando a
CONTRATADA devera apresentar uma planta geral com as seguintes indicacdes: acessos
existentes e localizagbes do terreno, suprimento de agua, energia e telefone, esgotamento
sanitario previsto, dimensdes e locacdo das edificaces e areas a serem utilizadas para o
Canteiro de servicos.

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser executadas todas as instalaces provisorias
necessarias, obedecendo a um programa pré-estabelecido para os Canteiros de servicos de tal
modo que facilite a recepcéo, estocagem e manuseio dos materiais, bem como o livre transito
de veiculos e pedestres.

Todas as instalagbes provisorias de luz e forca, telefone, agua e esgotos e respectivos
consumos serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como a vigilancia
que serd efetuada ininterruptamente até a concluséo e recebimento dos servigos por parte da
FISCALIZACAO.

Fica a CONTRATADA obrigada a confeccionar e colocar, nos locais indicados pela
FISCALIZACAO, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da data da assinatura da

Ordem de Execucdo de Servicos, placas indicativas nas dimensdes, modelos, materiais e
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quantidades minimas fornecidos pela FISCALIZACAO.

Fica a CONTRATADA obrigada a delimitar o canteiro dos servicos, de modo a isola-
lo, seja com tapume ou cerca de arame, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao
Servico.

Além do canteiro central, poderdo ser implantados em cada frente de trabalho,
canteiros menores com caracteristicas para atender as necessidades especificas da referida
frente, de acordo com o determinado pela FISCALIZACAO.

Opcionalmente, a critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA podera alugar um
imovel que podera ser utilizado como Canteiro de servicos, desde que mantenha, no minimo,
as areas e instalacdes necessarias.

Na composi¢cdo do preco da instalacdo dos servicos, deverdo ser incluidos todos os
custos do canteiro, instalacbes, servicos, materiais, conservacdo e tudo o mais atinente.
Devera ainda ser incluido os custos referentes a Mobilizacdo e Desmobilizagéo.

A CONTRATADA devera cumprir a Legislacdo Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, além de obedecer as normas especificas de seguranca de cada servi¢o, objetivando a
plena protecdo contra riscos de acidentes com os funcionarios e com terceiros.

Apbs a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera retirar do local, as suas
expensas, todo o pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes
dos servicos, deixando a area completamente limpa, de forma a restabelecer o bom aspecto
local.

As edificacdes serdo demolidas, salvo indicacdo em contrario da FISCALIZACAO. O
expurgo sera transportado pela CONTRATADA, para local apropriado sem 6nus para a
CONTRATANTE.

3.0. SERVICOS TECNICOS

3.1. LOCACAO E NIVELAMENTO

3.1.1. CONSIDERACOES GERAIS

A locacdo sera feita de acordo com o projeto, admitindo, no entanto, as flexibilidades
necessarias, em face da existéncia de obstaculos ndo previstos. Quaisquer modificacoes,
porém serdo sempre efetivadas mediante autorizacdo por parte da FISCALIZACAO.

Durante a execugdo dos servicos, a CONTRATADA realizara todos os servigos

topogréficos relativos a locacdo de unidades, acompanhamento das implantacfes e cadastro
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de unidades.

Cabera a CONTRATADA transportar as cotas a partir de marcos topograficos oficiais
existentes na regido circunvizinha, para o local dos servigos, de forma a possibilitar a sua
execucdo e acompanhamento.

Os servicos deverdo ser locadas a partir dos marcos implantados por ocasido do
levantamento topografico realizado na fase de projeto executivo, cujas localizacbes deverdo
ser fornecidas pela FISCALIZACAO.

3.1.2. SERVICOS

A locacdo sera iniciada com a determinacdo prévia do RN geral, o qual devera ser
utilizado até o final dos servicos e para todas as unidades correlatas.

Ap0s a determinacdo do RN geral, devera ser efetuada a demarcacdo do perimetro e
nivelamento dos servicos a ser edificada, com o emprego de equipamentos topogréaficos de
precisdo. A demarcacdo consta do posicionamento dos servi¢cos no terreno, através da
determinacéo das cotas dos cantos externos dos pisos, nivelamento e alinhamento das paredes.

A locacdo sera efetuada através de gabarito em tdbuas de 1” x 0,15m perfeitamente
niveladas, pregadas a uma altura minima de 60cm em barrotes 3” x 3” espacados de 2,00m,
afastado da estrutura no minimo 2,00m. Mediante pregos cravados no topo desses gabaritos,
através de coordenadas, serdo marcados, com fios estirados, os alinhamentos.

A locagdo dos servigos sera feita a partir das indicacBes constantes nos projetos e
ficardo sujeitas as aprovacdes da FISCALIZACAO.

A referéncia de nivel sera determinada com base nos projetos e levantamentos
topogréaficos da area onde serdo executados os servicos. Para o bom controle de nivel, outros
marcos de seguranca deverdo ser implantados em toda area e indicados em plantas, em local
protegido e com suas cotas relacionadas.

A critério da Fiscalizacdo, a locagdo e nivelamento de unidades de pequena
importancia poderéo ser feitos sem o auxilio de equipamentos topograficos, com o auxilio de
mangueira de nivel, régua, nivel e esquadros de pedreiro. Os cantos e alinhamentos também

sdo materializados com estacas e sarrafos de madeira.

4. DESMATAMENTO
O desmatamento so sera iniciado apos a obtencdo das licencas ambientais pertinentes.
Considerou-se nesta Especificagdo, como servicos de desmatamento, as atividades a seguir

relacionadas:
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o Desmatamento mecanizado da area, com cortes de arvores, ou nao;

. Remocédo dos materiais resultantes das operacGes de desmatamento,
inclusive juntamento e queima do material, em area especifica;

. Remocéo da camada vegetal;

o Limpeza mecanizada do terreno.

4.4. LIMPEZA DO TERRENO

Este servico serd executado de modo a deixar completamente livre ndo so toda a area
dos servi¢os como também os caminhos necessarios ao transporte de materiais.

Constara de capinacdo, destocamento e derrubada de arvores que possam prejudicar 0s
trabalhos de construcdo, removendo-se todos os entulhos.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, o transporte do material proveniente da
limpeza para locais aprovados pela FISCALIZACAO.

Com o intuito de agilizar a execugdo dos servicos, serd dada preferéncia a limpeza
mecanizada, desde que os locais comporte 0 uso de maquinas.

No desmatamento e limpeza de jazidas para exploracdo de solo, devera ser retirada a
camada imprestavel e depositada em local adequado aprovado pela FISCALIZACAO,
obedecendo ao plano de manejo e exploracao dos solos.

Quando for o caso de emprego de maquinas de terraplenagem, para fins de execucao
de caminhos de servico ou preparacdo de plataformas indicadas no projeto, além do
destocamento, serd removido o solo organico numa profundidade de 0,20 m, estendia a toda

area objeto de cortes e aterros.

Os caminhos de servigos aqui especificados terdo larguras convenientes, indicadas
pela FISCALIZACAO, construida na faixa destinada a este fim. Durante a execucdo dos
servigos deverdo oferecer plenas condicdes de trafego para veiculos e equipamentos, nédo

podendo ser interrompidas em nenhum momento.

5. SINALIZACAO

Em locais necessarios e de acordo com a FISCALIZACAO, deverdo ser
providenciados placas de adverténcia, passadicos, passarelas, cercas de protecdo e tapumes ou
outros sistemas de seguranca, ficando a CONTRATADA com a responsabilidade do
fornecimento dos materiais e dos servigos de transporte, constru¢gdo, montagem, manutencéo,

desmontagem e remogéo dos equipamentos de seguranga.
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A CONTRATANTE se eximira de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais
acidentes, devendo a CONTRATADA tomar as providéncias necessarias para preveni-los,
assumindo total responsabilidade nessas ocorréncias.

O custo do funcionario da CONTRATADA, que por ventura venha a trabalhar como
sinalizador (portando bandeiras de sinalizacdo e/ou orientando o trafego), ndo sera pago
separadamente, devendo o referido custo, estar incluso nos custos indiretos dos servigos.

A sinalizacdo dos obstaculos sera feita em atendimento as normas, especificacoes e
simbologias do Conselho Nacional de Transito e do 6rgdo municipal competente.

O servigo que implique em suspensdo do transito ou reducdo da area de circulacdo
deverd ser executado apds a prévia consulta ao 6rgdo competente, anexando-se plantas
propondo as alteracBes do transito indispensaveis, com indicagdo de todas as informaces
necessarias, incluindo projeto de sinalizacdo e periodo de execucao dos servicos, ficando tais
procedimentos a cargo da CONTRATADA.

O tipo e a quantidade de equipamentos para sinalizacdo serdo determinadas em funcéo
da intensidade e direcdo do trafego, com a aprovacio da FISCALIZACAO.

Além da sinalizacdo ao longo da vala serdo colocados bloqueios centrais, bloqueios
laterais e bloqueios totais, acompanhados sempre de sinalizacdo complementar, conforme
padroes da CODEVASF, indicadas para bloquear parcial ou totalmente a pista de trafego.

Estes dispositivos deverdo ser instalados em concordancia com a FISCALIZACAO.

5.1. PLACAS

As placas de sinalizacdo tém a funcdo de advertir, indicar e orientar pedestres e
condutores de veiculos, para a existéncia de bloqueios ou desvios no trafego local. Deverao
ser confeccionadas conforme os desenhos padrao CODEVASF.

A CONTRATADA devera manter placas de sinalizagdo permanentemente com bom

aspecto, pintando-as sempre que necessario, a critério da FISCALIZACAO.

5.2. CONES

Os cones para desvio de trafego constituem-se em dispositivos de uso temporario,
utilizados para bloqueio ou canalizacdo do trdfego. A quantidade e o0s tipos de cones
utilizados devera passar por aprovacéo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera deter a posse deste tipo de equipamento, para utilizagdo

imediata sempre quando solicitado pela FISCALIZACAO, de forma a cumprir as normas do
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Conselho Nacional de Transito e do 6rgao municipal competente.

Poderdo ser utilizados cones nas cores laranja com faixas brancas refletivas ou preto
com faixas amarelas refletivas, nos seguintes materiais: polietileno, plastico reciclado, PVC e
borracha flexivel.

Em vias de trafego intenso e em rodovias, 0s cones serdo utilizados em combinacao

com as placas de sinalizacdo e adverténcia.

5.3. CERCA TAPUME

A protecdo das valas podera ser executada através de cercas constituidas de pedestais
(montantes) executados com barrote de madeira (3”x3”), fixados em base de concreto moveis
(40x40x12cm), com espacamento maximo de 3,00 metros, com telas Tapume de PVC na cor
amarela, fixadas em guia de arame galvanizado (8 BWG) com clips ou amarragdes com
arame. Deverdo ser confeccionadas conforme os desenhos padrdo CODEVASF.

Este tipo de protecdo também podera ser utilizado para fechamento de PV’s, a critério
da FISCALIZACAO.

Em trabalhos com bloqueios noturnos, as cercas deverdo ser adequadas e
complementadas com iluminacdo, quando, deverdo ser instaladas e mantidos acesos
sinalizadores (luminosos), com espacamento maximo de 3,00 metros, ou cordas luminosas ao
longo da cerca protetora, com a aprovacéo da FISCALIZACAO.

A quantidade e os tipos de sinalizadores utilizados devera passar por aprovacdo da
FISCALIZACAO. O preco estabelecido na tabela de precos da CODEVASF, cobrird
qualquer tipo de sinalizacdo utilizada pela CONTRATADA, cabendo a mesma providenciar,
previamente, junto a concessionaria de energia elétrica local, a ligacdo necessaria ao
funcionamento ininterrupto da sinalizacdo. Em caso da inexisténcia de rede publica de
energia proxima ao local dos servigos, cabera também a CONTRATADA, providenciar a
fonte geradora de energia.

Todos os custos relativos ao fornecimento de energia estardo inclusos no custo
unitario deste servico, bem como o fornecimento de todos 0s materiais necessarios a

instalacdo dos dispositivos.

5.4. TAPUMES
Os tapumes serdo empregados no isolamento da area necessaria ao servico, ao longo
de valas e cavas, onde se fizer necessario, a critério da FISCALIZACAO, impedindo a

entrada de pedestres e facilitando a visualizacdo dos servigos a distancia. Deverdo ser de
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madeira, constituidos de chapas de compensado, aglomerado ou madeira macica,
devidamente pintados e assentados sobre estrutura de madeira, conforme desenhos padréao
CODEVASF.

5.5. PASSADICOS PARA VEICULOS

Em locais afetados pela execucdo dos servicos, onde houver trafego de veiculos,
deverao, a critério da FISCALIZACAO, ser implantadas travessias para veiculos executadas
com pranchas metalicas, com dimensdes apropriadas.

As pranchas metalicas deverdo ter comprimento igual a 3 vezes a largura da vala e

serdo dispostas paralelamente com largura total para passagem de 3,00 m.

6. MOVIMENTO DE TERRA

6.1. CONSIDERACOES GERAIS
Abrange todos os servigos de escavacdo, aterro, reaterro, compactacdo, carga,
descarga e transporte de materiais para areas de bota-fora.
Para efeito dos servigos de movimento de terra sdo considerados 0s seguintes
tipos de solo:

e Terra: sdo as areias, pedregulhos e solos siltosos e arenosos sem
coesdo, solos com alguma coesdo mas em estado solto (argilosos, siltosos,
arenosos ou suas combinagdes), turfas, com ou sem componentes organicos, que
possam ser extraidos por escavacdo manual com pas, enxadas ou enxaddes ou
ainda por escavacdo mecanica com retroescavadeira de forma continua, com
operacdes sucessivas de enchimento e descarga da concha.

e Picarro (moledo): sdo os solos com coesdo e consisténcia rija, com ou
sem componentes organicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de
diametro até 50 cm, que possam ser extraidos por escava¢ao manual apés o corte
prévio ou desagregacdo com picaretas ou alavancas ou ainda por escavagado
mecanica, exigindo sucessivas operacfes de desagregacdo com o uso dos dentes
da concha da retroescavadeira, até ser possivel a operagdo de enchimento da
concha.

e Rocha Branda: sdo os materiais com agregacdo natural de graos
minerais, ligados mediante forgcas coesivas permanentes, constituidos de rochas

alteradas (com presenca de blocos de rocha s& com didmetro até um metro) ou de
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rochas sedimentares brandas como arenitos, siltitos, folhelhos, com ocorréncia
continua, caracterizando-se por: grande resisténcia a escavacdo manual; baixa
eficiéncia no desmonte com uso de explosivos, pela fuga de gases resultantes da
detonacdo; necessidade de uso continuo de rompedores pneumaticos, picaretas,
alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras ou escarificadores para possibilitar a
escavacdo. Também podem ser usados rompedores hidraulicos, elétricos ou a
gasolina.

e Rocha Dura: sdo as rochas igneas e metamorficas sds e as rochas
sedimentares sds que apresentem a necessidade de uso continuo de explosivos ou
processos a frio para sua escavacao.

e Lama: sdo classificados como lama os solos predominantemente
argilosos, com ou sem componentes organicos, saturados e com teor de umidade
acima do limite de liquidez. Se caracterizam pela dificuldade de escavacdo com
pas, pelo seu escoamento facil, exigindo o uso de baldes, em operacdo manual, e
cacambas estanques, no caso de escavagao mecanica.

Seré exigida pela FISCALIZACAO a mobilizacdo dos equipamentos propostos pela
CONTRATADA para atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construcdo. Os
equipamentos e as ferramentas a serem utilizados deverdo ser adequados as condicGes de
escavacdo, levando-se em consideracdo as caracteristicas do material a escavar; a largura e
profundidade da vala; a profundidade do nivel d’4gua; o volume de servigo a realizar; o prazo
disponivel; a localizacdo (facilidade de acesso, area para estoque de material escavado,
condicGes de trafego etc) e as interferéncias identificadas.

Qualquer movimento de terra s6 devera ser iniciado ap6s a expressa autorizacdao da
FISCALIZACAO através de documento habil.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA fard a pesquisa de interferéncias
existentes no local para que ndo sejam danificadas, cabendo a esta a execugéo dos servicos
necessarios a sua transposicdo. Existindo interferéncias com instalacfes de outros servicos
publicos, tais servi¢os ndo deverao ser interrompidos até que sejam autorizados e efetuados 0s
respectivos remanejamentos.

Concluida as operagGes de desmatamento e destocamento, antes de iniciar 0s servi¢os
de escavacdo propriamente dito, devera ser executada a raspagem da superficie do terreno,
quando necessario.

O processo a ser adotado nas escavagbes manual ou mecanizada, dependerd da

natureza do solo, sua topografia, dimensdes, interferéncias e volume de material a remover ou
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aterrar, devendo ser sugerido pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO. As
escavacOes manuais serdo utilizadas, a principio, apenas em trechos onde a escavacao
mecanica ndo possa ser utilizada e a critério da FISCALIZACAO.

Para 0 uso de explosivo devera ser consultada a FISCALIZACAO que, a seu critério,
podera ou ndo permitir a escavacao a fogo. Caso seja definido a execucdo das escavacGes com
uso de explosivos devera ser apresentado o Plano de Fogo seguindo as normas e
regulamentagdes do 6rgio pertinente, para apreciacio e aprovacio da FISCALIZACAO.

Seréo de responsabilidade da CONTRATADA:

e Execucdo de servigos de protecdo para as escavagdes a fogo;

e Obtencdo de licencas e alvaras dos 6rgdos competentes;

e Carga, transporte, descarga manuseio e armazenamento de cargas e explosivos;

e Elaboracédo de plano de fogo, a ser aprovado por perito da area de detonagdo e
pela FISCALIZACAO.

7. ESCAVACAO DE VALAS

A escavacdo de valas compreende a remocao de solos ou rochas de qualquer natureza,
para construcdo de fundacdo, assentamento de tubulagdes ou para outras finalidades, desde a
superficie natural do terreno até a cota especificada no projeto, e com a largura especificada

A extensdo méxima da abertura da vala deve ser definida a critério da
FISCALIZACAO, observando as imposicdes do local do trabalho, principalmente ao que
concerne ao transito.

Quando existir a necessidade do uso de escoramento nas valas, a largura padronizada
dever sofrer o acréscimo de 0,20m em cada um dos lados.

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no
Projeto, serdo feitas a regularizacéo e a limpeza do fundo da vala com solo reaproveitado da
escavacao.

Quando o greide final de escavacgéo estiver situado em terreno cuja pressao admissivel
ndo for suficiente para servir como fundacdo direta, a escavacdo devera ser rebaixada o
suficiente para comportar um colchdo de bica corrida, pedra britada e pedra de méo
compactado em camadas, com acabamento em brita um a ser determinada, de acordo com o
terreno, pela FISCALIZACAO. Havendo necessidade ou por imposicdo do projeto, podero
ser usados lastro, laje e ber¢o. Em ambos os casos, o greide final serd o definido em projeto.

Quando o material escavado for, a critério da FISCALIZACAO, apropriado para

utilizacdo no reaterro, sera, em principio, depositado sempre no mesmo lado da vala,
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aguardando o aproveitamento.

Qualquer excesso de escavacdo por desacordo com as tabelas de largura de valas,
desmoronamento de material, ruptura hidraulica de fundo de cava, deficiéncia de escoramento
ou ficha inadequada, sera de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser feito o
preenchimento até a cota do projeto com areia, pé de pedra ou outro material aprovado pela
FISCALIZACAO.

7.1, ESCAVAQAO DE JAZIDAS

A definicdo e aquisicdo da jazida serdo de responsabilidade da CONTRATANTE. A
CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO, com a devida antecedéncia, para
andlise e aprovacao, um plano de exploracao da jazida composta de no minimo:

e Os processos de desmatamento e de escavagdo do solo de capeamento e destinacéo
dos materiais resultantes; preferencialmente, os materiais terrosos com matéria organica
devem ser estocados para posterior aplicacdo na recuperacdo da area, quando do fim da
exploracao;

e O projeto geométrico da exploracdo, delimitando a area, a seqiiéncia de avanco da
escavacao, os taludes provisorios e definitivos;

e O projeto dos acessos, mostrando os trajetos, as distancias e a sinalizacdo a ser
implantada;

e O projeto de drenagem superficial, provisoria e definitiva;

e O processo de correcdo de umidade a ser utilizado, inclusive indicando o manancial
de agua;

e Os processos de protecdo de areas expostas a chuvas, de modo a evitar
encharcamento e carreamento de materiais;

e O plano de recuperacdo da area degradada, incluindo revegetacdo, drenagem
definitiva etc.

Cabera a CONTRATADA providenciar, com a devida antecedéncia, todos o0s
documentos e licencas necessarios para a exploracao da jazida.

O desmatamento e 0 expurgo da camada superior de solo contendo raizes e matéria
orgénica deve ser executado com antecedéncia em relacdo a escavacdo dos materiais a serem
utilizados , de modo a evitar contaminag¢do dos mesmos.

Os materiais resultantes dessas atividades devem ser carregados e transportados para
bota-fora ou estocados para uso na recomposi¢cdo da area, de comum acordo com a
FISCALIZACAO.
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Ap0s terminado o trabalho, as areas de jazidas deverdo ser recompostas, de maneira a
seguir a aparéncia natural da paisagem existente. As areas onde ocorreu destrui¢ao, mutilacéo,
danos ou desfiguracdes, resultantes das acbes da CONTRATADA, devem ser reintegradas a
paisagem local, sendo reparados, replantados e semeadas, ou, por qualquer outra forma,
corrigida.

Deverdo ser seguidas curvas de nivel para o plantio de vegetacdo de porte e para
valeteamento de controle de erosé&o.

A vegetacao plantada, em funcgdo do tipo e da época do plantio, deve ser mantida viva
com molhagem periddica, pelo tempo necessario para que seja assegurada sua sobrevivéncia,

mesmo que ja estejam concluidos os servicos.

8. ATERRO E REATERRO
Compreende todos os servicos relativos ao preenchimento de valas ou cavas, com
material proveniente da propria escavacdo, ou importado, devidamente selecionado e
estocado, executado através de processo manual ou mecanico.
Concluida a escavagdo, deverdo ser executadas a regularizacdo e a limpeza do fundo
da vala. A critério de FISCALIZACAO, podera ser exigida a compactacdo do fundo da vala.
Os materiais empregados normalmente serdo os da prépria escavacdo. Em caso de
substituicdo ou adicdo de materiais de empréstimo, a critério da FISCALIZACAO, os
mesmos deverdo ser provenientes de jazidas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.
Quando a escavacdo da vala atingir a cota definida em projeto, deve ser feita inspecao
do material subjacente. Quando existir sondagens indicando solo mole ou fofo, ou quando,
mesmo sem 0 reconhecimento com sondagens, for verificado que esse material apresenta-se
contaminado ou com caracteristicas de baixa resisténcia, de alta compressibilidade, de
expansibilidade, deve ser feita avaliacio por engenheiros da FISCALIZACAO, objetivando
dar solucdo especifica para o caso, considerando, entre outro fatores:
o As condic¢des do subsolo (se necessario, devem ser feitas sondagens
e/ou ensaios de laboratério);
. As cargas atuantes;
o A importancia do trecho dos servicos.
Quando o solo escavado ndo apresentar condi¢Oes para aproveitamento no reaterro,
este podera ser desprezado sendo substituido por material de empréstimo ou areia, conforme
determinag&o da FISCALIZACAO.

Em locais onde houver nivel d’agua elevado, também serd necessdria a execucdo de
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berco ou envoltéria com material granular.

Em valas escoradas, o reaterro devera ser executado em paralelo com a remocéao dos
escoramentos.

Os servigos sO poderdo ser iniciados apos liberacdo formal da FISCALIZACAO em

boletim especifico.

8.1. LANCAMENTO E COMPACTAC}AO EM SOLOS

O material, no caso de solo, serd lancado em camadas de no maximo 20 cm de
espessura soltas, homogeneizadas e regularizadas antes da compactacdo. No caso de areias e
britas as camadas poderdo ter espessura de 30 cm.

O espaco compreendido entre a base do assentamento e a cota definida pela geratriz da
fundacdo, deve ser preenchido com aterro cuidadosamente selecionado, desagregado, isento
de pedras ou corpos estranhos e compactado em camadas ndo superiores a 20 cm.

O restante do aterro deve ser executado em camadas de 20 cm de espessura com
material isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensdes notaveis de modo a
permitir que se consiga o grau de compactacao desejado.

A compactacdo podera ser manual ou mecanica, de acordo com as condicGes
especificas e a critério da FISCALIZACAO.

Em pequenas profundidades e a critério da FISCALIZACAO, sera permitido o

envelopamento com alvenaria de pedra argamassada ou concreto magro.

8.2. COMPACTACAO MANUAL

Estes servigos serdo executados com o auxilio de soquete de madeira ou metélico de
diametro 15 cm e peso aproximado de 10kg.

As primeiras camadas, nas proximidades de fundacdo, paredes e tubulacdo, deverdo

ser sempre compactadas manualmente de maneira a ndo danificar a estrutura ou a tubulacéo.

8.3. COMPACTACAO MECANICA

A compactacdo do material de cada camada de aterro/reaterro devera ser feita até se
obter uma densidade aparente seca, ndo inferior a 95% da densidade méaxima e desvio de
umidade de mais ou menos 2%, determinada nos ensaios de compactacdo, de conformidade
com o NBR-7182.

A compactacdo mecénica deverd ser executada com equipamentos apropriados,

devendo sua execucdo ser autorizada pela FISCALIZACAO, que providenciara ensaios para
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controle do grau de compactacao.

8.4. COMPACTAQAO EM MATERIAIS GRANULARES
No caso de reaterro com materiais granulares, devera ser utilizada irrigacdo intensa e

compactacdo com processos mecanicos (vibracao ou outros) e, eventualmente, manuais.

8.5. ATERRO/REATERRO EM CONTATO COM ESTRUTURA DE CONCRETO OU
ALVENARIAS

SO poderé ser iniciado o aterro/reaterro junto as estruturas de concreto, apos decorrido
0 prazo necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto estrutural e satisfeitas as

necessidades de impermeabilizagéo.

9. BOTA-FORA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS

No que se refere a carga, transporte e descarga de solos, rochas ou entulhos para
colocacdo em bota-fora, ao iniciar o servico a CONTRATADA devera apresentar a definicao
das areas de depdsitos de materiais escavados imprestaveis ou de entulhos e bota-fora e dos
caminhos e das distancias de percurso.

Os materiais aproveitaveis serdo armazenados em local apropriado, de modo a evitar a
sua segregacéao.

Qualquer tipo de material remanescente seré levado e espalhado em bota-fora em local
autorizado pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA tomara todas as precaucdes necessarias para que 0S materiais
estocados em local apropriado ou espalhados em bota-foras, ndo causem danos as areas
circunvizinhas, por deslizamentos, erosdes, etc. Para tanto, deverd a CONTRATADA manter
as areas de estocagem convenientemente drenadas e limpas.

Na conclusdo dos trabalhos, se ainda sobrarem materiais nas areas de depdsito, a
critério da FISCALIZACAO, esses depositos passardo a funcionar como bota-foras ou as
sobras serdo levadas pela CONTRATADA e espalhadas nos bota-foras ja existentes.

10. ESCORAMENTOS
10.1. CONSIDERACOES GERAIS

Far-se-a uso de escoramento, sempre que as paredes laterais das valas cavas ou pogos

forem construidas de solos passivos de desmoronamento, ou tratar-se de profundidade que
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comprometa a seguranca dos operarios.

O tipo de escoramento a empregar, dependerd da qualidade do terreno, da
profundidade da vala e das condicfes locais. Devera obedecer aos projetos especificos, e na
falta destes sera determinado pela FISCALIZACAO.

Na execucdo do escoramento de madeira, devem ser utilizados materiais isentos de
trincas, falhas ou nos, que possam comprometer a resisténcia aos esfor¢os que irdo suportar.
Serdo de madeiras duras, como canafistula, sucupira, etc.

Em valas profundas, a estrutura do escoramento poderd servir de suporte as
plataformas para colocacdo de terra escavada. Neste caso, deve-se tomar cuidados especiais
para evitar excesso de peso adicional.

A ficha de escoramento devera ser determinada em projeto ou na auséncia deste, pela
FISCALIZACAO, em funcéo do tipo de terreno.

Em escavacdes abaixo do lencol freatico, em solos que apresentem reais dificuldades
guanto a fixacdo, estanqueidade e equilibrio do fundo da vala, o escoramento devera ter uma
altura adicional no fundo da vala (ficha), a qual devera ser aprovada pela fiscalizagao.

Todos os materiais utilizados na execucdo dos servicos serdo de propriedade da
CONTRATADA, ao término dos trabalhos.

Sdo utilizados equipamentos de cravacdo para as estacas pranchas metélicas ou de

madeira (bate-estacas e marteletes de cravagao).

10.2. ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE MADEIRA

10.2.1. Pontaleteamento
A superficie lateral da vala, cava ou poco serd contida por tbuas verticais de peroba
de 0,027 x0,30m, espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas de eucalipto,

didmetro de 0,20m, distanciadas verticalmente de 1,00m.

10.2.2 Descontinuo

A superficie lateral da vala, cava ou poco serd contida por tbuas verticais de peroba
de 0,027x0,30m, espagadas de 0,30m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de
0,06x0,16m, em toda a sua extens&o e estroncas de eucalipto de didmetro 0,20m, espacadas de
1,35m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As

longarinas devem ser espacadas verticalmente de 1,00m.
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10.2.3. Continuo

A superficie lateral da vala, cava ou poco sera contida por tabuas verticais de peroba

de 0,027x0,30m, encostadas umas as outras, travadas horizontalmente por longarinas de
peroba de 0,06x0,16m, em toda a sua extensdo e estroncas de eucalipto de diametro 0,20m,
espacadas de 1,35m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarao

a 0,40m. As longarinas devem ser espacadas verticalmente de 1,00m.

11. SERVICOS DE ALVENARIA

11.1. ALVENARIA DE TIJOLO

Os tijolos serdo a base ceramica, chamados tijolos furados de oito furos, dimensao
bésica 20 x 10 x 9 cm.

Todos as paredes de alvenaria ou de painéis, auto-portantes, de vedacdo ou divisorias,
removiveis ou ndo, serdo executadas com as dimensdes determinadas em projeto.

As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas. Admite-se, no
maximo, uma variacdo de 2 cm com relacdo a espessura projetada.

Se as dimensbes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteracdo dessas
espessuras, serdo feitas as necessarias modificacfes nas plantas, depois de consultada a
FISCALIZACAO.

Os tijolos serdo abundantemente molhados antes de sua colocacéo.

Para assentamento de tijolos furados, sera utilizada argamassa de cimento Portland, e
aditivos.Tracgo 1:5, aditivo conforme recomendacdes do fabricante.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 15 mm, e serdo alargadas ou rebaixadas, a ponta de colher, para que o
emboco adira fortemete.

E vedados a colocacdo de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes. Para
fixacdo de esquadrias e rodapés de madeira serdo empregados tacos ou tufos também de
madeira de lei, embutidos na espessura da alvenaria.

Os tufos, antes de colocados, serdo imersos em creosoto quente ou asfalto e areia. O
creosoto deve estar a temperatura de 95° C, e o tempo de imerséo sera cerca de 90 minutos.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm ser&o reconstituidas com a propria alvenaria.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a que se
devem justapor, serdo chapiscadas todas as partes destinadas a ficar em contado com elas.

Os véos das portas e janelas deverdo ser de vigas de concreto armado, conforme

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E1F8CB76
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=37&filter[anoproc]=2024

¢-DOC E1F8CB76
N . . Proc 59530.000037/2024-78-
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e ¢

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

especificado.

As paredes de vedacdo, sem funcéo estrutural, serdo calcadas nas vigas e lajes do teto
com tijolos dispostos obliqguamente. Este respaldo s poderd ser executado depois de
decorridos oito dias da concluséo de cada pano de parede.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de
tijolos, ndo calcados na parte superior, levardo, a guisa de respaldo, percintas de concreto

armado, conforme especificado.

11.2. ALVENARIA DE PEDRA COM ARGAMASSA

Para efeito desta especificacdo, entende-se como alvenaria de pedra argamassada o
conjunto de pedras uniformes ligadas entre si por argamassa de cimento e areia com controle
do trago.

As pedras terdo caracteristicas de rochas eruptivas graniticas e com resisténcia a
compressdo igual ou superior a 500 kgf/cmz2. Devem ser tenazes, duraveis, limpas e isentas de
fendas ou outras imperfeicdes.

As dimensBes minimas sdo de 0,4 x 0,25 x 0,15 e a forma paralelepipeda é
fundamental para este servi¢o. A quantidade de argamassa de ligacdo ndo sera superior a 30%
de seu volume. As pedras serdo assentadas em camadas com aproximadamente a mesma
altura, fiadas horizontais e juntas verticais desencontradas.

O controle no traco da argamassa € fundamental dada a importancia e responsabilidade

dos servicos, devendo ser evitado excesso de argamassa de ligacdo entre as pedras.

12. REVESTIMENTO DE PAINEIS DE CONCRETO E ALVENARIA
Os revestimentos deverdo ser executados de acordo com o0s tipos e nos locais

indicados pelos projetos.

12.1. ARGAMASSA

Os revestimentos com argamassa deverdo apresentar paramentos desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, com arestas vivas e retas, sendo executados em uma sé
camada de embog¢o ou em duas camadas superpostas, continuas e uniformes, sendo 0 emboco
a primeira delas, e em seguida o reboco, conforme o caso.

As superficies das paredes de alvenaria deveréo ser limpas, abundantemente molhadas
e tratadas convenientemente a fim de garantir aderéncia do emboco. Da mesma forma, todas

as superficies lisas de concreto, que forem revestidas, serdo previamente chapiscadas com
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argamassa de cimento e areia, no traco 1:3.

Os embocos somente serdo iniciados apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco, além do que o emboco de cada pano de parede so terd inicio depois de
embutidas todas as canaliza¢Ges que ali devem passar.

Os embocgos devem apresentar espessura maxima de 1,5 cm e parametros alinhados,
mas asperos, limpos e livres de partes soltas.

Os embocos internos serdo de argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8.
Serdo embocadas as paredes a serem revestidas com azulejo

Os rebocos com massa Unica, somente serdo iniciados ap0s a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco e depois do assentamento de todas as pecas incorporadas
as paredes.

Os rebocos com massa Unica devem apresentar espessura maxima de 2,5 cm e
paramentos planos de aspecto uniforme, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou
desigualdade de alinhamento de superficie.

No reboco com massa Unica, interno e externo sera empregada argamassa de cimento,

cal e areia no trago 1:2:8.

12.2. CERAMICA

Os revestimentos de ceramico deverdo apresentar paramentos alinhados, aprumados, e
nivelados, com cantos internos e arestas externas retas.

O assentamento dos Ceramico devera ser feito em junta reta a prumo com argamassa
pré-fabricada, e sobre uma camada de emboco executado previamente.

Deverdo ser tomadas as providéncias que garantam a fixacdo dos Ceramico
assentados.

Sera exigido rigoroso acabamento dos revestimentos dos Ceramico, quer quanto ao
seu bitolamento e assentamento, quer quanto aos cortes e furos para passagem de canos,
torneiras e outros elementos de instalacdo, ndo devendo existir rachaduras, nem emendas.

As arestas deverdo ser formadas pela justaposicdo de Ceramico, com as bordas
esmerilhadas a meia-esquadria.

As juntas entre os Ceramicos ndo deverdo ser superiores a 0,15 cm e seu rejuntamento
sera feito com pasta de cimento branco e alvaiade, no traco 1:1 e agua, sendo proibido o uso
de cal.

Os revestimentos com Ceramico somente serdo executados apds a pega completa do

embogo, que lhe serve de base, e depois de providenciada a fixag¢ao, nas paredes, dos tacos ou
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buchas necessarias a instalacéo final dos aparelhos sanitarios.

12.3. ELEMENTOS VAZADOS

Estes elementos decorativos artificiais serdo em concreto, antichuva. Deverdo atender
no que couber a determinacdo para paredes em alvenarias. Serdo assentes com argamassa de
cimento e areia peneirada, traco 1:3.

Devem ser assentes somente as pegas de mesma coloracdo e inteiros. Somente nos
respaldos finais com estruturas serdo permitidos cortes nas pegas a fim de se ajustarem
perfeitamente nos quadros.

Por ser elemento decorativo ndo deve ser assente com excesso de argamassa, devendo-
se evitar que este excesso resseque no bloco para néo alterar a sua coloracdo natural.

13. COBERTAS

A cobertura da elevatdria sera executada em telhas ceramicas de primeira qualidade
sobre laje pré-fabricada de concreto inclinada.

As coberturas com telhas ceramica seréo executadas com telhas bem cozidas, isentas
de defeitos e de coloracgdo uniforme.

A colocacdo devera ser simultanea nos dois lados do telhado partindo-se sempre do
beiral para a cumeeira.

As telhas serdo conforme projeto e deverdo estar rigorosamente alinhadas no sentido
da inclinacdo do telhado. O espagcamento e recobrimento deverdo ser uniformes. As duas
primeiras fiadas a partir do beiral, e a Gltima na cumeeira, deverdo ser embog¢adas com
argamassa de cimento, cal e areia. A cumeeira e 0s espigdes serdo cobertos com capas que

também deverdo ser embocados.

14. PISOS

Precede os servigos de execucao do piso e contrapiso de edificacOes, a preparagédo do
solo de assentamento. A preparacdo compreende 0s servicos de compactacdo do solo,
finalizando a fundacgéo nas cotas previstas no projeto.

15. LASTRO EM CONCRETO SIMPLES

As superficies de terreno, destinadas a receber os pisos, terdo um lastro de concreto
simples, que s6 serd lancado depois de assentadas todas as canalizagBes que devem passar
pelo piso.

O solo serad previamente bem apiloado, de modo a constituir uma infra-estrutura de
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resisténcia uniforme.

O concreto a ser empregado devera ser dosado com 10 MPa com adicdo de Vedasse
ou similar, na proporc¢éo de 3% sobre o peso do cimento.

Esse lastro, sobre o qual se assentardo os pisos indicados, deveré ser executado sem
solucéo de continuidade, de modo a recobrir, inteiramente, a superficie especificada em nivel

ou em declividade conveniente, de acordo com o previsto em projeto.

16. CALCADAS

As calcadas serdo constituidas de concreto simples, de 10 MPa, com 6 cm de
espessura dividido em cada 2 m por ripas de peroba 7 x 1,2 cm, impermeabilizadas, formando
juntas de dilatacdo. Devera ser feito um apiloamento prévio do terreno. O acabamento devera

ser rustico.

17. PISO INDUSTRIAL

Devera ser langado um lastro de concreto de 10 MPa, ap6s perfeitamente nivelado o
terreno.

O piso terd uma declividade de 1% em direcdo ao ponto de drenagem (que pode ser a
porta externa) para um perfeito escoamento de agua.

Devera ser feito um capeamento com argamassa de alta resistencia, com espessura de
2 cm, polido com equipamento apropriado.

Serdo utilizadas juntas de PVC com 3x27mm para formacdo de quadros, conforme

dimensGes de projeto.

18. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES

As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deverdo ser cuidadosamente
limpas, removendo-se 0s excessos de argamassa e outros materiais estranhos. Falhas e
buracos serdo corrigidos com argamassa de cimento e areia, sendo que 0s cantos seréo
arredondados, as superficies lisas serdo picotadas e raspadas com escovas de aco.

As impermeabilizacbes deverdo ser executadas em superficies secas,
preferencialmente, e no caso de lajes deverdo ser executadas em dias de sol ou sob baixo
indice de umidade relativa do ar.

As superficies serdo entdo impermeabilizadas com o tipo de impermeabilizacdo
apropriada e indicada pela FISCALIZACAO.
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19. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias de aluminio serdo fabricadas em obediéncia rigorosa a estas
Especificacdes. Qualquer modificagdo dos materiais, pecas e acabamentos aqui discriminados
s serd admitida com consulta preliminar e concordancia, por escrito, da CODEVASF.

A CONTRATADA néo podera aplicar o material sem a inspecédo e liberacdo final
efetuada pela FISCALIZACAO.

O “Projeto de Execuc¢do das Esquadrias de Aluminio” — se for o caso — serd
desenvolvido pelo CONTRATADA, com base nos desenhos do Projeto de Arquitetura,
inclusive detalhes e especificacdes fornecidas pela FISCALIZACAO.

Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de forma a resistir as
cargas verticais resultantes de seu préprio peso e do peso dos vidros, bem como de maneira a
suportar cargas equivalentes a presséo dos ventos.

19.1. FERRAGENS

Todas as ferragens serdo novas em condic¢des de funcionamento e acabamento, € 0 seu
assentamento devera ser realizado com particular esmero.

As fechaduras, entre outras caracteristicas, deverdo ter cubo, lingueta, trincos, testeiras
e chaves (ho minimo duas) de ago inoxidavel com acabamento cromado para chaves e partes
visiveis de fechaduras.

As dobradicas serdo de aco inoxidavel, em ndmero minimo de trés por porta. Os
rebaixos ou encaixes para assentamento das dobradicas terdo a forma das ferragens, ndo sendo
toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira e outros tipos de reparos.

Os parafusos de fixacdo de ferragens deverdo ser de aco inoxidavel e as dimensdes
correspondentes as pecas que fixarem, devendo satisfazer a norma NB-45 da ABNT.

As macanetas serdo de latdo e os espelhos e rosetas serdo de latdo fundido. As
macanetas das portas salvo condicOes especiais, serdo localizadas a 1,05 m no piso acabado e

seu afastamento do caixilho sera tal que permita o perfeito manuseio das mesmas.

20. PINTURA

A pintura das diversas partes das edificacGes e dos equipamentos devera ser executada
conforme os tipos de tinta indicados no projeto. Onde as cores ndo estiverem definidas no
projeto ficara a critério da FISCALIZACAO a sua definicao.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que se destinam, devendo as paredes serem lixadas e espanadas.
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As superficies s poderdo ser pintadas quando secas. Cada demao de tinta s6 podera
ser aplicada quando a precedente estiver seca, € conveniente observar um intervalo de 24
horas entre dem&os sucessivas, a menor, seré de tinta a base latex (PVA), quando o intervalo
poderd ser de 6 (seis) horas.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos se estiver chovendo.

Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Salvo autorizagio expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas, exclusivamente,
tintas ja preparadas em fabricas, entregues com sua embalagem original intacta.

As pecas de serralheria somente receberdo a pintura ap06s sua limpeza com escova de
aco, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente, e posterior lixamento com lixa de
esmeril molhada com querosene. Antes da pintura final deverdo receber uma deméo de tinta
anticorrosiva.

O procedimento anterior sera aplicado tanto para os caixilhos existentes como para 0s
caixilhos novos, a menos que estes apresentem bom estado e ja protegido por tinta
anticorrosiva.

Todas as pecas metalicas ndo protegidas (tampas de inspecdo dos reservatérios, etc.)

deverdo ser pintadas com tinta anticorrosiva.

21. PAVIMENTAQAO EM INTERTRAVADOS

Este servico devera proporcionar condi¢cdes adequadas para o escoamento superficial
ou absorcdo pelo terreno de aguas de chuva, de maneira a que ndo se verifiguem 0s
inconvenientes das erosdes e vazios de subsolo, em detrimento da qualidade e aparéncia dos

servigos em seu todo.

21.1. REGULARIZACAO DO SUB-LEITO.

Destina-se a conformar o leito de rolamento, quando necessario, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 25 cm de espessura. Sera executada
de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

A regularizagdo é uma operagdo que sera executada prévia e isoladamente da
construcdo de outra camada do pavimento.

O material a ser utilizado na regularizacdo do subleito deve ter caracteristicas, indice
de grupo e indice de suporte Califérnia, melhores do que as do material considerado no

dimensionamento do pavimento como representativo do subleito.
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Matacdes e todos os materiais inadequados existentes no subleito deverao ser retirados
e substituidos por material de melhor qualidade.

As camadas de aterro terdo no méximo 10 cm, ap0ds a compactacdo. Sempre que
houver escarificagdes do subleito serd obrigatoria a mistura prévia do material escarificado
com o material novo.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) em
relacdo a massa especifica aparente seca, madxima obtida no ensaio de compactacdo normal, e
teor de umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + ou — 2% (dois por cento).

Se necessario, sera executado refor¢o do subleito, devendo o material constituinte ser
um solo escolhido, de boas a excelentes caracteristicas fisicas, de IG = 0 e elevado CBR
maior ou igual a 10% (dez por cento).

O reforco devera ser executado em camadas de, no minimo, 10cm e no maximo 20 cm
de espessura apds a compactacao.

A execucdo da camada de reforco s6 devera ser feita se a regularizacdo estiver
completamente terminada e todos os ensaios de controle executados.

A base sera composta por colchdo de areia ou p6 de pedra, aplicada sobre o sub-leito,
preparado, espalhada em uma camada solta e uniforme com 15 cm de espessura, destinada a
compensar as irregularidades e deformidades de tamanho dos intertravado. Sobre essa camada

serdo assentados os intertravado.

21.2. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Deverdo ser abertas valas para o assentamento das guias, ao longo dos bordos do sub-
leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.O
fundo da vala devera ser regularizado e apiloado.

Sobre o fundo da vala apiloado e limpa serdo assentadas as guias. As juntas das guias
serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

Para evitar o tombamento das guias apds o seu assentamento, o excedente do material
escavado da vala devera ser colocado e apiloado ao lado das guias.

O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio do pavimento.
N&o serd tolerado desvio de mais de 5mm em relacdo ao alinhamento e perfil estabelecidos

em projeto.

23. SERVICOS DE CONCRETO
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23.1. CONCRETO SIMPLES

O concreto simples, bem como, 0s seus materiais componentes, deverdo satisfazer as
normas, especificagdes e métodos da ABNT.

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente.

Manual, se for concreto magro traco 1:4:8 para base de piso, lastros, sub-bases de

blocos, cintas etc., em quantidade até 350 litros de amassamento.

O concreto simples podera receber adicdo de aditivos impermeabilizantes ou outros

aditivos quando for o caso.

23.2. CONCRETO ESTRUTURAL

O consumo de cimento ndo deve ser inferior a 350 kg por m? de concreto,de modo a se
obter fck > 25 MPa.

Os materiais quando a qualidade, armazenamento, dosagem e lancamento sdo regidos
pelos métodos e especificacdes da ABNT.

A pilha de sacos de cimento ndo poderéa ser superior a 10 sacos, e ndo devem ser
misturados lotes recebidos em épocas diferentes, de maneira a facilitar a inspecéo, controle e
emprego cronoldgico deste material basico. Todo cimento com sinais indicativos de
hidratacdo serd rejeitado.

O emprego de aditivos é frequentemente utilizado e o preparo é exclusivamente

mecanico, salvo casos especiais.

23.3. DOSAGEM

A dosagem poderéa ser ndo experimental, ou empirica e racional. No primeiro caso, o
consumo minimo é de 310 kg de cimento por m3 de concreto, a tensdo de ruptura para 28 dias
devera ser igual ou maior que 150 kg por cmz, previstos nos projetos estruturais sem indicacdo
de controle rigoroso, mesmo assim, sera exigida a resisténcia do concreto a compressao para
cada jornada de lancamento de concreto com volume superior a 50 m3, para 7 e 28 dias,
devendo ser utilizados os corpos de prova necessarios e, serem identificados quando a data e
etapa de trabalho. A proporg¢do de agregado miudo no volume total do agregado sera fixada
entre 30% e 50%, de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu
emprego. A quantidade de agua serd minima e compativel e 6timo o grau de estanqueidade.

No caso de controle racional serd providenciada a obtencdo de tragos econdmicos e

trabalhaveis, de modo a serem obtidos concretos homogéneos, compactos e econémicos. O
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concreto deve possuir uma consisténcia que dé uma trabalhabilidade compativel com o tipo de
servigo e com 0s tipos de equipamentos nestas especificacoes.

Serd sempre exigido nos servicos o valor do fck fixado no projeto, dada & sua
natureza, nunca inferior a 25 MPa.

O laudo da dosagem, executada por firma especializada, deve ser apresentado a
FISCALIZACAO com antecedéncia superior a 3 dias antes de se iniciar as jornadas de
concretagem.

Na modalidade de controle, os lotes ndo deverdo ter jornada superior a 100 m3 nem
corresponder a mais de 1 fase de concretagem (blocos e vigas, laje de fundo, paredes e pilares
e laje de cobertura).

Cada lote corresponderd uma amostra com exemplares retirados de maneira que a
amostra seja representativa do lote todo.

Cada exemplar sera constituido por corpos de provas de mesma betonada e moldadas
no mesmo ato, tomando-se como resisténcia do exemplar o maior dos dois valores.

O laudo do rompimento a 7 e 28 dias dos corpos de prova devem ser encaminhados a
FISCALIZAQAO pela CONTRATADA.

O controle e moldagem dos corpos de prova, como também, as andlises, devem ser

executadas por firma especializada e atender a ABNT.

23.4. AMASSAMENTO OU MISTURA
O concreto devera ser misturado mecanicamente, de preferéncia em betoneira de eixo
vertical, que possibilita mais uniformidade e rapidez na mistura.
A ordem de colocacdo dos diferentes componentes do concreto na betoneira é o
seguinte:
o Camada de brita;
e  Camada de areia;
e A quantidade de cimento; e,
e O restante da areia e da brita.
Depois de langado no tambor, adicionar a &gua com aditivo.
O tempo de revolucdo da betoneira devera ser no maximo de 2 minutos com todos 0s

agregados.

23.5. TRANSPORTE

O tempo decorrido entre o término da alimentacdo da betoneira e o término do
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lancamento do concreto na forma deve ser superior ao tempo de pega. O transporte do
concreto devera obedecer a condiges tais que evitem a segregacdo dos materiais, a perda da
argamassa e a compactacdo do concreto por vibragéo.

Os equipamentos usados sdo carro-de-mao, caminhdes betoneira ou carro transporte
tipo DUMPER. Podem ser utilizados equipamentos de lancamento tipo bomba de concreto.

O concreto sera lancado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de todos os

detritos.

23.6. LANCAMENTO

Deverd ser efetuado o mais proximo possivel de sua posicdo final, evitando-se
incrustacOes de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

A altura de queda livre ndo podera ultrapassar a 1,5 m, e para 0 caso de concreto
aparente o langcamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de pecas estreitas e altas, o
concreto devera ser lancado por janelas abertas na parte lateral da forma, ou por meio de funis
ou trombas.

Recomenda-se langar o concreto em camadas horizontais com espessura ndo superior
a 45 cm, ou % do comprimento de agulha do vibrador. Cada camada deve ser lancada antes
que a precedente tenha tido inicio de pega, de modo que as duas sejam vibradas
conjuntamente.

Se o lancamento ndo for direto dos transportes, devera a quantidade de concreto
transportado ser lancado numa plataforma de 2,0m x 2,0m revestida com folha de aco

galvanizada e com protecdo lateral, numa altura de 15 cm para evitar a saida de agua.

23.7. ADENSAMENTO

O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador. Os vibradores de
agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em operacdo que deve durar de 5 a 10
segundos. Devem ser aplicados em pontos que, distem entre si, cerca de 1,5 vezes o seu raio
de acdo.

O adensamento deve ser cuidadoso, para que 0 concreto preencha todos os recantos da
forma. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaucdes necessarias para que ndo se
formem ninhos ou haja segregacdes dos materiais; dever-se-a evitar a vibracdo da armadura
para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se forem tomados cuidados especiais,
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no sentido de se evitar que as formas e armaduras saiam da posi¢do. N&o sera permitido

empurrar 0 concreto com o vibrador.

23.8. CURA

Devera ser feita por qualquer processo que mantenha as superficies e dificulte a
evaporacdo da dgua de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tdo logo as superficies
expostas o permitirem (apds o inicio da pega) e prosseguir pelo menos durante os 7 (sete)
primeiros dias, ap6s o lancamento do concreto, sendo recomendavel a continuidade por mais

tempo.

23.9. JUNTA DE CONCRETAGEM

Este tipo de junta ocorre quando, devido a paralisacdo prevista ou imprevista na
concretagem, o concreto da UGltima camada lancada ja esteja no inicio da pega, nao
permitindo, portanto, que uma nova camada seja lancada e vibrada com ela.

As juntas devem ser, preferivelmente, localizadas nas sec¢des tangenciais minimas, ou
seja:

. Nos pilares devem ser localizadas na altura das vigas;

o Nas vigas bi-apoiadas devem ser localizadas no tergo central do véo;

o Nas lajes devem ser localizadas no terco central entre os apoios;

o Nos blocos devem ser localizados na base do pilar;

. Nas paredes bi-engastadas devem ser localizadas acima do terco
inferior; e,

o Nas paredes em balanco devem ser localizadas a uma altura, no
minimo, igual a largura da parede.

A junta deve ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial de
nata de cimento, deixando os grdos de agregado parcialmente expostos, a fim de garantir boa
aderéncia do concreto seguinte.

Pode-se empregar qualquer dos métodos seguintes:

e  Jato de ar e agua na superficie da junta apos o inicio do endurecimento;

o Picotamento da superficie da junta, ap6s 12 horas de interrupgéo; e,

o Passar escova de aco e, logo apds, lavar a superficie e aplicar
argamassa de concreto ou pintura tipo colmafix com 2 mm de camada; e langamento
de uma nova camada de 1 a 3 cm de argamassa sobre a superficie da junta, trago 1:2

cimento — areia grossa.
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23.10. REPOSIQAO DE CONCRETO FALHADO
Todo e qualquer reparo que se faca necesséario executar para corrigir defeitos na
superficie do concreto e falhas de concretagem, devera ser refeito pela CONTRATADA, sem
onus para a Prefeitura, executado apos a desforma e teste de operacao da estrutura, a critério
da FISCALIZACAO.
Sdo discriminados a seguir os principais tipos de falhas:
)i Cobrimento insuficiente de armadura.
) Desagregacdo do Concreto
1)  Vazamentos
IV)  Trincas e Fissuras
O primeiro passo para um reparo bem sucedido é o correto diagnostico do problema,
através de uma investigacao criteriosa e testes adequados.
o Inspecdo Visual
o Inspecdo a Percusséo
. Inspecdo com Pacdmetro
e  Teste de Carbonatacédo
e  Teste do Teor de Cloretos

e  Teste de potencial de Semi-Célula

23.11. APREPARACAO
O reparo de concreto nao é excecdo, deve ter uma preparacdo correta e meticulosa é
essencial para garantir um resultado permanente, seguindo o método sistematico:
o Limpeza superficial do concreto
o Delimitacdo da area de reparo
o Quebra do concreto por processo manual ou mecanico
o Recorte da borda do reparo
e  Jato de areia na armadura para remover a Corrosdo caso exista
e  Pintura do agco com Nitoprimer Zn ou similar
o Saturacdo do substrato

o Aplicacdo de Nitobond HAR/AR ou similar como ponte de aderéncia
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23.12. O REPARO - APLICACAO MANUAL

e A aplicacdo manual da argamassa de reparo é atualmente o método
mais usado para pequenos reparos.

o Medicao da quantidade correta de 4gua

. Colocacéo da agua no misturador

. Colocacdo da argamassa de reparo Renderoc ou similar (sem fraciona-
la) no misturador

o Misture em um misturador mecanico ou com uma hélice acoplada a
uma furadeira

e  Aplicacdo manual do Renderoc
o Sarrafeamento do Renderoc
e  Acabamento do Renderoc com uma desempenadeira ou espoja

o Imediatamente ap6s, cura com Nitobond AR ou similar

23.13. TRATAMENTO DE ARMADURA OXIDADA

Nos locais em que a armadura ficou aparente, deve-se executar a metodologia de
reparo tal como descrita a seguir:

o Remover no minimo 3cm do concreto ao redor da armadura em aco ou

até obter superficie rugosa e coesa capaz de propiciar boas condi¢des de aderéncia;

. No locais onde for possivel, sera substituida a ferragem com sinais de
COrrosao;
. Nos locais onde ndo for possivel a substituicdo da ferragem, devera ser

removida a corrosao das barras com escova de aco até obter a cor metélica;

o Aplicar sobre a ferragem conforme a indicagdo do fabricante, primer

anticorrosivo , a base de resinas sintéticas rica em cromato de zinco;

o Substituir as barras de ago que apresentarem redugdo de secdo
transversal maior do que 15%. Respeitar as distancias de transpasse especificados na

NBR-6118 da ABNT. Se especificado em projeto, executar reforco de armadura;

24. CONCRETO CICLOPICO

Entende-se por concreto ciclépico aquele que é constituido por concreto simples

preparado a parte, com teor minimo de 175 kg de cimento/m3 de concreto, com consumo de
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0,3 m3 de pedra marroada.

As pedras de méo ndo deverdo ter dimensdes superiores a 0,30 m e serdo incorporadas
progressivamente a massa de concreto.

A porcentagem do agregado miudo, sobre o volume total de agregado do concreto,
sera fixado, de acordo com a consisténcia, entre 30% a 45%.

A porcentagem de pedra-de-mao sobre o volume total de agregado a incorporar a
massa de concreto ja preparado serd de 30% no méaximo.

Devera ter-se o cuidado em verificar que as pedras-de-mao fiquem perfeitamente
imersas e envolvidas pela massa do concreto, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si
contra as formas e ainda, que a massa do concreto ciclépico se mantenha integralmente

plastica, mesmo depois do langcamento das pedras-de-méo.

25. FORMAS

Todas as formas para concreto armado serdo confeccionadas em folhas de
compensado resinadas ou plastificadas com espessura minima de 12 mm, para utilizacdo
repetidas, no maximo, 4 vezes. A precisao de colocacdo das formas serdo de mais ou menos 5
mm.

Como o concreto ndo € aparente pode ser utilizado o compensado resinado, fenolico
de 12 mm no minimo.

Podem ser utilizadas também formas de tadbuas de madeira regional desde que sejam
para concreto rebocado. N&o sdo validas para servicos em que haja a montagem de
equipamentos vibratdrios.

Nas costelas ndo serdo admitidos ripdes, devendo ser as mesmas preparadas a partir da
tabua de madeira regional de 1” de espessura.

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas nao deverdo
coincidir com suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados, de preferéncia pecas metalicas ou
barrotes de sec¢do de 10 cm, se quadrada, podendo ser usadas madeiras cilindricas tipo
estroncas, com diametro médio de 12 cm.

As formas deverdo ter as armacgdes e escoramentos necessarios, para nao sofrerem
deslocamento ou deformagdes quando do lancamento do concreto, e ndo se deformarem,
também, sob a acdo das cargas e das variacdes de temperatura e umidade.

As passagens de canalizagBGes através de quaisquer elementos estruturais deverdo

obedecer rigorosamente as determinagfes do projeto, ndo sendo permitido a mudanca de
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posicao das mesmas, salvo casos especiais.

As pecas que transmitirdo os esforcos de barroteamento das lajes para escoramento
deverdo ser de madeira regional d boa qualidade, de 1” x 6”. O escoramento da laje superior
deverd ser contraventado no sentido transversal, a cada 3,0 m de desenvolvimento
longitudinal, com pecas de madeira regional 1” x 4”. A posicao das formas, prumo e nivel
sera objeto de verificacdo permanente, principalmente durante o lancamento do concreto.

Para um bom rendimento das chapas de madeira compensada, facilidade de desforma
e aspecto do concreto, devem ser utilizados desmoldantes nas superficies das formas de modo
a impedir a aderéncia do concreto a forma. Os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem
embutidos.

Por ocasido da desforma ndo serdo permitidos chogques mecanicos. Serd permitida a
introducdo de ferro de amarracdo nas formas através de ferragem do concreto.

Deveréa ser observado, além da reproducédo fiel do projeto, a necessidade ou ndo de
contra-flecha, superposicdo de pilares, nivelamento das lajes e vigas, verificacdo do
escoramento, contraventamento dos painéis e vedacgdo das formas para evitar a fuga da nata de
cimento.

O cimbramento sera executado de modo a ndo permitir que, uma vez definida a
posicdo das formas, seus alinhamentos, sec¢Ges e prumadas, ocorram deslocamentos de
qualquer espécie antes, durante e ap6s o lancamento. O cimbramento podera, também, ser
efetuado com estrutura de ago tubular.

Deverdo ser feitos estudos de posicionamento e dimensionamento do conjunto e seus
componentes, para que, por ocasido da desforma, sejam atendidas as seccbes e cotas
determinadas em projetos. As pecas utilizadas para travessias, contraventamento, etc., deverdo
possuir sec¢do condizente com as necessidades. Nenhuma peca componente devera possuir
mais que uma emenda em trés metros e, esta emenda deve se situar sempre fora do tergo
médio.

Prazo minimo para retirada das formas: faces laterais - 3 dias; faces inferiores - 14 dias

com escoras; faces inferiores - 21 dias com pontalete.

26. ACO DOBRADO E COLOCADO

Observar-se-a na execucao das armaduras se o dobramento das barras confere com o
projeto das armaduras, 0 numero de barras e suas bitolas, a posicdo correta das mesmas,
amarragao e recobrimento.

N&o sera permitido alterar o nimero de barras, didmetros, bitolas e tipos de aco, a nao
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ser com autorizacdo por escrito do autor do projeto.

As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverao ser perfeitamente limpas
de quaisquer detritos ou excessos de oxidagéo.

As armaduras dever&o ser colocadas nas formas de modo a permitir um recobrimento
das mesmas pelo concreto. Para tanto poderdo ser utilizados calgos de argamassa, pre-
moldados, ou plasticos; estes cal¢os deverdo ser colocados com espagamento conveniente.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas conforme o projeto; as nao
previstas s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a NB-1 (ABNT).

As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescri¢cdes de EB-3 e EB-233,
da ABNT. Sera permitida a utilizacdo de tela soldada CA — 60.

27. SERVICOSCOMPLEMENTARES

27.1. PORTAO DE FERRO EM TUBO GALVANIZADO

Os portbes devem obedecer aos detalhes técnicos construtivos constante no projeto, e
salvo determinacdo em contrério, serdo executados com tubos e curvas de ferro galvanizado
de 2 %, chapa de ferro e tela de arame N° 12 com malha quadrada 5 x 5 cm, soldada ao quadro
de ferro galvanizado.

Os portdes sao fixos em pilares de concreto armado, com dimensdes de 0,2 x 0,3 m,
apoiados sobre blocos com dimensao tal que permitam sustentacdo adequada do portdo. Neste
pilar serdo chumbadas as dobradicas no caso de 2 folhas, e as dobradicas e batente no caso de
1 folha.

28. LIMPEZA FINAL DOS SERVICOS

Durante a execucdo dos servicos e ap6s o término dos servi¢os, a Contratada
providenciara para que o local dos servigos e suas adjacéncias permanecam limpos, de acordo
com as condicdes que a FISCALIZACAO impuser para cada caso e em cada fase dos

Servigos.

29. LINHA GERAL

Os servicos ndo descritos nestas Especificacbes Tecnicas devem seguir o Manual de
Construgdo da Codevasf e as Normas de Engenharia Vigente, em especial ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas; NB - Norma Brasileira da ABNT; MB - Método

Brasileiro da ABNT; EB - Especificacdo Brasileira da ABNT; PEB - Projeto de Especificacéo
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Brasileira; RN - Referéncia de Nivel Oficial do IBGE; RRNN - Referéncias de Nivel
Auxiliares. Persistindo a lacuna, o encaminhamento a ser adotado na realizacdo do servico

ficara a cargo da FISCALIZACAO, que decidira com vista e qualidade dos servicos e a

segurancgas dos trabalhadores e usuarios.
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