Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagées — 32 SL

3.___.00/2024
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF E A
EMPRESA NA FORMA
ABAIXO:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagao social por forgca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro de
2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da
Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de
29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia,
Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante
denominada CODEVASF, neste ato, representado pelo seu Superintendente da 32 Superintendéncia
Regional EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, brasileiro, casado, Advogado, inscrito no CPF/MF
sob n° xxx.257.364-xx, portador da Carteira de Identidade n° 5.503.211-SSP/PE, domiciliado na Cidade

de Petrolina, Estado de Pernambuco e a empresa , inscrita no
CNPJ sob o} n° , estabelecida na
, CEP ,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
portador da Carteira de Identidade n° , inscrito no CPF/MF sob o n°
, residente e domiciliado na , CEP

, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a Resolugdon® __  de __ de

de , do Comité de Gestdo Executiva da CODEVASF, constante a peca

(eDOC __ ) do Processo Administrativo n° 59530.001549/2024-51-e, decorrente do Edital de
Pregdo n° /2024, por Sistema de Registro de Pregos, com fornecimento __ (integral ou

parcial), que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condigbes, e aplicando-se supletivamente,

os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por sistema de registro de pregcos — SRP,

incluindo carga, transporte e descarga, Maquinas e equipamentos direcionados ao
fortalecimento do APL-BOVINOCULTURA LEITEIRA em municipios do Estado de
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Pernambuco no ambito da 3? Superintendéncia Regional da CODEVASF, conforme
especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital n°.
12024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminagao do objeto:

ITEM DESCRIGCAO/ESPECIFICAGAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO
(R$)

1

2

3
2 Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
21. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e

demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato,
independentemente de transcrigao:

a) Edital n° ___ /2024 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade /[
d) Ata de Registro de Pregos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59530.001549/2024-51-e

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos deste
contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1. O prazo de execugdo sera de 150(cento e cinquenta) dias, conforme item 11 do Termo de
Referéncia - Anexo |, que integra o Edital n° /2024, contado da data de emissao da Ordem

de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante manifestagéo
expressa das partes, da seguinte forma.

3.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados
da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugao
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do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e
mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 240 dias,
conforme item 11 do Termo de Referéncia - Anexo |, que integra o Edital n® ____ /2024.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniao,
qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Hajainteresse da codevasf;
b) Sejam comprovadas as condigdes iniciais de habilitagido financeira da contratada;

c) Seja constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagcdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto
a necessidade de prorrogagcdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogacao
de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissao
de parecer.

Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizagao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusédo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:
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a) Quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei;

¢) Quando conveniente a substituicao da garantia de execugéo;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugédo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao
do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servico;

f) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneragao da obra, servigo
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial
do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

3.12. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas
condi¢des habilitatorias. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situagao, estara
sujeita as sangdes previstas no Edital n°. /2024, bem como ao enquadramento nos
motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevasf.

3.13. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ... T ), obedecidos os precos por ITEM
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nido podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificagdo do evento.

4.4, No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais € comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao, considerar-
se-a0 como inclusas nos pregos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS
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As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econdbmica |, sob gestdo da
Area de Gestiao Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho
n° ,emitidaem _ /_/20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto do Edital, sera realizado conforme as condigbes estabelecidas no item
12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® ____ /2024, que faz parte integrante
do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos
seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais (R$), com base nos pregos
unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagcdo da Codevasf, conforme a legislagdo vigente, e de
acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepg¢ao, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa;

b) Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados da data de
atesto por parte do fiscal quanto ao recebimento dos equipamentos/materiais.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega
das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nado ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.3 reiniciado apds a
entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagao relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e niumero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por nao ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagao interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de reten¢do na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a
isengdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena
de retengdo do imposto de renda e das contribuigbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo
prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissdo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto
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E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada,
que se nado atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverao estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serao, de forma imediata, devolvidas ao
licitante vencedor para corregdes, nao se alterando a data de adimplemento da obrigagéao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apoés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar
a retengao na fonte dos tributos e contribuiges, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a
aceitagao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execug¢ao do contrato, todas as condigbes de
habilitagcdo e qualificagcdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisao destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisédo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei
n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 6.3,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)9730 x (1+im2/100)230 x ... x (1+imn/100)&3 - 1, onde:

i = Variagédo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’:
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b 93,

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneragao a titulo de corre¢gdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagao da proposta. Apds o periodo estabelecido,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n®. 9___ /2024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

“I1” ¢é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentagédo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancgdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial
do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigagbes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. R Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicagao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAQO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao
ou ainda, quando o caso, cobrada judicialmente;
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b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da
data da convocagao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a a 3%/GRG/UFN/SCB, o valor total da multa, no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevagcao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, nao cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Havera exigéncia de garantia de execucgdo para a presente contratagdo conforme estabelecido
no item 16 do Termo de Referéncia Anexo | do Edital n°. 12024.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 12024,

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 19
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no item
21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.
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Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questo.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital e
faz parte deste contrato, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execugéo do
objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacao, prevengéo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragédo na
formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida Matriz de Riscos consta no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital e é
parte integrante do Contrato, pois tais obrigagdes sédo de resultado e devidamente delimitadas
no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragdo das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuragao
da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagdo legal ou infragcdo a
lei quando nao se justificar a aplicagao de sangao mais grave; ou;

b) Inexecugdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoéria de
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pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar
aplicagao de sangao mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou
deveres instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na
execugao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n®. 9___ /2024;
Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;
Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancgao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugéo do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2.

17.1.3.

As sangdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sangao:

a)

b)

Se o apenado for reincidente; e

Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sangdes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungao do prazo base originario da sangao:

a)

Se o apenado néo for reincidente;
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b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados ap6s a etapa da licitagdo poderéo ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 17.1 do Edital n°. /2024,

Na aplicacdo de sangbes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagéo de defesa prévia
pelo contratado.

As sangbes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagcdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancgao de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razio
dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos
ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), sujeitando-se
as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participagéao
em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data da intimagao ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital n°. /2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacgao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta
da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais altera¢cdes que ocorrerem durante a
execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras motivados pela
CODEVASEF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. O nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes,
projetos ou prazos;

ii. A lentiddo no seu cumprimento, levando a codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a nido conclusdo da obra, do servigo ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. A paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a codevasf;

V. A subcontratagcédo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, que
afetem a boa execugao deste;

Vi. O nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
Vii. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro proprio;
viii. A decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
iX. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que faga
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a codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo
a execugao da obra ou servigo;

Xi. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Xii. A supresséo, por parte da administragdo, de obras, servigos ou compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da lei
13.303/2016;

Xiii. A suspenséao de sua execugao, por ordem escrita da administragéo, por prazo superior

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

Xiv. O atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela administracao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a situagao;

XV. A néo liberacgao, por parte da administragéo, de area, local ou objeto para execugéo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugao do contrato;

XVii. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.

Os casos de rescisdo contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sangdes cabiveis.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Uniao — Secgéo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

Fica eleito o Foro Secado Judiciaria de Pernambuco, Subsecdo Judiciaria de Petrolina, para
dirimir questdes oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Petrolina-PE, __ de de 2024.
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EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2 SR

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)
CPF: CPF:
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