Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 32 SL

3. .00/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagédo pela Lei
n® 6.088/1974, com alteragdes posteriores, entidade integrante da Administragdo Publica Indireta
(art. 4° I, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracédo e do
Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato, representado pelo seu Superintendente da 32
Superintendéncia Regional EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula 122230-9 e a

empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
,estabelecida na

,CEP ,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por , matricula n° (ou CPF oculto em atengéo a

LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF n°® ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato,
de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n°, de_
de.  de_ , constante a peca _ (eDOC__ ) do Processo Administrativo n°
59530.001492/2024-91-e, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, sera regulado pelas
clausulas e condigbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado.

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento carga, transporte e descarga, por
Sistema de Registro de Pregcos — SRP, de maquinas e implementos agricolas, para
execugdo de servigcos de preparo do solo, transporte de insumos e beneficiamento,
visando atender os beneficiarios das cadeias produtivas da agricultura familiar de
municipios inseridos na area de atuacdao da Codevasf 3?%/SR, no estado de
Pernambuco, conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital n°. 12024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
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1.3. Discriminagao do objeto:

ITEM DESCRIGCAO/ESPECIFICAGAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO
(R$)

1

2

3
2, Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
21. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato,
independentemente de transcrigéo:

a) Edital n° ___ /2024 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade /[
d) Ata de Registro de Pregos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59530.001492/2024-91-e

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1. O prazo de execugdo sera de 180(cento e oitenta) dias, conforme item 11 do Termo de
Referéncia - Anexo |, que integra o Edital n° /2024, contado da data de emissdo da

Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, da seguinte forma:

a) Primeira Parcela: 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser
entregue no prazo de ATE 90 dias;

b) Segunda Parcela: MAIS 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera
ser entregue no prazo de ATE 150 dias;

c) Terceira Parcela: 50% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deverao ser entregues no prazo de ATE 180 dias, totalizando, ao final desse periodo,
100% da quantidade total da Ordem de Fornecimento

3.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.
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O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execugao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total
de vigéncia de 330 dias, conforme item 11 do Termo de Referéncia - Anexo |, que integra
o Edital n® ___ /2024.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) Hajainteresse da codevasf;
b) Sejam comprovadas as condigdes iniciais de habilitagado financeira da contratada;

c) Seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizagdo para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicacdo do

extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevastf.
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3.11. Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencado de seu equilibrio econdbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequagao técnica aos seus obijetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei;

c) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou
Servico;

f) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuigdo da administragdo para a justa remuneragao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica extraordinaria e
extracontratual.

3.12. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢cdes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua

situagao, estara sujeita as sangbes previstas no Edital n°. /2024, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagbes da
Codevasf.

3.13. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ......  — ), obedecidos os precos por ITEM
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas

licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

Pag. 4 -



Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4.4.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.4.1.

Secretaria Regional de Licitagdes — 32 SL

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-do como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrao a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econbmica __ , sob
gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota
de Empenho n° ,emitdaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto do Edital, sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® ____ /2024, que faz parte
integrante do mesmo. Serd efetuado em reais, contra a apresentagdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais (R$), com base nos pregos
unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da Codevasf, conforme a
legislagao vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados
ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para
essa tarefa;

b) Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados da data
de atesto por parte do fiscal quanto ao recebimento dos equipamentos/materiais.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.3 reiniciado
apo6s a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.
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6.4.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retengcéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou
informar a isengao, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retengcdo do imposto de renda e das contribuigbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideragcéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corregbes, nao se alterando a data de adimplemento
da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagado regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de
evitar a retencéo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagao em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds
a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por

sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.
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Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.3, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)9730 x (1+im2/100)#230 x ... x (1+imn/100)&3 - 1, onde:

i = Variagédo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’:
d = Numero de dias em atraso no més “m’;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apds o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n°®. 9___ /2024,

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” ¢é o valor do reajuste procurado

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

“I1” ¢é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentagédo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancgdes previstas na legislagcdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢ o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execugéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagcdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas R$ 500,00 por dia de atraso
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11.

Secretaria Regional de Licitagdes — 32 SL

editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragédo ou ainda, quando o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar
da data da convocacéo;

c. Nao havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a a 3*GRG/UFN/SCB, o valor total da multa, no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a
relevagcao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagdo conforme
estabelecido no item 16 do Termo de Referéncia Anexo | do Edital n°. 12024.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO
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O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do0 conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 12024,

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A Contratada, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

® Caracteristicas do sistema de operagao
® Local de instalagao
® Nome e enderego do cliente

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengéo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsbes da Lei
12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragcao Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

A Contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes,
peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacgao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,

com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.
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13.5 A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apds a assinatura do
contrato, por meio de declaragdo ou apresentacdo de rede de assisténcia técnica
autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (propria ou terceirizada/certificada)
no ambito do estado de entrega do item.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
14.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

14.4. Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

14.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

14.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

14.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

15.1. A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questéo.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
e faz parte deste contrato, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a
execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante
para sua identificagdo, prevencgéo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia,
bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulagdo de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-
financeiro.
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16.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

16.10. A referida Matriz de Riscos consta no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
e é parte integrante do Contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado e devidamente
delimitadas no Termo de Referéncia.

17. Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Para a apuragao das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagdo legal ou

infracdo a lei quando ndo se justificar a aplicagdo de sang&o mais
grave; ou;

b) Inexecugado parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoéria de
pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se
justificar aplicacdo de sangéo mais grave.

I.1) A licitante serd notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigagbes ou deveres instrumentais ou formais que né&o
impactam objetivamente na execugéo do contrato, bem como nao
causem prejuizos a Codevasf. Multa, na forma descrita no Termo
de Referéncia, Anexo | deste Edital.

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°.
9 /2024;

M. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com
a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Cc) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
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€) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagcido legal
assumida, clausula contratual ou falha na execugdo do servigo ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

As sanc¢des definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderao ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sang¢des definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderado ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 do Edital n°. 12024.

Na aplicagdo de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagcdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sang¢des de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

a.

b.

Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou
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c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.6. Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°,
da mesma lei, seguindo a regulamentagao do Decreto n® 11.129/2022.

17.7. Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

17.8. Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Coédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.9. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

17.10. No caso da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 24 do Edital n°. /2024.

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebragdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

20.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

20.2. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

20.3. A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deveréo
ter execucgdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugédo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de pregos da CONTRATADA deverdo ter seus pregos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.
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Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

A lentiddo no seu cumprimento, levando a codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

A paralisagdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a codevasf;

A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela codevasf, bem como a fus&o, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execugéo deste;

O nédo atendimento das determinagbes regulares do preposto da codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro proprio;
A decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execugao da obra ou servigo;

Razdbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

A supressdo, por parte da administragdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagcdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da lei 13.303/2016;

A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da administragao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

O atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela administragéo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

A nao liberagdo, por parte da administragdo, de area, local ou objeto para
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execucgao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

XVii. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa,
sem prejuizo das sangdes cabiveis.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICAGCAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro Secao Judiciaria de Pernambuco, Subsegéo Judiciaria de Petrolina, para
dirimir questdes oriundas do presente Contrato.

24.2. E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, para o mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Petrolina-PE, __ de de 2024.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2 SR

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)
CPF: CPF:
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