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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Data base do orgamento: out/24

SICRO: Pernambuco - Abril/2024

SINAPI: 092024

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3* SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - REGIAO VALE DO IPOJUCA

ORIGEM

ITEM | composicao

1 Codevasf

BDI % = 23.39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% RS/m? = 102,36
CODIGO A Total de m* Horista RS Mensalista RS
COMPOSICAO DISCRIMINICRODOS SERVICOS 140.000,00 DTS 113,98 70,00 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM

Mob Mobilizagao

UND

kmxfrente

BDI

23,39%

PRECO UNITARIO

107,22

13229

132.292,98

2 Codevasf

3 Codevasf

Mob Desmobilizagio

Canteiro Canteiro de Obras

kmxfrente

frente

23.39%

23.39%

107,22

19.147.44

132,29

23.626,03

132.292,98

23.626,03

4 SINAPI

103689 Fornecimento ¢ instalagio de placa de obra com chapa galvanizada ¢

estrutura de madeira. af_03/2022_ps

160,00

23,39%

462,29

57042

91.267.14

6 SICRO 4011463 (Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00 23,39% 193,45 238,70 4.010.125,64
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagio m? 140.000,00 23,39% 0,28 035 48.368,88
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm m* 700,00 23,39% 72,34 89,26 62.482,23
9 SICRO 4915618 [Recomposigio de camada granular do pavimento com material de jazida m? 14.000,00 23,39% 3,13 3.86 54.069,50

Placa de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I

10 CODEVASF CPU-13 /AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 5.144,19 5.915,82 6.409.373,18
11 CODEVASF CPU-17 ITRANSPORTE CAP 50/70 t 1.083,43 15,00% 175,76 202,12 218.982,87
12 CODEVASF CPU-15 /AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 56,00 15,00% 3.670,66 4.221,26 236.390,44
13 CODEVASF CPU-19 I TRANSPORTE RR-1C t 56,00 15,00% 578,14 664,86 37.232,22

14 SICRO 5213440 51 formesimento @ implantagdo und 60,00 23,39% 257,26 31743 19.045.99
s SICRO sosasa Placa de adverténcia em aco. lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1+ nd 000 2330% 25729 1747 19.048.21
SI - fonecimento € implantagdo
Suporte metdlico para placa de éncia ou do0- N
16 SICRO 5213863 o on difmetra g 0,60 m - fomeeimento ¢ implantagio und 120,00 23,39% 453,74 559,87 67.184,37
17 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 4.800,00 23,39% 24,58 3033 145.580.46

18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 4.000,00 23,39% 13,82 17,05 68.209,99
19 SICRO 4915708 ILimpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 23,39% 0,71 0,88 35.042,76
20 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 4.800,00 23,39% 1,88 232 11.134,71

2 SICRO 5914359 [Transportc com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 120 148 0,00
» SICRO solqz7s |Tramspore com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento o 000 2330% 096 L8 000
primirio
2 SICRO 5914389 [Transportc com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada tkm 1.068.748,80 23,39% 0.79 097 1.041.796,02
25 SICRO Solazgs | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m o 000 2330% 087 107 000
- rodovia em leito natural
- - — N
2% SICRO Solazgs |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m o 000 2330% 070 056 000
- rodovia em revestimento primario
. SICRO Solazgs | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m o 000 2330% 057 070 000
- rodovia pavimentada
28 SICRO 5914314 [Transporte com caminhdo baseulante de 6 m - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 125 1,54 0,00
2 SICRO 5914329 Transporte com eaminhdo busculante de 6 m? - odovia em revestimento tkm 0,00 23,39% 1,00 123 0,00
primirio
30 SICRO 5914344 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m’ - rodovia pavimentada tkm 328.091,57 23,30% 0.82 101 33196239
VALOR TOTAL DO SRP 1433041345

Obs.: Os valores estio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
o D EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 32 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - REGIAO VALE DO IPOJUCA
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%|
264.585,96 132.292,98 132.292,98]
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00%! 50,00% 40,00%
114.893,17 11.489,32 57.446,59| 45.957,27| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 2,71%| 0,43% 0,34% 15.47% 15.47% 15,47%) 15,47%) 15,47%) 15,47% 0,43%)| 0,43%| 2,86%)|
914.486,92 24.825,42) 3.915,80) 3.132,64] 141.449,77 141.449,77 141.449,77 141.449,77 141.449,77 141.449,77 3.898,57 3.898,57 26.117,2:
PAVIMENTAGAO 100% 16.67% 16.67% 16,67% 16,67%) 16,67%) 16,67%
4.175.046,25 0,00 0,00 0,00 695.841,04 695.841,04 695.841,04 695.841,04 695.841,04 695.841,04 0,00 0,00 0,00]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 16,67%! 16,67%! 16,67%)| 16,67%)| 16,67%)| 16,67%!
6.901.978,71 0,00 0,00 0,00 1.150.329,79 1.150.329,79 1.150.329,79 1.150.329,79 1.150.329,79 1.150.329,79 0,00 0,00 0,00]
SINALIZAGAO 100% 100,00%]
250.859,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.859,03]
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
114.387,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.193,73] 57.193,73) 0,00]
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
220.417,54 220.417,54] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 16,67% 16,67 %) 16,67 %) 16,67%) 16,67%) 16,67%
1.373.758,41 0,00 0,00 0,00 228.959,74| 228.959,74| 228.959,74| 228.959,74| 228.959,74| 228.959,74| 0,00 0,00 0,00]
P 2,71% 0,43% 0,34% 15,47% 15,47% 15,47% 15,47% 15,47% 15,47% 0,43% 0,43% 2,86%
Custo 389.025,26 61.362,39 49.089,91 2.216.580,33 2.216.580,33 2.216.580,33 2.216.580,33 2.216.580,33 2.216.580,33 61.092,30 61.092,30 409.269,29
P A lad 2,71% 3,14% 3,49% 18,95% 34,42% 49,89% 65,36% 80,82% 96,29% 96,72% 97,14% 100,00%
Custo Acumulado 389.025,26 450.387,65 499.477,56 2.716.057,89 4.932.638,23 7.149.218,56 9.365.798,89  11.582.379,23 _ 13.798.959,56 13.860.051,86 13.921.144,16 14.330.413,45|
| Total Geral R$ 14.330.413,45|
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#REF!
Frentes de servigos 10
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distincia da Capital ao Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte dos
. CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS/h) (RS)/km
£9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 3824024 -
9526 de pneus - capacidade da cagamba da pé deira de 076 m* e da de 0,29 E9665 0 2 | 382,4024 .
E9577 Trator agrcola sabre preus - 77 kW E9665 0 2 05 3824024 -
9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 5142698 -
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 h - 260 kW E9666 0 2 3 410,5072 -
9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 0 2 05 410,5072 -
E9558 Tanque de estocagem de asfalo com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1 382,4024 12,75
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05 5142698 -
E9685 Rol pé de cameiro vibratério por pneus de 116 t- 82 kW E9666 0 2 05 4105072 -
E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1- 136 kW E9605 0 1 1 2453455 -
E9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 5 1 1 2950614 2459
9509 Caminhio tangue distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 2563204 427
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 4105072 684
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05 4105072 684
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05 5142698 8.57
E9571 Caminhio tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 3205074 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 05 3824024 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’ - 195 kW E9665 0 2 1 3824024 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com idade de 1,72 m* - 113 kW E9665 0 2 1 3824024 -
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 1827291 6.09
E9687 Caminhio carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW E9687 1 1 1 150,3159 2,51
E9667 Caminhio basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 0 1 1 296,1368 -
E9644 Caminhio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 3689457 615
9592 Caminhdio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 2626946 438
E9540 Trator sobre 127kW E9018 0 2 05 5142698 -
E9515 Esc deira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 0 2 1 410,5072 -
E9506 Caminhdio basculante com capacidade de 6 m' - 136 kW E9506 1 1 1 1834028 3.06
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2.6 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9146 Caminhgo silo com ade de 30 m - 265 kW E9146 1 1 1 4493711 749
E9010 al 4 bateria, com mesa de 75 x 75 em e Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW Veiculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9071 ‘manual carrinho de mio com capacidade de 80 | iculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW lo(s) da prépria frota. 0 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.80 kW iculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 kVA lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9623 Migquina de bancada guilhotina - 4,00 kW lo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
E9622 Miquina de bancada universal para corte de cha Veiculo(s) da propria frota 0 2 0 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 1 2 1 4105072 13.68
TOTAL 107,22
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Mobilizagiio (km) 107,22
BDI (%) 23,39%)
Custo Mobilizagio (RS/km) com BDI 132,29
Total de Frentes 10
Custo Mobilizagdo (frentes x distancia) 132.292,98
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA
Descri¢iio dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e segiio técnica

Aluguel de casa mobiliada [ o7 und [ 1,00 | 650,39 650,39

Banheiro e vestiario

Banheiro quimico [ 10777 [ und 1,00 | 945,23 94523
TOTAL DO CANTEIRO RS 1.595,62
DURACAO (MESES) | 12 RS 19.147,44
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) RS 23.626,03
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de Desenvolvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragio local
(mdo de obra)
Caodigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Maio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5 30.056,58 15.028,29
P9840 Encarregado geral més 0.5 10.604,71 5.302,35
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.271,49 -
P9948 Motorista més 0 5.369,69 -
P9878 Secretaria més 0 6.147,60 -
Subtotal do Item 1.1 20.330.64
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.985,01 21.985,01
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.332,92 -
Subtotal do Item 1.2 21.985.01
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.395,54 7.395,54
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.395,54 7.395.54
P9896 Porteiro més 0 3.769,64 -
P9827 Vigia més 0 4.603,75 -
P9948 Motorista més 0 5.369,69 -
Subtotal do Item 1.3 14.791,08
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.785,88 4.785.88
P9842 Faxineiro més 0 3.769,67 -
Subtotal do Item 1.4 4.785.88
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa 61.892,61
parcela fixa da administragio local
(veiculos)
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade ‘;::)':‘Zm:: [i::}zd"u"l‘:jd Cl::;i:gitm [ni“r?ju’:zé(f;’s) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,4589 6,1263 2.594,42
E9560  Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 0,2461 0,2461 -
Subtotal do Item 2 2.594.42
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,4589 6,1263 -
Subtotal do Ttem 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,4589 6,1263 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.594,42
Composicdo de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Caodigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884  Encarregado de produgio més 0 748227 -
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade g:,l::lﬁsz I[::::ﬁﬁ?sa C“::;dki;?:w Ir;tjguﬁ:?g{om Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,4589 6,1263 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgfio de Terraplenagem -
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de Desenvolvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Composigdo de custo da equipe de produgio de pavimentagdo
Codigo | Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 748227 7.48227
Subtotal do Item 3.1 7.482,27
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,4589 6,1263 2.594.42
Subtotal do Item 3.2 2594.4204
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.076,69
Composigdo de custo da equipe de produgio de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 748227 7.48227
Subtotal do Item 3.1 7.482,27
Tyt Tt Custo Horario o
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,4589 6,1263 2.594,42
Subtotal do Item 3.2 2594.4204
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.076,69
Composicdo de custo da equipe de produgdo de sinalizagdo
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9893  Encarregado de produgio més 1 748227 7.48227
Subtotal do Item 3.1 7.482,27
e Tt Custo Horario -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade UI]I]ZS?EO Uuhzac?o Produtivo S I-Forano Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva ®S) Improdutivo (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,4589 6,1263 2.594,42
Subtotal do Item 3.2 2594.4204
Total da Equipe de Produgéo de F a 10.076,69
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.082,29 8.082,29
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.435,68 5.435,68
Subtotal do Item 3.1 13.517.96
o . Custo Horério ) \
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Gl Sl Produtivo SR Custo Total (RS)
Produtiva Improdutiva @) Improdutivo (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,4589 6,1263 2.594,42
Subtotal do Item 3.2 2.594.42
Total da Equipe de Produgao de Topografia 16.112.38
Composigao de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 6.955,60 6.955,60
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 22.507,39 -
P9851 Médico do trabalho més 0 17.926,47 -
P9951 Meédico de cdmara hiperbarica més 0 19.875,19 -
Subtotal do Item 4 6.955.60
Parcela Variavel - Composicao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 537837 5.378,37
P9804 Apontador més 0,5 4.813,30 2.406,65
Subtotal do Item 5 7.785.02
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Parcela Variavel - Composigio de custo da equipe de frente de servigo (Ter ) - Somente C a
Produgdo Horaria
Cédigo Discriminagio Unidade Q (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
>tal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Ci a0 de custo da 1| das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgdo Horéaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 16.800,00 99,60 0,924295571
4011353 Ppintura de ligagio 140.000,00 1125 0681924733
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessu m? 700,00 1500 0,002557218
4915618 Recomposigio de camada granular do pavimento com m: m? 14.000,00 120,70 0635596789
“otal de Equipes para Pavimentagio 2,24437431
Parcela Variavel - Ci i¢do de custo da 1; das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arranc m 4.000,00 0,00021 0.84
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 40.000,00 0,00021 8,4
4915724 Caiagiio mecanizada com fixador de cal m 4.800,00 0,00021 1,008
Total de Equipes para Drenagem 1,008
Parcela Variavel - Cy 40 de custo da das frentes de servigo de sinalizagdo
Cédigo Discriminagiio Unidade Q Produgio Hordria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagio equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula re Unidade 60,00 3 0,021919009
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula re Unidade 60,00 4.1 0,016038299
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ¢ Unidade 120,00 4,1 0,032076599
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalizagio 0,099742849
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discrimina¢io Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 7.073.6206 7.073.62
P9833] Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.402,9669 5.402,96
Subtotal do Item 12.476,58
Item Discriminagio Und Quant E::;z:;i: F::::«:i:iva I;x::::vo g:sr)ério Juprciutize Total (R$)
(RS)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125[Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 82,2530 46.71‘)5' 5.920,88
5.920,88
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.397.46
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 7.073.6206 7.073.62
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.402,9669 5.402,96
Subtotal do Item 12.476,58
Item Discriminagio Und Quant E::;z:;i: F::::«:i:iva I;x::::vo g:sr)ério Juprciutize Total (R$)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125[Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 82,2530 46.71‘)5' 5.920,88
Subtotal do Item 5.920,88
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 18.397.46,
Equipes de laboratorio de solos para pavimentacio
Item Discriminagio Und Quant QE Els
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Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacio -
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Equipes de laboratorio de Asfalto
Item Discriminagio Und Quant QE Ela
4011463| Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comercia t 16.800.00] 9.000 1,87
4011353 Pintura de ligagdo m? 140.000,00 1.610.000 0,09
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 1,95
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos.
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Maio de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.864,00 -
P9954 Servente més 0 3.953.21 -
P9953 Eletricista més 0 5.494,78 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 276,9891 -
Subtotal do Item 6.2 -
nteiro de Obras e Acampamentos| -
Resumo das parcelas de administracao local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 5 61.892,61 309.463,05
Veiculos més 5 2.594,42 12.972,10
Subtotal do Item 1 322.435,15
Parcela Vinculada
Equipe de produgio de terraplenagem més 4 - .
Equipe de produgdo de pavimentagio més 6 10.076.69 60.460,16
Equipe de produgdo de drenagem més 2 10.076,69 20.153,39
Equipe de produgdo de sinalizagio més 1 10.076.69 10.076.69
Equipe de topografia més 10 16.112,38 161.123,85
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 6.955.60 69.555.96
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 321.370.05
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 7.785.02 -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe x més 2,24 7.785,02 17.472,50
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 1,01 7.785.02 7.847.30
Acompanhamento da Sinalizagao equipe x més 0,10 7.785,02 776,50
Laboratério de Solos equipe x més - 18.397.46 -
Laboratorio de asfaltos equipe x més 1,95 18.397,46 35.941,71
Subtotal do Item 3 62.038.00
Manutenciio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 705.843,20
Despesas Diversas % 5% - RS 35.292,16
TOTAL RS 41.135,36
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI R$ 914.486,92
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 13.957,91
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 11.139,17
Engenheiro més 0,4 P9812 RS 23.806,78 RS 9.522,71
Topografo més 0,2 P9949 RS 8.082,29 RS 1.616,46
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 2.818,74
Auxiliar de topdgrafo més 0,12 P9950 RS 5.435,68 RS 652,28
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.332,92 RS 2.166,46
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 4.950,31
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$13.957,91 RS 418,74
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 40 E9684 RS 106,31 RS 4.252,54
C.3 - Estacdo total eletrdnica com alcance max h 55 E9553 RS 5,07 RS 279,03
D - ENSAIOS RS 3.133,52
Laboratorista més 0,2 P9858 RS 7.073,62 RS 1.414,72
Auxiliar de Laboratério més 0,12 P9833 RS 5.402,97 RS 648,36
Laboratério de solos més 0,12 B8957 RS 3.554,26 RS 426,51
Laboratério de asfalto més 0,12 B8955 RS 5.366,11 RS 643,93
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 22.041,75
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00% RS -
TOTAL RS 22.041,75
Por m?: RS 1,57
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . (e .
(km) (km) - il - (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta?(a df: Unid. Quant.
Aplicagdo
0,000
- 0,000}
PINTURA DE LIGAGCAO
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR—1C |0,4 I/m2 |t | 56,000)
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 16.800,00| | |CAP-50/70 | 0,06449|t | 1083,430)
| | | | | | - | | | | | |
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#REF!
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,98% 70,00%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 5144,19 5144,1883
Sub total: RS 5.144,1883
BDI 15,00% R$ 771,6283
Total Servigos: RS 5.915,8166
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 5.915,82
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3670,66 3670,6590
Sub total: RS 3.670,6590
BDI 15,00% R$ 550,5989
Total Servigos: RS 4.221,2579
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.221,26
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 175,76 175,7600
Sub total: RS 175,7600
BDI 15,00% RS 26,3600
Total Servigos: RS 202,1200
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 202,12

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 77EOFB6E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=77E0FB6E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1994&filter[anoproc]=2024

e-DOC 77EOFB6E
Proc 59530.001994/2024-11-e

Ministério da 50 e do D ional — MID|
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 578,14 578,1400
Sub total: RS 578,1400
BDI 15,00% RS 86,7210
Total Servigos: R$ 664,8610
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 664,86
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m* COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P985S Laboratorista més 0,0000107 5.576,29 0,0597
Composigio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 422125 0,0452
Composigio SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.235,59 0,0454
Co icd SICRO *B89SS Laboratorio de Asfalto més 0,0000107 5.144,99 0,0551
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,2055
BDI 23,39% R$ 0,0481
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,25
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

Descrig¢ao dos servigos

Preco de Venda (%)

Custo Direto (%)

RISCOS

PIS
COFINS
ISSQN

Observacéo:

ADMINISTRAGAO CENTRAL
CUSTOS FINANCEIROS

SEGUROS E GARANTIAS

CONTRATUAIS
LUCRO OPERACIONAL

Contribuigédo Previdenciaria

1,02%
0,25%

0,50%

0,65%
3,00%
3,00%
0,00%

6,00%

7,00%

O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos

BDI 23,39%

municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagcao das obras de construcao e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Construcéo rodoviaria

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Porte da Obra
Médio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracéo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcdo e Restauragdo Rod~is=i=

Descrigdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl§ | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobreCD | % sobre PV | % sobre Cl§ | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CI§ | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 253,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUGCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS
DESCRIGCAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%
Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,32 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,90 8,24
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 48,03 17,92
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,91 2,20
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83 2,14
C5 Indenizacdo Adicional 0,40 0,31
C Total 11,05 8,37
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68 6,59
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 042 032
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,10 6,91
TOTAL (%) 113,98 70,00
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el - s custo ave sy | cusro awe | MPOSTOS 00 | IO, | oy, | oMTe | custo oo mamsrore | SRIE 0, | custo oo TaksPoRe | gy e | EREEE peohao | o | seusichooo | TOTA, G
IMPOSTOS FLUVIAL TRANSPORTE ATUALZAGAO AQUISIGAQ)
MONETARIA
set/24. REFINARIAS ENDERE CO ESTADO (CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t Rs/t RS/t M kM RS/t Rs/t RS/t RS/t Rs/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t Rs/t
1 Refinaria Abreu ¢ Lima Rodovia P D o o T 7F Pemambuco | IPOJUCA-PE | SAO CAITANO -PE (VALE DOIPOJUCA) | - | 403047 | 403047 11372 160 6742 742 1479 9355 000 000 17576 514419
3 Refinaria Poliguar Glara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | giy Grange do Norte| GUAMARE - RN | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | - | 403047 | 403047 11372 596 7.3 17.73 3001 2663 000 000 46337 514419 560756
imar&o. CEP:59598-000
Refinaria Landulpho Aves | Rodovia BA 523, KM 4 - Mataripe Sao ] SAO FRANCISCO
4 o e e Bahia S COANCISED || SRO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 404800 | 403047 | 404800 11856 712 20708 207,08 as4s 2736 000 000 s3980 516656 570845
Refinaria Lubrifcantes & Av. Lefte Barbosa, s/n° - Mucuripe:
5 Derivados do Nordeste - g P Ceara FORTALEZA - GE | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 401512 | 403047 | 401512 1108.47 774 22276 22276 48,89 309,12 0,00 000 580,77 512459 570536
oo Fortaleza - Ceard CEP:60180 420
6 Refinaria Capuava (Recap) | A APETo Somes Sapai, 212274 Sdo Paulo MAUA-SP | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 356901 | 35941 | 356001 986,20 2524 665,51 665,51 146,08 023,54 6102 | 4308 1.779.06 455521 633427
N Rodovia Washington Luiz, km 113,7
7 Refnaria Dudue de 0225 | Gampos Elseos - Dugue do Carias -RJ |  Riode daneiro | CNONE D | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 345350 | 3.59641 | 345350 95420 2144 569,37 569,37 12498 700,13 75500 | sa3 | 15w 440779 504662
CEP:25213-005
Refinaria Alberto Pasqualini Avenida Getdlio Vargas, 11001 - Bairro
8 Refap) s igadei -RS - Brasil Rio Grande do Sul | CANOAS -RS | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 370559 | 369263 | 3.70559 1023.94 3638 947,35 947,35 207.95 131467 12072 86,91 255688 472953 7.28641
P CEP:92420-221
Unidade de Industrializagao do| Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao SAO MATEUS DO "
B b O e o o e o Parana MATEUS DO | 80 CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 365280 | a60269 | 363280 101765 307 79788 9788 17513 107,17 o180 | 589 | 210909 470045 63054
Refinaria Gabriel Passos ‘Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
10 fh Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG |  Minas Gerais BETIM-MG | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 361200 | 350641 | 361200 998,08 1020 st st 13,04 71465 a0 | wmer | 1aress 461008 598666
CIMENTOS 0p) CEP:32669-205
11 | ASFALTIC | Refinaria Presidente Getilio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Parand ARAUCARIA - PR | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 368280 | 369263 | 368280 101765 2899 760,39 760,39 166,91 108522 60660 | 4367 202619 470045 672664
0S CAP-50- Vargas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Industrias N
2 70 rores ey T i a2 oo SioPao | CUBATAO-SP | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 356901 | 3s9641 | 356901 986.20 2538 66905 66905 146,86 92046 10002 | 7848 | 12288 458521 678,06
5 Refinaria do Paulinia (Repan) | " acu > 52 K. 190 Bonfim - Sao Paulo PAULINIA - SP | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 356901 | 35941 | 356901 986,20 2476 653,37 653,07 143,42 906,70 45300 | 3261 1736.10 455521 629131
‘GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida Parque Norte-2 - Bairro: Distrito
14 o Lo R rarque Norte:2 - Bairo | Geara MARACANAU | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 401512 | 403047 | 401512 110947 781 2458 2458 2028 atts8 000 000 585,30 512450 570098
'AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: FEIRA DE
15 CBAA - ASFALTOS LTDA D e Bahia R | SAO CATANO - PE (VALE DO IPOJUGA) | 404800 | 403047 | 404800 111856 642 18937 18937 415 2278 000 000 a0t 516656 566027
1 BRASIL ASFALTOS LTDA A Bahia CANDEIAS | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 404800 | 403047 | 4.04800 111856 693 20227 20227 4440 280,69 41,80 301 530,37 516656 569693
17 STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM Baire Luzardo Viana - Ceard MARACANAU | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 401512 | 403047 | 401512 10047 781 245 245 4028 31158 000 000 585,30 512459 570908
BETUNEL INDUSTRIA E VIA PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO A
18 COVEROD . A PINCIPAL - Bairo: DISTRIT Geara MARACANAU | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOUCA) | 401512 | 403047 | 401512 110947 781 2458 2458 2028 atts8 000 000 585,30 512450 570098
SETUNEL INDUSTRIA £ | RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE - N
19 COMERCIO S/A Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: Minas Gerais UBERLANDIA SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) 3,61200 359641 3.612,00 998,08 2144 569,37 569,37 124,98 790,13 342,60 24,66 1.509,14 4.610,08 6.119,23
20 STRAT“'ED?F“TQS Rodovia BR-331 Ferndo Dias - Baifro: Chcara| g Gerais BETIM SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 361200 | 35941 | 361200 998,08 1929 514,98 51408 113,08 71465 47100 | 3391 137658 461008 598666
EMAM - EMULSOES E | RODOVIA CE 060, KNI 115 - Baimo: - CEP: "
2 e romore on s Geara PACATUBA | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 401512 | 403047 | 401512 110947 m 2175 2175 a6 07,72 000 000 s78.14 512450 s70273
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN .
2 Refinaria Henrique Lage | g jardim Diamante - S0 José dos Séio Paulo SAOJOSEDOS | g4 GAITANG - PE (VALE DO IPOJUCA) | 356801 | 359641 | 356001 986.20 2397 63338 63338 139,03 878,96 %438 67.95 171932 455521 627452
(Revap) Campos — SP CEP:12223-900 CAMPOS - SP
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MEMORIA DE CALCULO
‘ TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULS0ES ASFALTICAS RR-1C
REASTE ImposToS corns oss% | oex
| oo s ot e i [
[ | [ set/20 inoice FinaL s72.753 s 18% 18% 082 082 018 [ 1
Data ANP I set/2a
CUSTO 50
o custo po custo b0 ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
o | pronuros LocAoAses custo s s | cusro ap | WEOSTOS 00| oSSR, | oy, | DTS | custo oo tmavseoRre | LSO | cusTo 00 TRANSPORTE 1 Coarope - | ““eoumpostos e peohao | o | seusichooo | TOTA, S
IMPOSTOS E FLUVIAL TRANSPORTE AQUISIGAQ)
MONETARIA
set/24 REFINARIAS 'ENDERE CO ESTADO (CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t Rs/t RS/t M KM Rs/t RS/t RS/t RS/t Rs/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t Rs/t
e SETOR DE INFLAMAVEIS, SN TRECHO
1 CENTRO OESTR ASFALTOS | 07 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP 71225 - BRASILIA-DF | SAO CAITANO -PE (VALE DO IPOJUCA) | - | sassss | 334548 o244 1970 2535 52535 1532 72008 no | sz 1749 426092 564486
0
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida _Parque Nore-2 - Bairo: Distro
2 ASFALTOS LTON e N o Ceara MARACANAU | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 28759 | 306566 | 287596 79470 781 22453 22453 4928 31158 0.00 0,00 585,39 367066 425605
'AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: FEIRA DE
CBAA - ASFALTOS LTDA D e Bahia R | SAOCATANO -PE(VALEDOIPOWGA) | - | soesss | 3osses wr.12 642 18937 18937 4158 2278 000 000 a7t asi27s 440849
RODOVIA BA 52 - Baifo:DISTRITO
BRASIL ASFALTOS LTDA. i o 522 Bairo DI Bahia CANDEIAS | SAO CAITANO -PE (VALE DO IPOJUCA) | - | 308566 | 306566 wr.12 693 20227 20227 w40 28080 a0 | 20 52035 asi278 a3
STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE - Baino: Luzardo Viana - Ceara MARACANAU | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 287596 | 3oesss | 287598 704,70 781 22453 2458 4028 atse 000 000 50539 367086 425605
BETUNEL INDUSTRIA E VIA PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO
COVEROO . A TINCIPAL - Baro: DISTRIT Geara MARACANAU | SKO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 287586 | 306565 | 287596 79470 781 2458 2458 2028 attse 000 000 585,30 367068 425605
STRATURA ASFALTOS  |Rodovia SR 381 Fomnc Dias - Baits: CHEG3| g Geris BETIM SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 266822 | 27585 | 266822 73729 1929 51498 5148 13,04 71465 47100 | a3es 137631 340551 478183
EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro: - CEP: A
Rty s Geara PACATUBA | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 28759 | 306566 | 287596 79470 o 2175 2175 a6 0772 000 000 s70.14 367066
3 STRATURA ASFALTOS s/a | AVENIDA PRESIDENTE WLSON, 08 - Goids ANAPOLIS - GO | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 20194 | 33ases | 298194 e23.98 2171 57620 57620 12648 70961 8100 579 1.508.08 380502 531309
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE "
4 srasieR DE AseALTO. | T o 70 Goids Ao | SAO CAITANO -PE (VALE DO IPOJUCA) | 29834 | 33asas | 208104 a2 238 593,15 500,15 13020 20,13 340 | 810 155458 380592 536050
- VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN.*
5 |EMULSOES| NPUSTRIA NACIONAL DE LOTES 01 A 10- DISTRITO Goids GOIANIRA - GO | SAO CAITANO -PE (VALE DO IPOJUCA) | 298194 | 3358 | 298194 82398 2241 50391 50391 13037 824,19 8100 579 155426 380592 536017
ASFALTOS LTDA.
ASFALTICA AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, [———
6 S RR-1C | STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA -|  Minas Gerais o SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 266822 | 271585 | 266822 73729 2144 56037 5607 12488 790,13 3200 | 2443 150891 340551 491442
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
7 BETUNEL INDUSTRIAE  |REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERLANDIA - | 0 carano - pE (vALE DO IPOUUCA) | 266822 | 27isss | 266822 737,20 2144 569,37 5607 12488 790,13 200 | 2443 1.508.01 340551 401442
COMERCIO LTDA. P a0n 3ot
UA 04, SIN' LOTES 17 A 20,
| ARAPETRO DISTRIBUIDORA o BARRA DO
s T T BUDORA | DISTRITO INDUSTRIAL 18 - CEP78600-|  Malo grosso | (oae Uy | SAO CAITANO -PE (VALE DO IPOJUCA) | 40229 | 33sts | 402429 11201 2570 677,15 677,15 14864 93970 B0 | 57 1mas 513630 690757
DISTRIBUIDORA
9 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU. 268 - DISTRITO | 1126 Gorais | SARZEDO - MG | SAO CAITANO -PE (VALE DO IPOJUCA) | 260022 | 27ises | 26622 37,20 1048 51978 s1978 11400 211 o | ae 1.388.82 340551 479434
SA - DISBRAL INDUSTRIAL - CEP:32450-000
'NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A "
1 Prmdiocive A e A oe|  S2 Pauio PAULINIA - SP | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 284768 | 271585 | 284764 78687 2519 66425 66425 14581 o180 0 | s20 | 178e79 360451 541930
'COMPANHIA BRASILEIRA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
2 DE ASFALTOS DA Galpo 02, Morro Grande - CEP07726- | Sdo Paulo CAIEIRAS - SP | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 284764 | 27iss | 284764 78687 2491 657,16 657,16 1425 91186 s2g0 | 423 | 178871 363451 539022
|AMAZ ONIA - IMPORTACAO E| 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE "
13 Jravtivaiiivg . Mato Grosso do Sul VA SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 250i9 | 3aasie | 285049 78766 2013 76393 76088 167,69 106013 w200 | 24 | 20618 363815 565433
RUA N, SN LOTES 30443 E LOTES
1 CENTRO OESTE ASFALTOS | " 120/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA -MT | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 40229 | 3aasss | 402420 11201 3088 80820 808,20 1740 112156 1sg0 | sz 211543 513620 725173
CEP.78008-400
SETUNEL NOUSTRAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD
15 Ml IND. 7 L01/08 - DIST. IND. - CEP78015- |  Malo Grosso | CUIABA -MT | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | sozszs | 3aasse | 402420 11201 3088 80820 80820 17740 112156 50 | sz 211543 513630 725173
- 285
ST bUaTRiA| _BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SN
2 J LOTE 6/7/7-A3-1 - GLPATRMARIALVA -|  Parana MARIALVA - PR | SAO CAITANO - PE (VALE DO IPOJUCA) | 265144 | 265006 | 265144 73266 2672 75356 75056 16541 104574 76050 | ses | 201925 338410 540335
E COMERCIO DE ASFALTO CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA_ELEODORO
21 DISTRBOeS A | JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP.84045- Parand PONTA SROSSA | §A0 CAITANO -PE (VALE DO IPOJUCA) | 2es1aa | 26506 | 265144 73266 2025 766,96 766,96 168,35 106433 81890 | 5849 205813 338410 54424
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D EVA Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
| TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO | [ COFINS [ o6s% |
ReausTe  [DATAMIGAL | /i [INDICE INIGIAL o7 impostos | s T S00% |
DATAFINAL I set/2a TNDICE FINAL 577,753 [ ovs e | ENTRADADE DADDS
CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) custoanp | MPOSTOS DO FRCOlIJ)sJ%?ZOOM omrs | DT USTO PO IcMs “Un?lIJIsZTAc:; :2 % [ ronowia pavimeNTADA COM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
g PRODUTO FLUVIAL | TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
set/24 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$It R$It RS/t kM kM R$It RS$It RS/t R$It CUSTO POR EIXO R$It R$It R$It RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 IPOJUCA - PE S0 CS(‘)T\AP%%CP/E;(VALE 4,03047 4.030,47 111372 5.144,19 160 0 67,42 14,79 93,55 17576 0,00 0,00 175,76 5.144,19 531995
2 GUAMARE - RN 240 o ﬁ,’é‘j&zi'(VALE 5 4,03047 4.030,47 111372 5.144,19 596 0 177,78 39,01 246,63 463,37 0,00 0,00 463,37 5.144,19 5.607,56
3 FEIRA DE SANTANA SAO CAITANO - PE (VALE |, 04500 4,03047 4.048,00 1.118,56 5.166,56 642 0 189,37 41,56 262,78 493,71 0,00 0,00 493,71 5.166,56 566027
CAP 50170 DO IPOJUCA)
4 CANDEIAS SAO CATTANO - PE (VALE|  4,04800 4,03047 4.048,00 1.118,56 5.166,56 693 0 202,27 44,40 280,69 527,36 41,80 301 530,37 5.166,56 560693
5 PACATUBA 240 o ﬁ,’é‘j&zi'(VALE 401512 4,03047 4.015,12 1.10047 5.124,59 70 0 22175 48,67 307,72 578,14 0,00 0,00 578,14 5.124,59 570273
6 FORTALEZA - CE SAOCATANC -FEWALE] 401512 4,03047 4.015,12 1.109,47 512459 774 0 22276 48,89 309,12 580,77 0,00 0,00 580,77 5.124,59 5.705,36
1 PACATUBA e o ﬁ,’é‘j&zi'(VALE 2,87596 3,06566 287596 794,70 3.670,66 70 0 22175 48,67 307,72 578,14 0,00 0,00 578,14 3670,66 4.248,80
2 MARACANAU & o ﬁ,’é‘j&zi'(VALE 2,87596 3,06566 287596 794,70 3.670,66 781 0 224,53 49,28 311,58 585,39 0,00 0,00 578,14 3670,66 4.256,05
3 MARACANAU SAO CAITANO - PE (VALE| 5 7506 3,06566 2.875,96 794,70 3670,66 781 0 224,53 49,28 311,58 585,39 0,00 0,00 578,14 3.670,66 4.256,05
RRI-C DO IPOJUCA)
4 MARACANAU A0 & “‘P':)‘jbgi'(VALE 28759 3,06566 2.875,96 794,70 3670,66 781 0 224,53 49,28 311,58 585,39 0,00 0,00 578,14 3.670,66 4.256,05
5 FEIRA DE SANTANA 240 o ﬁ,’é‘j&zi'(VALE - 3,06566 3.065,66 847,12 391278 642 0 189,37 4156 262,78 493,71 0,00 0,00 578,14 391278 4.406.49
6 CANDEIAS e o ﬁ,’é‘j&zi'(VALE - 3,06566 3.065,66 847,12 391278 693 0 202,27 44,40 280,69 527,36 4180 2,99 578,14 3912,78 444313

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 77EOFB6E
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3* SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - REGIAO VALE DO IPOJUCA

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.068.748,80
5914314 Transporte com caminh3o basculante de 6 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914344 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 328.091,57
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 71

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 13440,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 71 973324,8000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo m?
4915663 Fr d inua de r i altico - esp a de 5cm 560,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asféltico - Caminhao basculante 10 m? 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 71 95424,0000
Obs.
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo m?
4915618 R posicéo de da gi do pavi com material de jazida 11200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 P 71 328091,5680

Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 77EOFB6E
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

LN 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo t
4011463 C altico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU::;:Q:S’:T;?J:; DE
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo m?®
4915663 Fr ua de r i altico - a de 5cm 70,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m* 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo m?
4915618 icdo de da g do pavi com material de jazida 1400,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,22005 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
RP 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo t
4011463 C altico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo m?®
4915663 Fr ua de r i faltico - a de 5 cm 70,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m*® 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 Quantitativo m?
4915618 icdo de g do pavi com material de jazida 1400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000

Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 77EOFB6E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=77E0FB6E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1994&filter[anoproc]=2024

e-DOC 77EOFB6E
Proc 59530.001994/2024-11-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3* SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - REGIAO VALE DO IPOJUCA

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: Pernambuco - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 |Transporte com caminh3o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 |Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 |Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914364  |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365  |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914366 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou
LN)
° 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 (Ci i na posigao principal) x da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 13708,8000
DMT
i i QUANTITATIVO TOTAL
F - MOMENTO DE TRANSPORTE tidad Unidad
Quantidade nidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 [? 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 (Ci na posigao principal) x da principal no o m?
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira raulica de 1,56 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm

PRINCIPAL: 4915618
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TIPO (P, RP ou . -
) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
LN o 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usii de féltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000
DMT
0 N QUANTITATIVO TOTAL
FMOMENTOIDENRANSEORTE Quantidacs Unidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o m?
4016096 _ Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 4915618
TIPO (P, RP ou . -
) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
RP o 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usii de féltico - faixa C - areia e brita comerciais 1713,6000
DMT
q N QUANTITATIVO TOTAL
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
o ° SPO (LD Unidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Pernambuco - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o m?
4016096 _ Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 0
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Extensao = 2.000,00 m QUANTIDADE DE 10]
Largura = 7,00 m
Extensao = 2 km
MOBUILIZAGAO
1 4o da obra
10,00 =
2 da obra
10,00 =
3 |canteiro de Obras
10,00 =
4___|Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
[ Largura (m)
10,00 2,00 4,00
PAVIMENTA GAO
5 |concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensao (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?) _|A
20.000,00 7,00 0,05 2,400
7 Pintura de ligagao
Extensao (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00
9 [Fresagem inua de revesti asfaltico - espessura de 5 cm
Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
20.000,00 x 7,00 005 10%
9 [Recomposicao de camada granular do pavimento com material de jazida
Extensao (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00 10%
[SINALIZACAO
14 e 50 de placa de regulamenta gao em ago D = 0,60 m - pelicula
Extensao (km) Quant_(un)
20,00 x 3,00
14 |Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula fipo 1+51-
Extensao (km) Quant_(un)
20,00 x 3,00
5 e 50 de suporte metalico galvanizado para placa de regulamenta cao - D = 0,60 m
Extensao (km) Quant._(un)
20,00 x 050
16 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m)
20.000,00 x 0,1000
16 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
7 manual de meio fio com material arrancado da pist:
Extensao (m) Quant_(un) 10%)
20.000,00 x 2,00
18 Limpeza de sarjeta e meio-fio |
Extensao (m) Quant_(un)
20.000,00 x 2,00
19 |Caiagao mecanizada com fixador de cal
Extensao (m) Perimetro (m)
20.000,00 x 024
[SERVICOS COMPLEMENTARES
20 |
Extensao (m) Largura (m) 10%]
20.000,00 x 1,00 x
PROJETO EXECUTIVO
21 Projeto Executivo
Extensao (m) Largura (m) Quant. (un]
20.000,00 x 7,00 x 1,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Projeto Executivo
Extensao (m) Largura (m) Quant. (un) _
—> Perimetro caiagao = 0,09 + 0,15
MFCO03
ACOSTAMENTO
0
al
o
PAVIMENTO
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