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CODEVASFE

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, de Tratores
Agricolas para atendimento de diversas localidades do estado de Pernambuco, na area de
atuacdo da 32 SR Codevasf, discriminados em planilha constante como Anexo Il deste Termo de
Referéncia, conforme descrito abaixo:

n\nl AA)I(-&% _ VALOR
DESCRIGAO/ CATMAT | UNIDADE UNITARIO MAXIMO TOTAL
ITEM ESPECIFIGAGAO / DE QUANTIDADE | ,~erriveL ou | ACEITAVEL ou
CATSER | MEDIDA VALOR DE
U REFERENCIA
REFERENCIA

Trator Agricola 75 CV -
Novo, ano de fabricacao
corrente, poténcia minima
do motor de 75 CV,
capacidade minima do
tanque de combustivel de
60 litros, tragdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no
minimo 12,4x24 R1 e
traseiros novos com no
minimo 18.4x30 R1, com
contrapesos e lastros
originais de fabrica (frontais
e ftraseiros), sistema de
levante  hidraulico com
terceiro ponto, CAT I,
comando de controle
remoto de implementos
com no minimo 2 valvulas
de dupla agdo, tomada de
540 RPM de acionamento
mecanico, sistema elétrico
completo com fardis de
servico e sinalética
completa. Abastecido com
tanque de combustivel
cheio, Posto de operagao,
plataformado com toldo e
arco de seguranga ou
cabinado. Garantia minima
de 12 meses, contada a
partr do  recebimento
definitivo do bem, atestado
pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios
exigidos pelo  Coadigo
Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada
[certificada no estado de
entrega da maquina.
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Logomarca da Codevasf
em local visivel, conforme
termo de referéncia.
Devera ser realizada
entrega técnica.

1.1.1. A participacgao das licitantes, conforme o item, sera da seguinte forma:

a) O Item 1 é aberto para participacao de todas as empresas.

2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servigcos acima solicitados, os termos ou expressdées tém o seguinte significado e/ou
interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragao do edital e fornecer informagdes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracdo superior da
CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a
coordenacgao dos fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdicdo territorial se realizard os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é realizada a
inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugdo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugédo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.
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ESPECIFICACAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descrigdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representagao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementagao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas, veiculos oficiais, comunicag¢des
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preg¢o (Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagbes e

Contratos da Codevasf).
3.4. Forma de Fornecimento: Parcial

3.5. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relagao aos
lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

4, LOCAL DE ENTREGA, CONDIGOES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no escritério da
Codevasf do PPl Pontal: km 35 da estrada do Canal do PPI Pontal, Zona Rura,l localizado no
Municipio de Petrolina, no estado de Pernambuco.

4.2. O PPI Pontal esta localizado a cerca de 65 km ao norte de Petrolina, na Regido do Submédio Sao
Francisco, no Estado de Pernambuco. Petrolina/PE pertence a 32 Superintendénia Regional da
Codevasf, cuja area abrange os municipios de Afogados da Ingazeira, Afranio, Aguas Belas,
Alagoinha, Araripina, Arcoverde, Belém do S&o Francisco, Belo Jardim, Betania, Bodocd, Brejinho,
Brejo da Madre de Deus, Buique, Cabrobd, Cachoeirinha, Calumbi, Capoeiras, Carnaiba,
Carnaubeira da Penha, Cedro, Custddia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, Ibimirim,
Iguaracy, Inaja, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, ltaiba, Itapetim, Jatauba, Jatoba, Lagoa Grande,
Manari, Mirandiba, Moreilandia, Oroco, Ouricuri, Parnamirim, Pedra, Pesqueira, Petrolandia,
Petrolina, Pogdo, Quixaba, Salgueiro, Sanhard, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa
Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, Sao Bento do Una, S&o José do Belmonte,
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Sé&o José do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertania, Soliddo, Tabira, Tacaimbd, Tacaratu, Terra
Nova, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa e Verdejante. O acesso ao
municipio de Petrolina é feito pelas BR-428, BR-407 e BR-235.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverado ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

44, Por se tratar de itens que ndo exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento serd o da Codevasf
Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

51. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, a carga, o transporte € a descarga de
tratores agricolas para o projeto Pontal, localizado no municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Especificagbes Técnicas, Quantidades e
Pregcos Orgados — Anexo Il deste Termo de Referéncia, respectivamente, que deverdo ser
observadas criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

54. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padroes
de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento deverd ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagado empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto

desta licitagao, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, e que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagédo de consoércio.

6.3. SUBCONTRATAGAO
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N&o sera permitida a subcontratacao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nao sera aplicado o tratamento diferenciado e favorecido disposto na Lei Complementar 123/2006,
conforme estabelece o art. 4°, §1° da Lei 14.133/2021.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento nao sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagédo da
proposta e execugdo do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizagédo do projeto.

Os custos de visita ao local onde serao instalados os equipamentos correrao por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdao instalados, montados e estocados os
equipamentos/servicos objetos deste Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as
empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Infraestrutura da CODEVASF — 3%/GRD, em Petrolina, no estado de Pernambuco, nos telefones:
(87) 3866-7744/ (87) 3866-7737.

A visita ao local onde serdo entregues os equipamentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

PROPOSTA

As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relagdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato
este sujeito a aprovagéo pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitdrios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrao por sua exclusiva conta:
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1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacéo e
manutencao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrbnico;

2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengdo dos
equipamentos fornecidos.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricagéo, testes de
fabrica, transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissado, considerar-se-40 como
inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais 0s pregos dos materiais e
servicos ofertados, com mengdo discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de

acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.
QUALIFICAGAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a
permitir a constatacdo da experiéncia do licitante na execugdo de fornecimento de
equipamentos similares ao objeto desta licitagdo, observando o quantitativo minimo de 30%
do quantitativo do item da licitagdo a que estiver concorrendo.

al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo.

a2) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nhome em relagao ao objeto fornecido.

Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condigdes das especificagées técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.
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9.2.3. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacées do licitante e que também ndo prejudique ou afete a posigcdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condigbes estabelecidas.

9.2.4. A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia
de uma proposta desde que nao verifiquem transgressées na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especificagdes Técnicas descritas no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado do
item que concorrer, ndo sendo de forma cumulativa.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 40.902.585,00 (quarenta milhdes, novecentos e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais),
a pregcos de Agosto/2024, conforme indicado nas Planilhas de Especificagdes Técnicas,
Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

10.2 Aindicagao da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagdo do
contrato ou de outro instrumento habil.

11. PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para execugao do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de emissao da Ordem de Fornecimento, da seguinte forma:

Primeira Parcela: 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser entregue no
prazo de ATE 90 dias;

segunda Parcela: MAIS 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser entregue
no prazo de ATE 150 dias;

Terceira Parcela: 50% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento deveréo ser
entregues no prazo de ATE 180 dias, totalizando, ao final desse periodo, 100% da quantidade
total da Ordem de Fornecimento.

11.2. O prazo descrito no item 11.1 pode ser prorrogado, mediante manifestagcao expressa das partes.

11.3. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

11.4. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o0 prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugao do
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais
60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedigdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias.
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12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no prego unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagcado das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1.  Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugao
dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicées legais, com comprovada repercussao sobre o0s pregos
registrados.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagdo da
proposta. Apds este prazo, poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente a data de apresentagéo da Proposta

14.1.1. O indice a ser considerado no reajustamento serd extraido da tabela publicada na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, “IPA-OG-DI Maquinas e
equipamentos ”, Codigo:1420877.

14.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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14.1.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

14.1.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1.  Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
maximo de 12% (doze por cento).

15.2.  Nos casos de inexecugédo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais san¢des previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagées e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execugéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagado formal
do fiscal.

N&o apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.
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15.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apods regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Apd6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, n&do constituindo a
relevagéo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Superior nao dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUGAO

16.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug&o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

16.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes
contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura (3% GRD) ou 32 GRG/UFN (Geréncia Regional de Estratégia e Finangas/Unidade
Regional de Financas e Cobranga) da Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apdés o recebimento
provisério do objeto contratado.
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16.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacoes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

17. FISCALIZACAO

17.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execugdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitagao e qualificagcao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatorias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde j& a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nado esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia Regional de
Infraestrutura (32 GRD), responsavel pela execugao do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizagao podera a Contratada recorrer a Geréncia Regional de Infraestrutura
(32 GRD) da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da respectiva comunicagao. Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na
respectiva clausula.
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17.7. A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, e a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencgdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apés a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item n&o serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados,
desde que comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

18.2. Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacédo da Garantia de Execucgédo (caucéo).

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),

que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacdo de garantia.
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18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado & emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execug¢ao do objeto contratado.

18.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte € o0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagao, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que substitui
as exigéncias do item 19.2, e deve apresentar a adogéo das praticas previstas nas normas, bem
como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo
de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera

apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovagéo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

15

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 014EE754


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=014EE754
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1397&filter[anoproc]=2024

e-DOC 014EE754

Proc 59530.001397/2024-97-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
3?2 Superintendéncia Regional - 32 GRD/UEP

e  Caracteristicas do sistema de operacéao
° Local de instalagao
° Nome e enderego do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragbes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com

antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apds a assinatura do
contrato, por meio de declaragio ou apresentagéo da rede de assisténcia técnica autorizada, que
a fornecedora possui assisténcia técnica (propria ou terceirizada/certificada) no dmbito do estado
de entrega do item. A assisténcia técnica podera ser garantida por meio de realizagdo de
parcerias com empresas locais.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determina¢cdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.
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21.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. 0O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 12 (doze)
meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Esse prazo visa suplementar o prazo de
garantia legal de 03 (trés) meses tendo em vista a usual entrada em operacéo dos tratores a
partir de 06 meses apds a aquisigdo, devido os tramites internos necessarios para tombamento e
doagao aos usuarios finais.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrbes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagéo ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 07 (sete) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica
autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisoério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou
a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade
da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele

fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢gdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo X deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0s riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulagao
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposigdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDIGOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigbes.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativas

e Anexo Il — Escopo de Fornecimento/Planilhas de Especifica¢cdes Técnicas, Quantidades e
Precos Orcados (com detalhamento dos equipamentos)
e Anexo lll — Modelo de Logomarca da Codevasf

e Anexo |V — Matriz de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente.

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razdes de interesse publico, pois € extremamente necessaria a aquisi¢do de tratores agricolas
75 cv, principal componente da patrulha agricola leve ofertada pela Codevasf, objeto da presente licitagao.
As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda nado conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje hd um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a
urgéncia da adogao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagdo da regido. As
constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a
fixagdo do homem no campo e provoca a migragédo da populagéo para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar inclusao produtiva, numa perspectiva de seguranga alimentar e de melhoria

da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, foram aprovados os documentos relacionados ao
objeto desta licitagao.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Verifica-se a necessidade e oportunidade da aquisicédo de tratores agricolas de 75 cv, principal componente
da patrulha agricola leve ofertada pela Codevasf, para atendimento de pequenos e médios produtores
familiares, seja através de doagdes para Prefeituras Municipais, associagbes, cooperativas ou sindicatos,
visando a melhoria das condigbes de cultivo, colheita e transporte das diversas culturas perenes e
temporarias desenvolvidas nestes arranjos produtivos locais.

O fornecimento devera ocorrer de forma parcelada, mediante expedicdo e encaminhamento, pela
CODEVASF, da Ordem de Fornecimento (OF), devidamente preenchida com informagdes do item e valor
unitario, respeitando o valor e quantidade contratada via Ata de Registro de Precos, de acordo com a
disponibilidade financeira, e respeitando os prazos constantes no item 11.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Conforme procedimento para pesquisa de pregos, utilizaram-se para formagado do prego referencial trés
fontes de pesquisa, a saber: licitagbes anteriores, Sistemas de referéncia e cotagdes de mercado.

Para licitagdes anteriores, utilizou-se o codigo CATMAT, considerando na analise registros relativos as atas
vigentes. Conforme justificativa apresentada na pesquisa de pregos, realiza-se tratamento dos pregos
registrados, sendo desconsiderados aqueles classificados como inexequiveis, de valores muito alto,
discrepantes, ou em quantidades de aquisicdo muito baixas/unitarias, face tendéncia a majoracdo nos
pregos por falta de economia de escala.

Quanto aos precos dos Sistemas de Referéncia, identifica-se especificacdo equivalente no SINAPI-PE. Ja
quanto a cotagao direta de mercado, considera-se no minimo 3 pesquisas com fornecedores para atender
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aos requisitos formais estabelecidas na Resolugdo n°® 550/2023 (N-440). Tanto precos do SINAPI-PE
quanto de cotagdes foram desconsiderados, por estarem muito acima dos valores das contratagdes obtidas
no Painel de Pregos.

Da adocdo do Pregao Eletronico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC), o pregéo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitacdo definida para esta licitagcdo é o Pregéo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competi¢ao, permitindo, assim, a obtengdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que os bens a serem adquiridos tem padrées de desempenho e qualidade bem definidos por
meio das especificagdes, que sado reconhecidas e usuais no mercado, possibilitando, por isso, sua
descricao de forma objetiva, conforme consta das Especificagbes Técnicas que integram o Edital e nas
planilhas de quantidades e pregos maximos, caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servigos
comuns.

O essencial para a eficacia da licitagdo € que o escopo de fornecimento sejam bem definidos e
especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que
serao contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Consoante com o art. 3° do Decreto 11.462/2023, inciso |, que diz que “quando, pelas caracteristicas do
bem ou servigo, houver necessidade de contratagdes frequentes”; inciso Il, “quando for conveniente a
aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos remunerados por
unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de tarefa;” e
inciso V “quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administrag&o.”, a aplicagao do “Sistema de Registro de Pregos” neste procedimento, foi
determinada pela necessidade regular de aquisigdo do bem especificado neste instrumento, tendo em vista
0 aprimoramento da cadeia produtiva dos municipios inseridos na area de atuagéo da 32 Superintendéncia
Regional da Codevasf.

Da néo instauracido de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéao) e
ndo permissao de participantes na licitacao:

Em decorréncia das dificuldades operacionais e logisticas, a CODEVASF usufruira o direito facultado no o
§1° do artigo 86 da Lei n. 14.133/2021, §2° do art. 9° do Decreto Federal 11.462/2023 e Art. 31 do RILC,
ponderando pela dispensa da divulgacdo da Intengdo de Registro de Precos (IRP). E importante ressaltar
que a licitagdo com 6rgéos participantes exige uma série de providéncias por parte dos érgdos envolvidos
para que o certame cumpra sua fungéo de selecionar a melhor proposta para a Administragédo, observando
0 principio da isonomia. Para uma licitagdo exitosa, faz-se necessario uma adequada, prévia, longa e
constante comunicacédo entre os érgaos envolvidos, para que seja elaborados Edital e Termo de Referéncia
adequados a demanda de cada qual, e também ao conjunto dos 6rgédos. O 6rgdo gerenciador devera
confirmar junto aos 6rgéos participantes a sua concordancia com o objeto a ser licitado, inclusive quanto
aos quantitativos e termo de referéncia ou projeto basico. A perfeita confluéncia de situagdes gera grandes
dificuldades operacionais e logisticas, especialmente em 6rgdos defasados de recursos financeiros e de
profissionais, colocando em risco o éxito da contratagao.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos nao participantes (carona): Sim — A adesdo a Atas de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratagbes publicas, pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor prego e pouco custo. Além de
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otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratagdo no caso de necessidade de execugdo orgamentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisi¢cdo dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢gdes publicas.

A contratagdo de bens e servigos no dmbito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de ades&do a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos 6érgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesao, esta se coloca como
uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocao do valor estimado publico: Conforme Acoérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a revelagao do orgamento. Devido a opgao pela pesquisa
de pregos, de acordo com a IN n° 65/2021, pelo Sistema de Registro de Pregos, o prego unitario obtido &
perfeitamente reprodutivel, sendo a sua publicagdo mera formalizagdo de informacgéo ja de dominio publico,
nao frustrando a competitividade a sua publicagao.

Critério de Julgamento:

Menor preco, de acordo com o Art. 54, inciso | da Lei n.°13.303/2016 e Art. 67 do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

O valor maximo aceitavel ndo admite a contratacdo por valor superior ao definido, sendo que qualquer
proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame, conforme
Acordao n® 7.213/2015 TCU 2° Camara.

Assim, 0 prego maximo nao serve como base para aceitar as propostas, mas como um verdadeiro limite de
precos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hipoétese valor acima do previsto.

Dos requisitos de

cumprimento das obrigacoes):

As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo tenha total
capacidade técnica de executar os fornecimentos em quantidade, qualidade e prazo estabelecidos, estando
em acordo com o Acérdao n°® 914/2019-Plenario do Tribunal de Contas da Unido, que diz que “é obrigatério
o estabelecimento de parametros objetivos para analise da comprovagdo (atestados de capacidade
técnico-operacional) de que a licitante ja tenha fornecido bens pertinentes e compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da contratagdo”. Os itens que compdem a Qualificagcdo Técnica
(Habilitagdo) do presente TR foram selecionados conforme a complexidade dos equipamentos a serem
adquiridos, e atestados em quantitativo esperado minimo de 30% do quantitativo do item a que estiver
concorrendo demonstram experiéncia e capacidade no fornecimento proposto. Entendemos como uma
abordagem equilibrada e justificada na definicdo de critérios de qualificacdo técnica em licitacdes,
promovendo a eficiéncia e a eficacia na contratagdo publica, ao mesmo tempo em que se preserva a
competitividade e a igualdade de condi¢cbes entre os participantes, em acordo com o Acordao 2924/2019 —
Plenario — TCU, que diz ser “irregular a exigéncia de atestado de capacidade técnico-operacional com
quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e servigos que se pretende contratar”.
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Da exigéncia ou ndo de apresentacao de capital social minimo:

A exigéncia de capital social minimo, por item (e ndo por valor global a ser contratado), para fins de
qualificagdo econdmico-financeira, visando assegurar o adimplemento do contrato a ser celebrado, é
obrigatdria, por forca da Resolugao DEX n° 821/2023, para processos licitatorios referentes a maquinas e
equipamentos.

Da_nao_previsao de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacao:

Os requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratagdo podem ser observadso
no item 19 dos Termos de Referéncia.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

O objeto da licitagao sera licitado em um unico item, ndo se aplicando divisdo em grupos ou parcelas.

Da nao exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Nao sera reservada cota para ME/EPP, devido a necessidade de padronizagdo das maquinas e
implementos agricolas e o provavel aumento do valor da contratacdo, devido a perda da economia de
escala nos custos com a logistica para fornecimentos em pequenas quantidades; considera-se ainda uma
eventual dificuldade em fornecimento de quantidades maiores. Deve ser considerado, ainda o aumento do
custo administrativo e de gestao e execugéo de contratos de fornecedores diferentes. Notadamente, neste
caso a contratagdo de mais de uma empresa para o fornecimento de um mesmo equipamento, possibilita a
ocorréncia de condigbes de contratagdes distintas para o mesmo objeto. Assim, ndo sera aplicada a cota
reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, previsto no artigo 48, da Lei Complementar
123/2006, considerando-se a excegao elencada no inciso lll, do art. 49.0 Decreto n° 8.538, de 2015, art. 10,
inciso Il dispensa a aplicagao da reserva de cota para ME/EPP se “o tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e as empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragédo publica ou
representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente”; no mesmo
Art. 10, paragrafo unico, inciso |, considera “ndo vantajosa a contratacdo quando: resultar em preco
superior ao valor estabelecido como referéncia”.

Por fim, ndo devem ser previstas cotas para ME/EPP para itens com valor unitario superior a
R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhdes e maquinas pesadas, conforme posicédo da
CGU ap6s Reunido de Busca Conjunta de Solugdes realizada em 26/02/2024, as 10:00h, referente ao
Relatério de Auditoria n® 1240533/2023 - CGU, Recomendacéo n° 02 — Tarefa 1435974: “Diante da baixa
adesao nos certames, associado a baixa capacidade de habilitagio licitatéria, do risco de inexecugéo dos
contratos e dos maiores custos nas aquisicées, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs
desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo da Companhia a vedacgao de langamento de editais com
cota exclusiva para itens com valor unitario superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores,
caminhdes e maquinas pesadas.”
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Permissédo para Participacdo de Consorcios:

Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, a logistica necessaria para
cumprimento do objeto nao exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formagdo de consércios com intuito de reforgar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal.

Permissao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

Néo: Na&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo/operacdes/atividades exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017. Além disso, o objeto a ser licitado ndo trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

Permisséo para Subcontratagao:

N&o serd admitida subcontratacdo para execu¢édo dos fornecimentos do objeto licitado, por se tratar de
objeto unico, indivisivel.

Dos critérios de reajustamento:

Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta.
Apods este prazo, poderdo ser reajustados, face equiparagao/atualizagcdo com os pregos de mercado,
visando manter o equilibrio econémico-financeiro, com indice a ser considerado no reajustamento extraido
da tabela publicada na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, “IPA-OG-DI
Méaquinas e equipamentos ”, C6digo:1420877, adequado para o objeto.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os bens a serem adquiridos serao fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de
Referéncia, e a previsao de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Pregos, conforme Art. 17° do Decreto n°.
11.462/2023, ndo é necessario indicar a dotagdo orcamentaria, que somente sera exigida para a
formalizagdo do Contrato:

Art. 17. A indicagao da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagdo
do contrato ou de outro instrumento habil.

Garantia de Execucao (caucio):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execugao, perfazendo montante de 5% sobre o valor global contratado. Trata-se de critério da
Administragdo exigir ou ndo a garantia. Conforme disposto no artigo 70, da Lei n° 13.303/2016, o
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percentual da garantia ndo podera exceder a 5% do valor do contrato, com excecdo do § 3° do mesmo
artigo:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e tera seu
valor atualizado nas mesmas condi¢des nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servigos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos
financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento)
do valor do contrato.

Garantia do Objeto:

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses,
conforme Caderno de Especificagdes Técnicas: maquinas pesadas, caminhdes, caminhonetes, tratores e
implementos agricolas da Codevasf, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Esse prazo visa suplementar o
prazo de garantia legal de 03 (trés) meses tendo em vista a usual entrada em operagao dos tratores a partir
de 06 meses apos a aquisi¢cdo, devido os tramites internos necessarios para tombamento e doagdo aos
usuarios finais.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢gées de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o
caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas. A
exigéncia de garantia € amparada pela Lei 8.078/1990, Arts. 26 e 50.

Apresentacao de amostras:

N&o se aplica, por se tratar de produto industrializado, padronizado, produzido em larga escala.

Apresentacdo de Carta de Solidariedade:

N&o se aplica, tendo em vista que a exigéncia é uma excegao, nao regra, por poder representar restricdo a
ampla competitividade, conforme Acérdao n°® 3783/2013 — Primeira Camara:

“Conforme jurisprudéncia desta Corte, a exigéncia de declaragdo do fabricante, carta de solidariedade, ou
credenciamento, como condi¢do para habilitacdo de licitante em pregédo eletrdnico, carece de amparo legal,
por extrapolar o que determina o art. 14 do Decreto n°® 5.450/2005.

Essa exigéncia tem carater restritivo e fere o principio da isonomia entre os licitantes, porque deixa ao
arbitrio do fabricante a indicac&o de quais representantes podem ou nao participar do certame. A matéria ja
foi discutida por este Tribunal em varias ocasides: Decisdo 486/2000 e Acordaos 808/2003, 1670/2003,
1676/2005, 423/2007, 539/2007, 1729/2008, 2056/2008, do Plenario; 2404/2009, da 2% Camara, entre
outros [...]

Exigir declaragdo do fornecedor como requisito de habilitacdo somente pode ser tolerado, em casos
excepcionais, quando se revelar imprescindivel a execucdo do objeto, situacdo em que devera ser
tecnicamente justificado de forma expressa e publica, por ser requisito restritivo & competitividade.”
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ANEXO I
ESCOPO DE FORNECIMENTO

PLANILHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS, QUANTIDADES E PREGOS
ORCADOS

(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO 1l

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagéo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

cm : GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

praciore: EREDA SSRE

REGIONAL % =
UNIAO E RECONSTRUCAC

33cm

A impressdo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimenséo proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantagdes irrigadas com a prote¢cdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regiao.

Na confeccao da logomarca serao utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

TS Parte direita - Pantone verde (348)
F @ Linhas da carranca - Pantone azul (286)
HI=— Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS

Proc 59530.001397/2024-97-e

Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)
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