
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SRP Pátios de Múltiplos Usos SINAPI 08/24 PE

ORSE 06/2024
22,54% Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%

Orçamento Sintético (Não Desonerado) - 16 PÁTIOS
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 51.316,96
 1.1 7 Próprio PLACA DE OBRA unid 16,00 1.575,41 1.930,51 30.888,16
 1.2 2 Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 6720,00 1,24 1,52 10.214,40

 1.3 3 Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TXKM 6720,00 1,24 1,52 10.214,40

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 411.647,20
 2.1  34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 16,00 15.064,00 18.459,43 295.350,88
 2.2 5 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês 64,00 1.482,89 1.817,13 116.296,32
 3 EXECUÇÃO DAS OBRAS 3.137.108,12
 3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² 16064,16 4,48 5,49 88.192,24
 3.2a  10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES
M² 16064,16 6,20 7,60 122.087,62

 3.2b 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 
TRANSPORTE

m³ 6132,48 9,22 11,30 69.297,02

 3.3  11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) M² 524,48 45,67 55,96 29.349,90
 3.4  12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. M² 1540,00 19,49 23,88 36.775,20
 3.5  13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO M² 255,52 16,55 20,28 5.181,95
 3.6 49 Próprio MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS m³ 120,96 664,49 814,27 98.494,10
 3.7  15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM 

AS DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

M² 2668,80 58,81 72,07 192.340,42

 3.8  20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRAÇO 1:3.

M² 5256,32 7,66 9,39 49.356,84

 3.9  18 Próprio REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA, 
PRODUZIDA NO TRAÇO 1:4,5, COM ESPESSURA DE 2,00 CM, PREPARO 
MECÂNICO.

M² 5256,32 27,60 33,82 177.768,74

 3.10  19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 
KG.

M² 555,68 134,86 165,26 91.831,68

 3.11  21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 
PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

M² 49,60 370,90 454,50 22.543,20

 3.12  22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO 
FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM 
POLIURETANO 2 m x 2 m.

m² 11112,80 63,52 77,84 865.020,35

 3.13  23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 
ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, 
INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

M² 11112,80 22,33 27,36 304.046,21

 3.14  24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 
PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO.

M² 270,56 825,26 1.011,27 273.609,21

 3.15  25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO 
NO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, 
COM ACABAMENTO DESEMPENADO.

M³ 265,44 370,71 454,27 120.581,43

 3.16  26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 
3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM 
FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - 
ESCORAMENTO (REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 528,00 135,34 165,85 87.568,80

 3.17  27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, 
SELADAS E EMASSADAS.

m² 5269,12 15,43 18,91 99.639,06

 3.18  29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 
PREVIAMENTE PREPARADA.

m² 84,48 10,59 12,98 1.096,55

 3.19  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 5891,68 9,66 11,84 69.757,49

 3.20  30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 4108,96 12,19 14,94 61.387,86

 3.21  31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 8569,76 15,02 18,41 157.769,28

 3.22  35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 16064,16 5,76 7,06 113.412,97

 4 ACESSÓRIOS 1.008.511,76
 4.1 102363 SINAPI ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/ 

COSTURA DIÂMETRO 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME 
GALVANIZADO 12 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".

M² 3314,72 175,87 215,51 714.355,31

 4.2  33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 
CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM 
BRAÇADEIRA.

M 521,28 101,54 124,43 64.862,87

 4.3  36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO, SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E 
SELADA COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE 
FERRO GALVANIZADO.

M² 260,64 40,07 49,10 12.797,42

 4.4  37 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES, 
PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM REQUADRO, 
CONFORME MODELO EM PLANTA, INCLUSIVE PINTURA E REDES.

CJ 16,00 3.553,31 4.354,23 69.667,68

 4.5  38 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 
ESTRUTURAS PARA SUPORTE DA TABELA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 5", CONFECCIONADA CONFORME MODELO EM PLANTA 
ARQUITETÔNICA, INCLUINDO TABELAS CONFECCIONADA EM LAMINADO 
NAVAL, PINTURAS, AROS E REDES.

CJ 16,00 6.318,00 7.742,08 123.873,28
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 4.6  39 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MASTROS PARA 
VÔLEI, MÓVEL, CONFECCIONADO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
3", PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE REDES, 
PADRÃO OFICIAL, COM 4 FAIXAS.

PAR 16,00 1.170,80 1.434,70 22.955,20

 5 Instalação Eletrica 345.439,68
 5.1  40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 

RETANGULAR LED DE 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K.
UNID 128,00 359,18 440,14 56.337,92

 5.2  41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 
ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

M 8000,00 6,60 8,09 64.720,00

 5.3  42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO DE 25MM (1 POL)

M 2560,00 18,42 22,57 57.779,20

 5.4  43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO 
CIRCUITO ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 
3,0M COM CABOS DE COBRE NU E CONECTORES.

UNID 32,00 136,98 167,86 5.371,52

 5.5  45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO 
NEUTRO E DISJUNTORES.

unid 16,00 134,06 164,28 2.628,48

 5.6  46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

unid 64,00 230,29 282,20 18.060,80

 5.7  47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 
ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA 
NOMINAL TOPO DE 150KG.

unid 64,00 1.293,37 1.584,90 101.433,60

 5.8  48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE 
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

unid 16,00 1.994,66 2.444,26 39.108,16

PREÇO GLOBAL  R$                                               4.954.023,68 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SRP Pátios de Múltiplos Usos SINAPI 08/24 PE

ORSE 06/2024
22,54% Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%

Orçamento Sintético (Não Desonerado) - 01 PÁTIO
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 3.207,31
 1.1 7 Próprio PLACA DE OBRA unid 1,00 1.575,41 1.930,51 1.930,51
 1.2 2 Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 420,00 1,24 1,52 638,40

 1.3 3 Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TXKM 420,00 1,24 1,52 638,40

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 25.727,95
 2.1  34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1,00 15.064,00 18.459,43 18.459,43
 2.2 5 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês 4,00 1.482,89 1.817,13 7.268,52
 3 EXECUÇÃO DAS OBRAS 196.069,25
 3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² 1004,01 4,48 5,49 5.512,01
 3.2a  10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES
M² 1004,01 6,20 7,60 7.630,48

 3.2b 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 
TRANSPORTE

m³ 383,28 9,22 11,30 4.331,06

 3.3  11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) m³ 32,78 45,67 55,96 1.834,37
 3.4  12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. m³ 96,25 19,49 23,88 2.298,45
 3.5  13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO m³ 15,97 16,55 20,28 323,87
 3.6 49 Próprio MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS m³ 7,56 664,49 814,27 6.155,88
 3.7  15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM 

AS DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

M² 166,80 58,81 72,07 12.021,28

 3.8  20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRAÇO 1:3.

M² 328,52 7,66 9,39 3.084,80

 3.9  18 Próprio REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA, 
PRODUZIDA NO TRAÇO 1:4,5, COM ESPESSURA DE 2,00 CM, PREPARO 
MECÂNICO.

M² 328,52 27,60 33,82 11.110,55

 3.10  19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 
KG.

M² 34,73 134,86 165,26 5.739,48

 3.11  21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 
PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

M² 3,10 370,90 454,50 1.408,95

 3.12  22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO 
FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM 
POLIURETANO 2 m x 2 m.

m² 694,55 63,52 77,84 54.063,77

 3.13  23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 
ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, 
INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

M² 694,55 22,33 27,36 19.002,89

 3.14  24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 
PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO.

M² 16,91 825,26 1.011,27 17.100,58

 3.15  25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO 
NO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, 
COM ACABAMENTO DESEMPENADO.

M³ 16,59 370,71 454,27 7.536,34

 3.16  26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 
3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM 
FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - 
ESCORAMENTO (REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 33,00 135,34 165,85 5.473,05

 3.17  27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, 
SELADAS E EMASSADAS.

m² 329,32 15,43 18,91 6.227,44

 3.18  29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 
PREVIAMENTE PREPARADA.

m² 5,28 10,59 12,98 68,53

 3.19  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 368,23 9,66 11,84 4.359,84

 3.20  30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 256,81 12,19 14,94 3.836,74

 3.21  31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 535,61 15,02 18,41 9.860,58

 3.22  35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1004,01 5,76 7,06 7.088,31

 4 ACESSÓRIOS 63.031,99
 4.1 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M² 207,17 175,87 215,51 44.647,21

 4.2  33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 
CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM 
BRAÇADEIRA.

M 32,58 101,54 124,43 4.053,93

 4.3  36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO, SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E 
SELADA COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE 
FERRO GALVANIZADO.

M² 16,29 40,07 49,10 799,84

 4.4  37 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES, 
PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM REQUADRO, 
CONFORME MODELO EM PLANTA, INCLUSIVE PINTURA E REDES.

CJ 1,00 3.553,31 4.354,23 4.354,23

 4.5  38 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 
ESTRUTURAS PARA SUPORTE DA TABELA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 5", CONFECCIONADA CONFORME MODELO EM PLANTA 
ARQUITETÔNICA, INCLUINDO TABELAS CONFECCIONADA EM LAMINADO 
NAVAL, PINTURAS, AROS E REDES.

CJ 1,00 6.318,00 7.742,08 7.742,08

e-DOC B48ACA12
Proc 59530.002009/2024-95-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B48ACA12

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B48ACA12
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2009&filter[anoproc]=2024


 4.6  39 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MASTROS PARA 
VÔLEI, MÓVEL, CONFECCIONADO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
3", PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE REDES, 
PADRÃO OFICIAL, COM 4 FAIXAS.

PAR 1,00 1.170,80 1.434,70 1.434,70

 5 Instalação Eletrica 21.589,98
 5.1  40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 

RETANGULAR LED DE 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K.
UNID 8,00 359,18 440,14 3.521,12

 5.2  41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 
ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

M 500,00 6,60 8,09 4.045,00

 5.3  42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO DE 25MM (1 POL)

M 160,00 18,42 22,57 3.611,20

 5.4  43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO 
CIRCUITO ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 
3,0M COM CABOS DE COBRE NU E CONECTORES.

UNID 2,00 136,98 167,86 335,72

 5.5  45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO 
NEUTRO E DISJUNTORES.

unid 1,00 134,06 164,28 164,28

 5.6  46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

unid 4,00 230,29 282,20 1.128,80

 5.7  47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 
ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA 
NOMINAL TOPO DE 150KG.

unid 4,00 1.293,37 1.584,90 6.339,60

 5.8  48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE 
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

unid 1,00 1.994,66 2.444,26 2.444,26

PREÇO GLOBAL  R$                                                       309.626,48 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SRP Pátios de Múltiplos Usos SINAPI 08/24 PE

ORSE 06/2024
22,54% Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%

Composições de Preço Unitário (NÃO DESONERADA)
1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 00000007 Próprio PLACA DE OBRA SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

unid 1,0000000 1.575,41
Composição 
Auxiliar

87445 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0390000 5,51 0,21

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 6,0000000 26,12 156,72

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 12,3600000 21,05 260,17

Insumo 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6600000 15,77 10,40
Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
Material M 24,0000000 10,66 255,84

Insumo 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 6,0000000 7,37 44,22

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 2,0800000 400,00 832,00

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,0294000 129,00 3,79

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 9,0000000 0,68 6,12
Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 0,0588000 101,14 5,94

1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2 Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, 
RODOVIA PAVIMENTADA

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

TXKM 1,0000000 1,24

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0131579 21,05 0,27

Composição 
Auxiliar

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0045000 217,36 0,97

1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 3 Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 
9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

TXKM 1,0000000 1,24

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0131579 21,05 0,27

Composição 
Auxiliar

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0045000 217,36 0,97

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID 1,0000000 15.064,00
Composição 
Auxiliar

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 48,0000000 120,80 5.798,40

Composição 
Auxiliar

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 120,0000000 36,14 4.336,80

Composição 
Auxiliar

90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 200,0000000 18,98 3.796,00

Insumo 8978 ORSE Água - Consumo em volume m3 0 m³ 80,0000000 3,77 301,60
Insumo 2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h 0 h 80,0000000 10,39 831,20

2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 00000005 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS mês 1,0000000 1.482,89
Insumo 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 1,0000000 832,50 832,50

Insumo 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 1,0000000 650,39 650,39

3 EXECUÇÃO DAS OBRAS
3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 4,48
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2132000 21,05 4,48

3.2a Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

M² 1,0000000 6,20
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Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0900000 26,12 2,35

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 21,05 2,10

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

Material KG 0,0180000 22,56 0,40

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 0,0320000 26,49 0,84

Insumo 10567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0300000 12,04 0,36
Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0100000 15,50 0,15

3.2b Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 
TRANSPORTE

Execução de Cortes e  Aterros m³ 1,0000000 9,22

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0500000 21,05 1,05

Composição 
Auxiliar

5875 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Equipamento CHP 0,0550000 148,67 8,17

3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 1,0000000 45,67
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,1700000 21,05 45,67

3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 19,49
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8809000 21,05 18,54

Composição 
Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CHP 0,0942000 10,13 0,95

3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 16,55
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7866000 21,05 16,55

3.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 49 Próprio MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

m³ 1,0000000 664,49
Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 6,8000000 26,50 180,20

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 7,3000000 21,05 153,66

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,2640000 129,00 34,05

Insumo 1107 SINAPI CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) Material KG 28,1400000 1,27 35,73
Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 58,7600000 0,68 39,95
Insumo 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 470,0000000 0,47 220,90

3.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM AS 
DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

PARE - PAREDES/PAINEIS M² 1,0000000 58,81

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6500000 26,50 17,22

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7460000 21,05 15,70

Insumo 37592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA 
VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

Material UN 16,0000000 1,42 22,72

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,0120000 129,00 1,54

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 2,4000000 0,68 1,63

3.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:3.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 7,66

Composição 
Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0045000 646,83 2,91

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 26,50 2,65

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 21,05 2,10
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3.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 18 Próprio REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA, 
PRODUZIDA NO TRAÇO 1:4,5, COM ESPESSURA DE 2,00 CM, PREPARO 
MECÂNICO.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 27,60

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5861230 21,05 12,33

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5000000 26,50 13,25

Composição 
Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0025700 12,90 0,03

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,0060800 129,00 0,78

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 0,8100000 1,50 1,21

3.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG. SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 134,86
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,3000000 21,05 27,36

Composição 
Auxiliar

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0048611 270,52 1,31

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 1,0500000 101,14 106,19

3.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 
PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO PREPARO, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 370,90

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,3000000 21,05 90,51

Composição 
Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,7140000 12,90 9,21

Composição 
Auxiliar

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0069259 270,52 1,87

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,5840000 129,00 75,33

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 0,4560000 100,61 45,87

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 0,4560000 101,14 46,11
Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 150,0000000 0,68 102,00

3.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO FCK= 
20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2 
m x 2 m.

PISO - PISOS m² 1,0000000 63,52

Composição 
Auxiliar

95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,8000000 3,30 2,64

Composição 
Auxiliar

91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

H 0,5000000 0,80 0,40

Composição 
Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0780000 461,81 36,02

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3000000 26,50 7,95

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6000000 21,05 12,63

Insumo 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

Material 310M
L

0,1000000 38,80 3,88

3.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 
ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, INCUINDO 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 22,33

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3300000 26,26 8,66

Insumo 21141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 15  X 15 CM

Material m² 1,0400000 13,03 13,55

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

Material KG 0,0054000 22,56 0,12

3.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 
PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 825,26

Composição 
Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,6500000 12,90 8,38

e-DOC B48ACA12
Proc 59530.002009/2024-95-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B48ACA12

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B48ACA12
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2009&filter[anoproc]=2024


Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,8000000 26,12 47,01

Composição 
Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,8000000 21,89 39,40

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,6400000 26,50 43,46

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,0000000 21,05 84,20

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 340,0000000 0,68 231,20
Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
Material m³ 0,5400000 129,00 69,66

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 0,8100000 101,14 81,92
Insumo 43058 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO
Material KG 7,2000000 7,67 55,22

Insumo 1347 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

Material m² 1,1405000 60,03 68,46

Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

Material L 1,2000000 7,77 9,32

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 2,5200000 15,50 39,06
Insumo 4006 SINAPI MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material m³ 0,0200000 2.398,56 47,97

3.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO NO 
TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, COM 
ACABAMENTO DESEMPENADO.

PISO - PISOS M³ 1,0000000 370,71

Composição 
Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,7140000 12,90 9,21

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,3800000 21,05 92,19

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 150,0000000 0,68 102,00
Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
Material m³ 0,5840000 129,00 75,33

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 0,4560000 100,61 45,87

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 0,4560000 101,14 46,11

3.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 3,50 m, 
e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM FCK=20MPA, 
RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - ESCORAMENTO 
(REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M² 1,0000000 135,34

Composição 
Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0430000 461,81 19,85

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1600000 26,12 4,17

Composição 
Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1600000 21,89 3,50

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 26,50 10,60

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4400000 21,05 9,26

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 0,2900000 26,49 7,68

Insumo 6212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,1700000 17,67 3,00
Insumo 3743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

Material m² 1,0000000 73,23 73,23

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0300000 15,50 0,46
Insumo 43061 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 0,4710000 7,64 3,59

3.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE 
AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, SELADAS E 
EMASSADAS.

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 15,43

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1900000 27,98 5,31

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0800000 21,05 1,68

Insumo 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2400000 34,43 8,26
Insumo 3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 0,2000000 0,90 0,18

3.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 
PREVIAMENTE PREPARADA.

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 10,59

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1600000 27,98 4,47

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0500000 21,05 1,05

Insumo 7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,2200000 23,09 5,07

3.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, 
E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PINT - PINTURAS M 1,0000000 9,66
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Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2390000 27,98 6,68

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 21,05 2,10

Insumo 7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,0210000 23,09 0,48
Insumo 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0400000 10,04 0,40

3.20 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID 1,0000000 12,19

Composição 
Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1080000 21,97 2,37

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0769000 26,26 2,01

Insumo 43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 7,30 7,81

3.21 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UNID 1,0000000 15,02

Composição 
Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0032000 21,97 0,07

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2240000 26,26 5,88

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 8,18 9,07

3.22 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 5,76
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2000000 21,05 4,21

Insumo 1997 ORSE Sabão em pó kg Material kg 0,0500000 10,35 0,51
Insumo 38400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO Material UN 0,0500000 20,96 1,04

4 ACESSÓRIOS
4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 175,87

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9774000 26,26 25,66

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9774000 21,05 20,57

Composição 
Auxiliar

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M3 0,0045000 401,58 1,80

Insumo 7158 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM 
(12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

Material M2 1,0203000 52,50 53,56

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 
PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

Material M 0,6105000 64,12 39,14

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* 
MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

Material M 0,8701000 38,27 33,29

Insumo 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025000 25,05 0,06
Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
Material KG 0,0797000 22,56 1,79

4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO CONFECCIONADO 
EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM BRAÇADEIRA.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 1,0000000 101,54

Composição 
Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0100000 646,83 6,46

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 21,05 21,05

Composição 
Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1000000 21,97 24,16

Insumo 395 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 
1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 2,0000000 5,80 11,60

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* 
MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

Material M 1,0000000 38,27 38,27

4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 
SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E SELADA COM 1 DEMÃO 
DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO.

PINT - PINTURAS M² 1,0000000 40,07

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5000000 27,98 13,99

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6500000 21,05 13,68

Insumo 3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 0,3000000 0,90 0,27
Insumo 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0300000 31,78 0,95
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Insumo 7292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1440000 40,81 5,87
Insumo 1891 ORSE Primer epóxi zinco l 0 l 0,0660000 80,47 5,31

4.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 37 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES, 
PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM REQUADRO, 
CONFORME MODELO EM PLANTA, INCLUSIVE PINTURA E REDES.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CJ 1,0000000 3.553,31

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7500000 21,05 15,78

Insumo 10735 ORSE Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de 
polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Material PAR 1,0000000 3.537,53 3.537,53

4.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 38 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTRUTURAS 
PARA SUPORTE DA TABELA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 5", 
CONFECCIONADA CONFORME MODELO EM PLANTA ARQUITETÔNICA, 
INCLUINDO TABELAS CONFECCIONADA EM LAMINADO NAVAL, PINTURAS, AROS 
E REDES.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CJ 1,0000000 6.318,00

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7500000 21,05 15,78

Insumo 10737 ORSE Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusivearos fixo 
metal e redes

Material PAR 1,0000000 2.743,90 2.743,90

Insumo 5938 ORSE Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m 
piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)

Material UN 2,0000000 1.779,16 3.558,32

4.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 39 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MASTROS PARA VÔLEI, 
MÓVEL, CONFECCIONADO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", PINTADO 
COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE REDES, PADRÃO OFICIAL, COM 4 
FAIXAS.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS PAR 1,0000000 1.170,80

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7500000 21,05 15,78

Insumo 1877 ORSE Par de postes, tamanho oficial, inclusive Poste oficial para volei em aço galvanizado 
d=3", c/esticador e catraca (cod.3008).

Material PAR 1,0000000 1.006,84 1.006,84

Insumo COTAÇÃO 01 Próprio Rede de vôlei, padrão oficial, em polietileno, com 4 faixas. Material UNID 1,0000000 148,18 148,18

5 Instalação Eletrica
5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 
RETANGULAR LED DE 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID 1,0000000 359,18

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 26,88 26,88

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,5000000 22,45 33,67

Insumo COTAÇÃO 02 Próprio Refletor LED 400W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt. Material UN 1,0000000 298,63 298,63

5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLADO PVC 
RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 1,0000000 6,60

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0600000 26,88 1,61

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0600000 21,05 1,26

Insumo 981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 1,0600000 3,52 3,73

5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
DE 25MM (1 POL)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 1,0000000 18,42

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2000000 26,88 5,37

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2000000 22,45 4,49

Insumo 2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 1,0000000 8,56 8,56

5.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO CIRCUITO 
ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CABOS 
DE COBRE NU E CONECTORES.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID 1,0000000 136,98

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 26,88 10,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 22,45 8,98

Insumo 3380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

Material UN 1,0000000 117,25 117,25
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5.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 
CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM 
PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO NEUTRO E DISJUNTORES.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

unid 1,0000000 134,06

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 26,88 26,88

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,45 22,45

Insumo 10386 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, 
padrão DIN, Cemar ou similar un

Material un 1,0000000 84,73 84,73

5.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

unid 1,0000000 230,29

Composição 
Auxiliar

74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 204,91 204,91

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5000000 26,50 13,25

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5000000 21,05 10,52

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 2,0000000 0,68 1,36
Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
Material m³ 0,0020000 129,00 0,25

5.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 
ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL 
TOPO DE 150KG.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

unid 1,0000000 1.293,37

Composição 
Auxiliar

93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,2000000 273,65 54,73

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,0000000 21,05 84,20

Insumo 1647 SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 24,01 24,01
Insumo 4334 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 

PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
Material UN 2,0000000 31,60 63,20

Insumo 4343 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA 
E ARRUELA

Material UN 4,0000000 7,77 31,08

Insumo 12366 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, 
RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

Material UN 1,0000000 1.036,15 1.036,15

5.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO 
PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

unid 1,0000000 1.994,66

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,0000000 26,88 80,64

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,0000000 21,05 63,15

Insumo 379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 
= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

Material UN 2,0000000 1,43 2,86

Insumo 420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

Material UN 2,0000000 27,20 54,40

Insumo 980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M 36,0000000 9,67 348,12

Insumo 39808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, 
PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

Material UN 1,0000000 115,04 115,04

Insumo 1091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

Material UN 1,0000000 26,08 26,08

Insumo 2386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V Material UN 1,0000000 23,40 23,40
Insumo 2673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 2,0000000 4,40 8,80
Insumo 2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 9,0000000 8,56 77,04
Insumo 3380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
Material UN 1,0000000 117,25 117,25

Insumo 3398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 
PARA USO EM BAIXA TENSAO

Material UN 1,0000000 5,92 5,92

Insumo 4336 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

Material UN 2,0000000 8,78 17,56

Insumo 12366 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, 
RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

Material UN 1,0000000 1.036,15 1.036,15

Insumo 11856 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 
ATE 10 MM2

Material UN 2,0000000 8,90 17,80

Insumo 20256 SINAPI ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO 
ELETRICA APARENTE

Material UN 1,0000000 0,45 0,45
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DETALHAMENTO DO BDI 
SEM DESONERAÇÃO

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 4,00%

2 Impostos e Taxas (I) 6,65%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,80%
3.1 Risco 1,00%
3.2 Seguro + Garantia 0,80%

4 Despesas Financeiras (DF) 1,05%

5 Lucro (L) 7,00%

BDI ADOTADO (%) 22,54%

AC = taxa de rateio da Administração Central 4,00%
I = taxa de tributos 6,65%
R = taxa de risco, seguro e garantia 1,80%
DF = taxa das despesas financeiras 1,05%
L = taxa de lucro 7,00%

 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional 
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MOMENTOS DE TRANSPORTE 

Itens 1.2 e 1.3
Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

Mobilização intra-municipal (entre os trechos de serviço): 0 0 0,00

Desmobilização  intra-municipal (entre os trechos de serviço): 0 0 0,00

Mobilização inter-municipal (entre as localidades): 60 1 60,00

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades): 60 1 60,00

Mobilização - Total (km) 60,00
Desmobilização - Total (km) 60,00

Peso das máquinas:
Trator de esteiras  ton
Pá carregadeira 7,00  ton
Motoniveladora  ton
Trator de pneus  ton
Rolo Compactador  ton
Grade de disco  ton

Total 7,00  ton

Portanto:
Mobilização - Total (km) 420,00  t x km
Desmobilização - Total (km) 420,00  t x km

   Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
   Companhia de Des. dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
   3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional 
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MEMÓRIA CÁLCULOS QUANTITATIVOS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS unid. COMPRIMENTO
LARGURA/ 
DESCONTO

PROFUND. VEZES TOTAL

PLACA DE OBRA

Fornecimento, instalação e conservação de Placa de identificação de obra com as 
dimensões de 3,0 m x 2,0 m conforme modelo fornecido pela CODEVASF.

UNID.

                       2,00                 3,00 

             1,00                 6,00 

LOCAÇÃO 

LOCAÇÃO = LIMPEZA DO TERRENO M²                               37,93                      26,47                    1,00                1.004,01 

ESCAVAÇÃO MANUAL
CINTAMENTO -CONTORNO CALÇADA M³ 128,80 0,22 0,22 1,00 6,23

CINTAMENTO INTERNO = MURETA - ESCAVAÇÃO ( VIGAS) M³ 84,80 0,25 0,35 1,00 7,42

SAPATA (PILARES) - MURETA M³ 0,60 0,60 0,85 36,00 11,02

ARQUIBANCADA M³ 46,35 0,25 0,35 2,00 8,11

TOTAL ESCAVAÇÃO MANUAL               32,78 

REATERRO
VOLUME ESCAV.( -) VOLUME ESTRUTURA (CONCRETO 1:4:8 + CONCRETO 20MPA) M³ 32,78 16,81 15,97

TOTAL REATERRO               15,97 

ATERRO

Aterro interno compactado manualmente - calçada M³ 30,47 10,53 0,30 1,00 96,25
TOTAL ATERRO               96,25 

ALVENARIA, 1/2 VEZ, EM TIJOLO CERÂMICO
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - MURETA M² 102,80 0,95 1,00 97,66

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA M² 15,00 0,90 2,00 27,00

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA M² 15,00 0,90 2,00 27,00

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA M² 15,00 0,45 2,00 13,50

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS M² 0,41 4,00 1,64

TOTAL ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO            166,80 

CHAPISCO 
ALVENARIA - QUADRA - MURETA M² 108,80 1,10 2,00 239,36

ALVENARIA / ARQUIBANCADA M² 15,00 0,90 2,00 27,00

ALVENARIA / ARQUIBANCADA M² 15,00 0,45 4,00 27,00

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS M² 0,74 4,00 2,96

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA - CONTORNO CALÇADA M² 128,80 0,25 1,00 32,20

TOTAL CHAPISCO            328,52 

REBOCO M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

ALVENARIA / QUADRA M² 108,80 1,10 2,00 239,36

ALVENARIA / ARQUIBANCADA M² 15,00 0,90 2,00 27,00

ALVENARIA / ARQUIBANCADA M² 15,00 0,45 4,00 27,00

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS M² 0,74 4,00 2,96

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA - CONTORNO CALÇADA M² 128,80 0,25 1,00 32,20

TOTAL REBOCO            328,52 

LASTRO DE BRITA PARA O PISO
LASTRO DE BRITA 2 M³ 33,93 20,47 0,05 1,00 34,73

CONCRETO SIMPLES 1:4:8
CINTAMENTO INFERIOR - MURETA M³ 102,80 0,25 0,05 1,00 1,29

SAPATA - MURETA M³ 0,60 0,60 0,05 36,00 0,65

ARQUIBANCADA M³ 46,35 0,25 0,05 2,00 1,16

TOTAL CONCRETO NÃO ESTRUTURAL                 3,10 

PISO CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
PISO EM CONCRETO, e=8cm M² 33,93 20,47 1,00 694,55

TOTAL PISO CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA            694,55 

PISO - MALHA POP DE AÇO, DIAMETRO= 4,2MM - CA 50
PISO M² 33,93 20,47 1,00 694,55

TOTAL MALHA DE AÇO            694,55 

CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA
CINTAMENTO - CONTORNO CALÇADA M³ 128,80 0,12 0,12 1,00 1,85

CINTAMENTO SUPERIOR - MURETA M³ 102,80 0,15 0,15 1,00 2,31

CINTAMENTO INFERIOR - MURETA M³ 102,80 0,15 0,30 1,00 4,63

SAPATA - MURETA M³ 0,50 0,50 0,34 36,00 3,06

PILARETES MURETA M³ 0,15 0,15 1,10 36,00 0,89

ARQUIBANCADA - CINTAMENTO M³ 46,35 0,15 0,30 2,00 4,17

TOTAL CONCRETO ARMADO               16,91 

CALÇADA EM CONCRETO 1:4:8 - DESEMPENADO
CALÇADA EM CONCRETO 1:4:8, E=6CM = ÁREA EXTERNA M³ 276,46 0,06 16,59

TOTAL CALÇADA               16,59 

LAJE - ARQUIBANCADA
LAJE PRÉ-MOLDADA M² 15,00 1,10 2,00 33,00

PINTURA LATEX ACRILICO M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

PAREDES - MURETA M² 108,80 1,10 2,00 239,36

PAREDES - ARQUIBANCADA M² 15,00 0,90 2,00 27,00

PAREDES - ARQUIBANCADA M² 15,00 0,45 4,00 27,00

ASSENTO - ARQUIBANCADA M² 15,00 0,55 4,00 33,00

PAREDES LATERAIS - ARQUIBANCADA M² 0,74 4,00 2,96

TOTAL PINTURA LATEX ACRILICO            329,32 

PINTURA ACRILICA M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

DEMARCAÇÃO ACESSO CADEIRANTES M² 2,64 2,00 5,28

TOTAL PINTURA ACRILICA                 5,28 

PINTURA ACRÍLICA - DEMARCAÇÃO M EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES COMPR.

DEMARÇÃO DE QUADRA M 365,59 365,59

TOTAL DEMARCAÇÃO            365,59 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

ALAMBRADO - M²            207,17 
TOTAL ALAMBRADO            207,17 

CORRIMÃO M EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES COMPR.

CORRIMÃO / BICICLETÁRIO M                      32,58               32,58 

PINTURA CORRIMÃO M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. PI ÁREA

PINTURA CORRIMÃO / BICICLETÁRIO M²                      16,29 0,0381                4,00              3,14                 7,80 

e-DOC B48ACA12
Proc 59530.002009/2024-95-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B48ACA12

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B48ACA12
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2009&filter[anoproc]=2024


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Preço Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL

80,10% 0,00% 0,00% 19,90% 100,00%

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA                           3.207,31                      2.568,91                               -                                      -                               638,40                          3.207,31 

26,93% 26,12% 30,82% 16,13% 100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                         25.727,95                      6.926,99                  6.721,17                       7.929,61                         4.150,18                        25.727,95 

35,00% 35,00% 25,00% 5,00% 100,00%

3 EXECUÇÃO DAS OBRAS                       196.069,25                    68.624,24                68.624,24                     49.017,31                         9.803,46                      196.069,25 

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
4 ACESSÓRIOS                         63.031,99                                  -                                 -                       31.515,99                       31.516,00                        63.031,99 

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                         21.589,98                                  -                                 -                       10.794,99                       10.794,99                        21.589,98 

 VALOR TOTAL                        309.626,48                    78.120,14                75.345,41                     99.257,90                       56.903,03                      309.626,48 

out/18 nov/18 dez/18 jan/19
ACUMULADO                78.120,14          153.465,55               252.723,45                 309.626,48 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Preço Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL

40,05% 40,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,90% 100,00%

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA                         51.316,96                    20.551,28                20.551,28                                    -                                        -                                        -                                    -                                   -                                  -                                -                                       -                              -                 10.214,40                        51.316,96 

7,87% 7,87% 7,46% 7,46% 7,46% 7,46% 7,46% 7,46% 9,29% 10,49% 10,49% 9,23% 100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                       411.647,20                    32.372,47                32.372,47                     30.725,25                       30.725,25                       30.725,25                    30.725,25                  30.725,25                  30.725,25               38.252,35                      43.154,86              43.154,86               37.988,69                      411.647,20 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 4,00% 4,00% 2,00% 100,00%

3 EXECUÇÃO DAS OBRAS                   3.137.108,12                  313.710,81              313.710,81                   313.710,84                     313.710,81                     313.710,81                 313.710,81                313.710,81               313.710,81             313.710,81                    125.484,32            125.484,32               62.742,16                  3.137.108,12 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%
4 ACESSÓRIOS                   1.008.511,76                                  -                                 -                                      -                                        -                                        -                                    -                                   -                                  -                                -                      336.170,58            336.170,59             336.170,59                  1.008.511,76 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                       345.439,68                                  -                                 -                                      -                                        -                                        -                                    -                                   -                                  -                 86.359,92                      86.359,92              86.359,92               86.359,92                      345.439,68 

 VALOR TOTAL                    4.954.023,68                  366.634,56              366.634,56                   344.436,09                     344.436,06                     344.436,06                 344.436,06                344.436,06               344.436,06             438.323,08                    591.169,68            591.169,69             533.475,76                  4.954.023,68 

out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19
ACUMULADO              366.634,56          733.269,12            1.077.705,21             1.422.141,27             1.766.577,33          2.111.013,39         2.455.449,45        2.799.885,51      3.238.208,59             3.829.378,27     4.420.547,96      4.954.023,68 
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