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ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À
CONSTRUÇÃO DE PÁTIOS PARA MÚLTIPLOS USOS, A SEREM EXECUTADOS
EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.
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1. OBJETO

Estas Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer as condições mínimas
necessárias para execução de serviços alusivos à construção de pátios para
múltiplos usos, a serem executados em diversos municípios inseridos na área de
atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado de Pernambuco.

2. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO.

Os serviços serão executados em municípios inseridos na área de atuação da 3ª
Superintendência Regional da Codevasf.

3. CONDIÇÕES GERAIS

a. Os serviços somente serão iniciados após definição do local de realização,
pela fiscalização da CODEVASF.

b. Antes do início da execução do serviço, a CONTRATADA coletará as
coordenadas geográficas do local com aparelho de GPS, e providenciará o
REGISTRO FOTOGRÁFICO e o TERMO DE SERVIDÃO do terreno
destinado ao recebimento do objeto destas Especificações Técnicas. Estes
documentos serão juntados posteriormente ao processo Administrativo.

c. Após definição do local, a Contratada deverá oficializar seu desejo de
promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitação de autorização por parte
do fiscal indicado pela CODEVASF.

 dia inicial dos serviços e demais ocorrências serão registradas em
diário especifico (DIÁRIO DE OBRA), que a Licitante vencedora
manterá obrigatoriamente atualizado no local de realização do serviço.

d. Após o término do serviço, antes da solicitação de recebimento definitivo, a
Contratada deverá realizar o REGISTRO FOTOGRÁFICO das tarefas
realizadas nos serviços, sendo que este relatório será juntado ao processo
Administrativo destinado a contratação dos serviços objeto destas
Especificações Técnicas.

e. A instalação do canteiro de obras deverá ser realizada em até 30 dias da
assinatura do contrato. A Montagem, instalação, manutenção, conservação e
segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa
Contratada. Após o término do serviço a CONTRATADA deverá promover a
desmobilização total do canteiro de obras.

f. Todos os empregados da contratada deverão estar uniformizados e
identificados, além de utilizarem os EPI's necessários à execução das tarefas
necessárias a execução do objeto do contrato.
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g. A contratada deverá se comprometer em cumprir às Normas
Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à
natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514
de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

h. Os equipamentos envolvidos na realização do objeto desta Especificação
Técnica deverão estar em perfeito estado de conservação, e devem atender à
quantidade mínima prevista na alínea “K” do item 3 destas especificações
técnicas.

i. A não aceitação, por parte da Fiscalização, de serviço ou equipamento em
desacordo com as especificações ou que apresentem defeitos na execução
ou fabricação, deverá ser refeito, corrigido ou substituído, sem ônus para a
Contratante. As dúvidas que porventura venham surgir e que estejam citadas
nestas especificações, serão resolvidas junto a Fiscalização.

j. Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições
de uso.

k. A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob
sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a vigilância dos
equipamentos e materiais, a manutenção do acampamento, dos depósitos e
outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

l. A Contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos
serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas
no item 1.0 do presente termo de referência.

m. Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s),
do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um
programa previamente aprovado pela Fiscalização.

n. Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da
Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a
relação dos equipamentos que serão utilizados. A alteração, por qualquer
motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada
e devidamente anotada na planilha dos serviços.

o. Qualquer especificação de serviço que eventualmente não conste destas
especificações técnicas deveram ser realizadas com base no caderno de
encargos da CODEVASF, que será disponibilizado ao concorrente vencedor
do certame licitatório
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.1. A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados
pela Empreiteira relativa à confecção, transporte e instalação de placa
de identificação dos serviços conforme previstas no orçamento e
modelo em anexo.

4.1.2. Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação dos
serviços deverá ser construída de modo a mantê-la fixa, e a conferi-la
resistência à ação dos ventos e das intempéries.

4.1.3. A estrutura anteriormente descrita deverá ser executada em madeira
mista de boa qualidade, sem a presença de nós ou falhas e receber
previamente tratamento preventivo à base de óleo.

4.1.4. A placa de Identificação deverá ser fixada no início dos serviços na
sede do Município onde serão executados os serviços ou nas
proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela
Fiscalização da CODEVASF.

4.1.5. Medição e pagamento

a. Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução
de placas de identificação, descritos nesta especificação, serão
quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, nas
dimensões de 3,0m x 2,0m como estabelecidas em projeto e em
conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da
CODEVSAF.

b. O pagamento da placa será realizado na medição posterior a
conferencia da realização do serviço pela fiscalização. O valor do
serviço será o previsto na planilha orçamentária.

4.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

4.2.1. O Item mobilização consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a
localidade onde efetivamente ocorrerá a prestação do serviço objeto
destas especificações técnicas.

4.2.2. A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias
para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a
emissão da Ordem de Serviços (OS), de modo a poder dar início
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efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência
contratual.

4.2.3. O Item desmobilização consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade
tomada como ponto referencial de partida, neste caso o município de
Petrolina, imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto
destas especificações técnicas.

4.2.4. Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a
eles se limitarem, são: despesas relativas ao transporte de todo o
equipamento a serem utilizados na execução dos serviços; despesas
relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada;
despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado à
Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serão
usados na realização do serviço.

4.2.5. Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos
equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a
execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e
desmobilização.

4.2.6. A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza
geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento,
retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal,
enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

4.2.7. Medição e pagamento.

4.2.7.1 A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da
CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição de serviços
no valor do item constante na planilha orçamentária, e à
DESMOBILIZAÇÃO quando da última fatura após a conclusão
dos trabalhos.

4.3. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

4.3.1. Após a emissão da Ordem de Serviços (OS), a Contratada terá 30
dias para a instalação de toda estrutura do Canteiro de Obras.

4.3.2. Antes da montagem do canteiro de obras a Contratada deverá
submeter a aprovação da Fiscalização o layout da estrutura a ser
instalada.

4.3.2.1. No “layout” do canteiro de obras deverão constar todas as
instalações provisórias necessárias, a saber: escritório,
dependência destinada à instalação de equipamentos;
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depósitos para materiais e ferramentas; abrigos e
instalações sanitárias para pessoal, guarita de segurança.

4.3.3. Independente da ação ou omissão da fiscalização é de inteira
responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigências e
normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente à Medicina
e Segurança do Trabalho dos operários, quando da montagem e
manutenção do canteiro de obras.

4.3.4. Assim como a montagem, a manutenção, a conservação, a vigilância
e a segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da
empresa contratada.

4.3.5. Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a
isolá-lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao serviço.

4.3.6. A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados deve ser feita
de forma a evitar atropelo e deslocamento indevido de materiais.

4.3.7. Após o término do serviço a Contratada deverá promover a
desmobilização total do canteiro de obras.

4.3.8. Medição e pagamento.

4.3.8.1. A remuneração correspondente à Instalação do Canteiro de
obras, desde que comprovada a realização, será efetuada
quando da 1ª medição de serviços no valor do item.

4.3.8.2. A Instalação do Canteiro de obras será quantificada por mês
(mês), sendo sua remuneração limitada ao quantitativo
descrito na planilha orçamentária em anexo.

4.4.ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA.

4.4.1. O serviço referente a administração local e manutenção do canteiro
de obras, mas sem a eles se limitarem, é composto pelos custos
destinados a remuneração, manutenção e conservação dos carros
usados no deslocamento da equipe técnica da Contratada, aos gastos
referente a manutenção, conservação e limpeza do canteiro de obras,
nos custo de energia, de água, de material de primeiros socorros e
EPI do pessoal de apoio administrativo, custeio da manutenção
mensal da casa de apoio, e nos proventos mensais da equipe técnica
e administrativa local e outros de acordo com a estrutura da empresa.

4.4.2. Todas as instalações, além das anteriormente citadas, provisórias de
luz e força, água e esgotos e seus respectivos consumos serão de
responsabilidade exclusiva da Contratada.
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4.4.3. Medição e pagamento.

4.4.3.1. A Administração local e manutenção do canteiro de obra
está quantificada em unidade. Os serviços serão medidos
mensalmente, durante o período de execução dos serviços e
o pagamento será realizado por fração da unidade, de
acordo com a proporção de execução dos serviços.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme Especificações
Técnicas a seguir descritas, complementadas NBR referente a cada atividade e
pelas Especificações Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA
CODEVASF que estão à disposição na 3ª GRD/UEP da 3ª SR da CODEVASF, para
consulta e/ou cópias.

5.1.LIMPEZA MANUAL DO TERRENO.

5.1.1. Antes de ser iniciado o serviço de locação dos serviços a Contratada
deverá limpar toda a área que abrange o projeto, incluindo o contorno
do pátio múltiplo uso (parte correspondente à calçada).

5.1.2. A raspagem do terreno será realizada manualmente, de forma não a
não permitir que reste qualquer tipo de material orgânico.

5.1.3. Quando da realização dos serviços de construção do pátio múltiplo
uso, possíveis restos de madeira, arvores e raízes devem ser
removidas para não comprometer o objeto desta Especificação
Técnica.

5.2.LOCAÇÃO DA OBRA.

5.2.1. A área onde será construído o pátio múltiplo uso (incluindo a calçada)
deverá ser locada utilizando preferencialmente os serviços
topográficos. Na realização deste serviço deverá ser respeitando
todas as definições dos lotes estabelecidos pelo Código de Uso e
Ocupação do Solo do Município.

5.2.2. Fazem parte do serviço de locação da obra, sem a este se limitar, os
serviços de montagem do gabarito em tabua, a marcação do eixo das
fundações, o lançamento das alvenarias e a demarcação das valas de
fundação.
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5.2.3. A locação será feita mediante a utilização de piquetes, tábuas e
barrotes. Estes materiais deveram ser de qualidade suficiente para
resistirem as intemperes durante o período de construção.

5.2.4. O gabarito delimitador da área de construção deverá ser montado a
uma distância mínima de 1,00m do final das valas para fundação.

5.2.5. A CONSTRUTORA será responsável exclusivo por quaisquer erros de
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolição e
reconstrução dos serviços considerados imperfeitos pela
FISCALIZAÇÃO.

5.3.ESCAVAÇÃO MANUAL.

5.3.1. A escavação de valas será manual. As cavas deverão ter as
dimensões mínimas indicadas em projeto e planilha orçamentária.

5.3.2. As águas pluviais ou subterrâneas que porventura, invadirem as
cavas, serão previamente esgotadas a fim de que as fundações
sejam executadas em terreno seco.

5.3.3. O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensão, deverá receber
um único nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serão
nivelados.

5.4.REATERRO.

5.4.1. O material escavado só poderá ser aproveitado como reaterro
mediante prévia autorização da Fiscalização, manifestada no Livro de
Ocorrências.

5.4.2. O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a
proteção das fundações posterior dos pisos, por efeito de
acomodação ou recalques.

5.4.3. Antes de ser retomado o serviço de construção deve-se espera no
mínimo 5 dias, período em que será promovido o umedecimento das
áreas aterradas.

5.4.4. Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro,
correrão a ônus exclusivo da Contratada.

5.5.FUNDAÇÕES

5.5.1. As fundações diretas, como sapatas, vigas de fundação, “radier” e
outros deverão ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.
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5.5.2. Antes da aplicação das ferragens deve-se promover o nivelamento do
fundo das valas mediante a aplicação de camada de regularização
em concreto magro.

5.5.3. Deve-se ser previsto em todas as peças estruturais, um afastamento
de recobrimento mínimo de 2,5cm entre a ferragem e a superfície das
peças.

5.5.4. O recobrimento das ferragens de fundação deve ser de no mínimo
3,00cm.

5.5.5. As operações de colocação de armaduras e concretagem dos
elementos de fundação serão realizadas dentro dos requisitos do
projeto e de conformidade com a Prática de Construção de Estruturas
de Concreto, tanto quanto às dimensões e locações, quanto às
características de resistência dos materiais utilizados.

5.5.6. Cuidados especiais serão tomados para permitir a drenagem da
superfície de assentamento das fundações diretas e para impedir o
amolecimento do solo superficial.

5.5.7. A execução dos serviços de Fundações deverá atender à NBR 6118 -
Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento e
NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações – Procedimento.

5.6.PÁTIO MÚLTIPLO USO

5.6.1.1. Deverá ser executado cinta de amarração, seção 15 cm x 30
cm, sobre lastro de regularização em concreto magro
produzido no traço 1:4:8, com espessura mínima de 5,0cm.

5.6.1.2. Por esta em contato direto com o solo, o recobrimento das
ferragem da cinta deverá ser de no mínimo 3,00cm.

5.6.1.3. No intuito de promover a distribuição das cargas e esforço
sobre os pilares será construído sapatas isoladas com seção
de 50cm x 50cm x 15cm.

5.6.1.4. Os pilares de sustentação deverá ser executados com seção
mínima de 15cm x 15cm.

5.6.1.5. Nos pilares deverão ser promovidos os engastados dos tubos
de aço galvanizado que servirão de moldura para tela de
proteção do pátio múltiplo uso. Os detalhes construtivos
encontram disponíveis nas plantas do projeto arquitetônico.
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5.6.1.6. Todos os elementos de fundação e estruturais deveram ser
confeccionados em concreto armado FCK= 20 MPA.

5.6.2. ARQUIBANCADA.

5.6.2.1. A fundação das arquibancadas deverá ser executada em
sapata corrida com seção 15cm x 30cm.

5.6.2.2. Os pilares de distribuídos deveram ser construídos a cada
2,50m do perímetro das arquibancadas.

5.6.2.3. A seção dos pilares será de no mínimo 15cm x 15cm.

5.6.2.4. Todos os elementos de fundação serão em concreto armado
FCK= 20 MPA.

5.6.3. CALÇADA.

5.6.3.1. No contornando da calçada deverá ser executada uma cinta
de amarração com seção mínima de 15cm X 15cm.

5.6.3.2. Além da função estrutural a cinta construída no contorno da
calçada servirá de contensão para a calçada.

5.6.3.3. A resistência do concreto a ser utilizado não poderá ser
inferior a 20MPA.

5.6.4. BICICLETÁRIO.

5.6.4.1. A base do bicicletário deverá ser chumbada junto à
arquibancada com concreto simples produzido no traço 1:3:6.

5.7.ESTRUTURA EM CONCRETO

5.7.1. Os serviços em concreto armado serão executados em estrita
observância às disposições do projeto, estas especificações técnicas
e o caderno de encargo da Codevasf que se encontra disponível na 3ª
GRD.

5.7.2. Na confecção das peças de concreto simples ou armado a contratada
deverá observar, até mesmo em contrario ao que dispõem as
referencias anteriormente descritos, as regulamentações das Normas
Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.
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5.7.3. A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as
armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações,
travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for
necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações
do projeto e orientação da Fiscalização.

5.7.4. PISO DO PÁTIO MÚLTIPLO USO

5.7.4.1. O piso do pátio múltiplo uso será confeccionado em concreto
com FCK= 20 Mpa.

5.7.4.2. O concreto usado na confecção do piso do pátio múltiplo uso
deverá ser adensado mediante o uso de vibrador, após ser
lançado sobre um lastro de brita nº 2.

5.7.4.3. O solo sobre o qual será construído o piso do pátio deverá ser
previamente compactado e nivelado.

5.7.4.4. A ferragem do piso do pátio será composta de malha pop
reforçada, com espaçamento de 15cm x 15cm, com ferro com
diâmetro de 4,2mm.

5.7.4.5. A concretagem do piso deverá ser feito em etapas, sendo o
pavimento dividido em quadrados de 2,00m x 2,00m com 02
juntas de dilatação asfáltica longitudinais e 03 juntas
transversais.

5.7.4.6. As juntas de dilatação do piso serão enxertadas em asfalto,
com espessura mínima de 8,0 cm.

5.7.4.7. Abaixo da camada de concreto será executado um lastro de
brita nº 2 apiloado manualmente com maço de até 30 kg.

5.7.4.8. Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender
as exigências da Norma Brasileira NB - 1/78, bem como as
Especificações EB - 1/77, EB - 4/39.

5.7.4.8.1. Os traços de concreto devem ser determinados
através de dosagem experimental, de acordo com a
NB - 1/1978, em função da resistência característica
à compressão (FCK) estabelecida pelo calculista e
da trabalhabilidade requerida.

5.7.4.9. O preparo do concreto a ser usado na confecção do piso do
pátio será obrigatoriamente realizado em betoneiras com
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capacidade mínima para produzir um “traço” composto por um
(01) saco de cimento.

5.7.4.9.1. Para garantir a resistência de projeto não será
permitida a utilização de frações de um (01) saco de
cimento.

5.7.4.9.2. O tempo de mistura deverá ser aquele suficiente
para a obtenção de um concreto homogêneo.

5.7.5. PISO CIMENTADO DESEMPENADO.

5.7.5.1. A calçada a ser confeccionado no entorno do pátio deverá ser
executada em piso cimentado.

5.7.5.2. A calçada do pátio será construída em concreto simples,
produzido no traço 1:4:8.

5.7.5.3. A espessura da pavimentação da calçada do pátio será de no
mínimo 4,0cm e deverá ficar com acabamento desempenado.

5.7.5.4. Em torno da calçada deverá ser executada uma cinta de
amarração, com seção de 15 cm x 15 cm, em concreto
armado FCK= 20MPA.

5.7.5.5. Na confecção da calçada do pátio deverá ser preparada uma
quantidade de concreto suficiente a necessidades do serviço
possível de ser executado no decorrer do dia, de maneira a
evitar a pega e o endurecimento do concreto, antes dele ser
aplicado.

5.7.5.6. Os traços de argamassa e de concreto que não forem usados
antes de iniciado o processo de pega deveram sumariamente
ser rejeitadas, sendo vedado o seu emprego.

5.7.5.7. Os concretos que apresentarem vestígios de pega ou
endurecimento, não poderão tornar a ser misturados e, em
consequência, reutilizá-lo.

5.7.6. EPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS.

5.7.6.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverá
satisfazer as especificações e os métodos de ensaio
referendado pelas Normas Regulamentadoras Brasileiras.
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5.7.6.1.1. No caso do cimento Portland comum, este deverá
atender à Norma NBR 5732.

5.7.6.1.2. No caso do cimento de alta resistência inicial, este
deverá atender à Norma NBR 5733.

5.7.6.2. O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será
realizado em depósitos secos, à prova d’água,
adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados
do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano,
total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedências. Também deverão ser observadas as
prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle
de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem
cronológica de entrada no depósito.

5.7.7. AGREGADOS.

5.7.7.1. Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão
atender às prescrições das Normas NBR 7211 e NBR 6118,
bem como às especificações de projeto quanto às
características e ensaios.

5.7.7.2. O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em
plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de
trânsito sobre o material já depositado.

5.7.8. ÁGUA.

5.7.8.1. A água usada no amassamento do concreto deverá ser
limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria
orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.

5.7.8.2. Em princípio, deverá ser utilizada água potável.

5.7.8.3. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa
conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas
análises físico-químicas.

5.7.8.4. Nos processos que utilizarem água, esta deverá esta em
conformidade com as prescrições do item 8.1.3 da Norma
NBR 6118.

5.8.ALVENARIA DE ELEVAÇÃO.

5.8.1. Os tijolos cerâmicos furados serão de procedência conhecida e
idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos,
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suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões
perfeitamente regulares.

5.8.2. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações
da Norma NBR 7171, para tijolos furados.

5.8.3. O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo
a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e
outras condições prejudiciais.

5.8.4. Todas as paredes deverão ser em tijolos cerâmicos furados de
dimensões 9x19x29 cm, 1/2 vez, assentados em argamassa traço 1:7
(cimento e areia), juntas de 12 mm e deverão receber camadas de
chapisco (ao traço 1:3) e revestimento de cal e areia (ao traço 1:4,5),
com espessura de 0,5 cm.

5.8.5. As paredes a serem construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos
são indicadas no projeto arquitetônico, devendo ser executadas de
acordo com as dimensões do projeto.

5.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

5.9.1. Os serviços relacionados com a entrada de energia serão
considerados entregues após a promoção dos testes e ensaios.

5.9.2. Faz parte do serviço de instalação elétrica a ligação definitiva à rede
pública, em perfeito funcionamento e com a aprovação da
concessionária de energia elétrica local.

5.9.3. A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos
padrões de concessionária de energia elétrica local.

5.9.4. A Contratada terá a responsabilidade de manter com a
concessionária os entendimentos necessários à aprovação da
instalação e à ligação da energia elétrica. As emendas dos
condutores serão efetuadas por conectores apropriados.

5.9.5. As instalações deverão ser executadas em conformidade com os
projetos elaborados. O material a ser empregado deverá ser de
primeira qualidade, isento de falhas, trincaduras e outros quaisquer
defeitos de fabricação.

5.9.6. Os materiais utilizados na instalação elétrica do pátio múltiplo uso
deverão estar rigorosamente em obedecidas às normas e
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especificações NBR-5111; 5115; 6689; 5361; 5410; 6150 da ABNT,
referentes ao assunto, bem como as especificações a seguir.

5.9.7. O pátio terá sua iluminação feita com quatro postes providos de dois
refletores de 400 W cada, completos incluindo as lâmpadas, reatores
e ignitores e a instalação dos mesmos.

5.9.8. O controle de energização e proteção dos circuitos elétricos do pátio
deverá ser utilizado quadro de distribuição de no mínimo 6 circuitos
protegidos por adjutores monopolares, com barramento de neutro II,
CDM 600 e com sobre tampa articulada.

5.9.9. O poste a ser utilizado no pátio será fixado sobre base de concreto,
sendo composto de 02 (dois) refletores com lâmpadas LED de 400W,
incluindo interligação subterrânea por meio de eletrodutos e conexões
de PVC rígido, caixa de concreto com tampa, ligação padrão CELPE,
de acordo com a norma exigida e quadro de circuito.

5.9.10. As caixas de passagem executadas junto ao poste deverão ficar a
uma distância de 0,50 m deste.

5.10. REVESTIMENTOS.

5.10.1. Toda a alvenaria deverá receber chapisco com espessura de 1,5
mm com argamassa de cimento e areia produzida no traço de 1:3.

5.10.2. Sobre a camada de chapisco, após o período mínimo de 7 (sete)
dias, será aplicado uma camada de revestimento de 2,0 cm de
espessura em argamassa de cal e areia ao traço 1:4,5.

5.10.3. Deve-se salientar que o chapisco só deverá ser aplicado após a
completa pega de argamassa das alvenarias.

5.11.ARQUIBANCADAS.

5.11.1. O pátio receberá duas arquibancadas, cada uma com as seguintes
dimensões: 1,10 m de largura (sendo divididos em dois assentos de
0,55 m de largura), 0,90 m de altura, e 15,00 m de comprimento que
será executada com fundação corrida, seção 15 cm x 30 cm, em
concreto armado FCK= 20MPA sobre lastro de concreto traço 1:4:8,
espessura de 5cm e pilaretes de amarração com seção 15X15 cm.

5.11.2. A alvenaria de elevação das arquibancadas será realizada em ½
vez, mediante a utilização de tijolos cerâmico de 8 furos.
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5.11.3. A alvenaria deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e
areia ao traço 1:3 posteriormente revestida com argamassa de cal e
areia ao traço 1:4,5.

5.11.4. A pintura da alvenaria será executada utilizando tinta látex em duas
demãos aplicadas sobre uma camada de massa acrílica incluindo a
preparação da superfície.

5.11.5. Os assentos da arquibancada serão em laje pré-moldada para piso,
com capacidade de sobrecarga mínima de 200 kg/m², com vãos até
3,50 m, espessura de 8 cm, com lajotas e capeamento.

5.11.6. A resistência do concreto utilizado na confecção das arquibancadas
deverá ter uma resistência mínima de 20MPA.

5.12.ESTRUTURA DE APOIO.

5.12.1. ALAMBRADO.

5.12.1.1. O alambrado de proteção no entorno do pátio deverá ser
instalado conforme projeto de arquitetura.

5.12.1.2. O alambrado do pátio múltiplo uso será fabricado em arame
galvanizado, malha de 5 cm x 5 cm, fio 12 em estrutura
confeccionada em tubos de ferro galvanizado de 2”.

5.12.1.3. O alambrado do pátio múltiplo uso terá uma altura de 2,50 m
nas extremidades e 1,20 m nas laterais.

5.12.1.4. O tubo de ferro galvanizado a ser usado na confecção da
estrutura do alambrado deverá ser engastado nos pilaretes,
cerca de 15,00 cm, conforme detalhes do projeto
arquitetônico.

5.12.1.5. O alambrado será pintado com tinta esmalte sintético na cor
a definir, inclusive tratamento antiferrugem.

5.12.2. BICICLETÁRIO.

5.12.2.1. O bicicletário será confeccionado em tubo de aço
galvanizado de 1 1/4” e será pintado com tinta a óleo em
duas demãos em cor a definir.

5.12.2.2. Antes do processo de pintura deverá ser aplicada uma
camada de proteção (tratamento antiferrugem) sobre o tubo
de ferro galvanizado.
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5.12.2.3. A estrutura do blicicletário deverá ser chumbado à
arquibancada com concreto simples produzido no traço 1:3:6.

5.12.3. EQUIPAMENTOS.

5.12.3.1. Todos os equipamentos desportivos serão de padrão oficial,
em conformidade com as medidas adotadas pelas
confederações de cada modalidade.

5.12.3.2. Os tubos utilizados na confecção dos equipamentos
deveram ser em ferro galvanizado.

5.12.3.3. Todos os tubos empregados na montagem dos
equipamentos do pátio múltiplo uso deverão ser pintados
com duas demãos de esmalte sintético em cor a definir,
aplicada sobre superfície lixada e previamente tratada com
aplicação de antiferrugem.

5.12.3.4. Compõem os equipamentos a serem aplicados no pátio
múltiplo uso:

5.12.3.4.1. Traves de futebol de salão/handball em tubo
de ferro galvanizado de 1/2”, 3” e 4”, pintados com
duas demão de tinta esmalte sintético sobre
superfície lixada e aparelhada com fundo
anticorrosivo Galvite ou similar.

5.12.3.4.2. Mastros para volleyball, com catraca e
travador de rede, confeccionado em tubo de ferro
galvanizado de 2” e 2 ½”, pintados com duas
demão de tinta esmalte sintético sobre superfície
lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo
Galvite ou similar.

5.12.3.4.3. Pórtico treliçado (conforme planta) com
tabela de basquete e cesta (aro e malha).
Confeccionado em tubo de ferro galvanizado de
1.1/2”, pintados com duas demãos de tinta, tipo
esmalte sintético, sobre superfície lixada e
aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou
similar.

5.12.3.4.4. Redes para traves de futsal – handball.
a)
5.12.3.4.5. Rede para mastros de volleyball.
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5.12.4. PINTURA.

5.12.4.1. As paredes que contornam o pátio assim como as que
fazem parte da arquibancada deverão ser pintadas em duas
demãos de tinta látex, aplicada sobre superfície lixada,
previamente tratada com uma demão de fundo preparador
de parede e uma demão de massa acrílica.

5.12.4.2. O piso do pátio múltiplo uso deverá ser demarcado em
conformidade com as diversas modalidades de esporte que
atenderá.

5.12.4.2.1. As cores utilizadas na pintura do piso do
pátio deveram está em conformidade com as
adotadas pelas confederações que regem o
desporto.

5.12.4.2.2. A pintura das demarcações do pátio múltiplo
uso será realizada mediante a utilização de tinta
acrílica para piso tipo Coralpiso, Novacor ou
similar e o serviço deverá incluir o preparo da
superfície.

5.13.LIMPEZA FINAL

5.13.1. Os serviços deverão ser entregues em perfeito estado de
limpeza e conservação, com ligações definitivas às redes de serviços
públicos de luz e força.

5.13.2. Também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos,
paredes e removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas e
argamassa.

6. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

a. Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da
Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitação.

b. A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização,
verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas,
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emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade
competente.

c. Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a
CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico,
que deverá acompanhar a medição final.

Petrolina/PE, Novembro de 2024.
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QUADRO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

ESPECIFICAÇÕES
ITEM QUANTIDADE

0201 TRAVE

02

1.014,98m²

03

ESPAÇO MÚLTIPLO USO PARA APOIO A PRODUÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS04

ALAMBRADO

237,69m²

01/01

PLANTA MARCAÇÃO DE PISO | PLANTA BAIXA | PLANTA DE PISO

CORTES | VISTA | DETALHE | BICICLETÁRIO | PERSPECTIVA

05

02

MASTRO PARA REDE DE VÔLEI

02TABELA DE BASQUETE
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ME
D

1

#4.0mm²

2

1

#4.0mm²

SIMBOLOGIA / LEGENDA

ESPECIFICAÇÕES
ITEM

MED

02/03

PLANTA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE CARGAS

DESCRIÇÃO | DIAGRAMA UNIFILAR
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DETALHES DOS EQUIPAMENTOS
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