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ANEXO IV

ESPECIFICACOES TECNICAS

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A
CONSTRUGAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS, A SEREM EXECUTADOS
EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.

Novembro de 2024
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1. OBJETO

Estas Especificagbes Técnicas tém por objetivo estabelecer as condigdes minimas
necessarias para execugao de servigos alusivos a construgdo de patios para
multiplos usos, a serem executados em diversos municipios inseridos na area de
atuagao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado de Pernambuco.

2. LOCALIZAGAO E VIAS DE ACESSO.

Os servigos serdao executados em municipios inseridos na area de atuacédo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf.

3. CONDIGOES GERAIS

a. Os servicos somente serao iniciados apoés definicdo do local de realizagao,
pela fiscalizacdo da CODEVASF.

b. Antes do inicio da execugcdo do servico, a CONTRATADA coletara as
coordenadas geograficas do local com aparelho de GPS, e providenciara o
REGISTRO FOTOGRAFICO e o TERMO DE SERVIDAO do terreno
destinado ao recebimento do objeto destas Especificacbes Técnicas. Estes
documentos serao juntados posteriormente ao processo Administrativo.

c. Apo6s definicdo do local, a Contratada devera oficializar seu desejo de
promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitacdo de autorizagao por parte
do fiscal indicado pela CODEVASF.

e dia inicial dos servicos e demais ocorréncias serdo registradas em
diario especifico (DIARIO DE OBRA), que a Licitante vencedora
mantera obrigatoriamente atualizado no local de realizagdo do servigo.

d. Apds o término do servico, antes da solicitacdo de recebimento definitivo, a
Contratada devera realizar o REGISTRO FOTOGRAFICO das tarefas
realizadas nos servigos, sendo que este relatério sera juntado ao processo
Administrativo destinado a contratagdo dos servicos objeto destas
Especificagdes Técnicas.

e. A instalacdo do canteiro de obras devera ser realizada em até 30 dias da
assinatura do contrato. A Montagem, instalacdo, manutengao, conservagao e
seguranga do canteiro de obras ficardo totalmente a cargo da empresa
Contratada. Apds o término do servico a CONTRATADA devera promover a
desmobilizacao total do canteiro de obras.

f. Todos os empregados da contratada deverdo estar uniformizados e

identificados, além de utilizarem os EPI's necessarios a execugao das tarefas
necessarias a execugao do objeto do contrato.
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g. A contratada devera se comprometer em cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Medicina no Trabalho, pertinentes a
natureza dos servicos a serem desenvolvidos, conforme dispéem a Lei 6.514
de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE n° 3.214 de 08 de junho de 1978.

h. Os equipamentos envolvidos na realizagdo do objeto desta Especificagéo
Técnica deverao estar em perfeito estado de conservacao, e devem atender a
quantidade minima prevista na alinea “K” do item 3 destas especificacdes
técnicas.

i. A n&o aceitagcdo, por parte da Fiscalizagdo, de servico ou equipamento em
desacordo com as especificacbes ou que apresentem defeitos na execucio
ou fabricagao, devera ser refeito, corrigido ou substituido, sem 6nus para a
Contratante. As duvidas que porventura venham surgir e que estejam citadas
nestas especificagdes, serao resolvidas junto a Fiscalizacao.

j.  Nao sera aceito utilizagdo de equipamentos que apresentem mas condi¢cdes
de uso.

k. A contratada devera executar de acordo com os seus proprios planos e sob
sua inteira responsabilidade a manutencdo do pessoal, a vigilancia dos
equipamentos e materiais, a manutengcao do acampamento, dos depdsitos e
outras obras provisérias indispensaveis a realizacdo dos servigos.

I. A Contratada devera contar com pessoal e equipamento adequados aos
servigcos a serem realizados, sempre de acordo com as especificagcdes citadas
no item 1.0 do presente termo de referéncia.

m. Os servicos inerentes a mobilizagao e desmobilizagao do(s) acampamento(s),
do pessoal e dos equipamentos deverdo ser realizados segundo um
programa previamente aprovado pela Fiscalizagao.

n. Antes do efetivo inicio dos trabalhos, a contratada, levara ao conhecimento da
Fiscalizacado o seu plano de acao para a execucao dos servigos, bem como a
relagdo dos equipamentos que serdo utilizados. A alteragdo, por qualquer
motivo, dos equipamentos relacionados, devera ser previamente comunicada
e devidamente anotada na planilha dos servigos.

o. Qualquer especificagdo de servico que eventualmente ndo conste destas
especificagcdes técnicas deveram ser realizadas com base no caderno de
encargos da CODEVASF, que sera disponibilizado ao concorrente vencedor
do certame licitatério
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4. DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES
4.1.PLACA DE IDENTIFICAGAO DOS SERVIGOS

4.1.1. A presente especificacado refere-se aos servicos a serem executados
pela Empreiteira relativa a confecgao, transporte e instalagao de placa
de identificacdo dos servicos conforme previstas no orcamento e
modelo em anexo.

4.1.2. Toda a estrutura de sustentacdo da placa de identificagdo dos
servigcos devera ser construida de modo a manté-la fixa, e a conferi-la
resisténcia a agdo dos ventos e das intempéries.

4.1.3. A estrutura anteriormente descrita devera ser executada em madeira
mista de boa qualidade, sem a presenca de ndés ou falhas e receber
previamente tratamento preventivo a base de éleo.

4.1.4. A placa de Identificagdo devera ser fixada no inicio dos servigos na
sede do Municipio onde serdao executados 0Os servigos ou nas
proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela
Fiscalizacdo da CODEVASF.

4.1.5. Medicao e pagamento

a. Para efeito de medicao e pagamento, os servicos de execugao
de placas de identificacdo, descritos nesta especificacédo, serao
quantificados por metro quadrado (m?) de unidade instalada, nas
dimensdes de 3,0m x 2,0m como estabelecidas em projeto e em
conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZACAO da
CODEVSAF.

b. O pagamento da placa sera realizado na medigdo posterior a
conferencia da realizagao do servigo pela fiscalizagao. O valor do
servigo sera o previsto na planilha orgamentaria.

4.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

4.21. O Iltem mobilizagdo consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a
localidade onde efetivamente ocorrera a prestagdo do servigo objeto
destas especificacdes técnicas.

4.2.2. A Empresa Contratada devera tomar todas as medidas necessarias
para a mobilizacdo de pessoal, materiais e equipamentos, logo apds a
emissdao da Ordem de Servigos (OS), de modo a poder dar inicio
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efetivo aos servicos e conclui-los dentro do prazo de vigéncia
contratual.

4.2.3. O ltem desmobilizacdo consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade
tomada como ponto referencial de partida, neste caso o municipio de
Petrolina, imediatamente apods a efetiva prestacdo do servigo objeto
destas especificagdes técnicas.

4.2.4. Os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo, mas sem a
eles se limitarem, sdo: despesas relativas ao transporte de todo o
equipamento a serem utilizados na execucao dos servigos; despesas
relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Contratada;
despesas com alojamento e alimentagdo de pessoal ligado a
Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serao
usados na realizagéo do servigo.

4.2.5. Todos os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a
execucdo dos servicos estdo inseridos no item mobilizacdo e
desmobilizagao.

4.2.6. A Empresa Contratada apds o término dos servicos fara uma limpeza
geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento,
retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal,
enfim todos os servigos necessarios a desmobilizagao.

4.2.7. Medicao e pagamento.

4.2.7.1 A remuneracdo correspondente & MOBILIZACAO da
CONTRATADA sera efetuada quando da 12 medicao de servigos
no valor do item constante na planilha orgamentaria, e a
DESMOBILIZACAO quando da ultima fatura apos a concluséo
dos trabalhos.

4.3.INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS.

4.3.1. Apos a emissao da Ordem de Servicos (OS), a Contratada tera 30
dias para a instalagao de toda estrutura do Canteiro de Obras.

4.3.2. Antes da montagem do canteiro de obras a Contratada devera
submeter a aprovacdo da Fiscalizagao o layout da estrutura a ser
instalada.

4.3.2.1. No “layout” do canteiro de obras deverdo constar todas as

instalagbes provisorias necessarias, a saber: escritorio,
dependéncia destinada a instalagdo de equipamentos;
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depdsitos para materiais e ferramentas; abrigos e
instalagdes sanitarias para pessoal, guarita de seguranca.

4.3.3. Independente da acdo ou omissdo da fiscalizacdo €& de inteira
responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigéncias e
normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente a Medicina
e Seguranga do Trabalho dos operarios, quando da montagem e
manutencéo do canteiro de obras.

4.3.4. Assim como a montagem, a manutencéo, a conservagao, a vigilancia
e a seguranga do canteiro de obras ficardo totalmente a cargo da
empresa contratada.

4.3.5. Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a
isola-lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao servigo.

4.3.6. A colocagao dos barracées, depdsitos e almoxarifados deve ser feita
de forma a evitar atropelo e deslocamento indevido de materiais.

4.3.7. Apés o término do servico a Contratada devera promover a
desmobilizacdo total do canteiro de obras.

4.3.8. Medicao e pagamento.

4.3.8.1. A remuneragao correspondente a Instalacdo do Canteiro de
obras, desde que comprovada a realizagdo, sera efetuada
quando da 12 medig¢ao de servigos no valor do item.

4.3.8.2. A Instalagdo do Canteiro de obras sera quantificada por més
(més), sendo sua remuneragdo limitada ao quantitativo
descrito na planilha orgamentaria em anexo.

4.4, ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRA.

4.4.1. O servico referente a administracdo local e manutencdao do canteiro
de obras, mas sem a eles se limitarem, € composto pelos custos
destinados a remuneragdo, manutencido e conservagao dos carros
usados no deslocamento da equipe técnica da Contratada, aos gastos
referente a manutengao, conservagao e limpeza do canteiro de obras,
nos custo de energia, de agua, de material de primeiros socorros e
EPI do pessoal de apoio administrativo, custeio da manutengao
mensal da casa de apoio, e nos proventos mensais da equipe técnica
e administrativa local e outros de acordo com a estrutura da empresa.

4.4.2. Todas as instalacdes, além das anteriormente citadas, provisérias de
luz e forca, agua e esgotos e seus respectivos consumos serao de
responsabilidade exclusiva da Contratada.
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4.4.3. Medigao e pagamento.

4.4.3.1. A Administragdo local e manutengdo do canteiro de obra
esta quantificada em unidade. Os servigcos serdo medidos
mensalmente, durante o periodo de execugao dos servicos e
0 pagamento sera realizado por fracdo da unidade, de
acordo com a proporcao de execucao dos servigos.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Todos os servigos serdo rigorosamente executados conforme Especificagdes
Técnicas a seguir descritas, complementadas NBR referente a cada atividade e
pelas Especificagdes Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA
CODEVASF que estao a disposigcao na 32 GRD/UEP da 32 SR da CODEVASF, para
consulta e/ou copias.

5.1.LIMPEZA MANUAL DO TERRENO.

5.1.1. Antes de ser iniciado o servigo de locagao dos servigos a Contratada
devera limpar toda a area que abrange o projeto, incluindo o contorno
do patio multiplo uso (parte correspondente a calgada).

5.1.2. A raspagem do terreno sera realizada manualmente, de forma n&o a
nao permitir que reste qualquer tipo de material organico.

5.1.3. Quando da realizagao dos servigos de construgdo do patio multiplo
uso, possiveis restos de madeira, arvores e raizes devem ser
removidas para nado comprometer o objeto desta Especificacao
Técnica.

5.2.LOCAGAO DA OBRA.

5.2.1. A area onde sera construido o patio multiplo uso (incluindo a calgada)
devera ser locada utilizando preferencialmente o0s servigos
topograficos. Na realizacdo deste servico devera ser respeitando
todas as definicbes dos lotes estabelecidos pelo Cddigo de Uso e
Ocupacéao do Solo do Municipio.

5.2.2. Fazem parte do servico de locacido da obra, sem a este se limitar, os
servigos de montagem do gabarito em tabua, a marcacao do eixo das
fundagdes, o lancamento das alvenarias e a demarcagao das valas de
fundacao.
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5.2.3. A locacado sera feita mediante a utilizacdo de piquetes, tabuas e
barrotes. Estes materiais deveram ser de qualidade suficiente para
resistirem as intemperes durante o periodo de construgao.

5.2.4. O gabarito delimitador da area de construgcao devera ser montado a
uma distancia minima de 1,00m do final das valas para fundagéo.

5.2.5. A CONSTRUTORA sera responsavel exclusivo por quaisquer erros de
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolicéo e
reconstrucdo dos servicos considerados imperfeitos pela
FISCALIZACAO.

5.3.ESCAVACAO MANUAL.

5.3.1. A escavacdo de valas sera manual. As cavas deverdo ter as
dimensdes minimas indicadas em projeto e planilha orgamentaria.

5.3.2. As aguas pluviais ou subterrdneas que porventura, invadirem as
cavas, serao previamente esgotadas a fim de que as fundacgdes
sejam executadas em terreno seco.

5.3.3. O fundo das valas, ao longo de toda a sua extenséo, devera receber
um unico nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serao
nivelados.

5.4.REATERRO.

5.4.1. O material escavado s6 podera ser aproveitado como reaterro
mediante prévia autorizacdo da Fiscalizagdo, manifestada no Livro de
Ocorréncias.

5.4.2. O reaterro sera executado com o maximo cuidado, a fim de garantir a
protecdo das fundacbes posterior dos pisos, por efeito de
acomodacao ou recalques.

5.4.3. Antes de ser retomado o servico de construcdo deve-se espera no

minimo 5 dias, periodo em que sera promovido o0 umedecimento das
areas aterradas.

5.4.4. Os servicos que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro,
correrdo a 6nus exclusivo da Contratada.

5.5.FUNDAGCOES

5.5.1. As fundacgdes diretas, como sapatas, vigas de fundacao, “radier’ e
outros deverdo ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.
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5.5.2. Antes da aplicagao das ferragens deve-se promover o nivelamento do
fundo das valas mediante a aplicagdo de camada de regularizagao

em concreto magro.

5.5.3. Deve-se ser previsto em todas as pecgas estruturais, um afastamento
de recobrimento minimo de 2,5cm entre a ferragem e a superficie das
pecas.

5.5.4. O recobrimento das ferragens de fundacédo deve ser de no minimo
3,00cm.

5.5.5. As operagbes de colocagdo de armaduras e concretagem dos
elementos de fundagdo serdo realizadas dentro dos requisitos do
projeto e de conformidade com a Pratica de Construgédo de Estruturas
de Concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

5.5.6. Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da
superficie de assentamento das fundacdes diretas e para impedir o
amolecimento do solo superficial.

5.5.7. A execucao dos servigos de Fundacgdes devera atender a NBR 6118 -
Calculo e Execucao de Obras de Concreto Armado — Procedimento e
NBR 6122 - Projeto e Execug¢do de Fundagdes — Procedimento.

5.6.PATIO MULTIPLO USO

5.6.1.1. Devera ser executado cinta de amarragao, secdo 15 cm x 30
cm, sobre lastro de regularizagdo em concreto magro
produzido no traco 1:4:8, com espessura minima de 5,0cm.

5.6.1.2. Por esta em contato direto com o solo, o recobrimento das
ferragem da cinta devera ser de no minimo 3,00cm.

5.6.1.3. No intuito de promover a distribuicdo das cargas e esforgo
sobre os pilares sera construido sapatas isoladas com secao
de 50cm x 50cm x 15¢cm.

5.6.1.4. Os pilares de sustentacédo devera ser executados com sec¢ao
minima de 15cm x 15cm.

5.6.1.5. Nos pilares deveréo ser promovidos os engastados dos tubos
de aco galvanizado que servirdo de moldura para tela de
protecdo do patio multiplo uso. Os detalhes construtivos
encontram disponiveis nas plantas do projeto arquitetdnico.
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5.6.1.6. Todos os elementos de fundacado e estruturais deveram ser
confeccionados em concreto armado FCK= 20 MPA.

5.6.2. ARQUIBANCADA.

5.6.2.1. A fundagcdo das arquibancadas devera ser executada em
sapata corrida com sec¢ao 15cm x 30cm.

5.6.2.2. Os pilares de distribuidos deveram ser construidos a cada
2,50m do perimetro das arquibancadas.

5.6.2.3. A secao dos pilares sera de no minimo 15cm x 15¢cm.

5.6.2.4. Todos os elementos de fundacado serdo em concreto armado
FCK= 20 MPA.

5.6.3. CALCADA.

5.6.3.1. No contornando da calgada devera ser executada uma cinta
de amarracdo com secao minima de 15cm X 15¢cm.

5.6.3.2. Além da fungao estrutural a cinta construida no contorno da
calgada servira de contensdo para a calgada.

5.6.3.3. A resisténcia do concreto a ser utilizado ndo podera ser
inferior a 20MPA.

5.6.4. BICICLETARIO.

5.6.4.1.A base do bicicletario devera ser chumbada junto a
arquibancada com concreto simples produzido no trago 1:3:6.

5.7.ESTRUTURA EM CONCRETO

5.7.1. Os servigos em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposi¢cdes do projeto, estas especificagdes técnicas
e o caderno de encargo da Codevasf que se encontra disponivel na 32
GRD.

5.7.2. Na confecgao das pecas de concreto simples ou armado a contratada
devera observar, até mesmo em contrario ao que dispdem as
referencias anteriormente descritos, as regulamentagbes das Normas
Brasileiras especificas, em sua edigao mais recente.
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5.7.3. A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as
armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores, arames, amarracgoes,
travas, emendas por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for

necessario a execucgao desses servicos, de acordo com as indicacdes
do projeto e orientagdo da Fiscalizagao.

5.7.4. PISO DO PATIO MULTIPLO USO

5.7.4.1. O piso do patio multiplo uso sera confeccionado em concreto
com FCK= 20 Mpa.

5.7.4.2. O concreto usado na confecgao do piso do patio multiplo uso
devera ser adensado mediante o uso de vibrador, apds ser
langado sobre um lastro de brita n° 2.

5.7.4.3. O solo sobre o qual sera construido o piso do patio devera ser
previamente compactado e nivelado.

5.7.4.4. A ferragem do piso do patio sera composta de malha pop
reforcada, com espagamento de 15cm x 15¢cm, com ferro com
didmetro de 4,2mm.

5.7.4.5. A concretagem do piso devera ser feito em etapas, sendo o
pavimento dividido em quadrados de 2,00m x 2,00m com 02
juntas de dilatagdo asfaltica longitudinais e 03 juntas
transversais.

5.7.4.6. As juntas de dilatagdo do piso serdo enxertadas em asfalto,
com espessura minima de 8,0 cm.

5.7.4.7. Abaixo da camada de concreto sera executado um lastro de
brita n°® 2 apiloado manualmente com maco de até 30 kg.

5.7.4.8. Todos os materiais constituintes do concreto deverdao atender
as exigéncias da Norma Brasileira NB - 1/78, bem como as
Especificagdes EB - 1/77, EB - 4/39.

5.7.4.8.1. Os tragos de concreto devem ser determinados
através de dosagem experimental, de acordo com a
NB - 1/1978, em fungao da resisténcia caracteristica
a compressao (FCK) estabelecida pelo calculista e
da trabalhabilidade requerida.

5.7.4.9. O preparo do concreto a ser usado na confecgéo do piso do
patio sera obrigatoriamente realizado em betoneiras com
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capacidade minima para produzir um “trago” composto por um
(01) saco de cimento.

5.7.4.9.1. Para garantir a resisténcia de projeto ndo sera
permitida a utilizacao de fragcbes de um (01) saco de
cimento.

5.7.4.9.2. O tempo de mistura devera ser aquele suficiente
para a obtengao de um concreto homogéneo.

5.7.5. PISO CIMENTADO DESEMPENADO.

5.7.5.1. A calgada a ser confeccionado no entorno do patio devera ser
executada em piso cimentado.

5.7.5.2. A calcada do patio sera construida em concreto simples,
produzido no trago 1:4:8.

5.7.5.3. A espessura da pavimentacado da calgada do patio sera de no
minimo 4,0cm e devera ficar com acabamento desempenado.

5.7.5.4.Em torno da calcada devera ser executada uma cinta de
amarragao, com secdo de 15 cm x 15 cm, em concreto
armado FCK= 20MPA.

5.7.5.5. Na confeccao da calgcada do patio devera ser preparada uma
quantidade de concreto suficiente a necessidades do servigo
possivel de ser executado no decorrer do dia, de maneira a
evitar a pega e o endurecimento do concreto, antes dele ser
aplicado.

5.7.5.6. Os tragos de argamassa e de concreto que nao forem usados
antes de iniciado o processo de pega deveram sumariamente
ser rejeitadas, sendo vedado o seu emprego.

5.7.5.7.0s concretos que apresentarem vestigios de pega ou
endurecimento, ndo poderédo tornar a ser misturados e, em
consequéncia, reutiliza-lo.

5.7.6. EPECIFICACOES DOS MATERIAIS.

5.7.6.1.0 cimento empregado no preparo do concreto devera
satisfazer as especificacbes e o0s métodos de ensaio
referendado pelas Normas Regulamentadoras Brasileiras.
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5.7.6.1.1. No caso do cimento Portland comum, este devera
atender a Norma NBR 5732.

5.7.6.1.2. No caso do cimento de alta resisténcia inicial, este
devera atender a Norma NBR 5733.

5.7.6.2. O armazenamento do cimento no canteiro de servico sera
realizado em  depdsitos secos, a prova dagua,
adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados
do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano,
total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias. Também deverdo ser observadas as
prescricdes das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle
de estocagem devera permitir a utilizacdo seguindo a ordem
cronoldgica de entrada no deposito.

5.7.7. AGREGADOS.

5.7.7.1. Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverao
atender as prescrigdes das Normas NBR 7211 e NBR 6118,
bem como as especificacbes de projeto quanto as
caracteristicas e ensaios.

5.7.7.2. O armazenamento em canteiro devera ser realizado em
plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de
transito sobre o material ja depositado.

5.7.8. AGUA.

5.7.8.1. A &gua usada no amassamento do concreto devera ser
limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, matéria
organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura.

5.7.8.2. Em principio, devera ser utilizada agua potavel.

5.7.8.3. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverao ser providenciadas
analises fisico-quimicas.

5.7.8.4. Nos processos que utilizarem agua, esta devera esta em
conformidade com as prescricbes do item 8.1.3 da Norma
NBR 6118.
5.8. ALVENARIA DE ELEVACAO.

5.8.1. Os tijolos ceramicos furados serdo de procedéncia conhecida e
idonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos,
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suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes
perfeitamente regulares.

5.8.2. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes
da Norma NBR 7171, para tijolos furados.

5.8.3. O armazenamento e o transporte dos tijolos serao realizados de modo
a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e
outras condic¢des prejudiciais.

5.8.4. Todas as paredes deverao ser em tijolos ceramicos furados de
dimensdes 9x19x29 cm, 1/2 vez, assentados em argamassa trago 1:7
(cimento e areia), juntas de 12 mm e deverao receber camadas de
chapisco (ao trago 1:3) e revestimento de cal e areia (ao trago 1:4,5),
com espessura de 0,5 cm.

5.8.5. As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos ceramicos
sdo indicadas no projeto arquitetbénico, devendo ser executadas de
acordo com as dimensdes do projeto.

5.9.INSTALACOES ELETRICAS.

5.9.1. Os servigcos relacionados com a entrada de energia serao
considerados entregues apds a promogao dos testes e ensaios.

5.9.2. Faz parte do servigo de instalagao elétrica a ligagéao definitiva a rede
publica, em perfeito funcionamento e com a aprovacdo da
concessionaria de energia elétrica local.

5.9.3. A execucgéo da instalagdo de entrada de energia devera obedecer aos
padrdes de concessionaria de energia elétrica local.

59.4. A Contratada tera a responsabilidade de manter com a
concessionaria os entendimentos necessarios a aprovacdo da
instalacdo e a ligacdo da energia elétrica. As emendas dos
condutores serao efetuadas por conectores apropriados.

5.9.5. As instalagdes deverao ser executadas em conformidade com os
projetos elaborados. O material a ser empregado devera ser de
primeira qualidade, isento de falhas, trincaduras e outros quaisquer
defeitos de fabricagao.

5.9.6. Os materiais utilizados na instalacdo elétrica do patio multiplo uso
deverdo estar rigorosamente em obedecidas as normas e
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especificacoes NBR-5111; 5115; 6689; 5361; 5410; 6150 da ABNT,
referentes ao assunto, bem como as especificagdes a seguir.

5.9.7. O patio tera sua iluminacéao feita com quatro postes providos de dois
refletores de 400 W cada, completos incluindo as lampadas, reatores
e ignitores e a instalagdo dos mesmos.

5.9.8. O controle de energizagcao e protegcédo dos circuitos elétricos do patio
devera ser utilizado quadro de distribuicdo de no minimo 6 circuitos
protegidos por adjutores monopolares, com barramento de neutro Il,
CDM 600 e com sobre tampa articulada.

5.9.9. O poste a ser utilizado no patio sera fixado sobre base de concreto,
sendo composto de 02 (dois) refletores com lampadas LED de 400W,
incluindo interligacédo subterranea por meio de eletrodutos e conexdes
de PVC rigido, caixa de concreto com tampa, ligagdo padrdao CELPE,
de acordo com a norma exigida e quadro de circuito.

5.9.10. As caixas de passagem executadas junto ao poste deverao ficar a
uma distancia de 0,50 m deste.

5.10. REVESTIMENTOS.

5.10.1. Toda a alvenaria devera receber chapisco com espessura de 1,5
mm com argamassa de cimento e areia produzida no trago de 1:3.

5.10.2. Sobre a camada de chapisco, apds o periodo minimo de 7 (sete)
dias, sera aplicado uma camada de revestimento de 2,0 cm de
espessura em argamassa de cal e areia ao trago 1:4,5.

5.10.3. Deve-se salientar que o chapisco s6 devera ser aplicado apos a
completa pega de argamassa das alvenarias.

5.11.ARQUIBANCADAS.

5.11.1. O patio recebera duas arquibancadas, cada uma com as seguintes
dimensdes: 1,10 m de largura (sendo divididos em dois assentos de
0,55 m de largura), 0,90 m de altura, e 15,00 m de comprimento que
sera executada com fundagao corrida, secdo 15 cm x 30 cm, em
concreto armado FCK= 20MPA sobre lastro de concreto traco 1:4:8,
espessura de 5cm e pilaretes de amarragdo com segao 15X15 cm.

5.11.2. A alvenaria de elevagédo das arquibancadas sera realizada em %
vez, mediante a utilizagdo de tijolos ceramico de 8 furos.
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5.11.3. A alvenaria devera ser chapiscada com argamassa de cimento e
areia ao trago 1:3 posteriormente revestida com argamassa de cal e

areia ao traco 1:4,5.

5.11.4. A pintura da alvenaria sera executada utilizando tinta latex em duas
deméos aplicadas sobre uma camada de massa acrilica incluindo a
preparagao da superficie.

5.11.5. Os assentos da arquibancada serao em laje pré-moldada para piso,
com capacidade de sobrecarga minima de 200 kg/m? com véaos até
3,50 m, espessura de 8 cm, com lajotas e capeamento.

5.11.6. A resisténcia do concreto utilizado na confecgao das arquibancadas
devera ter uma resisténcia minima de 20MPA.

5.12.ESTRUTURA DE APOIO.

5.12.1. ALAMBRADO.

5.12.1.1. O alambrado de protecdo no entorno do patio devera ser
instalado conforme projeto de arquitetura.

5.12.1.2. O alambrado do patio multiplo uso sera fabricado em arame
galvanizado, malha de 5 cm x 5 cm, fio 12 em estrutura
confeccionada em tubos de ferro galvanizado de 2”.

5.12.1.3. O alambrado do patio multiplo uso tera uma altura de 2,50 m
nas extremidades e 1,20 m nas laterais.

5.12.1.4. O tubo de ferro galvanizado a ser usado na confec¢do da
estrutura do alambrado devera ser engastado nos pilaretes,
cerca de 1500 cm, conforme detalhes do projeto
arquitetdnico.

5.12.1.5. O alambrado sera pintado com tinta esmalte sintético na cor
a definir, inclusive tratamento antiferrugem.

5.12.2. BICICLETARIO.

5.12.2.1. 0 bicicletario sera confeccionado em tubo de aco
galvanizado de 1 1/4” e sera pintado com tinta a 6leo em
duas demaos em cor a definir.

5.12.2.2. Antes do processo de pintura devera ser aplicada uma
camada de protecao (tratamento antiferrugem) sobre o tubo
de ferro galvanizado.
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5.12.2.3. A estrutura do blicicletario devera ser chumbado a
arquibancada com concreto simples produzido no trago 1:3:6.

5.12.3. EQUIPAMENTOS.

5.12.3.1. Todos os equipamentos desportivos serdo de padrao oficial,
em conformidade com as medidas adotadas pelas
confederagdes de cada modalidade.

5.12.3.2. Os tubos utilizados na confeccdo dos equipamentos
deveram ser em ferro galvanizado.

5.12.3.3. Todos o0s tubos empregados na montagem dos
equipamentos do patio multiplo uso deverao ser pintados
com duas demaos de esmalte sintético em cor a definir,
aplicada sobre superficie lixada e previamente tratada com
aplicacao de antiferrugem.

5.12.3.4. Compbem os equipamentos a serem aplicados no patio
multiplo uso:

5.12.3.4.1. Traves de futebol de saldo/handball em tubo
de ferro galvanizado de 1/2”, 3” e 4”, pintados com
duas deméao de tinta esmalte sintético sobre
superficie lixada e aparelhada com fundo
anticorrosivo Galvite ou similar.

5.12.3.4.2. Mastros para volleyball, com catraca e
travador de rede, confeccionado em tubo de ferro
galvanizado de 2" e 2 %", pintados com duas
deméo de tinta esmalte sintético sobre superficie
lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo
Galvite ou similar.

5.12.3.4.3. Podrtico trelicado (conforme planta) com
tabela de basquete e cesta (aro e malha).
Confeccionado em tubo de ferro galvanizado de
1.1/2”, pintados com duas demaos de tinta, tipo
esmalte sintético, sobre superficie lixada e
aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou
similar.

5.12.3.4.4. Redes para traves de futsal — handball.

a)
5.12.3.4.5. Rede para mastros de volleyball.
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5.12.4. PINTURA.

5.12.4.1. As paredes que contornam o patio assim como as que
fazem parte da arquibancada deverao ser pintadas em duas
demaos de tinta latex, aplicada sobre superficie lixada,
previamente tratada com uma demao de fundo preparador
de parede e uma demao de massa acrilica.

5.12.4.2. O piso do patio multiplo uso devera ser demarcado em
conformidade com as diversas modalidades de esporte que
atendera.

5.12.4.2.1. As cores utilizadas na pintura do piso do
patio deveram esta em conformidade com as
adotadas pelas confederagdes que regem o
desporto.

5.12.4.2.2. A pintura das demarcagdes do patio multiplo
uso sera realizada mediante a utilizagao de tinta
acrilica para piso tipo Coralpiso, Novacor ou
similar e o servico devera incluir o preparo da
superficie.

5.13.LIMPEZA FINAL

5.13.1. Os servigos deverdo ser entregues em perfeito estado de
limpeza e conservacao, com ligagdes definitivas as redes de servigos
publicos de luz e forga.

5.13.2. Também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos,
paredes e removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas e
argamassa.

6. RECEBIMENTO DOS SERVICOS
a. Concluidos os servicos, a contratada solicitara a CODEVASF, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15

(quinze) dias da data da solicitagao.

b. A CODEVASF tera até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalizacao,
verificar a adequacao dos servigos recebidos com as condi¢gdes contratadas,
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emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovagdo da autoridade
competente.

c. Apos a inspecao final e sendo os servigos aprovados pelo fiscal do contrato, a
CODEVASF e a CONTRATADA assinardo um Termo de Encerramento Fisico,
que devera acompanhar a medicao final.

Petrolina/PE, Novembro de 2024.
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