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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ]@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagdo

pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracéo Publica

Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do

Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede em Aracaju/SE,

CEP 490025-040 a Avenida Beira Mar, 2150 - Jardins, doravante denominada CODEVASF, neste

ato representada por seu Superintendente Regional, THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA

,brasileiro, casado e a empresa XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX (enderec¢o), estado

XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), resolvem celebrar assinar o presente

Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa ha

Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°® 59540.000511/20024-42-

e, decorrente do Edital de Pregdo n° 90006/2024, por Sistema de Registro de Precos, com

fornecimento integral, que, em observancia as disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei

Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de

Licitacdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicfes, e

aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito

privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato € o Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos —
SRP, de retroescavadeiras sobre rodas para a¢des de estruturacéo de entidades publicas
e privadas, sem fins lucrativos, localizadas nas &reas de atuacdo da 42 Superintendéncia
Regional da Codevasf no estado de Sergipe, conforme especificacdes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo | do Edital 90006/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO

ESPECIFICACAO
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(R9)

1 Retroescavadeira sobre rodas, | UN
tracdo 4x4, motor diesel, novo,
ano de fabricacdo corrente, cabine
fechada ROPS/FOPS com ar
condicionado, equipada com
motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 85 hp ou
unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, capacidade
minima da cacamba carregadeira
0,75 m3 e capacidade minima da
concha de 0,17 ms3, peso
operacional minimo de 6.500 kg,
com profundidade de escavacao
minima de 4,2 metros, certificado
EPA Tier IlI//MAR-I, abastecido
com o tanque de combustivel
cheio. Garantia minima de 12
meses, contada a partir do
recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios
exigidos pelo Codigo Brasileiro de
Transito. A marca ofertada devera
possuir  Assisténcia  Técnica
Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado
de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de
referéncia. Devera ser realizada
entrega técnica.

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os fornecimentos, objeto deste contrato, serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrig&o:

a) Edital n® 90006/2024 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade __/ / . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n°59540.000511/2024-42-e.

Péagina 2 de 24



@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 4%/SL

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo de execucédo do objeto do TR para o fornecimento de maquinas da linha amarela,
caminhdes, tratores e implementos agricolas sera de 180 dias corridos, conforme item 11
do Anexo | — Termo de Referéncia), que integra o Edital n°® 90006/2024, contados a partir
da data de emissao da Ordem de Fornecimento, da seguinte forma:

1. Primeira parcela: 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deverao ser entregues no prazo de até 90 dias corridos;

2. Segunda parcela: Mais 30% da quantidade total da Ordem de
Fornecimento deverédo ser entregues no prazo de até 150 dias corridos;

3. Terceira parcela: Os 50% restantes da quantidade total da Ordem de
Fornecimento deverdo ser entregues no prazo de até 180 dias corridos,
totalizando, ao final desse periodo, 100% da quantidade total da Ordem de
Fornecimento.

3.2 O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da assinatura do contrato.

3.3 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua
assinatura, compreende o0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento,
0 prazo de execuc¢do do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias corridos consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias corridos,
conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia , que integra o Edital n°
90006/2024.

3.4 O contrato tera eficcia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.
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35 A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera
ser devidamente justificada no respectivo processo administrativo.

3.6 Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos
contratos pelo contratado seréo analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da
unidade organica demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de
prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

3.7 O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.8 Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

3.9 Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
corridos antes do vencimento do Contrato.

3.10 A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.11 Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econ6mico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execuc¢éo da obra ou servi¢o, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificag@o técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipac¢do do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execuc¢éo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragéo
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &lea econbémica extraordinaria e
extracontratual.

3.12 A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
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regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitacdes da Codevasf.

3.13 O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alterag&o no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (coreriinneenn ), obedecidos os precos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-8o como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar nimero e nome do programa de trabalho),

Categoria Econbmica , sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/ /20 .
6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°® 90006/2024, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
0 cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

6.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

6.2.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.2.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apés a entrega da nova documentacao corrigida.
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As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacéo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigbes incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragfes, ou
informar a isencdo, néo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o0 nimero e a data de emissédo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retencéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.
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A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)X¥30 x (1+im2/100)2% x .. x (1+imn/100)™3 - 1 onde:

i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = NUmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagcdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 90006/2024.

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
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execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da
Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracéo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicfes legais, com comprovada repercussdo sobre os
precos registrados;

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecuc¢dao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢Ges contratuais descritas na Tabela 2;
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c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias ; do valor do
Penalidade
contrato

Execuc&o parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execuc&o parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 165 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da data da convocacao;

d. N&do havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — 43/GRG/UFN- o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data da
comunicacao.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢do e acompanhamento do contrato,
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0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

8.7. Apbds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

8.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagfes, ndo constituindo a
relevagdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

8.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigages contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza
a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 43/GRR/UES — Unidade
Regional de Empreendimentos Socioambientais da Codevasf.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias
corridos apés o recebimento provisério do objeto contratado.

9.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

9.6. A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.
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9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;
C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90006/2024, a saber:

10.2 Apébs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizacao, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo
de 15 (quinze) dias corridos da data da solicitagdo dos mesmos.

10.3 O recebimento definitivo do objeto, apés a sua concluséo, obedecera ao disposto
no descrito abaixo:

1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagédo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagéo escrita do contratado;

2.  Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

10.3.1 Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item
ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados,
reputar-se-80 como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15
(quinze) dias corridos anteriores a exaustdo dos mesmos.

10.3.2 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

10.3.3 A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

10.4 Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

10.5 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
1. Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
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2. Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
3. Liberacéo da Garantia de Execucéo (caucao).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirda o0 Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberac&o da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execucao do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacao e pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90006/2024, a saber:
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A gestao do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera

realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram.

11.3

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se

o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

A Fiscalizacao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua misséo.

A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a 42
GRR/UES - Unidade Regional de Empreendimentos Socioambientais da CODEVASF,
responsével pela execucao do contrato.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacédo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

Das decisbes da Fiscalizacdo poder4d a Contratada recorrer 42GRR - Geréncia de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uuteis da respectiva
comunicacao. Os recursos relativos a multas seréo feitos na forma prevista na respectiva
clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a
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regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90006/2024, a saber:

12.2 O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental,
no que couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

12.3 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

12.3.1 Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

12.3.2  Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

12.3.3 Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

12.4 O licitante vencedor deverd apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial
ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

125 Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera
realizar diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes
da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso
ndo se confirme a adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

12.6 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacao
que substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas
previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que
forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
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13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90006/2024, a saber:

13.2 O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos o0s equipamentos e
componentes fornecidos.

13.2.1 O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovagdo de experiéncia
especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operacéo
e Local de instalagéo

e Nome e endereco do cliente

13.2.2 A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracbes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com
as caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

13.3 A contratada devera investir em medidas de promo¢do da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n° 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Puablica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

13.4 O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacéo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes,
peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

13.5 A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.
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13.6 A CONTRATADA devera comprovar, até 60 dias corridos ap6s assinatura do contrato, por
meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, que o
fabricante dos bens fornecidos, item 01, possui assisténcia técnica no ambito do estado
de Sergipe. A assisténcia técnica podera ser garantida por meio de realizagdo de
parcerias com empresas locais.

13.7 A CONTRATADA devera realizar a entrega técnica das maquinas e equipamentos
fornecidos em data a ser acordada com a equipe de fiscalizacdo da Codevasf, instruindo ao
beneficiario sobre a melhor forma de utilizacdo das maquinas e sobre as revisées obrigatdrias. A
Fiscalizacdo da Codevasf podera solicitar a Contratada a realizacdo da entrega técnica de apenas
um item ou de um lote de itens, a depender da demanda e necessidades da Codevasf.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as ObrigacGes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90006/2024
14.2 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.3 Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.4 Fiscalizar e acompanhar a execuc¢édo do objeto do contrato.

14.5 Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

14.6 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

14.7 Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servicos
contratados.

14.8 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

14.9 Seréd garantida a confidencialidade dos dados coletados por meio de politica interna de

privacidade. Bem como, sera garantido que tais informacdes serdo arquivadas somente pelo
tempo necessério para a consecucdo e fiscalizacdo dos servigos prestados, em atencdo ao
previsto nos arts. 16,1, c/c art. 46 da LGPD.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

15.1. A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital, a saber:
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15.2 caso o0 prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
clausula, o licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

15.3 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢cdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

154 A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com
as normas técnicas especificas.

155 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de
ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

15.6 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes
de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacao
do equipamento.

15.7 Uma vez notificada, a Contratada realizar4 a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da
data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou
pela assisténcia técnica autorizada.

15.8 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada,
aceita pelo Contratante.

15.9 Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizagdo em carater provisoério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos
trabalhos administrativos durante a execucgdo dos reparos.

15.10 Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

15.11 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.
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A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condic6es, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢gao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cées do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderéa solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS
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17.1. Para a apuracao das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes, a Codevasf,
respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuracdo da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

I. Adverténcia; nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo
a Lei quando nao se justificar a aplicacdo de sangédo mais grave; ou;
b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoéria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar
aplicacdo de sancao mais grave.
I.L1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.
I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.”

II. Multa, na forma descrita no subitem 8.0:

Ill. Suspensado temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaragdo ou documentaco falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagcdo ou a execucédo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

€) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicac¢éo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servigco ou fornecimento, determinando que
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seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

As sanc8es definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢édo de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razéo dos contratos:

3.14  Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

3.15 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

3.16 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira, as condutas

descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo), sujeitando-

se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da

mesma lei, seguindo a regulamentagdo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.
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17.7. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

17.9. No caso da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 90006/2024, a saber:

18.2 A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital, sendo condicdo essencial
para a referida assinatura.

18.3 O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante
do Anexo IV deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
20.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servicos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

20.2. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

20.3. A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS
21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os

fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.
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Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais nao contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execuc¢édo deste;

o ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucgdo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢do da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
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gue totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizactes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacgao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias corridos dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes
ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situacéo;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de éarea, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO
A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario

Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos daquela data.

Clausula Vigésima Quarta — FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria de Aracaju, estado de Sergipe sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagédo, renunciando as partes,
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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24.2. “E, por estarem de acordo com as condicBes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, para 0 mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado pelas
partes”.

Aracaju, SE, .......... de.iiie de 20.....

Superintendente Regional

_THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA
Responsavel legal da CONTRATADA
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