CODEVASFB

CODEVASFIR

Item

Obra

Execucdo de servigos de pavimentacdo em paralelepipedo em ruas no

municipio de Penedo/AL

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
DRENAGEM

SINALIZACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Resumida

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
SICROS3 - 01/2024 - Alagoas

B.D.L.
27,46%

Total Geral

Encargos
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 46,48%

Total

96.848,43
27.412,34
583.322,73
212.139,20
497,90

8.229,05

928.449,65
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Cédigo Banco

103689 SINAPI

103689 SINAPI

GRD-2023- Préprio
12-SP1

GRD-2023- Préprio
12-SP2

GRD-2023- Préprio
12-SP3

78472 SINAPI
100575 SINAPI

100974 SINAPI

95875 SINAPI

101169 SINAPI

95875 SINAPI

93590 SINAPI

95875 SINAPI

93590 SINAPI

94273 SINAPI

83718 SINAPI

94287 SINAPI

103694 SINAPI

10712 ORSE

C-22-0117 Préprio

102498 SINAPI

C-23-0016 Préprio

Obra Bancos

SEM DESONERAGAO -Execugéo de servigos de pavimentagdo em SINAPI - 04/2024 -

paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL Alagoas

SICRO3 - 01/2024 -

Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Orgamento Sintético
Descricéo Und

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)
ADMINISTRAGAO LOCAL UND
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - UND
PROJETO EXECUTIVO - UND
TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m?

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAGAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m?
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

(TRANSPORTE DE PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF 07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

(TRANSPORTE DE AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF 07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

DRENAGEM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO M
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

SINALIZAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA UN

PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X
7,5 CM. AF 03/2022
Confecgédo de placa de sinalizagéo totalmente refletiva m?2

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOCAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE m?2
6191

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M
AF 05/2021

TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM UND

TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

GRD / UEP 2
Setor de Engenharia

Quant.

12,96

3,00

1,00
2,00

1,00

4.209,99
4.209,99

1.000,81

5.004,06

4.209,99

21.218,35

63.655,05

18.944,96

12.629,97

1.880,00

1.880,00

1.880,00

2,00

2,00

4.209,99

1.880,00

2,00

B.D.I.

21,35%

Valor Unit

312,70

312,70

64.096,80
2.410,86

5.900,00

0,40
0,13

8,28

2,43

73,75

2,43

0,96

2,43

0,96

56,59

4,66

31,75

108,42

96,74

0,66

1,50

593,11

Encargos
Sociais
Nao
Desonerado:
Horista:
115,22%
Mensalista:
70,31%
Valor Unit Total
com BDI
96.848,43
379,46 4.917,80
379,46 1.138,38
77.781,46 77.781,46
2.925,57 5.851,14
7.159,65 7.159,65
27.412,34
0,48 2.020,79
0,15 631,49
10,04 10.048,13
2,94 14.711,93
583.322,73
89,49 376.752,00
2,94 62.381,94
1,16 73.839,85
2,94 55.698,18
1,16 14.650,76
212.139,20
68,67 129.099,60
5,65 10.622,00
38,52 72.417,60
497,90
131,56 263,12
117,39 234,78
8.229,05
0,80 3.367,99
1,82 3.421,60
719,73 1.439,46
928.449,65



CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

CODEVASFE

B.D.l.
21,35%

Obra Bancos
SEM DESONERACAO -Execucéo de servigos de pavimentag&o em SINAPI - 04/2024 -

Encargos Sociais
Nao Desonerado:

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 18,27% 20,08% 24,09% 24,09% 13,46%
_ 96.848.43 17.697.03 19,445 37 23.334.44 23.334.44 13.037.16
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 100,00% 100,00%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 4.917,80 4.917,80
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 100,00% 100,00%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA) 1.138,38 1.138,38
1.3 ADMINISTRAGCAO LOCAL 100,00% 2,00% 25,00% 30,00% 30,00% 13,00%
- ~ 77.781.46 1,555.63 19,445 37 23.334.44 23.334.44 10.111.59
1.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
5.851.14 292557
15 PROJETO EXECUTIVO 100,00% 100,00%
7.159.65
2 TERRAPLENAGEM 61,04% 24,42% 36,62%
27.412.34
2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 100,00% 40,00% 60,00%
SERVICOS, ACOMPANHAMEI:ITO E GREIDE 2.020,79 808,32 1.212,47
2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00% 40,00% 60,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 14.711,93 5.884,77 8.827,16
8 PAVIMENTACAO 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
~ : 583.322.73 58.,332.27 233,329.09 233,329.09 58,332.27
3.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 376.752,00 37.675,20 150.700,80 150.700,80 37.675,20
3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 62.381,94 6.238,19 24.952,78 24.952,78 6.238,19
(TRANSPORTE DE PEDRA)
3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 73.839,85 7.383,99 29.535,94 29.535,94 7.383,99
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)
3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 55.698,18 5.569,82 22.279,27 22.279,27 5.569,82

paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL Alagoas Horista: 115,22%
SICRO3 - 01/2024 - Mensalista: 70,31%
Alagoas

Cronograma Fisico e Financeiro

(TRANSPORTE DE AREIA)

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASFE

Iltem
3.5

4.1

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos B.D.I.
SEM DESONERACAO -Execucéo de servigos de pavimentag&o em SINAPI - 04/2024 - 21,35%
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL Alagoas

SICRO3 - 01/2024 -

Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa 30 DIAS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00%
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 14.650,76
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)
DRENAGEM 100,00%

212.139.20
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 100,00%
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 129.099,60

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&ao Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

1.465,08 5.860,30 5.860,30 1.465,08
30,00% 30,00% 40,00%
63.641.76 63.641.76 84.855.68,
30,00% 30,00% 40,00%
38.729,88 38.729,88 51.639,84




CODEVASFE

Iltem
4.2

4.3

51

5.2
6

6.1
6.2
6.3

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra
SEM DESONERACAO -Execucéo de servigos de pavimentag&o em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - 21,35% Nao Desonerado:
Alagoas Horista: 115,22%
SICRO3 - 01/2024 - Mensalista: 70,31%
Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

SINALIZAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS
DE SINALIZAQAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM.
AF_03/2022

Confeccéo de placa de sinalizacao totalmente refletiva

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE
6191

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGCAO).
AF_05/2021

TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM
TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
10.622,00 3.186,60 3.186,60 4.248,80
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
72.417,60 21.725,28 21.725,28 28.967,04
100,00% 50,00% 50,00%
497.90 24895 2
100,00% 50,00% 50,00%
263,12 131,56 131,56
100,00% 50,00% 50,00%
234,78 117,39 117,39
100,00% 100,00%
8.229.05
100,00% 100,00%
3.367,99 3.367,99
100,00% 100,00%
3.421,60 3.421,60
100,00% 100,00%
1.439,46 1.439,46
2,63% 16,34% 34,53% 36,78% 8,57%
24.390,12 151.707,98 320.554,24  341.519,21 79.598,48
2,63% 18,97% 53,49% 90,28% 98,85%
24.390,11 176.098,09  496.652,33  838.171,54  917.770,03

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugdo de servicos de pavimentacdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(r:ll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.
1 SERVICOS PRELIMINARES
14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Considerado duas placas pois os locais de construgédo
Modelo padro Codevasf 36 18 12,96 2 sd relativamente distantes um do outro para dar maior
publicidade e identificagéo a obra se faz necessario pelo
menos duas placas.
TOTAL 1.1 12,96 M
12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)
1,5 1 3,00 2
TOTAL 1.2 3,00 2,00 13
13 ADMINISTRAGAO LOCAL
Valor global (pago proporcional & execugao) 1
TOTAL 1.3 1,00 UND
14 DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
1
TOTAL 1.4 1,00 UND
15 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
2
TOTAL 1.5 2,00 UND
2 TERRAPLENAGEM
2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Area projetada do pavimento
Rua S&o Jodo 2052,18
As areas foram obtidas pela consulta as pegas do
Volume I - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagao.
Manibu 2157,81
TOTAL 2.1 4.209,99 M
22 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019




CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(rgll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.
Rua S&o Jodo 2052,18
As éreas foram obtidas pela consulta as pegas do
Volume Il - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagao.
Manibu 2157,81
TOTAL 2.2 4209,99 M
23 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M° / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Volume - Empolamento 25%
Rua Séo Jodo 140,31
Os Volumes foram obtidos pela consulta as pegas do
Volume I - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagéo. (foi considerado um empolamento de
25%, conforme memorial descritivo do projeto na folha
n.°12).
Manibu 660,34
TOTAL 2.4 1.000,81 m
24 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Volume - Empolamento 25%
Rua Sao Jodo 140,31 Os Volumes foram obtidos pela consulta as pegas do
Volume I - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagéo. (foi considerado um empolamento de
25%, conforme memorial descritivo do projeto na folha
n.12).
Manibu 660,34
A - TTOM=TU.Z930U7 3401, -30.0Z87786/39 (BO@ Fora -
5 Obs: distancia média entre os trechos. Doty
TOTAL 2.5 5.004,06 m
3 PAVIMENTAGAO
31 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Area projetada do pavimento em paralelepipedo 1 4209’99 im::u:wnmuaue Com a area Ievantada pera topograria.
TOTAL 3.1 4.209,99 M




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
M 57 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO

Largura

(m)

Item Descrigao Comp. (m) Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidadi D t Adicionai: Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL

MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(r:ll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

fator de empolamento: 1,4
Area do paralelo x Esp. x Empolamento (40%) x DMT 0,12 4209,99 21218,35 30
TOTAL 3.2 21.218,35 MXKM

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

fator de empolamento: 1,4
Area do paralelo x Esp. x Empolamento (40%) x DMT 0,12 4209,99 63655,05 90
TOTAL 3.3 63.655,05 M

34 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

fator de empolamento: 1,25
Area do paralelo x Coef. X Empolamento (25%) x DMT (Séo Sebastizo) 4209,99 18944,96 30 0,12
TOTAL 3.4 18.944,96 M

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

fator de empolamento: 1,25
Area do paralelo x Coef. X Empolamento (25%) x DMT (Séo Sebastizo) 4209,99 12629,97 20 0,12
TOTAL 3.5 12.629,97 M

4 DRENAGEM

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Rua Séao Jodo 500
Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela
consulta das pegas do Volume Il - Pergas graficas -
Projetos de Pavimentagdo. Foi considerado ao final o
dobro das medidas por ser considerado os dois lados da
via (bordo esquerdo e direito).

Manibu 440,00

TOTAL 4.1 1880,00 M

42 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

Rua Séao Jodo 500

Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela
consulta das pecas do Volume Il - Percas gréficas -
Projetos de Pavimentagdo. Foi considerado ao final o
dobro das medidas por ser considerado os dois lados da
via (bordo esquerdo e direito).




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(rgll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.
Manibu 440
TOTAL 4.2 1.880,00 M
43 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
Rua Séao Jodo 500 Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela
consulta das pecas do Volume Il - Percas gréficas -
Projetos de Pavimentagdo. Foi considerado ao final o
dobro das medidas por ser considerado os dois lados da
via (bordo esquerdo e direito). Foi considerado a
execugdo de sarjetas em todos os seguimentos
Manibu 440 projetados.
TOTAL 4.3 1.880,00 M
5 SINALIZAGAO
5. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
Rua S&o Jodo 1
Manibu 1
TOTAL 5.1 2,00 MES
52 Confecgao de placa de sil ao totalmente refl
Placa de sinalizagéo 2,00
Rua S&o Jodo 1
Manibu 1
TOTAL 5.2 2,00 2,00 13
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191

Area projetada do pavimento




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

CODEVASFIE

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(rgll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.

Rua Séao Jodo 2052,18
As éreas foram obtidas pela consulta as pegas do
Volume Il - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagao.

Manibu 2157,81

TOTAL 6.1 4.209,99 13
6.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

Rua S&o Jodo 500
Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela
consulta das pegas do Volume Il - Pergas graficas -
Projetos de Pavimentagdo. Foi considerado ao final o
dobro das medidas por ser considerado os dois lados da
via (bordo esquerdo e direito).

Manibu 440

TOTAL 6.2 1.880,00 M
6.3 TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF
Inaugurag&o da obra 2
2,00 UND

TOTAL 6.3




m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D E VAS F '—% panhia de D lvil dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

DISTANCIAS MEDIA DE TRANSPORTE

MATERIAL MUNICiPIO DESTINO | DMT (Km) FORNECEDOR CONTATO
Traipu Penedo - 106 VR (82) 99900-2861
Pedra Boca da Mata Penedo - 135

CTEPMV (Povoado Mata

Maribondo Penedo - 117 Verde) (82) 99607-6690
Unido dos Palmares | Penedo - JK Servicos e Construcdes | 82 9987-8404
Sé&o Sebastido Penedo - 51,1 Mineradora Os Bebas 82 9945-5969

Areia

Jungueiro Penedo - 49,5 JAF Transporte LTDA 82 9 9653-8877




CODEVASFB

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagdo em paralelepipedo em SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35% N&o Desonerado:
ruas do municipio de Penedo/AL SICRO3 - 01/2024 - Alagoas Horista: 115,22%
ORSE - 03/2024 - Sergipe Mensalista: 70,31%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
11 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 312,70 312,70
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 24,18 12,09
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 24,50 9,13
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 20,28 22,68
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,61 17,99
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m?2 1,0000000 250,00 250,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 44,50 0,50
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 23,85 0,31
MO sem LS => 12,47 LS => 14,36 MO com LS => 26,83
Valor do BDI => 66,76 Valor com BDI => 379,46
1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do GRD-2023-12- Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL SERP - SERVICOS UND 1,0000000 64.096,80 64.096,80
SP1 PRELIMINARES
Composicédo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 120,0000000 125,04 15.004,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢do 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0000000 26,20 12.576,00
Auxiliar
Composi¢do 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0000000 16,66 7.996,80
Auxiliar
Composi¢do 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0000000 27,79 13.339,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 1.200,0000000 10,35 12.420,00
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 480,0000000 5,75 2.760,00
MO sem LS => 21.006,41 LS => 24.203,59 MO com LS => 45.210,00

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASFB

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo GRD-2023-12- Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - POVOADO MARCAGAO ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 2.410,86 2.410,86
SP2 TUBOS E PECAS
Composigéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 264,18 528,36
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 314,62 629,24
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 249,60 499,20
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91031 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 255,86 511,72
Auxiliar 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 121,17 242,34
Auxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 94,19 LS => 108,53 MO com LS => 202,72
15 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo GRD-2023-12- Proprio PROJETO EXECUTIVO - POVOADO MARCACAO SERP - SERVIGOS UND 1,0000000 5.900,00 5.900,00
SP3 PRELIMINARES
Insumo 13587 ORSE Projeto de Pavimentagdo Km Servigos Km 1,0000000 5.900,00 5.900,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
2.1 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTADE  SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,40 0,40
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composicéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 19,79 0,04
Auxiliar
Composicio 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 17,10 0,04
Auxiliar
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 20,28 0,15
Auxiliar
Composicio 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 37,73 0,07
Auxiliar
Composicio 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 73,48 0,07
Auxiliar MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00006204 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, Material M 0,0028860 12,31 0,03

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
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MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25
2.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100575 SINAPI REGULARIZAQAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTA(;AO m?2 1,0000000 0,13 0,13
Composicéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0001000 249,60 0,02
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0010000 93,96 0,09
Auxiliar HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. MAOUINAS E EOUIPAMENTOS
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0010000 20,28 0,02
Auxiliar
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m3 1,0000000 8,28 8,28
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGAS
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
Composicéo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0083000 172,51 1,43
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicédo 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0105000 64,89 0,68
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicédo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0198000 264,18 5,23
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0138000 68,39 0,94
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,43 LS => 0,50 MO com LS => 0,93
2.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
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Composigao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,43 2,43
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0083000 264,18 2,19
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0036000 68,39 0,24
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO comLS => 0,21
3.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO PAVI - PAVIMENTACAO m2 1,0000000 73,75 73,75
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Composicéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0031000 157,64 0,48
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1309000 61,36 8,03
Auxiliar POTENCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MAXIMO 8.1 T. IMPACTO MAOUINAS E EOUIPAMENTOS
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4021000 24,64 9,90
Auxiliar
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4021000 20,28 8,15
Auxiliar
Composigéao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0204000 530,35 10,81
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0,1140000 96,24 10,97
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, Material MIL 0,0330000 770,30 25,41
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MO sem LS => 7,54 LS => 8,69 MO com LS => 16,23
3.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
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Composigao 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 0,96 0,96
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: E DESCARGAS
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033000 264,18 0,87
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0014000 68,39 0,09
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
4.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 56,59 56,59
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 24,84 5,70
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 20,28 4,65
Auxiliar
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0018000 642,48 1,15
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material ma 0,0066000 95,00 0,62
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 44,25 44,47
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 3,58 LS => 4,13 MO com LS => 7,71
4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 83718 SINAPI ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 4,66 4,66
MANUALMENTE. EM FAIXA DE 0.50M CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2300000 20,28 4,66
Auxiliar
MO sem LS => 1,51 LS => 1,74 MO com LS => 3,25
4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94287 SINAPI EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 31,75 31,75

EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

CONTENCAO / POCOS DE VISITA

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
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Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2326000 24,84 5,77
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2326000 20,28 4,71
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0099000 95,00 0,94
TRANSPORTE)
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,87 0,77
BRUTA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0833000 18,33 1,52
BRUTA
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m3 0,0376000 480,00 18,04
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 3,53 LS => 4,07 MO com LS => 7,60
5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PAVI - PAVIMENTACAO UN 1,0000000 108,42 108,42
PLACAS DE SINALIZACAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X
Composicao 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. PINT - PINTURAS m? 0,9900000 21,77 21,55
Auxiliar AF_01/2021
Composicao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 0,9900000 15,65 15,49
Auxiliar FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composicao 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m3 0,0224000 582,50 13,04
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. ESTRUTURAS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2138000 24,50 5,23
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6413000 20,28 13,00
Auxiliar
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 3,6300000 11,05 40,11
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 12,54 LS => 14,45 MO com LS => 26,99
5.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10712 ORSE Confecgéo de placa de sinalizacéo totalmente refletiva Sinalizagao Vertical m2 1,0000000 96,74 96,74
Composicéo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisorios h 0,0500000 3,79 0,18
Auxiliar
Composicéo 10576 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Pratico Provisorios h 0,6666000 3,72 2,47
Auxiliar
Composicéo 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisorios h 0,1666000 3,56 0,59
Auxiliar
Composicéo 10605 ORSE Encargos Complementares - Montador Provisorios h 0,3333000 4,27 1,42
Auxiliar

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASFB

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 0,0833333 18,28 1,52
Insumo 8820 ORSE Chapa de ago galvanizado n° 16 - e=1,55mm - dimensdes 2,00x1,00m m2 Material un 0,1666667 148,83 24,80
Insumo 10454 ORSE Ajudante-pratico/Meio-Oficial h Méao de Obra h 0,6666667 13,90 9,26
Insumo 11420 ORSE Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) h Equipamento h 0,1666667 6,55 1,09
Insumo 11421 ORSE Prensa excéntrica - (1kW) h Equipamento h 0,1666667 13,23 2,20
Insumo 11422 ORSE Méaquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A h Equipamento h 0,1666667 12,10 2,01
Insumo 11423 ORSE Guilhotina de bancada - (4kW) h Equipamento h 0,1666667 15,19 2,53
Insumo 11424 ORSE Pelicula refletiva lentes inclusas m2 Material m?2 0,2333333 152,08 35,48
Insumo ORSE Pintor (horista) Mao de Obra h 0,0500000 18,21 0,91
00004783/SIN
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Méo de Obra h 0,1666667 18,21 3,03
00006110/SIN
Insumo ORSE Tinta esmalte sintetico premium fosco Material | 0,0883333 41,12 3,63
00007288/SIN
Insumo Montador de estruturas metalicas horista Mao de Obra h 0,3333333 16,88 5,62
00044497/SIN
API
MO sem LS => 9,45 LS => 10,89 MO com LS => 20,34
6.1 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo C-22-0117 Proéprio LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE  ASTU - ASSENTAMENTO DE m2 1,0000000 0,66 0,66
6191 TUBOS E PECAS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000 20,28 0,56
Auxiliar
Composicéo 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 0,0626000 1,63 0,10
Aucxiliar PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39
6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). PINT - PINTURAS M 1,0000000 1,50 1,50
AF 05/2021
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0370000 26,34 0,97
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0160000 20,28 0,32
Auxiliar
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 2,00 0,21
MO sem LS => 0,42 LS => 0,48 MO com LS => 0,90

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASFB

6.3

Composi¢éo

Composicéo
Auxiliar

Composi¢éo
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar

Cdédigo Banco

C-23-0016 Préprio

104488 SINAPI

102513 SINAPI
93358 SINAPI

96135 SINAPI

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Descrigao Tipo

TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM ASTU - ASSENTAMENTO DE
TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF TUBOS E PECAS
COMPOSIGCAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDACOES E

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = ESTRUTURAS
25 MPA. AF_11/2022
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGCAO  PINT - PINTURAS
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
1,30 M. AF_02/2021
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE PINT - PINTURAS
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017
MO sem LS => 79,50

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Und

UND

m3

m2

m3

m2

LS =>

Quant.

1,0000000

0,1400000

2,0000000
0,1500000

4,7000000

Valor Unit

593,11

2.657,13

44,13

80,22

25,71

91,59 MO com LS =>

Total

593,11

371,99

88,26
12,03
120,83

171,09



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
- 52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO IV - ENCARGOS SOCIAIS e COMPOSICAO DO BDI

WIGENCIA A PARTIR DE 12,2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

COM DESONERACAQ SEM DESOMERACAO
sl il Ml il
%
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
. A2 [sEs) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
| A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
| A6 Saldrio Educagda 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3.00%
. ABFGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 [SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPD B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,05% N3o incide 18,05% Mao incide
. B2 Feriados 4,67% Mo incide 4,67% Mo incide
B3 | Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 | 13%Ssaldrio 11,15% B,33% 11,15% 833%
BS Licenca Paternidade 0,06% 0,0:4% 0,06% 0,04%:
| BB Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,84% Mao incide 1,84% Mo incide
| B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 12,52% 9,36% 12,52% 9,36%
| B10 | Saldric Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,03% 19,04% 50,03% 19,04%
GRUPO C
C1 SAwiso Prévio Indenizado 4,85% 3,62% 4,85% 3.62%
| €2 |AwisoPrévic Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 1,67% 1,25% 1,67% 1,25%
| €4 |Depésito Rescisio Sem Justa Causa 251% 1,88% 2,51% 188%
c5 Indenizagio Adicional 0,41% 0,30% 0,41% 0,30%
C Total 9,55% 7,14% 9,55% 714%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2.41% 3,20% 18,41% TO01%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,41% 0,30% 0,43% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8.82% 3,50% 18,84% 7,33%

TOTAL(A+B+C+D) ¥ % 115,22% 70,31%

Fonte: Informagio Dias de Chuva — INMET



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Consideragoes: Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013
BD!_[(I i (AC + S + R”i (;jjlrl + DF)(1+ L,l_]]x]m}

Acord3do n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 6,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribui¢cao Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

BDI COM DESONERACI':\O
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 10,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribuigao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Consideragoes: Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013
BD!_[(I i (AC + S + R”i (;jjlrl + DF)(1+ L,l_]]x]m}

Acord3do n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 3,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribui¢cao Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)

BDI COM DESONERACI':\O
DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 8,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribuigao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 20,93%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)



CODEVASFBE

Cddigo Banco

101169 SINAPI
94273 SINAPI
GRD-2023- Proprio

12-SP1

93590 SINAPI

94287 SINAPI

95875 SINAPI

95875 SINAPI
95875 SINAPI

93590 SINAPI

83718 SINAPI

100974 SINAPI

GRD-2023- Proprio
12-SP3

GRD-2023- Proprio
12-SP2
103689 SINAPI

102498 SINAPI

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos

SEM DESONERAGAO -Execucéo de servicos de pavimentagdo em SINAPI - 04/2024 - Alagoas

paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servigos
Descri¢céo Tipo

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PAVI - PAVIMENTAGAO
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X CAIXAS
ADMINISTRAGAO LOCAL

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

DESCARGAS

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
CAIXAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

DESCARGAS

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
PROJETO EXECUTIVO - POVOADO MARCAGAO

DESCARGAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - POVOADO MARCAGAO
. E PECAS .

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGAO

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).

AF_05/2021

PINT - PINTURAS

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGCOS DE VISITA E

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITAE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

B.D.I. Encargos Sociais

21,35% Nao Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

m?2 4.209,99 89,49 376.752,00 40,58 40,58

M 1.880,0 68,67 129.099,60 13,90 54,48
UND 1,0 77.781,46 77.781,46 8,38 62,86
M3XKM 63.655,05 1,16  73.839,85 7,95 70,81
M 1.880,0 38,52 72.417,60 7,80 78,61
M3XKM 21.218,35 2,94 62.381,94 6,72 85,33
M3XKM 18.944,96 2,94 55.698,18 6,00 91,33
M3XKM 5.004,06 2,94 14.711,93 1,58 92,92
M3XKM 12.629,97 1,16  14.650,76 1,58 94,49
M 1.880,0 5,65 10.622,00 1,14 95,64
m3 1.000,81 10,04 10.048,13 1,08 96,72
UND 1,0 7.159,65 7.159,65 0,77 97,49
UND 2,0 2.925,57 5.851,14 0,63 98,12
m?2 12,96 379,46 4.917,80 0,53 98,65

M 1.880,0 1,82 3.421,60 0,37 99,02



CODEVASFE)

Cddigo Banco
C-22-0117 Proprio
78472 SINAPI
C-23-0016 Proprio
103689 SINAPI
100575 SINAPI

103694 SINAPI

10712 ORSE

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servicos de pavimentagdo em SINAPI - 04/2024 - Alagoas
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servigos
Descri¢céo Tipo

LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE ~ ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
6191 E PECAS

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTADE  SERT - SERVICOS TECNICOS
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF E PECAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGCAO

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019  PAVI - PAVIMENTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS PAVI - PAVIMENTAGAO
DE SINALIZAQAO, EM SOLO, COM H=DE25ME SE(;AO DE7,5X 7,5CM.

AF_03/2022

Confeccéo de placa de sinalizacéo totalmente refletiva Sinalizagéo Vertical

B.D.l.
21,35%

und
mZ
mZ

UND
m2
m2

UN

m2

GRD / UEP 2

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Quant. Valor Unit

4.209,99
4.209,99
2,0
3,0
4.209,99

2,0

2,0

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

0,80
0,48
719,73
379,46
0,15

131,56

117,39

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

3.367,99 0,36 99,38
2.020,79 0,22 99,60
1.439,46 0,16 99,76
1.138,38 0,12 99,88
631,49 0,07 99,95
263,12 0,03 99,97
234,78 0,03 100,00
765.839,39

162.610,26

928.449,65



Codigo Banco

00004385 SINAPI

00004221 SINAPI
00004059 SINAPI

00037758 SINAPI

00000367 SINAPI
00006111 SINAPI

00034492 SINAPI

00001379 SINAPI
00004759 SINAPI

00010646 SINAPI

00020020 SINAPI
00037370 SINAPI
00004750 SINAPI
00002706 SINAPI
00037372 SINAPI

2789 ORSE
00040943 SINAPI
00000370 SINAPI
00004083 SINAPI
00004238 SINAPI
00037734 SINAPI
00002350 SINAPI

13587 ORSE
00037371 SINAPI

00043491 SINAPI

00004813 SINAPI

00037666 SINAPI

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X
12/15* CM (H X L1/L2)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
SERVENTE DE OBRAS

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I1-32

CALCETEIRO (HORISTA)

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPI FMFNTARFS)

PEDREIRO (HORISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Veiculo leve - pick up (97kw) h

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
MONTAGFM. NAO INCI Ul CAMINHAO)

AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)

Projeto de Pavimentagdo Km

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Tipo

Material

Material
Material

Equipamento

Material
Méo de Obra

Material

Material
Méo de Obra

Equipamento

Mé&o de Obra
Outros

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Outros
Equipamento
Mé&o de Obra
Material

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Material

Mé&o de Obra
Servigos
Servigos

Equipamento

Material

Méo de Obra

B.D.I.
21,35%

Und

MIL

UN

m3

m3

KG

UN

m2

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Curva ABC de Insumos
Quantidade

Operativa
138,9296700

15.972,2525034
1.889,4000000

0,0928583

479,9388600
3.308,3619692

70,6880000

43.189,0210174
1.715,3178541

0,0390063

941,2504700
7.725,1622243
890,3478350
122,0388000
9.314,6321543
1.200,0000000
489,9360000
126,5739407
491,7216000
569,5374670
0,1309578
482,8128000
1,0000000
7.725,1622243

3.229,4976367

15,9600000

296,5335074

Improdutiva

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Valor Unitério
Operativa
934,75

7,36
53,69

862.563,88

116,78
16,75

582,48

0,92
22,01

697.266,77

22,87
2,69
22,01
146,66
1,62
12'55
30,39
115,28
27,81
20,99
90.248,94
17,41
7.159,65
0,72

1,61

303,37

14,46

Improdutiva

Total
Operativa
129.864,51

117.555,78
101.441,89

80.096,22

56.047,26
55.415,06

41.174,35

39.733,90
37.754,15

27.197,80

21.526,40
20.780,69
19.596,56
17.898,21
15.089,70
15.060,00
14.889,16
14.591,44
13.674,78
11.954,59
11.818,80

8.405,77

7.159,65

5.562,12

5.199,49

4.841,79

4.287,87

Geral
129.864,51

Improdutiva

117.555,78
101.441,89

80.096,22

56.047,26
55.415,06

41.174,35

39.733,90
37.754,15

27.197,80

21.526,40
20.780,69
19.596,56
17.898,21
15.089,70
15.060,00
14.889,16
14.591,44
13.674,78
11.954,59
11.818,80

8.405,77

7.159,65

5.562,12

5.199,49

4.841,79

4.287,87

Peso

13,99%

12,66%
10,93%

8,63%

6,04%
5,97%

4,43%

4,28%
4,07%

2,93%

2,32%
2,24%
2,11%
1,93%
1,63%
1,62%
1,60%
1,57%
1,47%
1,29%
1,27%
0,91%
0,77%
0,60%

0,56%

0,52%

0,46%

Valor
Acumulado

129.864,51

247.420,29
348.862,17

428.958,39

485.005,65
540.420,71

581.595,06

621.328,96
659.083,10

686.280,90

707.807,30
728.587,99
748.184,54
766.082,75
781.172,46
796.232,46
811.121,61
825.713,05
839.387,83
851.342,42
863.161,23
871.567,00
878.726,65
884.288,76

889.488,25

894.330,04

898.617,91

Peso
Acumulado

13,99%

26,65%
37,57%

46,20%

52,24%
58,21%

62,64%

66,92%
70,99%

73,92%

76,24%
78,47%
80,58%
82,51%
84,14%
85,76%
87,36%
88,93%
90,41%
91,70%
92,97%
93,87%
94,64%
95,24%

95,80%

96,33%

96,79%



Cédigo Banco

00043489 SINAPI
00004222 SINAPI
00006212 SINAPI
00043465 SINAPI
00043467 SINAPI
00043488 SINAPI
00004783 SINAPI

00004517 SINAPI

00004262 SINAPI

00004090 SINAPI
00043482 SINAPI
00043487 SINAPI
00011161 SINAPI

00044061 SINAPI

00004248 SINAPI
00037373 SINAPI
00002355 SINAPI
00004509 SINAPI
00004239 SINAPI
00000244 SINAPI

00001213 SINAPI

00043466 SINAPI
00001527 SINAPI
00007595 SINAPI

00006204 SINAPI

00004093 SINAPI

00043490 SINAPI

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)
GASOLINA COMUM

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PINTOR (HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAL HIDRATADA PARA PINTURA

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRRUTA
OPERADOR DE MOTONIVELADORA

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA

0 F 1 _SIUMP =100 +/- 20 MM. COM ROMRFAMFENTO (DISPONIRII IZACAO
NIVELADOR (HORISTA)

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MOTORISTA DE CAMINHAO

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade

Operativa

Equipamento H 2.563,7687092
Material L 508,1648331
Material M 156,6040000
Equipamento H 2.563,7687092
Equipamento H 3.229,4976367
Equipamento H 1.837,6275759
Méo de Obra 85,7185073
Material M 380,3267602
Equipamento UN 0,0021628
Equipamento UN 0,0007512
Equipamento H 960,0000000
Equipamento H 480,0000000
Material KG 199,2800000
Equipamento UN 0,0004736
Méo de Obra H 18,9952897
Taxas H 9.314,6321543
Méo de Obra 8,4649427
Material M 51,2044680
Méo de Obra 8,7135876
Méo de Obra H 10,6256990
Mé&o de Obra H 9,4526626
Equipamento H 84,2864800
Material m3 0,2964246
Méo de Obra H 10,6256990
Material M 12,1500311
Méao de Obra H 8,0468800
Equipamento H 84,2864800

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Valor Unitério

Operativa  Improdutiva

1,50
6,97
22,24
0,99
0,74
1,04
22,01

4,69

743.268,75

1.334.850,00
0,95
1,51
2,42

818.023,48

19,79
0,04
42,94
6,80
35,32
21,19

22,01

2,39
648,80
17,95

14,93

22,01

2,09

Total
Operativa
3.845,65

3.541,91
3.482,87
2.538,13
2.389,83
1.911,13
1.886,66

1.783,73

1.607,54

1.002,74
912,00
724,80
482,26

387,42

375,92
372,59
363,48
348,19
307,76
225,16

208,05

201,44
192,32
190,73

181,40

177,11

176,16

Improdutiva

Geral
3.845,65

3.541,91
3.482,87
2.538,13
2.389,83
1.911,13
1.886,66

1.783,73

1.607,54

1.002,74
912,00
724,80
482,26

387,42

375,92
372,59
363,48
348,19
307,76
225,16

208,05

201,44
192,32
190,73

181,40

177,11

176,16

Peso

0,41%
0,38%
0,38%
0,27%
0,26%
0,21%
0,20%

0,19%

0,17%

0,11%
0,10%
0,08%
0,05%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

Valor
Acumulado

902.463,57
906.005,48
909.488,35
912.026,48
914.416,31
916.327,44
918.214,11

919.997,84

921.605,38

922.608,12
923.520,12
924.244,92
924.727,18

925.114,59

925.490,51
925.863,09
926.226,58
926.574,77
926.882,53
927.107,69

927.315,75

927.517,19
927.709,51
927.900,24

928.081,64

928.258,75

928.434,91

Peso
Acumulado

97,20%
97,58%
97,96%
98,23%
98,49%
98,69%
98,90%

99,09%

99,26%

99,37%
99,47%
99,55%
99,60%

99,64%

99,68%
99,72%
99,76%
99,80%
99,83%
99,86%

99,88%

99,90%
99,92%
99,94%

99,96%

99,98%

100,00%



Cédigo Banco

00010535 SINAPI
00007640 SINAPI

00004491 SINAPI

00001358 SINAPI
00007340 SINAPI
00002705 SINAPI
00043486 SINAPI
00004095 SINAPI
00004230 SINAPI

11424 ORSE
00043651 SINAPI
00000034 SINAPI
00043458 SINAPI

00013617 SINAPI

8820 ORSE
00037736 SINAPI
00043463 SINAPI
00000032 SINAPI
00007348 SINAPI
00043055 SINAPI
00000378 SINAPI
00043059 SINAPI
00043653 SINAPI
00000033 SINAPI

00043493 SINAPI

00001345 SINAPI

10454 ORSE

Obra

SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM

LASTRO DE 4675 KG

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RFSINADO ROSA) PARA FORMA NF CONCRFTO DF 2200 x 1100 MM F =
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXAY
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
Pelicula refletiva lentes inclusas m2

MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

Chapa de ago galvanizado n° 16 - e=1,55mm - dimensées 2,00x1,00m m2

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPILEMENTARES - COL ETADO CAIXA)

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

ARMADOR (HORISTA)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
Pl ASTIFICADO) PARA FORMA DF CONCRFTO. DF 2200 x 1100 MM F =

Ajudante-pratico/Meio-Oficial h

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Tipo

Equipamento
Equipamento para Aquisi¢do
Permanente
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Equipamento

Equipamento

Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material

Equipamento

Material

Mé&o de Obra

B.D.I.
21,35%

Und

UN

UN

KG

KG

UN

un

UN

KG

KG

KG

KG

m2

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Curva ABC de Insumos
Quantidade

Operativa  Improdutiva

0,0267799
0,0005036

10,8905829

1,5138013
2,5990860
86,0713944
120,0000000
4,2346605
4,4009288
0,4666666
13,0386460
7,1550201
960,0000000

0,0005423

0,3333334
0,0005768
480,0000000
4,8952542
1,7080000
3,6870515
1,56474563
3,1994883
0,9822384
2,4613495

29,4699300

0,1785399

1,3333334

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Valor Unitério
Operativa
6.188,24

301.184,63

13,40

79,18
45,70
131
0,89
20,99
19,81
184,54
5,98
10,75
0,07

118.432,49

180,60
100.659,82
0,12

11,34
25,07

9,31

22,01
10,18
32,70
11,41

0,86

134,09

16,86

Total

Improdutiva Operativa

165,72
151,68

145,93

119,86
118,78
112,75
106,80
88,89
87,18
86,12
77,97
76,92
67,20

64,23

60,20
58,06
57,60
55,51
42,82
34,33
34,06
32,57
32,12
28,08

25,34

23,94

22,48

Improdutiva

Geral
165,72

151,68

145,93

119,86
118,78
112,75
106,80
88,89
87,18
86,12
77,97
76,92
67,20

64,23

60,20
58,06
57,60
55,51
42,82
34,33
34,06
32,57
32,12
28,08

25,34

23,94

22,48

Peso

0,02%
0,02%

0,02%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

928.600,63
928.752,31

928.898,24

929.018,11
929.136,88
929.249,64
929.356,44
929.445,32
929.532,51
929.618,62
929.696,60
929.773,51
929.840,71

929.904,94

929.965,14
930.023,20
930.080,80
930.136,31
930.179,13
930.213,46
930.247,52
930.280,09
930.312,21
930.340,29

930.365,63

930.389,57

930.412,05

Peso
Acumulado

100,02%
100,03%

100,05%

100,06%
100,07%
100,09%
100,10%
100,11%
100,12%
100,13%
100,13%
100,14%
100,15%

100,16%

100,16%
100,17%
100,18%
100,18%
100,19%
100,19%
100,19%
100,20%
100,20%
100,20%

100,21%

100,21%

100,21%



Cédigo Banco

00010749 SINAPI

00037730 SINAPI
00043132 SINAPI
00043464 SINAPI
00043483 SINAPI
00043056 SINAPI

ORSE

00044497/S

00007288 SINAPI
00006117 SINAPI
00005065 SINAPI

00012815 SINAPI

00001525 SINAPI
ORSE
00007288/S
00004734 SINAPI
00040270 SINAPI
ORSE
00006110/S
11423 ORSE
00005069 SINAPI
00043459 SINAPI
00006193 SINAPI
11421 ORSE

00006114 SINAPI

11422 ORSE
00039017 SINAPI
158 ORSE

54 ORSE

00005068 SINAPI

00040275 SINAPI

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXAY

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO

Montador de estruturas metalicas horista

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA
0FE 1. SLUMP =100 +/- 20 MM. COM BOMBEFAMENTO (DISPONIBILIZACAO
Tinta esmalte sintetico premium fosco

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M,
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

Serralheiro (horista)

Guilhotina de bancada - (4kW) h
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EOQUIVALENTE DA REGIAQO - BRUTA

Prensa excéntrica - (1kW) h

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

Maquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A h
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PI ASTICO. PARA VFRGAI HAQ *4.2 A 12 5* MM. CORRIMENTO 20 MM
Almoco (Participagdo do empregador) un

Encarregado de turma - SICRO h

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO
DFE PIL ARES. Al TURA DF *8* CM. | ARGLUIRA DF *6* CM F EXTENSAQO DF 2

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade
Operativa  Improdutiva

Equipamento MES 0,5155045
Material UN 0,0005768
Material KG 0,5186069
Equipamento H 1.837,6275759
Equipamento H 9,9818225
Material KG 1,3611965
Méo de Obra h 0,6666666
Material L 0,2574000
Méao de Obra H 0,6641412
Material KG 0,1803480
Material UN 0,9200000
Material m?3 0,0138449
Material | 0,1766666
Material m3 0,0266381
Material M 0,0493430
Méo de Obra h 0,3333334
Equipamento h 0,3333334
Material KG 0,2106720
Equipamento H 9,9818225
Material M 0,3426565
Equipamento h 0,3333334
Mao de Obra H 0,2844519
Equipamento h 0,3333334
Material UN 17,6325944
Material un 0,2476795
Méao de Obra h 0,1666666
Material KG 0,1113820
Equipamento MES 0,0852040

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Valor Unitério
Operativa
40,38

33.245,73
35,79
0,01

1,73
10,73
20,48
49,74
17,95
54,00

10,15

668,75
49,89
329,35
152,96
22,09
18,43
28,94
0,59
16,85
16,05

17,95

14,68

0,26
16,98
22,18

28,39

36,40

Improdutiva

Total
Operativa
20,82

19,18
18,56
18,38
17,27
14,61
13,65
12,80
11,92

9,74

9,34

9,26
8,81
8,77
7,55
7,36
6,14
6,10
5,89
577
5,35

511

4,89

4,58

3,70

3,16

3,10

Improdutiva

Geral
20,82

19,18
18,56
18,38
17,27
14,61
13,65
12,80
11,92

9,74

9,34

9,26
8,81
8,77
7,55
7,36
6,14
6,10
5,89
5,77
5,35

511

4,89

4,58

3,70

3,16

3,10

Peso

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

930.432,87

930.452,05
930.470,61
930.488,98
930.506,25
930.520,86
930.534,51
930.547,31
930.559,24
930.568,97

930.578,31

930.587,57
930.596,39
930.605,16
930.612,71
930.620,07
930.626,21
930.632,31
930.638,20
930.643,97
930.649,32

930.654,43

930.659,32
930.663,91
930.668,11
930.671,81

930.674,97

930.678,07

Peso
Acumulado

100,21%

100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,23%
100,23%
100,23%

100,23%

100,23%
100,23%
100,23%
100,23%
100,23%
100,23%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%



Cédigo Banco

11420 ORSE
00043469 SINAPI

00005318 SINAPI

10492 ORSE
00040287 SINAPI
ORSE
00004783/S
00003767 SINAPI
10761 ORSE

00040304 SINAPI

00040271 SINAPI
00043462 SINAPI
2378 ORSE
941 ORSE
10517 ORSE
00002692 SINAPI
11281 ORSE
10362 ORSE
ORSE
00012893/S
11286 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012892/S
11285 ORSE
10596 ORSE
ORSE

00002711/
11282 ORSE

00014618 SINAPI
00013896 SINAPI

00020247 SINAPI

00005073 SINAPI

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) h
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS

COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXAY
DILUENTE AGUARRAS

Cesta Basica un

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,
COM ROSCA DF /8" INCI LINDO PORCA F FI ANGF

Pintor (horista)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) un
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFENTARFS - COI FTADO CAIXA)

Vale transporte un

Fardamento com mangas curta un

Exames admissionais/demissionais (checkup) cj

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
01 FOSA FMUI SIONADA FM AGLIA

Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un

Seguro de vida e acidente em grupo un

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Macarico de solda Ref. CG201 codigo 010414410 carbografite un

Protetor solar fps 30 com 120ml un

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un
Protetor auricular un

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara

Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2
Black e Decker un

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade
Operativa  Improdutiva

Equipamento h 0,3333334
Equipamento H 29,4699300
Material L 0,0803880
Material un 0,0109485
Equipamento MES 0,1701911
Méo de Obra h 0,1000000
Material UN 1,5709780
Servigos un 0,2476795
Material KG 0,0422288
Equipamento MES 0,0424936
Equipamento H 120,0000000
Material un 0,1973810
Material un 0,0036495
Servigos cj 0,0009732
Material L 0,0240928
Material un 0,0005333
Servigos un 0,0109485
Material par 0,0019465
Material un 0,0002000
Material un 0,0043795
Material par 0,0055960
Material un 0,0000667
Material un 0,0109485
Material un 0,0002666
Material un 0,0001333
Material UN 0,0000328
Equipamento UN 0,0000138
Material KG 0,0016123
Material KG 0,0014332

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Valor Unitério

Operativa  Improdutiva

7,94
0,08

29,17

212,36
13,40
22,09

1,11
6,06

35,04

34,82
0,01
5,46

230,98
364,05
10,32
433,81
15,21
78,63
483,77
21,84
14,74
1.018,12
5,94
223,28

439,28

1.734,58
3.886,35
31,44

28,94

Total
Operativa
2,65

2,36

2,34

2,33
2,28
2,21
1,74
1,50

1,48

1,48
1,20
1,08
0,84
0,35
0,25
0,23
0,17
0,15
0,10
0,10
0,08
0,07
0,07
0,06

0,06

0,06
0,05
0,05

0,04

Improdutiva Geral
2,65

2,36

2,34

2,33
2,28
2,21
1,74
1,50

1,48

1,48
1,20
1,08
0,84
0,35
0,25
0,23

0,17

0,10
0,10
0,08
0,07
0,07
0,06

0,06

0,06
0,05
0,05

0,04

Peso

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

930.680,72
930.683,08

930.685,42

930.687,75
930.690,03
930.692,24
930.693,98
930.695,48

930.696,96

930.698,44
930.699,64
930.700,72
930.701,56
930.701,92
930.702,16
930.702,40
930.702,56
930.702,71
930.702,81
930.702,91
930.702,99
930.703,06
930.703,12
930.703,18

930.703,24

930.703,30
930.703,35
930.703,40

930.703,44

Peso
Acumulado

100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%

100,24%



Cédigo Banco

11283 ORSE
11273 ORSE
ORSE
00012895/S

11284 ORSE
11277 ORSE
1651 ORSE
11251 ORSE
11279 ORSE

10788 ORSE

11276 ORSE
ORSE
00012894/S

11275 ORSE
11280 ORSE
4728 ORSE
11272 ORSE
11270 ORSE
10583 ORSE
11278 ORSE
4729 ORSE
11250 ORSE
11274 ORSE
11252 ORSE
10586 ORSE
11271 ORSE
10585 ORSE
4725 ORSE

4174 ORSE

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

Selador horizontal para fita de ago 1" un

Esquadro de aluminio para soldagem de pecas, com duas morsas, 35 x 35 x
4,5cm, marca Black Jack un

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe h)

Cavalete de ferro n® 1 un

Alicate de pressdo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un
Oculos branco protegao pr

Pincel de seda 2" un

Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina

ou similar un
P4 quadrada un

Alicate de presséo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo
de perfil. Niquelado, mordentes reforcados em aco laminadao. Corpo em chapa
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Alicate de presséo 11" un

Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un

Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un

Alicate Climpador ( cripador ) un

Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un
Trincha 3" un

Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un

Marreta 1 kg com cabo un

Rolo 14 de carneiro 20cm un

Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un

Torquesa un

Talhadeira com punho de protecdo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un

Arco de serra un

Espatula un

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo Und

un
un
un
un

un

un
un

un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Curva ABC de Insum
Quantidade

Operativa
0,0000667

0,0001333
0,0014598
0,0001333
0,0001333
0,0019465
0,0004500
0,0001333

0,0002666

0,0001333
0,0004865
0,0001333
0,0001333
0,0004000
0,0000667
0,0002000
0,0004500
0,0001333
0,0001333
0,0002300
0,0002000
0,0000100
0,0000666
0,0000667
0,0000666
0,0000400

0,0000500

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

os
Valor Unitério

Improdutiva Operativa
587,10

265,64
16,38
146,49
133,87
7,70
32,64
107,64

44,77

82,89
21,29
75,33
73,41
22,54

124,50
34,76
14,53
45,62
38,22
21,23
22,78

326,43
44,77
35,44
24,14
24,00

13,10

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Total
Improdutiva Operativa
0,04

0,04
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Improdutiva Geral
0,04

0,04
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Peso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

930.703,48
930.703,52
930.703,54
930.703,56
930.703,58
930.703,59
930.703,61
930.703,62

930.703,64

930.703,65
930.703,66
930.703,67
930.703,68
930.703,69
930.703,69
930.703,70
930.703,71
930.703,71
930.703,72
930.703,72
930.703,73
930.703,73
930.703,73
930.703,74
930.703,74
930.703,74

930.703,74

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente

Méo de Obra

Peso
Acumulado

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

Totais por Tipo
R$ 143.829,10

R$ 151,68
R$ 209.413,98



CODEVASF

Cédigo Banco

Obra

SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Tipo

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

B.D.Il.
21,35%
Curva ABC de Insumos
Und Quantidade

Operativa  Improdutiva

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Valor Unitério

Operativa  Improdutiva

Total

Operativa  Improdutiva

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Peso Valor

Geral Acumulado

Material
Servigos
Taxas
Administragéo
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Qutros

Peso
Acumulado

R$ 528.342,22
R$ 12.723,79
R$ 372,59

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 35.870,39

765.839,39
162.610,26
928.449,65



