
CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Encargos 

SociaisExecução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em ruas no 

município de Penedo/AL

Desonerado: 

Horista: 85,20%

Mensalista: 46,48%

Total

96.848,43

27.412,34

583.322,73

212.139,20

497,90

8.229,05

 4 DRENAGEM

 5 SINALIZAÇÃO

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total Geral 928.449,65

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 TERRAPLENAGEM

 3 PAVIMENTAÇÃO

Item Descrição

Planilha Orçamentária Resumida

Bancos B.D.I.

SINAPI - 04/2024 - Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

27,46%

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



Obra Encargos 

Sociais

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo em ruas do município de Penedo/AL 

Não 

Desonerado: 

Horista: 

115,22%

Mensalista: 

70,31%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 96.848,43

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12,96 312,70 379,46 4.917,80

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)

m² 3,00 312,70 379,46 1.138,38

 1.3  GRD-2023-

12-SP1 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 64.096,80 77.781,46 77.781,46

 1.4  GRD-2023-

12-SP2 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - UND 2,00 2.410,86 2.925,57 5.851,14

 1.5  GRD-2023-

12-SP3 

Próprio PROJETO EXECUTIVO - UND 1,00 5.900,00 7.159,65 7.159,65

 2 TERRAPLENAGEM 27.412,34

 2.1  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²            4.209,99 0,40 0,48 2.020,79

 2.2  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m²            4.209,99 0,13 0,15 631,49

 2.3  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³            1.000,81 8,28 10,04 10.048,13

 2.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM            5.004,06 2,43 2,94 14.711,93

 3 PAVIMENTAÇÃO 583.322,73

 3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²            4.209,99 73,75 89,49 376.752,00

 3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DE PEDRA)

M3XKM          21.218,35 2,43 2,94 62.381,94

 3.3  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

M3XKM          63.655,05 0,96 1,16 73.839,85

 3.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DE AREIA)

M3XKM          18.944,96 2,43 2,94 55.698,18

 3.5  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

M3XKM          12.629,97 0,96 1,16 14.650,76

 4 DRENAGEM 212.139,20

 4.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M            1.880,00 56,59 68,67 129.099,60

 4.2  83718 SINAPI ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M            1.880,00 4,66 5,65 10.622,00

 4.3  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M            1.880,00 31,75 38,52 72.417,60

 5 SINALIZAÇÃO 497,90

 5.1  103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

7,5 CM. AF_03/2022

UN                   2,00 108,42 131,56 263,12

 5.2  10712 ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva m²                   2,00 96,74 117,39 234,78

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.229,05

 6.1  C-22-0117 Próprio LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 

6191

m²            4.209,99 0,66 0,80 3.367,99

 6.2  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M            1.880,00 1,50 1,82 3.421,60

 6.3  C-23-0016 Próprio TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM 

TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

UND                   2,00 593,11 719,73 1.439,46

928.449,65

_______________________________________________________________

GRD / UEP 2

Setor de Engenharia

Bancos B.D.I.

SINAPI - 04/2024 - 

Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - 

Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

21,35%

Orçamento Sintético



CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo em ruas do município de Penedo/AL 

SINAPI - 04/2024 - 

Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - 

Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

96.848,43

18,27%

17.697,03

20,08%

19.445,37

24,09%

23.334,44

24,09%

23.334,44

13,46%

13.037,16
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

4.917,80

100,00%

4.917,80

 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)

100,00%

1.138,38

100,00%

1.138,38

 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

77.781,46

2,00%

1.555,63

25,00%

19.445,37

30,00%

23.334,44

30,00%

23.334,44

13,00%

10.111,59
 1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

5.851,14

50,00%

2.925,57

50,00%

2.925,57
 1.5 PROJETO EXECUTIVO 100,00%

7.159,65

100,00%

7.159,65
 2 TERRAPLENAGEM 61,04%

27.412,34

24,42%

6.693,09

36,62%

10.039,63
 2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

100,00%

2.020,79

40,00%

808,32

60,00%

1.212,47

 2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%

14.711,93

40,00%

5.884,77

60,00%

8.827,16

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

583.322,73

10,00%

58.332,27

40,00%

233.329,09

40,00%

233.329,09

10,00%

58.332,27
 3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

376.752,00

10,00%

37.675,20

40,00%

150.700,80

40,00%

150.700,80

10,00%

37.675,20

 3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DE PEDRA)

100,00%

62.381,94

10,00%

6.238,19

40,00%

24.952,78

40,00%

24.952,78

10,00%

6.238,19

 3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

100,00%

73.839,85

10,00%

7.383,99

40,00%

29.535,94

40,00%

29.535,94

10,00%

7.383,99

 3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DE AREIA)

100,00%

55.698,18

10,00%

5.569,82

40,00%

22.279,27

40,00%

22.279,27

10,00%

5.569,82

B.D.I. Encargos Sociais

21,35% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Cronograma Físico e Financeiro

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo em ruas do município de Penedo/AL 

SINAPI - 04/2024 - 

Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - 

Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

B.D.I. Encargos Sociais

21,35% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Cronograma Físico e Financeiro

 3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

100,00%

14.650,76

10,00%

1.465,08

40,00%

5.860,30

40,00%

5.860,30

10,00%

1.465,08

 4 DRENAGEM 100,00%

212.139,20

30,00%

63.641,76

30,00%

63.641,76

40,00%

84.855,68
 4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

129.099,60

30,00%

38.729,88

30,00%

38.729,88

40,00%

51.639,84

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo em ruas do município de Penedo/AL 

SINAPI - 04/2024 - 

Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - 

Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

B.D.I. Encargos Sociais

21,35% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Cronograma Físico e Financeiro

 4.2 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

100,00%

10.622,00

30,00%

3.186,60

30,00%

3.186,60

40,00%

4.248,80

 4.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

100,00%

72.417,60

30,00%

21.725,28

30,00%

21.725,28

40,00%

28.967,04

 5 SINALIZAÇÃO 100,00%

497,90

50,00%

248,95

50,00%

248,95
 5.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. 

AF_03/2022

100,00%

263,12

50,00%

131,56

50,00%

131,56

 5.2 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva 100,00%

234,78

50,00%

117,39

50,00%

117,39

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

8.229,05

100,00%

8.229,05
 6.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 

6191

100,00%

3.367,99

100,00%

3.367,99

 6.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

100,00%

3.421,60

100,00%

3.421,60

 6.3 TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM 

TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

100,00%

1.439,46

100,00%

1.439,46

2,63% 16,34% 34,53% 36,78% 8,57%

24.390,12 151.707,98 320.554,24 341.519,21 79.598,48

2,63% 18,97% 53,49% 90,28% 98,85%

24.390,11 176.098,09 496.652,33 838.171,54 917.770,03Custo Acumulado

Porcentagem Acumulado

Porcentagem

Custo

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



Obra:

Local:  Penedo/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Distância (Km) Quantidade Descontos Adicionais Unidade Observações - critérios - justificativas.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Modelo padrão Codevasf 3,6 1,8 12,96 2

Considerado duas placas pois os locais de construção

são relativamente distantes um do outro para dar maior

publicidade e identificação à obra se faz necessário pelo

menos duas placas.

TOTAL 1.1 12,96 M²

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)

1,5 1 3,00 2

TOTAL 1.2 3,00 2,00 M²

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Valor global (pago proporcional à execução) 1

TOTAL 1.3 1,00 UND

1.4 DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO

1

TOTAL 1.4 1,00 UND

1.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

2

TOTAL 1.5 2,00 UND

2 TERRAPLENAGEM

2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Área projetada do pavimento

Rua São João 2052,18

Manibu 2157,81

TOTAL 2.1 4.209,99           M²

2.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

Execução de serviços de pavimentação em paralelepíedo em ruas  no município de Penedo/AL

As áreas foram obtidas pela consulta as peças do

Volume II - Perças gráficas - Projetos de

Pavimentação.

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional



Obra:

Local:  Penedo/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Distância (Km) Quantidade Descontos Adicionais Unidade Observações - critérios - justificativas.

Execução de serviços de pavimentação em paralelepíedo em ruas  no município de Penedo/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Rua São João 2052,18

Manibu 2157,81

TOTAL 2.2 4209,99 M²

2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Volume  - Empolamento 25%

Rua São João 140,31

Manibu 660,34

TOTAL 2.4 1.000,81          M³

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Volume  - Empolamento 25%

Rua São João 140,31

Manibu 660,34

5
from:-10.2936073461, -36.5287788739 (Bota Fora -

Penedo)
TOTAL 2.5 5.004,06          M³

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Área projetada do pavimento em paralelepípedo 1 4209,99
Em conformidade com a área levantada pela topografia.

Item 2.1.

TOTAL 3.1 4.209,99           M²

Os Volumes foram obtidos pela consulta as peças do

Volume II - Perças gráficas - Projetos de

Pavimentação. (foi considerado um empolamento de

25%, conforme memorial descritivo do projeto na folha

n.º 12).

As áreas foram obtidas pela consulta as peças do

Volume II - Perças gráficas - Projetos de

Pavimentação.

Os Volumes foram obtidos pela consulta as peças do

Volume II - Perças gráficas - Projetos de

Pavimentação. (foi considerado um empolamento de

25%, conforme memorial descritivo do projeto na folha

n.º 12).

Obs: distância média entre os trechos.



Obra:

Local:  Penedo/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Distância (Km) Quantidade Descontos Adicionais Unidade Observações - critérios - justificativas.

Execução de serviços de pavimentação em paralelepíedo em ruas  no município de Penedo/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional



Obra:

Local:  Penedo/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Distância (Km) Quantidade Descontos Adicionais Unidade Observações - critérios - justificativas.

Execução de serviços de pavimentação em paralelepíedo em ruas  no município de Penedo/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

fator de empolamento: 1,4

Área do paralelo x Esp. x Empolamento (40%) x DMT 0,12 4209,99 21218,35 30

TOTAL 3.2 21.218,35        M³XKM

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

fator de empolamento: 1,4

Área do paralelo x Esp. x Empolamento (40%) x DMT 0,12 4209,99 63655,05 90

TOTAL 3.3 63.655,05        M³

3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

fator de empolamento: 1,25

Área do paralelo x Coef. X Empolamento (25%) x DMT (São Sebastião) 4209,99 18944,96 30 0,12

TOTAL 3.4 18.944,96        M³

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

fator de empolamento: 1,25

Área do paralelo x Coef. X Empolamento (25%) x DMT (São Sebastião) 4209,99 12629,97 20 0,12

TOTAL 3.5 12.629,97        M³

4 DRENAGEM

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Rua São João 500

Manibu 440,00

TOTAL 4.1 1880,00 M

4.2 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

Rua São João 500

Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela

consulta das peças do Volume II - Perças gráficas -

Projetos de Pavimentação. Foi considerado ao final o

dobro das medidas por ser considerado os dois lados da

via (bordo esquerdo e direito).

Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela

consulta das peças do Volume II - Perças gráficas -

Projetos de Pavimentação. Foi considerado ao final o

dobro das medidas por ser considerado os dois lados da

via (bordo esquerdo e direito).



Obra:

Local:  Penedo/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Distância (Km) Quantidade Descontos Adicionais Unidade Observações - critérios - justificativas.

Execução de serviços de pavimentação em paralelepíedo em ruas  no município de Penedo/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Manibu 440

TOTAL 4.2 1.880,00             M

4.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Rua São João 500

Manibu 440

TOTAL 4.3 1.880,00             M

5 SINALIZAÇÃO

5.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

Rua São João 1

Manibu 1

TOTAL 5.1 2,00 MÊS

5.2 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva

Placa de sinalização 2,00

Rua São João 1

Manibu 1

TOTAL 5.2 2,00 2,00 M²

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191

Área projetada do pavimento

Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela

consulta das peças do Volume II - Perças gráficas -

Projetos de Pavimentação. Foi considerado ao final o

dobro das medidas por ser considerado os dois lados da

via (bordo esquerdo e direito).

Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela

consulta das peças do Volume II - Perças gráficas -

Projetos de Pavimentação. Foi considerado ao final o

dobro das medidas por ser considerado os dois lados da

via (bordo esquerdo e direito). Foi considerado a

execução de sarjetas em todos os seguimentos

projetados.

As áreas foram obtidas pela consulta as peças do

Volume II - Perças gráficas - Projetos de

Pavimentação.



Obra:

Local:  Penedo/AL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Descrição Comp. (m)
Largura 

(m)
Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Distância (Km) Quantidade Descontos Adicionais Unidade Observações - critérios - justificativas.

Execução de serviços de pavimentação em paralelepíedo em ruas  no município de Penedo/AL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Rua São João 2052,18

Manibu 2157,81

TOTAL 6.1 4.209,99           M²

6.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Rua São João 500

Manibu 440

TOTAL 6.2 1.880,00             M

6.3 TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

Inauguração da obra 2

TOTAL 6.3 2,00                     UND

Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela

consulta das peças do Volume II - Perças gráficas -

Projetos de Pavimentação. Foi considerado ao final o

dobro das medidas por ser considerado os dois lados da

via (bordo esquerdo e direito). 

As áreas foram obtidas pela consulta as peças do

Volume II - Perças gráficas - Projetos de

Pavimentação.



MATERIAL MUNICÍPIO DESTINO DMT (Km) FORNECEDOR CONTATO

Traipu Penedo - 106 VR (82) 99900-2861

Boca da Mata Penedo - 135

Maribondo Penedo - 117
CTEPMV (Povoado Mata 

Verde)
(82) 99607-6690

União dos Palmares Penedo - JK Serviços e Construções 82 9987-8404

São Sebastião Penedo - 51,1 Mineradora Os Bebas 82 9945-5969

Junqueiro Penedo - 49,5 JAF Transporte LTDA 82 9 9653-8877

DISTÂNCIAS MÉDIA DE TRANSPORTE

Pedra

Areia

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos



CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 312,70 312,70

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 24,18 12,09

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 24,50 9,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 20,28 22,68

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 5,61 17,99

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 44,50 0,50

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 23,85 0,31

MO sem LS => 12,47 LS => 14,36 MO com LS => 26,83

Valor do BDI => 66,76 379,46

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRD-2023-12-

SP1 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,0000000 64.096,80 64.096,80

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 120,0000000 125,04 15.004,80

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,0000000 26,20 12.576,00

Composição 

Auxiliar

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,0000000 16,66 7.996,80

Composição 

Auxiliar

 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 480,0000000 27,79 13.339,20

Insumo  2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h un 1.200,0000000 10,35 12.420,00

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 480,0000000 5,75 2.760,00

MO sem LS => 21.006,41 LS => 24.203,59 MO com LS => 45.210,00

Valor do BDI => 13.684,66 77.781,46

Não Desonerado: 

Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em 

ruas do município de Penedo/AL 

SINAPI - 04/2024 - Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

21,35%

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRD-2023-12-

SP2 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - POVOADO MARCAÇÃO UND 1,0000000 2.410,86 2.410,86

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 264,18 528,36

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 314,62 629,24

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 249,60 499,20

Composição 

Auxiliar

 91031 SINAPI CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 2,0000000 255,86 511,72

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 121,17 242,34

MO sem LS => 94,19 LS => 108,53 MO com LS => 202,72

Valor do BDI => 514,71 2.925,57

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRD-2023-12-

SP3 

Próprio PROJETO EXECUTIVO - POVOADO MARCAÇÃO UND 1,0000000 5.900,00 5.900,00

Insumo  13587 ORSE Projeto de Pavimentação Km Km 1,0000000 5.900,00 5.900,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.259,65 7.159,65

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 1,0000000 0,40 0,40

Composição 

Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 19,79 0,04

Composição 

Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 17,10 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 20,28 0,15

Composição 

Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 37,73 0,07

Composição 

Auxiliar

 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 73,48 0,07

Insumo  00006204 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,0028860 12,31 0,03

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
Serviços

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,08 0,48

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1,0000000 0,13 0,13

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 249,60 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

CHI 0,0010000 93,96 0,09

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 20,28 0,02

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,02 0,15

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,28 8,28

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 172,51 1,43

Composição 

Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 64,89 0,68

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 264,18 5,23

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 68,39 0,94

MO sem LS => 0,43 LS => 0,50 MO com LS => 0,93

Valor do BDI => 1,76 10,04

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
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CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,43 2,43

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 264,18 2,19

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000 68,39 0,24

MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,51 2,94

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000 73,75 73,75

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0031000 157,64 0,48

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

CHI 0,1309000 61,36 8,03

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 24,64 9,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 20,28 8,15

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 530,35 10,81

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 96,24 10,97

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 

SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

MIL 0,0330000 770,30 25,41

MO sem LS => 7,54 LS => 8,69 MO com LS => 16,23

Valor do BDI => 15,74 89,49

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

M3XKM 1,0000000 0,96 0,96

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033000 264,18 0,87

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0014000 68,39 0,09

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 0,20 1,16

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

M 1,0000000 56,59 56,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 24,84 5,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,28 4,65

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 642,48 1,15

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 95,00 0,62

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 44,25 44,47

MO sem LS => 3,58 LS => 4,13 MO com LS => 7,71

Valor do BDI => 12,08 68,67

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83718 SINAPI ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M 1,0000000 4,66 4,66

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 20,28 4,66

MO sem LS => 1,51 LS => 1,74 MO com LS => 3,25

Valor do BDI => 0,99 5,65

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1,0000000 31,75 31,75

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2326000 24,84 5,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2326000 20,28 4,71

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0099000 95,00 0,94

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 3,87 0,77

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0833000 18,33 1,52

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0376000 480,00 18,04

MO sem LS => 3,53 LS => 4,07 MO com LS => 7,60

Valor do BDI => 6,77 38,52

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

7,5 CM. AF_03/2022

UN 1,0000000 108,42 108,42

Composição 

Auxiliar

 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 0,9900000 21,77 21,55

Composição 

Auxiliar

 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 0,9900000 15,65 15,49

Composição 

Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

m³ 0,0224000 582,50 13,04

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2138000 24,50 5,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6413000 20,28 13,00

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 3,6300000 11,05 40,11

MO sem LS => 12,54 LS => 14,45 MO com LS => 26,99

Valor do BDI => 23,14 131,56

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10712 ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva m² 1,0000000 96,74 96,74

Composição 

Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,0500000 3,79 0,18

Composição 

Auxiliar

 10576 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Pratico h 0,6666000 3,72 2,47

Composição 

Auxiliar

 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 0,1666000 3,56 0,59

Composição 

Auxiliar

 10605 ORSE Encargos Complementares - Montador h 0,3333000 4,27 1,42

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Sinalização Vertical

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0833333 18,28 1,52

Insumo  8820 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m m2 un 0,1666667 148,83 24,80

Insumo  10454 ORSE Ajudante-pratico/Meio-Oficial h h 0,6666667 13,90 9,26

Insumo  11420 ORSE Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) h h 0,1666667 6,55 1,09

Insumo  11421 ORSE Prensa excêntrica - (1kW) h h 0,1666667 13,23 2,20

Insumo  11422 ORSE Máquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A h h 0,1666667 12,10 2,01

Insumo  11423 ORSE Guilhotina de bancada - (4kW) h h 0,1666667 15,19 2,53

Insumo  11424 ORSE Pelicula refletiva lentes inclusas m2 m² 0,2333333 152,08 35,48

Insumo  

00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,0500000 18,21 0,91

Insumo  

00006110/SIN

ORSE Serralheiro (horista) h 0,1666667 18,21 3,03

Insumo  

00007288/SIN

ORSE Tinta esmalte sintetico premium fosco l 0,0883333 41,12 3,63

Insumo  

00044497/SIN

API 

ORSE Montador de estruturas metalicas horista h 0,3333333 16,88 5,62

MO sem LS => 9,45 LS => 10,89 MO com LS => 20,34

Valor do BDI => 20,65 117,39

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-22-0117 Próprio LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 

6191

m² 1,0000000 0,66 0,66

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278000 20,28 0,56

Composição 

Auxiliar

 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,0626000 1,63 0,10

MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39

Valor do BDI => 0,14 0,80

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 1,0000000 1,50 1,50

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0370000 26,34 0,97

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 20,28 0,32

Insumo  00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,1060000 2,00 0,21

MO sem LS => 0,42 LS => 0,48 MO com LS => 0,90

Valor do BDI => 0,32 1,82

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Tipo

PINT - PINTURAS
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 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C-23-0016 Próprio TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM 

TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

UND 1,0000000 593,11 593,11

Composição 

Auxiliar

 104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_11/2022

m³ 0,1400000 2.657,13 371,99

Composição 

Auxiliar

 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 2,0000000 44,13 88,26

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,1500000 80,22 12,03

Composição 

Auxiliar

 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 4,7000000 25,71 120,83

MO sem LS => 79,50 LS => 91,59 MO com LS => 171,09

Valor do BDI => 126,62 719,73

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos



ANEXO IV - ENCARGOS SOCIAIS e COMPOSIÇÃO DO BDI

Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,01%

02 DF 1,11%

03 R 0,96%

04 L 7,30%

05 I 6,15%

0,65%

3,00%

2,50%

0,00%

21,35%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,01%

02 DF 1,11%

03 R 0,96%

04 L 7,30%

05 I 10,65%

0,65%

3,00%

2,50%

4,50%

27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

05.03 ISS

05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

EXPECTATIVA DE LUCRO

TRIBUTOS

05.01 PIS

05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO

DESPESAS FINANCEIRAS

RISCO, SEGURO E GARANTIA

05.03 ISS

05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

RISCO, SEGURO E GARANTIA

EXPECTATIVA DE LUCRO

TRIBUTOS

05.01 PIS

05.02 COFINS

BDI SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO

DESPESAS FINANCEIRAS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS



ANEXO IV - ENCARGOS SOCIAIS e COMPOSIÇÃO DO BDI

Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%

02 DF 0,85%

03 R 1,33%

04 L 5,11%

05 I 3,65%

0,65%

3,00%

0,00%

0,00%

15,28%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%

02 DF 0,85%

03 R 1,33%

04 L 5,11%

05 I 8,15%

0,65%

3,00%

0,00%

4,50%

20,93%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

05.03 ISS

05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

EXPECTATIVA DE LUCRO

TRIBUTOS

05.01 PIS

05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO

DESPESAS FINANCEIRAS

RISCO, SEGURO E GARANTIA

05.03 ISS

05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

EXPECTATIVA DE LUCRO

TRIBUTOS

05.01 PIS

05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO

DESPESAS FINANCEIRAS

RISCO, SEGURO E GARANTIA

BDI SEM DESONERAÇÃO
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Obra Bancos

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo em ruas do município de Penedo/AL 

SINAPI - 04/2024 - Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 4.209,99 89,49 376.752,00 40,58 40,58

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 1.880,0 68,67 129.099,60 13,90 54,48

 GRD-2023-

12-SP1 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UND 1,0 77.781,46 77.781,46 8,38 62,86

 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 63.655,05 1,16 73.839,85 7,95 70,81

 94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 1.880,0 38,52 72.417,60 7,80 78,61

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 21.218,35 2,94 62.381,94 6,72 85,33

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DE AREIA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 18.944,96 2,94 55.698,18 6,00 91,33

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 5.004,06 2,94 14.711,93 1,58 92,92

 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 12.629,97 1,16 14.650,76 1,58 94,49

 83718 SINAPI ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 1.880,0 5,65 10.622,00 1,14 95,64

 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

m³ 1.000,81 10,04 10.048,13 1,08 96,72

 GRD-2023-

12-SP3 

Próprio PROJETO EXECUTIVO - POVOADO MARCAÇÃO SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UND 1,0 7.159,65 7.159,65 0,77 97,49

 GRD-2023-

12-SP2 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - POVOADO MARCAÇÃO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UND 2,0 2.925,57 5.851,14 0,63 98,12

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 12,96 379,46 4.917,80 0,53 98,65

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

PINT - PINTURAS M 1.880,0 1,82 3.421,60 0,37 99,02

B.D.I. Encargos Sociais

21,35% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Curva ABC de Serviços
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CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo em ruas do município de Penedo/AL 

SINAPI - 04/2024 - Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

B.D.I. Encargos Sociais

21,35% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Curva ABC de Serviços

 C-22-0117 Próprio LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 

6191

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

m² 4.209,99 0,80 3.367,99 0,36 99,38

 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 4.209,99 0,48 2.020,79 0,22 99,60

 C-23-0016 Próprio TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM 

TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UND 2,0 719,73 1.439,46 0,16 99,76

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3,0 379,46 1.138,38 0,12 99,88

 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 4.209,99 0,15 631,49 0,07 99,95

 103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. 

AF_03/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO UN 2,0 131,56 263,12 0,03 99,97

 10712 ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Sinalização Vertical m² 2,0 117,39 234,78 0,03 100,00

765.839,39

Total do BDI 162.610,26

Total Geral 928.449,65

_______________________________________________________________

GRD / UEP 2

Total sem BDI
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Obra Bancos

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo em ruas do município de Penedo/AL 

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
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Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 

SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

Material MIL 138,9296700 934,75 129.864,51 129.864,51 13,99% 129.864,51 13,99%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 15.972,2525034 7,36 117.555,78 117.555,78 12,66% 247.420,29 26,65%

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

Material M 1.889,4000000 53,69 101.441,89 101.441,89 10,93% 348.862,17 37,57%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0928583 862.563,88 80.096,22 80.096,22 8,63% 428.958,39 46,20%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 479,9388600 116,78 56.047,26 56.047,26 6,04% 485.005,65 52,24%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3.308,3619692 16,75 55.415,06 55.415,06 5,97% 540.420,71 58,21%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 70,6880000 582,48 41.174,35 41.174,35 4,43% 581.595,06 62,64%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 43.189,0210174 0,92 39.733,90 39.733,90 4,28% 621.328,96 66,92%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.715,3178541 22,01 37.754,15 37.754,15 4,07% 659.083,10 70,99%

 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 

POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

Equipamento UN 0,0390063 697.266,77 27.197,80 27.197,80 2,93% 686.280,90 73,92%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 941,2504700 22,87 21.526,40 21.526,40 2,32% 707.807,30 76,24%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Outros H 7.725,1622243 2,69 20.780,69 20.780,69 2,24% 728.587,99 78,47%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 890,3478350 22,01 19.596,56 19.596,56 2,11% 748.184,54 80,58%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 122,0388000 146,66 17.898,21 17.898,21 1,93% 766.082,75 82,51%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 9.314,6321543 1,62 15.089,70 15.089,70 1,63% 781.172,46 84,14%

 2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 1.200,0000000 12,55 15.060,00 15.060,00 1,62% 796.232,46 85,76%

 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mão de Obra H 489,9360000 30,39 14.889,16 14.889,16 1,60% 811.121,61 87,36%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 126,5739407 115,28 14.591,44 14.591,44 1,57% 825.713,05 88,93%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 491,7216000 27,81 13.674,78 13.674,78 1,47% 839.387,83 90,41%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mão de Obra H 569,5374670 20,99 11.954,59 11.954,59 1,29% 851.342,42 91,70%

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,1309578 90.248,94 11.818,80 11.818,80 1,27% 863.161,23 92,97%

 00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) Mão de Obra H 482,8128000 17,41 8.405,77 8.405,77 0,91% 871.567,00 93,87%

 13587 ORSE Projeto de Pavimentação Km Serviços Km 1,0000000 7.159,65 7.159,65 7.159,65 0,77% 878.726,65 94,64%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Serviços H 7.725,1622243 0,72 5.562,12 5.562,12 0,60% 884.288,76 95,24%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.229,4976367 1,61 5.199,49 5.199,49 0,56% 889.488,25 95,80%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 15,9600000 303,37 4.841,79 4.841,79 0,52% 894.330,04 96,33%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 296,5335074 14,46 4.287,87 4.287,87 0,46% 898.617,91 96,79%

Encargos Sociais

21,35% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Curva ABC de Insumos

Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I.
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 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.563,7687092 1,50 3.845,65 3.845,65 0,41% 902.463,57 97,20%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 508,1648331 6,97 3.541,91 3.541,91 0,38% 906.005,48 97,58%

 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 156,6040000 22,24 3.482,87 3.482,87 0,38% 909.488,35 97,96%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.563,7687092 0,99 2.538,13 2.538,13 0,27% 912.026,48 98,23%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.229,4976367 0,74 2.389,83 2.389,83 0,26% 914.416,31 98,49%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.837,6275759 1,04 1.911,13 1.911,13 0,21% 916.327,44 98,69%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 85,7185073 22,01 1.886,66 1.886,66 0,20% 918.214,11 98,90%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 380,3267602 4,69 1.783,73 1.783,73 0,19% 919.997,84 99,09%

 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

MAXIMO DE 11632 KG

Equipamento UN 0,0021628 743.268,75 1.607,54 1.607,54 0,17% 921.605,38 99,26%

 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento UN 0,0007512 1.334.850,00 1.002,74 1.002,74 0,11% 922.608,12 99,37%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 960,0000000 0,95 912,00 912,00 0,10% 923.520,12 99,47%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 480,0000000 1,51 724,80 724,80 0,08% 924.244,92 99,55%

 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 199,2800000 2,42 482,26 482,26 0,05% 924.727,18 99,60%

 00044061 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0004736 818.023,48 387,42 387,42 0,04% 925.114,59 99,64%

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Mão de Obra H 18,9952897 19,79 375,92 375,92 0,04% 925.490,51 99,68%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Taxas H 9.314,6321543 0,04 372,59 372,59 0,04% 925.863,09 99,72%

 00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Mão de Obra H 8,4649427 42,94 363,48 363,48 0,04% 926.226,58 99,76%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 51,2044680 6,80 348,19 348,19 0,04% 926.574,77 99,80%

 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA Mão de Obra H 8,7135876 35,32 307,76 307,76 0,03% 926.882,53 99,83%

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 10,6256990 21,19 225,16 225,16 0,02% 927.107,69 99,86%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 9,4526626 22,01 208,05 208,05 0,02% 927.315,75 99,88%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 84,2864800 2,39 201,44 201,44 0,02% 927.517,19 99,90%

 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

Material m³ 0,2964246 648,80 192,32 192,32 0,02% 927.709,51 99,92%

 00007595 SINAPI NIVELADOR (HORISTA) Mão de Obra H 10,6256990 17,95 190,73 190,73 0,02% 927.900,24 99,94%

 00006204 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 12,1500311 14,93 181,40 181,40 0,02% 928.081,64 99,96%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H 8,0468800 22,01 177,11 177,11 0,02% 928.258,75 99,98%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 84,2864800 2,09 176,16 176,16 0,02% 928.434,91 100,00%
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 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

Equipamento UN 0,0267799 6.188,24 165,72 165,72 0,02% 928.600,63 100,02%

 00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4675 KG

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0005036 301.184,63 151,68 151,68 0,02% 928.752,31 100,03%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 10,8905829 13,40 145,93 145,93 0,02% 928.898,24 100,05%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

Material m² 1,5138013 79,18 119,86 119,86 0,01% 929.018,11 100,06%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 2,5990860 45,70 118,78 118,78 0,01% 929.136,88 100,07%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 86,0713944 1,31 112,75 112,75 0,01% 929.249,64 100,09%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 120,0000000 0,89 106,80 106,80 0,01% 929.356,44 100,10%

 00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO Mão de Obra H 4,2346605 20,99 88,89 88,89 0,01% 929.445,32 100,11%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 4,4009288 19,81 87,18 87,18 0,01% 929.532,51 100,12%

 11424 ORSE Pelicula refletiva lentes inclusas m2 Material m² 0,4666666 184,54 86,12 86,12 0,01% 929.618,62 100,13%

 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 13,0386460 5,98 77,97 77,97 0,01% 929.696,60 100,13%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 7,1550201 10,75 76,92 76,92 0,01% 929.773,51 100,14%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 960,0000000 0,07 67,20 67,20 0,01% 929.840,71 100,15%

 00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 

POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

Equipamento UN 0,0005423 118.432,49 64,23 64,23 0,01% 929.904,94 100,16%

 8820 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m m2 Material un 0,3333334 180,60 60,20 60,20 0,01% 929.965,14 100,16%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

Material UN 0,0005768 100.659,82 58,06 58,06 0,01% 930.023,20 100,17%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 480,0000000 0,12 57,60 57,60 0,01% 930.080,80 100,18%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 4,8952542 11,34 55,51 55,51 0,01% 930.136,31 100,18%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 1,7080000 25,07 42,82 42,82 0,00% 930.179,13 100,19%

 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 3,6870515 9,31 34,33 34,33 0,00% 930.213,46 100,19%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,5474563 22,01 34,06 34,06 0,00% 930.247,52 100,19%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 3,1994883 10,18 32,57 32,57 0,00% 930.280,09 100,20%

 00043653 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA Material L 0,9822384 32,70 32,12 32,12 0,00% 930.312,21 100,20%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 2,4613495 11,41 28,08 28,08 0,00% 930.340,29 100,20%

 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 29,4699300 0,86 25,34 25,34 0,00% 930.365,63 100,21%

 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

Material m² 0,1785399 134,09 23,94 23,94 0,00% 930.389,57 100,21%

 10454 ORSE Ajudante-pratico/Meio-Oficial h Mão de Obra h 1,3333334 16,86 22,48 22,48 0,00% 930.412,05 100,21%
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 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 

MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

Equipamento MES 0,5155045 40,38 20,82 20,82 0,00% 930.432,87 100,21%

 00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI 

Material UN 0,0005768 33.245,73 19,18 19,18 0,00% 930.452,05 100,22%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 0,5186069 35,79 18,56 18,56 0,00% 930.470,61 100,22%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.837,6275759 0,01 18,38 18,38 0,00% 930.488,98 100,22%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,9818225 1,73 17,27 17,27 0,00% 930.506,25 100,22%

 00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,3611965 10,73 14,61 14,61 0,00% 930.520,86 100,22%

 

00044497/S

ORSE Montador de estruturas metalicas horista Mão de Obra h 0,6666666 20,48 13,65 13,65 0,00% 930.534,51 100,22%

 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,2574000 49,74 12,80 12,80 0,00% 930.547,31 100,23%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 0,6641412 17,95 11,92 11,92 0,00% 930.559,24 100,23%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,1803480 54,00 9,74 9,74 0,00% 930.568,97 100,23%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,9200000 10,15 9,34 9,34 0,00% 930.578,31 100,23%

 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

Material m³ 0,0138449 668,75 9,26 9,26 0,00% 930.587,57 100,23%

 

00007288/S

ORSE Tinta esmalte sintetico premium fosco Material l 0,1766666 49,89 8,81 8,81 0,00% 930.596,39 100,23%

 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 0,0266381 329,35 8,77 8,77 0,00% 930.605,16 100,23%

 00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 

COM EXTREMIDADES PLASTICAS

Material M 0,0493430 152,96 7,55 7,55 0,00% 930.612,71 100,23%

 

00006110/S

ORSE Serralheiro (horista) Mão de Obra h 0,3333334 22,09 7,36 7,36 0,00% 930.620,07 100,23%

 11423 ORSE Guilhotina de bancada - (4kW) h Equipamento h 0,3333334 18,43 6,14 6,14 0,00% 930.626,21 100,23%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,2106720 28,94 6,10 6,10 0,00% 930.632,31 100,24%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,9818225 0,59 5,89 5,89 0,00% 930.638,20 100,24%

 00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 0,3426565 16,85 5,77 5,77 0,00% 930.643,97 100,24%

 11421 ORSE Prensa excêntrica - (1kW) h Equipamento h 0,3333334 16,05 5,35 5,35 0,00% 930.649,32 100,24%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,2844519 17,95 5,11 5,11 0,00% 930.654,43 100,24%

 11422 ORSE Máquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A h Equipamento h 0,3333334 14,68 4,89 4,89 0,00% 930.659,32 100,24%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 17,6325944 0,26 4,58 4,58 0,00% 930.663,91 100,24%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,2476795 16,98 4,21 4,21 0,00% 930.668,11 100,24%

 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mão de Obra h 0,1666666 22,18 3,70 3,70 0,00% 930.671,81 100,24%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1113820 28,39 3,16 3,16 0,00% 930.674,97 100,24%

 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 

Equipamento MES 0,0852040 36,40 3,10 3,10 0,00% 930.678,07 100,24%

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos

SEM DESONERAÇÃO -Execução de serviços de pavimentação em 

paralelepípedo em ruas do município de Penedo/AL 

SINAPI - 04/2024 - Alagoas

SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

Encargos Sociais

21,35% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Curva ABC de Insumos

Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I.

 11420 ORSE Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) h Equipamento h 0,3333334 7,94 2,65 2,65 0,00% 930.680,72 100,24%

 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 29,4699300 0,08 2,36 2,36 0,00% 930.683,08 100,24%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0803880 29,17 2,34 2,34 0,00% 930.685,42 100,24%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0109485 212,36 2,33 2,33 0,00% 930.687,75 100,24%

 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

Equipamento MES 0,1701911 13,40 2,28 2,28 0,00% 930.690,03 100,24%

 

00004783/S

ORSE Pintor (horista) Mão de Obra h 0,1000000 22,09 2,21 2,21 0,00% 930.692,24 100,24%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 1,5709780 1,11 1,74 1,74 0,00% 930.693,98 100,24%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 0,2476795 6,06 1,50 1,50 0,00% 930.695,48 100,24%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0422288 35,04 1,48 1,48 0,00% 930.696,96 100,24%

 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 

ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

Equipamento MES 0,0424936 34,82 1,48 1,48 0,00% 930.698,44 100,24%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 120,0000000 0,01 1,20 1,20 0,00% 930.699,64 100,24%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,1973810 5,46 1,08 1,08 0,00% 930.700,72 100,24%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0036495 230,98 0,84 0,84 0,00% 930.701,56 100,24%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0009732 364,05 0,35 0,35 0,00% 930.701,92 100,24%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0240928 10,32 0,25 0,25 0,00% 930.702,16 100,24%

 11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un Material un 0,0005333 433,81 0,23 0,23 0,00% 930.702,40 100,24%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0109485 15,21 0,17 0,17 0,00% 930.702,56 100,24%

 

00012893/S

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0019465 78,63 0,15 0,15 0,00% 930.702,71 100,24%

 11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un Material un 0,0002000 483,77 0,10 0,10 0,00% 930.702,81 100,24%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0043795 21,84 0,10 0,10 0,00% 930.702,91 100,24%

 

00012892/S

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0055960 14,74 0,08 0,08 0,00% 930.702,99 100,24%

 11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un Material un 0,0000667 1.018,12 0,07 0,07 0,00% 930.703,06 100,24%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0109485 5,94 0,07 0,07 0,00% 930.703,12 100,24%

 

00002711/S

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara Material un 0,0002666 223,28 0,06 0,06 0,00% 930.703,18 100,24%

 11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2 

Black e Decker un

Material un 0,0001333 439,28 0,06 0,06 0,00% 930.703,24 100,24%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN 0,0000328 1.734,58 0,06 0,06 0,00% 930.703,30 100,24%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento UN 0,0000138 3.886,35 0,05 0,05 0,00% 930.703,35 100,24%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0016123 31,44 0,05 0,05 0,00% 930.703,40 100,24%

 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0014332 28,94 0,04 0,04 0,00% 930.703,44 100,24%
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 11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un Material un 0,0000667 587,10 0,04 0,04 0,00% 930.703,48 100,24%

 11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 

4,5cm, marca Black Jack un

Material un 0,0001333 265,64 0,04 0,04 0,00% 930.703,52 100,24%

 

00012895/S

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

Material un 0,0014598 16,38 0,02 0,02 0,00% 930.703,54 100,24%

 11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un Material un 0,0001333 146,49 0,02 0,02 0,00% 930.703,56 100,24%

 11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un Material un 0,0001333 133,87 0,02 0,02 0,00% 930.703,58 100,24%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0019465 7,70 0,01 0,01 0,00% 930.703,59 100,24%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" un Material un 0,0004500 32,64 0,01 0,01 0,00% 930.703,61 100,24%

 11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina 

ou similar un

Material un 0,0001333 107,64 0,01 0,01 0,00% 930.703,62 100,24%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0002666 44,77 0,01 0,01 0,00% 930.703,64 100,24%

 11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo 

de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 

Material un 0,0001333 82,89 0,01 0,01 0,00% 930.703,65 100,24%

 

00012894/S

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0004865 21,29 0,01 0,01 0,00% 930.703,66 100,24%

 11275 ORSE Alicate de pressão 11" un Material un 0,0001333 75,33 0,01 0,01 0,00% 930.703,67 100,24%

 11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un Material un 0,0001333 73,41 0,01 0,01 0,00% 930.703,68 100,24%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0004000 22,54 0,01 0,01 0,00% 930.703,69 100,24%

 11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un Material un 0,0000667 124,50 0,01 0,01 0,00% 930.703,69 100,24%

 11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un Material un 0,0002000 34,76 0,01 0,01 0,00% 930.703,70 100,24%

 10583 ORSE Trincha 3" un Material un 0,0004500 14,53 0,01 0,01 0,00% 930.703,71 100,24%

 11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un Material un 0,0001333 45,62 0,01 0,01 0,00% 930.703,71 100,24%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0001333 38,22 0,01 0,01 0,00% 930.703,72 100,24%

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un Material un 0,0002300 21,23 0,00 0,00 0,00% 930.703,72 100,24%

 11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un Material un 0,0002000 22,78 0,00 0,00 0,00% 930.703,73 100,24%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un Material un 0,0000100 326,43 0,00 0,00 0,00% 930.703,73 100,24%

 10586 ORSE Torquesa un Material un 0,0000666 44,77 0,00 0,00 0,00% 930.703,73 100,24%

 11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un Material un 0,0000667 35,44 0,00 0,00 0,00% 930.703,74 100,24%

 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,0000666 24,14 0,00 0,00 0,00% 930.703,74 100,24%

 4725 ORSE Espátula un Material un 0,0000400 24,00 0,00 0,00 0,00% 930.703,74 100,24%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0000500 13,10 0,00 0,00 0,00% 930.703,74 100,24%

R$ 143.829,10

R$ 151,68

R$ 209.413,98

Totais por Tipo

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
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R$ 528.342,22

R$ 12.723,79

R$ 372,59

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 35.870,39

Material

Serviços

Taxas

Outros

Total sem BDI 765.839,39

Total do BDI 162.610,26

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Total Geral 928.449,65

Franquia

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL


