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1. APRESENTACAO DO MUNICIPIO

Penedo € um municipio brasileiro do estado de Alagoas localizado ao sul do
estado de Alagoas, as margens do Rio S&o Francisco. Sua populacao estimada em 2004
era de 65.429 habitantes. O nome Penedo originou-se de a grande pedra em funcao de
formacdes rochosas no municipio. O povoado, fundado por Duarte Coelho de
Albuquerque (filho de Duarte Coelho Pereira), das principais cidades histéricas do Brasil,
foi elevado a vila de Sao Francisco em 1636 e em fins do século XIX passou a ser
denominada Penedo do Rio Sdo Francisco. Sua arquitetura atrai turistas de numerosas
origens. (Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Penedo_%28Alagoas%29)

O Municipio pode ser considerado um relicario vivo, que conserva um patriménio
artistico e cultural de grande valor, tendo sido um dos palcos dos acontecimentos mais
importantes do Brasil Colonial (Codevasf, 2001 — Almanaque Vale do Sdo Francisco). As
marcas dos colonizadores portugueses e holandeses e dos missionarios franciscanos
podem ser constatadas na arquitetura barroca de conventos e igrejas.

Localizacdo de Penedo AL.

O comércio e servigos sdo 0s setores mais significativos para a economia do
municipio de Penedo, possivelmente porque a cidade é um polo regional, no setor,
devido a sua importancia historica. As atividades econdmicas do comeércio e servigos
concentram a maior parte da populagcéo na sede do municipio. Porém, a populacao rural
€ expressiva, apesar de grande percentual de o territério rural ser destinado a cultura da
cana de acucar que a mao-de-obra com forca plena é periddica: durante a colheita
(moagem das usinas).


http://pt.wikipedia.org/wiki/Penedo_(Alagoas)
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Contendo um dos maiores municipios de Alagoas, Penedo € constituido por
diversos povoados que concentram comunidades com numero razoavel de habitantes.
Eles sdo importantes para descentralizacdo das atividades comerciais e de prestacao de
servicos na area rural. Entretanto, a infraestrutura desses povoados ainda esta muito
aguém da necessaria para prover a comunidade de boa saude, acesso ao trabalho e
conforto ambiental. Neste aspecto, além de outros servi¢os, 0os povoados sdo carentes
de saneamento basico e pavimentagéo.

2. OBJETIVO DO PROJETO E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Diante da necessidade de melhoria nas condi¢des de acessibilidade e mobilidade
urbana no Estado de Alagoas, a 52 Superintendéncia Regional da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Codevasf tem
desenvolvido diversas ac¢des visando a execucao de obras de pavimentacdo. No tocante
a Penedo/AL, diante da caréncia deste tipo de obra no municipio, foram desenvolvidos
estudos para a elaboracdo de um projeto basico para viabilizar as condicdes técnicas
adequadas para uma futura licitacdo, objetivando a contratacdo de obra de
pavimentacdo de ruas em paralelepipedos no referido municipio, contribuindo assim ao
enfrentamento da condi¢@o de insuficiéncia de infra estrutura urbana minima que deve
ser proporcionada a populacéo local.
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Nesse contexto, apresenta-se na tabela abaixo o grupo de elementos que irdo
formar o projeto basico visando a realizacao de licitacéo e a posterior realizacao da obra.

COMPOSICAO DO PROJETO BASICO
VOLUMES DISCRIMINACAO FORMATO
1 RELATORIO DE PROJETO BASICO A-4
2 PROJETO BASICO DE IMPLANTAGCAO A-3
3 ORCAMENTO A-4
4 ESPECIFICACOES TECNICAS A-4

3. MAPA DE LOCALIZACAO

Abaixo apresenta-se todas as ruas que estdo contempladas no presente projeto.

Figura 1.0- Mapa politico administrativo de Penedo — AL.
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O Arquivo KMZ com a localizagdo geografica das ruas encontra-se no Volume Il — Pecgas graficas
— Pasta de Topografia.

4. RELATORIO FOTOGRAFICO INICIAL

Realizou-se uma visita aos locais a serem beneficiados com a futura obra, localizado no municipio
de Penedo, com o objetivo de reconhecer o trecho e fazer um levantamento dos servicos de pavimentagao
a serem executados. Além disso, foram identificadas as intervengdes necessarias em termos de
drenagem, a fim de aprimorar o direcionamento das aguas pluviais e garantir uma conservacao adequada
do pavimento a ser implementado. Abaixo apresenta-se as fotos obtidas no local.
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5.

JUSTIFICATIVA DA SOLUGCAO ADOTADA PARA O PROJETO

Apos arealizacao da visita de campo foi efetuada a analise das alternativas, nesse
interim as alternativas mais significativas foram quanto ao tipo de revestimento da
pavimentacdo: betuminoso, concreto ou paralelepipedo. Sem duvida o fator
preponderante para a escolha é a viabilidade econ6mica. Nesse sentido, a
pavimentacdo com paralelepipedo é a mais viavel a curto e longo prazo, observando-
se menor custo de manutencdo do que a pavimentagdo asfaltica.

Outros aspectos alternativos foram: a escolha do tragado, o alinhamento vertical
e a drenagem empregada. Neste caso, prevaleceu o fator técnico devido as condicdes
do terreno natural e o clima da regido. Sempre que possivel foi mantido o tracado
existente para acomodacdo do logradouro a disposicao das edificac6es. Porém o
tracado escolhido proporciona maior seguranca para o trafego dos veiculos.



Devido as condi¢cdes climaticas e topograficas e por razbes de viabilidade
econbmica, considerando o custo-beneficio do empreendimento, a drenagem sera
realizada de forma a conduzir 0 escoamento para 0s canais naturais.

foi escolhida a solucdo em pavimentacdo com paralelepipedos, meio-fio em
concreto assentado sobre base de concreto e sarjeta de concreto dos dois lados da
via, para drenagem superficial do projeto, levando em consideracdo: a viabilidade
técnica na execucao; a maior permanéncia do beneficio a populacéo, devido a maior
possibilidade de manutencdo; e a maior facilidade de contratacdo de empresa
especializada para executar a obra.

6. PARAMETROS TECNICOS DO PROJETO
6.1 Aspectos inicias

Fluxo de veiculos é relativamente baixo. Especifico para o transporte dos
moradores em cada localidade.

Hidrologia: a precipitacdo média anual € moderada. O solo local é basicamente
composto por areia, silte, argila e materiais organicos. A topografia dos logradouros
facilita o escoamento superficial. As vias tem pequena extensao e as outras ruas no
entorno sdo desprovidas de sistema de drenagem.

6.2 Caracteristicas Técnicas iniciais.

As normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT
estabelecem 5 classes técnicas para o projeto de rodovias rurais integrantes da rede
nacional, a Classe IV (quatro), que € a classe de projeto mais limitado,
correspondendo a projeto de rodovia em pista simples, sendo subdividida nas classes
IV-A e IV-B; a Classe IV-A tem sua adocéo recomendada para 0s casos em que a
demanda, na data de abertura da rodovia ao trafego, situa-se entre 50 e 200 vpd
(veiculos por dia), sendo a Classe IV-B reservada aos casos em que essa demanda
resulte inferior a 50 vpd. Para esta classe IV-B determina-se a largura da faixa de
transito minima absoluta € de 2,50 m. Nesse contexto, 0 presente projeto objetivou
dentro das limitagbes oriundas da ocupagéo irregular e do descontrole urbano
viabilizar as vias, na medida do possivel, as diretrizes dispostas nas normas técnicas
referenciais.

Os logradouros a serem contemplados por este projeto situam-se em areas
consideradas como zonas urbanas. Sem embargo, as vias possuem pequeno fluxo
de veiculos a uma velocidade baixa (maxima de 40 km/h). Portanto, tratou-se como
via urbana com pavimentacdo em paralelepipedo.

Em relacdo ao abaulamento define-se o mesmo como a inclinagéo transversal das
faixas de transito (ou da pista), introduzida com o objetivo de for¢car o escoamento das
aguas de superficie para fora da pista; no caso de pista dupla, ndo se trata de
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abaulamento propriamente dito, mas de inclinacdes transversais das pistas (que
podem ser independentes). O acumulo de agua na pista poderia causar riscos aos
usuarios (eventualmente até a aquaplanagem de veiculos transitando com excesso
de velocidade), além de favorecer a infiltracdo de aguas superficiais para as camadas
inferiores do pavimento e para o subleito, (LEE, 2000).

As Normas do DNIT consideram adequada a utilizagéo dos seguintes valores para
0 abaulamento, nos projetos de rodovias com os pavimentos convencionais, (DNER,
1999):

e revestimentos betuminosos com granulometria aberta: 2,5% a 3,0%;

¢ revestimentos betuminosos de alta qualidade (CAUQ): 2,0%;

e pavimento de concreto de cimento: 1,5%.

A pavimentacdo da pista em paralelepipedo sera sobre leito de areia, que depois
de compactada devera apresentar espessura igual ou superior a 20 cm. O meio-fio
que servira como protecdo para 0s veiculos que trafegarem pelo acesso sera
assentado sobre concreto simples e deverda ser pintado com cal hidratada. Ele tera 15
cm de altura e 13cm de largura.

6.3 Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico foi desenvolvido de acordo com o disposto nas Instru¢des de
servico 1S-208 - instrucbes de Servico para Projeto Geométrico, sendo adotadas as
especificacdes preconizadas no Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas
do DNIT. Teve por objetivo a definicho geométrica da acesso, detalhando-a
planialtimetricamente e a secao transversal.

O maximo aproveitamento do tracado existente foi a condicionante que norteou os
estudos geométricos, o qual foi langado a partir dos elementos constantes dos estudos
topogréficos efetuados. Dada as caracteristicas topogréficas da area onde se
desenvolve a via, bem como devido a ocupacédo da area lindeira, pelas edificacdes
existentes ao longo de toda a extenséo da diretriz projetada, o equilibrio entre os volumes
de cortes e aterros ficou em carater secundario.

A partir das observactes efetuadas no que diz respeito a classificagdo funcional do
segmento assinalado, combinadas com os estudos de trafego, foram definidas as
caracteristicas béasicas para elaboracdo dos estudos geométricos. Com base nessas
premissas, definiu-se que nele serdo adotadas as caracteristicas técnicas indicadas para
via urbana.

A seguir, constam os parametros técnicos adotados, bem como as caracteristicas
técnicas e operacionais do segmento:

¢ Regiao Plana

e Velocidade diretriz: 40Km/h

e Rampa méaxima: 4% (ou em conformidade com a urbanizacéo local)

e Largura da secao da plataforma de geometria, considerada no projeto:

Faixa de rolamento --------------=-=-ommmmmmemme- -- Variavel (ver projetos)
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O projeto Geométrico em planta e perfil estd sendo apresentado no Volume 2 —
Projeto de Execucao, com as seguintes informacdes:
Em planta:

¢ Indicacdo do eixo de projeto com estacas marcadas a cada 20 (vinte) metros e
seus pontos notaveis;

e Desenho do relevo topogréafico, com curvas de nivel espacadas de metro em
metro.

Em perfil:

e Terreno natural levantado pela topografia;

¢ Greide de Pavimentacao;

e Comprimento e percentagens das rampas;

e Comprimento das proje¢des horizontais e verticais de concordancia;

e Estaqueamento do eixo projetado, com estacas indicadas de 20 em 20 metros.

A planilha de coordenadas dos eixos esta disponivel em cada um dos projetos que
compdem as pecas graficas.

Por fim, mais uma vez destaca-se que em funcdo das caracteristicas das vias,
oriundas de ocupac®es irregulares e da distribuicdo de nivel de soleira das edificacdes
aleatério, foram adotados na medida do possivel os aspectos técnicos acima descritos.

6.4 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

6.4.1 CONSIDERACOES GERAIS
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O Projeto de Terraplenagem para este trecho viario foi desenvolvido de acordo
com as Normas, Especificacdes e Instrucdes de Servicos (1S-209), atualmente em vigor,
para trabalhos desta natureza e também com base nas informacfes provenientes dos
estudos geotécnicos e do projeto geométrico.

Foi elaborado visando garantir uma largura de plataforma de terraplenagem
suficiente para que, apds a execucdo, seja implantada a pavimentacao e drenagem.

A implantacdo de terraplenagem implica na abordagem dos seguintes topicos:

e Definicdo e quantificacdo dos servicos preliminares;

e Definicdo das sec¢0es tipicas de terraplenagem;

e Determinacado dos volumes de terraplenagem;

e Analise de terraplenagem e estudo da distribuicdo das massas;
e Determinacado das distancias de transporte;

e Elaboracdo dos memoriais de calculo de terraplenagem;

e Quantificacao dos servicos.

No caso especifico das ruas em questdo a terraplanagem devera ser simples com
corte linear acompanhando o greide natural em gquase todas as situacoes.

6.4.2 NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

A nota de servico de terraplenagem € apresentada no Volume 2.

6.4.3 MOVIMENTO DE TERRA

Os volumes foram calculados pelo uso do software AUTOCAD CIVIL 3D, pelo
método da semissoma das areas de corte ou aterro, em cada par de se¢fes transversais
relativas a duas estacas subsequentes e o volume total para cada segmento em corte e
aterro.

Os volumes a serem movimentados sdo resumidos nas pecas graficas para cada
localidade de estudo.

6.4.4 Determinacdo do Fator de Empolamento

Para todo o volume de terraplenagem foi adotado o fator de empolamento de 1,25.
Seguindo as Diretrizes do Manual de Implantacdo Basica de Rodovia, Pagina 241,
onde 0 mesmo supracita a necessidade da utilizagdo do empolamento.

Se trata de um fenbmeno caracteristico dos solos, importante na terraplenagem,
gue € o empolamento ou expansao volumeétrica.

Quando se escava o terreno natural, a terra que se encontrava num certo estado
de compactacéo, proveniente do seu proprio processo de formacao, experimenta uma
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expansao volumétrica, que chega a ser consideravel em certos casos. Onde apés o
desmonte a terra assume, volume solto (Vs) maior do que aquele em que se encontrava
em seu estado natural (Vn) e, consequentemente permanece a mesma massa especifica
solta.

O DNIT apresenta em seu manual de implantacéo basica de rodovia, parametros
de fatores de empolamento e expansao na Tabela 16, conforme apresentamos abaixo:

Tipo de solo f(%)| 4

Solos argilosos 40 10,71

Terra comum seca (solos argilo-siltosos com areia) | 25 | 0.80

Terra comum umida 25 10,80

Solo arenoso seco 12 | 0,89

Tabela 16 — Fatores de empolamento e expanséo — pag.243

6.4.5 Memorial de Distribuicdo de Material

A distribuicdo de materiais serd feita em compensacéo de corte e aterro ao longo
da via. Como nos casos em questédo ficou predominantemente maior o volume de corte
nas secodes, entdo foi previsto o reaproveitamente do material escavado como aterro de
suporte e borda lateral do meio fio, considerando uma area de aterro de 50 cm de largura
e 10cm de espessura.

7. ESTUDO HIDROLOGICO

Este estudo tem como objetivo averiguar a situacao existente e, caso necessario,
propor medidas visando melhorar as condi¢des de trafegabilidade do projeto em questéo
no que concerne as condi¢des de drenagem da via. Para tal o presente estudo se utilizou
de outros estudos ja realizados na regido de forma a dar celeridade a fase de estudos.

7.1 METODOLOGIA

Os elementos de referéncia basicos obtidos, utilizados no desenvolvimento dos
estudos, sao listados a seguir:

¢ Classificacéo climatica de Kdppen-Geiger;

e Caracterizacdo da vegetacdo de acordo com o IBGE;

e Caracterizagdo geomorfolégica de acordo com o IBGE

¢ Pedologia de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificacdo de Solos, desenvolvido
pela Embrapa;
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o “Normais climatologicas (1961-1990)", desenvolvida pelo Departamento Nacional de
Meteorologia do Ministério da Agricultura, tendo sido analisada especificamente a
estacao Aracaju, identificada pelo codigo 83096;

e Alturas mensais de chuva fornecidas pela ANA, cujas informacdes sdo disponibilizadas
na internet em seu servico denominado Hidroweb, da estagcéo Arapiraca,

e “Chuvas Intensas no Brasil” — Eng°. Otto Pfafstetter — Ministério de Viacdo e Obras
Publicas Departamento Nacional de Obras de Saneamento — DNOS- Rio de janeiro —
1957,

e Bases do Google Earth, Bing - Microsoft Corporation - Digital Globe Distribution Airbus
DS e o Ortomosaico gerado pelos levantamentos de campo realizados em dezembro de
2018;

e Cadastro das obras existentes.

7.2 CARACTERISTICAS DA REGIAO

e CLIMA

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos
de Alagoas (SEMARH), o clima no Municipio de Penedo pode ser classificado como
Tropical Chuvoso, com verdo seco, apresentando uma estacdo chuvosa no
outono/inverno. Segundo ainda a SEMARH, a temperatura minima média no municipio
é de 22°C e a maxima de 32°C.
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Penedo estd inserido na Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, mais
precisamente na regido fisiografica denominada Baixo S&o Francisco. Conforme a
Classificacdo Climatica de Koéppen, na regido do Baixo Sao Francisco o clima
predominante é o AS (quente e umido, com chuvas de inverno).

O Baixo Séo Francisco, por estar mais proximo da costa em relacdo as demais
regides fisiograficas da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, apresenta um clima
mais ameno pela influéncia do oceano, com uma menor diferenca entre a temperatura
maxima e a minima (em torno de 10°C). Os valores inferiores da temperatura (maximas
de 27-28°C e minimas de 18-19°C) ocorrem nos meses de julho e agosto, com as mais
elevadas ocorrendo entre outubro e marco (maximas de 32-33°C e minimas de 20-21°C).

Quanto ao vento, o Baixo Sao Francisco apresenta uma intensidade média anual
de 3,0 m/s, com intensidade mais elevada entre os meses de outubro e janeiro. No
tocante a umidade relativa, o Baixo Sao Francisco € a regiao fisiografica mais umida da
Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, atingindo valores maximos nos meses de
inverno (80-85%). No que concerne a precipitacdo, o Baixo Sao Francisco esta entre as
duas regides fisiograficas da Bacia com menor precipitacdo média anual.

Com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a precipitacéo
meédia anual entre os anos de 1961 e 2014 no Baixo S&o Francisco foi de 759 mm
(CBHSF, 2015).
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e HIDROGRAFIA

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH aprovou a Resolugdo n°
06/2005, a qual cria as Regides Hidrograficas do Estado de Alagoas, considerando o
disposto na Lei n® 5.965/1997 que dispbe sobre o Sistema Estadual Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado. Desta forma, Penedo pertence a
Regido Hidrogréfica Piaui.
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O Municipio de Penedo esta inserido na Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco
(BHSF), que banha a sede do municipio e o limita a SSW. Seus principais afluentes séo:
a SW, o Rio Perucaba, que corta todo o municipio e desemboca no Rio Sao Francisco;
a S, o Rio Pormatuba; a NNE, o Rio Piaui e seus afluentes, os Riachos Cana Brava, da
Cruz, Joado Velho, da Estiva, Baixa Fria, Porongaba, e o Rio Marituba. O padréo de
drenagem predominante € o tipo pinado, uma variacdo do dendritico. Todo esse sistema
fluvial desagua no Oceano Atlantico (BRASIL / MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA /
CPRM, 2005).
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Também merecem citacdo as ilhas que se formam em toda a extensédo do Rio Séo
Francisco. Dentre elas nominamos a llha de Sado Pedro, com cerca de 3.700 m de
perimetro, de grande valia para a economia local, pois boa parte da sua area é

aproveitavel para o cultivo
Gado, com cerca de 2.600
se criacbes de gado. llhas

de lavoura e pastagens para gado. Existe ainda a llha do
m de perimetro, com boa parte cultivada e nela encontram-
de Sdo Manoel e Ponta Morfina, Lagoa Grande, Canoas,

Mandim e, por fim, a Coroa de Santa Maria, com cerca de 3.300 m de perimetro, com

criagdo de gado e lavoura.

COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO

A cobertura vegetal da Bacia Hidrogréafica do Rio Sao Francisco (BHSF) contempla,
relativamente aos principais biomas brasileiros, fragmentos de Mata Atlantica em suas
cabeceiras, o cerrado no Alto e Médio Sao Francisco e a caatinga no Médio e Submédio
Séao Francisco. Os biomas cerrado e caatinga sédo claramente dominantes na Bacia,
representando, respectivamente, 56,7% e 38,5%, da cobertura da BHSF. A Mata
Atlantica apresenta uma cobertura vestigial, da ordem de 3,2% (CBHSF, 2015).
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A cobertura vegetal original na regido do Baixo S&o Francisco é representada por
extensas areas de caatinga que se constitui num tipo xeréfito de vegetacédo, ou seja, com
adaptacdes funcionais contra a falta de agua, desenvolvida em fung¢éo do baixo nivel de
precipitacdo pluviométrica da regido do semi-arido.

Na &rea em questao ocorrem duas variacdes fisiondmicas desse tipo de vegetacao:
a caatinga arboOrea densa e a caatinga arborea aberta. A primeira pode ser caracterizada
estruturalmente por apresentar um estrato arbéreo denso com espécies que variam de
8 a 10 metros de altura; um estrato formado por arbustos espinhosos e perenes e, por
altimo, um estrato herbaceo estacional. A segunda variagéo fisionbmica apresenta uma
cobertura lenhosa de estrutura aberta e porte baixo deixando exposto o estrato
campestre. Este tipo de caatinga pode ser encontrado em condi¢cdes naturais em areas
de clima acentuadamente seco e ocorréncia de solos litélicos.

No tocante a cobertura vegetal na area do Municipio de Penedo, observa-se o
predominio de vegetacdo do tipo Floresta Subperenifélia, com partes de Floresta
Subcaducifélia e cerrado/ floresta. Uma caracteristica importante no municipio é a
presenca de um complexo de varzeas e areas inundaveis que absorvem o excedente de

agua dos rios, no periodo de chuva e inundacéo.
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Quanto ao uso do solo, segundo o Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrogréfica do Rio S&o Francisco, no Baixo Sao Francisco predomina as pastagens
(52,6%), havendo uma significativa complementaridade de outros usos do solo com as
pastagens: pastagens com lavoura, 14,9%; pastagens com matas e florestas, 5,2%;
lavouras com pastagem, 2,3%; pastagens com sistemas agroflorestais, 1,9%; matas e
florestas com pastagens, 1,1%. Apenas estes cinco tipos representam, no total, 25,4%
dos usos do solo da regido fisiografica. Dentro dos grandes grupos de uso do solo, as
matas e/ou florestas e as lavouras sdo 0s menos expressivos (2,4% e 5,4%,
respectivamente). Verifica-se a presenca mais expressiva de areas destinadas ao cultivo
da cana-deagucar (37,72%).

e PLUVIOMETRIA - ESCOLHA DA ESTACAO DE REFERENCIA

Foi escolhida a estacdo de Coruripe com o0 uso do Atlas pluviométrico do Brasil
Estacdo Pluviométrica: Camacari Codigo ANA: 01036062 (Anexo | — Disposto no final
desse Memorial Descritivo). A estagdo de Coruripe foi utilizada com base no método das
Isoietas e com a utilizacdo do Mapa de Isoietas do Estado de Alagoas, apresentado logo
abaixo, j& que a estacdo tem as mesmas condi¢des pluviométricas do Municipio de
Penedo. A estagdo Camagcari, codigo 01036062, esté localizada na Latitude 10°01'53" S
e Longitude 36°18'14" W.
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O método utilizado no Atlas pluviométrico do Brasil foi o0 do Engenheiro Otto
Pfafstetter reuniu dados de chuvas de 98 postos pluviograficos distribuidos pelo Brasil,

a partir dos quais desenvolveu a seguinte equacao:
P=KJ[at+blog (1 + ct)]

Onde:

P = Precipitacdo maxima em mm

t = tempo de duracao de Precipitacdo em horas

K = Fator de probabilidade, funcdo do periodo de recorréncia, da duragédo da precipitacao

e da localidade
a, b, ¢c = constantes especificas de cada posto pluviografico

Sendo que:

Onde:

B
K = T(OH-TO’ZSJ
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T= Tempo de recorréncia, em anos;
a = valor que depende da precipitagcédo e igual para todos os postos;
B = valor que depende da duracédo da precipitacdo e especifico para cada posto.

Isso posto, abaixo, apresenta-se as Cuvas de Intensidade, duracéo e frequéncia
na Figura 1. Do mesmo modo é apresentado na Tabela 1 o quadro de Intensidade de
Chuvas em mm/h para diversos tempos de retorno e tempos de concentracao.

—8=T=2Anos =d—=T=5Anos =—==T=10Anos =—==T=15An0s =—8=T=20Anos ==+=T=25An0s =—T=30AN0s T=50 Anos T=75 Anos

1000

Intensidade (mmjh)

00m 01 1 10 100
Duracdo (Horas)

Figura 1. Curvas IDF — Fonte: Atlas pluviométrico do Brasil Estagdo Pluviométrica:
Camacari Cédigo ANA: 01036062 (Anexo 1)

Tabela 1. Intensidade da Chuva em mm/h.- Fonte: Atlas pluviométrico do Brasil Estacéo
Pluviométrica: Camacari Codigo ANA: 01036062 (Anexo I)
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Duragdo Tempo de Retorno, T (anos)
da Chuva 2 5 10 15 | 20 25 30 a0 50 60 | 75
5 Minutos 70,0 | 86,8 | 102,2 |112,5|120,3 | 126,8 | 132,4 | 141,7 | 149,3 | 155,9 | 164,3
10 Minutos | 58,4 | 72,5 | 853 | 93,9 | 100,4 | 105,9 | 110,5 | 118,3 | 124,6 | 130,1 | 137,1
15Minutos | 52,4 | 650 | 76,5 | 84,2 | 90,1 | 94,9 | 99,1 | 106,1 | 111,8 | 116,7 | 123,0
20Minutos | 484 | 60,1 | 70,8 | 77,8 | 83,3 | 87,8 | 91,7 | 98,1 | 103,4 | 107,9 | 113,7
30Minutos | 43,3 | 53,8 | 63,3 | 69,7 | 745 | 78,6 | 82,0 | 87,8 | 92,5 | 96,6 | 101,8
45Minutos | 38,7 | 481 | 56,6 | 62,3 | 667 | 70,3 | 73,3 | 785 | 82,7 | 86,4 | 91,0
1 HORA 358 | 444 | 52,3 | 575 616 | 64,9 | 67,7 | 72,5 | 76,4 | 79,7 | 84,0
2 HORAS 245 | 303 | 355 | 39,0 416 | 43,8 | 45,7 | 48,8 | 51,4 | 53,6 | 56,4
3 HORAS 18,9 | 23,3 | 27,3 | 300 320 | 33,7 | 352 | 376 | 39,5 | 41,2 | 43,4
4 HORAS 156 | 19,2 | 22,5 | 24,7 | 26,4 | 27,8 | 29,0 | 31,0 | 32,6 | 340 | 35,8
5 HORAS 133 | 165 | 19,3 | 21,2 | 22,6 | 23,8 | 248 | 26,5 | 27,9 | 29,1 | 30,7
6 HORAS 11,7 | 145 | 17,0 | 18,6 | 19,9 | 21,0 | 21,9 | 23,4 | 24,6 | 256 | 27,0
7 HORAS 10,5 | 13,0 | 152 | 16,7 | 179 | 18,8 | 19,6 | 20,9 | 22,0 | 23,0 | 24,2
8 HORAS 96 |11,8 | 13,8 | 152 | 162 | 17,1 | 17,8 | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 22,0
12 HORAS 71 | 88 | 10,3 | 11,3 | 121 | 12,7 | 13,3 | 14,2 | 149 | 156 | 16,4
14 HORAS 64 | 79 | 92 |101| 108 | 11,4 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,7
20 HORAS 49 | 61 71 78 | 83 | 88 | 91 | 98 | 103 | 10,7 | 11,3
24 HORAS 43 | 53 6,2 68 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 94 | 99

7.3 DIMENSIONAMENTO - PARAMETROS HIDROLOGICOS

7.3.1 Area de drenagem

A area objeto dos estudos foi delimitada preferencialmente pelo método do “diagrama
de telhado” e pelas demais informagdes de topografia de levantamentos que foram
realizados. Tendo em vista que se trata de pequena area de estudo e consequentemente
pequena area de contribuicdo foi utilizado como ferramenta auxiliar o google Earth pro.
As ruas que foram estudadas foram os trechos criticos com maior area de contribuicéo,
maior tempo de concentracdo. Nesse contexto, as areas de estudo para os exultorios
estao apresentados abaixo.

Area 01 — Rua S&o Jodo — Tragado em verde - (Método do telhado faixa admissivel
8m)
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7.3.2 Periodo de recorréncia (T)

Conforme disposto no Manual de Hidrologia Bésica para Estruturas de Drenagem
do DNIT (Publicagéo IPR 715) temos os seguintes valores usuais de Redes Coletoras
Tubulares e Drenagem Superficial de 10 anos a 20 anos.

Desta forma adotou-se o periodo de recorréncia de 10 anos.

7.3.3 Tempo de concentracao (Tc)

Para o tempo de concentracdo optou-se em utilizar a formula de Kirpich e do
California Culverts Practice. Desta forma, temos que:

Formula convencional de Kirpich

t. =3,989x L>77 x §70%8
Sendo:
Tc = tempo de concentracdo, em min
L = comprimento do talvegue, em km

S = declividade do talvegue, em m/m

Férmula do Califérnia Culverts Practice

E a formula de Kirpich, em que S é substituido por % dai temos que:

13\ 0385
Tc=57x|—
e=s7x(5)

Sendo:
Tc = tempo de concentracdo, em min
L = comprimento do talvegue, em km
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H = diferenca entre as cotas da secdo de saida e o ponto mais
a montante da bacia, em m.

7.3.4 Duracéo da chuva de projeto (D)

Aplicada a metodologia para pequenas Bacias com a Area < 4km2 A duracéo (D) da
chuva de projeto deve igualar ao tempo de concentracéo (tc). Foi considerado o Tempo
de concentracédo de no minimo 10 min.

7.3.5 Intensidade de chuva de projeto (1)

A intensidade pluviométrica (1) € funcdo do Posto Pluviografico adotado, do Tempo
de Recorréncia e do Tempo de Concentracdo. Para um tempo de recorréncia — Tr = 10
anos e tempo de concentragéo -Tc determinado conforme anteriormente.

7.3.6 Vazao de projeto

As vazdes de projeto para o sistema de microdrenagem serdo calculadas pelo
Método Racional, empregando-se a seguinte formula:

Qp =0,00278 x Cx I x A

Onde:

Qp = Vazéo de projeto, em m3/s

C = Coeficiente de escoamento superficial — Considerou-se 0,5 (area residencial isolada)
| = Intensidade da chuva de projeto, em mm/h

A = Area de drenagem, em ha

7.3.7 Sarjetas

A capacidade teorica da sarjeta foi calculada considerando que o canal é triangular e
usando a seguinte equagao:

1 8
Qo = 0,375 x Ex%x Yos

Para efeito de calculo considera-se Y = 10cm o0 que estabelece o escoamento
exclusivamente na sarjeta, além disso estabelece como 3% a declividade minima
transversal do leito carrocavel, abaixo detalhe do meio fio tipo e da sarjeta.
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A capacidade teérica da sarjeta foi calculada considerando que o canal é
triangular, aplicando a formula acima temos:

Onde:
¢ Qo = Vazao descarregada (m?/s)
¢ | = Declividade do terreno (m/m) (variavel obtido no perfil longitudinal)
e 7 = Tangente do angulo entre a sarjeta e a guia 2> 4 cm
e n = NUmero de Manning - 0,015 (adotado)
e Yo = Lamina d’agua maxima (sarjeta usual de 15 cm e lamina maxima utilizada de
10cm para evitar transbordamento);
Aqui cabe salientar que devido ao baixo grau de urbanizagéo, e pequena area de
contribuicdo, ndo foi considerado fatores de obstrucdo das sarjetas.

Efetuando todos os célculos técnicos acima chegou-se ao dimensionamento e
checagem das sarjetas quanto aos parametros técnicos minimos para avaliar o
funcionamento das mesmas. Todos o0s célculos e resultados estdo apresentados na
Tabela abaixo.



m Ministério da Integracdo e Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF ._l:"_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Dimensionamento de Sarjetas de aguas pluviais

] Altura Altura
ota de Greide =
~ < Tempo de~ Coeficiente | Intensidade Vazdo | Vaz.ao de da " d? Largura da Area . Verificagao
.. Trecho | Extensdo Largura Area concentragdo .. projeto - . lamina . 1z Velocidade
Localizagéo Estacas (m) il (m?) trecho escoamento  da chuva -Q Declividade lamina d'4eua lamina d'dgua molhada (m/s) E]
: (c) (mm/h) (m?/s)  (m/m)  Montante Jusante 8 (cm) (m?) velocidade
(min) (m) (cm) -
Adotado
leg;ao 0-16 320 8,0 2560 10,00 0,7 85,300 0,0425 0,0141 68 63,5 0,042 11,790 15,000 60,000 0,0450 0,94 OK
M&S;bx . 1-29 326 8,0 2608 13,65 0,7 85,300 0,0433 0,0044 62,68 61,26 0,043 14,790 15,000 60,000 0,0450 0,96 OK

A baixo segue 0 Anexo - ATLAS PLUVIOMETRICO DO BRASIL - Equacdes Intensidade-Duracao-Frequéncia — Com o estudo técnico
desenvolvido pelo Servigo Geotécnico do Brasil — CPRM.
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APRESENTACAO

O projeto Atlas Pluviométrico é uma acdo dentro do programa de Levantamentos da
Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informacgdes sobre
chuvas obtidas na operag¢ao da rede hidrometeoroldgica nacional.

Dentre os varios objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a definigdao das
relaces intensidade-duracdo-frequéncia (IDF). Essas relagGes serdo estabelecidas para os
pontos da rede hidrometeoroldgica nacional que dispde de registros continuos de chuva, ou
seja, estacOes equipadas com pluviégrafos ou estacdes automaticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluviometros, ou seja, ndo
existem registros continuos das precipitacdes, obtidos com pluvidgrafos ou estacdes
automaticas, as relacdes IDF serdo estabelecidas a partir da desagregacdo das precipitacoes
maximas diarias.

As relagOes IDF sdo importantissimas na definicdo das intensidades de precipitacao
associadas a uma frequéncia de ocorréncia, as quais serdo utilizadas no dimensionamento de
diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hidricos.
Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequéncia de um evento
de precipitacdo ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordindrio.

Na definicdo das rela¢des IDF foram priorizados os municipios onde serdao mapeadas,
pela CPRM-Servigo Geoldgico do Brasil, as areas suscetiveis a movimentos de massa e
enchentes.

Este relatério, que acompanhard a carta municipal de suscetibilidade, apresenta a
equacao IDF estabelecida para o municipio de Coruripe onde foram utilizados os registros
de precipitagGes didrias maximas por ano civil da estacdo pluviométrica de Camacari,
codigo 01036062, operada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). Esta

estacdo estd localizada a aproximadamente 20 km da sede do municipio de Coruripe.



1-INTRODUCAO

A equacgao definida pode ser utilizada no municipio de Coruripe e regides
circunvizinhas.

O municipio de Coruripe esta localizado no estado de Alagoas, na Latitude 10°07'41"
S e Longitude 36°10'19" W, distante 90 km da capital Maceid. Possui area de 898,6 Km? e
localiza-se a uma altitude média de 11 metros. Sua populacdo, segundo o censo de 2010 do
IBGE, é de 52.130 habitantes.

A estacdo Camacari, cédigo 01036062, estd localizada na Latitude 10°01'53" S e
Longitude 36°18'14" W, no préprio municipio de Coruripe, aproximadamente 20,0 km a
montante da sede municipal. Insere-se na sub-bacia 39, sub-bacia dos rios Capibaribe,
Mundau e outros, mais especificamente na sub-bacia do rio Coruripe. Esse rio nasce na
cidade de Palmeira dos indios e vai até o municipio de Coruripe, desaguando no Oceano
Atlantico. A estacdo pluviométrica encontra-se em opera¢dao desde 1989 e os dados para
definicdo da equacdo IDF foram obtidos a partir dos dados didrios de precipitacdo do
periodo de 1989 a 2013. A Figura 01 apresenta a localizacdo do municipio e a estacao
pluviométrica.
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Figura 01 — Localizagao do Municipio e da Estagdo Pluviométrica.

2-EQUACAO

A metodologia para definicdo da equacdo por desagregacao das precipitacoes didrias
estd descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definicdo da equacdo Intensidade-Duracgdo-
Frequéncia da estacdo Camacari, codigo 01036062, foi utilizada a série de precipitacdes
didrias maximas por ano civil (01/Jan a 31/Dez), apresentada no Anexo |. A distribuicdo de
frequéncia ajustada aos dados didrios foi a Gumbel, com os parametros calculados pelo
método dos momentos-L.

A desagregacdo dos quantis didrios em outras duragdes foi efetuada com as relagdes
entre alturas de chuvas de diferentes duracGes obtidas com as relacdes IDF estabelecidas
por Pfafstetter (1982), para o municipio de Maceié /AL. As relagdes entre as alturas de
chuvas de diferentes duragdes constam do Anexo Il.

A Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.
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Figura 02 — Curvas intensidade-duracao-frequéncia

A equacdo adotada para representar a familia de curvas da Figura 02 é do tipo:
aT?
'= o oy
Onde:
| é aintensidade da chuva (mm/h)
T é o tempo de retorno (anos)
t é a duracdo da precipitacao (minutos)
a, b, ¢, d sdo parametros da equacio

No caso da estacdo de Camacari os parametros da equacdo sao os seguintes:
5min<t<1h
a=95,7;b=0,2356;c=0,5ed=0,2796;

95,7T0:2356
l = —— 5557 02
(t+0,5)0.2796 (02)

lh <t <24h
a=886,7;b=0,2296;c=24,6 ed=0,7533;

886,7T 02296
= 03
(t+24,6)0.7533 (03)

As equacbes acima sdo validas para tempos de retorno de até 75 anos. A Tabela 01
apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para varias duracées e diferentes tempos
de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em mm,
para as mesmas duragdes e os mesmos tempos de retorno.



Tabela 01 — Intensidade da chuva em mm/h.

Durag3o Tempo de Retorno, T (anos)
da Chuva 2 5 10 15 | 20 | 25 30 | 40 | 50 | 60 | 75
5 Minutos 70,0 | 86,8 | 102,2 |112,5|120,3 | 126,8 | 132,4 | 141,7 | 149,3 | 155,9 | 164,3
10 Minutos 58,4 | 72,5 | 853 | 939 |100,4 | 1059 | 110,5 | 118,3 | 124,6 | 130,1 | 137,1
15 Minutos 52,4 | 650 | 76,5 | 842 | 90,1 | 94,9 | 99,1 |106,1 | 111,8 | 116,7 | 123,0
20 Minutos 48,4 | 60,1 | 70,8 | 77,8 | 83,3 | 87,8 | 91,7 | 98,1 |103,4 | 107,9 | 113,7
30 Minutos 43,3 | 53,8 63,3 69,7 | 745 | 78,6 | 82,0 | 87,8 | 92,5 | 96,6 | 101,8
45 Minutos 38,7 | 481 | 56,6 | 623 | 66,7 | 70,3 | 73,3 | 78,5 | 82,7 | 86,4 | 91,0
1 HORA 358 | 44,4 | 52,3 | 575 | 61,6 | 64,9 | 67,7 | 72,5 | 76,4 | 79,7 | 84,0
2 HORAS 24,5 | 303 | 355 |390 | 41,6 | 43,8 | 45,7 | 48,8 | 51,4 | 53,6 | 56,4
3 HORAS 18,9 | 23,3 | 27,3 | 30,0 | 32,0 | 33,7 | 352 | 37,6 | 39,5 | 41,2 | 43,4
4 HORAS 15,6 | 19,2 | 22,5 | 24,7 | 26,4 | 27,8 | 29,0 | 31,0 | 32,6 | 34,0 | 358
5 HORAS 13,3 | 16,5 | 19,3 | 21,2 | 22,6 | 23,8 | 24,8 | 26,5 | 27,9 | 29,1 | 30,7
6 HORAS 11,7 | 14,5 | 17,0 | 18,6 | 19,9 | 21,0 | 21,9 | 23,4 | 24,6 | 256 | 27,0
7 HORAS 10,5 | 13,0 | 152 | 16,7 | 17,9 | 18,8 | 19,6 | 20,9 | 22,0 | 23,0 | 24,2
8 HORAS 9,6 | 11,8 | 13,8 | 152 | 162 | 17,1 | 17,8 | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 22,0
12 HORAS 7,1 88 | 10,3 | 11,3 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 14,2 | 14,9 | 156 | 16,4
14 HORAS 64 | 7,9 92 |101 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,7
20 HORAS 4,9 6,1 7,1 78 | 83 | 88 | 91 | 98 | 10,3 | 10,7 | 11,3
24 HORAS 4,3 5,3 6,2 68 | 73 | 7,7 | 80 | 85 | 90 | 94 | 99
Tabela 02 - Altura de chuva em mm
Duragio Tempo de Retorno, T (anos)
da Chuva 2 5 10 15 20 | 25 | 30 40 50 60 75
5 Minutos 58 | 7,2 8,5 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,0 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,7
10 Minutos 9,7 | 12,1 | 14,2 | 156 | 16,7 | 17,6 | 18,4 | 19,7 | 20,8 | 21,7 | 22,9
15 Minutos | 13,1 [ 162 | 19,1 | 21,0 | 22,5 | 23,7 | 248 | 26,5 | 27,9 | 29,2 | 30,7
20 Minutos | 16,1 | 20,0 | 23,6 | 259 | 27,8 | 29,3 | 30,6 | 32,7 | 345 | 36,0 | 37,9
30 Minutos | 21,7 | 26,9 | 31,7 | 34,8 | 373|393 | 41,0 | 439 | 463 | 483 | 50,9
45 Minutos | 29,1 | 36,1 | 425 | 46,7 | 50,0 | 52,7 | 550 | 589 | 62,0 | 648 | 683
1 HORA 358 | 44,4 | 523 | 575 | 61,6 | 649 | 67,7 | 725 | 764 | 79,7 | 84,0
2 HORAS 49,1 | 605 | 71,0 | 77,9 | 83,2 | 87,6 | 91,3 | 97,6 |102,7| 107,1 |112,7
3 HORAS 56,7 | 69,9 | 82,0 | 90,0 | 96,1 |101,2 [105,5| 112,7 |118,6| 123,7 |130,2
4 HORAS 62,2 | 76,8 | 90,1 | 98,8 |105,6|111,1 [115,9| 123,8 |130,3| 135,9 |143,0
5 HORAS 66,7 | 82,3 | 96,5 |105,9 |113,2|119,1 [124,2| 132,7 |139,6| 145,6 |153,3
6 HORAS 70,4 | 86,9 | 101,9 | 111,9 |119,5|125,8 [131,2| 140,1 |147,5| 153,8 |161,9
7 HORAS 73,7 | 90,9 | 106,6 | 117,0 |125,0|131,6 [137,2| 146,6 |154,3| 160,9 | 169,3
8 HORAS 76,5 | 94,5 | 110,7 | 121,6 |129,9 | 136,7 | 142,5| 152,3 |160,3 | 167,1 |175,9
12 HORAS 85,6 |105,7| 123,9 | 136,0 |145,3|152,9 |159,5| 170,4 |179,3| 187,0 | 196,8
14 HORAS 89,3 [110,2| 129,2 | 141,8 |151,5|159,4 |166,2 | 177,6 |186,9 | 194,9 | 205,2
20 HORAS 98,1 [121,1| 142,0 | 155,8 |166,5| 175,2 |182,7 | 195,2 |205,4 | 214,2 |225,5
24 HORAS 102,9 |127,0| 148,9 | 163,4 |174,6| 183,7 |191,6 | 204,7 |215,4 | 224,7 |236,5




3 — EXEMPLO DE APLICACAO

Suponha que em um determinado dia, em Coruripe, foi registrada uma Chuva de 48
mm com duracdo de 30 minutos, a qual gerou varios problemas no sistema de drenagem
pluvial da cidade. Qual é o tempo de retorno dessa precipitacao?

Resp: Inicialmente, para se calcular o tempo de retorno serd necessdria a inversdo da
equacgdo 01. Dessa forma temos:

i(t+c)d] b

a

T = [ (04)

A intensidade da chuva registrada é a altura da chuva dividida pela duracéo, ou seja,
48 mm dividido por 0,5 h é igual a 96,0 mm/h. Substituindo os valores na equagédo 04 temos:

= 58,5 anos

96,0(30 + 0,5)02796] /02356
- l 95,7

O tempo de retorno de 58,5 anos corresponde a uma probabilidade de que esta
intensidade de chuva seja igualada ou superada em um ano qualquer de 1,7%, ou

1
P(i =296,0mm/h) ==100 = 100 = 1,7%
( M =7 58,5 °
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ANEXO |
Série de Dados Utilizados— Altura de Chuva diaria (mm)

Maéximos por ano civil (01/Jan a 31/Dez)

M| A0 rima D )
1989 | 1989 | 22/10/89 45,7
1990 | 1990 | 27/09/90 79,1
1991 | 1991 | 19/05/91 42,0
1992 | 1992 | 06/04/92 111,9
1993 | 1993 | 09/10/93 120,0
1994 | 1994 | 21/06/94 100,2
1995 | 1995 | 24/07/95 109,1
1996 | 1996 | 22/04/96 153,8
1997 | 1997 | 08/05/97 71,6
1998 | 1998 | 26/07/98 49,8
1999 | 1999 | 17/07/99 77,1
2000 | 2000 | 18/06/00 67,6
2001 | 2001 | 27/06/01 66,0
2002 | 2002 | 06/06/02 111,8
2003 | 2003 | 31/03/03 35,0
2004 | 2004 | 02/06/04 51,0
2005 | 2005 | 05/05/05 194,0
2006 | 2006 | 16/05/06 66,0
2007 | 2007 | 29/04/07 129,2
2010 | 2010 | 08/04/10 112,7
2011 | 2011 | 25/05/11 109,5
2012 | 2012 | 23/05/12 74,2
2013 | 2013 | 04/07/13 65,6




ANEXO Il

As razGes entre as alturas de chuvas de diferentes durac¢des obtidas a partir das relagdes IDF

estabelecidas por Pfafstetter (1982) para o municipio de Maceid /AL.

Relagdo 24h/1dia: 1,13

Relagdo 14h/24h | Relagdo 8h/24h | Relagdo 4h/24h | Relagdo 2h/24h | Relagdo 1h/24h
0,87 0,75 0,61 0,48 0,36

Relagao Relacdo | Relagdo
30 min/1h | 15 min/1h |5 min/1h
0,59 0,37 0,16
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GEOLOGIA, MINERAGCAO

As relagdes IDF sdo importantissimas na
definicdo das intensidades de precipitacao
associadas a uma frequéncia de ocorréncia, as
quais serao utilizadas no dimensionamento de
diversas estruturas de drenagem pluvial ou de
aproveitamento dos recursos hidricos.
Também podem ser utilizadas de forma
inversa, ou seja, estimar a frequéncia de um
evento de precipitacao ocorrido, definindo se o
evento foi raro ou ordinario.

Diretoria de Relacdes Institucionais e
Desenvolvimento

Tel: 21 2295-5837 - 61 3223-1059
Fax: 21 2295-5947 - 61 3323-6600

Superintendéncia Regional de Porto Alegre
Rua Banco da Provincia, 105 - Santa Teresa
Porto Alegre - RS - CEP: 90840-030

Tel.: 51 3406-7300 - Fax: 51 3233-7772

Assessoria de Comunicacao
Tel: 61 3321-2949 - Fax: 61 3321-2949
E-mail: asscomdf@cprm.gov.br

Divisao de Marketing e Divulgacao
Tel: 31 3878-0372 - Fax: 31 3878-0370
E-mail: marketing@cprm.gov.br

Ouvidoria
Tel: 21 2295-4697 - Fax: 21 2295-0495

GOVERNO FEDERAL

SERVICO GEOLOGICO )
MINISTERIO DE
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T Ministério da Integracdo e Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF 2] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
hsed  Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

52 GRD/UEP

PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS SITUADAS
NO MUNICIPIO DE PENEDO/AL.

PROJETOS E PECAS GRAFICAS
VOLUME I



NORTH

QUADRO DE RUAS

RUA COMPR. (M) | LARG. (M) | AREA (M2) |MEIO FIO (M) COORDENADAS
DATUM SIRGAS 2000
ZONA INICIO FIM
x . N 8864679,6104| N 8864966,4713
SAO JOAO 500,00 4,00 2.052,18 1.000,00 24L
E 767883,5005| E 768283,9578
RUA SAO JOAO
gls 3l
S =l
o < © 8 d
2 22
70 ¢ § 7 e
Ve w |
g "
. =l
old
—/___//———,\
€8
PLANTA PLANIALTIMETRICA %E
ESC 1/1000 Bl
K[>
=W
o [d
65
64
63
62
3,40% 1,18% 1,04% 0,51% -0,30% 0,30%
40.?0m . . . . 80,00m . . . 100,00m . . . 139,07m . . . 54,14m . 46,78m .
ESTACAS ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +7,73
g8 |2 a8 1 3|8 213 58 52 =8 8|8 I8 53 g8 213 2|8 18 13 213 2|8 g8 313 &8 318 38 2|2 213 318
HEHE i3 a2 gl8 gls 4ls 5l sls 8|8 5|8 55 BN N BN 85 sls 8ls 8|8 3|8 8|8 5|8 5l3 5|8 5|g 5|8 £
ESC H 1/1000
ESC V 1/100
REVISAO CODEVASF DESENHO DE REFERENCIA s MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DATA DESCRIGAO EXECUTADO POR APROVADO POR ACEITO DATA TITULO NOMERO NOTAS c O D Ev AS F @ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAOQ FRANCISCO E DO PARNAIBA
VISTO E ACEITO 52 GRD/UEP o1 5! SUPERINTENDENCIA REGIONAL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ~ ]
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES CONTIDAS PAVIMENTACAO DE RUAS COM PARALELEPIPEDOS
NO CONTRATO TOPOGRAFIA RAFAEL ARAGJO 05/2024 RUAS NO POVOADO CAMPO REDONDO - PENEDO/AL
DESENHO TOPOGRAFIA RAFAEL ARAGJO 05/2024 PLANTA GERAL PLANIALTIMETRICA E PERFIL LONGITUDINAL RUA SAO JOAO
ANALISADO PROJETO
s pr— INDICADA 01/01
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4+0,00

70
9+0,00 14+0,00 19+0,00 24+0,00
68 70 72 72 72
66 . — 68 70 70 70
\_— ‘/_h—
R |
— N I [ N =— —
64 66 68 68 68
62 64 66 66 66
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13+0,00
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3+0,00 8+0,00 18+0,00 23+0,00
68 70 70 72 72
. VOLUME TOTAL DA RUA SAO JOAO
66 68 68 B — = 70 70
;;— T Est Area de Area de Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
18 | Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum.(m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
e ’_T—’/
— —{] —~ 0+0,00 0,23 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 66 66 68 68 140,00 0,27 0,00 5,00 0,74 5,00 0,74 4,25
2+0,00 0,48 0,01 7,51 0,14 12,51 0,88 11,62
3+0,00 0,28 0,00 7,62 0,15 20,13 1,04 19,09
62 64 64 66 66 4+0,00 0,30 0,00 5,88 0,01 26,01 1,05 24,96
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17+0,00 | 027 0,04 4,49 0,35 113,12 1,68 111,44
18+0,00 | 0,23 0,00 5,05 0,35 118,17 2,04 116,13
62 64 64 66 66 19+0,00 0,23 0,00 4,69 0,00 122,86 2,04 120,82
5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5 20+0,00 | 0,22 0,00 4,51 0,00 127,37 2,04 125,33
1+0,00 6+0,00 11+0,00 16+0,00 21+0,00 21+0,00 | 0,17 0,00 3,83 0,00 131,19 2,04 129,15
68 70 70 2 2 22+0,00 | 0,18 0,00 3,45 0,00 134,64 2,04 132,60
23+0,00 | 0,12 0,00 3,00 0,00 137,64 2,04 135,60
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— —
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VISTO E ACEITO 52 GRD/UEP o1 5! SUPERINTENDENCIA REGIONAL
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA ~ ]
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES CONTIDAS PAVIMENTACAO DE RUAS COM PARALELEPIPEDOS
NO CONTRATO TOPOGRAFIA RAFAEL ARAGJO 05/2024 RUAS NO POVOADO CAMPO REDONDO - PENEDO/AL
DESENHO TOPOGRAFIA RAFAEL ARAGJO 05/2024 SEGOES RUA SAO JOAO
ANALISADO PROJETO
s pr— INDICADA 02/02
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Nota de Servico de Terraplenagem

RUA SAO JOAO - CAMPO REDONDO

Lado Esquerdo Eixo
Lane Pontos Notaveis da Pontos Notaveis da Cota Cota Cota Lane
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Estaca Geometria Horizontal Geometria Vertical Projeto Terreno Vermelha | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%)
-2.371 63.744 |-3.00 0+0.000 63.595 63.595 0.000 2.000 63.755 |-3.00
-2.371 64.478 |-3.00 1+0.000 64.329 64.329 0.000 2.000 64.489 |-3.00
-2.371 65.205 |-3.00 2+0.000 65.056 65.056 0.000 2.000 65.216 |-3.00
-2.371 65.693 [-3.00 3+0.000 65.544 65.544 0.000 2.000 65.704 |[-3.00
-2.371 66.115 |-3.00 4+0.000 65.967 65.967 0.000 2.000 66.127 |-3.00
-2.000 66.287 |[-3.00 5+0.000 66.127 66.127 0.000 2.000 66.287 |[-3.00
-2.000 66.537 |-3.00 6+0.000 66.377 66.377 0.000 2.000 66.537 |-3.00
-2.000 66.878 [-3.00 7+0.000 66.718 66.718 0.000 2.000 66.878 [-3.00
-2.000 67.095 |-3.00 8+0.000 66.935 66.935 0.000 2.000 67.095 |-3.00
-2.000 67.335 [-3.00 9+0.000 67.175 67.175 0.000 2.000 67.335 [-3.00
-2.000 67.531 |-3.00 10+0.000 67.371 67.371 0.000 2.000 67.531 |-3.00
-2.000 67.830 [-3.00 11+0.000 67.670 67.670 0.000 2.000 67.830 [-3.00
-2.000 67.995 |-3.00 12+0.000 67.835 67.835 0.000 2.000 67.995 |-3.00
-2.000 68.206 [-3.00 13+0.000 68.046 68.046 0.000 2.000 68.206 [-3.00
-2.000 68.382 |-3.00 14+0.000 68.222 68.222 0.000 2.000 68.382 |-3.00
-2.000 68.449 |[-3.00 15+0.000 68.289 68.289 0.000 2.000 68.449 |[-3.00
-2.000 68.548 |-3.00 16+0.000 68.388 68.388 0.000 2.000 68.548 |-3.00
-2.000 68.492 [-3.00 17+0.000 68.332 68.332 0.000 2.000 68.492 [-3.00
-2.000 68.659 |-3.00 18+0.000 68.499 68.499 0.000 2.000 68.659 |-3.00
-2.000 68.694 [-3.00 19+0.000 68.534 68.534 0.000 2.000 68.694 [-3.00
-2.000 68.759 |-3.00 20+0.000 68.599 68.599 0.000 2.000 68.759 |-3.00
-2.000 68.683 [-3.00 21+0.000 68.523 68.523 0.000 2.000 68.683 [-3.00
-2.000 68.700 |-3.00 22+0.000 68.540 68.540 0.000 2.000 68.700 |-3.00
-2.000 68.690 [-3.00 23+0.000 68.530 68.530 0.000 2.000 68.690 [-3.00
-2.000 68.625 |-3.00 24+0.000 68.465 68.465 0.000 2.000 68.625 |-3.00




PT: 0+7.64

| QUADRO DE RUAS
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J\&,é/ RUA COMPR. (M) | LARG. (M) | AREA (M2) |MEIO FIO (M) COORDENADAS
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i
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PERFIL LONGITUDINAL
ESC H 1/500
ESCV 1/50
REVISAO CODEVASF DESENHO DE REFERENCIA B MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DATA DESCRIGAO EXECUTADO POR APROVADO POR ACETO DATA . NOMERD NOTAS co DEV ASF @ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA0 FRANCISCO E DO PARNA{BA
VISTO E ACEITO 52 GRD/UEP | 52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES CONTIDAS

PAVIMENTACAO DE RUAS COM PARALELEPIPEDOS

NO CONTRATO TOPOGRARA RAFAEL ARAGJO 05/2024 RUA NO POVOADO MANIBU - PENEDO/AL
DESENHO TOPOGRAFIA RAFAEL ARAUJO 05/2024- PLANTA E PERFIL
ANALISADO PROJETO
APROVADO DESENHO PROJETO  CICERO GOMES 05/2024 | AREA TERRENO: AREA CONSTRUCAO: ESCALA. FOLHA:
VISTO APROVAGAO INDICADA 01/03
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VOLUME TOTAL DA MANIBU
Est Area de Area de Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
staca | corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
0+0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 1,34 0,13 63,11 1,24 63,11 1,24 61,87
2+0,00 0,93 0,01 22,70 1,30 85,82 2,54 83,28
3+0,00 1,13 0,00 20,59 0,12 106,41 2,66 103,74
4+0,00 0,80 0,00 19,14 0,00 125,55 2,66 122,88
5+0,00 0,82 0,00 16,17 0,00 141,72 2,67 139,05
6+0,00 1,08 0,01 18,99 0,11 160,71 2,77 157,93
7+0,00 1,34 0,01 24,16 0,17 184,87 2,94 181,93
8+0,00 1,85 0,01 31,91 0,21 216,78 3,16 213,62
9+0,00 1,41 0,10 32,60 1,08 249,38 4,24 245,14
10+0,00 | 1,70 0,00 31,15 1,06 280,52 5,29 275,23
11+0,00 | 1,38 0,00 30,76 0,05 311,29 5,34 305,95
12+0,00 0,99 0,01 23,64 0,10 334,93 5,44 329,49
13+0,00 1,41 0,01 23,94 0,15 358,87 5,59 353,28
14+0,00 | 1,76 0,08 31,69 0,85 390,56 6,44 384,12
15+0,00 1,89 0,00 36,47 0,84 427,03 7,28 419,75
16+0,00 | 1,92 0,00 38,07 0,00 465,10 7,28 457,81
17+0,00 1,93 0,00 38,53 0,00 503,63 7,28 496,34
18+0,00 1,80 0,00 37,29 0,00 540,91 7,28 533,63
19+0,00 | 1,65 0,00 34,42 0,00 575,33 7,28 568,05
20+0,00 1,57 0,00 32,19 0,00 607,52 7,28 600,24
21+0,00 1,49 0,00 30,67 0,00 638,19 7,28 630,91
22+0,00 | 145 0,00 29,43 0,00 667,62 7,28 660,34
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Nota de Servico Tabela

RUA 1 - POVOADO MANIBU

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
Lane_Basel Pontos Notéveis da Pontos Notéveis da Cota Cota Cota Lane_Basel
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Estaca Geometria Horizontal Geometria Vertical Projeto Terreno | Vermelha | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%)
-5.769 89.764 |-3.00 0+0.000 90.157 90.277 -0.120 5.769 89.764 |-3.00
-5.769 89.824 [-3.00 1+0.000 90.217 90.246 -0.029 5.769 89.824 |-3.00
-5.769 89.884 [-3.00 2+0.000 90.277 90.215 0.062 5.769 89.884 |-3.00
-2.500 90.042 |-3.00 3+0.000 90.337 90.323 0.014 2.350 90.046 |-3.00
-2.500 90.102 |-3.00 4+0.000 90.397 90.281 0.116 2.350 90.106 |-3.00
-2.500 90.162 |-3.00 5+0.000 90.457 90.339 0.118 2.350 90.166 |-3.00
-2.500 90.222 |-3.00 6+0.000 90.517 90.482 0.034 2.350 90.226 |-3.00
-2.500 90.282 |-3.00 7+0.000 90.577 90.595 -0.018 2.350 90.286 |-3.00
-2.500 90.342 |-3.00 8+0.000 90.637 90.766 -0.130 2.350 90.346 |-3.00
-2.500 90.402 |-3.00 9+0.000 90.697 90.761 -0.064 2.350 90.406 |-3.00
-2.500 90.462 |-3.00 10+0.000 90.757 90.811 -0.054 2.350 90.466 |-3.00
-2.500 90.522 |-3.00 11+0.000 90.817 90.832 -0.016 2.350 90.526 |-3.00
-2.500 90.582 [-3.00 12+0.000 90.877 90.830 0.046 2.350 90.586 |-3.00
-2.500 90.490 |-3.00 13+0.000 90.785 90.803 -0.019 2.350 90.494 |-3.00
-2.500 90.397 |-3.00 14+0.000 90.692 90.803 -0.110 2.350 90.402 |-3.00
-2.500 90.305 |-3.00 15+0.000 90.600 90.680 -0.079 2.350 90.310 |-3.00
-2.500 90.213 |-3.00 16+0.000 90.508 90.619 -0.111 2.350 90.218 |-3.00
-2.500 90.121 |-3.00 17+0.000 90.416 90.537 -0.121 2.350 90.125 |-3.00
-2.500 90.029 |-3.00 18+0.000 90.324 90.425 -0.102 2.350 90.033 |-3.00
-2.500 89.937 |[-3.00 19+0.000 90.232 90.296 -0.064 2.350 89.941 |-3.00
-2.500 89.845 [-3.00 20+0.000 90.140 90.175 -0.036 2.350 89.849 |-3.00
-2.500 89.752 |-3.00 21+0.000 90.047 90.048 0.000 2.350 89.757 |-3.00
-2.500 89.660 [-3.00 22+0.000 89.955 89.955 0.000 2.350 89.665 |-3.00
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T Ministério da Integracdo e Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
hsed  Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

52 GRD/UEP

PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS SITUADAS
NO MUNICIPIO DE PENEDO/AL.

PLANILHA DE CUSTOS — ORCAMENTO DE REFERENCIA
VOLUME Il



CODEVASFB

CODEVASFIR

Item

Obra

Execucdo de servigos de pavimentacdo em paralelepipedo em ruas no

municipio de Penedo/AL

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
DRENAGEM

SINALIZACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Resumida

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
SICROS3 - 01/2024 - Alagoas

B.D.L.
27,46%

Total Geral

Encargos
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 46,48%

Total

96.848,43
27.412,34
583.322,73
212.139,20
497,90

8.229,05

928.449,65



Item
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L2

13

1.4

1.5

23

22

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

51

5.2

6.1

6.2

6.3

Cédigo Banco

103689 SINAPI

103689 SINAPI

GRD-2023- Préprio
12-SP1

GRD-2023- Préprio
12-SP2

GRD-2023- Préprio
12-SP3

78472 SINAPI
100575 SINAPI

100974 SINAPI

95875 SINAPI

101169 SINAPI

95875 SINAPI

93590 SINAPI

95875 SINAPI

93590 SINAPI

94273 SINAPI

83718 SINAPI

94287 SINAPI

103694 SINAPI

10712 ORSE

C-22-0117 Préprio

102498 SINAPI

C-23-0016 Préprio

Obra Bancos

SEM DESONERAGAO -Execugéo de servigos de pavimentagdo em SINAPI - 04/2024 -

paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL Alagoas

SICRO3 - 01/2024 -

Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Orgamento Sintético
Descricéo Und

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)
ADMINISTRAGAO LOCAL UND
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - UND
PROJETO EXECUTIVO - UND
TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m?

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAGAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m?
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

(TRANSPORTE DE PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF 07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

(TRANSPORTE DE AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF 07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

DRENAGEM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO M
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

SINALIZAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA UN

PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X
7,5 CM. AF 03/2022
Confecgédo de placa de sinalizagéo totalmente refletiva m?2

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOCAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE m?2
6191

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M
AF 05/2021

TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM UND

TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

GRD / UEP 2
Setor de Engenharia

Quant.

12,96

3,00

1,00
2,00

1,00

4.209,99
4.209,99

1.000,81

5.004,06

4.209,99

21.218,35

63.655,05

18.944,96

12.629,97

1.880,00

1.880,00

1.880,00

2,00

2,00

4.209,99

1.880,00

2,00

B.D.I.

21,35%

Valor Unit

312,70

312,70

64.096,80
2.410,86

5.900,00

0,40
0,13

8,28

2,43

73,75

2,43

0,96

2,43

0,96

56,59

4,66

31,75

108,42

96,74

0,66

1,50

593,11

Encargos
Sociais
Nao
Desonerado:
Horista:
115,22%
Mensalista:
70,31%
Valor Unit Total
com BDI
96.848,43
379,46 4.917,80
379,46 1.138,38
77.781,46 77.781,46
2.925,57 5.851,14
7.159,65 7.159,65
27.412,34
0,48 2.020,79
0,15 631,49
10,04 10.048,13
2,94 14.711,93
583.322,73
89,49 376.752,00
2,94 62.381,94
1,16 73.839,85
2,94 55.698,18
1,16 14.650,76
212.139,20
68,67 129.099,60
5,65 10.622,00
38,52 72.417,60
497,90
131,56 263,12
117,39 234,78
8.229,05
0,80 3.367,99
1,82 3.421,60
719,73 1.439,46
928.449,65



CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

CODEVASFE

B.D.l.
21,35%

Obra Bancos
SEM DESONERACAO -Execucéo de servigos de pavimentag&o em SINAPI - 04/2024 -

Encargos Sociais
Nao Desonerado:

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 18,27% 20,08% 24,09% 24,09% 13,46%
_ 96.848.43 17.697.03 19,445 37 23.334.44 23.334.44 13.037.16
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 100,00% 100,00%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 4.917,80 4.917,80
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 100,00% 100,00%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA) 1.138,38 1.138,38
1.3 ADMINISTRAGCAO LOCAL 100,00% 2,00% 25,00% 30,00% 30,00% 13,00%
- ~ 77.781.46 1,555.63 19,445 37 23.334.44 23.334.44 10.111.59
1.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
5.851.14 292557
15 PROJETO EXECUTIVO 100,00% 100,00%
7.159.65
2 TERRAPLENAGEM 61,04% 24,42% 36,62%
27.412.34
2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 100,00% 40,00% 60,00%
SERVICOS, ACOMPANHAMEI:ITO E GREIDE 2.020,79 808,32 1.212,47
2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00% 40,00% 60,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 14.711,93 5.884,77 8.827,16
8 PAVIMENTACAO 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
~ : 583.322.73 58.,332.27 233,329.09 233,329.09 58,332.27
3.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 376.752,00 37.675,20 150.700,80 150.700,80 37.675,20
3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 62.381,94 6.238,19 24.952,78 24.952,78 6.238,19
(TRANSPORTE DE PEDRA)
3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 73.839,85 7.383,99 29.535,94 29.535,94 7.383,99
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)
3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 55.698,18 5.569,82 22.279,27 22.279,27 5.569,82

paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL Alagoas Horista: 115,22%
SICRO3 - 01/2024 - Mensalista: 70,31%
Alagoas

Cronograma Fisico e Financeiro

(TRANSPORTE DE AREIA)

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASFE

Iltem
3.5

4.1

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos B.D.I.
SEM DESONERACAO -Execucéo de servigos de pavimentag&o em SINAPI - 04/2024 - 21,35%
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL Alagoas

SICRO3 - 01/2024 -

Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa 30 DIAS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 100,00%
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 14.650,76
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)
DRENAGEM 100,00%

212.139.20
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 100,00%
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 129.099,60

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&ao Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

1.465,08 5.860,30 5.860,30 1.465,08
30,00% 30,00% 40,00%
63.641.76 63.641.76 84.855.68,
30,00% 30,00% 40,00%
38.729,88 38.729,88 51.639,84




CODEVASFE

Iltem
4.2

4.3

51

5.2
6

6.1
6.2
6.3

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra
SEM DESONERACAO -Execucéo de servigos de pavimentag&o em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - 21,35% Nao Desonerado:
Alagoas Horista: 115,22%
SICRO3 - 01/2024 - Mensalista: 70,31%
Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

SINALIZAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS
DE SINALIZAQAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM.
AF_03/2022

Confeccéo de placa de sinalizacao totalmente refletiva

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE
6191

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGCAO).
AF_05/2021

TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM
TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
10.622,00 3.186,60 3.186,60 4.248,80
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
72.417,60 21.725,28 21.725,28 28.967,04
100,00% 50,00% 50,00%
497.90 24895 2
100,00% 50,00% 50,00%
263,12 131,56 131,56
100,00% 50,00% 50,00%
234,78 117,39 117,39
100,00% 100,00%
8.229.05
100,00% 100,00%
3.367,99 3.367,99
100,00% 100,00%
3.421,60 3.421,60
100,00% 100,00%
1.439,46 1.439,46
2,63% 16,34% 34,53% 36,78% 8,57%
24.390,12 151.707,98 320.554,24  341.519,21 79.598,48
2,63% 18,97% 53,49% 90,28% 98,85%
24.390,11 176.098,09  496.652,33  838.171,54  917.770,03

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugdo de servicos de pavimentacdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(r:ll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.
1 SERVICOS PRELIMINARES
14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Considerado duas placas pois os locais de construgédo
Modelo padro Codevasf 36 18 12,96 2 sd relativamente distantes um do outro para dar maior
publicidade e identificagéo a obra se faz necessario pelo
menos duas placas.
TOTAL 1.1 12,96 M
12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)
1,5 1 3,00 2
TOTAL 1.2 3,00 2,00 13
13 ADMINISTRAGAO LOCAL
Valor global (pago proporcional & execugao) 1
TOTAL 1.3 1,00 UND
14 DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
1
TOTAL 1.4 1,00 UND
15 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
2
TOTAL 1.5 2,00 UND
2 TERRAPLENAGEM
2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Area projetada do pavimento
Rua S&o Jodo 2052,18
As areas foram obtidas pela consulta as pegas do
Volume I - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagao.
Manibu 2157,81
TOTAL 2.1 4.209,99 M
22 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019




CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(rgll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.
Rua S&o Jodo 2052,18
As éreas foram obtidas pela consulta as pegas do
Volume Il - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagao.
Manibu 2157,81
TOTAL 2.2 4209,99 M
23 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M° / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Volume - Empolamento 25%
Rua Séo Jodo 140,31
Os Volumes foram obtidos pela consulta as pegas do
Volume I - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagéo. (foi considerado um empolamento de
25%, conforme memorial descritivo do projeto na folha
n.°12).
Manibu 660,34
TOTAL 2.4 1.000,81 m
24 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Volume - Empolamento 25%
Rua Sao Jodo 140,31 Os Volumes foram obtidos pela consulta as pegas do
Volume I - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagéo. (foi considerado um empolamento de
25%, conforme memorial descritivo do projeto na folha
n.12).
Manibu 660,34
A - TTOM=TU.Z930U7 3401, -30.0Z87786/39 (BO@ Fora -
5 Obs: distancia média entre os trechos. Doty
TOTAL 2.5 5.004,06 m
3 PAVIMENTAGAO
31 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Area projetada do pavimento em paralelepipedo 1 4209’99 im::u:wnmuaue Com a area Ievantada pera topograria.
TOTAL 3.1 4.209,99 M




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
M 57 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO

Largura

(m)

Item Descrigao Comp. (m) Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidadi D t Adicionai: Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL

MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(r:ll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

fator de empolamento: 1,4
Area do paralelo x Esp. x Empolamento (40%) x DMT 0,12 4209,99 21218,35 30
TOTAL 3.2 21.218,35 MXKM

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

fator de empolamento: 1,4
Area do paralelo x Esp. x Empolamento (40%) x DMT 0,12 4209,99 63655,05 90
TOTAL 3.3 63.655,05 M

34 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

fator de empolamento: 1,25
Area do paralelo x Coef. X Empolamento (25%) x DMT (Séo Sebastizo) 4209,99 18944,96 30 0,12
TOTAL 3.4 18.944,96 M

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

fator de empolamento: 1,25
Area do paralelo x Coef. X Empolamento (25%) x DMT (Séo Sebastizo) 4209,99 12629,97 20 0,12
TOTAL 3.5 12.629,97 M

4 DRENAGEM

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Rua Séao Jodo 500
Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela
consulta das pegas do Volume Il - Pergas graficas -
Projetos de Pavimentagdo. Foi considerado ao final o
dobro das medidas por ser considerado os dois lados da
via (bordo esquerdo e direito).

Manibu 440,00

TOTAL 4.1 1880,00 M

42 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

Rua Séao Jodo 500

Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela
consulta das pecas do Volume Il - Percas gréficas -
Projetos de Pavimentagdo. Foi considerado ao final o
dobro das medidas por ser considerado os dois lados da
via (bordo esquerdo e direito).




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(rgll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.
Manibu 440
TOTAL 4.2 1.880,00 M
43 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
Rua Séao Jodo 500 Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela
consulta das pecas do Volume Il - Percas gréficas -
Projetos de Pavimentagdo. Foi considerado ao final o
dobro das medidas por ser considerado os dois lados da
via (bordo esquerdo e direito). Foi considerado a
execugdo de sarjetas em todos os seguimentos
Manibu 440 projetados.
TOTAL 4.3 1.880,00 M
5 SINALIZAGAO
5. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
Rua S&o Jodo 1
Manibu 1
TOTAL 5.1 2,00 MES
52 Confecgao de placa de sil ao totalmente refl
Placa de sinalizagéo 2,00
Rua S&o Jodo 1
Manibu 1
TOTAL 5.2 2,00 2,00 13
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191

Area projetada do pavimento




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

CODEVASFIE

Obra:  Execugao de servigos de pavimentagdo em paralelepiedo em ruas no municipio de Penedo/AL
Local:  Penedo/AL
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao Comp. (m) La(rgll)lra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Distancia (Km)  Quantidade Descontos Adicionais Unidade |Observagdes - critérios - justificativas.

Rua Séao Jodo 2052,18
As éreas foram obtidas pela consulta as pegas do
Volume Il - Percas graficas - Projetos de
Pavimentagao.

Manibu 2157,81

TOTAL 6.1 4.209,99 13
6.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

Rua S&o Jodo 500
Os comprimentos de meio fio foram obtidos pela
consulta das pegas do Volume Il - Pergas graficas -
Projetos de Pavimentagdo. Foi considerado ao final o
dobro das medidas por ser considerado os dois lados da
via (bordo esquerdo e direito).

Manibu 440

TOTAL 6.2 1.880,00 M
6.3 TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF
Inaugurag&o da obra 2
2,00 UND

TOTAL 6.3




m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D E VAS F '—% panhia de D lvil dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

DISTANCIAS MEDIA DE TRANSPORTE

MATERIAL MUNICiPIO DESTINO | DMT (Km) FORNECEDOR CONTATO
Traipu Penedo - 106 VR (82) 99900-2861
Pedra Boca da Mata Penedo - 135

CTEPMV (Povoado Mata

Maribondo Penedo - 117 Verde) (82) 99607-6690
Unido dos Palmares | Penedo - JK Servicos e Construcdes | 82 9987-8404
Sé&o Sebastido Penedo - 51,1 Mineradora Os Bebas 82 9945-5969

Areia

Jungueiro Penedo - 49,5 JAF Transporte LTDA 82 9 9653-8877




CODEVASFB

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagdo em paralelepipedo em SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35% N&o Desonerado:
ruas do municipio de Penedo/AL SICRO3 - 01/2024 - Alagoas Horista: 115,22%
ORSE - 03/2024 - Sergipe Mensalista: 70,31%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
11 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 312,70 312,70
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 24,18 12,09
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 24,50 9,13
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 20,28 22,68
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,61 17,99
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m?2 1,0000000 250,00 250,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 44,50 0,50
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 23,85 0,31
MO sem LS => 12,47 LS => 14,36 MO com LS => 26,83
Valor do BDI => 66,76 Valor com BDI => 379,46
1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do GRD-2023-12- Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL SERP - SERVICOS UND 1,0000000 64.096,80 64.096,80
SP1 PRELIMINARES
Composicédo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 120,0000000 125,04 15.004,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢do 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0000000 26,20 12.576,00
Auxiliar
Composi¢do 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0000000 16,66 7.996,80
Auxiliar
Composi¢do 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0000000 27,79 13.339,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 2789 ORSE Veiculo leve - pick up (97kw) h Equipamento un 1.200,0000000 10,35 12.420,00
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 480,0000000 5,75 2.760,00
MO sem LS => 21.006,41 LS => 24.203,59 MO com LS => 45.210,00

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASFB

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo GRD-2023-12- Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - POVOADO MARCAGAO ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 2.410,86 2.410,86
SP2 TUBOS E PECAS
Composigéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 264,18 528,36
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 314,62 629,24
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 249,60 499,20
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91031 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 255,86 511,72
Auxiliar 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,0000000 121,17 242,34
Auxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 94,19 LS => 108,53 MO com LS => 202,72
15 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo GRD-2023-12- Proprio PROJETO EXECUTIVO - POVOADO MARCACAO SERP - SERVIGOS UND 1,0000000 5.900,00 5.900,00
SP3 PRELIMINARES
Insumo 13587 ORSE Projeto de Pavimentagdo Km Servigos Km 1,0000000 5.900,00 5.900,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
2.1 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTADE  SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,40 0,40
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composicéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 19,79 0,04
Auxiliar
Composicio 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 17,10 0,04
Auxiliar
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 20,28 0,15
Auxiliar
Composicio 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 37,73 0,07
Auxiliar
Composicio 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 73,48 0,07
Auxiliar MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00006204 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, Material M 0,0028860 12,31 0,03

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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CODEVASFB

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25
2.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100575 SINAPI REGULARIZAQAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTA(;AO m?2 1,0000000 0,13 0,13
Composicéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0001000 249,60 0,02
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0010000 93,96 0,09
Auxiliar HP. PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. MAOUINAS E EOUIPAMENTOS
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0010000 20,28 0,02
Auxiliar
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m3 1,0000000 8,28 8,28
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGAS
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
Composicéo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0083000 172,51 1,43
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicédo 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0105000 64,89 0,68
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicédo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0198000 264,18 5,23
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0138000 68,39 0,94
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,43 LS => 0,50 MO com LS => 0,93
2.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,43 2,43
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0083000 264,18 2,19
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0036000 68,39 0,24
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO comLS => 0,21
3.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO PAVI - PAVIMENTACAO m2 1,0000000 73,75 73,75
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Composicéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0031000 157,64 0,48
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1309000 61,36 8,03
Auxiliar POTENCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MAXIMO 8.1 T. IMPACTO MAOUINAS E EOUIPAMENTOS
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4021000 24,64 9,90
Auxiliar
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4021000 20,28 8,15
Auxiliar
Composigéao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0204000 530,35 10,81
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0,1140000 96,24 10,97
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, Material MIL 0,0330000 770,30 25,41
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MO sem LS => 7,54 LS => 8,69 MO com LS => 16,23
3.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 0,96 0,96
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: E DESCARGAS
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033000 264,18 0,87
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0014000 68,39 0,09
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
4.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 56,59 56,59
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 24,84 5,70
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 20,28 4,65
Auxiliar
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0018000 642,48 1,15
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material ma 0,0066000 95,00 0,62
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 44,25 44,47
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 3,58 LS => 4,13 MO com LS => 7,71
4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 83718 SINAPI ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 4,66 4,66
MANUALMENTE. EM FAIXA DE 0.50M CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2300000 20,28 4,66
Auxiliar
MO sem LS => 1,51 LS => 1,74 MO com LS => 3,25
4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94287 SINAPI EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 31,75 31,75

EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

CONTENCAO / POCOS DE VISITA
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Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2326000 24,84 5,77
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2326000 20,28 4,71
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0099000 95,00 0,94
TRANSPORTE)
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,87 0,77
BRUTA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0833000 18,33 1,52
BRUTA
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m3 0,0376000 480,00 18,04
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 3,53 LS => 4,07 MO com LS => 7,60
5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PAVI - PAVIMENTACAO UN 1,0000000 108,42 108,42
PLACAS DE SINALIZACAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X
Composicao 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. PINT - PINTURAS m? 0,9900000 21,77 21,55
Auxiliar AF_01/2021
Composicao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 0,9900000 15,65 15,49
Auxiliar FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composicao 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m3 0,0224000 582,50 13,04
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. ESTRUTURAS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2138000 24,50 5,23
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6413000 20,28 13,00
Auxiliar
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 3,6300000 11,05 40,11
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 12,54 LS => 14,45 MO com LS => 26,99
5.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10712 ORSE Confecgéo de placa de sinalizacéo totalmente refletiva Sinalizagao Vertical m2 1,0000000 96,74 96,74
Composicéo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisorios h 0,0500000 3,79 0,18
Auxiliar
Composicéo 10576 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Pratico Provisorios h 0,6666000 3,72 2,47
Auxiliar
Composicéo 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisorios h 0,1666000 3,56 0,59
Auxiliar
Composicéo 10605 ORSE Encargos Complementares - Montador Provisorios h 0,3333000 4,27 1,42
Auxiliar
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Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 0,0833333 18,28 1,52
Insumo 8820 ORSE Chapa de ago galvanizado n° 16 - e=1,55mm - dimensdes 2,00x1,00m m2 Material un 0,1666667 148,83 24,80
Insumo 10454 ORSE Ajudante-pratico/Meio-Oficial h Méao de Obra h 0,6666667 13,90 9,26
Insumo 11420 ORSE Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) h Equipamento h 0,1666667 6,55 1,09
Insumo 11421 ORSE Prensa excéntrica - (1kW) h Equipamento h 0,1666667 13,23 2,20
Insumo 11422 ORSE Méaquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A h Equipamento h 0,1666667 12,10 2,01
Insumo 11423 ORSE Guilhotina de bancada - (4kW) h Equipamento h 0,1666667 15,19 2,53
Insumo 11424 ORSE Pelicula refletiva lentes inclusas m2 Material m?2 0,2333333 152,08 35,48
Insumo ORSE Pintor (horista) Mao de Obra h 0,0500000 18,21 0,91
00004783/SIN
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Méo de Obra h 0,1666667 18,21 3,03
00006110/SIN
Insumo ORSE Tinta esmalte sintetico premium fosco Material | 0,0883333 41,12 3,63
00007288/SIN
Insumo Montador de estruturas metalicas horista Mao de Obra h 0,3333333 16,88 5,62
00044497/SIN
API
MO sem LS => 9,45 LS => 10,89 MO com LS => 20,34
6.1 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo C-22-0117 Proéprio LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE  ASTU - ASSENTAMENTO DE m2 1,0000000 0,66 0,66
6191 TUBOS E PECAS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000 20,28 0,56
Auxiliar
Composicéo 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 0,0626000 1,63 0,10
Aucxiliar PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39
6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). PINT - PINTURAS M 1,0000000 1,50 1,50
AF 05/2021
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0370000 26,34 0,97
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0160000 20,28 0,32
Auxiliar
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 2,00 0,21
MO sem LS => 0,42 LS => 0,48 MO com LS => 0,90
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6.3

Composi¢éo

Composicéo
Auxiliar

Composi¢éo
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar

Cdédigo Banco

C-23-0016 Préprio

104488 SINAPI

102513 SINAPI
93358 SINAPI

96135 SINAPI

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Descrigao Tipo

TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM ASTU - ASSENTAMENTO DE
TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF TUBOS E PECAS
COMPOSIGCAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDACOES E

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = ESTRUTURAS
25 MPA. AF_11/2022
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGCAO  PINT - PINTURAS
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
1,30 M. AF_02/2021
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE PINT - PINTURAS
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017
MO sem LS => 79,50

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Und

UND

m3

m2

m3

m2

LS =>

Quant.

1,0000000

0,1400000

2,0000000
0,1500000

4,7000000

Valor Unit

593,11

2.657,13

44,13

80,22

25,71

91,59 MO com LS =>

Total

593,11

371,99

88,26
12,03
120,83

171,09
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ANEXO IV - ENCARGOS SOCIAIS e COMPOSICAO DO BDI

WIGENCIA A PARTIR DE 12,2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

COM DESONERACAQ SEM DESOMERACAO
sl il Ml il
%
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
. A2 [sEs) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
| A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
| A6 Saldrio Educagda 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3.00%
. ABFGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 [SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPD B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,05% N3o incide 18,05% Mao incide
. B2 Feriados 4,67% Mo incide 4,67% Mo incide
B3 | Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 | 13%Ssaldrio 11,15% B,33% 11,15% 833%
BS Licenca Paternidade 0,06% 0,0:4% 0,06% 0,04%:
| BB Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,84% Mao incide 1,84% Mo incide
| B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 12,52% 9,36% 12,52% 9,36%
| B10 | Saldric Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,03% 19,04% 50,03% 19,04%
GRUPO C
C1 SAwiso Prévio Indenizado 4,85% 3,62% 4,85% 3.62%
| €2 |AwisoPrévic Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 1,67% 1,25% 1,67% 1,25%
| €4 |Depésito Rescisio Sem Justa Causa 251% 1,88% 2,51% 188%
c5 Indenizagio Adicional 0,41% 0,30% 0,41% 0,30%
C Total 9,55% 7,14% 9,55% 714%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2.41% 3,20% 18,41% TO01%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,41% 0,30% 0,43% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8.82% 3,50% 18,84% 7,33%

TOTAL(A+B+C+D) ¥ % 115,22% 70,31%

Fonte: Informagio Dias de Chuva — INMET
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Consideragoes: Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013
BD!_[(I i (AC + S + R”i (;jjlrl + DF)(1+ L,l_]]x]m}

Acord3do n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 6,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribui¢cao Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

BDI COM DESONERACI':\O
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 10,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribuigao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Consideragoes: Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013
BD!_[(I i (AC + S + R”i (;jjlrl + DF)(1+ L,l_]]x]m}

Acord3do n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 3,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribui¢cao Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)

BDI COM DESONERACI':\O
DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 8,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribuigao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 20,93%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)



CODEVASFBE

Cddigo Banco

101169 SINAPI
94273 SINAPI
GRD-2023- Proprio

12-SP1

93590 SINAPI

94287 SINAPI

95875 SINAPI

95875 SINAPI
95875 SINAPI

93590 SINAPI

83718 SINAPI

100974 SINAPI

GRD-2023- Proprio
12-SP3

GRD-2023- Proprio
12-SP2
103689 SINAPI

102498 SINAPI

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos

SEM DESONERAGAO -Execucéo de servicos de pavimentagdo em SINAPI - 04/2024 - Alagoas

paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servigos
Descri¢céo Tipo

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PAVI - PAVIMENTAGAO
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X CAIXAS
ADMINISTRAGAO LOCAL

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

DESCARGAS

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
CAIXAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

DESCARGAS

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
PROJETO EXECUTIVO - POVOADO MARCAGAO

DESCARGAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - POVOADO MARCAGAO
. E PECAS .

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGAO

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).

AF_05/2021

PINT - PINTURAS

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGCOS DE VISITA E

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITAE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

B.D.I. Encargos Sociais

21,35% Nao Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

m?2 4.209,99 89,49 376.752,00 40,58 40,58

M 1.880,0 68,67 129.099,60 13,90 54,48
UND 1,0 77.781,46 77.781,46 8,38 62,86
M3XKM 63.655,05 1,16  73.839,85 7,95 70,81
M 1.880,0 38,52 72.417,60 7,80 78,61
M3XKM 21.218,35 2,94 62.381,94 6,72 85,33
M3XKM 18.944,96 2,94 55.698,18 6,00 91,33
M3XKM 5.004,06 2,94 14.711,93 1,58 92,92
M3XKM 12.629,97 1,16  14.650,76 1,58 94,49
M 1.880,0 5,65 10.622,00 1,14 95,64
m3 1.000,81 10,04 10.048,13 1,08 96,72
UND 1,0 7.159,65 7.159,65 0,77 97,49
UND 2,0 2.925,57 5.851,14 0,63 98,12
m?2 12,96 379,46 4.917,80 0,53 98,65

M 1.880,0 1,82 3.421,60 0,37 99,02



CODEVASFE)

Cddigo Banco
C-22-0117 Proprio
78472 SINAPI
C-23-0016 Proprio
103689 SINAPI
100575 SINAPI

103694 SINAPI

10712 ORSE

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servicos de pavimentagdo em SINAPI - 04/2024 - Alagoas
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servigos
Descri¢céo Tipo

LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE ~ ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
6191 E PECAS

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTADE  SERT - SERVICOS TECNICOS
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTEM DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF E PECAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGCAO

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019  PAVI - PAVIMENTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS PAVI - PAVIMENTAGAO
DE SINALIZAQAO, EM SOLO, COM H=DE25ME SE(;AO DE7,5X 7,5CM.

AF_03/2022

Confeccéo de placa de sinalizacéo totalmente refletiva Sinalizagéo Vertical

B.D.l.
21,35%

und
mZ
mZ

UND
m2
m2

UN

m2

GRD / UEP 2

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Quant. Valor Unit

4.209,99
4.209,99
2,0
3,0
4.209,99

2,0

2,0

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

0,80
0,48
719,73
379,46
0,15

131,56

117,39

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

3.367,99 0,36 99,38
2.020,79 0,22 99,60
1.439,46 0,16 99,76
1.138,38 0,12 99,88
631,49 0,07 99,95
263,12 0,03 99,97
234,78 0,03 100,00
765.839,39

162.610,26

928.449,65



Codigo Banco

00004385 SINAPI

00004221 SINAPI
00004059 SINAPI

00037758 SINAPI

00000367 SINAPI
00006111 SINAPI

00034492 SINAPI

00001379 SINAPI
00004759 SINAPI

00010646 SINAPI

00020020 SINAPI
00037370 SINAPI
00004750 SINAPI
00002706 SINAPI
00037372 SINAPI

2789 ORSE
00040943 SINAPI
00000370 SINAPI
00004083 SINAPI
00004238 SINAPI
00037734 SINAPI
00002350 SINAPI

13587 ORSE
00037371 SINAPI

00043491 SINAPI

00004813 SINAPI

00037666 SINAPI

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X
12/15* CM (H X L1/L2)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
SERVENTE DE OBRAS

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I1-32

CALCETEIRO (HORISTA)

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPI FMFNTARFS)

PEDREIRO (HORISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Veiculo leve - pick up (97kw) h

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
MONTAGFM. NAO INCI Ul CAMINHAO)

AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)

Projeto de Pavimentagdo Km

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Tipo

Material

Material
Material

Equipamento

Material
Méo de Obra

Material

Material
Méo de Obra

Equipamento

Mé&o de Obra
Outros

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Outros
Equipamento
Mé&o de Obra
Material

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Material

Mé&o de Obra
Servigos
Servigos

Equipamento

Material

Méo de Obra

B.D.I.
21,35%

Und

MIL

UN

m3

m3

KG

UN

m2

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Curva ABC de Insumos
Quantidade

Operativa
138,9296700

15.972,2525034
1.889,4000000

0,0928583

479,9388600
3.308,3619692

70,6880000

43.189,0210174
1.715,3178541

0,0390063

941,2504700
7.725,1622243
890,3478350
122,0388000
9.314,6321543
1.200,0000000
489,9360000
126,5739407
491,7216000
569,5374670
0,1309578
482,8128000
1,0000000
7.725,1622243

3.229,4976367

15,9600000

296,5335074

Improdutiva

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Valor Unitério
Operativa
934,75

7,36
53,69

862.563,88

116,78
16,75

582,48

0,92
22,01

697.266,77

22,87
2,69
22,01
146,66
1,62
12'55
30,39
115,28
27,81
20,99
90.248,94
17,41
7.159,65
0,72

1,61

303,37

14,46

Improdutiva

Total
Operativa
129.864,51

117.555,78
101.441,89

80.096,22

56.047,26
55.415,06

41.174,35

39.733,90
37.754,15

27.197,80

21.526,40
20.780,69
19.596,56
17.898,21
15.089,70
15.060,00
14.889,16
14.591,44
13.674,78
11.954,59
11.818,80

8.405,77

7.159,65

5.562,12

5.199,49

4.841,79

4.287,87

Geral
129.864,51

Improdutiva

117.555,78
101.441,89

80.096,22

56.047,26
55.415,06

41.174,35

39.733,90
37.754,15

27.197,80

21.526,40
20.780,69
19.596,56
17.898,21
15.089,70
15.060,00
14.889,16
14.591,44
13.674,78
11.954,59
11.818,80

8.405,77

7.159,65

5.562,12

5.199,49

4.841,79

4.287,87

Peso

13,99%

12,66%
10,93%

8,63%

6,04%
5,97%

4,43%

4,28%
4,07%

2,93%

2,32%
2,24%
2,11%
1,93%
1,63%
1,62%
1,60%
1,57%
1,47%
1,29%
1,27%
0,91%
0,77%
0,60%

0,56%

0,52%

0,46%

Valor
Acumulado

129.864,51

247.420,29
348.862,17

428.958,39

485.005,65
540.420,71

581.595,06

621.328,96
659.083,10

686.280,90

707.807,30
728.587,99
748.184,54
766.082,75
781.172,46
796.232,46
811.121,61
825.713,05
839.387,83
851.342,42
863.161,23
871.567,00
878.726,65
884.288,76

889.488,25

894.330,04

898.617,91

Peso
Acumulado

13,99%

26,65%
37,57%

46,20%

52,24%
58,21%

62,64%

66,92%
70,99%

73,92%

76,24%
78,47%
80,58%
82,51%
84,14%
85,76%
87,36%
88,93%
90,41%
91,70%
92,97%
93,87%
94,64%
95,24%

95,80%

96,33%

96,79%



Cédigo Banco

00043489 SINAPI
00004222 SINAPI
00006212 SINAPI
00043465 SINAPI
00043467 SINAPI
00043488 SINAPI
00004783 SINAPI

00004517 SINAPI

00004262 SINAPI

00004090 SINAPI
00043482 SINAPI
00043487 SINAPI
00011161 SINAPI

00044061 SINAPI

00004248 SINAPI
00037373 SINAPI
00002355 SINAPI
00004509 SINAPI
00004239 SINAPI
00000244 SINAPI

00001213 SINAPI

00043466 SINAPI
00001527 SINAPI
00007595 SINAPI

00006204 SINAPI

00004093 SINAPI

00043490 SINAPI

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)
GASOLINA COMUM

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PINTOR (HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAL HIDRATADA PARA PINTURA

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRRUTA
OPERADOR DE MOTONIVELADORA

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA

0 F 1 _SIUMP =100 +/- 20 MM. COM ROMRFAMFENTO (DISPONIRII IZACAO
NIVELADOR (HORISTA)

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MOTORISTA DE CAMINHAO

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade

Operativa

Equipamento H 2.563,7687092
Material L 508,1648331
Material M 156,6040000
Equipamento H 2.563,7687092
Equipamento H 3.229,4976367
Equipamento H 1.837,6275759
Méo de Obra 85,7185073
Material M 380,3267602
Equipamento UN 0,0021628
Equipamento UN 0,0007512
Equipamento H 960,0000000
Equipamento H 480,0000000
Material KG 199,2800000
Equipamento UN 0,0004736
Méo de Obra H 18,9952897
Taxas H 9.314,6321543
Méo de Obra 8,4649427
Material M 51,2044680
Méo de Obra 8,7135876
Méo de Obra H 10,6256990
Mé&o de Obra H 9,4526626
Equipamento H 84,2864800
Material m3 0,2964246
Méo de Obra H 10,6256990
Material M 12,1500311
Méao de Obra H 8,0468800
Equipamento H 84,2864800

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Valor Unitério

Operativa  Improdutiva

1,50
6,97
22,24
0,99
0,74
1,04
22,01

4,69

743.268,75

1.334.850,00
0,95
1,51
2,42

818.023,48

19,79
0,04
42,94
6,80
35,32
21,19

22,01

2,39
648,80
17,95

14,93

22,01

2,09

Total
Operativa
3.845,65

3.541,91
3.482,87
2.538,13
2.389,83
1.911,13
1.886,66

1.783,73

1.607,54

1.002,74
912,00
724,80
482,26

387,42

375,92
372,59
363,48
348,19
307,76
225,16

208,05

201,44
192,32
190,73

181,40

177,11

176,16

Improdutiva

Geral
3.845,65

3.541,91
3.482,87
2.538,13
2.389,83
1.911,13
1.886,66

1.783,73

1.607,54

1.002,74
912,00
724,80
482,26

387,42

375,92
372,59
363,48
348,19
307,76
225,16

208,05

201,44
192,32
190,73

181,40

177,11

176,16

Peso

0,41%
0,38%
0,38%
0,27%
0,26%
0,21%
0,20%

0,19%

0,17%

0,11%
0,10%
0,08%
0,05%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

Valor
Acumulado

902.463,57
906.005,48
909.488,35
912.026,48
914.416,31
916.327,44
918.214,11

919.997,84

921.605,38

922.608,12
923.520,12
924.244,92
924.727,18

925.114,59

925.490,51
925.863,09
926.226,58
926.574,77
926.882,53
927.107,69

927.315,75

927.517,19
927.709,51
927.900,24

928.081,64

928.258,75

928.434,91

Peso
Acumulado

97,20%
97,58%
97,96%
98,23%
98,49%
98,69%
98,90%

99,09%

99,26%

99,37%
99,47%
99,55%
99,60%

99,64%

99,68%
99,72%
99,76%
99,80%
99,83%
99,86%

99,88%

99,90%
99,92%
99,94%

99,96%

99,98%

100,00%



Cédigo Banco

00010535 SINAPI
00007640 SINAPI

00004491 SINAPI

00001358 SINAPI
00007340 SINAPI
00002705 SINAPI
00043486 SINAPI
00004095 SINAPI
00004230 SINAPI

11424 ORSE
00043651 SINAPI
00000034 SINAPI
00043458 SINAPI

00013617 SINAPI

8820 ORSE
00037736 SINAPI
00043463 SINAPI
00000032 SINAPI
00007348 SINAPI
00043055 SINAPI
00000378 SINAPI
00043059 SINAPI
00043653 SINAPI
00000033 SINAPI

00043493 SINAPI

00001345 SINAPI

10454 ORSE

Obra

SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM

LASTRO DE 4675 KG

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RFSINADO ROSA) PARA FORMA NF CONCRFTO DF 2200 x 1100 MM F =
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXAY
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
Pelicula refletiva lentes inclusas m2

MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

Chapa de ago galvanizado n° 16 - e=1,55mm - dimensées 2,00x1,00m m2

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPILEMENTARES - COL ETADO CAIXA)

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

ARMADOR (HORISTA)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
Pl ASTIFICADO) PARA FORMA DF CONCRFTO. DF 2200 x 1100 MM F =

Ajudante-pratico/Meio-Oficial h

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Tipo

Equipamento
Equipamento para Aquisi¢do
Permanente
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Equipamento

Equipamento

Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material

Equipamento

Material

Mé&o de Obra

B.D.I.
21,35%

Und

UN

UN

KG

KG

UN

un

UN

KG

KG

KG

KG

m2

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Curva ABC de Insumos
Quantidade

Operativa  Improdutiva

0,0267799
0,0005036

10,8905829

1,5138013
2,5990860
86,0713944
120,0000000
4,2346605
4,4009288
0,4666666
13,0386460
7,1550201
960,0000000

0,0005423

0,3333334
0,0005768
480,0000000
4,8952542
1,7080000
3,6870515
1,56474563
3,1994883
0,9822384
2,4613495

29,4699300

0,1785399

1,3333334

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Valor Unitério
Operativa
6.188,24

301.184,63

13,40

79,18
45,70
131
0,89
20,99
19,81
184,54
5,98
10,75
0,07

118.432,49

180,60
100.659,82
0,12

11,34
25,07

9,31

22,01
10,18
32,70
11,41

0,86

134,09

16,86

Total

Improdutiva Operativa

165,72
151,68

145,93

119,86
118,78
112,75
106,80
88,89
87,18
86,12
77,97
76,92
67,20

64,23

60,20
58,06
57,60
55,51
42,82
34,33
34,06
32,57
32,12
28,08

25,34

23,94

22,48

Improdutiva

Geral
165,72

151,68

145,93

119,86
118,78
112,75
106,80
88,89
87,18
86,12
77,97
76,92
67,20

64,23

60,20
58,06
57,60
55,51
42,82
34,33
34,06
32,57
32,12
28,08

25,34

23,94

22,48

Peso

0,02%
0,02%

0,02%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

928.600,63
928.752,31

928.898,24

929.018,11
929.136,88
929.249,64
929.356,44
929.445,32
929.532,51
929.618,62
929.696,60
929.773,51
929.840,71

929.904,94

929.965,14
930.023,20
930.080,80
930.136,31
930.179,13
930.213,46
930.247,52
930.280,09
930.312,21
930.340,29

930.365,63

930.389,57

930.412,05

Peso
Acumulado

100,02%
100,03%

100,05%

100,06%
100,07%
100,09%
100,10%
100,11%
100,12%
100,13%
100,13%
100,14%
100,15%

100,16%

100,16%
100,17%
100,18%
100,18%
100,19%
100,19%
100,19%
100,20%
100,20%
100,20%

100,21%

100,21%

100,21%



Cédigo Banco

00010749 SINAPI

00037730 SINAPI
00043132 SINAPI
00043464 SINAPI
00043483 SINAPI
00043056 SINAPI

ORSE

00044497/S

00007288 SINAPI
00006117 SINAPI
00005065 SINAPI

00012815 SINAPI

00001525 SINAPI
ORSE
00007288/S
00004734 SINAPI
00040270 SINAPI
ORSE
00006110/S
11423 ORSE
00005069 SINAPI
00043459 SINAPI
00006193 SINAPI
11421 ORSE

00006114 SINAPI

11422 ORSE
00039017 SINAPI
158 ORSE

54 ORSE

00005068 SINAPI

00040275 SINAPI

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXAY

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO

Montador de estruturas metalicas horista

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA
0FE 1. SLUMP =100 +/- 20 MM. COM BOMBEFAMENTO (DISPONIBILIZACAO
Tinta esmalte sintetico premium fosco

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M,
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

Serralheiro (horista)

Guilhotina de bancada - (4kW) h
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EOQUIVALENTE DA REGIAQO - BRUTA

Prensa excéntrica - (1kW) h

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

Maquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A h
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PI ASTICO. PARA VFRGAI HAQ *4.2 A 12 5* MM. CORRIMENTO 20 MM
Almoco (Participagdo do empregador) un

Encarregado de turma - SICRO h

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO
DFE PIL ARES. Al TURA DF *8* CM. | ARGLUIRA DF *6* CM F EXTENSAQO DF 2

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade
Operativa  Improdutiva

Equipamento MES 0,5155045
Material UN 0,0005768
Material KG 0,5186069
Equipamento H 1.837,6275759
Equipamento H 9,9818225
Material KG 1,3611965
Méo de Obra h 0,6666666
Material L 0,2574000
Méao de Obra H 0,6641412
Material KG 0,1803480
Material UN 0,9200000
Material m?3 0,0138449
Material | 0,1766666
Material m3 0,0266381
Material M 0,0493430
Méo de Obra h 0,3333334
Equipamento h 0,3333334
Material KG 0,2106720
Equipamento H 9,9818225
Material M 0,3426565
Equipamento h 0,3333334
Mao de Obra H 0,2844519
Equipamento h 0,3333334
Material UN 17,6325944
Material un 0,2476795
Méao de Obra h 0,1666666
Material KG 0,1113820
Equipamento MES 0,0852040

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

Valor Unitério
Operativa
40,38

33.245,73
35,79
0,01

1,73
10,73
20,48
49,74
17,95
54,00

10,15

668,75
49,89
329,35
152,96
22,09
18,43
28,94
0,59
16,85
16,05

17,95

14,68

0,26
16,98
22,18

28,39

36,40

Improdutiva

Total
Operativa
20,82

19,18
18,56
18,38
17,27
14,61
13,65
12,80
11,92

9,74

9,34

9,26
8,81
8,77
7,55
7,36
6,14
6,10
5,89
577
5,35

511

4,89

4,58

3,70

3,16

3,10

Improdutiva

Geral
20,82

19,18
18,56
18,38
17,27
14,61
13,65
12,80
11,92

9,74

9,34

9,26
8,81
8,77
7,55
7,36
6,14
6,10
5,89
5,77
5,35

511

4,89

4,58

3,70

3,16

3,10

Peso

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

930.432,87

930.452,05
930.470,61
930.488,98
930.506,25
930.520,86
930.534,51
930.547,31
930.559,24
930.568,97

930.578,31

930.587,57
930.596,39
930.605,16
930.612,71
930.620,07
930.626,21
930.632,31
930.638,20
930.643,97
930.649,32

930.654,43

930.659,32
930.663,91
930.668,11
930.671,81

930.674,97

930.678,07

Peso
Acumulado

100,21%

100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,23%
100,23%
100,23%

100,23%

100,23%
100,23%
100,23%
100,23%
100,23%
100,23%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%



Cédigo Banco

11420 ORSE
00043469 SINAPI

00005318 SINAPI

10492 ORSE
00040287 SINAPI
ORSE
00004783/S
00003767 SINAPI
10761 ORSE

00040304 SINAPI

00040271 SINAPI
00043462 SINAPI
2378 ORSE
941 ORSE
10517 ORSE
00002692 SINAPI
11281 ORSE
10362 ORSE
ORSE
00012893/S
11286 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012892/S
11285 ORSE
10596 ORSE
ORSE

00002711/
11282 ORSE

00014618 SINAPI
00013896 SINAPI

00020247 SINAPI

00005073 SINAPI

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) h
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS

COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXAY
DILUENTE AGUARRAS

Cesta Basica un

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,
COM ROSCA DF /8" INCI LINDO PORCA F FI ANGF

Pintor (horista)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) un
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFENTARFS - COI FTADO CAIXA)

Vale transporte un

Fardamento com mangas curta un

Exames admissionais/demissionais (checkup) cj

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
01 FOSA FMUI SIONADA FM AGLIA

Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un

Seguro de vida e acidente em grupo un

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Macarico de solda Ref. CG201 codigo 010414410 carbografite un

Protetor solar fps 30 com 120ml un

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un
Protetor auricular un

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara

Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2
Black e Decker un

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade
Operativa  Improdutiva

Equipamento h 0,3333334
Equipamento H 29,4699300
Material L 0,0803880
Material un 0,0109485
Equipamento MES 0,1701911
Méo de Obra h 0,1000000
Material UN 1,5709780
Servigos un 0,2476795
Material KG 0,0422288
Equipamento MES 0,0424936
Equipamento H 120,0000000
Material un 0,1973810
Material un 0,0036495
Servigos cj 0,0009732
Material L 0,0240928
Material un 0,0005333
Servigos un 0,0109485
Material par 0,0019465
Material un 0,0002000
Material un 0,0043795
Material par 0,0055960
Material un 0,0000667
Material un 0,0109485
Material un 0,0002666
Material un 0,0001333
Material UN 0,0000328
Equipamento UN 0,0000138
Material KG 0,0016123
Material KG 0,0014332

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Valor Unitério

Operativa  Improdutiva

7,94
0,08

29,17

212,36
13,40
22,09

1,11
6,06

35,04

34,82
0,01
5,46

230,98
364,05
10,32
433,81
15,21
78,63
483,77
21,84
14,74
1.018,12
5,94
223,28

439,28

1.734,58
3.886,35
31,44

28,94

Total
Operativa
2,65

2,36

2,34

2,33
2,28
2,21
1,74
1,50

1,48

1,48
1,20
1,08
0,84
0,35
0,25
0,23
0,17
0,15
0,10
0,10
0,08
0,07
0,07
0,06

0,06

0,06
0,05
0,05

0,04

Improdutiva Geral
2,65

2,36

2,34

2,33
2,28
2,21
1,74
1,50

1,48

1,48
1,20
1,08
0,84
0,35
0,25
0,23

0,17

0,10
0,10
0,08
0,07
0,07
0,06

0,06

0,06
0,05
0,05

0,04

Peso

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

930.680,72
930.683,08

930.685,42

930.687,75
930.690,03
930.692,24
930.693,98
930.695,48

930.696,96

930.698,44
930.699,64
930.700,72
930.701,56
930.701,92
930.702,16
930.702,40
930.702,56
930.702,71
930.702,81
930.702,91
930.702,99
930.703,06
930.703,12
930.703,18

930.703,24

930.703,30
930.703,35
930.703,40

930.703,44

Peso
Acumulado

100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%

100,24%



Cédigo Banco

11283 ORSE
11273 ORSE
ORSE
00012895/S

11284 ORSE
11277 ORSE
1651 ORSE
11251 ORSE
11279 ORSE

10788 ORSE

11276 ORSE
ORSE
00012894/S

11275 ORSE
11280 ORSE
4728 ORSE
11272 ORSE
11270 ORSE
10583 ORSE
11278 ORSE
4729 ORSE
11250 ORSE
11274 ORSE
11252 ORSE
10586 ORSE
11271 ORSE
10585 ORSE
4725 ORSE

4174 ORSE

Obra
SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

Selador horizontal para fita de ago 1" un

Esquadro de aluminio para soldagem de pecas, com duas morsas, 35 x 35 x
4,5cm, marca Black Jack un

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe h)

Cavalete de ferro n® 1 un

Alicate de pressdo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un
Oculos branco protegao pr

Pincel de seda 2" un

Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina

ou similar un
P4 quadrada un

Alicate de presséo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo
de perfil. Niquelado, mordentes reforcados em aco laminadao. Corpo em chapa
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Alicate de presséo 11" un

Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un

Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un

Alicate Climpador ( cripador ) un

Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un
Trincha 3" un

Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un

Marreta 1 kg com cabo un

Rolo 14 de carneiro 20cm un

Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un

Torquesa un

Talhadeira com punho de protecdo 22 x225mm ref.207206BR Belzer un

Arco de serra un

Espatula un

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 04/2024 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo Und

un
un
un
un

un

un
un

un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Curva ABC de Insum
Quantidade

Operativa
0,0000667

0,0001333
0,0014598
0,0001333
0,0001333
0,0019465
0,0004500
0,0001333

0,0002666

0,0001333
0,0004865
0,0001333
0,0001333
0,0004000
0,0000667
0,0002000
0,0004500
0,0001333
0,0001333
0,0002300
0,0002000
0,0000100
0,0000666
0,0000667
0,0000666
0,0000400

0,0000500

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%

Mensalista: 70,31%

os
Valor Unitério

Improdutiva Operativa
587,10

265,64
16,38
146,49
133,87
7,70
32,64
107,64

44,77

82,89
21,29
75,33
73,41
22,54

124,50
34,76
14,53
45,62
38,22
21,23
22,78

326,43
44,77
35,44
24,14
24,00

13,10

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Total
Improdutiva Operativa
0,04

0,04
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Improdutiva Geral
0,04

0,04
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Peso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

930.703,48
930.703,52
930.703,54
930.703,56
930.703,58
930.703,59
930.703,61
930.703,62

930.703,64

930.703,65
930.703,66
930.703,67
930.703,68
930.703,69
930.703,69
930.703,70
930.703,71
930.703,71
930.703,72
930.703,72
930.703,73
930.703,73
930.703,73
930.703,74
930.703,74
930.703,74

930.703,74

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente

Méo de Obra

Peso
Acumulado

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%
100,24%

100,24%

Totais por Tipo
R$ 143.829,10

R$ 151,68
R$ 209.413,98



CODEVASF

Cédigo Banco

Obra

SEM DESONERAGAO -Execucéo de servigos de pavimentagéo em
paralelepipedo em ruas do municipio de Penedo/AL

Descrigédo

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Alagoas
SICRO3 - 01/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Tipo

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

B.D.Il.
21,35%
Curva ABC de Insumos
Und Quantidade

Operativa  Improdutiva

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Valor Unitério

Operativa  Improdutiva

Total

Operativa  Improdutiva

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Peso Valor

Geral Acumulado

Material
Servigos
Taxas
Administragéo
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Qutros

Peso
Acumulado

R$ 528.342,22
R$ 12.723,79
R$ 372,59

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 35.870,39

765.839,39
162.610,26
928.449,65
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52 GRD/UEP

PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS SITUADAS
NO MUNICIPIO DE PENEDO/AL.

ESPECIFICACOES TECNICAS
VOLUME VI
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ANEXO 7 - ESPECIFICACOES TECNICAS

- UNIDADE DE ESTUDOS E PROJETOS - 52 GRD/UEP

EXECU?AO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS NO
MUNICIPIO DE PENEDO/AL.

ALAGOAS
JULHO/2024
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1. METAS

O objetivo desta Especificacdo Técnica é estabelecer normas e critérios para a execucdo dos servicos
de pavimentagdo em paralelepipedo em ruas no municipio de Penedo/AL, para proporcionar melhores
condi¢es de vida das comunidades em geral.

Em conjunto com a planilha or¢camentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como
referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serdo abordados, detalhes
relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servico
a serem feitos.

A Fiscalizacdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via,
de possiveis jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Os servigos serdo executados
conforme o projeto, de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

2. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificacBes servirdo para execucdo dos servigos de pavimentacdo. Os servicos serdo
executados conforme o projeto de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT
pertinentes ao tema, a saber:

Estudo Topogréfico:
DNIT I1S-204 - Estudos Topogréaficos para Projeto Basico de Engenharia (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-205 - Estudos Topogréaficos para Projeto Executivo de Engenharia (DNIT IPR-726/2006)

DNIT I1S-226 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias (DNIT IPR-
726/2006)

DNIT 1S-227 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Executivos de Rodovias (DNIT
IPR-726/2006)

DNIT INSTRUCAO NORMATIVA N° 55/2021 - Diretrizes para o levantamento de bases ou
estacdes de referéncia materializadas em campo

ABNT NBR 13133/1994 — Execucéo de Levantamento Topogréafico
Estudo Geotécnico:

DNIT I1S-202 - Estudos Geolégicos - Fase Preliminar (DNIT IPR-726/2006)

DNIT IPR-719/2006 - Manual de Pavimentagdo

DNIT IPR-739/2010 - Diretrizes Basicas para Acompanhamento

ABNT NBR 8044/2018 - Projeto Geotécnico — Procedimento

ABNT NBR 6484/2020 - Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT
Projetos Geomeétrico, Terraplenagem, Pavimento, Sinalizacao:

DNIT PAD-125/2010 - Elaboragéo de Desenhos para Apresentacdo de Projetos e para Documentos

DNIT EB-103 - Projeto Executivo de Engenharia para Construcdo de Rodovias Rurais

DNER IPR-706/1999 - Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais

DNIT IPR-740/2010 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas

DNIT IPR-718/2005 - Manual de Projeto de Intersecbes

DNIT IPR-724/2006 - Manual de drenagem de rodovias
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DNIT IPR-726/2006 - Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios
DNIT IS-207 - Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias (DNIT IPR-726/2006)
DNIT 1S-208 - Projeto Geomeétrico - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)

DNIT IS-209 - Projeto de Terraplenagem - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-211 - Projeto de Pavimentos Flexiveis - Fase de Projeto Bésico (DNIT IPR-726/2006)

DNIT 1S-213 - Projeto de IntersecOes, Retornos e Acessos - Fase de Projeto Bésico (DNIT IPR-
726/2006)

DNIT 1S-214 - Projeto de Obras de Arte Especiais (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-215 - Projeto de Sinalizagéo - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT 1S-234 - Projeto Geométrico de Rodovias — Area Urbana (DNIT IPR-726/2006)
ABNT NBR 8044/2018 - Projeto Geotécnico
Terraplenagem:
DNIT ES-104/2009 - Servigos preliminares
DNIT ES-105/2009 - Caminhos de servi¢o
DNIT ES-106/2009 - Cortes
DNIT ES-107/2009 - Empréstimos
DNIT ES-108/2009 - Aterros
DNIT IPR-742/2010 - Manual Béasico de Implantacdo de Rodovia;
DNER-PRO 381/1998 - Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias.
Pavimentag&o:
DNIT IPR-719/2006 - Manual de Pavimentagéo
DNIT ES-137/2010 - Regularizacdo do subleito
DNIT ES-138/2010 - Pavimentagdo—Reforco do subleito
DNIT ES-139/2010 - Sub-base estabilizada granulometricamente
DNIT ES-141/2010 - Base estabilizada granulometricamente
DNIT ES-144/2010 - Imprimagéo
DNIT ES-145/2010 - Pintura de ligacdo
DNIT ES-148/2010 - Tratamento Superficial Duplo, com Capa Selante (TSD)
DNIT ES-031/2006 - Pavimentos Flexiveis - Concreto Asfaltico
DNIT ES-154/2010 - Pavimentacéo asfaltica — Recuperacdo de defeitos em pavimentos asfalticos
DNIT ES-159/2011 - Pavimentos asfalticos — Fresagem a frio
Drenagem:
DNIT ES-018/2006 - Sarjetas e valetas
DNIT ES-020/2006 - Meios-fios e guias
DNIT ES-021/2006 - Entradas e descidas d'agua
DNIT ES-023/2006 - Bueiros tubulares de concreto
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DNIT ES-025/2004 - Bueiro celular de concreto

DNIT ES-026/2004 - Caixas coletoras

DNIT ES-030/2004 - Dispositivos de drenagem pluvial urbana

DNIT ES-122/2002 - Pontes e viadutos Rodovidrios - Estruturas de concreto armado

Obras complementares:

DNIT ES-099/2009 - Cercas de arame farpado

DNIT ES-100/2009 - Sinalizagdo horizontal

DNIT ES-101/2009 - Sinalizacéo vertical

DNIT IPR-738/2010 - Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias em Rodovias

DNIT IPR-743/2010 - Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT

DNIT IPR-741/2010 - Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguran¢a nas Rodovias
DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito (Vol. I)
DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. 1)
DENATRAN/CONTRAN-2014 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (\Vol. 1)
DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Tréansito (Vol. 1V)

ABNT NBR 15486/2016 - Sinalizagdo Horizontal Viéria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas
reativas - Fornecimento e Aplicagdo

ABNT NBR 15543/2015 - Sinalizacdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo
processo de extrusao mecanica

NORMA NBR 9050/2020 - Acessibilidade - Rampas de acesso

NORMA NBR 16537/2018 - Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso

BR-Legal 1S/DG n° 04/2016 - Manual do Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacdo Rodoviéria
O desenvolvimento dos servicos devera ser baseado nas respectivas normas técnicas vigentes, tendo

como referéncia, mas néo se limitando ao conjunto apresentado acima.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)

A placa de servicos devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. A placa do IMA devera ter dimensodes

de 1,00 x 1,00 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta
independente da exigida pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe. As inscri¢des deverdo ter todas as
informacBes béasicas sobre os servicos. A placa serd localizada em ponto estratégico a ser definido pela
fiscalizagéo.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada

com esmalte sintético nas cores padrao, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo
ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentagdo pontaletes de madeira mista
de 7,5x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas dem&os com tinta esmalte sintético. A parte traseira
da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo.
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Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de
execucdo, até a conclusdo dos servicos mediante recebimento definitivo da obra. A CONTRATADA é
responsavel pela manutencdo das placas até o final dos servicos, tendo que substitui-las ou repb-las caso
haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecc¢do das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do contrato.

Critério de Medicao e Pagamento:

A medicdo dos itens 2.1.1 e 2.1.2 sera feita por metro quadrado (m?) de placa confeccionada e
instalada apds inspecao e aprovacdo pela FISCALIZACAO, desde que a mesma esteja coerente com as
especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado observando o efetivamente executado pela contratada.
2.1.3. ADMINISTRACAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencao da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas
de despesas: Chefia de servigos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do
trabalho, Producgéo e Gestéo de materiais e apoio ao comboio de servigos.

N3o sera admitido pela FISCALIZACAO qualquer tipo de paralisacio da frente de servico em
execucdo por insuficiéncia logistica, 0 que sera motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item
Administracdo Local na medicéo, além da aplicacdo de sansdes previstas nos termos do presente edital.

A CONTRATADA é responsavel, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a dgua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos, emolumentos,
multas e demais contribuigdes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e 0 pessoal dela
incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais.

Podera ser exigida a apresentacdo e entrega a CODEVASF, para controle, das cdpias dos
comprovantes dos pagamentos.

Critério de Medicao e Pagamento:

Administracdo Local (AL) - serd pago conforme o percentual de servi¢os executados (execugdo
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da
planilha:

Valor da medigao sem AL
%AL =

Valor do contrato sem AL

Serd medido nas unidades e o quantitativo correspondente ao percentual em nimero inteiro em valor
absoluto com no méximo duas casas decimais.

2.14. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os servicos de mobilizacdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que a
CONTRATADA deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos,
até o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todos os servicos referentes & mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal
realizados no decorrer de toda a execucao estdo inseridos no item mobilizacao e desmobilizagéo.

Os equipamentos deverao estar no local da obra num tempo habil, de forma a possibilitar a execucéo
dos servicos na sua sequéncia normal.

Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que nao seja aprovado pela
FISCALIZACAO ou ndo preencha os requisitos e as condi¢cBes minimas para a execucdo normal dos
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servicos sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo, ou coloca-lo em perfeitas condi¢Ges de
uso, ndo sendo permitido o prosseguimento dos servicos nos quais tenha de intervir o equipamento recusado
até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento ao estipulado precedentemente.

A inspecdo e a aprovacdo dos equipamentos por parte da FISCALIZACAO nido eximem a
CONTRATADA de sua responsabilidade de disponibilizar e manter os equipamentos adequados, bem
como o pessoal em quantidade suficiente para o cumprimento das exigéncias contratuais.

Critério de Medicao e Pagamento:

As remuneragfes correspondentes & mobilizacdo e & desmobilizacdo da CONTRATADA seréo
efetuadas na medida em que estiverem devidamente dispostos na obra um grupo de equipamentos
suficientes para atender as etapas previstas no cronograma fisico financeiro do contrato, de forma que seja
garantido as condigdes para o perfeito desenvolvimento execugdo dos servicos.

Os valores a serem pagos corresponderdo aos valores descritos na planilha orcamentaria.

A Ultima desmobilizacdo serd medida quando da Ultima fatura ap6s a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

2.1.5. PROJETO EXECUTIVO -

O projeto executivo constitui 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, com o detalhamento das solucbes previstas no projeto basico, a identificacdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados & obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo
com as normas técnicas pertinentes.

O relatério técnico devera possuir revisdo e/ou complementacdo da documentacdo apresentada na
adesdo ao procedimento licitatério, tais como: memorial descritivo, memorial de calculo, memorial dos
quantitativos, planilhas orcamentérias e pecas graficas fundamentada no detalhamento da execucao.

O projeto de pavimentacdo devera contemplar as distancias de transportes dos servigos com
detalhamento do linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao.

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatdrio do Projeto: Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar,
mapa de localizacdo com coordenadas georreferenciadas, detalhamento dos ensaios e estudos
aplicados ao projeto e meméria de calculo do projeto. Deve apresentar todas as metodologias e
estudos que possibilitaram a definicdo das solucdes adotadas para os diversos itens de servicos.
Apresentado em tamanho A4, em WORD (.doc*) ou PDF (.pdf). Deve compor também todos
0s elementos necessarios ao cumprimento da legislagdo ambiental vigente, como plano de
gestdo de residuos sélidos da construcdo civil e outros elementos e documentos técnicos
necessarios a execugdo dos servigos.

b) Volume 2 - Projeto de Execucdo: Este volume deve conter plantas, listagens de servigos,
projetos-tipo, se¢des transversais e demais informagdes de interesse para a execucdo do projeto.
Deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a via projetada. Incluir, nos
carimbos, ART e planta de situacdo da obra com coordenadas georreferenciadas. Apresentado
em tamanho A3, em Civil3D nativo (.dwg) e em PDF (.pdf). O volume também deve dispor de
projeto de sinalizag&o horizontal e vertical no que couber aos casos em questao. Além do projeto
do totem de inauguracdo da obra (arquitetdnico e estrutural).

¢) Volume 3 - Orcamento e Plano de Execucdo da Obra: Este volume deve apresentar o
demonstrativo de quantidades, distancias médias de transporte, consumo de materiais, plano de
execucdo da obra, resumo dos precos, 0 demonstrativo do orcamento e as composicdes de pre¢os
unitérios. Apresentado em tamanho A4, em EXCEL (.xIs*) e PDF (.pdf).
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Toda documentacdo deverd ser entregue devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos,
mencionado o ndmero do CREA e providenciando a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
correspondente e recolhida na jurisdicdo em que for elaborado o projeto.

Deverdo ser apresentados os arquivos digitais das plantas com extensdo .DWG, das planilhas com
extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensdo .DOC.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita nas unidades correspondentes na planilha orgamentaria, de servicos efetivamente realizado
e aprovados pela FISCALIZACAO nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora

2.2. TERRAPLENAGEM

2.2.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Seré de responsabilidade da CONTRATADA realizar a conferéncia do levantamento topografico,
executando a verificacdo da referéncia de nivel e alinhamento geral da obra nas localidades e ruas a serem
trabalhadas. O servico deve atender as prescricdes da NBR 13133/94, Manuais do DNIT e demais normas
pertinentes.

Este servigo consiste na marcacdo topogréfica locando todos os elementos necessarios a execucgéo,
constantes no projeto. Devera prever a utilizagdo de equipamentos topogréficos ou outros equipamentos
adequados para uma perfeita marcacdo dos projetos e greides, bem como para a locacdo e execugédo dos
servi¢os de acordo com as locacgOes e os niveis estabelecidos nos projetos. O item inclui os servigos de
locacdo que compreende a execugdo do alinhamento com estaqueamento de 20,00m em 20,00m,
nivelamento e contranivelamento, levantamento das se¢des transversais de todas as estacas.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢des das instrugdes 1S-204 e 1S-205 (IPR-
726/2006), que instruem 0s processos de levantamentos topogréaficos, estabelecendo a metodologia dos
levantamentos convencionais de precisao.

Devera ser apresentado ainda: as monografias das estacGes de referéncia pertencentes ao SGB e
demais marcos de apoio implantados para o projeto; especificagdes dos equipamentos topograficos
utilizados com seus respectivos certificados de calibracdo; representacdo grafica em escala adequada no
formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de
travessias, intersecOes, faixas de dominio etc; representagdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da
linha de locagdo; representagdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e
deposicao de materiais e cursos d’agua; locagao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita
sua perfeita identificacéo.

A locacdo serd executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com outras
vias e destacando-se todos 0s pontos notaveis. O processo de amarragdo dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se postes e marcos existentes nos cruzamentos das vias por serem pontos sensiveis
e de duracdo comprovada.

No levantamento de eixo viario principal, devera seguir as prescri¢bes a seguir: as poligonais terdo
extensdo maxima de 10 km; as medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das direcdes
reiteradas a 60°, com teodolito ou estagdo total e, se utilizado, medidor eletrénico de distancia (MED), em
uma série com 3 (trés) posicoes diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (P1); os calculos dos fechamentos
lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos a projecao
cartografica, sendo as locacdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformagGes do plano da
carta; para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;
0s barrotes, os piquetes e as inflexGes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
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geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instrucdes de Servigo 204 e 205; as
visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm; a Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma
série de novas RN em pontos notaveis, tais como interse¢fes e acessos, bacias de contribui¢do, Obras de
Arte Especiais projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos
projetos ambientais; a tolerancia de fechamento deve obedecer as orientagbes de precisdes/acuracias
apontadas nas 1S-204 e 205; o valor do erro de fechamento devera ser distribuido ao longo da poligonal
para o levantamento planimétrico e ao longo da se¢do de nivelamento (altimetria).

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados
e locados por meio da utilizacdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos
dos acessos percorridos.

A CONTRATADA manterd, em perfeitas condicBes, as referéncias de nivel e alinhamentos,
permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locagdo em qualquer tempo durante o periodo de execuc¢do da
obra.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servicos topogréaficos, apés emissdo de nota de servico,
apresentacao da superficie do terreno primitivo em arquivo compativel com o software Auto cad Civil 3d,
monografia dos pontos e dos marcos de referéncia com relatério topografico completo contendo toda a
metodologia de levantamento e procedimento de campo, bem como o procedimento para afericdo e
correcao de erros e distor¢des do levantamento efetuado; nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item seré realizado, observando o efetivamente executado pela contratada.

2.2.2. REGULARIZACAO DE ~SUPERFI'CIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/20190S
SERVICOS DE ESCAVACAO/REGULARIZACAO DEVEM OBEDECER AOS ELEMENTOS
TECNICOS CONSTANTES NAS NOTAS DE SERVICOS.

O servigo consiste em um conjunto de operacdes destinadas a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de
terraplenagem do projeto.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhavel, a juizo da
FISCALIZAQAO, as massas em excesso, que resultariam em bota-foras, podem ser integradas aos aterros,
constituindo alargamentos da plataforma, adocamento dos taludes ou bermas de equilibrio em
conformidade com a Nota de Servico de aterro caso previsto em projeto.

Apenas devem ser transportados, para constituicdo dos aterros os materiais que, pela classificacao e
caracterizacdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes da execugdo de aterros, em
conformidade com o projeto elaborado.

As massas excedentes que nao se destinarem a constituicdo de aterro devem ser objeto de deposicéo
em bota-foras em locais definidos e indicados previamente no projeto executivo e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que
ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavacgéo ou
area proxima a mesma. Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas
decorrentes dos reparos correrdo por contada CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade
da mesma.

Deveréo ser executados de acordo com a especificagdo DNIT-ES 106/2009 (Terraplenagem - Cortes)
e/ou DNIT-ES 107/2009 (Terraplenagem - Empréstimos).
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Critério de Medicdo e Pagamento:

Devem ser medidos em metros quadrado (m?), de forma que a superficie final esteja em
conformidade com o greide o material de expurgo serad considerado conforme apresentacdo do mapa de
cubac&o e relatorio topografico.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
0s gquantitativos medidos em levantamento topografico.

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Os servigos compreendem no transporte para do material de aterro até o local de execu¢do dos
servicos e da remocdo de possiveis materiais improprios ou excedentes de escavagdes e expurgos, para
areas de bota-fora.

O volume considerado serd o solto. Para o calculo foi considerado empolamento do material e
distancia média de transporte (DMT) conforme informado na planilha e/ou meméria de calculo.

Critério de Medicao e Pagamento:

Devem ser medidos em metros cubicos por quilometro (m3xkm), de volume solto do material
transportado, conforme apresentacdo das notas de servico de terraplenagem, relatério topografico e da
distancia de transporte percorrida entre a origem do material e o local de deposicao.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

2.2.4. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Refere-se a carga, manobra e descarga do material removido.

Critério Medicdo e Pagamento:

Sera feita por metro quadrado (m?), considerando o efetivamente executado de acordo com a segdo
de projeto e nota de servico de regularizagdo, avaliado e aprovado pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

2.3. PAVIMENTACAO

Esta especificacdo aplica-se aos servi¢os de pavimentacdo a serem executados apés conclusdo da
superficie acabada de terraplenagem.

2.3.1. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

O servigo compreende o fornecimento de paralelepipedos e o seu assentamento sobre lastro de areia,
previamente executado. SO pode ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos
requisitos de aceitagdo de materiais e execucao.

Esta incluso neste servico a execucdo do lastro que compreende, apés a descarga do material, 0
espalhamento manual de areia grossa sobre a base regularizada, gradativamente a medida que o servico de
revestimento for evoluindo.

Terminado o colchdo de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes
atividades: marcacdo para 0 assentamento, feito por linhas de referéncia ao longo da frente de servico;
assentamento manual dos paralelepipedos, de modo que mantenham o espagamento entre si de, N0 maximo,
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15 mm; ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento; compressdo da area do pavimento com o
emprego de rolo liso; rejuntamento feito com argamassa com auxilio de colher de pedreiro.

O revestimento com paralelepipedos sera assentado sobre lastro de areia grossa adensado com
espessura tal que somada a do paralelepipedo perfaca um total de 20cm.

Os paralelepipedos deverdo ser espalhados sobre o lastro com as suas faces de uso voltadas para
cima. Serdo materializadas longitudinalmente trés linhas de referéncia, uma no centro e duas nos tergos
laterais das vias, com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao abaulamento previamente definido
que corresponde a uma parébola cuja flecha é de 1/50 da largura da pista a pavimentar, salvo indicagéo
contraria em projeto ou defini¢do da Fiscalizacéo.

As secOes transversais serdo fornecidas pelas linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de
referéncias, nas sarjetas e nos meios-fios, ou piquetes nas cotas correspondentes.

O assentamento devera ser efetuado das extremidades para o centro. As fiadas deverdo ser retilineas
e perpendiculares ao eixo da pista, procurando-se utilizar paralelepipedos de dimensdes aproximadamente
uniformes. As juntas longitudinais de cada fiada n&o deverdo ser coincidentes com as juntas das fiadas
adjacentes.

O paralelepipedo devera ser assentado 0,01m acima do nivel previsto de modo que o calceteiro possa
efetuar vérias batidas com o martelo até coloca-lo no nivel desejado.

A superficie pavimentada, verificada por uma régua de 3,00 m de comprimento, disposta
paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo podera exceder a um afastamento de 0,015 m da face inferior
da régua.

Serd executada a compactacéo utilizando-se rolo compactador vibratério, de modo a se conseguir
uma perfeita acomodacéo da areia/ paralelepipedo. A compactacéo devera ser executada das bordas para o
centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, até a completa fixacdo do calgamento.

Qualquer irregularidade ou depressdao que venha a surgir durante a compactacdo, devera ser
prontamente corrigida.

O rejuntamento, ap6s limpeza rigorosa das juntas, devera ser feito junta por junta, caldeando-se
argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3. Sera utilizada colher de pedreiro para a sua aplicagao,
devendo a operagdo ser repetida tantas vezes quantas necessarias para a sua perfeita execucao.

Especial atencdo devera ser dispensada no assentamento e rejuntamento das pedras junto ao meio-
fio para formagao da linha d’agua, evitando-se infiltragdes que possam comprometer o calgamento.

A CONTRATADA devera efetuar os servigos de acabamento, marcacgdo das juntas das pedras antes
do endurecimento da argamassa de rejuntamento. A cura devera ser processada mediante a cobertura da
superficie com areia, que devera ser abundantemente umedecida.

No trecho pavimentado com paralelepipedos, havera a interrupcdo do transito de veiculos pelo
periodo de 20 dias, contados a partir da conclusdo dos servi¢os. Apds o periodo de cura, a superficie devera
ser varrida e removida de todo excesso utilizado para a cura, podendo entdo o calcamento ser entregue para
o trafego.

Critério Medicdo e Pagamento:

Seré feita em metro quadrado (m2), de servicos efetivamente executados dentro dos padrdes quando
confirmado que foram atingidas as cotas e caracteristicas do projeto devidamente definidas nas notas de
servico, o que deve ser devidamente comprovado pela apresentacdo de relatério topografico, com
levantamento completo das superficies envolvidas, nos limites definidos nestas especifica¢des ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
0s gquantitativos medidos em levantamento topografico.
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2.32.  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE
PEDRA)

2.3.3.  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

2.34.  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE
AREIA)

2.3.5. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

Consiste no transporte dos materiais necessarios para execucgao do pavimento em paralelepipedo.

O volume considerado sera o solto. Para o calculo foi considerado empolamento do material e
distancia média de transporte (DMT) conforme informado na planilha e/ou memadria de calculo.

Critério de Medicao e Pagamento:

A medicdo dos itens 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5 sera feita em metro ctbico por km (m3xkm), de servicos
efetivamente realizado, observado a distancia de transporte percorrida, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

2.4. DRENAGEM

2.4.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

A execucdo das guias (meio-fio) deve ser iniciada ap6s a conclusdo de todas as operagdes de
pavimentacdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma, cujos trabalhos de regularizacéo ou
acerto possam interferir na superficie acabada.

O meio-fio tem a funcéo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento
das &guas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre
os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcéo de interceptar este fluxo, conduzindo os
deflavios para os pontos previamente escolhidos para langamento.

As guias devem estar firmes, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para
que penetre na camada de base. O fundo das valas onde serdo assentados os meio-fios devera ter lastro de
concreto simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia, sendo devidamente regularizado e
apiloado. O material que ndo atender as especificacfes sera rejeitado e imediatamente retirado da obra.

O material retirado quando da escavacédo da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocacdo das referidas pecas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da pavimentacao. Os desvios
ndo poderado ser superiores a 20 mm, em relacdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios),
apos assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa
qualidade.
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A execucdo do servico de meio-fio deve seguir as recomendacdes da NORMA DNIT 020/2006 —
ES.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

2.4.2. ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

Para travamento e protecdo do meio-fio implantado, devera ser executado o escoramento com aterro
em faixas de 50cm de largura e cerca de 15cm de altura ao longo das vias, garantindo maior durabilidade
ao pavimento.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de escoramento efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

2.4.3. EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

As sarjetas de concreto usinado, em trecho reto deverdo ser moldadas no local da obra e deverao ser
assentadas sobre terreno mecanicamente compactado de acordo com as normas técnicas nas areas indicadas
no projeto.

A execucdo da sarjeta é formada pelas seguintes atividades: execucdo do alinhamento e marcacgao
das cotas com o uso de estacas e linha; regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta sera
executada; instalacdo das formas de madeira; lancamento e adensamento do concreto; sarrafeamento da
superficie da sarjeta e execugdo das juntas.

Deverdo ser executadas, conforme o projeto.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de sarjeta efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.Sera feita em metro cubico (m3), de escavacao
efetivamente realizada, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual. SINALIZACAO

2.4.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZACAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

2.4.5. CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO TOTALMENTE REFLETIVA

A sinalizagdo vertical € o conjunto de sinais de transito, laterais a pista ou suspensos sobre ela
(aéreos), montados sobre suportes fixos ou madveis e dispostos no plano vertical, por meio dos quais se ddo
avisos oficiais atraves de legendas ou simbolos com o propdsito de regulamentar, advertir, indicar ou educar
guanto ao uso das vias pelos veiculos e pedestres, da forma mais segura e eficiente.
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Considerando o disposto no Codigo de Transito Brasileiro (CTB - Art. 80), todos os sinais devem
ser confeccionados com material refletivo, permitindo a perfeita visibilidade e legibilidade durante o dia e
a noite.

As placas de sinalizacdo vertical serdo instaladas nas dimensGes e locais indicados no projeto
executivo.

Critério de Medicao e Pagamento:

A medicgdo do item 2.4.4 serd feita por unidade (un), quanto que do item 2.4.5 serd feita em metro
quadrado (m?), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual..

2.5. SERVICOS COMPLEMENTARES
2.5.1. LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191

Consiste no servico de limpeza final das vias.

A obra sera entregue limpa, sem restos de entulhos e sobras de materiais de construgdo, e em perfeita
condicbes de uso e funcionamento. Os entulhos gerados dos servigos serdo transportados para o lugar
adequado definido pela Prefeitura Municipal.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela~CONTRATADA, antes da comunicagdo oficial do
término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAQ. Sera, entdo, firmado o Termo de Recebimento
Provisorio, em que deverdo constar todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

2.5.2. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021

Consiste na execug¢do de uma pintura com tinta branca a base de “CAL” sobre todos os meios-fios
executados na via.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

2.5.3. TOTEM DE INAUGURACAO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM TEXTO EM
BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

O totem de inauguragdo devera ter dimensdes de 2,50 x 0,80 x 0,07 m (altura x largura x espessura).
Sera executada em concreto armado, fck= 20Mpa, com texto em baixo relevo, conforme modelo
apresentado pela FISCALIZACAO.

O totem seré localizado em ponto estratégico a ser definido pela FISCALIZACAO.
Critério de Medicéo e Pagamento:
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Sera feita em unidade (un), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

3. OBSERVACOES IMPORTANTES
Todos os empreiteiros deverdo por obrigacéo acatar as ordens da fiscalizaco dos servigos.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servico sera, preferencialmente, o material proveniente da escavacao das valas, abertura da caixa de rua.

As extens0es e larguras das vias serdo equalizadas pela Fiscalizacdo, em funcéo das particularidades
de cada local, seja por questdes da ocupagdo e disposicao das residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos devera ser retirada
imediatamente do local dos servicos.

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser comunicada
antecipadamente a CODEVASF através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada e aprovada pela
fiscalizagéo.

A relocagdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser
nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locag&o e nivelamento nas
diversas secdes correspondentes as estacas da locagéo.

Demais servigos nao listados e presentes na planilha orcamentéria, em caso de ddvidas, as mesmas
serdo esclarecidas e determinadas pela FISCALIZACAO, de acordo com as normas vigentes e em cada
caso especifico.

A presenca ou ndo da FIZCALIZACAO n3o exime a CONTRATADA pela responsabilidade total
da qualidade dos servigos prestados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a restituicdo de quaisquer prejuizos causados a terceiros
em decorréncia dos servicos executados.
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