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Obra Bancos
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL SINAPI - 06/2024 - Alagoas

SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Total Peso (%)

192.511,81 12,35 %

49.804,41 3,20 %

351.132,46 22,53 %

429.921,40 27,58 %

55.444,67 3,56 %

443.854,67 28,47 %

23.686,00 1,52 %

12.465,00 0,80 %

_______________________________________________________________

Total Geral 1.558.820,42

 7 DIVERSOS

 8 CORTA RIO

 4 INFRAESTRUTURA

 5 MESOESTRUTURA

 6 SUPERESTRUTURA

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÕES

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 24,23%
Diferenciado - 15,0%

Não Desonerado: 
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Planilha Orçamentária Resumida

  



  

Obra
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI (%) Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 192.511,81 12,35%

 1.1  ADM SS Próprio Administração Local - Ponte em São Sebastião UND 1 66.263,15 24,23 82.318,71 82.318,71 5,28%

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 7,98 313,01 24,23 388,85 3.103,02 0,20%

 1.3  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 9 1.192,73 24,23 1.481,72 13.335,48 0,86%

 1.4  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 20 800,24 24,23 994,13 19.882,60 1,28%

 1.5  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 12 968,54 24,23 1.203,21 14.438,52 0,93%

 1.6  37 ORSE Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios m 420 5,22 24,23 6,48 2.721,60 0,17%

 1.7  3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m 420 21,28 24,23 26,43 11.100,60 0,71%

 1.8  GRR-24-
0014 

Próprio Detalhamento de Projeto UND 1 18.579,68 24,23 23.081,53 23.081,53 1,48%

 1.9  GRR-24-
0015 

Próprio Mobilização e Desmobilização und 1 18.135,52 24,23 22.529,75 22.529,75 1,45%

 2 DEMOLIÇÕES 49.804,41 3,20%

 2.1  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 25,92 78,87 24,23 97,98 2.539,64 0,16%

 2.2  4522 ORSE Desmonte de rocha dura incluindo perfuração e argamassa expansiva m³ 38,4 338,84 24,23 420,94 16.164,09 1,04%

 2.3  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 
50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

m³ 178,46 22,21 24,23 27,59 4.923,71 0,32%

 2.4  5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 1714,53 0,85 24,23 1,05 1.800,25 0,12%

 2.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 13835,93 0,62 24,23 0,77 10.653,66 0,68%

 2.6  10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 397,77 30,00 15,00 34,50 13.723,06 0,88%

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 351.132,46 22,53%

 3.1  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 640 0,52 24,23 0,64 409,60 0,03%

 3.2  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 176,99 9,15 24,23 11,36 2.010,60 0,13%

 3.2  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 5770,27 37,35 15,00 42,95 247.833,09 15,90%

 3.4  5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 58856,71 0,85 24,23 1,05 61.799,54 3,96%

 3.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 18176,34 0,62 24,23 0,77 13.995,78 0,90%

 3.6  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 4201,65 4,81 24,23 5,97 25.083,85 1,61%

 4 INFRAESTRUTURA 429.921,40 27,58%

 4.1 Sapatas 12.947,92 0,83%

 4.1.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 19,22 91,76 24,23 113,99 2.190,88 0,14%

 4.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 315,51 11,48 24,23 14,26 4.499,17 0,29%

 4.1.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,56 455,43 24,23 565,78 4.843,07 0,31%

 4.1.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 8,56 55,24 24,23 68,62 587,38 0,04%

 4.1.5  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 0,625 414,60 24,23 515,05 321,90 0,02%

 4.1.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,56 3,10 24,23 3,85 32,95 0,00%

 4.1.7  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 53,41 0,76 24,23 0,94 50,20 0,00%

 4.1.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 541,51 0,63 24,23 0,78 422,37 0,03%

 4.2 Muros em concreto ciclópico 416.973,48 26,75%

 4.2.1  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 
- areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 873 380,88 24,23 473,16 413.068,68 26,50%

 4.2.3  2003864 SICRO3 Esgotamento de água com bomba submersa h 240 13,10 24,23 16,27 3.904,80 0,25%

 5 MESOESTRUTURA 55.444,67 3,56%

 5.1 Pilares + Contraventamento dos pilares 13.788,32 0,88%

 5.1.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 28,64 91,76 24,23 113,99 3.264,67 0,21%

 5.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 498,14 11,48 24,23 14,26 7.103,47 0,46%

 5.1.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 5,01 455,43 24,23 565,78 2.834,55 0,18%

 5.1.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 5,01 55,24 24,23 68,62 343,78 0,02%

 5.1.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,01 3,10 24,23 3,85 19,28 0,00%

 5.1.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 31,26 0,76 24,23 0,94 29,38 0,00%

 5.1.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 247,69 0,63 24,23 0,78 193,19 0,01%

 5.2 Laje de aproximação + Vigas de apoio da laje de aproximação 41.656,35 2,67%

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - 
Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Padrão - 24,23%
Diferenciado - 15,0%

Não Desonerado: 
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

  



  

 5.2.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 27,35 91,76 24,23 113,99 3.117,62 0,20%

 5.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1864,31 11,48 24,23 14,26 26.585,06 1,71%

 5.2.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,51 455,43 24,23 565,78 9.906,80 0,64%

 5.2.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 17,51 55,24 24,23 68,62 1.201,53 0,08%

 5.2.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,51 3,10 24,23 3,85 67,41 0,00%

 5.2.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 109,26 0,76 24,23 0,94 102,70 0,01%

 5.2.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 865,69 0,63 24,23 0,78 675,23 0,04%

 6 SUPERESTRUTURA 443.854,67 28,47%

 6.1 Laje pré-moldada + Viga Travessa 58.332,66 3,74%

 6.1.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 84,49 91,76 24,23 113,99 9.631,01 0,62%

 6.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1843,59 11,48 24,23 14,26 26.289,59 1,69%

 6.1.3  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 201 12,79 24,23 15,88 3.191,88 0,20%

 6.1.4  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,22 455,43 24,23 565,78 14.268,97 0,92%

 6.1.5  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 25,22 55,24 24,23 68,62 1.730,59 0,11%

 6.1.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,22 3,10 24,23 3,85 97,09 0,01%

 6.1.7  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 157,37 0,76 24,23 0,94 147,92 0,01%

 6.1.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1246,88 0,63 24,23 0,78 972,56 0,06%

 6.1.9  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 26,52 60,80 24,23 75,53 2.003,05 0,13%

 6.2 Longarinas pré-moldadas + Vigas de apoio das longarinas + Vigas de 
travamento das longarinas

256.367,92 16,45%

 6.2.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 368,88 91,76 24,23 113,99 42.048,63 2,70%

 6.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9214,3 11,48 24,23 14,26 131.395,91 8,43%

 6.2.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,03 455,43 24,23 565,78 26.042,85 1,67%

 6.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,03 3,10 24,23 3,85 177,21 0,01%

 6.2.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 46,03 55,24 24,23 68,62 3.158,57 0,20%

 6.2.5  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 287,23 0,76 24,23 0,94 269,99 0,02%

 6.2.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2275,72 0,63 24,23 0,78 1.775,06 0,11%

 6.2.11  3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 10 4.145,52 24,23 5.149,97 51.499,70 3,30%

6.3 Laje moldada in loco 86.026,95 5,52%

6.3.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 8,48 91,76 24,23 113,99 966,63 0,06%

6.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4469,95 11,48 24,23 14,26 63.741,48 4,09%

6.3.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 29,85 455,43 24,23 565,78 16.888,53 1,08%

6.3.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 29,85 55,24 24,23 68,62 2.048,30 0,13%

6.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,85 3,10 24,23 3,85 114,92 0,01%

6.3.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 186,26 0,76 24,23 0,94 175,08 0,01%

6.3.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1684,14 0,63 24,23 0,78 1.313,62 0,08%

6.3.8  2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 7,2 87,03 24,23 108,11 778,39 0,05%

6.4 Barreira New Jersey 39.103,90 2,51%

6.4.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 115,06 91,76 24,23 113,99 13.115,68 0,84%

6.4.2  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,05 455,43 24,23 565,78 6.817,64 0,44%

6.4.3  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 12,05 55,24 24,23 68,62 826,87 0,05%

6.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,05 3,10 24,23 3,85 46,39 0,00%

6.4.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1245,58 11,48 24,23 14,26 17.761,97 1,14%

6.4.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 75,19 0,76 24,23 0,94 70,67 0,00%

6.4.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 595,75 0,63 24,23 0,78 464,68 0,03%

6.5 Guarda-corpo 4.023,24 0,26%

6.5.1  3117749 SICRO3 Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - 
confecção

m² 34,12 13,83 24,23 17,18 586,18 0,04%

6.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 136,77 11,48 24,23 14,26 1.950,34 0,13%

6.5.3  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 48 12,79 24,23 15,88 762,24 0,05%

6.5.4  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,2 455,43 24,23 565,78 678,93 0,04%

6.5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7,49 0,63 24,23 0,78 5,84 0,00%

6.5.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 50,92 0,63 24,23 0,78 39,71 0,00%

 7 DIVERSOS 23.686,00 1,52%

  



  

 7.1  0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

dm³ 61,2 123,48 24,23 153,39 9.387,46 0,60%

 7.2  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
fornecimento e instalação

m 8,2 579,33 24,23 719,70 5.901,54 0,38%

 7.3  0307734 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - 
fornecimento e instalação

m 16,4 312,44 24,23 388,14 6.365,49 0,41%

 7.4  0307084 SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm 
- confecção e assentamento

m 49,2 31,20 24,23 38,75 1.906,50 0,12%

 7.5  4915672 SICRO3 Limpeza de ponte m 26,1 3,86 24,23 4,79 125,01 0,01%

 8 CORTA RIO 12.465,00 0,80%

 8.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 60 5,58 24,23 6,93 415,80 0,03%

 8.2  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação

m 30 323,31 24,23 401,64 12.049,20 0,77%

Total Geral 1.558.820,42

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.272.075,62
Total do BDI 286.744,80

  



  

Obra
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 Administração Local - Ponte em São Sebastião UND 1,0  = 1,00 und

 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 7,98  = Placa Modelo Codevasf = 6,48 m² 
Placa IMA = 1,5 m² 
TOTAL = 7,98 M²

 1.3 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 9  = Área do canteiro a ser construído

 1.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 20  = Área do canteiro a ser construído

 1.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 12  = Área do canteiro a ser construído

 1.6 Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios m 420,0  = 16 * 20 * 2,00 = 420 m 
(16 estacas)

 1.7 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a 
cada 50 m

m 420,0  = = 16 * 20 * 2,00= 420 m 
(16 estacas)

 1.8 Detalhamento de Projeto UND 1,0

 1.9 Mobilização e Desmobilização und 1,0

 2 DEMOLIÇÕES

 2.1 Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 25,92  = V1= 8*4*0,2= 6,40 m³ (Tabuleiro ponte velha)                                                                               
V2= 4*0,3*0,7*8= 6,72 m³ (Vigas ponte velha)                                                                     

 2.2 Desmonte de rocha dura incluindo perfuração e argamassa expansiva m³ 38,4  = V1=8*3*0,8*2= 38,40  m³ (Fundação - Estimado) 
VT= 38,40 m³

 2.3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 
MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

m³ 178,46  = v1=(((1,14+4,51)/2)*6,3*4*1)= 71,19 m³ (Fundação - abas)
v2= (11,2*4,51*1*2)= 101,20 m³ (Fundação - muro)
v3 =2,5 * 2,5 * 1 = 6,25

 2.4 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.714,53  = TKM1= 38,4*2,4*4,3= 396,28 tkm (Concreto)
TKM2 = 25,92*1,5*4,3= 167,18 (Rocha)

 2.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 13.835,93  = TKM1= 38,4*2,4*34,7= 3.197,95 tkm (Concreto)
TKM2 = 25,92*1,5*34,7= 1.349,14 (Rocha)

 2.6 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 397,77  = T1= 38,4 m³ * 2,4 t/m³ = 91,2 t
T2 = 25,92 m³ * 1,5 t/m³= 38,88 t

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

 3.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 
m

m² 640,0  = A = 16 * 2 * 20 = 640
(2 metros de cada lado da via no comprimento de 16 estacas)

 3.2 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 176,99  = Conforme quadro de corte e aterro 

 3.2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 5770,27 Volume solto = (Volume compactado * massa espec. compactada)/massa específica 
solta = (4201,65 *2,06)/1,5 = 5770,27 m³

 3.4 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 58.856,71  = t/km= 4201,65*2,06*6,8= 58.859,71 t/km (jazida Povoado Gongo - quadro de 
distâncias) (Massa específica compactada = 2,06 t/m³)

 3.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 18.176,34  = t/km= 4201,65*2,06*2,1= 18.176,34 t/km (jazida Povoado Gongo - quadro de 
distâncias) (Massa específica compactada = 2,06 t/m³)

 3.6 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 4.201,65  = Conforme quadro de corte e aterro 

 4 INFRAESTRUTURA

 4.1 Sapatas

 4.1.1 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 19,22 Área das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos = 
A=1,4025*4*2+(0,4*2,5*4*2)= 19,22 m²

 4.1.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 315,51  = Conforme projeto estrutural

 4.1.3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,56 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=1,4025*4*2+(0,4*2,5*4*2)= 8,56 m³

 4.1.4 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 8,56 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=4,278*2= 8,56 m³

 4.1.5 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 0,625 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = 2,5*2,5*0,05*2= 0,625 m³

 4.1.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,56 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=4,278*2= 8,56 m³

 4.1.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 53,41  = TKM=2,6*8,56*2,4

 4.1.8 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 541,51  = TKM=20,6*8,56*2,4 = 541,51

 4.2 Muros em concreto ciclópico

 4.2.1 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 873,0  Fundação = 300 m³
Muro Central = 397 m³
Alas = 176 m³ 

 4.2.3 Esgotamento de água com bomba submersa h 240,0  = Estimado
30,00 dias x 8,00h= 240,00h

 5 MESOESTRUTURA

 5.1 Pilares + Contraventamento dos pilares

Memória de Cálculo

  



  

 5.1.1 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 28,64 Área das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos = 
A=(3,14*0,8*4,1*2)+(0,3+0,3+0,8+0,8)*3,70

 5.1.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 498,14  = Conforme projeto estrutural 

 5.1.3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 5,01 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(3,14*0,8^2/4)*4,10*2+(0,3*0,8*3,70)

 5.1.4 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 5,01 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(3,14*0,8^2/4)*4,10*2+(0,3*0,8*3,70)

 5.1.5 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,01 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(3,14*0,8^2/4)*4,10*2+(0,3*0,8*3,70)

 5.1.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 31,26  = TKM = 2,4*2,6*5,01

 5.1.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 247,69  = TKM = 2,4*20,6*5,01 = 247,69

 5.2 Laje de aproximação + Vigas de apoio da laje de aproximação

 5.2.1 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 27,35 Área das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos = 
A=(4*0,25*2+8,05*0,25)*2+(0,25*8,05*2+0,35*8,05*2)*2

 5.2.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.864,31  = Conforme projeto estrutural 

 5.2.3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,51 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(8,05*4*0,25)*2+(2*(0,25*0,35*8,05))

 5.2.4 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 17,51 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(8,05*4*0,25)*2+(2*(0,25*0,35*8,05))

 5.2.5 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,51 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(8,05*4*0,25)*2+(2*(0,25*0,35*8,05))

 5.2.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 109,26  = TKM=2,4*2,6*17,51

 5.2.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 865,69  = TKM=2,4*20,6*17,51 = 865,69

 6 SUPERESTRUTURA

 6.1 Laje pré-moldada + Viga Travessa

 6.1.1 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 84,49 Área das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos = 
A=(1,7+0,5)*2*0,06*176+(1,4+0,3+1,4+0,3)*8,7

 6.1.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.843,59  = Conforme projeto estrutural

 6.1.3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 201,0  = Conforme projeto estrutural 

 6.1.4 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,22  Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos= V=(1,7*0,5*0,06)*176+(1,4*0,3*8,70)

 6.1.5 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 25,22 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(1,7*0,5*0,06)*176+(1,4*0,3*8,70)

 6.1.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,22  Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos= V=(1,7*0,5*0,06)*176+(1,4*0,3*8,70)

 6.1.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 157,37  = TKM=2,4*2,6*25,22 = 157,37

 6.1.8 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.246,88  = TKM=2,4*20,6*25,22 = 1246,88

 6.1.9 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 26,52  = Peso=(1,7*0,5*0,06)*176*2,5

 6.2 Longarinas pré-moldadas + Vigas de apoio das longarinas + Vigas de 
travamento das longarinas

 6.2.1 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 368,88 Área das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos = 
A=[(0,5+0,15+0,18+0,7+0,11+0,15+0,15+0,18+0,7+0,11+0,15)*11*10+0,2613*2*1
0]+[(0,50+0,50+0,58+0,51)*10,05]+[(0,3+0,7+0,3+0,7)*1,925]

 6.2.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9.214,3  = Conforme projeto estrutural

 6.2.3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,03 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(2,8738*10)+(0,27*10,05)+(0,7*0,3*8,25*4)

 6.2.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,03 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(2,8738*10)+(0,27*10,05)+(0,7*0,3*8,25*4)

 6.2.4 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 46,03 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(2,8738*10)+(0,27*10,05)+(0,7*0,3*8,25*4)

 6.2.5 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 287,23  = TKM=2,6*2,4*46,03
(Concreto - Arapiraca)

 6.2.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.275,72  = TKM=20,6*2,4*46,03 = 2275,72
(Concreto - Arapiraca)

 6.2.11 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 10,0  = 10 longarinas

6.3 Laje moldada in loco

6.3.1 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 8,48 Área das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos = 
A=(22,1*0,14*2+8,20*0,14*2)

6.3.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.469,95  = Conforme projeto estrutural

6.3.3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 29,85 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=22,10*8,20*0,14

6.3.4 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 29,85 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=22,10*8,20*0,14

6.3.5 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,85 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=22,10*8,20*0,14

6.3.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 186,26  = TKM=2,6*2,4*29,85

6.3.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.684,14  = TKM=2,4*20,6*29,85 = 1475,78
(Concreto - Arapiraca)

6.3.8 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 7,2  = =0,6*12 
(12 pontos de drenagem)

6.4 Barreira New Jersey

6.4.1 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 115,06  Área das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos= A=(2,3477-
0,135)*22,1*2

6.4.2 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,05 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(0,2318*22,1*2)

6.4.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 12,05  Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos= V=(0,2318*22,1*2)

6.4.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,05 Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos = V=(0,2318*22,1*2)

6.4.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.245,58  = Conforme projeto estrutural 

6.4.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 75,19  = TKM=2,6*2,4*12,05
(Concreto - Arapiraca)

6.4.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 595,75  = TKM=20,6*2,4*12,05 = 595,75
(Concreto - Arapiraca)

6.5 Guarda-corpo

6.5.1 Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção m² 34,12 Área das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos = 
A=(0,15*4*2)*1+(0,1*3*2)*1,25+(0,1*4)*0,375

6.5.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 136,77  = Conforme projeto estrutural

6.5.3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 48,0  = Conforme projeto estrutural 

6.5.4 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,2  Área da seção transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de 
elementos= (0,15*0,15*1)*2+(0,1*0,1*1,25)*2+(0,1*0,1*0,375)

6.5.5 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7,49  = 2,6*2,4*1,03 (Concreto - Arapiraca)

6.5.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 50,92  = 20,6*2,4*1,03 = 50,92 (Concreto - Arapiraca)

  



  

 7 DIVERSOS

 7.1 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

dm³ 61,2  = V=3*3*0,34*20

 7.2 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
fornecimento e instalação

m 8,2  = Largura da ponte (meio do vão)

 7.3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - 
fornecimento e instalação

m 16,4  = 2 * Largura da ponte (encontros)

 7.4 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 
confecção e assentamento

m 49,2  = =2*(9,25+9,25+9,25)

 7.5 Limpeza de ponte m 26,1  = Comprimento da ponte

 8 CORTA RIO

 8.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 
m³

m³ 60,0  = v1= 3,00 x 10,00 x 2,00= 60,00 m³ (Estimado - 3 linhas de tubulação)

 8.2 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação

m 30,0  = ml= 10,00 x 3,00= 30,00 m 

Total do BDI 227.168,82
Total Geral 1.451.319,01

Total sem BDI 1.224.150,19

  



Material DM Rodovia Não Pvimentada (km) DM Rodovia Pavimentada (km)
Concreto 2,6 20,6
Solo 6,8 2,1
Bota-fora 4,3 34,7

Jazida de Solo - Povoado Gongo

Concreto (Arapiraca)

Distâncias

Distância Rodovia Pavimentada

Distância Rodovia Não Pavimentada



Área Licenciada - Aterro (Craíbas)





1

Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)

E9041 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW E9041 1 2 1 385,2438 1.605,18                         

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 2 2 1 291,8842 2.432,37                         

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW E9666 1 2 1 407,0076 1.695,87                         

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 380,8731 1.586,97                         

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1 2 1 316,9487 1.320,62                         

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 1 2 1 291,8842 1.216,18                         

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 380,8731 793,49                            

E9775 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW E9666 1 2 1 407,0076 1.695,87                         

E9073 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW E9073 1 2 1 182,2444 759,35                            

E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW E9600 1 2 1 299,1963 1.246,65                         

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 1 2 0,5 380,8731 793,49                            

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW E9018 1 2 1 513,9733 2.141,56                         

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 407,0076 847,93                            

TOTAL 18.135,52                       

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB)

Frentes de serviços

Distância da Capital ao Canteiro: 125 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h

CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO

VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

QTDE K FU



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,67%
02 DF 1,21%
03 R 1,71%
04 L 8,29%
05 I 6,15%

0,65%
3,00%
2,50%
0,00%

24,23%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,67%
02 DF 1,21%
03 R 1,71%
04 L 8,29%
05 I 10,65%

0,65%
3,00%
2,50%
4,50%

30,49%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

BDI SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL

Composição do BDI 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL

Composição do BDI 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%
02 DF 1,11%
03 R 1,71%
04 L 4,21%
05 I 3,65%

0,65%
3,00%
0,00%
0,00%

15,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%
02 DF 1,11%
03 R 1,71%
04 L 4,21%
05 I 8,15%

0,65%
3,00%
0,00%
4,50%

20,64%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

BDI SEM DESONERAÇÃO

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)





  

Obra Bancos
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL SINAPI - 06/2024 - Alagoas

SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 873,0 380,88 332.508,24 26,14 26,14

 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 19.588,15 11,48 224.871,96 17,68 43,82

 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 5.770,27 37,35 215.519,58 16,94 60,76

 ADM SS Próprio Administração Local - Ponte em São Sebastião SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UND 1,0 66.263,15 66.263,15 5,21 65,97

 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 145,43 455,43 66.233,18 5,21 71,17

 3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 652,12 91,76 59.838,53 4,70 75,88

 5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 60.571,24 0,85 51.485,55 4,05 79,93

 3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 10,0 4.145,52 41.455,20 3,26 83,18

 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 4.201,65 4,81 20.209,93 1,59 84,77

 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 32.012,27 0,62 19.847,60 1,56 86,33

 GRR-24-
0014 

Próprio Detalhamento de Projeto SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UND 1,0 18.579,68 18.579,68 1,46 87,79

 GRR-24-
0015 

Próprio Mobilização e Desmobilização SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES und 1,0 18.135,52 18.135,52 1,43 89,22

 93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 20,0 800,24 16.004,80 1,26 90,48

 4522 ORSE Desmonte de rocha dura incluindo perfuração e argamassa expansiva Escavações m³ 38,4 338,84 13.011,45 1,02 91,50

 10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada Limpeza t 397,77 30,00 11.933,10 0,94 92,44

 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 12,0 968,54 11.622,48 0,91 93,35

 93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 9,0 1.192,73 10.734,57 0,84 94,20

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Curva ABC de Serviços

  



  

 2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação

m 30,0 323,31 9.699,30 0,76 94,96

 3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m 420,0 21,28 8.937,60 0,70 95,66

 0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

dm³ 61,2 123,48 7.556,97 0,59 96,26

 1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 135,67 55,24 7.494,41 0,59 96,85

 0307734 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - 
fornecimento e instalação

m 16,4 312,44 5.124,01 0,40 97,25

 0307737 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
fornecimento e instalação

m 8,2 579,33 4.750,50 0,37 97,62

 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.515,79 0,63 4.734,94 0,37 97,99

 5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 
MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

m³ 178,46 22,21 3.963,59 0,31 98,31

 0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 249,0 12,79 3.184,71 0,25 98,56

 2003864 SICRO3 Esgotamento de água com bomba submersa h 240,0 13,10 3.144,00 0,25 98,80

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 7,98 313,01 2.497,81 0,20 99,00

 37 ORSE Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios Demolições / Remoções m 420,0 5,22 2.192,40 0,17 99,17

 9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor Demolições / Remoções m³ 25,92 78,87 2.044,31 0,16 99,33

 5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 176,99 9,15 1.619,45 0,13 99,46

 3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 26,52 60,80 1.612,41 0,13 99,59

 0307084 SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 
confecção e assentamento

m 49,2 31,20 1.535,04 0,12 99,71

 5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 899,98 0,76 683,98 0,05 99,76

 2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 7,2 87,03 626,61 0,05 99,81

 1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 8,56 55,24 472,85 0,04 99,85

 3117749 SICRO3 Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - 
confecção

m² 34,12 13,83 471,87 0,04 99,88

 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 144,23 3,10 447,11 0,04 99,92

  



  

 5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 60,0 5,58 334,80 0,03 99,95

 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 640,0 0,52 332,80 0,03 99,97

 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 0,625 414,60 259,12 0,02 99,99

 4915672 SICRO3 Limpeza de ponte m 26,1 3,86 100,74 0,01 100,00

Total Geral 1.558.820,42

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.272.075,62
Total do BDI 286.744,80

  



  

Obra Bancos
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL SINAPI - 06/2024 - Alagoas

SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 4.201,6500000 37,35 156.931,63 156.931,63 12,93% 156.931,63 12,93%

 M0004 SICRO3 Aço CA 50 Material kg 21.546,9650000 6,34 136.551,74 136.551,74 11,25% 293.483,36 24,19%

 M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco Material kg 234.603,677952
6

0,57 132.621,46 132.621,46 10,93% 426.104,82 35,11%

 E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW Equipamento UN 244,8637828 0,8599959 291,88 83,08 71.471,87 71,45 71.543,32 5,90% 497.648,14 41,01%

 M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão Material m³ 459,1980000 132,13 60.671,77 60.671,77 5,00% 558.319,91 46,01%

 M0082 SICRO3 Areia média lavada Material m³ 467,2381122 120,37 56.240,47 56.240,47 4,63% 614.560,38 50,64%

 P9805 SICRO3 Armador Mão de Obra h 1.782,8535000 28,57 50.928,64 50.928,64 4,20% 665.489,01 54,84%

 M0191 SICRO3 Brita 1 Material m³ 324,6784399 153,41 49.809,89 49.809,89 4,10% 715.298,91 58,95%

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 2.345,1172144 19,31 45.289,84 45.289,84 3,73% 760.588,75 62,68%

 P9801 SICRO3 Ajudante Mão de Obra h 2.207,0180404 19,46 42.955,41 42.955,41 3,54% 803.544,16 66,22%

 E9094 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 
450 kW

Equipamento UN 16,8675310 0,0000000 2.419,06 1.250,37 40.803,65 0,00 40.803,65 3,36% 844.347,81 69,58%

 P9812 SICRO3 Engenheiro Mão de Obra mês 1,6008300 23.804,81 38.107,46 38.107,46 3,14% 882.455,27 72,72%

 M0192 SICRO3 Brita 2 Material m³ 225,0631190 146,63 33.001,10 33.001,10 2,72% 915.456,36 75,44%

 P9827 SICRO3 Vigia Mão de Obra mês 6,6049808 4.280,52 28.272,76 28.272,76 2,33% 943.729,13 77,77%

 I-24-0024 Próprio Mobilização e Desmobilização Equipamento UND 1,0000000 0,0000000 18.135,52 18.258,21 18.135,52 0,00 18.135,52 1,49% 961.864,65 79,26%

 M0446 SICRO3 Compensado resinado - E = 10 mm Material m² 376,5993000 33,06 12.449,54 12.449,54 1,03% 974.314,19 80,29%

 10503 ORSE Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. Serviços t 397,7700000 30,00 11.933,10 11.933,10 0,98% 986.247,29 81,27%

 4184 ORSE Argamassa expansiva, CAIMEX ou similar kg Material kg 576,0000000 20,54 11.831,04 11.831,04 0,97% 998.078,33 82,25%

 P9840 SICRO3 Encarregado geral Mão de Obra mês 1,1008300 10.705,87 11.785,34 11.785,34 0,97% 1.009.863,67 83,22%

 E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Equipamento UN 36,5153018 4,6339022 299,20 96,79 10.925,24 448,52 11.373,76 0,94% 1.021.237,43 84,16%

 M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm Material m 1.946,8325268 5,71 11.118,75 11.118,75 0,92% 1.032.356,18 85,07%

 P9808 SICRO3 Carpinteiro Mão de Obra h 423,8780000 23,20 9.835,03 9.835,03 0,81% 1.042.191,21 85,88%

 M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m Material m 30,0000000 259,83 7.795,04 7.795,04 0,64% 1.049.986,25 86,53%

 E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Equipamento UN 155,7343034 0,0000000 47,12 26,80 7.338,48 0,00 7.338,48 0,60% 1.057.324,73 87,13%

 E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW Equipamento UN 22,4821888 2,4978809 316,95 79,55 7.125,70 198,71 7.324,41 0,60% 1.064.649,14 87,73%

 M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm Material m 418,4393192 16,95 7.091,25 7.091,25 0,58% 1.071.740,39 88,32%

 M0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado Material dm³ 61,2000000 98,27 6.014,06 6.014,06 0,50% 1.077.754,45 88,81%

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento UN 23,2510841 0,0000000 258,10 74,13 6.001,19 0,00 6.001,19 0,49% 1.083.755,64 89,31%

 P9821 SICRO3 Pedreiro Mão de Obra h 249,6640204 23,06 5.757,00 5.757,00 0,47% 1.089.512,64 89,78%

 M0286 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm Material m 334,7592808 17,13 5.735,67 5.735,67 0,47% 1.095.248,30 90,26%

 M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Material kg 764,9898965 7,41 5.668,19 5.668,19 0,47% 1.100.916,50 90,72%

 E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

Equipamento UN 24,9800697 0,0000000 214,71 95,00 5.363,35 0,00 5.363,35 0,44% 1.106.279,85 91,17%

 E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW Equipamento UN 7,2440648 17,7360050 282,33 122,02 2.045,22 2.164,15 4.209,37 0,35% 1.110.489,21 91,51%

 P9949 SICRO3 Topógrafo Mão de Obra mês 0,5000000 8.080,60 4.040,30 4.040,30 0,33% 1.114.529,51 91,85%

 E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW Equipamento UN 12,4962170 2,0342472 290,81 82,51 3.634,01 167,85 3.801,86 0,31% 1.118.331,37 92,16%

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado: 

Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 M1638 SICRO3 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m Material un 176,4000000 21,54 3.799,07 3.799,07 0,31% 1.122.130,44 92,47%

 E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW Equipamento UN 5,9171090 0,0000000 631,47 287,40 3.736,48 0,00 3.736,48 0,31% 1.125.866,92 92,78%

 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

Material m² 85,2851431 42,46 3.621,21 3.621,21 0,30% 1.129.488,13 93,08%

 M1152 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm Material m 8,2000000 393,75 3.228,75 3.228,75 0,27% 1.132.716,88 93,34%

 M1134 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm Material m 16,4000000 192,80 3.161,92 3.161,92 0,26% 1.135.878,80 93,60%

 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 
A 12 MM

Material m² 74,5749586 39,98 2.981,51 2.981,51 0,25% 1.138.860,30 93,85%

 M1150 SICRO3 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar Material kg 23,0256000 128,63 2.961,69 2.961,69 0,24% 1.141.822,00 94,09%

 M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) Material kg 297,5572500 9,74 2.897,26 2.897,26 0,24% 1.144.719,25 94,33%

 P9950 SICRO3 Auxiliar de topografia Mão de Obra mês 0,5000000 5.273,98 2.636,99 2.636,99 0,22% 1.147.356,25 94,55%

 E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA Equipamento UN 245,9277144 0,0000000 10,44 0,49 2.567,49 0,00 2.567,49 0,21% 1.149.923,73 94,76%

 E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW Equipamento UN 12,9898211 11,9902486 142,37 50,85 1.849,39 609,70 2.459,09 0,20% 1.152.382,82 94,96%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 126,3720032 18,14 2.292,39 2.292,39 0,19% 1.154.675,21 95,15%

 00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

Material m² 19,5399000 116,03 2.267,21 2.267,21 0,19% 1.156.942,43 95,34%

 M0014 SICRO3 Aço CA 60 Material kg 273,9000000 7,97 2.183,01 2.183,01 0,18% 1.159.125,44 95,52%

 M1205 SICRO3 Prego de ferro Material kg 132,9998740 15,58 2.072,14 2.072,14 0,17% 1.161.197,57 95,69%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 7,9800000 250,00 1.995,00 1.995,00 0,16% 1.163.192,57 95,86%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 125,5693481 13,81 1.734,11 1.734,11 0,14% 1.164.926,69 96,00%

 
00006111/SI

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 126,0000000 13,65 1.719,90 1.719,90 0,14% 1.166.646,59 96,14%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 83,9625504 18,14 1.523,08 1.523,08 0,13% 1.168.169,67 96,27%

 E9041 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW Equipamento UN 3,8037875 0,0000000 385,24 129,28 1.465,39 0,00 1.465,39 0,12% 1.169.635,05 96,39%

 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

Material UN 1,8279273 795,06 1.453,31 1.453,31 0,12% 1.171.088,37 96,51%

 E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW Equipamento H 4,8192780 0,0000000 298,70 110,44 1.439,49 0,00 1.439,49 0,12% 1.172.527,86 96,62%

 00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 
VIDROS)

Material UN 7,3875354 184,95 1.366,32 1.366,32 0,11% 1.173.894,18 96,74%

 M0069 SICRO3 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm Material m 1.680,0000000 0,79 1.321,99 1.321,99 0,11% 1.175.216,18 96,85%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 1.639,5307649 0,76 1.246,04 1.246,04 0,10% 1.176.462,22 96,95%

 2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h Equipamento un 194,4000000 6,24 1.213,06 1.213,06 0,10% 1.177.675,28 97,05%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

Material M 104,2706503 11,05 1.152,19 1.152,19 0,09% 1.178.827,47 97,14%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 516,4841774 2,22 1.146,59 1.146,59 0,09% 1.179.974,06 97,24%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 36,6660926 30,80 1.129,32 1.129,32 0,09% 1.181.103,38 97,33%

 E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW Equipamento UN 5,7923633 0,0000000 182,24 70,40 1.055,63 0,00 1.055,63 0,09% 1.182.159,00 97,42%

 M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm Material m 185,4368432 5,59 1.036,91 1.036,91 0,09% 1.183.195,91 97,50%

 4163 ORSE Broca em aço   400 x 35 mm, série 11 un Material un 1,5744000 636,72 1.002,45 1.002,45 0,08% 1.184.198,36 97,59%

 E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Equipamento UN 39,2837088 0,0000000 24,33 23,98 955,86 0,00 955,86 0,08% 1.185.154,22 97,67%

 2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h

Equipamento un 71,9424000 12,83 923,02 923,02 0,08% 1.186.077,25 97,74%

 E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW Equipamento H 1,1434428 0,0000000 755,04 298,90 863,35 0,00 863,35 0,07% 1.186.940,59 97,81%

 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 98,5527513 7,89 777,58 777,58 0,06% 1.187.718,18 97,88%

 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 39,8458222 18,78 748,30 748,30 0,06% 1.188.466,48 97,94%

 E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW Equipamento UN 1,8105744 4,0299816 196,25 96,48 355,32 388,81 744,13 0,06% 1.189.210,62 98,00%

  



  

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 49,1667272 14,80 727,67 727,67 0,06% 1.189.938,28 98,06%

 E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA Equipamento UN 39,2837088 0,0000000 17,98 4,62 706,49 0,00 706,49 0,06% 1.190.644,77 98,12%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 516,4841774 1,34 692,09 692,09 0,06% 1.191.336,86 98,17%

 M1379 SICRO3 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais Material kg 118,0800000 5,57 658,00 658,00 0,05% 1.191.994,86 98,23%

 00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 
6136)

Material UN 185,4224550 3,46 641,56 641,56 0,05% 1.192.636,42 98,28%

 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 
EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 
BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material M 22,8796510 27,73 634,45 634,45 0,05% 1.193.270,87 98,33%

 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

Material UN 750,9001020 0,80 600,72 600,72 0,05% 1.193.871,59 98,38%

 E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA Equipamento UN 5,8405561 0,0000000 102,41 8,50 598,12 0,00 598,12 0,05% 1.194.469,71 98,43%

 E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Equipamento UN 191,5497303 275,6533025 1,55 1,05 296,44 289,44 585,88 0,05% 1.195.055,59 98,48%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 6,1577198 95,00 584,98 584,98 0,05% 1.195.640,58 98,53%

 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 28,0542725 20,60 577,92 577,92 0,05% 1.196.218,49 98,58%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 25,1246661 22,92 575,86 575,86 0,05% 1.196.794,35 98,62%

 00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 
INCLUSOS)

Material UN 3,9925000 143,91 574,56 574,56 0,05% 1.197.368,91 98,67%

 M1673 SICRO3 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4”) Material m 7,2000000 77,33 556,79 556,79 0,05% 1.197.925,70 98,72%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 28,4541580 18,14 516,16 516,16 0,04% 1.198.441,86 98,76%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 21,7378941 22,92 498,23 498,23 0,04% 1.198.940,09 98,80%

 00003421 SINAPI JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* 
CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA 
VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM 
ACABAMENTO)

Material m² 0,8316000 569,19 473,34 473,34 0,04% 1.199.413,43 98,84%

 E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS Equipamento UN 5,8405561 0,0000000 77,31 62,56 451,52 0,00 451,52 0,04% 1.199.864,95 98,88%

 E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Equipamento UN 560,6015176 62,2966610 0,72 0,49 406,38 30,53 436,91 0,04% 1.200.301,85 98,91%

 M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado Material kg 35,9566796 11,77 423,20 423,20 0,03% 1.200.725,05 98,95%

 M1639 SICRO3 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m Material un 8,4000000 50,31 422,60 422,60 0,03% 1.201.147,65 98,98%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 314,2733575 1,23 386,56 386,56 0,03% 1.201.534,21 99,01%

 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Material UN 0,9594000 373,84 358,66 358,66 0,03% 1.201.892,87 99,04%

 P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico Mão de Obra h 12,0000000 29,79 357,50 357,50 0,03% 1.202.250,37 99,07%

 00037552 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO Material KG 123,6281576 2,89 357,29 357,29 0,03% 1.202.607,66 99,10%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 20,1389363 17,36 349,61 349,61 0,03% 1.202.957,27 99,13%

 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material UN 79,1888580 4,00 316,76 316,76 0,03% 1.203.274,03 99,16%

 E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW Equipamento H 0,7259068 0,0000000 435,46 210,90 316,10 0,00 316,10 0,03% 1.203.590,13 99,18%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 516,4841774 0,60 309,89 309,89 0,03% 1.203.900,02 99,21%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 17,4090915 14,80 257,65 257,65 0,02% 1.204.157,67 99,23%

 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 6,6266446 35,99 238,49 238,49 0,02% 1.204.396,17 99,25%

 M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg Material un 0,0303382 7.210,06 218,74 218,74 0,02% 1.204.614,91 99,27%

 E9630 SICRO3 Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW Equipamento UN 240,0000000 0,0000000 0,91 0,53 217,34 0,00 217,34 0,02% 1.204.832,25 99,29%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 2,5134853 82,56 207,51 207,51 0,02% 1.205.039,76 99,30%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 143,2147280 1,43 204,80 204,80 0,02% 1.205.244,56 99,32%

  



  

 00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 0,9171000 216,37 198,43 198,43 0,02% 1.205.442,99 99,34%

 E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 
500 kg

Equipamento UN 155,5361331 0,0000000 1,27 0,85 196,85 0,00 196,85 0,02% 1.205.639,84 99,35%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 12,8268000 14,00 179,58 179,58 0,01% 1.205.819,42 99,37%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 11,7357476 14,80 173,69 173,69 0,01% 1.205.993,10 99,38%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 3,6432669 46,61 169,81 169,81 0,01% 1.206.162,92 99,40%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 122,5760415 1,33 163,03 163,03 0,01% 1.206.325,94 99,41%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 126,6430312 1,24 157,04 157,04 0,01% 1.206.482,98 99,42%

 M1385 SICRO3 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm Material un 0,3281640 477,69 156,76 156,76 0,01% 1.206.639,74 99,44%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 13,0685335 11,92 155,78 155,78 0,01% 1.206.795,52 99,45%

 00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* 
CM (C X A X P)

Material UN 0,2088000 728,63 152,14 152,14 0,01% 1.206.947,66 99,46%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 37,3034921 4,00 149,21 149,21 0,01% 1.207.096,87 99,47%

 M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira Material l 11,4381848 12,79 146,28 146,28 0,01% 1.207.243,15 99,49%

 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mão de Obra H 8,1514144 17,90 145,91 145,91 0,01% 1.207.389,06 99,50%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 25,6022340 5,61 143,63 143,63 0,01% 1.207.532,69 99,51%

 E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW Equipamento UN 16,0255540 0,0000000 8,59 0,77 137,61 0,00 137,61 0,01% 1.207.670,29 99,52%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 8,0848659 16,33 132,03 132,03 0,01% 1.207.802,32 99,53%

 00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
EM PADRAO MADEIRA

Material UN 0,5371416 233,32 125,33 125,33 0,01% 1.207.927,65 99,54%

 M0786 SICRO3 Placa de poliestireno expandido (EPS) Material m³ 0,3837240 326,35 125,23 125,23 0,01% 1.208.052,87 99,55%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 4,7518671 23,75 112,86 112,86 0,01% 1.208.165,73 99,56%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,5670000 190,00 107,73 107,73 0,01% 1.208.273,46 99,57%

 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 44,2513626 2,41 106,65 106,65 0,01% 1.208.380,11 99,58%

 E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) Equipamento UN 12,9898211 11,9902486 4,88 3,40 63,34 40,77 104,11 0,01% 1.208.484,22 99,59%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 126,6430312 0,82 103,85 103,85 0,01% 1.208.588,07 99,60%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 10,4885064 9,13 95,76 95,76 0,01% 1.208.683,83 99,60%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

Material UN 0,9594000 90,55 86,87 86,87 0,01% 1.208.770,70 99,61%

 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

Material M 4,9268271 15,70 77,35 77,35 0,01% 1.208.848,05 99,62%

 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 50,6998837 1,52 77,06 77,06 0,01% 1.208.925,11 99,62%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 34,7139688 2,21 76,72 76,72 0,01% 1.209.001,83 99,63%

 00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

Material UN 0,1665000 454,38 75,65 75,65 0,01% 1.209.077,49 99,64%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 122,5760415 0,61 74,77 74,77 0,01% 1.209.152,26 99,64%

 00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

Material UN 0,6660000 112,25 74,76 74,76 0,01% 1.209.227,02 99,65%

 E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118 kW

Equipamento UN 0,2606520 0,0000000 281,38 125,63 73,34 0,00 73,34 0,01% 1.209.300,36 99,65%

 00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

Material CJ 0,9594000 76,01 72,92 72,92 0,01% 1.209.373,28 99,66%

  



  

 00000658 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 45,3878640 1,59 72,17 72,17 0,01% 1.209.445,45 99,67%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 143,2147280 0,49 70,18 70,18 0,01% 1.209.515,62 99,67%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 4,0299900 17,28 69,64 69,64 0,01% 1.209.585,26 99,68%

 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

Material UN 0,8352000 80,00 66,82 66,82 0,01% 1.209.652,08 99,68%

 2479 ORSE Perfuratriz pneumática (atlas copco -rh 571 5l) h Equipamento un 21,4272000 3,10 66,42 66,42 0,01% 1.209.718,50 99,69%

 00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 0,3330000 196,67 65,49 65,49 0,01% 1.209.783,99 99,69%

 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

Material UN 0,2088000 310,74 64,88 64,88 0,01% 1.209.848,88 99,70%

 00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

Material UN 0,9594000 67,35 64,62 64,62 0,01% 1.209.913,49 99,71%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN 6,2344000 10,30 64,21 64,21 0,01% 1.209.977,71 99,71%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 12,8268000 5,00 64,13 64,13 0,01% 1.210.041,84 99,72%

 00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 
240 V

Material UN 2,7504000 22,91 63,01 63,01 0,01% 1.210.104,85 99,72%

 P9810 SICRO3 Eletricista Mão de Obra h 2,4000000 26,10 62,65 62,65 0,01% 1.210.167,50 99,73%

 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO CILINDRO

Material CJ 0,9171000 67,89 62,26 62,26 0,01% 1.210.229,76 99,73%

 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 3,7503000 15,09 56,59 56,59 0,00% 1.210.286,35 99,74%

 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 21,6093447 2,60 56,18 56,18 0,00% 1.210.342,54 99,74%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 27,9787983 1,97 55,12 55,12 0,00% 1.210.397,65 99,75%

 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 0,9594000 55,75 53,49 53,49 0,00% 1.210.451,14 99,75%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 11,8566000 4,50 53,35 53,35 0,00% 1.210.504,50 99,75%

 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 12,1446072 4,30 52,22 52,22 0,00% 1.210.556,72 99,76%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 2,1188098 24,24 51,36 51,36 0,00% 1.210.608,08 99,76%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 1,2995430 39,47 51,29 51,29 0,00% 1.210.659,37 99,77%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 57,0963900 0,88 50,24 50,24 0,00% 1.210.709,62 99,77%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 27,9787983 1,73 48,40 48,40 0,00% 1.210.758,02 99,78%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 1,8854490 24,34 45,89 45,89 0,00% 1.210.803,91 99,78%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 37,5341440 1,20 45,04 45,04 0,00% 1.210.848,95 99,78%

 M0745 SICRO3 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 
BWG)

Material kg 3,4650000 12,40 42,96 42,96 0,00% 1.210.891,91 99,79%

 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 
S-10

Material UN 1,9188000 22,23 42,65 42,65 0,00% 1.210.934,57 99,79%

 00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

Material UN 0,1665000 246,75 41,08 41,08 0,00% 1.210.975,65 99,79%

 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 3,9704326 10,34 41,05 41,05 0,00% 1.211.016,71 99,80%

 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

Material UN 0,1665000 238,61 39,73 39,73 0,00% 1.211.056,43 99,80%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,1838741 18,14 39,62 39,62 0,00% 1.211.096,05 99,80%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 36,1128785 1,06 38,28 38,28 0,00% 1.211.134,33 99,81%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 11,1401640 3,31 36,87 36,87 0,00% 1.211.171,20 99,81%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,1890000 190,35 35,98 35,98 0,00% 1.211.207,18 99,81%

  



  

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 3,5326000 9,05 31,97 31,97 0,00% 1.211.239,15 99,81%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 37,5341440 0,85 31,90 31,90 0,00% 1.211.271,05 99,82%

 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

Material UN 1,9188000 16,48 31,62 31,62 0,00% 1.211.302,68 99,82%

 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136)

Material UN 12,1267922 2,55 30,92 30,92 0,00% 1.211.333,60 99,82%

 00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 1,9355305 14,33 27,74 27,74 0,00% 1.211.361,34 99,82%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 6,5559677 4,15 27,21 27,21 0,00% 1.211.388,54 99,83%

 E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW Equipamento UN 1,1855232 0,0000000 21,31 1,86 25,26 0,00 25,26 0,00% 1.211.413,80 99,83%

 00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,1259000 22,42 25,24 25,24 0,00% 1.211.439,04 99,83%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 37,1201454 0,68 25,24 25,24 0,00% 1.211.464,29 99,83%

 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

Material UN 1,3240000 18,19 24,08 24,08 0,00% 1.211.488,37 99,84%

 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 2,9196000 8,05 23,50 23,50 0,00% 1.211.511,87 99,84%

 00012010 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 2,8588000 8,04 22,98 22,98 0,00% 1.211.534,86 99,84%

 00000541 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM Material UN 0,1665000 136,00 22,64 22,64 0,00% 1.211.557,50 99,84%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

Material UN 5,8204000 3,83 22,29 22,29 0,00% 1.211.579,79 99,84%

 00011753 SINAPI REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) Material UN 0,8352000 26,28 21,95 21,95 0,00% 1.211.601,74 99,84%

 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mão de Obra h 1,1520000 18,28 21,06 21,06 0,00% 1.211.622,80 99,85%

 00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 3,3283150 6,26 20,84 20,84 0,00% 1.211.643,64 99,85%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mão de Obra H 1,5111786 13,73 20,75 20,75 0,00% 1.211.664,38 99,85%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 516,4841774 0,04 20,66 20,66 0,00% 1.211.685,04 99,85%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 79,1888580 0,26 20,59 20,59 0,00% 1.211.705,63 99,85%

 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 0,2063942 95,32 19,67 19,67 0,00% 1.211.725,31 99,85%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 22,4245559 0,86 19,29 19,29 0,00% 1.211.744,59 99,86%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,1930608 96,24 18,58 18,58 0,00% 1.211.763,17 99,86%

 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

Material UN 0,4176000 39,99 16,70 16,70 0,00% 1.211.779,87 99,86%

 M1391 SICRO3 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m Material un 0,0393600 421,53 16,59 16,59 0,00% 1.211.796,46 99,86%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0504000 300,00 15,12 15,12 0,00% 1.211.811,58 99,86%

 00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 
(127/220 V)

Material UN 0,9990000 15,13 15,11 15,11 0,00% 1.211.826,70 99,86%

 P9825 SICRO3 Soldador Mão de Obra h 0,4441030 32,55 14,46 14,46 0,00% 1.211.841,15 99,86%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,1292733 108,83 14,07 14,07 0,00% 1.211.855,22 99,87%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,7655249 18,14 13,89 13,89 0,00% 1.211.869,11 99,87%

 M1397 SICRO3 Eletrodo revestido E60XX Material kg 0,3831676 35,88 13,75 13,75 0,00% 1.211.882,86 99,87%

 00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

Material UN 0,2088000 64,47 13,46 13,46 0,00% 1.211.896,32 99,87%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 12,3080761 1,08 13,29 13,29 0,00% 1.211.909,61 99,87%

 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

Material M 10,2885360 1,29 13,27 13,27 0,00% 1.211.922,88 99,87%

 00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM 
BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

Material UN 0,1665000 78,70 13,10 13,10 0,00% 1.211.935,99 99,87%

 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 1,3451275 9,72 13,07 13,07 0,00% 1.211.949,06 99,87%

  



  

 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 1,4351753 8,88 12,74 12,74 0,00% 1.211.961,81 99,87%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0006031 20.377,42 12,29 12,29 0,00% 1.211.974,10 99,88%

 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 3,2508000 3,75 12,19 12,19 0,00% 1.211.986,29 99,88%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

Material UN 5,8204000 1,99 11,58 11,58 0,00% 1.211.997,87 99,88%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,3114123 8,64 11,33 11,33 0,00% 1.212.009,20 99,88%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 36,1128785 0,31 11,19 11,19 0,00% 1.212.020,40 99,88%

 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 3,1680000 3,42 10,83 10,83 0,00% 1.212.031,23 99,88%

 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,9111464 5,35 10,22 10,22 0,00% 1.212.041,45 99,88%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 16,7529623 0,61 10,22 10,22 0,00% 1.212.051,67 99,88%

 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 
SANITARIO

Material UN 0,9594000 10,29 9,87 9,87 0,00% 1.212.061,55 99,88%

 00011904 SINAPI CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM Material M 5,5906200 1,75 9,78 9,78 0,00% 1.212.071,33 99,88%

 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

Material UN 0,4176000 23,10 9,65 9,65 0,00% 1.212.080,98 99,88%

 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,1605908 59,62 9,57 9,57 0,00% 1.212.090,55 99,88%

 00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

Material UN 1,1259000 8,00 9,01 9,01 0,00% 1.212.099,56 99,89%

 00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

Material UN 0,8352000 10,72 8,95 8,95 0,00% 1.212.108,51 99,89%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 1,0478078 8,01 8,39 8,39 0,00% 1.212.116,90 99,89%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 1,5067320 5,16 7,77 7,77 0,00% 1.212.124,68 99,89%

 E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA Equipamento UN 0,2865404 0,0000000 26,33 5,53 7,54 0,00 7,54 0,00% 1.212.132,22 99,89%

 00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA

Material UN 0,3330000 21,37 7,12 7,12 0,00% 1.212.139,34 99,89%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,5670000 12,54 7,11 7,11 0,00% 1.212.146,45 99,89%

 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

Material UN 0,3330000 20,27 6,75 6,75 0,00% 1.212.153,20 99,89%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,1251107 52,63 6,58 6,58 0,00% 1.212.159,78 99,89%

 
00012893/SI

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,1008000 64,80 6,53 6,53 0,00% 1.212.166,32 99,89%

 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,8755000 2,12 6,10 6,10 0,00% 1.212.172,41 99,89%

 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

Material UN 3,1626000 1,91 6,04 6,04 0,00% 1.212.178,45 99,89%

 E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW Equipamento UN 5,9277144 0,0000000 1,02 0,56 6,04 0,00 6,04 0,00% 1.212.184,49 99,89%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,1326210 43,42 5,76 5,76 0,00% 1.212.190,25 99,89%

 00038780 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 
(127/220 V)

Material UN 0,3330000 17,26 5,75 5,75 0,00% 1.212.195,99 99,89%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,3856409 14,80 5,71 5,71 0,00% 1.212.201,70 99,89%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,2588085 21,72 5,62 5,62 0,00% 1.212.207,32 99,89%

 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

Material UN 2,7540000 2,03 5,59 5,59 0,00% 1.212.212,91 99,89%

 00012016 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 0,6264000 8,86 5,55 5,55 0,00% 1.212.218,46 99,90%

 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 2,7504000 1,96 5,39 5,39 0,00% 1.212.223,85 99,90%

 00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,3330000 15,38 5,12 5,12 0,00% 1.212.228,98 99,90%

 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,7083000 7,22 5,11 5,11 0,00% 1.212.234,09 99,90%

 00020254 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

Material UN 0,1665000 28,57 4,76 4,76 0,00% 1.212.238,85 99,90%

  



  

 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 
CM

Material UN 0,9594000 4,84 4,64 4,64 0,00% 1.212.243,49 99,90%

 
00002711/SI

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara Material un 0,0252000 180,00 4,54 4,54 0,00% 1.212.248,03 99,90%

 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

Material UN 0,9594000 4,70 4,51 4,51 0,00% 1.212.252,54 99,90%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 
MM

Material m² 0,0668895 63,46 4,24 4,24 0,00% 1.212.256,78 99,90%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0901740 45,96 4,14 4,14 0,00% 1.212.260,92 99,90%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,2268000 18,00 4,08 4,08 0,00% 1.212.265,01 99,90%

 00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 0,2088000 17,99 3,76 3,76 0,00% 1.212.268,76 99,90%

 M1796 SICRO3 Gás acetileno Material kg 0,0356877 101,75 3,63 3,63 0,00% 1.212.272,39 99,90%

 
00012892/SI

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,2898000 12,15 3,52 3,52 0,00% 1.212.275,92 99,90%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0006709 5.009,45 3,36 3,36 0,00% 1.212.279,28 99,90%

 00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 0,2579386 12,55 3,24 3,24 0,00% 1.212.282,51 99,90%

 00006155 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE 
COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

Material UN 0,1665000 19,24 3,20 3,20 0,00% 1.212.285,72 99,90%

 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 2,5984440 1,20 3,12 3,12 0,00% 1.212.288,84 99,90%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,5670000 4,90 2,78 2,78 0,00% 1.212.291,61 99,90%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,1126373 24,62 2,77 2,77 0,00% 1.212.294,39 99,90%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 1,1718530 2,15 2,52 2,52 0,00% 1.212.296,91 99,90%

 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 3,4451280 0,73 2,51 2,51 0,00% 1.212.299,42 99,90%

 M1795 SICRO3 Gás oxigênio Material m³ 0,1208613 20,78 2,51 2,51 0,00% 1.212.301,93 99,90%

 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 0,6660000 3,07 2,04 2,04 0,00% 1.212.303,98 99,90%

 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

Material UN 24,7519800 0,08 1,98 1,98 0,00% 1.212.305,96 99,90%

 00001870 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA 
ELETRODUTO

Material UN 0,8352000 2,19 1,83 1,83 0,00% 1.212.307,79 99,90%

 00003906 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

Material UN 0,8352000 1,51 1,26 1,26 0,00% 1.212.309,05 99,90%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN 0,0007639 1.579,89 1,21 1,21 0,00% 1.212.310,25 99,90%

 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 5,7176000 0,20 1,14 1,14 0,00% 1.212.311,40 99,90%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,2938904 3,87 1,14 1,14 0,00% 1.212.312,54 99,90%

 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,4995000 2,25 1,12 1,12 0,00% 1.212.313,66 99,90%

 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 0,3753000 2,94 1,10 1,10 0,00% 1.212.314,76 99,90%

 
00012895/SI

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0756000 13,50 1,02 1,02 0,00% 1.212.315,78 99,90%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0252000 36,90 0,93 0,93 0,00% 1.212.316,71 99,90%

 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,0356488 25,75 0,92 0,92 0,00% 1.212.317,63 99,90%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

Material KG 0,0306406 29,00 0,89 0,89 0,00% 1.212.318,52 99,90%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 3,4513431 0,22 0,76 0,76 0,00% 1.212.319,28 99,90%

 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

Material UN 0,8352000 0,89 0,74 0,74 0,00% 1.212.320,02 99,90%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento UN 0,0001544 4.724,77 0,73 0,73 0,00% 1.212.320,75 99,90%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0378000 18,58 0,70 0,70 0,00% 1.212.321,45 99,90%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 0,1098603 6,09 0,67 0,67 0,00% 1.212.322,12 99,90%

 E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Equipamento UN 0,0046161 0,0000000 144,13 55,31 0,67 0,00 0,67 0,00% 1.212.322,79 99,90%

  



  

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,1008000 6,35 0,64 0,64 0,00% 1.212.323,43 99,90%

 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, 
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento UN 0,0000015 422.408,50 0,63 0,63 0,00% 1.212.324,06 99,90%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento UN 0,0001609 3.390,99 0,55 0,55 0,00% 1.212.324,61 99,90%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,0817075 5,96 0,49 0,49 0,00% 1.212.325,09 99,90%

 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,0115218 42,01 0,48 0,48 0,00% 1.212.325,58 99,90%

 00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

Material UN 0,2088000 2,22 0,46 0,46 0,00% 1.212.326,04 99,90%

 
00012894/SI

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0252000 17,55 0,44 0,44 0,00% 1.212.326,48 99,90%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1385545 2,90 0,40 0,40 0,00% 1.212.326,89 99,90%

 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 0,4176000 0,96 0,40 0,40 0,00% 1.212.327,29 99,90%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0126000 31,50 0,40 0,40 0,00% 1.212.327,68 99,90%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0141820 26,75 0,38 0,38 0,00% 1.212.328,06 99,90%

 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

Equipamento UN 0,0000268 13.277,47 0,36 0,36 0,00% 1.212.328,42 99,90%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 0,0156842 18,14 0,28 0,28 0,00% 1.212.328,70 99,90%

 00001901 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO Material UN 0,4176000 0,65 0,27 0,27 0,00% 1.212.328,98 99,90%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 22,4245559 0,01 0,22 0,22 0,00% 1.212.329,20 99,90%

 E9662 SICRO3 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno Equipamento UN 0,1575626 0,0000000 1,08 0,60 0,17 0,00 0,17 0,00% 1.212.329,37 99,90%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento UN 0,0000107 15.034,30 0,16 0,16 0,00% 1.212.329,53 99,90%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0088531 10,69 0,09 0,09 0,00% 1.212.329,63 99,90%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0000001 710.806,66 0,07 0,07 0,00% 1.212.329,70 99,90%

 E9547 SICRO3 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW Equipamento UN 0,2865404 0,0000000 0,25 0,14 0,07 0,00 0,07 0,00% 1.212.329,77 99,90%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0060363 9,34 0,06 0,06 0,00% 1.212.329,82 99,90%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0023114 18,14 0,04 0,04 0,00% 1.212.329,87 99,90%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0000002 83.450,00 0,02 0,02 0,00% 1.212.329,88 99,90%

 M3504 SICRO3 Concreto Material m³ 144,2300000 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.212.329,88 99,90%

R$ 198.289,57
R$ 0,00

R$ 250.666,82
R$ 749.184,80
R$ 12.329,35

R$ 20,66
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 1.838,68

Totais por Tipo

Outros

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba

Transporte
Franquia

Total Geral 1.491.448,19

Total sem BDI 1.213.487,66
Total do BDI 277.960,53

  



  

_______________________________________________________________

  



  

Obra Bancos
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL SINAPI - 06/2024 - 

Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - 
Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  192.511,81 R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33%  R$   16.036,23 8,33%

 2 DEMOLIÇÕES  R$                    49.804,41  R$   49.804,41 100%

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  R$                  351.132,46  R$ 175.566,23 50%  R$ 175.566,23 50%

 4 INFRAESTRUTURA  R$                  429.921,40  R$ 214.960,70 50%  R$ 171.968,56 40%

 5 MESOESTRUTURA  R$                    55.444,67  R$     5.544,47 10%

 6 SUPERESTRUTURA  R$                  443.854,67  R$   44.385,47 10%

 7 DIVERSOS  R$                    23.686,00  R$     2.368,60 10%

 8 CORTA RIO  R$                    12.465,00  R$   12.465,00 100%

16,29% 26,08% 15,42%

R$ 253.871,87 R$ 406.563,16 R$ 240.303,33
16,29% 42,37% 57,78%

R$ 253.871,87 R$ 660.435,04 R$ 900.738,37
Total  R$               1.558.820,42 

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 24,23%
Material - 15,0%

Não Desonerado: 
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

  



  

120 DIAS (%) 150 DIAS (%) 180 DIAS (%) 210 DIAS (%) 240 DIAS (%) 270 DIAS (%) 300 DIAS (%)
 R$       16.036,23 8,33%  R$     16.036,23 8,33%  R$     16.036,23 8,33%  R$      16.036,23 8,33%  R$       16.036,23 8,33%  R$       16.036,23 8,33%  R$         16.036,23 8,33%

 R$       42.992,14 10%

 R$         5.544,47 10%  R$       5.544,47 10%  R$       5.544,47 10%  R$        5.544,47 10%  R$         5.544,47 10%  R$         5.544,47 10%  R$           5.544,47 10%

 R$       44.385,47 10%  R$     44.385,47 10%  R$     44.385,47 10%  R$      44.385,47 10%  R$       44.385,47 10%  R$       44.385,47 10%  R$         44.385,47 10%

 R$         2.368,60 10%  R$       2.368,60 10%  R$       2.368,60 10%  R$        2.368,60 10%  R$         2.368,60 10%  R$         2.368,60 10%  R$           2.368,60 10%

7,14% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38%

R$ 111.326,91 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77
64,93% 69,31% 73,69% 78,08% 82,46% 86,84% 91,23%

R$ 1.012.065,27 R$ 1.080.400,04 R$ 1.148.734,81 R$ 1.217.069,58 R$ 1.285.404,34 R$ 1.353.739,11 R$ 1.422.073,88

  



  

330 DIAS (%) 360 DIAS (%)
 R$        16.036,23 8,33%  R$        16.074,74 8,35%

 R$          5.544,47 10%  R$          5.544,47 10%

 R$        44.385,47 10%  R$        44.385,47 10%

 R$          2.368,60 10%  R$          2.368,60 10%

4,38% 4,39%

R$ 68.334,77 R$ 68.373,27
95,61% 100,00%

R$ 1.490.408,65 R$ 1.558.820,42

  



  

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 192.511,81

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADM SS Próprio Administração Local - Ponte em São Sebastião UND 1,0000000 66.263,15 66.263,15

Insumo  P9812 SICRO3 Engenheiro mês 1,1008300 23.804,81 26.205,05

Insumo  P9840 SICRO3 Encarregado geral mês 1,1008300 10.705,87 11.785,34

Insumo  P9827 SICRO3 Vigia mês 6,6049808 4.280,52 28.272,76

MO sem LS => 30.788,57 LS => 35.474,58 MO com LS => 66.263,15
Valor do BDI => 16.055,56 82.318,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 82.318,71

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 313,01 313,01

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 24,77 12,38

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 24,50 9,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 20,28 22,68

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,61 17,99

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 45,96 0,51

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 24,62 0,32

MO sem LS => 12,47 LS => 14,36 MO com LS => 26,83
Valor do BDI => 75,84 388,85

Quant. => 7,9800000 Preço Total => 3.103,02

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 1,0000000 1.192,73 1.192,73

Composição 
Auxiliar

 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 0,0185000 46,50 0,86

Composição 
Auxiliar

 100665 SINAPI JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS 
PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0924000 683,15 63,12

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0377000 854,01 32,19

Composição 
Auxiliar

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0185000 487,26 9,01

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1664000 31,87 5,30

Composição 
Auxiliar

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2,3238000 85,58 198,87

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0370000 469,62 17,37

Composição 
Auxiliar

 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0185000 346,49 6,41

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0370000 243,10 8,99

Composição 
Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,0592000 26,63 1,57

Composição 
Auxiliar

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 1,4720000 55,66 81,93

Composição 
Auxiliar

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 1,9022000 9,97 18,96

Composição 
Auxiliar

 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 1,4720000 12,10 17,81

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3,3151000 12,42 41,17

Composição 
Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,0776000 58,76 4,55

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINT - PINTURAS

PISO - PISOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PARE - PAREDES/PAINEIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
Mão de Obra

Mão de Obra

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL SINAPI - 06/2024 - Alagoas

SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

24,23% Não Desonerado: 
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

  



  

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 1,9022000 33,46 63,64

Composição 
Auxiliar

 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 0,0370000 36,31 1,34

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1331000 21,16 2,81

Composição 
Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1202000 26,71 3,21

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1412000 37,20 5,25

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0740000 9,74 0,72

Composição 
Auxiliar

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0555000 9,96 0,55

Composição 
Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0185000 15,10 0,27

Composição 
Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0555000 41,96 2,32

Composição 
Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0555000 24,32 1,34

Composição 
Auxiliar

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0370000 43,10 1,59

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0924000 138,66 12,81

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0961000 8,15 0,78

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,6639000 8,50 14,14

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

UN 0,3698000 5,63 2,08

Composição 
Auxiliar

 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 0,0185000 12,86 0,23

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,7600000 15,55 27,36

Composição 
Auxiliar

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0370000 286,88 10,61

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0555000 315,51 17,51

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,5084000 11,05 5,61

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 0,0311000 682,54 21,22

Composição 
Auxiliar

 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,5084000 18,05 9,17

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,6639000 9,05 15,05

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,3588000 3,13 4,25

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3,3278000 4,55 15,14

Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,9412000 7,05 13,68

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1664000 14,92 2,48

Composição 
Auxiliar

 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0555000 30,98 1,71

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0740000 17,55 1,29

Composição 
Auxiliar

 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,2219000 10,97 2,43

Composição 
Auxiliar

 91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 0,0555000 15,50 0,86

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0740000 35,27 2,60

Composição 
Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1479000 54,85 8,11

Composição 
Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 0,1294000 56,97 7,37

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

  



  

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,3539000 17,10 23,15

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1849000 16,87 3,11

Composição 
Auxiliar

 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 0,9444000 56,66 53,50

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0368000 80,22 2,95

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,0094000 23,52 0,22

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,3539000 69,67 94,32

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0277000 687,53 19,04

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0085000 17,14 0,14

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,2256000 32,98 40,42

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0370000 68,61 2,53

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1109000 160,14 17,75

Composição 
Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0740000 144,97 10,72

Composição 
Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0370000 24,67 0,91

Composição 
Auxiliar

 97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0370000 26,80 0,99

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0370000 157,62 5,83

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0185000 407,85 7,54

Composição 
Auxiliar

 98283 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,5916000 9,39 5,55

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0555000 67,89 3,76

Insumo  00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 0,0370000 76,01 2,81

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0185000 246,75 4,56

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0185000 238,61 4,41

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,8695000 116,03 100,88

MO sem LS => 158,80 LS => 182,97 MO com LS => 341,77
Valor do BDI => 288,99 1.481,72

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 13.335,48

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 1,0000000 800,24 800,24

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0417000 854,01 35,61

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,0649000 12,42 62,90

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,1325000 11,05 1,46

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1722000 4,11 0,70

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 0,1530000 682,54 104,42

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,0662000 9,05 0,59

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1325000 9,80 1,29

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1722000 12,81 2,20

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,6755000 3,13 2,11

Composição 
Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 0,0662000 56,97 3,77

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,7192000 17,10 29,39

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

  



  

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0404000 80,22 3,24

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,0106000 23,52 0,24

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,7192000 69,67 119,77

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0662000 687,53 45,51

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0093000 17,14 0,15

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,5110000 32,98 49,83

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,1325000 20,85 2,76

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0662000 160,14 10,60

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5136000 105,20 54,03

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5911000 127,86 75,57

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,8023000 121,94 97,83

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,6255000 152,00 95,07

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0662000 18,19 1,20

MO sem LS => 72,57 LS => 83,61 MO com LS => 156,18
Valor do BDI => 193,89 994,13

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 19.882,60

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 1,0000000 968,54 968,54

Composição 
Auxiliar

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0696000 95,84 6,67

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0286000 854,01 24,42

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0174000 84,34 1,46

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1044000 31,87 3,32

Composição 
Auxiliar

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,4675000 85,58 40,00

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 469,62 24,51

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 243,10 12,68

Composição 
Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1894000 26,63 5,04

Composição 
Auxiliar

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,1681000 55,66 9,35

Composição 
Auxiliar

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,7679000 9,97 7,65

Composição 
Auxiliar

 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,1681000 12,10 2,03

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,4442000 12,42 30,35

Composição 
Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4628000 58,76 27,19

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 0,7679000 33,46 25,69

Composição 
Auxiliar

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0696000 19,67 1,36

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1631000 21,16 3,45

Composição 
Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,2235000 26,71 5,96

PINT - PINTURAS

PISO - PISOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PARE - PAREDES/PAINEIS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

  



  

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,0470000 37,20 1,74

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1740000 9,74 1,69

Composição 
Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 15,10 0,26

Composição 
Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0522000 41,96 2,19

Composição 
Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 24,32 0,42

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1740000 138,66 24,12

Composição 
Auxiliar

 89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696000 45,17 3,14

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 8,15 0,58

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 15,55 1,12

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0348000 315,51 10,97

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4612000 11,05 5,09

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1827000 4,11 0,75

Composição 
Auxiliar

 91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0522000 101,96 5,32

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,3307000 9,80 3,24

Composição 
Auxiliar

 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1305000 11,59 1,51

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1566000 12,81 2,00

Composição 
Auxiliar

 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,0261000 14,60 0,38

Composição 
Auxiliar

 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000 8,06 0,28

Composição 
Auxiliar

 91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000 10,02 0,34

Composição 
Auxiliar

 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000 12,89 0,22

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0696000 16,28 1,13

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,2530000 3,13 3,92

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,4699000 4,55 2,13

Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0442000 7,05 7,36

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1392000 14,92 2,07

Composição 
Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000 51,37 0,89

Composição 
Auxiliar

 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000 69,23 1,20

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000 35,27 1,22

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,3566000 17,10 23,19

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2611000 16,87 4,40

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0279000 80,22 2,23

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,0072000 23,52 0,16

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,3566000 69,67 94,51

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0905000 687,53 62,22

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

  



  

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0064000 17,14 0,10

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,3328000 32,98 43,95

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0174000 20,85 0,36

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0522000 16,99 0,88

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0522000 68,61 3,58

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1392000 160,14 22,29

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0522000 157,62 8,22

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0348000 407,85 14,19

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2612000 105,20 27,47

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3007000 127,86 38,44

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0830000 86,36 7,16

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0956000 110,95 10,60

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4081000 121,94 49,76

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3182000 152,00 48,36

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1297000 100,25 13,00

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1011000 125,40 12,67

Composição 
Auxiliar

 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 0,5134000 34,60 17,76

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0348000 67,89 2,36

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0174000 17,99 0,31

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0348000 23,10 0,80

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9762000 116,03 113,26

Insumo  00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* 
CM (C X A X P)

UN 0,0174000 728,63 12,67

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN 0,0348000 39,99 1,39

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174000 310,74 5,40

Insumo  00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
EM PADRAO MADEIRA

UN 0,0447618 233,32 10,44

MO sem LS => 94,61 LS => 109,00 MO com LS => 203,61
Valor do BDI => 234,67 1.203,21

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.438,52

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  37 ORSE Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios m 1,0000000 5,22 5,22

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

MO sem LS => 1,90 LS => 2,19 MO com LS => 4,09
Valor do BDI => 1,26 6,48

Quant. => 420,0000000 Preço Total => 2.721,60

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m 1,0000000 21,28 21,28

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,3124 77,2496

77,2496

0,0000

77,2496

0,0000

0,0000

10,0000

7,7250

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PISO - PISOS

Material

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

  



  

Insumo SICRO3 M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm 4,0000000 m 3,1476

Insumo SICRO3 M0745 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 
BWG)

0,0082500 kg 0,1023

Insumo SICRO3 M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m 0,4200000 un 9,0454

Insumo SICRO3 M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m 0,0200000 un 1,0062

13,3015

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0069 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0745 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0003

Tempo Fixo SICRO3 M1638 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0069300 t 0,2189

Tempo Fixo SICRO3 M1639 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0007800 t 0,0246

0,2501

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0745 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 
BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0069300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 3,63 LS => 4,17 MO com LS => 7,80
Valor do BDI => 5,15 26,43

Quant. => 420,0000000 Preço Total => 11.100,60

 1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRR-24-0014 Próprio Detalhamento de Projeto UND 1,0000000 18.579,68 18.579,68

Insumo  P9812 SICRO3 Engenheiro mês 0,5000000 23.804,81 11.902,40

Insumo  P9949 SICRO3 Topógrafo mês 0,5000000 8.080,60 4.040,29

Insumo  P9950 SICRO3 Auxiliar de topografia mês 0,5000000 5.273,98 2.636,99

MO sem LS => 8.632,88 LS => 9.946,80 MO com LS => 18.579,68
Valor do BDI => 4.501,85 23.081,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 23.081,53

 1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRR-24-0015 Próprio Mobilização e Desmobilização und 1,0000000 18.135,52 18.135,52

Insumo  I-24-0024 Próprio Mobilização e Desmobilização UND 1,0000000 18.135,52 18.135,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4.394,23 22.529,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 22.529,75

 2 DEMOLIÇÕES 49.804,41

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 1,0000000 78,87 78,87

Insumo  2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h

un 2,5000000 12,83 32,07

Insumo  2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h un 7,5000000 6,24 46,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 19,11 97,98

Quant. => 25,9200000 Preço Total => 2.539,64

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4522 ORSE Desmonte de rocha dura incluindo perfuração e argamassa expansiva m³ 1,0000000 338,84 338,84

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,0300000 18,28 0,54

Insumo  2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h

un 0,1860000 12,83 2,38

Insumo  2479 ORSE Perfuratriz pneumática (atlas copco -rh 571 5l) h un 0,5580000 3,10 1,72

Insumo  4163 ORSE Broca em aço   400 x 35 mm, série 11 un un 0,0410000 636,72 26,10

Insumo  4184 ORSE Argamassa expansiva, CAIMEX ou similar kg kg 15,0000000 20,54 308,10

MO sem LS => 0,25 LS => 0,29 MO com LS => 0,54
Valor do BDI => 82,10 420,94

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Escavações

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

12,3987

21,5367

50,3099

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,7869

  



  

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 16.164,09

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 
50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

m³ 1,0000000 22,21 22,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW 1,0000000 1,00 0,00 631,4702 287,3982 631,4702

631,4702

631,4702

0,0021

0,0442

30,1600

20,9373

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0001700 un 1,2257

1,2257

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0006

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,38 27,59

Quant. => 178,4600000 Preço Total => 4.923,71

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,85 0,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8842 83,0757 291,8842

291,8842

291,8842

0,0127

0,0106

348,6000

0,8373

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 1,05

Quant. => 1.714,5300000 Preço Total => 1.800,25

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,62 0,62

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8842 83,0757 291,8842

291,8842

291,8842

0,0000

0,0000

470,6100

0,6202

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,77

Quant. => ############ Preço Total => 10.653,66

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 1,0000000 30,00 30,00

Insumo  10503 ORSE Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. t 1,0000000 30,00 30,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,50 34,50

Quant. => 397,7700000 Preço Total => 13.723,06

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 351.132,46

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 1,0000000 0,52 0,52

Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Serviços

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7.210,0612

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 755,0430 298,9040 755,0430

755,0430

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

793,6678

0,0021

0,0011

1.532,9100

0,5178

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,12 0,64

Quant. => 640,0000000 Preço Total => 409,60

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 9,15 9,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,79 0,21 291,8842 83,0757 992,1377

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,4575 210,9004 435,4575

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 755,0430 298,9040 755,0430

2.182,6382

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

2.201,9506

0,0127

0,1144

243,8200

9,0310

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 2,21 11,36

Quant. => 176,9900000 Preço Total => 2.010,60

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0000000 37,35 37,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,60 42,95

Quant. => 5.770,2700000 Preço Total => 247.833,09

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,85 0,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8842 83,0757 291,8842

291,8842

291,8842

0,0127

0,0106

348,6000

0,8373

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 1,05

Quant. => ############ Preço Total => 61.799,54

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,62 0,62

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8842 83,0757 291,8842

291,8842

291,8842

0,0000

0,0000

470,6100

0,6202

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

  



  

Valor do BDI => 0,15 0,77
Quant. => ############ Preço Total => 13.995,78

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 4,81 4,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 316,9487 79,5544 293,2093

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,8765 3,3959 4,1658

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 282,3306 122,0183 168,5089

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 
82 kW

1,0000000 1,00 0,00 214,7052 95,0008 214,7052

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 142,3721 50,8467 98,4399

779,0291

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

798,3415

0,0127

0,0601

168,2000

4,7464

MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 1,16 5,97

Quant. => 4.201,6500000 Preço Total => 25.083,85

 4 INFRAESTRUTURA 429.921,40

 4.1 Sapatas 12.947,92

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 91,76 91,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

2,5492

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

27,7326

0,0000

30,2818

0,0000

0,0000

1,0000

30,2818

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m² 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0175400 l 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 8,7954

60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0036100 t 0,1140

Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0057800 t 0,1826

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005300 t 0,0167

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0074600 t 0,2357

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

5,7112

17,1337

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

Preço Unitário

16,9469

33,0578

12,7886

5,5917

15,5800

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

  



  

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0038500 t 0,1216

0,6775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0036100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0057800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0074600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0038500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 113,99

Quant. => 19,2200000 Preço Total => 2.190,88

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,48 11,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

4,3226

0,0000

4,3226

0,0000

0,0000

1,0000

4,3226

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

7,1172

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 14,26

Quant. => 315,5100000 Preço Total => 4.499,17

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 455,43 455,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,5002 102,4084

307,1261

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

31,5900

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,3374

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

31,5900

  



  

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

345,7509

0,0000

0,0000

24,9000

13,8856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 12,6210

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³ 65,9351

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 105,5681

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg 240,7263

424,8505

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0017000 t 0,0537

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8216700 t 1,4133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,0322000 t 1,7754

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4258400 t 13,4523

16,6947

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0017000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,4258400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 565,78

Quant. => 8,5600000 Preço Total => 4.843,07

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 1,0000000 55,24 55,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

182,2444

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

158,2458

0,0000

340,4902

0,0000

0,0000

24,9000

13,6743

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga livre

5909007 2,4000000 t 41,5680

41,5680

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1110000 Concreto - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539
0,000

R$ 0,95

5914554
0,000

R$ 0,76

5914569
0,000

R$ 0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

17,3200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

31,5900

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,4095

120,3679

153,4130

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

  



  

Valor do BDI => 13,38 68,62
Quant. => 8,5600000 Preço Total => 587,38

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 1,0000000 414,60 414,60

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,1218 26,7996 47,1218

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,88 0,12 0,7249 0,4928 2,7882

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5476 1,0521 3,7658

53,6758

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,3124 173,8116

196,8706

0,0000

250,5464

0,0000

0,0000

3,9290

63,7687

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5994800 m³ 72,1581

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,7350800 m³ 107,7851

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5341800 kg 158,5860

338,5292

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8992200 t 1,5467

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,1026200 t 1,8965

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2805300 t 8,8619

12,3051

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8992200 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,1026200 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,2805300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 24,56 LS => 28,29 MO com LS => 52,85
Valor do BDI => 100,45 515,05

Quant. => 0,6250000 Preço Total => 321,90

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,10 3,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

8,5867

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

27,8991

0,0000

0,0000

9,0000

3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 0,75 3,85

Quant. => 8,5600000 Preço Total => 32,95

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,76 0,76

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

120,3679

146,6304

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0127

0,0095

398,4000

0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 0,94

Quant. => 53,4100000 Preço Total => 50,20

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 541,5100000 Preço Total => 422,37

 4.2 Muros em concreto ciclópico 416.973,48

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 
- areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 1,0000000 380,88 380,88

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

38,6248

0,0000

0,0000

3,9290

9,8307

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 0,5260000 m³ 69,4980

69,4980

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,7000000 m³ 300,1950

300,1950

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,7890000 t 1,3571

1,3571

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 
kW

0,7890000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

0,0000

MO sem LS => 21,77 LS => 25,07 MO com LS => 46,84
Valor do BDI => 92,28 473,16

Quant. => 873,0000000 Preço Total => 413.068,68

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003864 SICRO3 Esgotamento de água com bomba submersa h 1,0000000 13,10 13,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9630 SICRO3 Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,9056 0,5294 0,9056

Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 10,4400 0,4862 10,4400

11,3456

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 0,0500000 29,7920 1,4896

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 0,0100000 26,1022 0,2610

1,7506

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,7200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

132,1255

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

428,8500

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

  



  

0,0000

13,0962

0,0000

0,0000

1,0000

13,0962

MO sem LS => 0,81 LS => 0,94 MO com LS => 1,75
Valor do BDI => 3,17 16,27

Quant. => 240,0000000 Preço Total => 3.904,80

 5 MESOESTRUTURA 55.444,67

 5.1 Pilares + Contraventamento dos pilares 13.788,32

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 91,76 91,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

2,5492

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

27,7326

0,0000

30,2818

0,0000

0,0000

1,0000

30,2818

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m² 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0175400 l 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 8,7954

60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0036100 t 0,1140

Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0057800 t 0,1826

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005300 t 0,0167

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0074600 t 0,2357

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0038500 t 0,1216

0,6775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0036100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0057800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

5,5917

15,5800

5,7112

17,1337

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

16,9469

33,0578

12,7886

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

  



  

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0074600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0038500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 113,99

Quant. => 28,6400000 Preço Total => 3.264,67

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,48 11,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

4,3226

0,0000

4,3226

0,0000

0,0000

1,0000

4,3226

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

7,1172

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 14,26

Quant. => 498,1400000 Preço Total => 7.103,47

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 455,43 455,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,5002 102,4084

307,1261

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

345,7509

0,0000

0,0000

24,9000

13,8856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 12,6210

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³ 65,9351

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 105,5681

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg 240,7263

424,8505

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo HorárioPreço Unitário

Preço Unitário

7,4095

120,3679

153,4130

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

6,3374

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

  



  

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0017000 t 0,0537

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8216700 t 1,4133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,0322000 t 1,7754

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4258400 t 13,4523

16,6947

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0017000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,4258400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 565,78

Quant. => 5,0100000 Preço Total => 2.834,55

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 1,0000000 55,24 55,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

182,2444

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

158,2458

0,0000

340,4902

0,0000

0,0000

24,9000

13,6743

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga livre

5909007 2,4000000 t 41,5680

41,5680

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1110000 Concreto - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539
0,000

R$ 0,95

5914554
0,000

R$ 0,76

5914569
0,000

R$ 0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 13,38 68,62

Quant. => 5,0100000 Preço Total => 343,78

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,10 3,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

8,5867

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

27,8991

0,0000

0,0000Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

17,3200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

31,5900

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

  



  

9,0000

3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 0,75 3,85

Quant. => 5,0100000 Preço Total => 19,28

 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0127

0,0095

398,4000

0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 0,94

Quant. => 31,2600000 Preço Total => 29,38

 5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 247,6900000 Preço Total => 193,19

 5.2 Laje de aproximação + Vigas de apoio da laje de aproximação 41.656,35

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 91,76 91,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

2,5492

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

27,7326

0,0000

30,2818

0,0000

0,0000

1,0000

30,2818

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m² 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0175400 l 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 8,7954

60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0036100 t 0,1140

Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0057800 t 0,182631,5900

5,7112

17,1337

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

Preço Unitário

16,9469

33,0578

12,7886

5,5917

15,5800

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

  



  

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005300 t 0,0167

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0074600 t 0,2357

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0038500 t 0,1216

0,6775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0036100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0057800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0074600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0038500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 113,99

Quant. => 27,3500000 Preço Total => 3.117,62

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,48 11,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

4,3226

0,0000

4,3226

0,0000

0,0000

1,0000

4,3226

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

7,1172

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 14,26

Quant. => 1.864,3100000 Preço Total => 26.585,06

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

31,5900

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,3374

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

  



  

Composição  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 455,43 455,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,5002 102,4084

307,1261

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

345,7509

0,0000

0,0000

24,9000

13,8856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 12,6210

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³ 65,9351

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 105,5681

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg 240,7263

424,8505

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0017000 t 0,0537

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8216700 t 1,4133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,0322000 t 1,7754

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4258400 t 13,4523

16,6947

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0017000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,4258400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 565,78

Quant. => 17,5100000 Preço Total => 9.906,80

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 1,0000000 55,24 55,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

182,2444

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

158,2458

0,0000

340,4902

0,0000

0,0000

24,9000

13,6743

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

31,5900

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,4095

120,3679

153,4130

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

  



  

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga livre

5909007 2,4000000 t 41,5680

41,5680

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1110000 Concreto - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539
0,000

R$ 0,95

5914554
0,000

R$ 0,76

5914569
0,000

R$ 0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 13,38 68,62

Quant. => 17,5100000 Preço Total => 1.201,53

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,10 3,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

8,5867

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

27,8991

0,0000

0,0000

9,0000

3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 0,75 3,85

Quant. => 17,5100000 Preço Total => 67,41

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0127

0,0095

398,4000

0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 0,94

Quant. => 109,2600000 Preço Total => 102,70

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 865,6900000 Preço Total => 675,23

 6 SUPERESTRUTURA 443.854,67

 6.1 Laje pré-moldada + Viga Travessa 58.332,66

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 91,76 91,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

2,5492

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

17,3200

  



  

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

27,7326

0,0000

30,2818

0,0000

0,0000

1,0000

30,2818

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m² 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0175400 l 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 8,7954

60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0036100 t 0,1140

Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0057800 t 0,1826

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005300 t 0,0167

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0074600 t 0,2357

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0038500 t 0,1216

0,6775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0036100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0057800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0074600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0038500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 113,99

Quant. => 84,4900000 Preço Total => 9.631,01

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,48 11,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

4,3226

0,0000

4,3226

0,0000

0,0000

1,0000

4,3226

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

5,5917

15,5800

5,7112

17,1337

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

16,9469

33,0578

12,7886

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

7,1172

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 14,26

Quant. => 1.843,5900000 Preço Total => 26.289,59

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 12,79 12,79

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 19,4631 1,5570

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 28,5658 2,2853

3,8423

0,0000

3,8423

0,0000

0,0000

1,0000

3,8423

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0014 Aço CA 60 1,1000000 kg 8,7671

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

8,9132

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 1,79 LS => 2,06 MO com LS => 3,85
Valor do BDI => 3,09 15,88

Quant. => 201,0000000 Preço Total => 3.191,88

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 455,43 455,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,5002 102,4084

307,1261

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

345,7509

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

7,9701

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

6,3374

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

  



  

0,0000

0,0000

24,9000

13,8856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 12,6210

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³ 65,9351

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 105,5681

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg 240,7263

424,8505

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0017000 t 0,0537

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8216700 t 1,4133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,0322000 t 1,7754

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4258400 t 13,4523

16,6947

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0017000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,4258400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 565,78

Quant. => 25,2200000 Preço Total => 14.268,97

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 1,0000000 55,24 55,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

182,2444

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

158,2458

0,0000

340,4902

0,0000

0,0000

24,9000

13,6743

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga livre

5909007 2,4000000 t 41,5680

41,5680

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1110000 Concreto - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539
0,000

R$ 0,95

5914554
0,000

R$ 0,76

5914569
0,000

R$ 0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 13,38 68,62

Quant. => 25,2200000 Preço Total => 1.730,59

 6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

17,3200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

31,5900

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,4095

120,3679

153,4130

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

  



  

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,10 3,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

8,5867

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

27,8991

0,0000

0,0000

9,0000

3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 0,75 3,85

Quant. => 25,2200000 Preço Total => 97,09

 6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0127

0,0095

398,4000

0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 0,94

Quant. => 157,3700000 Preço Total => 147,92

 6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 1.246,8800000 Preço Total => 972,56

 6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 1,0000000 60,80 60,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 385,2438 129,2847 385,2438

385,2438

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

423,8686

0,0000

0,0000

6,9720

60,7958

MO sem LS => 2,57 LS => 2,97 MO com LS => 5,54
Valor do BDI => 14,73 75,53

Quant. => 26,5200000 Preço Total => 2.003,05

 6.2 Longarinas pré-moldadas + Vigas de apoio das longarinas + Vigas de 
travamento das longarinas

256.367,92

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 91,76 91,76

Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

2,5492

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

27,7326

0,0000

30,2818

0,0000

0,0000

1,0000

30,2818

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m² 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0175400 l 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 8,7954

60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0036100 t 0,1140

Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0057800 t 0,1826

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005300 t 0,0167

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0074600 t 0,2357

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0038500 t 0,1216

0,6775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0036100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0057800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0074600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0038500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 113,99

Quant. => 368,8800000 Preço Total => 42.048,63

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,48 11,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

4,3226

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

5,7112

17,1337

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

Preço Unitário

16,9469

33,0578

12,7886

5,5917

15,5800

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

  



  

0,0000

4,3226

0,0000

0,0000

1,0000

4,3226

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

7,1172

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 14,26

Quant. => 9.214,3000000 Preço Total => 131.395,91

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 455,43 455,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,5002 102,4084

307,1261

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

345,7509

0,0000

0,0000

24,9000

13,8856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 12,6210

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³ 65,9351

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 105,5681

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg 240,7263

424,8505

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0017000 t 0,0537

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8216700 t 1,4133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,0322000 t 1,7754

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4258400 t 13,4523

16,6947

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0017000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

31,5900

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,4095

120,3679

153,4130

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

31,5900

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,3374

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

  



  

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,4258400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 565,78

Quant. => 46,0300000 Preço Total => 26.042,85

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,10 3,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

8,5867

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

27,8991

0,0000

0,0000

9,0000

3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 0,75 3,85

Quant. => 46,0300000 Preço Total => 177,21

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 1,0000000 55,24 55,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

182,2444

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

158,2458

0,0000

340,4902

0,0000

0,0000

24,9000

13,6743

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga livre

5909007 2,4000000 t 41,5680

41,5680

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1110000 Concreto - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539
0,000

R$ 0,95

5914554
0,000

R$ 0,76

5914569
0,000

R$ 0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 13,38 68,62

Quant. => 46,0300000 Preço Total => 3.158,57

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0127

0,0095

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

17,3200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

398,4000

0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 0,94

Quant. => 287,2300000 Preço Total => 269,99

 6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 2.275,7200000 Preço Total => 1.775,06

 6.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 1,0000000 4.145,52 4.145,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9094 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 

450 kW
2,0000000 1,00 0,00 2.419,0648 1.250,3670 4.838,1296

4.838,1296

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,3124 77,2496

77,2496

0,0000

4.915,3792

0,0000

0,0000

1,1857

4.145,5155

MO sem LS => 30,27 LS => 34,88 MO com LS => 65,15
Valor do BDI => 1.004,45 5.149,97

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 51.499,70

 6.4 Laje moldada in loco 86.026,95

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 91,76 91,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

2,5492

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

27,7326

0,0000

30,2818

0,0000

0,0000

1,0000

30,2818

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m² 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0175400 l 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 8,7954

60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

5,7112

17,1337

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

16,9469

33,0578

12,7886

5,5917

15,5800

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

  



  

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0036100 t 0,1140

Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0057800 t 0,1826

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005300 t 0,0167

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0074600 t 0,2357

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0038500 t 0,1216

0,6775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0036100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0057800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0074600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0038500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 113,99

Quant. => 8,4800000 Preço Total => 966,63

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,48 11,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

4,3226

0,0000

4,3226

0,0000

0,0000

1,0000

4,3226

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

7,1172

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 14,26

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

31,5900

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,3374

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

  



  

Quant. => 4.469,9500000 Preço Total => 63.741,48

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 455,43 455,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,5002 102,4084

307,1261

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

345,7509

0,0000

0,0000

24,9000

13,8856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 12,6210

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³ 65,9351

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 105,5681

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg 240,7263

424,8505

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0017000 t 0,0537

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8216700 t 1,4133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,0322000 t 1,7754

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4258400 t 13,4523

16,6947

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0017000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,4258400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 565,78

Quant. => 29,8500000 Preço Total => 16.888,53

 6.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 1,0000000 55,24 55,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

182,2444

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

158,2458

0,0000

340,4902

0,0000

0,0000

24,9000

13,6743

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

31,5900

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,4095

120,3679

153,4130

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

  



  

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga livre

5909007 2,4000000 t 41,5680

41,5680

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1110000 Concreto - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539
0,000

R$ 0,95

5914554
0,000

R$ 0,76

5914569
0,000

R$ 0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 13,38 68,62

Quant. => 29,8500000 Preço Total => 2.048,30

 6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,10 3,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

8,5867

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

27,8991

0,0000

0,0000

9,0000

3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 0,75 3,85

Quant. => 29,8500000 Preço Total => 114,92

 6.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0127

0,0095

398,4000

0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 0,94

Quant. => 186,2600000 Preço Total => 175,08

 6.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 1.684,1400000 Preço Total => 1.313,62

 6.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 1,0000000 87,03 87,03

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

17,3200

  



  

19,3124

0,0000

0,0000

2,0000

9,6562

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1673 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4”) 1,0000000 m 77,3319

77,3319

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1673 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0012200 t 0,0385

0,0385

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1673 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4”) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0059700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 4,49 LS => 5,18 MO com LS => 9,67
Valor do BDI => 21,08 108,11

Quant. => 7,2000000 Preço Total => 778,39

 6.5 Barreira New Jersey 39.103,90

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 91,76 91,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

2,5492

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

27,7326

0,0000

30,2818

0,0000

0,0000

1,0000

30,2818

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,6416600 m 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m² 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0175400 l 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,2843600 m 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,9853900 m 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5133400 m 8,7954

60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0036100 t 0,1140

Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0057800 t 0,1826

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005300 t 0,0167

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0063

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0074600 t 0,2357

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0038500 t 0,1216

0,6775

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0036100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

31,5900

5,7112

17,1337

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

Preço Unitário

16,9469

33,0578

12,7886

5,5917

15,5800

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

77,3319

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

31,5900

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

  



  

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0057800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0074600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0038500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 113,99

Quant. => 115,0600000 Preço Total => 13.115,68

 6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 455,43 455,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,5002 102,4084

307,1261

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

345,7509

0,0000

0,0000

24,9000

13,8856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 12,6210

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³ 65,9351

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 105,5681

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg 240,7263

424,8505

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0017000 t 0,0537

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8216700 t 1,4133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,0322000 t 1,7754

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4258400 t 13,4523

16,6947

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0017000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,4258400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 565,78

Quant. => 12,0500000 Preço Total => 6.817,64

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

31,5900

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,4095

120,3679

153,4130

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

  



  

 6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 1,0000000 55,24 55,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

182,2444

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

158,2458

0,0000

340,4902

0,0000

0,0000

24,9000

13,6743

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga livre

5909007 2,4000000 t 41,5680

41,5680

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1110000 Concreto - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539
0,000

R$ 0,95

5914554
0,000

R$ 0,76

5914569
0,000

R$ 0,63

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 13,38 68,62

Quant. => 12,0500000 Preço Total => 826,87

 6.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,10 3,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

8,5867

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

27,8991

0,0000

0,0000

9,0000

3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 0,75 3,85

Quant. => 12,0500000 Preço Total => 46,39

 6.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,48 11,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

4,3226

0,0000

4,3226

0,0000

0,0000

1,0000

4,3226

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

7,1172

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário

6,3374

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

17,3200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

  



  

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 14,26

Quant. => 1.245,5800000 Preço Total => 17.761,97

 6.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0127

0,0095

398,4000

0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 0,94

Quant. => 75,1900000 Preço Total => 70,67

 6.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 595,7500000 Preço Total => 464,68

 6.6 Guarda-corpo 4.023,24

 6.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3117749 SICRO3 Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - 
confecção

m² 1,0000000 13,83 13,83

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 1,0538300 kg 12,4032

12,4032

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1400973 Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno 0,2117300 m 0,3345

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0112300 kg 1,0634

1,3979

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 
- carga e descarga manuais

5915474 0,0010500 t 0,0299

0,0299

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

0,0010500 tkm 5915322
0,000

R$ 1,74

5915323
0,000

R$ 1,40

5915324
0,000

R$ 1,15

0,0000

0,0000

28,5200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

1,5800

94,6900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

11,7696

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

  



  

MO sem LS => 0,28 LS => 0,32 MO com LS => 0,60
Valor do BDI => 3,35 17,18

Quant. => 34,1200000 Preço Total => 586,18

 6.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,48 11,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

4,3226

0,0000

4,3226

0,0000

0,0000

1,0000

4,3226

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

7,1172

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 14,26

Quant. => 136,7700000 Preço Total => 1.950,34

 6.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 12,79 12,79

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 19,4631 1,5570

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 28,5658 2,2853

3,8423

0,0000

3,8423

0,0000

0,0000

1,0000

3,8423

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0014 Aço CA 60 1,1000000 kg 8,7671

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1461

8,9132

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0347

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0353

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 1,79 LS => 2,06 MO com LS => 3,85
Valor do BDI => 3,09 15,88Valor com BDI =>

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

7,9701

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

6,3374

9,7368

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

  



  

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 762,24

 6.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 455,43 455,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,5002 102,4084

307,1261

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

38,6248

0,0000

345,7509

0,0000

0,0000

24,9000

13,8856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 12,6210

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³ 65,9351

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 105,5681

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg 240,7263

424,8505

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0017000 t 0,0537

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8216700 t 1,4133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,0322000 t 1,7754

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4258400 t 13,4523

16,6947

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0017000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,18

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,4258400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 565,78

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 678,93

 6.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 7,4900000 Preço Total => 5,84

 6.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

31,5900

1,7200

1,7200

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,4095

120,3679

153,4130

0,5653

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

299,1963

299,1963

0,0000

0,0000

478,0800

0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 50,9200000 Preço Total => 39,71

 7 DIVERSOS 23.686,00

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

dm³ 1,0000000 123,48 123,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 2,0000000 23,0590 46,1180

46,1180

0,0000

46,1180

0,0000

0,0000

2,0000

23,0590

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 98,2689

Insumo SICRO3 M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0062700 m³ 2,0462

100,3151

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0032000 t 0,1011

Tempo Fixo SICRO3 M0786 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000700 t 0,0022

0,1033

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,0032000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 10,73 LS => 12,36 MO com LS => 23,09
Valor do BDI => 29,91 153,39

Quant. => 61,2000000 Preço Total => 9.387,46

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
fornecimento e instalação

m 1,0000000 579,33 579,33

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

42,3714

0,0000

42,3714

0,0000

0,0000

1,7000

24,9244

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 1,2480000 kg 160,5254

Insumo SICRO3 M1152 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm 1,0000000 m 393,7500

554,2754

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0012500 t 0,0395

Tempo Fixo SICRO3 M1152 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0885

0,1280

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Preço Unitário

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

128,6261

393,7500

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

98,2689

326,3468

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0012500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1152 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0028000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 11,60 LS => 13,36 MO com LS => 24,96
Valor do BDI => 140,37 719,70

Quant. => 8,2000000 Preço Total => 5.901,54

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307734 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - 
fornecimento e instalação

m 1,0000000 312,44 312,44

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

42,3714

0,0000

42,3714

0,0000

0,0000

2,2000

19,2597

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 0,7800000 kg 100,3284

Insumo SICRO3 M1134 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm 1,0000000 m 192,8000

293,1284

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0007800 t 0,0246

Tempo Fixo SICRO3 M1134 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008800 t 0,0278

0,0524

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1134 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 8,96 LS => 10,32 MO com LS => 19,28
Valor do BDI => 75,70 388,14

Quant. => 16,4000000 Preço Total => 6.365,49

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307084 SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 
mm - confecção e assentamento

m 1,0000000 31,20 31,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,6024100 1,00 0,00 10,4400 0,4862 6,2892

Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0,6024100 1,00 0,00 1,0182 0,5619 0,6134

Insumo E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,1204800 1,00 0,00 21,3064 1,8569 2,5670

9,4696

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

61,6838

0,0000

71,1534

0,0000

0,0000

5,0000

14,2307

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000000 kg 13,3740

Insumo SICRO3 M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066700 un 3,1862

Insumo SICRO3 M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,0008000 un 0,3372

16,8974

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,5725

477,6934

421,5278

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Preço Unitário

31,5900

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

128,6261

192,8000

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

  



  

Tempo Fixo SICRO3 M1379 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0024000 t 0,0758

0,0758

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0024000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,05

5914464
0,000

R$ 0,84

5914479
0,000

R$ 0,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 5,74 LS => 6,62 MO com LS => 12,36
Valor do BDI => 7,55 38,75

Quant. => 49,2000000 Preço Total => 1.906,50

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915672 SICRO3 Limpeza de ponte m 1,0000000 3,86 3,86

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,3124 77,2496

77,2496

0,0000

77,2496

0,0000

0,0000

20,0000

3,8625

MO sem LS => 1,79 LS => 2,07 MO com LS => 3,86
Valor do BDI => 0,93 4,79

Quant. => 26,1000000 Preço Total => 125,01

 8 CORTA RIO 12.465,00

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 5,58 5,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,76 0,24 291,8842 83,0757 967,0806

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118 kW

1,0000000 1,00 0,00 281,3826 125,6261 281,3826

1.248,4632

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

19,3124

0,0000

1.267,7756

0,0127

0,0698

230,1900

5,5075

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 1,35 6,93

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 415,80

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação

m 1,0000000 323,31 323,31

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 298,6951 110,4432 298,6951

298,6951

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 19,3124 57,9372

80,9962

0,0000

379,6913

0,0000

0,0000

6,2250

60,9946

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000000 m 259,8347

259,8347

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0055000 m³ 2,4832

Preço Unitário

259,8347

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

451,4900

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

31,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

  



  

2,4832

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW

0,5446200 tkm 5914584
0,000

R$ 2,57

5914599
0,000

R$ 2,06

5914614
0,000

R$ 1,69

0,0000

0,0000

MO sem LS => 6,16 LS => 7,11 MO com LS => 13,27
Valor do BDI => 78,33 401,64

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 12.049,20

Total Geral 1.558.820,42

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.272.075,62
Total do BDI 286.744,80

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20240423224

INICIAL

1. Responsável Técnico

EMERSON OLIVEIRA ALVES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0218892446

Registro: 0218892446AL

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO CPF/CNPJ: 12.247.631/0001-99

RUA Rua Pedro Vieira de Barros Nº: 82

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SÃO SEBASTIÃO UF: AL CEP: 57275000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/08/2024

Valor: R$ 1.558.820,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Rua Pedro Vieira de Barros Nº: 82

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SÃO SEBASTIÃO UF: AL CEP: 57275000

Data de Início: 23/08/2024 Previsão de término: 23/08/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO CPF/CNPJ: 12.247.631/0001-99

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 26,10 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

Elaboração de orçamento da ponte sobre Rio Perucaba com vão de 26,1 metros, a ser implantada na rodovia municipal de ligação da AL-110 ao
distrito de Malhada da Onça no município de São Sebastião-AL 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AL,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EMERSON OLIVEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 099.346.214-60

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - CNPJ: 12.247.631/0001-99

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 23/08/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8302846237

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: w87wa
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