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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE




Item

Obra
Ponte Malhada da Onga - Sao Sebastido/AL

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
DEMOLIGOES

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
INFRAESTRUTURA
MESOESTRUTURA
SUPERESTRUTURA

DIVERSOS

CORTARIO

Bancos B.D.l

SINAPI - 06/2024 - Alagoas Padrao -
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas Diferenciado -
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Resumida

Total Geral

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista:
Mensalista:

Total

Peso (%)

0,00



Item

21
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2.5

2.6

3.1

3.2

3.2

3.4

35

3.6

4.1
411

4.1.2

4.1.3

4.1.5

4.1.6

41.7

4.1.8

4.2

4.21

514

5.1.6

517

5.2

Cadigo Banco

ADM SS Proéprio

103689 SINAPI

93206 SINAPI

93584 SINAPI

93212 SINAPI

37 ORSE
3713608 SICRO3
GRR-24- Proprio

0014

GRR-24- Proprio
0015

9182 ORSE
4522 ORSE

5502968 SICRO3

5915319 SICRO3
5915321 SICRO3

10039 ORSE

5501700 SICRO3

5501875 SICRO3

00006077 SINAPI
5915319 SICRO3
5915321 SICRO3

5502978 SICRO3

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1106057 SICRO3
1100657 SICRO3
5914554 SICRO3
5914569 SICRO3

1106165 SICRO3

2003864 SICRO3

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3
5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

Obra
Ponte Malhada da Onga - Sdo Sebastiao/AL

Bancos

SINAPI - 06/2024 -

Alagoas

SICRO3 - 04/2024 -

Alagoas

ORSE - 06/2024 - Sergipe

Orgamento Sintético

Descricao

SERVIGOS PRELIMINARES
Administragéo Local - Ponte em S&o Sebastido

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

Remogao de arame farpado em cercas com até 20 fios

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e
esticador a cada 50 m

Detalhamento de Projeto

Mobilizagéo e Desmobilizagédo

DEMOLIGOES

Demoligao de concreto com martelete e compressor

Desmonte de rocha dura incluindo perfuragéo e argamassa expansiva

Escavagéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia @ compressao até
50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em leito natural
Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até
0,15 m

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante
de 14 m*

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em leito natural
Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada
Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal

INFRAESTRUTURA

Sapatas

Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgao em central dosadora de 30 m*h

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Muros em concreto ciclépico

Concreto cicldpico fck = 20 MPa - do em b ira e lar manual
- areia, brita e pedra de mao comerciais

Esgotamento de agua com bomba submersa
MESOESTRUTURA
Pilares + Contraventamento dos pilares

Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m*h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgéo em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Laje de aproximagao + Vigas de apoio da laje de aproximagao

Und

UND

tkm

tkm

kg

me

Quant.

7,98

20

420

420

25,92
38,4

178,46

1714,53
13835,93

397,77

640

176,99

5770,27
58856,71
18176,34

4201,65

19,22

315,51

8,56

0,625
8,56
53,41

541,51

873

240

B.D.l
Padrao -
Diferenciado -

Valor Unit BDI (%) Valor Unit
com BDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista:
Mensalista:

Total
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Peso (%)



5.2.1

5.2.2
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.4

6.1.5

6.1.6
6.1.7

6.1.8
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6.2.1
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6.2.3

6.2.5

6.2.6

6.2.11

6.3

6.3.1

6.3.3

6.3.4

6.3.5
6.3.6

6.3.7

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3
5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

0407820 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3

5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

3806426 SICRO3

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

1106281 SICRO3

1100657 SICRO3

1106088 SICRO3

5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

3806420 SICRO3

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3

5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

2007971 SICRO3

3107996 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3

0407819 SICRO3

5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

3117749 SICRO3

0407819 SICRO3

0407820 SICRO3

1106281 SICRO3

5914569 SICRO3

5914569 SICRO3

Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgdo em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada
SUPERESTRUTURA

Laje pré-moldada + Viga Travessa

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Armacgao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo
Armacao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m*h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgao em central dosadora de 30m®h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto

Longarinas pré-moldadas + Vigas de apoio das longarinas + Vigas de
travamento das lonaarinas

Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgéo em central dosadora de 30m*h

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste
Laje moldada in loco

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m*h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgao em central dosadora de 30m®h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagéo
Barreira New Jersey

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Lar > mecanico de concreto com bomba r avel com c: i de
30 m?h - confecgao em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada
Guarda-corpo

Férma metdlica para guarda-corpo de concreto - utilizagdo de 50 vezes -
confeccéo

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

DIVERSOS

kg

me

me.
tkm

tkm

tkm
tkm

un

27,35

1864,31

17,51

17,51

17,51
109,26

865,69

84,49

1843,59
201

25,22

2522

25,22
157,37
1246,88

26,52

368,88

9214,3

46,03

46,03

46,03

287,23
2275,72

10

8,48

4469,95

29,85

29,85

29,85
186,26
1684,14

72

115,06

12,05

12,05

12,05
1245,58
75,19

595,75

34,12
136,77

48

7,49

50,92
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0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00



71

7.2

73

74

7.5

8.1

8.2

0307731 SICRO3

0307737 SICRO3

0307734 SICRO3

0307084 SICRO3

4915672 SICRO3

5502109 SICRO3

2003826 SICRO3

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -
fornecimento e instalacao

Junta de dilatagéo em elastdmero e perfil VV - L =50 mm e H = 80 mm -
fornecimento e instalacao

Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L =25 mm e H = 50 mm -
fornecimento e instalacao

Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L =20 mm e H = 30 mm
- confecgéo e assentamento

Limpeza de ponte

CORTA RIO

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante

de 14 m*

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e
instalacéo

dm?

61,2

16,4

49,2

26,1

60

30

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00



Ponte Malhada da Onga - S3o Sebastido/AL

Composi¢ao do BDI

Consideragodes: Acorddo N22622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013
i _[(l F(AC+S 4 f: (,}a;:rl + DF)(1+ L;_]]_‘_mo

Acdrddo n2 2369/2011 - TCU - Plenario - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL

01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L
05 TRIBUTOS |

05.01 PIS

05.02 COFINS

05.03 ISS

05.04 Contribui¢cdo Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
BDI COM DESONERAGAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS
ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL

01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L
05 TRIBUTOS |

05.01 PIS

05.02 COFINS

05.03 ISS

05.04 Contribui¢cdao Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 0,00%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015




Ponte Malhada da Onga - S3o Sebastido/AL

Composi¢ao do BDI

Consideragoes:

Acérddo N22622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013

i _[(l F(AC+S + f: (,}a;:rl + DF)(1+ L) —:]_\-mo

Acdrddo n2 2369/2011 - TCU - Plenario - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC _
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L
05 TRIBUTOS |
05.01 PIS
05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribui¢cdo Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

0,00%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)

BDI COM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC _
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L
05 TRIBUTOS |
05.01 PIS
05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribui¢cdao Sobre Receita Bruta
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 0,00%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)



Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA

DISCRIMINAGAO % %

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:




