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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA




Obra
Ponte Malhada da Onga - Sao Sebastido/AL

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
DEMOLIGOES

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
INFRAESTRUTURA
MESOESTRUTURA
SUPERESTRUTURA

DIVERSOS

CORTARIO

Bancos

SINAPI - 06/2024 - Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Resumida

B.D.l
Padréo - 24,23%
Diferenciado - 15,0%

Total Geral

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Total

192.511,81
49.804,41
351.132,46
429.921,40
55.444,67
443.854,67
23.686,00

12.465,00

Peso (%)

12,35 %
3,20 %
22,53 %
27,58 %
3,56 %
28,47 %
1,52 %

0,80 %

1.558.820,42



Obra Bancos B.D.Il Encargos Sociais

Ponte Malhada da Onga - Sdo Sebastiao/AL SINAPI - 06/2024 - Padréo - 24,23% Nao Desonerado:
Alagoas Diferenciado - 15,0% Horista: 115,22%
SICRO3 - 04/2024 - Mensalista: 70,31%
L Alagoas

ORSE - 06/2024 - Sergipe

Orgamento Sintético

Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit BDI (%) Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 192.511,81 12,35%

1.1 ADM SS Proéprio Administragao Local - Ponte em Sao Sebastido UND 1 66.263,15 24,23 82.318,71 82.318,71 5,28%

1.2 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 7,98 313,01 24,23 388,85 3.103,02 0,20%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.3 93206 SINAPI EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO m? 9 1.192,73 24,23 1.481,72 13.335,48 0,86%
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

14 93584 SINAPI EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 20 800,24 24,23 994,13 19.882,60 1,28%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

1.5 93212 SINAPI EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m? 12 968,54 24,23 1.203,21 14.438,52 0,93%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

1.6 37 ORSE Remogao de arame farpado em cercas com até 20 fios m 420 5,22 24,23 6,48 2.721,60 0,17%

1.7 3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e m 420 21,28 24,23 26,43 11.100,60 0,71%
esticador a cada 50 m

18 GRR-24- Préprio Detalhamento de Projeto UND 1 18.579,68 24,23 23.081,53 23.081,53 1,48%

0014
19 GRR-24- Préprio Mobilizagéo e Desmobilizagdo und 1 18.135,52 24,23 22.529,75 22.529,75 1,45%
0015

2 DEMOLIGOES 49.804,41 3,20%

21 9182 ORSE Demoligao de concreto com martelete e compressor m? 25,92 78,87 24,23 97,98 2.539,64 0,16%

22 4522 ORSE Desmonte de rocha dura incluindo perfuragéo e argamassa expansiva m? 38,4 338,84 24,23 420,94 16.164,09 1,04%

23 5502968 SICRO3 Escavagéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia @ compressao até m? 178,46 22,21 24,23 27,59 4.923,71 0,32%
50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

24 5915319 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 1714,53 0,85 24,23 1,05 1.800,25 0,12%

25 5915321 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 13835,93 0,62 24,23 0,77 10.653,66 0,68%

2.6 10039 ORSE Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada t 397,77 30,00 15,00 34,50 13.723,06 0,88%

3 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 351.132,46 22,53%

3.1 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 640 0,52 24,23 0,64 409,60 0,03%
0,15 m

3.2 5501875 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - m? 176,99 9,15 24,23 11,36 2.010,60 0,13%
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante
de 14 m*

32 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m?* 5770,27 37,35 15,00 42,95 247.833,09 15,90%
TRANSPORTE)

34 5915319 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 58856,71 0,85 24,23 1,05 61.799,54 3,96%

35 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 18176,34 0,62 24,23 0,77 13.995,78 0,90%

3.6 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 4201,65 4,81 24,23 5,97 25.083,85 1,61%

4 INFRAESTRUTURA 429.921,40 27,58%

4.1 Sapatas 12.947,92 0,83%

411 3107996 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 19,22 91,76 24,23 113,99 2.190,88 0,14%
confecgao, instalagéo e retirada

412 0407819 SICRO3 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 315,51 11,48 24,23 14,26 4.499,17 0,29%

413 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de m? 8,56 455,43 24,23 565,78 4.843,07 0,31%
30 m?h - areia e brita comerciais

414 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de m? 8,56 55,24 24,23 68,62 587,38 0,04%
30 m?h - confecgao em central dosadora de 30 m*h

41.5 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita m?* 0,625 414,60 24,23 515,05 321,90 0,02%
comerciais

416 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 8,56 3,10 24,23 3,85 32,95 0,00%

417 5914554 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 53,41 0,76 24,23 0,94 50,20 0,00%

4.1.8 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 541,51 0,63 24,23 0,78 422,37 0,03%

4.2 Muros em concreto ciclépico 416.973,48 26,75%

421 1106165 SICRO3 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - @0 em b ira e lar manual m? 873 380,88 24,23 473,16 413.068,68 26,50%
- areia, brita e pedra de mao comerciais

423 2003864 SICRO3 Esgotamento de 4gua com bomba submersa h 240 13,10 24,23 16,27 3.904,80 0,25%

5 MESOESTRUTURA 55.444,67 3,56%

5.1 Pilares + Contraventamento dos pilares 13.788,32 0,88%

511 3107996 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 28,64 91,76 24,23 113,99 3.264,67 0,21%
confecgao, instalagéo e retirada

5.1.2 0407819 SICRO3 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 498,14 11,48 24,23 14,26 7.103,47 0,46%

51.3 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de m? 5,01 455,43 24,23 565,78 2.834,55 0,18%
30 m*h - areia e brita comerciais

514 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de m? 5,01 55,24 24,23 68,62 343,78 0,02%
30 m?h - confecgéo em central dosadora de 30m*h

[SN1ED) 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 5,01 3,10 24,23 3,85 19,28 0,00%

5.1.6 5914554 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 31,26 0,76 24,23 0,94 29,38 0,00%

51.7 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 247,69 0,63 24,23 0,78 193,19 0,01%

5.2 Laje de aproximagéo + Vigas de apoio da laje de aproximagio 41.656,35 2,67%



5.2.1

5.2.2

523

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.4

6.1.5

6.1.6
6.1.7

6.1.8

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.5

6.2.6

6.2.11

6.3

6.3.1

6.3.3

6.3.4

6.3.5
6.3.6

6.3.7

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3
5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

0407820 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3

5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

3806426 SICRO3

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

1106281 SICRO3

1100657 SICRO3

1106088 SICRO3

5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

3806420 SICRO3

3107996 SICRO3

0407819 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3

5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

2007971 SICRO3

3107996 SICRO3

1106281 SICRO3

1106088 SICRO3

1100657 SICRO3

0407819 SICRO3

5914554 SICRO3

5914569 SICRO3

3117749 SICRO3

0407819 SICRO3

0407820 SICRO3

1106281 SICRO3

5914569 SICRO3

5914569 SICRO3

Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgdo em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada
SUPERESTRUTURA

Laje pré-moldada + Viga Travessa

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Armacgao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo
Armacao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m*h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgao em central dosadora de 30m®h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto

Longarinas pré-moldadas + Vigas de apoio das longarinas + Vigas de
travamento das lonaarinas

Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgéo em central dosadora de 30m*h

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste
Laje moldada in loco

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m*h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?h - confecgao em central dosadora de 30m®h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagéo
Barreira New Jersey

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Lar > mecanico de concreto com bomba r avel com c: i de
30 m?h - confecgao em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada
Guarda-corpo

Férma metdlica para guarda-corpo de concreto - utilizagdo de 50 vezes -
confeccéo

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de
30 m?h - areia e brita comerciais

Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

DIVERSOS

me.
tkm

tkm

tkm

tkm

un

27,35

1864,31

17,51

17,51

17,51
109,26

865,69

84,49

1843,59
201

25,22

2522

25,22
157,37
1246,88

26,52

368,88

9214,3

46,03

46,03

46,03

287,23
2275,72

10

8,48

4469,95

29,85

29,85

29,85
186,26
1684,14

72

115,06

12,05

12,05

12,05
1245,58
75,19

595,75

34,12
136,77

48

7,49

50,92

91,76

11,48

455,43

55,24

3,10
0,76

0,63

91,76

11,48
12,79

455,43

55,24

3,10
0,76
0,63

60,80

91,76

11,48

455,43

55,24

0,76
0,63

4.145,52

91,76

11,48

455,43

55,24

3,10
0,76
0,63

87,03

91,76

455,43

55,24

3,10
11,48
0,76

0,63

13,83
11,48
12,79

455,43

0,63

0,63

24,23

24,23

24,23

24,23

24,23
24,23

24,23

24,23

24,23
24,23

24,23

24,23

24,23
24,23
24,23

24,23

24,23

24,23

24,23

24,23

24,23

24,23
24,23

24,23

24,23

24,23

24,23

24,23

24,23
24,23
24,23

24,23

24,23

24,23

24,23

24,23
24,23
24,23

24,23

24,23
24,23
24,23

24,23

24,23

24,23

113,99

14,26

565,78

68,62

3,85
0,94

0,78

113,99

14,26
15,88

565,78

68,62

3,85
0,94
0,78

75,53

113,99

14,26

565,78

68,62

0,94
0,78

5.149,97

113,99

14,26

565,78

68,62

3,85
0,94
0,78

108,11

113,99

565,78

68,62

3,85
14,26
0,94

0,78

17,18
14,26
15,88

565,78

0,78

0,78

3.117,62

26.585,06

9.906,80

1.201,53

67,41
102,70
675,23

443.854,67
58.332,66

9.631,01

26.289,59
3.191,88

14.268,97

1.730,59

97,09
147,92
972,56

2.003,05
256.367,92

42.048,63

131.395,91

26.042,85

177,21

3.158,57

269,99
1.775,06
51.499,70
86.026,95

966,63

63.741,48

16.888,53

2.048,30

114,92
175,08
1.313,62
778,39

39.103,90

13.115,68

6.817,64

826,87

46,39
17.761,97
70,67
464,68
4.023,24
586,18
1.950,34
762,24

678,93

5,84
39,71

23.686,00

0,20%

1.71%

0,64%

0,08%

0,00%
0,01%
0,04%
28,47%
3,74%
0,62%

1,69%
0,20%

0,92%

0,11%

0,01%
0,01%
0,06%
0,13%
16,45%

2,70%

8,43%

1.67%

0,01%

0,20%

0,02%
0,11%
3,30%
5,52%
0,06%

4,09%

1,08%

0,13%

0,01%
0,01%
0,08%
0,05%
2,51%

0,84%

0,44%

0,05%

0,00%
1,14%
0,00%
0,03%
0,26%
0,04%
0,13%
0,05%

0,04%

0,00%
0,00%

1,52%



71

7.2

73

74

7.5

8.1

8.2

0307731 SICRO3

0307737 SICRO3

0307734 SICRO3

0307084 SICRO3

4915672 SICRO3

5502109 SICRO3

2003826 SICRO3

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -
fornecimento e instalacao

Junta de dilatagéo em elastdmero e perfil VV - L =50 mm e H = 80 mm -
fornecimento e instalacao

Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L =25 mm e H = 50 mm -
fornecimento e instalacao

Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L =20 mm e H = 30 mm
- confecgéo e assentamento

Limpeza de ponte

CORTA RIO

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante

de 14 m*

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e
instalacéo

dm?

61,2

16,4

49,2

26,1

60

30

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

123,48
579,33
312,44

31,20

3,86

5,58

323,31

24,23
24,23
24,23

24,23

24,23

24,23

24,23

153,39
719,70
388,14

38,75

4,79

6,93

401,64

9.387,46
5.901,54
6.365,49

1.906,50

125,01
12.465,00

415,80

12.049,20

0,60%
0,38%
0,41%

0,12%

0,01%
0,80%
0,03%

0,77%

1.272.075,62
286.744,80
1.558.820,42



Obra
Ponte Malhada da Onga - Sdo Sebastido/AL

Memoéria de Célculo

Item Descrigdo Und Quant. Meméria de Célculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Administragéo Local - Ponte em Sao Sebastiao UND 1,0 =1,00 und
12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 7,98 = Placa Modelo Codevasf = 6,48 m?
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Placa IMA = 1,5 m*
TOTAL = 7,98 M?
13 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO  m? 9 = Area do canteiro a ser construido
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
14 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 20 = Area do canteiro a ser construido
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
15 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m? 12 = Area do canteiro a ser construido
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF 02/2016
16 Remoczo de arame farpado em cercas com até 20 fios m 420,0 =16*20"2,00=420m
(16 estacas)
17 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,5 m e esticadora  m 420,0 ==16*20*2,00=420 m
cada 50 m (16 estacas)
18 Detalhamento de Projeto UND 1,0
19 Mobilizagao e Desmobilizagao und 1,0
2 DEMOLIGOES
21 Demoligéo de concreto com martelete e compressor m 25,92 =V1=28%4*0,2= 6,40 m’ (Tabuleiro ponte velha)
V2= 40 3°0 7*8= 6 72 m? (Viaas nonte velha)
22 Desmonte de rocha dura incluindo perfuragéo e argamassa expansiva m 384 =V1=83°0,8"2= 38,40 m® (Fundagao - Estimado)
VT=3840m*
23 Escavagéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressao até 50 m? 178,46 =v1=(((1,14+4,51)/2)*6,3*4*1)= 71,19 m* (Fundagéo - abas)
MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg v2=(11,2*4,51*1*2)= 101,20 m* (Fundag&o - muro)
v3=25%25%1=6,25
24 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em leito natural tkm 1.714,63 =TKM1=38,4*2,4%4, 96,28 tkm (Concreto)
TKM2 = 25,92*1,5*4.; 67.18 (Rocha)
25 Transporte com caminh&o basculante de 14 m* - rodovia pavimentada tkm 13.835,93 = TKM1= 38,4*2,4*34,7= 3.197,95 tkm (Concreto)
TKM2 = 25,92*1,5*34,7= 1.349,14 (Rocha)
26 Descarte de residuos da construgéo civil em &rea licenciada t 397,77 =T1=384m**24tm*=912t
T2=2592m®* 1,5 t/m’= 38,88 t
3 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
31 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m 640,0 =A=16*2"*20=640
m (2 metros de cada lado da via no comprimento de 16 estacas)
32 Escavacéo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 50 a 200 m - m* 176,99 = Conforme quadro de corte e aterro
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante de
14 m*
32 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, m* 5770,27 Volume solto = (Volume compactado * massa espec. compactada)/massa especifica
SEM TRANSPORTE) solta = (4201,65 *2,06)/1,5 = 5770,27 m*

VOLUME TOTAL MALHADA DA ONCA

G Volumede Voumede ‘olum, Core Volum Atero  Voume
M3 Corts (m3) Aemo(m3) Acum.(m3)  Acum (m3) Liquido (m3)
o 20 000 000 oo 0,00
14000 am 1754 1,08 54 045
2000 Er o8 508 Ton 7z e
000 noo 151,16 009 25181 249,52
440,00 o 44108 L) aea7H A7
0,00 oo e, w0 183511 R
o0 00 0w 508,70 0,08 A5 4D
74000 oo 5,0 230,21 e
a0 60 a0 789483 8074
T B0 000 08 3356,07 3348 35
i
I T 040,00 2 a0 7T 376445
= N - | B 1he000 200 08 4681,43 073,34
12:0,00 a8 17,42 1458 418,85 414,20
1300 T 252 2,80 azms avamar
- B M e o 15,0 a3 408030
184000 #71 o 150,14 430453 041,70
sme0 00 rizn oz 116 420165 -c4 56
=
EFEEE T EE YR
T a4 4 4 - (-4
34 Transporte com caminh&o basculante de 14 m* - rodovia em leito natural tkm 58.856,71 = t/km= 4201,65"2,06"6,8= 58.859,71 t/km (jazida Povoado Gongo - quadro de
distancias) (Massa especifica compactada = 2,06 t/m?)
35 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 18.176,34 = t/km=4201,652,06*2,1= 18.176,34 t/km (jazida Povoado Gongo - quadro de
distancias) (Massa especifica compactada = 2,06 t/m?)
36 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal m* 4.201,65 = Conforme quadro de corte e aterro
4 INFRAESTRUTURA
441 Sapatas
411 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagao de 2 vezes - m 19,22 Area das faces dos el 1t is * Q tidade de ele tos =
confecgdo, instalagao e retirada A=1,4025%4*2+(0,4*2,5*4*2)= 19,22 m*
412 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 315,51 = Conforme projeto estrutural
413 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confeccao em central dosadora de 30 m* 8,56 Area da secéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
me/h - areia e brita comerciais. elementos = V=1,4025"4"2+(0,4*2,5*4*2)= 8,56 m*
414 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade de 30 m* 8,56 Area da secéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
me/h - confecgdo em central dosadora de 30 m*h elementos = V=4,278*2= 8,56 m*
415 Concreto magro - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita m 0,625 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
comerciais elementos = 2,5"2,5"0,05*2= 0,625 m*
416 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m 8,56 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = \/=4 978*9= 8 5 m?
417 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 53,41 =TKM=2,6"8,56"2,4
418 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 541,51 =TKM=20,6*8,56*2,4 = 541,51
4.2 Muros em concreto ciclépico
421 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - m 873,0 Fundagao =300 m*
areia, brita e pedra de mao comerciais Muro Central = 397 m*
Alas = 176 m*
423 Esgotamento de agua com bomba submersa h 240,0 = Estimado
3000 dias x 8 00h= 240 00h
5 MESOESTRUTURA

5.1 Pilares + Contraventamento dos pilares
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Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagao e retirada

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de 30
m?*h - areia e brita comerciais

Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
m?/h - confecg@o em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Laje de aproximagao + Vigas de apoio da laje de aproximagdo

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes -
confecgo, instalagao e retirada

Armagzo em ago CA-50 - fomecimento, preparo e colocagdo

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de 30
mh - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
m?*h - confecgao em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada
SUPERESTRUTURA

Laje pré-moldada + Viga Travessa

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes -
confecgo, instalagao e retirada

Armagéo em ago CA-50 - fomnecimento, preparo e colocagao
Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de 30
m?*h - areia e brita comerciais

Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
m?/h - confecg@o em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto

Longarinas pré-moldadas + Vigas de apoio das longarinas + Vigas de
travamento das lonaarinas

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagao e retirada

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de 30
m?*h - areia e brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
m?*h - confecgao em central dosadora de 30m*h

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagao de guindaste
Laje moldada in loco

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagao e retirada

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de 30
m?*h - areia e brita comerciais

Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
m?/h - confecg@o em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagao
Barreira New Jersey

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgao, instalagao e retirada

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de 30
mh - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
m?*h - confecgao em central dosadora de 30m*h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Armagéo em ago CA-50 - fomnecimento, preparo e colocagao

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Guarda-corpo

Forma metalica para guarda-corpo de concreto - utilizagao de 50 vezes - confecgdo
Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Armagéo em ago CA-60 - fomnecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgao em central dosadora de 30
mh - areia e brita comerciais

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

Transporte com caminho betoneira - rodovia pavimentada

m

m

m

tkm

m

m

tkm

m

m

m

tkm

28,64 Area das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos =
A=(3,14*0,8"4,12)+(0,3+0,3+0,8+0,8)*3,70

498,14 = Conforme projeto estrutural

5,01 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V/=(3,14*0,8"2/4)"4,102+(0,3"0,8'3,70)

5,01 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V/=(3,14*0,8"2/4)"4,102+(0,3"0,8'3,70)

5,01 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V=(3.14*0 842/4)*4 10*2+(0.3*0 8*3.70)
31,26 =TKM = 2,4"2,6'5,01

247,69 =TKM =2,4"20,6"5,01 = 247,69

27,35 Area das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos =
A=(470,25"2+8,05"0,25)"2+(0,25"8,052+0,35"8,05"2)"2

1.864,31 = Conforme projeto estrutural

17,51 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V=(8,05*4*0,25)*2+(2*(0,25*0,358,05))

17,51 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V=(8,05*4*0,25)*2+(2*(0,25*0,358,05))
17,51 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
alemantos = V=(R 05*4*0 251*2+(2*(0) 25*0 36*R N5))
109,26 =TKM=2,4"2,6*17,51

865,69 =TKM=2,4"20,6*17,51 = 865,69

84,49 Area das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos =
A=(1,7+0,5)"2*0,06"176+(1,4+0,3+1,4+0,3)'8,7

1.843,59 = Conforme projeto estrutural
201,0 = Conforme projeto estrutural

25,22 Area da segdo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos= V=(1,7+0,5"0,06)"176+(1,4°0,3"8,70)

25,22 Area da segZo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V/=(1,7°0,5%0,06)*176+(1,40,3'8,70)

25,22 Area da segao transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
lementos= V=(1.7*0 5*0.06)*176+(1.4*0 3*8 70)
TKM=2,4"2,6"25,22 = 157,37

el
157,37
1.246,88 = TKM=2,4*20,6"25,22 = 1246,88

26,52 = Peso=(1,70,50,06)"176"2,5

368,88 Area das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos =
A=[(0,5+0,15+0,18+0,7+0,11+0,15+0,15+0,18+0,7+0,11+0,15)*11*10+0,2613*2*1
0]+[(0,50+0,50+0,58+0,51)*10,05]+((0,3+0,7+0,3+0,7)*1,925]

9.214,3 = Conforme projeto estrutural

46,03 Area da secZo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V/=(2,8738*10)+(0,27*10,05)+(0,7+0,3°8,25*4)

46,03 Area da secéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de

(2.8738™10)+(0.27*10.05)+(0.770.3"8.254)

46,03 Area da segdo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V=(2,8738*10)+(0,27*10,05)+(0,7*0,3*8,25*4)

287,23 =TKM=2,6"2,4"46,03
(Concreto - Arapiraca)
227572 = TKM=20,6"2,4*46,03 = 2275,72
(Concreto - Arapiraca)
10,0 =10 longarinas

8,48 Area das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos =
A=(22,1*0,14*2+8,20*0,14*2)

4.469,95 = Conforme projeto estrutural

29,85 Area da secZo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V=22,10'8,200,14

29,85 Area da secZo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = /=22,10'8,200,14

29,85 Area da secéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
lement =22.10"8.20*0.14
TKM T3 62.4°29.85

186,26

1.684,14 = TKM=2,4"20,6"29,85 = 1475,78
(Concreto - Arapiraca)

72

(12 pontos de drenagem)

115,06 Area das faces dos el 1t is * Quantidade de
0,135)22,1*2

A=(2,3477-

12,05 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos = V=(0,231822,1*2)

12,05 Avrea da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos= V=(0,231822,1*2)

12,05 Area da segéo transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
alemantos = V=(0 2318%92 149\
1.245,58 = Conforme projeto estrutural

75,19 =TKM=2,62,4*12,05
(Concreto - Arapiraca)

595,75 = TKM=20,6"2,4"12,05 = 595,75
(Concreto - Arapiraca)

34,12 Area das faces dos elementos estruturais * Quantidade de elementos =
A=(0,154*2)*1+(0,1*3"2)*1,25+(0,1*4)*0,375
136,77 = Conforme projeto estrutural
48,0 = Conforme projeto estrutural

1,2 Area da segao transversal do elemento estrutural * comprimento * quantidade de
elementos= (0,15%0,15*1)*2+(0,1%0,1*1,25)*2+(0,1*0,1%0,375)

7,49 =2,6"2,4*1,03 (Concreto - Arapiraca)

50,92 =20,6%2,4*1,03 = 50,92 (Concreto - Arapiraca)
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DIVERSOS

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -
fornecimento e instalacao

Junta de dilatagao em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm -
fornecimento e instalacao

Junta de dilatacao em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm -
fornecimento e instalacao

Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L =20 mme H = 30 mm -
confecgao e assentamento

Limpeza de ponte
CORTARIO
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -

caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14
e

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e
instalacdo

dm?®

61,2 =V=3'3"0,34"20
8,2 = Largura da ponte (meio do vao)
16,4 = 2* Largura da ponte (encontros)

49,2 ==2%(9,25+9,25+9,25)

26,1 = Comprimento da ponte

60,0 =v1=3,00x 10,00 x 2,00= 60,00 m* (Estimado - 3 linhas de tubulagéo)

30,0 =ml=10,00 x 3,00= 30,00 m

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.224.150,19
227.168,82
1.451.319,01



Distancias
Material DM Rodovia Nao Pvimentada (km) DM Rodovia Pavimentada (km)
Concreto 2,6 20,6
Solo 6,8 2,1
Bota-fora 4,3 34,7

Jazida de Solo - Povoado Gongo

®) Brasil
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Distancia Rodovia Ndo Pavimentada




Frentes de servigos

TOTAL

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distancia da Capital ao Canteiro: 125 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte dos equipamentos
1 CUSTO DO TRANSPORTE
VEICULO
CODIGO EQUIPAMENTO TDE K FU
€ TRANSPORTADOR @ (RS/h) RS)
E9041 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW E9041 1 2 1 385,2438 1.605,18
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m*- 210 kW E9667 2 2 1 291,8842 243237
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW E9666 1 2 1 407,0076 1.695,87
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 380,8731 1.586,97
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW E9571 1 2 1 316,9487 1.320,62
E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m*- 210 kW E9667 1 2 1 291,8842 1.216,18
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 380,8731 793,49
E9775 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW E9666 1 2 1 407,0076 1.695,87
E9073 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m¥/h - 74 kW E9073 1 2 1 182,2444 759,35
E9600 Caminhdo betoneira com capacidade de 8 m® - 188 kW E9600 1 2 1 299,1963 1.246,65
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW E9665 1 2 0,5 380,8731 793,49
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW E9018 1 2 1 513,9733 2.141,56
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 407,0076 847,93

18.135,52
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Ponte Malhada da Onga - S3o Sebastido/AL

Composi¢ao do BDI

Consideragodes: Acorddo N22622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013

i _[(l F(AC+S + f: (,}a;:rl + DF)(1+ L) —1]_\-100

Acdrddo n2 2369/2011 - TCU - Plenario - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,67%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,21%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,71%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 8,29%
05 TRIBUTOS | 6,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribui¢cdo Sobre Receita Bruta 0,00%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 24,23%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
BDI COM DESONERAGAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01  ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,67%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,21%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,71%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 8,29%
05 TRIBUTOS | 10,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribui¢cdao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 30,49%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015




Ponte Malhada da Onga - S3o Sebastido/AL

Composi¢ao do BDI

ISTgsigen |

Consideragodes: Acorddo N22622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013

BDI — (1+(AC+5+R+G))(1+ DF)(1+ L)_] 100
(1-1)
Acdrddo n2 2369/2011 - TCU - Plenario - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,71%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 4,21%
05 TRIBUTOS | 3,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribui¢cdo Sobre Receita Bruta 0,00%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 15,00%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)

BDI COM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,71%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 4,21%
05 TRIBUTOS | 8,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribui¢cdao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 20,64%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)
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Codigo Banco

1106165 SICRO3

0407819 SICRO3
00006077 SINAPI

ADM SS Préprio

1106281 SICRO3

3107996 SICRO3

5915319 SICRO3
3806420 SICRO3
5502978 SICRO3
5915321 SICRO3
GRR-24- Préprio
0014
GRR-24- Préprio
0015
93584 SINAPI
4522 ORSE
10039 ORSE

93212 SINAPI

93206 SINAPI

Obra
Ponte Malhada da Onga - Sdo Sebastido/AL

Descrigao

Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual -

areia, brita e pedra de méo comerciais

Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Bancos

SINAPI - 06/2024 - Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Tipo

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material

TRANSPORTE)
Administragéo Local - Ponte em S&o Sebastido

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de

30 m?h - areia e brita comerciais

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
confecgdo, instalagdo e retirada

Transporte com caminhao basculante de 14 m* - rodovia em leito natural
Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste
Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada
Detalhamento de Projeto

Mobilizagao e Desmobilizagéo

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Desmonte de rocha dura incluindo perfuragdo e argamassa expansiva
Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

SERT - SERVICOS TECNICOS
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Escavacdes
Limpeza

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

B.D.l.
24,23%

Und

m3

kg
m:!
UND

m?3

m?2

tkm
un
m3
tkm

UND
und

m?2

m3

m?2

m?2

Quant. Valor Unit

873,0

19.588,15
5.770,27
1,0

145,43

652,12

60.571,24
10,0
4.201,65
32.012,27
1,0

1,0

20,0

380,88

11,48
37,35
66.263,15

455,43

91,76

0,85
4.145,52
4,81

0,62
18.579,68
18.135,52

800,24

338,84
30,00

968,54

1.192,73

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Total

332.508,24

224.871,96
215.519,58

66.263,15

66.233,18

59.838,53

51.485,55
41.455,20

20.209,93

19.847,60

18.579,68
18.135,52

16.004,80

13.011,45
11.933,10

11.622,48

10.734,57

Peso (%)

26,14

17,68
16,94
5,21

5,21

4,70

4,05
3,26
1,59
1,56
1,46
1,43

1,26

1,02
0,94

0,91

0,84

Peso
Acumulado (%)
26,14
43,82
60,76
65,97

71,17

75,88

79,93
83,18
84,77
86,33
87,79
89,22

90,48

91,50
92,44

93,35

94,20



2003826 SICRO3

3713608 SICRO3

0307731 SICRO3

1106088 SICRO3

0307734 SICRO3

0307737 SICRO3

5914569 SICRO3

5502968 SICRO3

0407820 SICRO3

2003864 SICRO3

103689 SINAPI

37 ORSE

9182 ORSE

5501875 SICRO3

3806426 SICRO3

0307084 SICRO3

5914554 SICRO3

2007971 SICRO3

1106088 SICRO3

3117749 SICRO3

1100657 SICRO3

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e
instalacéo

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e
esticador a cada 50 m

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -
fornecimento e instalagdo

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
md/h - confecgdo em central dosadora de 30m®h

Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L =25 mm e H = 50 mm -
fornecimento e instalagdo

Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L =50 mm e H = 80 mm -
fornecimento e instalagdo

Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Escavagdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia @ compresséo até 50
MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

Armacao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao

Esgotamento de agua com bomba submersa

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTACAO

Remogao de arame farpado em cercas com até 20 fios Demolicdes / Remogdes

Demolicéo de concreto com martelete e compressor Demoli¢cdes / Remogdes
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -

caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante

de 14 m?®

Lancamento de pré-laje com utilizacéo de guindauto

Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L =20 mm e H = 30 mm -
confecgéo e assentamento

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario
Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalacédo

Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
m?h - confecgdo em central dosadora de 30 mh

Férma metalica para guarda-corpo de concreto - utilizacdo de 50 vezes -
confecgéo
Adensamento de concreto por vibrador de imersao

dm?

m?3

tkm

m?3

kg

m?2

m3

m?3

tkm

m3

m?

m3

30,0
420,0
61,2

135,67

16,4
8,2
7.515,79

178,46

249,0
240,0

7,98

420,0
25,92

176,99

26,52

49,2

899,98
7.2

8,56

34,12

144,23

323,31
21,28
123,48

55,24

312,44
579,33
0,63

22,21

12,79
13,10

313,01

9.699,30
8.937,60
7.556,97

7.494,41

5.124,01
4.750,50
4.734,94

3.963,59

3.184,71

3.144,00

2.497,81

2.192,40

2.044,31

1.619,45

1.612,41

1.5635,04

683,98
626,61

472,85

471,87

447,11

0,76
0,70
0,59

0,59

0,40
0,37
0,37

0,31

0,25
0,25

0,20

0,17
0,16

0,13

0,13

0,12

0,05
0,05

0,04

0,04

0,04

94,96
95,66
96,26

96,85

97,25
97,62
97,99

98,31

98,56
98,80

99,00

99,17
99,33

99,46

99,59

99,71

99,76
99,81

99,85

99,88

99,92



5502109 SICRO3

5501700 SICRO3

1106057 SICRO3

4915672 SICRO3

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de
14 m?

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até
0,15 m

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Limpeza de ponte

m3

m?

m3

60,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

334,80

332,80
259,12

100,74

0,03

0,03
0,02

0,01

99,95

99,97

CELER)

100,00
1.272.075,62

286.744,80
1.558.820,42



Codigo Banco

00006077 SINAPI
MO0004 SICRO3
M0424 SICRO3
E9667 SICRO3
M1097 SICRO3
M0082 SICRO3
P9805 SICRO3
MO0191 SICRO3
P9824 SICRO3
P9801 SICRO3
E9094 SICRO3
P9812 SICRO3
M0192 SICRO3
P9827 SICRO3

1-24-0024 Proprio
M0446 SICRO3
10503 ORSE

4184 ORSE
P9840 SICRO3
E9600 SICRO3
M0290 SICRO3
P9808 SICRO3
M2171 SICRO3
E9519 SICRO3
E9571 SICRO3
M0284 SICRO3
MO0798 SICRO3
E9592 SICRO3
P9821 SICRO3
M0286 SICRO3
M0030 SICRO3
E9685 SICRO3
E9524 SICRO3
P9949 SICRO3
E9579 SICRO3

Obra
Ponte Malhada da Onga - Sao Sebastiao/AL

Descrigao

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
Ago CA 50

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW
Pedra de m&o ou rach@o

Areia média lavada

Armador

Brita 1

Servente

Ajudante

Guindaste madvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t -

450 kW
Engenheiro

Brita 2
Vigia
Mobilizagédo e Desmobilizagdo

Compensado resinado - E = 10 mm

Descarte de residuos misturado da construgéo civil em area licenciada.

Argamassa expansiva, CAIMEX ou similar kg
Encarregado geral

Caminhao betoneira com capacidade de 8 m® - 188 kW
Tabua-E=25cmel=10cm

Carpinteiro

Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW
Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW
Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm

Apoio de neoprene fretado

Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW
Pedreiro

Tabua-E=25cmel =30cm

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82
kw

Motoniveladora - 93 kW
Topégrafo

Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW

Bancos

SINAPI - 06/2024 - Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Tipo

Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Equipamento
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Equipamento
Material
Servigos
Material
Méo de Obra
Equipamento
Material
Méo de Obra
Material
Equipamento
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Méo de Obra
Material
Material
Equipamento
Equipamento
Méo de Obra

Equipamento

B.D.l
24,23%

Und

me
kg
kg
UN

UN

UN

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa
4.201,6500000

21.546,9650000
234.603,677952
244.8637822
459,1980000
467,2381122
1.782,8535000
324,6784399
2.345,1172144
2.207,0180404
16,8675310
1,6008300
225,0631190
6,6049808
1,0000000
376,5993000
397,7700000
576,0000000
1,1008300
36,5153018
1.946,8325268
423,8780000
30,0000000
155,7343034
22,4821888
418,4393192
61,2000000
23,2510841
249,6640204
334,7592808
764,9898965
24,9800697
7,2440648
0,5000000

12,4962170

Improdutiva

0,8599959

0,0000000

0,0000000

4,6339022

0,0000000

2,4978809

0,0000000

0,0000000

17,7360050

2,0342472

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Valor Unitério
Operativa
37,35

6,34
0,57
291,88
132,13
120,37
28,57
153,41
19,31
19,46
2.419,06
23.804,81
146,63
4.280,52
18.135,52
33,06
30,00
20,54
10.705,87
299,20
5,71
23,20
259,83
47,12
316,95
16,95
98,27
258,10
23,06
17,13
7.41
214,71
282,33
8.080,60

290,81

Improdutiva

83,08

1.250,37

18.258,21

96,79

26,80

79,55

74,13

95,00

122,02

82,51

Total
Operativa
156.931,63

136.551,74
132.621,46
71.471,87
60.671,77
56.240,47
50.928,64
49.809,89
45.289,84
42.955,41
40.803,65
38.107,46
33.001,10
28.272,76
18.135,52
12.449,54
11.933,10
11.831,04
11.785,34
10.925,24
11.118,75
9.835,03
7.795,04
7.338,48
7.125,70
7.091,25
6.014,06
6.001,19
5.757,00
5.735,67
5.668,19
5.363,35
2.045,22
4.040,30

3.634,01

Improdutiva

71,45

448,52

0,00

198,71

0,00

2.164,15

167,85

Geral
156.931,63

136.551,74
132.621,46
71.543,32
60.671,77
56.240,47
50.928,64
49.809,89
45.289,84
42.955,41
40.803,65
38.107,46
33.001,10
28.272,76
18.135,52
12.449,54
11.933,10
11.831,04
11.785,34
11.373,76
11.118,75
9.835,03
7.795,04
7.338,48
7.324,41
7.091,25
6.014,06
6.001,19
5.757,00
5.735,67
5.668,19
5.363,35
4.209,37
4.040,30

3.801,86

Peso

12,93%
11,25%
10,93%
5,90%
5,00%
4,63%
4,20%
4,10%
3,73%
3,54%
3,36%
3,14%
2,72%
2,33%
1,49%
1,03%
0,98%
0,97%
0,97%
0,94%
0,92%
0,81%
0,64%
0,60%
0,60%
0,58%
0,50%
0,49%
0,47%
0,47%
0,47%
0,44%
0,35%
0,33%

0,31%

Valor
Acumulado

156.931,63
293.483,36
426.104,82
497.648,14
558.319,91
614.560,38
665.489,01
715.298,91
760.588,75
803.544,16
844.347,81
882.455,27
915.456,36
943.729,13
961.864,65
974.314,19
986.247,29
998.078,33

1.009.863,67

1.021.237,43
1.032.356,18
1.042.191,21
1.049.986,25
1.057.324,73
1.064.649,14
1.071.740,39
1.077.754,45
1.083.755,64
1.089.512,64
1.095.248,30
1.100.916,50
1.106.279,85
1.110.489,21
1.114.529,51

1.118.331,37

Peso
Acumulado

12,93%
24,19%
35,11%
41,01%
46,01%
50,64%
54,84%
58,95%
62,68%
66,22%
69,58%
72,72%
75,44%
77.77%
79,26%
80,29%
81,27%
82,25%
83,22%
84,16%
85,07%
85,88%
86,53%
87,13%
87,73%
88,32%
88,81%
89,31%
89,78%
90,26%
90,72%
91,17%
91,51%
91,85%

92,16%



M1638 SICRO3

E9775 SICRO3

00007194 SINAPI

M1152 SICRO3

M1134 SICRO3

00043681 SINAPI

M1150 SICRO3

MO0075 SICRO3

P9950 SICRO3

E9764 SICRO3

E9577 SICRO3

00004750 SINAPI

00011587 SINAPI

M0014 SICRO3

M1205 SICRO3

00004813 SINAPI

00006111 SINAPI
ORSE
00006111/SI
00001213 SINAPI
E9041 SICRO3

00039025 SINAPI

E9686 SICRO3

00011190 SINAPI

M0069 SICRO3

00001379 SINAPI

2490 ORSE

00004491 SINAPI

00037370 SINAPI

00007356 SINAPI

E9073 SICRO3

M0310 SICRO3

4163 ORSE

E9535 SICRO3

2463 ORSE

E9541 SICRO3

00006194 SINAPI

00004425 SINAPI

E9584 SICRO3

Mouréo de madeira-H=210meD =0,10m

Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm

Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L =25 mm e H = 50 mm
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
A 12 MM

Adesivo estrutural & base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar
Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

Auxiliar de topografia

Grupo gerador - 7,2 kVA

Trator agricola sobre pneus - 77 kW

PEDREIRO (HORISTA)

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
Ago CA 60

Prego de ferro

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
SERVENTE DE OBRAS

Servente de obras (horista)

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

Caminhé&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)

Arame farpado em aco galvanizado - D = 1,60 mm

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRUTA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 74 kW
Pega de madeira-L=75cmeE=25cm

Broca em ago 400 x 35 mm, série 11 un

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h

Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 113 kW

Material
Equipamento
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Méo de Obra
Equipamento
Equipamento
Méo de Obra

Material

Material
Material

Material

Méo de Obra
Méo de Obra
Méo de Obra
Equipamento

Material

Equipamento
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Outros
Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento

Equipamento

Equipamento
Material
Material

Equipamento

kg
kg

UN

UN

UN

176,4000000
5,9171090
85,2851431
8,2000000
16,4000000

74,5749586

23,0256000
297,5572500
0,5000000
245,9277144
12,9898211
126,3720032

19,5399000

273,9000000
132,9998740

7,9800000

125,5693481
126,0000000
83,9625504
3,8037875

1,8279273

4,8192780
7,3875354
1.680,0000000
1.639,5307649
194,4000000
104,2706503
516,4841774
36,6660926
5,7923633
185,4368432
1,5744000
39,2837088

71,9424000

1,1434428
98,5527513
39,8458222

1,8105744

21,54

0,0000000 631,47
42,46

393,75

192,80

39,98

128,63

9,74

5.273,98

0,0000000 10,44
11,9902486 142,37
18,14

116,03

7,97
15,58

250,00

13,81
13,65
18,14
0,0000000 385,24

795,06

0,0000000 298,70
184,95

0,79

0,76

6,24

11,05

2,22

30,80

0,0000000 182,24
5,59

636,72

0,0000000 24,33

12,83

0,0000000 755,04

18,78

4,0299816 196,25

287,40

50,85

129,28

110,44

70,40

23,98

298,90

96,48

3.799,07
3.736,48
3.621,21
3.228,75
3.161,92

2.981,51

2.961,69
2.897,26
2.636,99
2.567,49
1.849,39
2.292,39

2.267,21

2.183,01
2.072,14

1.995,00

1.734,11
1.719,90
1.523,08
1.465,39

1.453,31

1.439,49
1.366,32
1.321,99
1.246,04
1.213,06
1.152,19
1.146,59
1.129,32
1.055,63
1.036,91
1.002,45

955,86

923,02

863,35
777,58
748,30

355,32

0,00

609,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388,81

3.799,07
3.736,48
3.621,21
3.228,75
3.161,92

2.981,51

2.961,69
2.897,26
2.636,99
2.567,49
2.459,09
2.292,39

2.267,21

2.183,01
2.072,14

1.995,00

1.734,11
1.719,90
1.523,08
1.465,39

1.453,31

1.439,49
1.366,32
1.321,99
1.246,04
1.213,06
1.152,19
1.146,59
1.129,32
1.055,63
1.036,91
1.002,45

955,86

923,02

863,35
777,58
748,30

744,13

0,31%
0,31%
0,30%
0,27%
0,26%

0,25%

0,24%
0,24%
0,22%
0,21%
0,20%
0,19%

0,19%

0,18%
0,17%

0,16%

0,14%
0,14%
0,13%
0,12%

0,12%

0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%

0,08%

0,07%
0,06%
0,06%

0,06%

1.122.130,44
1.125.866,92
1.129.488,13
1.132.716,88
1.135.878,80

1.138.860,30

1.141.822,00
1.144.719,25
1.147.356,25
1.149.923,73
1.152.382,82
1.154.675,21

1.156.942,43

1.159.125,44
1.161.197,57

1.163.192,57

1.164.926,69
1.166.646,59
1.168.169,67
1.169.635,05

1.171.088,37

1.172.527,86
1.173.894,18
1.175.216,18
1.176.462,22
1.177.675,28
1.178.827,47
1.179.974,06
1.181.103,38
1.182.159,00
1.183.195,91
1.184.198,36
1.185.154,22

1.186.077,25

1.186.940,59
1.187.718,18
1.188.466,48

1.189.210,62

92,47%
92,78%
93,08%
93,34%
93,60%

93,85%

94,09%
94,33%
94,55%
94,76%
94,96%
95,15%

95,34%

95,52%
95,69%

95,86%

96,00%
96,14%
96,27%
96,39%

96,51%

96,62%
96,74%
96,85%
96,95%
97,05%
97,14%
97,24%
97,33%
97,42%
97,50%
97,59%
97,67%

97,74%

97,81%
97,88%
97,94%

98,00%



00006117 SINAPI

E9066 SICRO3

00037372 SINAPI

M1379 SICRO3

00034566 SINAPI

00036888 SINAPI

00007271 SINAPI

E9779 SICRO3

E9064 SICRO3

00000370 SINAPI

00003992 SINAPI

00002696 SINAPI

00003799 SINAPI

M1673 SICRO3

00004783 SINAPI

00002436 SINAPI

00003421 SINAPI

E9599 SICRO3

E9071 SICRO3

M1367 SICRO3

M1639 SICRO3

00001106 SINAPI

00010422 SINAPI

P9807 SICRO3

00037552 SINAPI

00004433 SINAPI

00004302 SINAPI

E9511 SICRO3

00037371 SINAPI

00000247 SINAPI

00001287 SINAPI

M0602 SICRO3

E9630 SICRO3

00004721 SINAPI

00043483 SINAPI

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

Grupo gerador - 14 kVA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

polimérica

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR

6136)

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA,
EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU

BRILHANTE, PARA 1 FACE

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8

para reparos estruturais

FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

Grupo gerador - 113 kVA

Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR

INCLUSOS)

Tubo de PVC rosqueavel para agua fria - D = 100 mm (4”)

PINTOR (HORISTA)
ELETRICISTA (HORISTA)

JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10*
CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA
VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM

ACABAMENTO)

Central de concreto com capacidade de 30 m*/h - dosadora RS

Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 |

Chapa fina em ago galvanizado

Mourao de madeira-H=220meD=0,15m

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Bombeiro hidraulico

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg

Bomba submersivel com capacidade de 75 m*h - 3,6 kW

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Méo de Obra
Equipamento
Outros
Material
Material

Material

Material

Equipamento
Equipamento
Material
Material
Méo de Obra

Material

Material
Méo de Obra
Méo de Obra

Material

Equipamento
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Equipamento
Servigos
Méo de Obra
Material
Material
Equipamento
Material

Equipamento

UN

kg

UN

UN

UN
UN

m?

UN
UN

kg

KG
UN

KG

UN

49,1667272
39,2837088
516,4841774
118,0800000
185,4224550

22,8796510

750,9001020

5,8405561
191,5497303
6,1577198
28,0542725
25,1246661

3,9925000

7,2000000
28,4541580
21,7378941

0,8316000

5,8405561
560,6015176
35,9566796
8,4000000
314,2733575
0,9594000
12,0000000
123,6281576
20,1389363
79,1888580
0,7259068
516,4841774
17,4090915
6,6266446
0,0303382
240,0000000
2,5134853

143,2147280

0,0000000 17,98

0,0000000 102,41
275,6533025 1,55
95,00

20,60

22,92

143,91

77,33
18,14
22,92

569,19

0,0000000 77,31
62,2966610 0,72
11,77

50,31

1,23

373,84

29,79

17,36

4,00

0,0000000 435,46
0,60

14,80

35,99

7.210,06

0,0000000 0,91

82,56

4,62

1,05

62,56

0,49

210,90

727,67
706,49
692,09
658,00
641,56

634,45

600,72

598,12
296,44
584,98
577,92
575,86

574,56

556,79
516,16
498,23

473,34

451,52
406,38
423,20
422,60
386,56
358,66
357,50
357,29
349,61
316,76
316,10
309,89
257,65
238,49
218,74
217,34
207,51

204,80

0,00

289,44

0,00

30,53

0,00

727,67
706,49
692,09
658,00
641,56

634,45

600,72

598,12
585,88
584,98
577,92
575,86

574,56

556,79
516,16
498,23

473,34

451,52
436,91
423,20
422,60
386,56
358,66
357,50
357,29
349,61
316,76
316,10
309,89
257,65
238,49
218,74
217,34
207,51

204,80

0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

0,05%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

1.189.938,28
1.190.644,77
1.191.336,86
1.191.994,86
1.192.636,42

1.193.270,87

1.193.871,59

1.194.469,71
1.195.055,59
1.195.640,58
1.196.218,49
1.196.794,35

1.197.368,91

1.197.925,70
1.198.441,86
1.198.940,09

1.199.413,43

1.199.864,95
1.200.301,85
1.200.725,05
1.201.147,65
1.201.534,21
1.201.892,87
1.202.250,37
1.202.607,66
1.202.957,27
1.203.274,03
1.203.590,13
1.203.900,02
1.204.157,67
1.204.396,17
1.204.614,91
1.204.832,25
1.205.039,76

1.205.244,56

98,06%
98,12%
98,17%
98,23%
98,28%

98,33%

98,38%

98,43%
98,48%
98,53%
98,58%
98,62%

98,67%

98,72%
98,76%
98,80%

98,84%

98,88%
98,91%
98,95%
98,98%
99,01%
99,04%
99,07%
99,10%
99,13%
99,16%
99,18%
99,21%
99,23%
99,25%
99,27%
99,29%
99,30%

99,32%



00010555 SINAPI

E9010 SICRO3

158 ORSE

00000246 SINAPI

00000142 SINAPI

00043491 SINAPI

00043489 SINAPI

M1385 SICRO3

00037666 SINAPI

00011697 SINAPI

00000981 SINAPI

M0560 SICRO3

00012869 SINAPI

00004509 SINAPI

E9069 SICRO3

00004230 SINAPI

00043777 SINAPI

M0786 SICRO3

00005061 SINAPI

10492 ORSE

00001014 SINAPI

E9518 SICRO3

00043465 SINAPI

00000034 SINAPI

00010425 SINAPI

00000979 SINAPI

00001013 SINAPI

00000392 SINAPI

00013393 SINAPI

00043467 SINAPI

00012266 SINAPI

E9515 SICRO3

00003097 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg
Almogo (Participagdo do empregador) un

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30*
CM (CXAXP)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Desmoldante para formas de madeira
TELHADOR (HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
Vibrador de imersao para concreto - 4,10 kW

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
EM PADRAO MADEIRA

Placa de poliestireno expandido (EPS)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
Cesta Basica un

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)

Material

Equipamento
Material
Méo de Obra
Material
Equipamento
Equipamento
Material
Méo de Obra
Material

Material

Material
Méo de Obra
Material
Equipamento
Méo de Obra

Material

Material
Material
Material

Material

Equipamento
Equipamento
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com
118 kW

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

com i de 1,56 m® -

Material

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

cJ

0,9171000

155,5361331
12,8268000
11,7357476

3,6432669
122,5760415
126,6430312

0,3281640

13,0685335
0,2088000

37,3034921

11,4381848
8,1514144
25,6022340
16,0255540
8,0848659

0,5371416

0,3837240
4,7518671
0,5670000

44,2513626

12,9898211
126,6430312
10,4885064
0,9594000

4,9268271

50,6998837

34,7139688

0,1665000

122,5760415

0,6660000

0,2606520

0,9594000

216,37

0,0000000 1,27

477,69
11,92
728,63

4,00

12,79

17,90

0,0000000 8,59
16,33

233,32

326,35
23,75

190,00

11,9902486 4,88
0,82
9,13
90,55

15,70

1,52

2,21

454,38

0,61

112,25

0,0000000 281,38

76,01

0,85

125,63

198,43

196,85
179,58
173,69
169,81
163,03
157,04
156,76
155,78
152,14

149,21

146,28
145,91
143,63
137,61
132,03

125,33

125,23
112,86
107,73

106,65

63,34
103,85
95,76
86,87

77,35

77,06

76,72

75,65

74,77

74,76

73,34

72,92

0,00

40,77

0,00

198,43

196,85
179,58
173,69
169,81
163,03
157,04
156,76
155,78
152,14

149,21

146,28
145,91
143,63
137,61
132,03

125,33

125,23
112,86
107,73

106,65

104,11
103,85
95,76
86,87

77,35

77,06

76,72

75,65

74,77

74,76

73,34

72,92

0,02%

0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1.205.442,99

1.205.639,84
1.205.819,42
1.205.993,10
1.206.162,92
1.206.325,94
1.206.482,98
1.206.639,74
1.206.795,52
1.206.947,66

1.207.096,87

1.207.243,15
1.207.389,06
1.207.532,69
1.207.670,29
1.207.802,32

1.207.927,65

1.208.052,87
1.208.165,73
1.208.273,46

1.208.380,11

1.208.484,22
1.208.588,07
1.208.683,83
1.208.770,70

1.208.848,05

1.208.925,11

1.209.001,83

1.209.077,49

1.209.152,26

1.209.227,02

1.209.300,36

1.209.373,28

99,34%

99,35%
99,37%
99,38%
99,40%
99,41%
99,42%
99,44%
99,45%
99,46%

99,47%

99,49%
99,50%
99,51%
99,52%
99,53%

99,54%

99,55%
99,56%
99,57%

99,58%

99,59%
99,60%
99,60%
99,61%

99,62%

99,62%

99,63%

99,64%

99,64%

99,65%

99,65%

99,66%



00000658 SINAPI

00043459 SINAPI

00001214 SINAPI

00001368 SINAPI

2479 ORSE

00010553 SINAPI

00021112 SINAPI

00013415 SINAPI

00038101 SINAPI

10761 ORSE

00002386 SINAPI

P9810 SICRO3

00003080 SINAPI

00002432 SINAPI

00002689 SINAPI

00043466 SINAPI

00003379 SINAPI

2378 ORSE

00002673 SINAPI

00037411 SINAPI

00007340 SINAPI

00001381 SINAPI

00043490 SINAPI

00040568 SINAPI

00043484 SINAPI

MO0745 SICRO3

00004384 SINAPI

00010886 SINAPI

00009838 SINAPI

00010891 SINAPI

00004760 SINAPI

00043485 SINAPI

00034557 SINAPI

941 ORSE

CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
Perfuratriz pneumatica (atlas copco -rh 571 51) h

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) un

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE
240V
Eletricista

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO CILINDRO

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Vale transporte un
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Grampo em ago galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9
BWG)

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-10

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
DE10L, CLASSE A

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Fardamento com mangas curta un

Material
Equipamento
Méo de Obra
Material
Equipamento

Material

Material

Material

Material
Servigos
Material
Méo de Obra

Material

Material

Material
Equipamento

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Equipamento
Material

Material

Material
Material
Material
Méo de Obra
Equipamento

Material

Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

cJ

UN

KG

KG

kg

UN

UN

UN

T

45,3878640
143,2147280
4,0299900
0,8352000
21,4272000

0,3330000

0,2088000

0,9594000

6,2344000
12,8268000
2,7504000
2,4000000

0,9171000

3,7503000

21,6093447
27,9787983

0,9594000

11,8566000
12,1446072
2,1188098
1,2995430
57,0963900
27,9787983
1,8854490
37,5341440
3,4650000

1,9188000

0,1665000
3,9704326
0,1665000
2,1838741
36,1128785

11,1401640

0,1890000

1,59
0,49
17,28
80,00
3,10

196,67

310,74

67,35

10,30

5,00
22,91
26,10

67,89

15,09

4,30

24,24

39,47

0,88

12,40

22,23

246,75
10,34
238,61
18,14
1,06

3,31

190,35

72,17
70,18
69,64
66,82
66,42

65,49

64,88

64,62

64,21
64,13
63,01
62,65

62,26

56,59

56,18
55,12

53,49

53,35
52,22
51,36
51,29
50,24
48,40
45,89
45,04
42,96

42,65

41,08
41,05
39,73
39,62
38,28

36,87

35,98

72,17
70,18
69,64
66,82
66,42

65,49

64,88

64,62

64,21
64,13
63,01
62,65

62,26

56,59

56,18
55,12

53,49

53,35
52,22
51,36
51,29
50,24
48,40
45,89
45,04
42,96

42,65

41,08
41,05
39,73
39,62
38,28

36,87

35,98

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

1.209.445,45
1.209.515,62
1.209.585,26
1.209.652,08
1.209.718,50

1.209.783,99

1.209.848,88

1.209.913,49

1.209.977,71
1.210.041,84
1.210.104,85
1.210.167,50

1.210.229,76

1.210.286,35

1.210.342,54
1.210.397,65

1.210.451,14

1.210.504,50
1.210.556,72
1.210.608,08
1.210.659,37
1.210.709,62
1.210.758,02
1.210.803,91
1.210.848,95
1.210.891,91

1.210.934,57

1.210.975,65
1.211.016,71
1.211.056,43
1.211.096,05
1.211.134,33

1.211.171,20

1.211.207,18

99,67%
99,67%
99,68%
99,68%
99,69%

99,69%

99,70%

99,71%

99,71%
99,72%
99,72%
99,73%

99,73%

99,74%

99,74%
99,75%

99,75%

99,75%
99,76%
99,76%
99,77%
99,77%
99,78%
99,78%
99,78%
99,79%

99,79%

99,79%
99,80%
99,80%
99,80%
99,81%

99,81%

99,81%



00038112 SINAPI

00043460 SINAPI

00004351 SINAPI

00000650 SINAPI

00009836 SINAPI

00009868 SINAPI

E9591 SICRO3

00001966 SINAPI

00007258 SINAPI

00011455 SINAPI

00003524 SINAPI

00012010 SINAPI

00000541 SINAPI

00038094 SINAPI

00011753 SINAPI

54 ORSE

00009835 SINAPI

00004253 SINAPI

00037373 SINAPI

00001607 SINAPI

00004720 SINAPI

00043488 SINAPI

00000367 SINAPI

00011712 SINAPI

M1391 SICRO3

10517 ORSE

00038191 SINAPI

P9825 SICRO3

00037329 SINAPI

00000378 SINAPI

M1397 SICRO3

00039795 SINAPI

00002705 SINAPI

00003671 SINAPI

00013416 SINAPI

00000123 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR
6136)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"

BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES
REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)

Encarregado de turma - SICRO h

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA (NBR 5688)

Ponteiro para martelete-D=22mmeC=1,00m

Exames admissionais/demissionais (checkup) cj

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27
(127/220 V)

Soldador

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

ARMADOR (HORISTA)

Eletrodo revestido EGOXX

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM
BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material
Equipamento

Material

Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Material

Méo de Obra
Taxas

Material

Material
Equipamento
Material
Material
Material
Servigos
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material

Material

Material
Material

Material

Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T

cJ

C

UN

KG

kg
UN

KWH

UN

3,5326000
37,5341440

1,9188000

12,1267922
1,9355305
6,5559677
1,1855232
1,1259000

37,1201454

1,3240000

2,9196000
2,8588000
0,1665000
5,8204000
0,8352000
1,1520000
3,3283150
1,5111786
516,4841774

79,1888580

0,2063942
22,4245559
0,1930608
0,4176000
0,0393600
0,0504000
0,9990000
0,4441030
0,1292733
0,7655249
0,3831676

0,2088000

12,3080761
10,2885360

0,1665000

1,3451275

0,0000000

9,05
0,85

16,48

2,55

14,33

26,28
18,28
6,26
13,73
0,04

0,26

95,32
0,86
96,24
39,99
421,53
300,00
15,13
32,55
108,83
18,14
35,88

64,47

1,08
1,29

78,70

9,72

1,86

31,97
31,90

31,62

30,92
27,74
27,21
25,26
25,24
25,24

24,08

23,50
22,98
22,64
22,29
21,95
21,06
20,84
20,75
20,66

20,59

19,67
19,29
18,58
16,70
16,59
15,12
15,11
14,46
14,07
13,89
13,75

13,46

13,29
13,27

13,10

13,07

0,00

31,97
31,90

31,62

30,92
27,74
27,21
25,26
25,24
25,24

24,08

23,50
22,98
22,64
22,29
21,95
21,06
20,84
20,75
20,66

20,59

19,67
19,29
18,58
16,70
16,59
15,12
15,11
14,46
14,07
13,89
13,75

13,46

13,29
13,27

13,10

13,07

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

1.211.239,15
1.211.271,05

1.211.302,68

1.211.333,60
1.211.361,34
1.211.388,54
1.211.413,80
1.211.439,04
1.211.464,29

1.211.488,37

1.211.511,87
1.211.534,86
1.211.557,50
1.211.579,79
1.211.601,74
1.211.622,80
1.211.643,64
1.211.664,38
1.211.685,04

1.211.705,63

1.211.725,31
1.211.744,59
1.211.763,17
1.211.779,87
1.211.796,46
1.211.811,58
1.211.826,70
1.211.841,15
1.211.855,22
1.211.869,11
1.211.882,86

1.211.896,32

1.211.909,61
1.211.922,88

1.211.935,99

1.211.949,06

99,81%
99,82%

99,82%

99,82%
99,82%
99,83%
99,83%
99,83%
99,83%

99,84%

99,84%
99,84%
99,84%
99,84%
99,84%
99,85%
99,85%
99,85%
99,85%

99,85%

99,85%
99,86%
99,86%
99,86%
99,86%
99,86%
99,86%
99,86%
99,87%
99,87%
99,87%

99,87%

99,87%
99,87%

99,87%

99,87%



00004430 SINAPI

00036397 SINAPI

00000301 SINAPI

00038099 SINAPI

00043059 SINAPI

00043461 SINAPI

00001871 SINAPI

00002674 SINAPI

00007568 SINAPI

00006138 SINAPI

00011904 SINAPI

00003670 SINAPI

00020083 SINAPI

00044945 SINAPI

00011741 SINAPI

00021127 SINAPI

00034357 SINAPI

E9753 SICRO3

00005103 SINAPI

10362 ORSE

00037591 SINAPI

00000122 SINAPI

ORSE

00012893/SI

00000296 SINAPI

00001872 SINAPI

E9675 SICRO3

00037395 SINAPI

00038780 SINAPI

00006114 SINAPI

00020078 SINAPI

00003517 SINAPI

00012016 SINAPI

00001574 SINAPI

00007091 SINAPI

00007097 SINAPI

00020254 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO
SANITARIO
CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM

Material

Equipamento

Material

Material

Material
Equipamento
Material
Material

Material

Material

Material

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA Material

ESGOTO PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA
BRANCA

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X5M

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

Grupo gerador - 23 kVA

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA
Seguro de vida e acidente em grupo un

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27
(127/220 V)
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

Material

Material

Material
Material
Material
Equipamento
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Méo de Obra

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

par

UN

UN

UN

CENTO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,4351753

0,0006031

3,2508000

5,8204000

1,3114123
36,1128785
3,1680000
1,9111464

16,7529623

0,9594000
5,5906200
0,4176000
0,1605908

1,1259000

0,8352000
1,0478078
1,5067320
0,2865404
0,3330000
0,5670000
0,3330000
0,1251107
0,1008000
2,8755000
3,1626000
5,9277144
0,1326210
0,3330000
0,3856409

0,2588085

2,7540000
0,6264000

2,7504000

0,3330000
0,7083000

0,1665000

0,0000000

0,0000000

8,88

20.377,42

3,75,

1,99

8,64
0,31
3,42
5,35

0,61

10,29

1,75
23,10
59,62

8,00

10,72
8,01
5,16

26,33

21,37

12,54

20,27

52,63

64,80
2,12
1,91
1,02

43,42

17,26

14,80

21,72

2,03
8,86

1,96

15,38
7,22

28,57

5,53

0,56

12,74

12,29

12,19

11,58

11,33
11,19
10,83
10,22

10,22

9,87
9,78
9,65
9,57

9,01

8,95
8,39
20
7,54

6,75
6,58
6,53
6,10
6,04

6,04

5,75
5,71
5,62

5,59
5,55

5,39

5,12
511

4,76

0,00

0,00

12,74

12,29

12,19

11,58

11,33
11,19
10,83
10,22

10,22

9,87
9,78
9,65
9,57

9,01

8,95
8,39
0
7,54

6,75
6,58
6,53
6,10
6,04

6,04

5,75
5,71
5,62

5,59
5,55

5,39

5,12
5,11

4,76

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

1.211.961,81

1.211.974,10

1.211.986,29

1.211.997,87

1.212.009,20
1.212.020,40
1.212.031,23
1.212.041,45

1.212.051,67

1.212.061,55
1.212.071,33
1.212.080,98
1.212.090,55

1.212.099,56

1.212.108,51
1.212.116,90
1.212.124,68
1.212.132,22
1.212.139,34
1.212.146,45
1.212.153,20
1.212.159,78
1.212.166,32
1.212.172,41
1.212.178,45
1.212.184,49
1.212.190,25
1.212.195,99
1.212.201,70

1.212.207,32

1.212.212,91
1.212.218,46

1.212.223,85

1.212.228,98
1.212.234,09

1.212.238,85

99,87%

99,88%

99,88%

99,88%

99,88%
99,88%
99,88%
99,88%

99,88%

99,88%
99,88%
99,88%
99,88%

99,89%

99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%
99,89%

99,89%

99,89%
99,90%

99,90%

99,90%
99,90%

99,90%



00006141 SINAPI
ORSE
00002711/SI
00006153 SINAPI

00001358 SINAPI

00005065 SINAPI

10599 ORSE

00003659 SINAPI

M1796 SICRO3

ORSE

00012892/SI

00010535 SINAPI

00006193 SINAPI

00006155 SINAPI

00007139 SINAPI

10596 ORSE

00005069 SINAPI

00038383 SINAPI

00003529 SINAPI

M1795 SICRO3

00012295 SINAPI

00011055 SINAPI

00001870 SINAPI

00003906 SINAPI

00014618 SINAPI

00011950 SINAPI

00004517 SINAPI
00003516 SINAPI
00003526 SINAPI
ORSE
00012895/SI

10788 ORSE
00005067 SINAPI
00043132 SINAPI

00039017 SINAPI

00000065 SINAPI

00036487 SINAPI

4728 ORSE

00004221 SINAPI

E9687 SICRO3

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30
Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM
UNHO E SEM LADRAO

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17
MM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

Protetor solar fps 30 com 120ml un

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL
Gas acetileno

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE
COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

Protetor auricular un

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
Gas oxigénio

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
35X25MM (1"

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA
ELETRODUTO

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

BUCHA DE NYLON SEM ABA $6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Pa quadrada un

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Equipamento
Material
Material

Equipamento

UN
kg
par

UN

UN

UN

KG
UN
UN
me

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

KG
KG

UN

UN

UN

UN

0,9594000
0,0252000
0,9594000

0,0668895

0,0901740
0,2268000
0,2088000
0,0356877
0,2898000

0,0006709

0,2579386
0,1665000
2,5984440
0,5670000
0,1126373
1,1718530
3,4451280
0,1208613
0,6660000
24,7519800
0,8352000
0,8352000

0,0007639

5,7176000

0,2938904
0,4995000
0,3753000
0,0756000
0,0252000
0,0356488
0,0306406

3,4513431

0,8352000
0,0001544
0,0378000
0,1098603

0,0046161

4,84
180,00
470

63,46

45,96
18,00
17,99
101,75
12,15

5.009,45

12,55
19,24
1,20
4,90

24,62

0,73

20,78

3,07

1.579,89

13,50
36,90
25,75
29,00

0,22

0,89
4.724,77
18,58
6,09

0,0000000 144,13

55,31

4,64
4,54
4,51

424

414
4,08

3,52
3,36

3,24
3,20
3,12

2,78

2,51
2,51
2,04

1,14

1,14

0,92
0,89

0,76

0,74
0,73
0,70
0,67
0,67

4,64
4,54
4,51

424

414
4,08

3,52
3,36

3,24
3,20
3,12

2,78

2,51
2,51
2,04

0,92
0,89

0,76

0,74
0,73
0,70
0,67

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

1.212.243,49
1.212.248,03
1.212.252,54

1.212.256,78

1.212.260,92
1.212.265,01
1.212.268,76
1.212.272,39
1.212.275,92

1.212.279,28

1.212.282,51
1.212.285,72
1.212.288,84
1.212.291,61
1.212.294,39
1.212.296,91
1.212.299,42
1.212.301,93
1.212.303,98
1.212.305,96
1.212.307,79
1.212.309,05

1.212.310,25

1.212.311,40

1.212.312,54
1.212.313,66
1.212.314,76
1.212.315,78
1.212.316,71
1.212.317,63
1.212.318,52

1.212.319,28

1.212.320,02
1.212.320,75
1.212.321,45
1.212.322,12

1.212.322,79

99,90%
99,90%
99,90%

99,90%

99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%

99,90%

99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%

99,90%

99,90%

99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%

99,90%

99,90%
99,90%
99,90%
99,90%

99,90%



1651 ORSE

00036531 SINAPI

00013896 SINAPI
00004222 SINAPI
00004823 SINAPI
00001879 SINAPI
ORSE
00012894/S|

00003146 SINAPI
00001891 SINAPI
4729 ORSE
00020247 SINAPI

00037544 SINAPI

00004234 SINAPI

00001901 SINAPI

00043464 SINAPI

E9662 SICRO3

00013458 SINAPI

00003148 SINAPI

00037758 SINAPI

E9547 SICRO3

00002692 SINAPI

00004093 SINAPI

00037736 SINAPI

M3504 SICRO3

Oculos branco protegéo pr

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
GASOLINA COMUM

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

Marreta 1 kg com cabo un
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

OPERADOR DE ESCAVADEIRA
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento para solda e corte com oxiacetileno

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAOQ)

Concreto

Material

Equipamento

Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento

Méo de Obra
Material
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Material

Equipamento

Equipamento
Material
Méo de Obra

Material

Material

UN

UN

KG

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m®

0,1008000

0,0000015

0,0001609
0,0817075
0,0115218
0,2088000
0,0252000
0,1385545
0,4176000
0,0126000
0,0141820

0,0000268

0,0156842
0,4176000
22,4245559
0,1575626
0,0000107
0,0088531

0,0000001

0,2865404
0,0060363
0,0023114

0,0000002

144,2300000

6,35

422.408,50

3.390,99
5,96
42,01
2,22
17,55
2,90
0,96
31,50
26,75

13.277,47

18,14

0,65

0,01

0,0000000 1,08
15.034,30

10,69

710.806,66

0,0000000 0,25
9,34
18,14

83.450,00

0,60

0,14

0,64
0,63

048
0,46
044

0,40

0,38

0,36

0,28
0,27
0,22

0,17

0,07
0,06
0,04
0,02

0,00

0,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,64
0,63

048
0,46
044

0,40

0,38

0,36

0,28
0,27
0,22

0,17

0,07
0,06
0,04
0,02

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

1.212.323,43

1.212.324,06

1.212.324,61
1.212.325,09
1.212.325,58
1.212.326,04
1.212.326,48
1.212.326,89
1.212.327,29
1.212.327,68
1.212.328,06

1.212.328,42

1.212.328,70
1.212.328,98
1.212.329,20
1.212.329,37
1.212.329,53
1.212.329,63

1.212.329,70

1.212.329,77

1.212.329,82

1.212.329,87

1.212.329,88

1.212.329,88

Equipamento

Equipamento para Aquisigao Permanente

Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragao
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Outros

99,90%

99,90%

99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%

99,90%

99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%

99,90%
99,90%
99,90%

99,90%

99,90%

Totais por Tipo
R$ 198.289,57
R$ 0,00

R$ 250.666,82
R$ 749.184,80
R$ 12.329,35
R$ 20,66

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.838,68

1.213.487,66
277.960,53
1.491.448,19






_____________ Obra Bancos B.D.l

i B Encargos Sociais
LOBADSERASTIATI . Ponte Malhada da Onga - Sdo Sebastido/AL SINAPI - 06/2024 - Padrio - 24,23%

Nao Desonerado:

5 Alagoas Material - 15,0% Horista: 115,22%
SICRO3 - 04/2024 - Mensalista: 70,31%
B O | Alagoas

ORSE - 06/2024 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 192.511,81 R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33%
2 DEMOLIGOES R$ 49.804,41 R$ 49.804,41 100%
3 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 351.132,46 R$ 175.566,23 50% R$ 175.566,23 50%
4 INFRAESTRUTURA R$ 429.921,40 R$ 214.960,70 50% R$ 171.968,56 40%
5 MESOESTRUTURA R$ 55.444,67 R$ 5.544,47 10%
6 SUPERESTRUTURA R$ 443.854,67 R$ 44.385,47 10%
7 DIVERSOS R$ 23.686,00 R$ 2.368,60 10%
8 CORTARIO R$ 12.465,00 R$ 12.465,00 100%
Porcentagem 16,29% 26,08% 15,42%
Custo R$ 253.871,87 R$ 406.563,16 R$ 240.303,33
Porcentagem Acumulado 16,29% 42,37% 57,78%
Custo Acumulado R$ 253.871,87 R$ 660.435,04 R$ 900.738,37

R$ 1.558.820,42




120 DIAS (%) 150 DIAS (%) 180 DIAS (%) 210 DIAS (%) 240 DIAS (%) 270 DIAS (%) 300 DIAS (%)
R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.036,23 8,33%
R$ 42.992,14 10%
R$ 5.544.,47 10% R$ 5.544.,47 10% R$ 5.544.,47 10% R$ 5.544 .47 10% R$ 5.544.,47 10% R$ 5.544 .47 10% R$ 5.544.,47 10%
R$ 44.385,47 10% R$ 44.385,47 10% R$ 44.385,47 10% R$ 44.38547 10% R$ 44.385,47 10% R$ 44.385,47 10% R$ 44.385,47 10%
R$ 2.368,60 10% R$ 2.368,60 10% R$ 2.368,60 10% R$ 2.368,60 10% R$ 2.368,60 10% R$ 2.368,60 10% R$ 2.368,60 10%
7,14% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38%
R$ 111.326,91 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77 R$ 68.334,77
64,93% 69,31% 73,69% 78,08% 82,46% 86,84% 91,23%

R$ 1.012.065,27

R$ 1.080.400,04

R$ 1.148.734,81

R$ 1.217.069,58

R$ 1.285.404,34

R$ 1.353.739,11

R$ 1.422.073,88



330 DIAS (%) 360 DIAS (%)
R$ 16.036,23 8,33% R$ 16.074,74 8,35%
R$ 5.544,47 10% R$ 5.544,47 10%
R$ 44.385,47 10% R$ 44.385,47 10%
R$ 2.368,60 10% R$ 2.368,60 10%
4,38% 4,39%
R$ 68.334,77 R$ 68.373,27
95,61% 100,00%

R$ 1.490.408,65

R$ 1.558.820,42



Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Ponte Malhada da Onga - Sdo Sebastido/AL SINAPI - 06/2024 - Alagoas 24,23% Né&o Desonerado:
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas Horista: 115,22%
ORSE - 06/2024 - Sergipe Mensalista: 70,31%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVIGOS PRELIMINARES 192.511,81
1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADM SS Préprio Administragdo Local - Ponte em Sao Sebastiao SERP - SERVICOS UND 1,0000000 66.263,15 66.263,15
PRELIMINARES
Insumo P9812 SICRO3 Engenheiro Méo de Obra més 1,1008300 23.804,81 26.205,05
Insumo P9840 SICRO3 Encarregado geral Méo de Obra més 1,1008300 10.705,87 11.785,34
Insumo P9827 SICRO3 Vigia Méo de Obra més 6,6049808 4.280,52 28.272,76
MO sem LS => 30.788,57 LS => 35.474,58 MO com LS => 66.263,15
Valor do BDI => 16.055,56 Valor com BDI => 82.318,71
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 82.318,71
1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 313,01 313,01
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 24,77 12,38
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 24,50 9,13
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 20,28 22,68
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,61 17,99
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1,0000000 250,00 250,00
*N. 22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 45,96 0,51
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 24,62 0,32
MO sem LS => 12,47 LS => 14,36 MO com LS => 26,83
Valor do BDI => 75,84 Valor com BDI => 388,85
Quant. => 7,9800000 Preco Total => 3.103,02
1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93206 SINAPI EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 1.192,73 1.192,73
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
Composigéo 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS UN 0,0185000 46,50 0,86
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
Composigéo 100665 SINAPI JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA ESQV - m? 0,0924000 683,15 63,12
Auxiliar REGIAO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE 0os
VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigéo 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0377000 854,01 32,19
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ~ ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
Composigéo 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO UN 0,0185000 487,26 9,01
Auxiliar GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE  INEL - INSTALAGAO UN 0,1664000 31,87 5,30
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 2,3238000 85,58 198,87
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composigéo 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0370000 469,62 17,37
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
Composigao 86934 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0185000 346,49 6,41
Auxiliar INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO SANITARIAS
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020
Composigéo 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0370000 243,10 8,99
Auxiliar PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E SANITARIAS
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigéo 87548 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,0592000 26,63 1,57
Auxiliar TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ~ TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 06/2014
Composigéo 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,4720000 55,66 81,93
Auxiliar MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Composigéo 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM  REVE - REVESTIMENTO E m? 1,9022000 9,97 18,96
Auxiliar ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composigéo 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,4720000 12,10 17,81
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 3,3151000 12,42 41,17
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigéo 89171 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO PISO - PISOS m? 0,0776000 58,76 4,55
Auxiliar CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014



Composigéo 89173 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,9022000 33,46 63,64
Auxiliar UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, TRATAMENTO DE SUPERFICIES

PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.

AF 12/2014
Composigédo 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0370000 36,31 1,34
Auxiliar EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigéo 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1331000 21,16 2,81
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS

SANITARIO. AF 08/2022
Composigédo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1202000 26,71 3,21
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS

SANITARIO. AF 08/2022
Composigéo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1412000 37,20 5,25
Auxiliar E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS

SANITARIO. AF 08/2022
Composigédo 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0740000 9,74 0,72
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0555000 9,96 0,55
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0185000 15,10 0,27
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0555000 41,96 2,32
Auxiliar 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SANITARIAS

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0555000 24,32 1,34
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0370000 43,10 1,59
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0924000 138,66 12,81
Auxiliar TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composigéo 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS  INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,0961000 8,15 0,78
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
Composigédo 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,6639000 8,50 14,14
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,3698000 5,63 2,08
Auxiliar OU 4X2). AF 05/2015 SANITARIAS
Composigéo 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0185000 12,86 0,23
Auxiliar PEQUENO (19X25 CM). AF 05/2015 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,7600000 15,55 27,36
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composigao 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 0,0370000 286,88 10,61
Auxiliar 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 os
Composigao 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 0,0555000 315,51 17,51
Auxiliar 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 os
Composigéo 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,5084000 11,05 5,61
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE SANITARIAS

150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Composigéo 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, ESQV - m? 0,0311000 682,54 21,22
Auxiliar FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
AF 12/2019 os
Composigéo 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 0,5084000 18,05 9,17
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 1,6639000 9,05 15,05
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,3588000 3,13 4,25
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigédo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 3,3278000 4,55 15,14
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,9412000 7,05 13,68
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigédo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO  INEL - INSTALAGAO UN 0,1664000 14,92 2,48
Aucxiliar E INSTALACAO. AF 03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigao 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  INEL - INSTALAGAO UN 0,0555000 30,98 1,71
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigédo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO UN 0,0740000 17,55 1,29
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  INEL - INSTALAGAO UN 0,2219000 10,97 2,43
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigédo 91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M INEL - INSTALACAO UN 0,0555000 15,50 0,86
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 0,0740000 35,27 2,60
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigédo 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 0,1479000 54,85 8,11
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigédo 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  INEL - INSTALAGAO UN 0,1294000 56,97 7,37
Auxiliar 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA



Composigéo 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE COBE - COBERTURA m? 1,3539000 17,10 23,15
Auxiliar 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019
Composigéo 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 0,1849000 16,87 3,11
Auxiliar PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

ILUMINAGAO EXTERNA

Composigédo 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM FUES - FUNDACOES E M 0,9444000 56,66 53,50
Auxiliar UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0368000 80,22 2,95
Auxiliar A 1,30 M. AF 02/2021
Composigédo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0094000 23,52 0,22
Auxiliar PERCUSSAO. AF 08/2023
Composigédo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,3539000 69,67 94,32
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF 07/2019
Composigédo 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV - m? 0,0277000 687,53 19,04
Auxiliar FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E os

INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigéo 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E m? 0,0085000 17,14 0,14
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,2256000 32,98 40,42
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,0370000 68,61 2,53
Auxiliar INSTALAGAO. AF 12/2017 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigédo 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALAGAO UN 0,1109000 160,14 17,75
Auxiliar FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA INEL - INSTALACAO UN 0,0740000 144,97 10,72
Auxiliar FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

INSTALAGAO. AF 02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 97611 SINAPI LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - INEL - INSTALACAO UN 0,0370000 24,67 0,91
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigao 97612 SINAPI LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - INEL - INSTALACAO UN 0,0370000 26,80 0,99
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigéo 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALACAO UN 0,0370000 157,62 5,83
Auxiliar TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0185000 407,85 7,54
Auxiliar BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA SANITARIAS

REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
Composigéo 98283 SINAPI CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS M 0,5916000 9,39 5,55
Auxiliar DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF 11/2019
Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CJ 0,0555000 67,89 3,76

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
Insumo 00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO Material CcJ 0,0370000 76,01 2,81
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

Insumo 00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA Material UN 0,0185000 246,75 4,56
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO  Material UN 0,0185000 238,61 4,41
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
Insumo 00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM Material m? 0,8695000 116,03 100,88
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
MO sem LS => 158,80 LS => 182,97 MO com LS => 341,77
Valor do BDI => 288,99 Valor com BDI => 1.481,72
Quant. => 9,0000000 Precgo Total => 13.335,48
1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93584 SINAPI EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 800,24 800,24
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
Composigéo 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0417000 854,01 35,61
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ~ ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 5,0649000 12,42 62,90
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1325000 11,05 1,46
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE SANITARIAS
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Composigéo 91173 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1722000 4,11 0,70
Auxiliar IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", SANITARIAS
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Composigéo 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, ESQV - m? 0,1530000 682,54 104,42
Auxiliar FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
AF 12/2019 0os
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 0,0662000 9,05 0,59
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91862 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 0,1325000 9,80 1,29
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 0,1722000 12,81 2,20
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 0,6755000 3,13 2,11
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  INEL - INSTALAGAO UN 0,0662000 56,97 3,77
Auxiliar 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE COBE - COBERTURA m? 1,7192000 17,10 29,39

Auxiliar 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019



Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0404000 80,22 3,24
Auxiliar A 1,30 M. AF 02/2021
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0106000 23,52 0,24
Auxiliar PERCUSSAO. AF 08/2023
Composigéo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,7192000 69,67 119,77
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
Composigéo 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV - m? 0,0662000 687,53 45,51
Auxiliar FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 0os
INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigéo 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0093000 17,14 0,15
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E m? 1,5110000 32,98 49,83
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALAGAO UN 0,1325000 20,85 2,76
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALAGAO UN 0,0662000 160,14 10,60
Auxiliar FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,5136000 105,20 54,03
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composigéo 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,5911000 127,86 75,57
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
SEM VAO. AF 05/2018
Composigao 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,8023000 121,94 97,83
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018
Composigéo 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,6255000 152,00 95,07
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAO. AF 05/2018
Insumo 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /  Material UN 0,0662000 18,19 1,20
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
MO sem LS => 72,57 LS => 83,61 MO com LS => 156,18
Valor do BDI => 193,89 Valor com BDI => 994,13
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 19.882,60
1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93212 SINAPI EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 968,54 968,54
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF 02/2016
Composigéo 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0696000 95,84 6,67
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
Composigéo 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0286000 854,01 24,42
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM  ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
Composigéo 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALACAO UN 0,0174000 84,34 1,46
Auxiliar BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE  INEL - INSTALAGAO UN 0,1044000 31,87 3,32
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,4675000 85,58 40,00
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composigéo 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0522000 469,62 24,51
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0522000 243,10 12,68
Auxiliar PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E SANITARIAS
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigéo 87548 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1894000 26,63 5,04
Auxiliar TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ~ TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 06/2014
Composigéo 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1681000 55,66 9,35
Auxiliar MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Composigao 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM  REVE - REVESTIMENTO E m? 0,7679000 9,97 7,65
Auxiliar ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composigéo 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1681000 12,10 2,03
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 2,4442000 12,42 30,35
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigéo 89171 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO PISO - PISOS m? 0,4628000 58,76 27,19
Auxiliar CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Composigéo 89173 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,7679000 33,46 25,69
Auxiliar UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 12/2014
Composigéo 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0696000 19,67 1,36
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF 08/2022
Composigéo 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1631000 21,16 3,45
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF 08/2022
Composigéo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,2235000 26,71 5,96
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS

SANITARIO. AF 08/2022
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90443 SINAPI
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91967 SINAPI

92000 SINAPI

92543 SINAPI

92981 SINAPI

93358 SINAPI

93382 SINAPI

94210 SINAPI

94559 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2019
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ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
os

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m?

m?

0,0470000
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0,0174000

0,0522000

0,0174000

0,1740000

0,0696000

0,0722000

0,0722000

0,0348000

0,4612000

0,1827000

0,0522000

0,3307000

0,1305000

0,1566000

0,0261000

0,0348000

0,0348000

0,0174000

0,0696000

1,2530000

0,4699000

1,0442000

0,1392000

0,0174000

0,0174000

0,0348000

1,3566000

0,2611000

0,0279000
0,0072000

1,3566000

0,0905000

37,20

9,74

15,10

41,96

24,32

138,66

45,17

8,15

15,55

315,51

11,05

4,11

101,96

9,80

11,59

12,81

14,60

8,06

10,02

12,89

16,28

3,13

4,55

7,05

14,92

51,37

69,23

35,27

17,10

16,87

80,22
23,52

69,67

687,53

1,74

1,69

0,26

2,19

0,42

24,12

3,14

0,58

1,12

10,97

5,09

0,75

5,32

3,24

1,51

2,00

0,38

0,28

0,34

0,22

1,13

3,92

2,13

7,36

2,07

0,89

1,20

1,22

23,19

4,40

2,23
0,16

94,51

62,22



Composigdo 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0064000 17,14 0,10
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigdo 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E m? 1,3328000 32,98 43,95
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigdo 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALAGAO UN 0,0174000 20,85 0,36
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL INEL - INSTALAGAO UN 0,0522000 16,99 0,88
Auxiliar DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 0,0522000 68,61 3,58
Auxiliar INSTALAGAO. AF 12/2017 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicdo 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALAGAO UN 0,1392000 160,14 22,29
Auxiliar FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigdo 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALAGAO UN 0,0522000 157,62 8,22
Auxiliar TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0348000 407,85 14,19
Auxiliar BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA SANITARIAS
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
Composigdo 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,2612000 105,20 27,47
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composigdo 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3007000 127,86 38,44
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?,
SEM VAO. AF 05/2018
Composigdo 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0830000 86,36 7,16
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composigdo 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0956000 110,95 10,60
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
SEM VAO. AF 05/2018
Composigdo 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,4081000 121,94 49,76
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018
Composigdo 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3182000 152,00 48,36
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF 05/2018
Composigdo 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1297000 100,25 13,00
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018
Composigdo 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1011000 125,40 12,67
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF 05/2018
Composigdo 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,  PISO - PISOS m? 0,5134000 34,60 17,76
Auxiliar ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CJ 0,0348000 67,89 2,36
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
Insumo 00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL  Material UN 0,0174000 17,99 0,31
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL Material UN 0,0348000 23,10 0,80
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM  Material m? 0,9762000 116,03 113,26
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
Insumo 00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* Material UN 0,0174000 728,63 12,67
CM (CXAXP)
Insumo 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, Material UN 0,0348000 39,99 1,39
BRANCA (NBR 5688)
Insumo 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material UN 0,0174000 310,74 5,40
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
Insumo 00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 Material UN 0,0447618 233,32 10,44
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
EM PADRAO MADEIRA
MO sem LS => 94,61 LS => 109,00 MO com LS => 203,61
Valor do BDI => 234,67 Valor com BDI => 1.203,21
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 14.438,52
1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 37 ORSE Remocgéo de arame farpado em cercas com até 20 fios Demoligdes / Remogoes m 1,0000000 5,22 5,22
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,79 1,13
Auxiliar
Insumo RSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,3000000 13,65 4,09
00006111/SIN
MO sem LS => 1,90 LS => 2,19 MO com LS => 4,09
Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,48
Quant. =>  420,0000000 Preco Total => 2.721,60
1.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourédo de madeira a cada 2,5 m e m 1,0000000 21,28 21,28
esticador a cada 50 m
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,3124 77,2496
Custo Horario da Mao de Obra => 77,2496
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 77,2496
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 10,0000
Custo Unitario de Execugdo => 7,7250
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Insumo SICRO3 M0069 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm 4,0000000 m 0,7869 3,1476
Insumo SICRO3 M0745 Grampo em ago galvanizado para cerca - C =254 mm e E=3,76 mm (1" x 9 0,0082500 kg 12,3987 0,1023
BWG)
Insumo SICRO3 M1638 Mour&o de madeira-H=2,10meD=0,10m 0,4200000 un 21,5367 9,0454
Insumo SICRO3 M1639 Mour&o de madeira-H=220meD=0,15m 0,0200000 un 50,3099 1,0062
Custo Total do Material => 13,3015
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0069 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0002000 t 31,5900 0,0063
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0745 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000100 t 31,5900 0,0003
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1638 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0069300 t 31,5900 0,2189
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1639 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0007800 t 31,5900 0,0246
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2501
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0069 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria com 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0745 Grampo em ago galvanizado para cerca - C = 254 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 0,0000100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte BWG) - Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1638 Mouréo de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminh&o carroceria com 0,0069300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1639 Mouréo de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminh&o carroceria com 0,0007800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 3,63 LS => 4,17 MO com LS => 7,80
Valor do BDI => 5,15 Valor com BDI => 26,43
Quant. =>  420,0000000 Preco Total => 11.100,60
1.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do GRR-24-0014 Préprio Detalhamento de Projeto SERT - SERVICOS TECNICOS UND 1,0000000 18.579,68 18.579,68
Insumo P9812 SICRO3 Engenheiro Méo de Obra més 0,5000000 23.804,81 11.902,40
Insumo P9949 SICRO3 Topografo Méo de Obra més 0,5000000 8.080,60 4.040,29
Insumo P9950 SICRO3 Auxiliar de topografia Méo de Obra més 0,5000000 5.273,98 2.636,99
MO sem LS => 8.632,88 LS => 9.946,80 MO com LS => 18.579,68
Valor do BDI => 4.501,85 Valor com BDI => 23.081,53
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 23.081,53
1.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao GRR-24-0015 Proprio Mobilizagao e Desmobilizagéo SERP - SERVICOS und 1,0000000 18.135,52 18.135,52
PRELIMINARES
Insumo 1-24-0024 Préprio Mobilizagdo e Desmobilizagao Equipamento UND 1,0000000 18.135,52 18.135,52
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4.394,23 Valor com BDI => 22.529,75
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 22.529,75
2 DEMOLIGOES 49.804,41
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9182 ORSE Demoligéo de concreto com martelete e compressor Demoligdes / Remogoes m? 1,0000000 78,87 78,87
Insumo 2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) Equipamento un 2,5000000 12,83 32,07
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h
Insumo 2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h Equipamento un 7,5000000 6,24 46,80
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 97,98
Quant. => 25,9200000 Preco Total => 2.539,64
2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4522 ORSE Desmonte de rocha dura incluindo perfuragéo e argamassa expansiva Escavagoes m? 1,0000000 338,84 338,84
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h Méo de Obra h 0,0300000 18,28 0,54
Insumo 2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) Equipamento un 0,1860000 12,83 2,38
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h
Insumo 2479 ORSE Perfuratriz pneumatica (atlas copco -rh 571 51) h Equipamento un 0,5580000 3,10 1,72
Insumo 4163 ORSE Broca em ago 400 x 35 mm, série 11 un Material un 0,0410000 636,72 26,10
Insumo 4184 ORSE Argamassa expansiva, CAIMEX ou similar kg Material kg 15,0000000 20,54 308,10
MO sem LS => 0,25 LS => 0,29 MO com LS => 0,54
Valor do BDI => 82,10 Valor com BDI => 420,94



Quant. => 38,4000000 Preco Total => 16.164,09
23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502968 SICRO3 Escavacgao de vala em material de 32 categoria - resisténcia & compressao até m? 1,0000000 22,21 22,21
50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW 1,0000000 1,00 0,00 631,4702 287,3982 631,4702
Custo Horario de Equipamentos => 631,4702
Custo Horario de Execugdo => 631,4702
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0021
Custo do FIC => 0,0442
Producédo de Equipe => 30,1600
Custo Unitario de Execugdo => 20,9373
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg 0,0001700 un 7.210,0612 1,2257
Custo Total do Material => 1,2257
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0602 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0006
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg - Caminh&o carroceria com 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 27,59
Quant. => 178,4600000 Preco Total => 4.923,71
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915319 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,85 0,85
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8842 83,0757 291,8842
Custo Horario de Equipamentos => 291,8842
Custo Horario de Execugdo => 291,8842
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0106
Producédo de Equipe => 348,6000
Custo Unitario de Execugdo => 0,8373
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,05
Quant. => 1.714,5300000 Preco Total => 1.800,25
25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,62 0,62
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8842 83,0757 291,8842
Custo Horario de Equipamentos => 291,8842
Custo Horario de Execugdo => 291,8842
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 470,6100
Custo Unitario de Execugdo => 0,6202
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,77
Quant. => ##HHHHHAHHA#  Preco Total => 10.653,66
2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10039 ORSE Descarte de residuos da construgéo civil em area licenciada Limpeza t 1,0000000 30,00 30,00
Insumo 10503 ORSE Descarte de residuos misturado da construgéo civil em érea licenciada. Servigos t 1,0000000 30,00 30,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,50 Valor com BDI => 34,50
Quant. =>  397,7700000 Preco Total => 13.723,06
3 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM 351.132,46
31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 1,0000000 0,52 0,52
0,15 m
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario



Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 755,0430 298,9040 755,0430
Custo Horario de Equipamentos => 755,0430
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 793,6678
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0021
Custo do FIC => 0,0011
Producédo de Equipe => 1.532,9100
Custo Unitario de Execugdo => 0,5178
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,64
Quant. =>  640,0000000 Preco Total => 409,60
3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5501875 SICRO3 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - m? 1,0000000 9,15 9,15
caminho de servico em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante
de 14 m*
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 4,0000000 0,79 0,21 291,8842 83,0757 992,1377
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,4575 210,9004 435,4575
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 755,0430 298,9040 755,0430
Custo Horario de Equipamentos => 2.182,6382
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124
Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 2.201,9506
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,1144
Producédo de Equipe => 243,8200
Custo Unitario de Execugdo => 9,0310
MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 11,36
Quant. => 176,9900000 Preco Total => 2.010,60
3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 1,0000000 37,35 37,35
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 42,95
Quant. => 5.770,2700000 Preco Total => 247.833,09
34 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915319 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,85 0,85
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8842 83,0757 291,8842
Custo Horario de Equipamentos => 291,8842
Custo Horario de Execugdo => 291,8842
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0106
Producédo de Equipe => 348,6000
Custo Unitario de Execugdo => 0,8373
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,05
Quant. => ##HHHHHAAH#  Preco Total => 61.799,54
3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,62 0,62
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8842 83,0757 291,8842
Custo Horario de Equipamentos => 291,8842
Custo Horario de Execugdo => 291,8842
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgédo de Equipe => 470,6100
Custo Unitario de Execugdo => 0,6202
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00



Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,77
Quant. => #it#iitHARR##  Preco Total => 13.995,78
3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1,0000000 4,81 4,81
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 316,9487 79,5544 293,2093
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,8765 3,3959 4,1658
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 282,3306 122,0183 168,5089
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 1,0000000 1,00 0,00 214,7052 95,0008 214,7052
82 kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 142,3721 50,8467 98,4399
Custo Horario de Equipamentos => 779,0291
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124
Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 798,3415
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0601
Produgao de Equipe => 168,2000
Custo Unitario de Execugéo => 4,7464
MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 5,97
Quant. => 4.201,6500000 Prego Total => 25.083,85
4 INFRAESTRUTURA 429.921,40
41 Sapatas 12.947,92
411 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 3107996 SICRO3 Foérmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - m? 1,0000000 91,76 91,76
confecgdo, instalagéo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658
Custo Horario de Equipamentos => 2,5492
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816
Custo Horario da Mao de Obra => 27,7326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 30,2818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéo => 30,2818
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,6416600 m 16,9469 10,8741
Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m? 33,0578 19,0909
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira 0,0175400 | 12,7886 0,2243
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=7,5cme E=25cm 0,2843600 m 5,5917 1,5901
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,5800 3,1775
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmel=10cm 2,9853900 m 5,7112 17,0502
Insumo SICRO3 M0286 Tabua-E=25cmel =30cm 0,5133400 m 17,1337 8,7954
Custo Total do Material => 60,8025
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0036100 t 31,5900 0,1140
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0057800 t 31,5900 0,1826
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0005300 t 31,5900 0,0167
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0002000 t 31,5900 0,0063
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0074600 t 31,5900 0,2357

t - carga e descarga manuais



Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0038500 t 31,5900 0,1216
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L =7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0036100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhéo carroceria com capacidade de 0,0057800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0005300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0290 Tébua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0074600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0286 Tébua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0038500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 113,99
Quant. => 19,2200000 Preco Total => 2.190,88
4.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,48 11,48
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709
Custo Horario da Mao de Obra => 4,3226
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 4,3226
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 4,3226
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,3374 6,9711
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 71172
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,26
Quant. => 315,5100000 Preco Total => 4.499,17
413 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de m? 1,0000000 455,43 455,43
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,56002 102,4084
Custo Horario de Equipamentos => 307,1261
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario



Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 345,7509
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,8856
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 7,4095 12,6210
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m? 120,3679 65,9351
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m? 153,4130 105,5681
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 425,8381500 kg 0,5653 240,7263
Custo Total do Material => 424,8505
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0017000 t 31,5900 0,0537
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,8216700 t 1,7200 1,4133
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,0322000 t 1,7200 1,7754
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,4258400 t 31,5900 13,4523
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,6947
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,0017000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 0,4258400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,66 Ls=> 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 Valor com BDI => 565,78
Quant. => 8,5600000 Preco Total => 4.843,07
4.1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m? 1,0000000 55,24 55,24
m?h - confecgdo em central dosadora de 30 m¥h
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444
Custo Horario de Equipamentos => 182,2444
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868
Custo Horario da Mao de Obra => 158,2458
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 340,4902
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,6743
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m? 0,0000 0,0000
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em 5909007 2,4000000 t 17,3200 41,5680
central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 41,5680
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 1110000 Concreto - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36



Valor do BDI => 13,38 Valor com BDI => 68,62
Quant, => 8,5600000 Prego Total => 587,38
415 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 414,60 414,60
comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,1218 26,7996 47,1218
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7249 0,4928 2,7882
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5476 1,0521 3,7658
Custo Horario de Equipamentos => 53,6758
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,3124 173,8116
Custo Horario da Mao de Obra => 196,8706
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 250,5464
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugdo => 63,7687
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5994800 m? 120,3679 72,1581
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,7350800 m? 146,6304 107,7851
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,5653 158,5860
Custo Total do Material => 338,5292
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 5914647 0,8992200 t 1,7200 1,5467
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,1026200 t 1,7200 1,8965
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,2805300 t 31,5900 8,8619
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,3051
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 0,8992200 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 1,1026200 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminho carroceria com capacidade de 15 0,2805300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 24,56 LS => 2829 MO com LS => 52,85
Valor do BDI => 100,45 Valor com BDI => 515,05
Quant, => 0,6250000 Prego Total => 321,90
4.1.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,10 3,10
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersdo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867
Custo Horario de Equipamentos => 8,5867
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124
Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 27,8991
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 9,0000
Custo Unitario de Execugdo => 3,0999
MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,85
Quant, => 8,5600000 Prego Total => 32,95
41.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5914554 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,76 0,76
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario



Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0095

Producédo de Equipe => 398,4000

Custo Unitario de Execugdo => 0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94

Quant. => 53,4100000 Preco Total => 50,20

4.1.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgédo de Equipe => 478,0800

Custo Unitario de Execugdo => 0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78

Quant. => 541,5100000 Preco Total => 422,37

4.2 Muros em concreto ciclépico 416.973,48

4.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1106165 SICRO3 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual m? 1,0000000 380,88 380,88

- areia, brita e pedra de mao comerciais

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 38,6248

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execugdo => 9,8307

Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M1097 Pedra de m&o ou rachdo 0,5260000 m? 132,1255 69,4980

Custo Total do Material => 69,4980

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e 0,7000000 m? 428,8500 300,1950

Auxiliar brita comerciais

Custo Total das Atividades => 300,1950

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,7890000 t 1,7200 1,3571

10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,3571
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mé&o ou rachao - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 0,7890000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 21,77 LS => 25,07 MO com LS => 46,84

Valor do BDI => 92,28 Valor com BDI => 473,16

Quant. =>  873,0000000 Preco Total => 413.068,68

4.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2003864 SICRO3 Esgotamento de agua com bomba submersa h 1,0000000 13,10 13,10

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9630 SICRO3 Bomba submersivel com capacidade de 75 m*h - 3,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,9056 0,5294 0,9056

Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 10,4400 0,4862 10,4400

Custo Horario de Equipamentos => 11,3456

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidraulico 0,0500000 29,7920 1,4896

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 0,0100000 26,1022 0,2610

Custo Horario da Mao de Obra => 1,7506



Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 13,0962
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 13,0962
MO sem LS => 0,81 LS => 0,94 MO com LS => 1,75
Valor do BDI => 3,17 Valor com BDI => 16,27
Quant. =>  240,0000000 Preco Total => 3.904,80
5 MESOESTRUTURA 55.444,67
51 Pilares + Contraventamento dos pilares 13.788,32
5.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3107996 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 1,0000000 91,76 91,76
confecgao, instalagéo e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658
Custo Horario de Equipamentos => 2,5492
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816
Custo Horario da Mao de Obra => 27,7326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 30,2818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 30,2818
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,6416600 m 16,9469 10,8741
Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m? 33,0578 19,0909
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira 0,0175400 | 12,7886 0,2243
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,2843600 m 5,5917 1,5901
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,5800 3,1775
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=25cmel=10cm 2,9853900 m 57112 17,0502
Insumo SICRO3 M0286 Tébua-E=25cmel=30cm 0,5133400 m 17,1337 8,7954
Custo Total do Material => 60,8025
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0036100 t 31,5900 0,1140
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0057800 t 31,5900 0,1826
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0005300 t 31,5900 0,0167
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0002000 t 31,5900 0,0063
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0074600 t 31,5900 0,2357
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0038500 t 31,5900 0,1216
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L =7,5cm e E = 7,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0036100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhéo carroceria com capacidade de 0,0057800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0005300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69



Momento de SICRO3 M0290 Tébua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0074600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0286 Tébua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0038500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 113,99
Quant. => 28,6400000 Preco Total => 3.264,67
5.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,48 11,48
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709
Custo Horario da Mao de Obra => 4,3226
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 4,3226
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 4,3226
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,3374 6,9711
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 71172
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,26
Quant. =>  498,1400000 Preco Total => 7.103,47
5.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de m? 1,0000000 455,43 455,43
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,6002 102,4084
Custo Horario de Equipamentos => 307,1261
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 345,7509
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,8856
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 7,4095 12,6210
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m? 120,3679 65,9351
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m? 153,4130 105,5681
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 425,8381500 kg 0,5653 240,7263
Custo Total do Material => 424,8505
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0017000 t 31,5900 0,0537
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,8216700 t 1,7200 1,4133
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,0322000 t 1,7200 1,7754
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,4258400 t 31,5900 13,4523
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,6947
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,0017000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 0,4258400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 Valor com BDI => 565,78
Quant. => 5,0100000 Preco Total => 2.834,55
5.1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m? 1,0000000 55,24 55,24
m?h - confecgdo em central dosadora de 30m*/h
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444
Custo Horario de Equipamentos => 182,2444
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868
Custo Horario da Mao de Obra => 158,2458
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 340,4902
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,6743
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m? 0,0000 0,0000
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em 5909007 2,4000000 t 17,3200 41,5680
central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 41,5680
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 1110000 Concreto - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 13,38 Valor com BDI => 68,62
Quant. => 5,0100000 Preco Total => 343,78
5.1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,10 3,10
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867
Custo Horario de Equipamentos => 8,5867
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124
Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 27,8991
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000



Producédo de Equipe => 9,0000

Custo Unitario de Execugdo => 3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 5,0100000 Preco Total => 19,28

5.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914554 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,76 0,76

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0095

Producédo de Equipe => 398,4000

Custo Unitario de Execugdo => 0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94

Quant. => 31,2600000 Preco Total => 29,38

5.1.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 478,0800

Custo Unitario de Execugdo => 0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78

Quant. =>  247,6900000 Preco Total => 193,19

5.2 Laje de aproximacao + Vigas de apoio da laje de aproximagao 41.656,35

5.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3107996 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 1,0000000 91,76 91,76

confecgao, instalagéo e retirada

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

Custo Horario de Equipamentos => 2,5492

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

Custo Horario da Mao de Obra => 27,7326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 30,2818

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugdo => 30,2818

Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,6416600 m 16,9469 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m? 33,0578 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira 0,0175400 | 12,7886 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=7,5cme E=25cm 0,2843600 m 5,5917 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,5800 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=25cmel=10cm 2,9853900 m 57112 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tébua-E=25cmel=30cm 0,5133400 m 17,1337 8,7954

Custo Total do Material => 60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0036100 t 31,5900 0,1140

t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0057800 t 31,5900 0,1826

t - carga e descarga manuais



Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0005300 t 31,5900 0,0167
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0002000 t 31,5900 0,0063
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0074600 t 31,5900 0,2357
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0038500 t 31,5900 0,1216
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L =7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0036100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhéo carroceria com capacidade de 0,0057800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0005300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0290 Tébua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0074600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0286 Tébua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0038500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 113,99
Quant. => 27,3500000 Preco Total => 3.117,62
5.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,48 11,48
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709
Custo Horario da Mao de Obra => 4,3226
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 4,3226
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 4,3226
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,3374 6,9711
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 71172
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,26
Quant. => 1.864,3100000 Preco Total => 26.585,06
5.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de m? 1,0000000 455,43 455,43
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,6002 102,4084
Custo Horario de Equipamentos => 307,1261
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 345,7509
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,8856
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 7,4095 12,6210
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m? 120,3679 65,9351
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m? 153,4130 105,5681
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 425,8381500 kg 0,5653 240,7263
Custo Total do Material => 424,8505
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0017000 t 31,5900 0,0537
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,8216700 t 1,7200 1,4133
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,0322000 t 1,7200 1,7754
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,4258400 t 31,5900 13,4523
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,6947
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,0017000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 0,4258400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 Valor com BDI => 565,78
Quant. => 17,5100000 Preco Total => 9.906,80
5.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m? 1,0000000 55,24 55,24
m?/h - confecgdo em central dosadora de 30m*/h
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444
Custo Horario de Equipamentos => 182,2444
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868
Custo Horario da Mao de Obra => 158,2458
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 340,4902
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,6743
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m? 0,0000 0,0000
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario



Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em 5909007 2,4000000 t 17,3200 41,5680
central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 41,5680
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 1110000 Concreto - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36

Valor do BDI => 13,38 Valor com BDI => 68,62

Quant. => 17,5100000 Preco Total => 1.201,53

5.2.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,10 3,10

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

Custo Horario de Equipamentos => 8,5867

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 27,8991

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 9,0000

Custo Unitario de Execugdo => 3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 17,5100000 Preco Total => 67,41

5.2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914554 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,76 0,76

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0095

Producédo de Equipe => 398,4000

Custo Unitario de Execugdo => 0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94

Quant. => 109,2600000 Preco Total => 102,70

5.2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 478,0800

Custo Unitario de Execugdo => 0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78

Quant. => 865,6900000 Preco Total => 675,23

6 SUPERESTRUTURA 443.854,67

6.1 Laje pré-moldada + Viga Travessa 58.332,66

6.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3107996 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 1,0000000 91,76 91,76

confecgao, instalagéo e retirada

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

Custo Horario de Equipamentos => 2,5492

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario



Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816
Custo Horario da Mao de Obra => 27,7326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 30,2818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 30,2818
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,6416600 m 16,9469 10,8741
Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m? 33,0578 19,0909
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira 0,0175400 | 12,7886 0,2243
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,2843600 m 5,5917 1,5901
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,5800 3,1775
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=25cmel=10cm 2,9853900 m 57112 17,0502
Insumo SICRO3 M0286 Tébua-E=25cmel =30cm 0,5133400 m 17,1337 8,7954
Custo Total do Material => 60,8025
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0036100 t 31,5900 0,1140
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0057800 t 31,5900 0,1826
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0005300 t 31,5900 0,0167
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0002000 t 31,5900 0,0063
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0074600 t 31,5900 0,2357
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0038500 t 31,5900 0,1216
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L =7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0036100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhéo carroceria com capacidade de 0,0057800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0005300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0290 Tébua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0074600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0286 Tébua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0038500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 113,99
Quant. => 84,4900000 Preco Total => 9.631,01
6.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,48 11,48
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709
Custo Horario da Mao de Obra => 4,3226
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 4,3226
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 4,3226



Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,3374 6,9711
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 71172
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,26
Quant. => 1.843,5900000 Preco Total => 26.289,59
6.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407820 SICRO3 Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 12,79 12,79
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 19,4631 1,5670
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 28,5658 2,2853
Custo Horario da Mao de Obra => 3,8423
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 3,8423
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 3,8423
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0014 Ago CA 60 1,1000000 kg 7,9701 8,7671
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 8,9132
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0014 Ago CA 60 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 1,79 LS => 2,06 MO com LS => 3,85
Valor do BDI => 3,09 Valor com BDI => 15,88
Quant. => 201,0000000 Preco Total => 3.191,88
6.1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de m? 1,0000000 455,43 455,43
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,56002 102,4084
Custo Horario de Equipamentos => 307,1261
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 345,7509



Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,8856
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 7,4095 12,6210
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m? 120,3679 65,9351
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m? 153,4130 105,5681
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 425,8381500 kg 0,5653 240,7263
Custo Total do Material => 424,8505
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0017000 t 31,5900 0,0537
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,8216700 t 1,7200 1,4133
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,0322000 t 1,7200 1,7754
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,4258400 t 31,5900 13,4523
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,6947
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,0017000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 0,4258400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 Valor com BDI => 565,78
Quant. => 25,2200000 Preco Total => 14.268,97
6.1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m? 1,0000000 55,24 55,24
m?h - confecgdo em central dosadora de 30m*/h
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444
Custo Horario de Equipamentos => 182,2444
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868
Custo Horario da Mao de Obra => 158,2458
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 340,4902
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,6743
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m? 0,0000 0,0000
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em 5909007 2,4000000 t 17,3200 41,5680
central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 41,5680
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 1110000 Concreto - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 13,38 Valor com BDI => 68,62
Quant. => 25,2200000 Preco Total => 1.730,59
6.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,10 3,10

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

Custo Horario de Equipamentos => 8,5867

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 27,8991

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 9,0000

Custo Unitario de Execugdo => 3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,156 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 25,2200000 Preco Total => 97,09

6.1.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914554 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,76 0,76

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0095

Producédo de Equipe => 398,4000

Custo Unitario de Execugdo => 0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94

Quant. => 157,3700000 Preco Total => 147,92

6.1.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 478,0800

Custo Unitario de Execugdo => 0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78

Quant. => 1.246,8800000 Preco Total => 972,56

6.1.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3806426 SICRO3 Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto t 1,0000000 60,80 60,80

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 385,2438 129,2847 385,2438

Custo Horario de Equipamentos => 385,2438

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248

Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 423,8686

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 6,9720

Custo Unitario de Execugdo => 60,7958

MO sem LS => 2,57 LS => 2,97 MO com LS => 5,54

Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 75,53

Quant. => 26,5200000 Preco Total => 2.003,05

6.2 Longarinas pré-moldadas + Vigas de apoio das longarinas + Vigas de 256.367,92

travamento das lonaarinas
6.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3107996 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 1,0000000 91,76 91,76
confecgao, instalagéo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario



Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658
Custo Horario de Equipamentos => 2,5492
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816
Custo Horario da Mao de Obra => 27,7326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 30,2818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 30,2818
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,6416600 m 16,9469 10,8741
Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m? 33,0578 19,0909
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira 0,0175400 | 12,7886 0,2243
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,2843600 m 5,5917 1,5901
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,5800 3,1775
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=25cmel=10cm 2,9853900 m 57112 17,0502
Insumo SICRO3 M0286 Tébua-E=25cmel=30cm 0,5133400 m 17,1337 8,7954
Custo Total do Material => 60,8025
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0036100 t 31,5900 0,1140
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0057800 t 31,5900 0,1826
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0005300 t 31,5900 0,0167
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0002000 t 31,5900 0,0063
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0074600 t 31,5900 0,2357
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0038500 t 31,5900 0,1216
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L =7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0036100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhéo carroceria com capacidade de 0,0057800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0005300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0290 Tébua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0074600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0286 Tébua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0038500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 113,99
Quant. =>  368,8800000 Preco Total => 42.048,63
6.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,48 11,48
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709
Custo Horario da Mao de Obra => 4,3226



Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 4,3226
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 4,3226
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,3374 6,9711
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 71172
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,26
Quant. => 9.214,3000000 Preco Total => 131.395,91
6.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de m? 1,0000000 455,43 455,43
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,56002 102,4084
Custo Horario de Equipamentos => 307,1261
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 345,7509
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,8856
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 7,4095 12,6210
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m? 120,3679 65,9351
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m? 153,4130 105,5681
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 425,8381500 kg 0,5653 240,7263
Custo Total do Material => 424,8505
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0017000 t 31,5900 0,0537
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,8216700 t 1,7200 1,4133
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,0322000 t 1,7200 1,7754
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,4258400 t 31,5900 13,4523
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,6947
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,0017000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000

R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78



Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78

Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 0,4258400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74

Valor do BDI => 110,35 Valor com BDI => 565,78

Quant. => 46,0300000 Preco Total => 26.042,85

6.2.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,10 3,10

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

Custo Horario de Equipamentos => 8,5867

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 27,8991

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 9,0000

Custo Unitario de Execugdo => 3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 46,0300000 Preco Total => 177,21

6.2.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m? 1,0000000 55,24 55,24

m?h - confecgdo em central dosadora de 30m*/h

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

Custo Horario de Equipamentos => 182,2444

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

Custo Horario da Mao de Obra => 158,2458

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 340,4902

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 24,9000

Custo Unitario de Execugdo => 13,6743

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m? 0,0000 0,0000

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em 5909007 2,4000000 t 17,3200 41,5680

central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 41,5680
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 1110000 Concreto - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36

Valor do BDI => 13,38 Valor com BDI => 68,62

Quant. => 46,0300000 Preco Total => 3.158,57

6.2.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914554 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,76 0,76

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0095



Producédo de Equipe => 398,4000

Custo Unitario de Execugdo => 0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94

Quant. =>  287,2300000 Preco Total => 269,99

6.2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 478,0800

Custo Unitario de Execugdo => 0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78

Quant. => 2.275,7200000 Preco Total => 1.775,06

6.2.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3806420 SICRO3 Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un 1,0000000 4.145,52 4.145,52

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9094 SICRO3 Guindaste mével sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 2,0000000 1,00 0,00 2.419,0648 1.250,3670 4.838,1296

450 kW

Custo Horario de Equipamentos => 4.838,1296

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,3124 77,2496

Custo Horario da Mao de Obra => 77,2496

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 4.915,3792

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 1,1857

Custo Unitario de Execugdo => 4.145,5155

MO sem LS => 30,27 LS => 34,88 MO com LS => 65,15

Valor do BDI => 1.004,45 Valor com BDI => 5.149,97

Quant. => 10,0000000 Preco Total => 51.499,70

6.4 Laje moldada in loco 86.026,95

6.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3107996 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 1,0000000 91,76 91,76

confecgao, instalagéo e retirada

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658

Custo Horario de Equipamentos => 2,5492

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816

Custo Horario da Mao de Obra => 27,7326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 30,2818

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugdo => 30,2818

Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,6416600 m 16,9469 10,8741

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m? 33,0578 19,0909

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira 0,0175400 | 12,7886 0,2243

Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,2843600 m 5,5917 1,5901

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,5800 3,1775

Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmel =10cm 2,9853900 m 57112 17,0502

Insumo SICRO3 M0286 Tabua-E=25cmel =30cm 0,5133400 m 17,1337 8,7954

Custo Total do Material => 60,8025

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario



Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0036100 t 31,5900 0,1140
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0057800 t 31,5900 0,1826
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0005300 t 31,5900 0,0167
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0002000 t 31,5900 0,0063
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0074600 t 31,5900 0,2357
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0038500 t 31,5900 0,1216
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L =7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0036100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhéo carroceria com capacidade de 0,0057800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0005300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0290 Tébua - E =2,5cm e L =10 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0074600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0286 Tébua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0038500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 113,99
Quant. => 8,4800000 Preco Total => 966,63
6.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,48 11,48
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709
Custo Horario da Mao de Obra => 4,3226
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 4,3226
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 4,3226
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,3374 6,9711
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 71172
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,26



Quant. => 4.469,9500000 Preco Total => 63.741,48
6.4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de m? 1,0000000 455,43 455,43
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,56002 102,4084
Custo Horario de Equipamentos => 307,1261
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 345,7509
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,8856
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 7,4095 12,6210
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m? 120,3679 65,9351
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m? 153,4130 105,5681
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 425,8381500 kg 0,5653 240,7263
Custo Total do Material => 424,8505
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0017000 t 31,5900 0,0537
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,8216700 t 1,7200 1,4133
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,0322000 t 1,7200 1,7754
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,4258400 t 31,5900 13,4523
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,6947
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,0017000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 0,4258400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 Valor com BDI => 565,78
Quant. => 29,8500000 Preco Total => 16.888,53
6.4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m? 1,0000000 55,24 55,24
m?h - confecgdo em central dosadora de 30m*/h
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444
Custo Horario de Equipamentos => 182,2444
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868
Custo Horario da Mao de Obra => 158,2458
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 340,4902
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,6743



D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m? 0,0000 0,0000
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira - carga em 5909007 2,4000000 t 17,3200 41,5680

central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 41,5680
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 1110000 Concreto - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36

Valor do BDI => 13,38 Valor com BDI => 68,62

Quant. => 29,8500000 Preco Total => 2.048,30

6.4.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,10 3,10

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

Custo Horario de Equipamentos => 8,5867

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 27,8991

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 9,0000

Custo Unitario de Execugdo => 3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,156 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 29,8500000 Preco Total => 114,92

6.4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914554 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,76 0,76

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0095

Producédo de Equipe => 398,4000

Custo Unitario de Execugdo => 0,7510

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94

Quant. => 186,2600000 Preco Total => 175,08

6.4.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963

Custo Horario de Equipamentos => 299,1963

Custo Horario de Execugdo => 299,1963

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgédo de Equipe => 478,0800

Custo Unitario de Execugdo => 0,6258

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78

Quant. => 1.684,1400000 Preco Total => 1.313,62

6.4.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagao m 1,0000000 87,03 87,03

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000



Custo Horario de Execugdo => 19,3124
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 2,0000
Custo Unitario de Execugdo => 9,6562
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1673 Tubo de PVC rosqueavel para agua fria - D = 100 mm (4”) 1,0000000 m 77,3319 77,3319
Custo Total do Material => 77,3319
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1673 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0012200 t 31,5900 0,0385
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0385
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1673 Tubo de PVC rosqueavel para agua fria - D = 100 mm (4”) - Caminh&@o 0,0059700 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 4,49 LS => 5,18 MO com LS => 9,67
Valor do BDI => 21,08 Valor com BDI => 108,11
Quant. => 7,2000000 Preco Total => 778,39
6.5 Barreira New Jersey 39.103,90
6.5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3107996 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - m? 1,0000000 91,76 91,76
confecgao, instalagéo e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0602400 1,00 0,00 17,9842 4,6170 1,0834
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0602400 1,00 0,00 24,3323 23,9752 1,4658
Custo Horario de Equipamentos => 2,5492
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,6500000 19,4631 12,6510
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,6500000 23,2025 15,0816
Custo Horario da Mao de Obra => 27,7326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 30,2818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 30,2818
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,6416600 m 16,9469 10,8741
Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,5775000 m? 33,0578 19,0909
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para férmas de madeira 0,0175400 | 12,7886 0,2243
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,2843600 m 5,5917 1,5901
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,5800 3,1775
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=25cmel=10cm 2,9853900 m 57112 17,0502
Insumo SICRO3 M0286 Tébua-E=25cmel=30cm 0,5133400 m 17,1337 8,7954
Custo Total do Material => 60,8025
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0036100 t 31,5900 0,1140
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0057800 t 31,5900 0,1826
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0005300 t 31,5900 0,0167
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0002000 t 31,5900 0,0063
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0074600 t 31,5900 0,2357
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0038500 t 31,5900 0,1216
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6775
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L =7,5cm e E = 7,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0036100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69



Momento de SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhéo carroceria com capacidade de 0,0057800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com capacidade de 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,0005300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0290 Tébua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0074600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0286 Tébua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0038500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 12,98 LS => 14,96 MO com LS => 27,94
Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 113,99
Quant. => 115,0600000 Preco Total => 13.115,68
6.5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de m? 1,0000000 455,43 455,43
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,6002 102,4084
Custo Horario de Equipamentos => 307,1261
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 345,7509
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,8856
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 7,4095 12,6210
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m? 120,3679 65,9351
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m? 153,4130 105,5681
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 425,8381500 kg 0,5653 240,7263
Custo Total do Material => 424,8505
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0017000 t 31,5900 0,0537
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,8216700 t 1,7200 1,4133
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,0322000 t 1,7200 1,7754
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,4258400 t 31,5900 13,4523
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,6947
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,0017000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 0,4258400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,66 LS => 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 Valor com BDI => 565,78
Quant. => 12,0500000 Preco Total => 6.817,64




6.5.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m? 1,0000000 55,24 55,24
m?h - confecgdo em central dosadora de 30m*/h

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,2444 70,3950 182,2444

Custo Horario de Equipamentos => 182,2444

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 19,3124 135,1868

Custo Horario da Mao de Obra => 158,2458

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 340,4902

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 24,9000

Custo Unitario de Execugdo => 13,6743

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m? 0,0000 0,0000

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em 5909007 2,4000000 t 17,3200 41,5680

central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 41,5680
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 1110000 Concreto - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kW 2,4000000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 0,95 R$ 0,76 R$ 0,63

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,95 LS => 3,41 MO com LS => 6,36

Valor do BDI => 13,38 Valor com BDI => 68,62

Quant. => 12,0500000 Preco Total => 826,87

6.5.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,10 3,10

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,5867 0,7651 8,5867

Custo Horario de Equipamentos => 8,5867

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124

Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 27,8991

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 9,0000

Custo Unitario de Execugdo => 3,0999

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 12,0500000 Preco Total => 46,39

6.5.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,48 11,48

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709

Custo Horario da Mao de Obra => 4,3226

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 4,3226

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producédo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugdo => 4,3226

Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,3374 6,9711

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461

Custo Total do Material => 71172

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,26
Quant. => 1.245,5800000 Preco Total => 17.761,97
6.5.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914554 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,76 0,76
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963
Custo Horario de Equipamentos => 299,1963
Custo Horario de Execugdo => 299,1963
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0095
Producédo de Equipe => 398,4000
Custo Unitario de Execugdo => 0,7510
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94
Quant. => 75,1900000 Preco Total => 70,67
6.5.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963
Custo Horario de Equipamentos => 299,1963
Custo Horario de Execugdo => 299,1963
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgédo de Equipe => 478,0800
Custo Unitario de Execugdo => 0,6258
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78
Quant. => 595,7500000 Preco Total => 464,68
6.6 Guarda-corpo 4.023,24
6.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3117749 SICRO3 Foérma metalica para guarda-corpo de concreto - utilizagéo de 50 vezes - m? 1,0000000 13,83 13,83
confeccéo
Custo Horario de Execugdo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 0,0000
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 1,0538300 kg 11,7696 12,4032
Custo Total do Material => 12,4032
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1400973 Corte de chapas de ago com espessura de 3 mm com magarico oxiacetileno 0,2117300 m 1,5800 0,3345
Aucxiliar
Atividade SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago com eletrodo E60XX 0,0112300 kg 94,6900 1,0634
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,3979
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 5 t 5915474 0,0010500 t 28,5200 0,0299
- carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0299
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado - Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 0,0010500 tkm 5915322 5915323 5915324 0,0000
Transporte 1156 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,74 R$ 1,40 R$ 1,15
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000



MO sem LS => 0,28 LS => 0,32 MO com LS => 0,60
Valor do BDI => 3,35 Valor com BDI => 17,18
Quant. => 34,1200000 Preco Total => 586,18
6.6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,48 11,48
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 19,4631 1,7517
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,5658 2,5709
Custo Horario da Mao de Obra => 4,3226
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 4,3226
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 4,3226
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,3374 6,9711
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 71172
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,01 LS => 2,32 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,26
Quant. => 136,7700000 Preco Total => 1.950,34
6.6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407820 SICRO3 Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 12,79 12,79
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 19,4631 1,5570
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 28,5658 2,2853
Custo Horario da Mao de Obra => 3,8423
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 3,8423
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 3,8423
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0014 Ago CA 60 1,1000000 kg 7,9701 8,7671
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7368 0,1461
Custo Total do Material => 8,9132
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 31,5900 0,0347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 31,5900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0014 Ago CA 60 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé@o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 1,79 LS => 2,06 MO com LS => 3,85
Valor do BDI => 3,09 Valor com BDI => 15,88



Quant. => 48,0000000 Preco Total => 762,24
6.6.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de m? 1,0000000 455,43 455,43
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 196,2484 96,4837 127,4108
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 77,3069 62,5643 77,3069
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,4084 8,56002 102,4084
Custo Horario de Equipamentos => 307,1261
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 38,6248
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 345,7509
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugdo => 13,8856
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg 7,4095 12,6210
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5477800 m? 120,3679 65,9351
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m? 153,4130 105,5681
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 425,8381500 kg 0,5653 240,7263
Custo Total do Material => 424,8505
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0017000 t 31,5900 0,0537
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,8216700 t 1,7200 1,4133
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,0322000 t 1,7200 1,7754
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,4258400 t 31,5900 13,4523
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,6947
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,0017000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,8216700 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0322000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,18 R$ 0,95 R$ 0,78
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 0,4258400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,66 Ls=> 3,08 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 110,35 Valor com BDI => 565,78
Quant. => 1,2000000 Preco Total => 678,93
6.6.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963
Custo Horario de Equipamentos => 299,1963
Custo Horario de Execugdo => 299,1963
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 478,0800
Custo Unitario de Execugdo => 0,6258
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78
Quant. => 7,4900000 Preco Total => 5,84
6.6.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914569 SICRO3 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,63 0,63
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario



Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,1963 96,7933 299,1963
Custo Horario de Equipamentos => 299,1963
Custo Horario de Execugdo => 299,1963
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 478,0800
Custo Unitario de Execugdo => 0,6258
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,78
Quant. => 50,9200000 Preco Total => 39,71
7 DIVERSOS 23.686,00
71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - dm? 1,0000000 123,48 123,48
fornecimento e instalacéo
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 2,0000000 23,0590 46,1180
Custo Horario da Mao de Obra => 46,1180
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 46,1180
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 2,0000
Custo Unitario de Execugdo => 23,0590
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm? 98,2689 98,2689
Insumo SICRO3 M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0062700 m? 326,3468 2,0462
Custo Total do Material => 100,3151
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0032000 t 31,5900 0,1011
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0786 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0000700 t 31,5900 0,0022
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1033
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 0,0032000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhéo carroceria com capacidade 0,0001200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 10,73 LS => 12,36 MO com LS => 23,09
Valor do BDI => 29,91 Valor com BDI => 153,39
Quant. => 61,2000000 Preco Total => 9.387,46
7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0307737 SICRO3 Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - m 1,0000000 579,33 579,33
fornecimento e instalacéo
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124
Custo Horario da Mao de Obra => 42,3714
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 42,3714
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 1,7000
Custo Unitario de Execugdo => 24,9244
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1150 Adesivo estrutural a base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 1,2480000 kg 128,6261 160,5254
Insumo SICRO3 M1152 Junta de dilatagéo em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm 1,0000000 m 393,7500 393,7500
Custo Total do Material => 554,2754
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0012500 t 31,5900 0,0395
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1152 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0028000 t 31,5900 0,0885
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1280
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P



Momento de SICRO3 M1150 Adesivo estrutural a base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - 0,0012500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1152 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =50 mm e H = 80 mm - 0,0028000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 11,60 LS => 13,36 MO com LS => 24,96
Valor do BDI => 140,37 Valor com BDI => 719,70
Quant. => 8,2000000 Preco Total => 5.901,54
7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0307734 SICRO3 Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - m 1,0000000 312,44 312,44
fornecimento e instalacéo
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124
Custo Horario da Mao de Obra => 42,3714
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 42,3714
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 2,2000
Custo Unitario de Execugdo => 19,2597
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1150 Adesivo estrutural a base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 0,7800000 kg 128,6261 100,3284
Insumo SICRO3 M1134 Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm 1,0000000 m 192,8000 192,8000
Custo Total do Material => 293,1284
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0007800 t 31,5900 0,0246
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1134 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0008800 t 31,5900 0,0278
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0524
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1150 Adesivo estrutural a base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - 0,0007800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Momento de SICRO3 M1134 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =25 mm e H = 50 mm - 0,0008800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 8,96 LS => 10,32 MO com LS => 19,28
Valor do BDI => 75,70 Valor com BDI => 388,14
Quant. => 16,4000000 Preco Total => 6.365,49
7.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0307084 SICRO3 Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 m 1,0000000 31,20 31,20
mm - confecgao e assentamento
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,6024100 1,00 0,00 10,4400 0,4862 6,2892
Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0,6024100 1,00 0,00 1,0182 0,5619 0,6134
Insumo E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,1204800 1,00 0,00 21,3064 1,8569 2,5670
Custo Horario de Equipamentos => 9,4696
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,3124 38,6248
Custo Horario da Mao de Obra => 61,6838
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 71,1534
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 5,0000
Custo Unitario de Execugdo => 14,2307
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000000 kg 5,5725 13,3740
Insumo SICRO3 M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066700 un 477,6934 3,1862
Insumo SICRO3 M1391 Ponteiro para martelete -D =22 mm e C = 1,00 m 0,0008000 un 421,5278 0,3372
Custo Total do Material => 16,8974
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Tempo Fixo SICRO3 M1379 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0024000 t 31,5900 0,0758
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0758
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhao 0,0024000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,05 R$ 0,84 R$ 0,69
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 5,74 LS => 6,62 MO com LS => 12,36
Valor do BDI => 7,55 Valor com BDI => 38,75
Quant. => 49,2000000 Preco Total => 1.906,50
7.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4915672 SICRO3 Limpeza de ponte m 1,0000000 3,86 3,86
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,3124 77,2496
Custo Horario da Mao de Obra => 77,2496
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 77,2496
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 20,0000
Custo Unitario de Execugdo => 3,8625
MO sem LS => 1,79 LS => 2,07 MO com LS => 3,86
Valor do BDI => 0,93 Valor com BDI => 4,79
Quant. => 26,1000000 Preco Total => 125,01
8 CORTARIO 12.465,00
8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502109 SICRO3 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - m? 1,0000000 5,58 5,58
caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante
de 14 m*
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 4,0000000 0,76 0,24 291,8842 83,0757 967,0806
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m?- 1,0000000 1,00 0,00 281,3826 125,6261 281,3826
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.248,4632
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,3124 19,3124
Custo Horario da Mao de Obra => 19,3124
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 1.267,7756
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0698
Producédo de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugdo => 5,5075
MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 1,35 Valor com BDI => 6,93
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 415,80
8.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e m 1,0000000 323,31 323,31
instalacdo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 298,6951 110,4432 298,6951
Custo Horario de Equipamentos => 298,6951
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,0590 23,0590
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 19,3124 57,9372
Custo Horario da Mao de Obra => 80,9962
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 379,6913
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producédo de Equipe => 6,2250
Custo Unitario de Execugdo => 60,9946
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000000 m 259,8347 259,8347
Custo Total do Material => 259,8347
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confec¢éo em betoneira e langamento 0,0055000 m? 451,4900 2,4832

Auxiliar

manual - areia comercial



Custo Total das Atividades =>

2,4832

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Caminh&o carroceria com 0,5446200 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Transporte guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 2,57 R$ 2,06 R$ 1,69

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 6,16 LS => 7,11 MO com LS => 13,27

Valor do BDI => 78,33 Valor com BDI => 401,64

Quant. => 30,0000000 Preco Total => 12.049,20

Total sem BDI 1.272.075,62

Documento assinado digitalmente Total do BDI 286.744,80

Total Geral 1.558.820,42
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA AL No© AL2024/042322€I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
INICIAL

1. Responsavel Técnico
EMERSON OLIVEIRA ALVES DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0218892446
Registro: 0218892446AL

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO CPF/CNPJ: 12.247.631/0001-99
RUA Rua Pedro Vieira de Barros N°: 82

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SAO SEBASTIAO UF: AL CEP: 57275000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 22/08/2024

Valor: R$ 1.558.820,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA Rua Pedro Vieira de Barros N°: 82

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SAO SEBASTIAO UF: AL CEP: 57275000

Data de Inicio: 23/08/2024 Previsé&o de término: 23/08/2025 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Infraestrutura Codigo: N&o Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO CPF/CNPJ: 12.247.631/0001-99

4. Atividade Técnica
14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragéo de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 26,10 m

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observagdes

Elaboragao de orcamento da ponte sobre Rio Perucaba com véo de 26,1 metros, a ser implantada na rodovia municipal de ligacdo da AL-110 ao
distrito de Malhada da Onga no municipio de S&o Sebastido-AL

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretac@o ou execugédo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AL,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

Documento assinado digitalmente
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima EMERSON OLIVEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 099.346.214-60
JOSE PACHECO Assinado de forma digital por JOSE PACHECO
de de FILHO:06154883404 Daon 203e 0 10:705-0300
Local data MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - CNPJ: 12.247.631/0001-99

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 23/08/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8302846237

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: w87wa
Impresso em: 26/08/2024 as 10:08:13 por: , ip: 179.0.34.171
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