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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE  
 
 
  



  

Obra Bancos
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL SINAPI - 06/2024 - Alagoas

SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Total Peso (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______________________________________________________________

Total Geral 0,00

 7 DIVERSOS

 8 CORTA RIO

 4 INFRAESTRUTURA

 5 MESOESTRUTURA

 6 SUPERESTRUTURA

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÕES

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 
Diferenciado - 

Não Desonerado: 
Horista:
Mensalista: 

Planilha Orçamentária Resumida

  



  

Obra
Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI (%) Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

 1.1  ADM SS Próprio Administração Local - Ponte em São Sebastião UND 1 0,00 0,00

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 7,98 0,00 0,00

 1.3  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 9 0,00 0,00

 1.4  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 20 0,00 0,00

 1.5  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 12 0,00 0,00

 1.6  37 ORSE Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios m 420 0,00 0,00

 1.7  3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m 420 0,00 0,00

 1.8  GRR-24-
0014 

Próprio Detalhamento de Projeto UND 1 0,00 0,00

 1.9  GRR-24-
0015 

Próprio Mobilização e Desmobilização und 1 0,00 0,00

 2 DEMOLIÇÕES 0,00

 2.1  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 25,92 0,00 0,00

 2.2  4522 ORSE Desmonte de rocha dura incluindo perfuração e argamassa expansiva m³ 38,4 0,00 0,00

 2.3  5502968 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 
50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

m³ 178,46 0,00 0,00

 2.4  5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 1714,53 0,00 0,00

 2.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 13835,93 0,00 0,00

 2.6  10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 397,77 0,00 0,00

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 0,00

 3.1  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 640 0,00 0,00

 3.2  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 176,99 0,00 0,00

 3.2  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 5770,27 0,00 0,00

 3.4  5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 58856,71 0,00 0,00

 3.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 18176,34 0,00 0,00

 3.6  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 4201,65 0,00 0,00

 4 INFRAESTRUTURA 0,00

 4.1 Sapatas 0,00

 4.1.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 19,22 0,00 0,00

 4.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 315,51 0,00 0,00

 4.1.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,56 0,00 0,00

 4.1.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 8,56 0,00 0,00

 4.1.5  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 0,625 0,00 0,00

 4.1.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,56 0,00 0,00

 4.1.7  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 53,41 0,00 0,00

 4.1.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 541,51 0,00 0,00

 4.2 Muros em concreto ciclópico 0,00

 4.2.1  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 
- areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 873 0,00 0,00

 4.2.3  2003864 SICRO3 Esgotamento de água com bomba submersa h 240 0,00 0,00

 5 MESOESTRUTURA 0,00

 5.1 Pilares + Contraventamento dos pilares 0,00

 5.1.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 28,64 0,00 0,00

 5.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 498,14 0,00 0,00

 5.1.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 5,01 0,00 0,00

 5.1.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 5,01 0,00 0,00

 5.1.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,01 0,00 0,00

 5.1.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 31,26 0,00 0,00

 5.1.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 247,69 0,00 0,00

 5.2 Laje de aproximação + Vigas de apoio da laje de aproximação 0,00

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - 
Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Padrão - 
Diferenciado - 

Não Desonerado: 
Horista: 
Mensalista: 

  



  

 5.2.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 27,35 0,00 0,00

 5.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1864,31 0,00 0,00

 5.2.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,51 0,00 0,00

 5.2.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 17,51 0,00 0,00

 5.2.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,51 0,00 0,00

 5.2.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 109,26 0,00 0,00

 5.2.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 865,69 0,00 0,00

 6 SUPERESTRUTURA 0,00

 6.1 Laje pré-moldada + Viga Travessa 0,00

 6.1.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 84,49 0,00 0,00

 6.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1843,59 0,00 0,00

 6.1.3  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 201 0,00 0,00

 6.1.4  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,22 0,00 0,00

 6.1.5  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 25,22 0,00 0,00

 6.1.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,22 0,00 0,00

 6.1.7  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 157,37 0,00 0,00

 6.1.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1246,88 0,00 0,00

 6.1.9  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 26,52 0,00 0,00

 6.2 Longarinas pré-moldadas + Vigas de apoio das longarinas + Vigas de 
travamento das longarinas

0,00

 6.2.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 368,88 0,00 0,00

 6.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9214,3 0,00 0,00

 6.2.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,03 0,00 0,00

 6.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,03 0,00 0,00

 6.2.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 46,03 0,00 0,00

 6.2.5  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 287,23 0,00 0,00

 6.2.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2275,72 0,00 0,00

 6.2.11  3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 10 0,00 0,00

6.3 Laje moldada in loco 0,00

6.3.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 8,48 0,00 0,00

6.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4469,95 0,00 0,00

6.3.3  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 29,85 0,00 0,00

6.3.4  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 29,85 0,00 0,00

6.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,85 0,00 0,00

6.3.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 186,26 0,00 0,00

6.3.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1684,14 0,00 0,00

6.3.8  2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 7,2 0,00 0,00

6.4 Barreira New Jersey 0,00

6.4.1  3107996 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 115,06 0,00 0,00

6.4.2  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,05 0,00 0,00

6.4.3  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h

m³ 12,05 0,00 0,00

6.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,05 0,00 0,00

6.4.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1245,58 0,00 0,00

6.4.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 75,19 0,00 0,00

6.4.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 595,75 0,00 0,00

6.5 Guarda-corpo 0,00

6.5.1  3117749 SICRO3 Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - 
confecção

m² 34,12 0,00 0,00

6.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 136,77 0,00 0,00

6.5.3  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 48 0,00 0,00

6.5.4  1106281 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,2 0,00 0,00

6.5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7,49 0,00 0,00

6.5.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 50,92 0,00 0,00

 7 DIVERSOS 0,00

  



  

 7.1  0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

dm³ 61,2 0,00 0,00

 7.2  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
fornecimento e instalação

m 8,2 0,00 0,00

 7.3  0307734 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - 
fornecimento e instalação

m 16,4 0,00 0,00

 7.4  0307084 SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm 
- confecção e assentamento

m 49,2 0,00 0,00

 7.5  4915672 SICRO3 Limpeza de ponte m 26,1 0,00 0,00

 8 CORTA RIO 0,00

 8.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 60 0,00 0,00

 8.2  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação

m 30 0,00 0,00

Total Geral 0,00

_______________________________________________________________

Total sem BDI 0,00
Total do BDI 0,00

  



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

BDI SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL

Composição do BDI 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

Ponte Malhada da Onça - São Sebastião/AL

Composição do BDI 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

0,00%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

BDI SEM DESONERAÇÃO

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)



Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco) 
 

QUADRO  
 

NOME DA CONCORRENTE:  

OBJETO: EDITAL FOLHA 

_____/_____ ____/____ 

 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “A”:   

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “B”:   

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “C”:   

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

    

    

SUBTOTAL DE “D”:   

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:   

 


