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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicdes
contratuais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracdo de edital,
apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para elaboracao de
projeto basico de recuperacéo do sistema de drenagem dos viveiros e integracdo com sistema
de tratamento de efluentes do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itidba
(52Cll), no municipio de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas.

1.2. Codigo SIASG — CATSER: 20060 (Elaboracédo / Analise Projeto — Engenharia)

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a
fiscalizagcéo e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia;

52 GRR — GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Geréncia
da 52 Superintendéncia Regional encarregada diretamente de coordenar e fiscalizar todos os trabalhos
relativos a este Termo de Referéncia;

BIM (“Building Information Model”) — Conceito de virtualizagdo, modelagem e gerenciamento das
atividades inerentes ao projeto/construcao de obras de engenharia;

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMPATIBILIZACAO - E a atividade que integra todos os projetos de uma edificagdo buscando o
ajuste perfeito entre eles, para garantir um padrédo de qualidade final a obra;

CONCORRENTE OU LICITANTE — Empresa de engenharia, interessada na execu¢do dos servi¢cos
objeto deste TR;

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢do dos
Servicos;

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucédo dos servicos;

CRITERIO DE PROJETO — Conjunto de normas, conceitos, padrées, parametros etc. que norteardo o
desenvolvimento dos trabalhos;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS - Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais;
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, fazerem-se necessarios a complementacao ou suplementagdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia;

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagcam necessarios a execucao dos servicos;

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificages técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos;

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao);

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servi¢os, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsédo de eventual necessidade de prolacéo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia,

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto béasico da
licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacao de identidade entre a execucéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado 0 nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do

somatorio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

ESTUDOS AMBIENTAIS — sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizacao, instalacdo, operacdo e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a analise da licenca requerida, tais como: relatério ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo,
plano de recuperacao de &rea degradada e analise preliminar de risco.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢go, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacédo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagoes
provisérias e condicBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Téchicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacado, ocorréncias, recomendacoes,
além de conclus@es e projec¢des a respeito de prazos e custos;

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
dos servicos;

SERVICOS SIMILARES - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e
controle dos propostos neste Termo de Referéncia;
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Brasilia/DF, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia;

TERM

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Macei6/AL no seguinte endereco:

Rua Dois de Dezembro, 16, Edificio Governo Federal, Centro

CEP: 572020-120 — Maceio6/AL

Telefone: (82) 3551-2265

E-mail: 5a.gb@codevasf.gov.br

O DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo

adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

. Forma de Realizac&o: Lei das Estatais — Forma Eletrdnica.
Modo de disputa: Aberto.

Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global.
Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Menor Preco.

Intervalo minimo: 0,1%

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1

. O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itilba, comumente chamado de
CERAQUA, esta localizado no Perimetro de Irrigacdo Itilba, zona rural do municipio de Porto
Real do Colégio, estado de Alagoas. Os servigos serdo executados no municipio de Porto Real
do Colégio, distante aproximadamente 150 km de Macei0, capital do estado de Alagoas, area
de atuacdo da 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF.
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Figura 1: Distancia da 5%/Cll em Porto Real do Colégio a Maceio.
B Fonte: Google Maps
5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. A elaboragdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia deverd ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas altera¢des.
- Lei Federal n°® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes.

- Regulamentacdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI.

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboragdo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,
topogréficos, sondagens e orgcamentos.

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude.

- Resolu¢cdo Conama n° 357/2005.

- Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

- NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

- NBR 6122:2022 - Projeto e execucédo de fundacgdes;

- NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tenséo;

- NBR 5626:2020 - Sistemas prediais de agua fria e &gua quente - Projeto, execuc¢éo, operacado
e manutencao;

- NBR 10844:1989 - Instalagbes prediais de aguas pluviais — Procedimento;

- Demais normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT aplicaveis.

5.2. O escopo dos servicos, objeto deste TR, € a elaboragéo de projeto basico de recuperacao do
sistema de drenagem dos viveiros e integracdo com sistema de tratamento de efluentes do
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itidba (52ClIl), no municipio de Porto
Real do Colégio, no estado de Alagoas.

5.2.1. A drenagem atual dos viveiros é realizada por tubula¢gdes antigas de concreto que ligam a
saida de &gua dos viveiros aos canais escavados que deslocam a 4gua até o canal do
perimetro pela acdo da gravidade utilizando a declividade natural do terreno. Atualmente o
canal escavado ndo atende mais ao objetivo principal do mesmo, seja pela vegetacdo ao
redor ou mesmo pela sedimentacéo de materiais ao fundo que afetam na declividade.

5.2.2. Ocaorre infiltrag@o das dguas dos efluentes da psicultura sem o devido tratamento no solo e
no lencol freatico que € préximo a superficie, ja que o canal ndo € impermeéavel e nem
constituido de placas de concreto. Os tubos de concreto que ligam os viveiros ao canal
precisam ser substituidos por conta da a¢cdo do tempo e ja ndo estarem cumprindo com o
seu objetivo.

5.2.3. Uma das condicionantes do licenciamento ambiental do CERAQUA é a implantacéo de
sistema de tratamento de efluentes para que as dguas residuéarias da producao de psicultura
sejam tratadas e o despejo no corpo hidrico, canal do perimetro, seja dentro dos moldes da
legislacdo do CONAMA 357/2005.
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5.2.4. O CERAQUA tem sua estrutura de produgéo dividida entre 05 areas, conforme é possivel
observar na figura abaixo proveniente do Google Earth Pro.

&

as areas do CRAQUA.

Fig. 10 — Divisao d

5.2.5. O local de maior cota é justamente o reservatorio e a parte administrativa do centro. Desse
modo, a drenagem ¢é dividida na parte inferior e superior da imagem, com a area 03 tendo
gue possuir um sistema de tratamento exclusivo.

5.2.6. O fluxo do efluente deve ser continuo para que ndo ocorra morte das bactérias
responsaveis pela degradacéo da matéria organica. Os tanques de concreto presentes na
area 01 do CERAQUA sédo de renovacdo praticamente continua por ser um sistema
intensivo de producao e a alterac@o da qualidade da agua é muito rapida. E como séo 05
areas de producdo, a renovagéao e despesca acontecem em dias diferentes, proporcionando
fluxo diario de efluentes.

5.2.7. A escolha do local da ETE deve levar em considera¢do a topografia do terreno e usar a
acdo gravitacional para o deslocamento do efluente para evitar falhas do bombeamento do
efluente.

5.2.8. O efluente tratado poderéa ser deslocado para o reservatério principal por bombeamento,
mas devera ter saida também para o canal do perimetro no caso de ocorrer falhas no
sistema. O despejo/langamento no canal deverd ser projetado com a inclusdo de um
dissipador de energia para evitar erosédo com a agdo da agua.

5.2.9. O sistema de tratamento de efluentes desenvolvido em 2009 para o Centro Integrado de
Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias adotou um sistema composto de Lagoas
de Estabilizacdo do tipo Anaerdbica e Pos-Tratamento alternativo através da técnica de
escoamento superficial no solo com plantio de gramineas, também conhecido como
“Wetlands” ou leitos cultivados.

5.2.10. Essa técnica de pos-tratamento foi justificada por ser simples em termos conceituais,
construtivos e operacionais e por ser capaz de proporcionar significativa reducédo de
nutrientes do efluente a ser tratado.

5.3. No plano de trabalho do termo de execugdo descentralizada n°® 07/2023 que contempla as
acOes para a restruturagdo do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de
Itidba, foi prevista na meta 10 a contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de
projetos para a recuperacéo do sistema de drenagem e integracdo com sistema de tratamento
de efluentes de producéo; requalificacdo de galpdo para instalacéo de laboratorios de producéo
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de alimento vivo, producédo de juvenis de camardes de dgua doce e alevinagem em sistema
intensivo; reforma do prédio administrativo.

5.3.1. E para tal foi prevista as seguintes etapas seguindo a previséo da meta 10 com a inclusédo
do projeto de viveiro de mudas a ser implantado no CERAQUA:

e Levantamento Topogréfico;

e Elaboracdo de projeto de macrodrenagem do CERAQUA com a contemplacao de
sistemas de tratamento de efluentes;

e Elaboracao de projeto de reforma do prédio administrativo, projeto de um galpao de
producéo e de viveiro de mudas;

e Elaboracéo de planilha de custos.

5.4. Os servigos anteriores estéo previstos detalhadamente nas seguintes etapas abaixo:

5.4.1.Etapa 1 — Diagnostico e ensaios preliminares

a) Levantamento da situag&o atual da drenagem dos viveiros e indicacdo da solucdo em
impermeabilizacdo do canal e na troca das tubulagdes;

b) Realizagdo de ensaios de qualidade da dgua do corpo receptor e do efluente gerado
sem o tratamento com o intuito de realizar a adequacdo a legislacdo Conama n°
357/2005;

c) Realizacdo de ensaios de sondagem SPT para definicAo de profundidade de lencol
fredtico e de percolagdo para eventualmente subsidiar solu¢do de tratamento dos
efluentes;

d) Realizagéo do diagnostico da necessidade de reforma do prédio administrativo e das
demandas para elabora¢éo do projeto do novo galpédo de producéo.

5.4.2. Etapa 2 — Realiza¢&@o do Levantamento Topogréfico e anlise

a) Devera ser realizada a topografia de toda a regido do CERAQUA com a gerac¢éo das
curvas de niveis;

b) A andlise do local das duas estagBes de tratamento de efluentes deverd levar em
consideragdo o menor custo energético possivel;

c) O deslocamento da 4gua da drenagem dos viveiros deve seguir a agdo gravitacional
pela diferenca de cotas, preferencialmente;

d) Realizacdo do levantamento topografico da area do novo galpdo de producdo e
realizacdo do levantamento cadastral das duas areas que receberd os sistemas de
tratamento de efluentes.

e) Concepcado e projeto de viveiro de mudas para atender a necessidade de
reflorestamento com espécies nativas do préprio centro integrado e da comunidade.

5.4.3.Etapa 3 — Escolha e dimensionamento da ETE

a) A definicdo do sistema de tratamento de efluentes devera ser fundamentada em
memorial descritivo e deve vir acompanhada pela assinatura de consultor
especializado que sera subcontratado;

b) O sistema devera ser dimensionado com capacidade suficiente de atender a producao
normal de efluentes do Centro e a agua deve sair com carga de nutrientes nitrogenados
e fosforados dentro dos padrdes de lancamento, segundo a legislacdo do Conama n°
357/2005;

c) Deve ser previsto duas saidas do efluente tratado: reaproveitamento com o
bombeamento para o reservatorio principal do Centro e langamento no corpo receptor;

9de51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

d) Deve ser realizado o estudo ambiental do sistema de tratamento de efluente para
auxiliar no futuro licenciamento da obra de construgéo e implantacéo do sistema;

e) Deve ser elaborado o projeto de drenagem das aguas residuarias dos viveiros de
peixes com a indicacdo das dimensdes do canal em conduto livre, material de
impermeabilizacéo e cortes, além da modelagem em software e memorial.

5.4.4.Etapa 4 — Finalizacdo da elaboracdo dos projetos e da planilha orcamentaria

a) Finalizacdo e entrega do projeto de macro macrodrenagem do CERAQUA com a
contemplacéo de sistemas de tratamento de efluentes;

b) Finalizagdo e entrega de projeto béasico de galpdo para instalagdo de laboratérios de
producdo de alimento vivo, producdo de juvenis de camarbes de agua doce e
alevinagem em sistema intensivo;

¢) Finalizacdo e entrega de projeto de reforma do prédio administrativo;
d) Elaboracéo e entrega da planilha de custos final com todos os servigos.

5.5. A metodologia de elaboragdo dos projetos objeto deste termo de referéncia, bem como sua
entrega, devera se basear na dimensao BIM 5D, estando automaticamente inclusas as
seguintes dimensdes:

a) BIM 3D: representacéo tridimensional da construcao;
b) BIM 4D: analise de duracao;
¢) BIM 5D: analise de custos.

5.6. Equipe de Trabalho:

5.6.1. As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral composta por engenheiro
especializado, Equipe de Estudos e Projetos composta por profissionais de nivel superior,
e com a participagdo de uma Equipe Complementar, profissionais de nivel operacional
com experiéncia na realiza¢do de servicos de escavacao e de topografia.

5.6.2.0 tempo minimo de formacdo e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina
especifica) de cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a) P1. Experto Pleno Supervisor = 10 anos de formacdo e 8 anos de experiéncia
compativel;

b) S1/T1. Analista/Técnico Sénior = 8 anos de formacéo e experiéncia compativel;

c) P2/S2/T2. Experto/Analista/Técnico Pleno = 5 anos de formacédo e de experiéncia
compativel;

d) P3/S3/T3. Experto/Analista/Técnico Junior = 2 anos de formacdo e de experiéncia
compativel.

5.6.3.Coordenacdo Geral é composta por um Engenheiro com tempo minimo de formacéo e
experiéncia minima (compativel com seu nivel hierarquico PO, vide item 5.6.1) na execugéo
de servigos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 1.1)
OU Servicos Similares (vide alinea “c.2” do item 9.1), com as seguintes formagdo OU
especializacdo académica baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugdo
CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: Engenheiro Civil (C46d. 111-02-00) ou Engenheiro Mecéanico (Cod.
131-08-00) ou Engenheiro Sanitarista (C6d. 111-08-00) ou Engenheiro Sanitarista e
Ambiental (Cod. 111-09-00);
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5.6.4.Equipe de Estudos e Projeto é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66)
e Analistas (S — nivel superior), com tempo minimo de formacdo e experiéncia minima
(compativel com seu nivel hierarquico) na elaboracdo de estudos e projetos (em sua
disciplina especifica) compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide
item 1.1) OU Servicos Similares (vide alinea “c.2” do item 9.1) nas diversas areas de
conhecimento, as quais destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Civil

a) Engenheiro Agrimensor ou Cartografo ou Topografo
b) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

c) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
d) Engenheiro Mecénico ou Eletricista ou Automagéo

e) Engenheiro com aptiddo em orcamentacéo

f)  Engenheiro Ambiental ou Florestal ou Sanitarista ou Agrobnomo
g) Arquiteto

h)  Biélogo ou Socidlogo ou Arquedlogo

i)  Economista ou Administrador

)] Geografo ou Avaliador de Imoveis

5.6.5. Equipe Complementar é composta por profissionais de nivel técnico em obras/projetos,
meio ambiente e topografia.

5.6.6.0 Consultor Especializado ir4 subsidiar o processo da definicdo do sistema da ETE,
dimensionamento e elaboragéo do projeto. Deve ter experiéncia profissional minima de 5
(cinco) anos em atividades de consultoria na elaboracéo de estacdes de tratamento de
efluentes e em técnicas de pos-tratamento alternativo, como “Wetlands” ou leitos cultivados.

5.6.7. A Comprovacdo de capacidade tecnica-profissional do Coordenador & exigida como
elemento de QUALIFICACAO TECNICA, conforme detalhado no item 9 (vide alinea d).

5.6.8. A Comprovacgéao de formacdo e experiéncia técnica dos membros da Equipes de Projeto
e Complementar, PODERA ser exigida antes da Ordem de Servico (OS) do
Contrato/Produto ou durante a execu¢do do CONTRATO, representado por ficha curricular
com comprovantes de formacdo e experiéncia técnica.

5.6.9. Serdo considerados como comprovante de formagdo em sua disciplina especifica e de
tempo minimo de formacéo:

a) Diploma de graduacéo ou pés-graduacéo lato sensu ou stricto sensu (Mestrado ou
Doutorado) expedida por instituicdes educacionais credenciadas no Ministério da
Educacao (MEC); OU

b) Carteira de Identidade Profissional ou Certiddo de Registro de Pessoa Fisica expedida
pelo Conselho de Classe Profissional,

5.6.10.  Serao considerados como comprovantes de experiéncia técnica, para comprovacgao de
experiéncia minima exigida para cada tipo de profissional: certiddes (e.g. Certiddo de Acervo
Técnico — CAT) expedida por conselho de classe profissional na execucdo servico
compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 1.1) QU
Servigos Similares (vide alinea “c.2” do item 9.1).

5.6.11. Durante a execugdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos
por profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF ap0s analise da Ficha Curricular e respectivos
comprovantes.
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5.7. Elaboragéo e apresentacao dos relatérios:

5.7.1.Cada etapa, vide item 5.4, devera ser finalizada e entregue em formato de Relatério. No
total serdo trés relatérios parciais correspondentes as trés primeiras etapas e o relatorio final
com a consolidagéo das etapas anteriores e a Ultima etapa que consiste na apresentacao
do projeto final e a planilha orcamentaria correspondente.

5.7.2.0s produtos das etapas e os relatdrios devem ser apresentados considerando as seguintes
diretrizes:
a) Unidades: Sistema Métrico Internacional. Se necessario citar outras unidades, os
valores expressos serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente Unidade
Oficial.
b) Redacdo: os relatérios e a documentagdo pertinente serdo, obrigatoriamente,
apresentados na Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.
¢) Numero de vias: digital e fisica especificada no Orgamento.

5.7.3. Os trabalhos de natureza técnica observardo as Normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT. A CONTRATADA podera substituir as normas da ABNT por
outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre que as substituicbes s&o
equivalentes ou superiores. As normas, em qualquer hipotese, antes de sua aplicacao,
estardo sujeitas a aceitagdo pela CODEVASF.

5.7.4. Os relatérios e documentos deverdo ser gerados em ambientes de trabalho e softwares
compativeis com os disponiveis na CODEVASF, em especial os do pacote Microsoft
Office®, AutoCAD®, Civil 3D®, Revit®, QGis®, SWMM® Epanet®. Caso a CONTRATADA,
a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares ndo compativeis com os
da CODEVASEF, ficara obrigada a fornecer os softwares originais completos e licenciados,
com 0s respectivos manuais e garantias.

5.7.5. A CONTRATADA dever4 exercer controle de qualidade sobre as informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza,
objetividade, consisténcia das informacdes, justificativas de resultados, com texto isento de
erros de portugués e de digitacéo.

5.7.6. Durante a execuc¢éo do projeto todas as pecas produzidas deverao ser disponibilizadas em
ambiente online em nuvem (e.g., Sharepoint, Onedrive, Google Drive, Dropbox, ICloud) de
preferéncia continuamente ou com atualizagdo minima quinzenal, para acompanhamento
periddico da FISCALIZACAO.

5.7.7. Os PRODUTOS na verséo final/consolidada deve ser entregue de forma fisicas, digital
“PDF”, e digital editavel, incluindo todas as pecas, elementos e anexos (e.g. memoriais,
desenhos, modelos computacionais, dados, planilhas).

5.8. Elaboragéo e entrega do Projeto Basico:

5.8.1.A Ultima etapa consiste na apresentacao do projeto bésico final e a planilha orcamentéaria
correspondente. O projeto basico deve conter todas as pranchas necessaérias para a perfeita
execucao da obra, abrangendo, mas sem se limitar as:

5.8.2.Projeto Arquiteténico — novo galpéo de producéo:
- Planta de localizacédo e situacao;
- Planta baixa;
- Cortes e fachadas;
- Planta de paginacéo do piso;
- Detalhamento de esquadrias;
- Planta de coberta;
- Planta de layout; e
- Memorial descritivo.
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5.8.3.Projeto Estrutural — novo galpao de producao:
- Memorial de célculo;
Planta de locagéo;
Planta de cargas;
Planta de formas;
Detalhamento das armacfes dos elementos estruturais, com respectivos quadros de
guantitativos; e
- Cortes.
5.8.4.Projeto Hidrossanitario — novo galpéo de producéo:
- Memorial de calculo;
Planta baixa de agua fria;
- Perspectivas isométricas das tubulacdes de agua fria;
Detalhes dos reservatoérios de agua, suas ligacées e bombas de recalque, se for o caso;
Planta baixa de esgoto e aguas pluviais, indicando a posicdo e o tipo dos diversos
aparelhos sanitarios;
- Planta de coberta de esgoto e aguas pluviais;
- Detalhes construtivos
5.8.5.Projeto elétrico — novo galp&o de produgéo:
- Memorial de calculo;
- Planta baixa com indicacéo de todos os pontos de iluminagéo, alimentacao elétrica dos
ambientes e a rede elétrica interna/externa;
- Diagramas unifilares;
- Quadros das cargas de luz e forga;
- Detalhes construtivos.
5.8.6.Projeto de reforma — reforma do prédio administrativo:
- Planta baixa com indicacdo das areas que precisam ser quebradas e eventualmente a
indicacdo dos novos materiais a serem inseridos, a exemplo de pisos;
- Cortes com detalhamento dos servicos que serdo necessarios para adequacéao fisica
do prédio;
- Demais pranchas necessarias;
- Memorial Descritivo.
5.8.7.Projeto do viveiro — concepg¢édo viveiro de mudas:
- Planta baixa da area a ser instalado o viveiro;
- Projeto de concepc¢do da estrutura com a indicacdo das alternativas, a exemplo da
utilizagé@o de estufas;
- Memorial Descritivo.
5.8.8.Projeto de Drenagem — &guas residuérias (efluentes) dos viveiros de peixes:
- Modelagem do transporte da dgua via Software, a exemplo do SWMM®);
- Indicacdo em pranchas do material utilizado para impermeabilizacdo do canal em
conduto livre;
- Cortes transversais e longitudinais representativos do canal projetado com a indicacao
da declividade empregada;
- Caso seja necessario a presenca de bombeamento de efluente, devera ser feito a
modelagem em software, a exemplo do EPANET®, para definir bombas e tubulacdes, além
disso devera ser realizado o projeto elétrico correspondente;
- Demais pranchas necessarias;
- Memorial Descritivo.
5.8.9.Projeto de Terraplanagem — para ETE e drenagem dos viveiros:
- Plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicacao dos servigos
de terraplanagem a serem executados;
- Secdes transversais, em espagamento compativel com a conformacao do terrapleno, com
indicacdo da inclinacéo adotada para os taludes e das cotas finais de terraplanagem; e
- Memorial Descritivo.
5.8.10.  Projeto da Estacéo de Tratamento de Efluentes:
- Plantas gerais do sistema de tratamento escolhido e dimensionado, a exemplo da
combinacgdo de lagoas facultativas, filtros e leitos cultivados, “wetlands”.
- Indicacdo na planta da destinacdo da agua tratada, tal seja o despejo no canal natural
elou reutilizacdo através de bombeamento para o reservatério principal, nesse caso
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necessitando a simulacdo do sistema em software, como o EPANET®, além do projeto
elétrico correspondente;
- Demais pranchas necessarias;
- Memorial Descritivo.

5.8.11. Estudo Ambiental:
- Entrega do estudo de impacto ambiental do projeto para o futuro licenciamento para
execucao da obra;
- Indicacdo no estudo da alternativa de destinacdo do lodo da lagoa facultativa com
prioridade para a reutilizacdo do mesmo como adubo;
- Indicacédo do resultado da andlise da agua no laboratério e o resultado que é esperado
do tratamento, atendendo ao normativo do CONAMA 357/2005.

5.8.12.  Especifica¢des Técnicas:
- Entrega de documento com as especificacdes técnicas dos materiais e servigos
necessérias para execucdo da obra em todas as suas especificidades;
- Indicacdo de todos os procedimentos de execuc¢do para ser obedecido pela executora
e seguindo as normas técnicas brasileiras.

5.8.13.  Orcamento Geral:
- Planilha Or¢camentaria detalhada, indicando indice de BDI e encargos sociais, fontes e

cédigos de composi¢fes de servigos, data-base e regime de desoneracgao adotado;
- Memoria de célculo das quantidades dos servicos indicados na planilha orgamentaria;
- Cronograma fisico-financeiro;
- Composi¢cBes de Custo Unitario detalhadas para composicfes ndo disponiveis no
sistema SINAPI/ORSE;

- Composicao analitica do BDI,
- Composicado analitica dos encargos sociais;
- Pesquisa de mercado, se for o caso;
- Curva ABC de servigos.

5.9. Orientagbes Gerais:

5.9.1. As planilhas orcamentarias devem ser elaboradas e apresentadas conforme critérios da
CODEVASEF, e legislacdo normativa vigente.

5.9.2. Organizar e apresentar 0s projetos em reunides técnicas e/ou Audiéncias Publicas em
conjunto com a CODEVASF, quando exigidas pelos 6rgdos oficiais, ou julgadas
convenientes para esclarecimento as popula¢des da area do empreendimento.

5.9.3. Proceder aos eventuais estudos e ajustes que sejam exigidos pela CODEVASF e/ou que
venham a ser requerido em decorréncia do planejamento participativo do publico e
interesse. Sempre que necessario, a CONTRATADA deverd consultar os o6rgaos das
diversas esferas da administragdo, bem como institui¢cdes relevantes.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitacdo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1.Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1.Serd permitida a subcontratacéo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, do consultor especializado e dos servicos destinados a obtencédo de dados
complementares, tais como estudos béasicos (geotecnia e topografia) e ensaios de campo
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(sondagem e percolacdo) e de laboratério (ensaio de qualidade da agua), total ou
parcialmente juntos as empresas especializadas, sob responsabilidade total da
contratada perante a CODEVASF, pela qualidade dos servicos e a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

6.3.2.As atividades fins objetos deste Termo de Referéncia ndo poderéao ser transformadas ou
subcontratadas a terceiros.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita ao local onde ser@o executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram
guaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e para obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informa¢fes que possam ser necessérias para a elaboracéo da
proposta e execuc¢do do contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servi¢os correrdo por exclusiva conta da licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde seréo executados os servi¢cos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagdo das Bacias
Hidrogréaficas da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Penedo, no estado de Alagoas
no telefone: (82) 3551-9429.

7.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo
- Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orgcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia.

15de 51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

- As Planilhas Orgcamentarias constantes do Anexo |ll deste TR consistem nos seguintes
formularios:
* PFP — Proposta Financeira do Projeto;
* PFP-1.1 — Servigos Topograficos/Cartogréaficos;
* PFP-1.2 — Servicos Geolégicos/Geotécnicos;
* PFP-2.1 — Detalhamento dos encargos sociais: Ka;
* PFP-2.2 — Detalhamento dos encargos sociais: Kb;
* PFP-2.3 — Detalhamento dos encargos sociais: Kc;
* PFP-3 — Despesas fiscais e custos diversos: Kd;
* CRO-1 - Insumos por etapa/produto;
e CRO-2 - Cronograma simplificado.
- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

b) Planilhas de Custos da Licitante deverdo conter:

- Os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos. Os
guantitativos, custos e precos unitarios dos servi¢cos constam no ANEXO 3 - ORCAMENTO
REFERENCIAL;

- Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos
fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencdes,
acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. No entanto, podem ser
considerados valores de piso com cargas horérias inferiores a 08 h diérias, como a jornada
de 06 horas. Nas localidades ndo abrangidas por esses instrumentos, os salarios deveréo
ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo de
Referéncia.;

- No orcamento de referéncia foram consideradas para as composicdes da “Taxa de
Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) as seguintes taxas e Encargos Sociais:
Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 1,32%; COFINS = 6,08%; Observacbes: o0s
percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar correcao para aplicacao
sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado a tributagdo sob “Regime de Incidéncia Nao
Acumulativa”, taxa base de PIS = 1,65% e COFINS = 7,60%, aplicando 20% de percentual
de desconto, conforme orientacfes do Acérddo TCU 2622/2013;

- Encargos Sociais: Celetistas = 69,73%; Autdbnomos = 20%; Societarios = 0%;

- Outras Despesas: Custos da administracéo = 15,00%; Remuneracdo da Empresa (Lucro)
= 8,00%.

c) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precos
unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar
a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucao dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragédo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos futuramente contratados e executados;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composices na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
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servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢cfes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composigéo de custo unitario
ao projeto.

d) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucéo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta deve se basear no ANEXO Ill — Or¢gamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢ada pela CODEVASF,;
b) Modifica¢do nos quantitativos;
¢) Custos e precos unitérios inexequiveis.

8.4. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra e transporte até o
local dos servicos. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no
valor global ofertado.

8.5. N&o poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais 0s tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacao do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar cOpia da Lei Organica municipal para verificacdo da comissdo de
julgamento.

8.6. Os custos maximos da mobilizacédo e desmobilizacéo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalacdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, e que integram o presente edital.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente.

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executados os servigos, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responséavel(is)
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a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servigos foram executado, que
comprove que a licitante tenha executado servi¢cos de elaboracdo de projetos de sistema
de tratamento de efluentes e redes de drenagem ou projetos similares de porte e
complexidade semelhantes ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos servicos
relacionados abaixo, com o0s seguintes quantitativos minimos, por item:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
Projeto de sistema de tratamento de efluentes com a .
1 S o 01 unidade
utilizacdo de lagoas de estabilizacédo
2 Projeto de redes de drenagem de agua 01 unidade
Elaboragéo de projeto em BIM (comprovar elaboracéo de
3 um projeto com a Metodologia BIM — nédo 01 unidade

necessariamente de SAA ou hidrico)

cl) Os atestados poderédo ser apresentados da seguinte maneira:
¢ Um atestado para cada item exigido; ou
e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Definem-se como projetos similares: execugdo de “servigo ou estudo técnico” para
“dimensionamento ou implantagdo ou ampliagao ou licenciamento” de obras hidraulicas
de médio porte (SES ou Drenagem) os quais destacam: sistemas de “tratamento de
esgoto” (incluindo estacdes de bombeamento ou rede de transporte ou estacdes
elevatérias), rede de esgoto acima de 5km ou sistemas de drenagem ou de condutos
livres acima de 5km.

c3) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) CREA, em
destaque, os seguintes dados:

e local de execucdo;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados; e

e 0 prazo final de execucéo.

c4) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessério a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por lote, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais lotes destinar-se-ao os atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo ao objeto desta licitagdo ou projetos similares,
conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:
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e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de s6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum ou declaracéo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1.0 valor estimado global para a contratacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia encontra-se detalhado abaixo, data base Agosto/2024, conforme o Anexo Il —
Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito
pela Codevasf de R$ 250.396,43 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e seis
reais e quarenta e trés centavos).

10.2. Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.3.0 valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos precos:

e da Tabela de Precos de Consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) de abril de 2024 para os valores da mao de obra;

o da Tabela de Engenharia Consultiva fornecida pela Codevasf — SEDE para o estado de
Alagoas, na data-base de 02/2020, para os valores dos servigos de geotecnia;

e daN-201 norma de ajuda de custo Codevasf para os valores das diarias e alimentacdes;
e do SINAPI de agosto de 2024 para combustivel e lubrificantes;
¢ do ORSE de junho de 2024 para servicos técnicos;

e de pesquisas de mercado e cotacdes, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983/2013,
além de composicao de precos unitérios elaborados pela Codevasf para os servigos e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima. No orcamento de
referéncia foram consideradas Custo de Administracéo, Despesas Gerais e Despesas
Fiscais.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 58.101.20.608.1031.20Y0.0001
— UGR 580005.

10.5.No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas e Encargos Sociais:

ISS - 5,00%
DESPESAS
FISCAIS PIS - 1,65%
CONFINS - 7,60%
ENCARGOS 69,73% - Equipe com vinculo
SOCIAIS 20,00% - Autdbnomo/Consultoria
OUTROS Custos de Administracgéo - 15%
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Remuneracdo da Empresa (Lucro) - 8%

10.6.0 orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1.0 prazo maximo de execucdo do objeto € de 150 dias consecutivos, contados a partir da
emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

11.2.As etapas do servico devem ser entregues obedecendo o prazo maximo a partir da Ordem de
Servico, conforme especificado na tabela abaixo. O recebimento de cada etapa estara
condicionado a analise pela CODEVASF. A Ultima etapa deve ser entregue com 15 dias de
antecedéncia para andlise pela CODEVASF e para que, caso seja necessario, ocorra

correcoes.
Item Descricdo do servigo e (e EMTErE 2
& & partir da OS

1 Diagnostico e ensaios 30 dias
preliminares

2 Le\{e_mtamento topogréfico e 60 dias
analise
Escolha e dimensionamento da .

3 ETE 90 dias
Finalizacédo da elaboracéo dos

4 projetos e da planilha 150 dias
orcamentéria

11.3.0 prazo de vigéncia do contrato é de 240 dias consecutivos, contados a partir da emissdo da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacio expressa das partes.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicSes de cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1.A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos prec¢os apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servi¢cos, de acordo com as condi¢8es previstas no Edital
e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.
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12.1.4. Os servigos desenvolvidos em campo e laboratorio destinados a obtengéo de dados e
ensaios para a elaboracdo dos diagnosticos e estudos preliminares e elaboragdo do
projeto basico de engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente
executados, relativos aos precos unitarios, constante da proposta comercial
apresentada pelo concorrente licitante;

b) Mediante a emisséo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos
servicos em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram
origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de
andlises e ensaios, relatorios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

c) As variacdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacéo
dos precos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como méo-de-obra, laboratério, equipamentos, servi¢os
graficos, veiculos, mobilizagdo e desmobilizacao, despesas fiscais, remuneracéo de
escritorio, etc., deverdo estar incluidos.

12.1.5. Os servigos de escritorio, com excecao dos remunerados constantes do subitem
12.1.4, necessérios para a elaboracdo dos estudos de viabilidade e projeto basico de
engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:

a) Remuneracdo dos servigos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais,
apos aprovacdo dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de
acordo com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacdo autorizar& a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranca;

c) Caso existam dlvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servigos poderd ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA.
Depois de sanados os motivos da retencao, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos
para efetuar o pagamento da referida parcela.

12.1.6. Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas
nos cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medi¢des, os relatérios dos produtos
fornecidos ou parcela destes e os servicos executados e mensuraveis referentes a cada
etapa da execucdo do contrato.

12.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagéo, serd ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1.0s precos permanecerdo vdlidos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

(h = 1o)

R=V
x Is

Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
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V € o valor contratual a ser reajustado;
l1 € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta;
lo € o indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da Proposta.

13.2.Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2? = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3.0s indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econfmica, editada pela Fundagédo Getllio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construcéo Civil) - Servigos de Consultoria.

14. MULTAS

14.1.Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licita¢gdes e Contratos.

14.2.Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3.Nos casos de atrasos na execucdo de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos e 02
materiais.

22 de 51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4.Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5.As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previséao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6.0corrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf — 52GRA/UFN o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.7.0 licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o
recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

14.8.Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.9.Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em raz&o do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1.Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucéo” no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
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0 méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

15.2.A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 52GRR/USA da Codevasf.

15.3.A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4.Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5.A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

15.6.A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7.A ordem de servico ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8.Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser refor¢ada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9.Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1 Afiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhatr,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtengédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

16.3 Acompanhar a execucéo dos servigos objeto do contrato, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacéo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.
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16.4 Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

16.5 Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execuc¢do dos servicos.

16.6 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissédo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.7 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag®es: nome completo, cargo ou fun¢éo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

16.8 Informar ao Supervisor de Fiscalizagcdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento
Fisico da obra — RAF.

16.9 Determinar a reparacdo, corre¢cdo, remog¢ao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug&o ou dos materiais empregados.

16.10 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢gBes, substituicdes de materiais
e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.11 Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com
as devidas justificativas.

16.12 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

16.13 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificacéo.

16.14 Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medig&o.

16.15 Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia
da legislacdo de dispensa do referido documento.

16.16 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢édo, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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16.17 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econémico financeiro.

16.18 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de
vigéncia contratual.

16.19 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgBes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou altera¢des relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

16.20 Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

16.21 Receber as etapas de obra, servi¢cos ou fornecimentos mediante medic6es precisas e
de acordo com as regras contratuais.

16.22 Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem
a sua competéncia de atuacéo, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

16.23 Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.24 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugcdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

16.25 Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI’s.

16.26 Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

16.27 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do
seu valor.

16.28 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto deste contrato.

16.29 A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢éo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
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condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1 Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizacéo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias
da data da solicitacdo dos mesmos.

17.2 O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.4 Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nédo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do0 como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

17.5 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por nhormas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.6 A Codevasf rejeitar4, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.7 A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.8 Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

17.9 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item &
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢&o dos servicos;
b)  Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucao Contratual.

17.10 Aceitos e aprovados os servi¢os, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando

a liberacdo da prestacéo de garantia.
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17.11 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigcos executados).

17.12 A (ltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1 A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protegdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4,

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1 A Codevasf deverd atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocédo do
desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratacdes realizadas pela administracéo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.2 O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2° estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratacdo de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e préaticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com mé&o de obra local;
e) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras;
e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.3 Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Deveré ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugao, conservacao e operacao das obras puiblicas.

b) Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
gue existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacéo as associacdes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6,
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de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,

guando for o caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

)  Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

[II) Usar produtos de limpeza e conservacéo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de &gua e reducdo de producdo de residuos sélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préticas de reducao
de desperdicios e poluigédo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja 4gua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execuc¢do de servicos;

0) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢éo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I)  Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica,

[l) Pneumdticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

19.4 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgédo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e suas alteracdes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢éo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
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temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.”

19.5 Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deveréa efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

19.6

a)

b)

c)

Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I,
da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacéo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar 0s seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a)

b)

d)

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protec¢éo durante o transporte e o armazenamento;

Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragcdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como

30de 51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDESs).

19.7 A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) PEB - Plano de Execucdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informacdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcao
do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagéo da fiscalizag&o.

¢) Relacédo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as condicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de
autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera comprovar a
habilitacdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constantes
do subitem 6.3, devera ser apresentada a documentagdo descrita abaixo, previamente
aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

cl) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
deverdo ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

c2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional
(e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);
c¢3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similares ao objeto da licitagéo;

c4) Declaracao de que entre 0s responsaveis técnicos ou s6cios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

c5) Durante a execucdo do CONTRATO, a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

20.2 Providenciar junto ao CREA as anotac8es de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77, apresentando
as mesmas a fiscalizacdo da CODEVASF.

20.3 Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢6es de habilitacdo e qualificacio
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Plblico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.4 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.5 Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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20.6 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

20.7 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao dos servi¢os.

20.8 Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucéo dos servigos dentro do prazo contratual.

20.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servigos objeto do contrato.

20.10Responsabilizar-se por todos o0s 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

20.11A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigcos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.12Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.13 Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacao,
a CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucao inicial durante a execucdo dos servigcos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

20.14 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagéo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

20.15 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.16 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.17 Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizag&o dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.18 Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenc¢as e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

20.19 Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

32de 51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

20.20 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas
e codigos profissionais, inclusive, guando da execucédo da obra objeto do presente projeto, o
projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou
simplesmente para dirimir dividas.

20.21 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.22 A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevengédo da corrupgéo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragédo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denlncias
disponiveis.

20.23 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para, na execugdo dos servicos
objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.24 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de
acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de
30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3 Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éao do objeto do contrato.

21.4 Expedir por escrito, as determinagfes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

21.5 Rejeitar todo e qualquer servi¢co inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6 Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.
21.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. MATRIZ DE RISCO
22.1 A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacéo, dado relevante para sua identificacao, prevencao e respectivas

33de 51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

22.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extens&o dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideragéo
na formulag&o de sua proposta.

22.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

22.7 Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicfes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10 Areferida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO

23.1 A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagédo durante a
execucao do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento
dos trabalhos.

23.2 A CONTRATADA, anterior ao inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel
pelo setor, a equipe técnica e sua localizacéo.

23.3 A Codevasf tera direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtencéo dos esclarecimentos
julgados necessérios a execucédo destes, tendo como base a relacdo de servigos previstos na
proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcancgar os objetivos
previstos.

23.4 A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde que harmonizadas num planejamento integrado.

23.5 Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado
entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacéo do prazo de vigéncia de
contrato, nem acarrete mudancas no prazo final estabelecido.
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23.6 A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico),
novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

23.6.1 O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de
cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos
parciais (cronograma financeiro), estando separados os servicos de campo dos
servicos de escritdrio.

23.6.2 O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e
técnicos envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas
para as reunides a serem realizadas com a Codevasf.

23.6.3 Os prazos para andlise, pela Codevasf, dos relatorios e documentos apresentados,
conforme especificado no Item 11, deverdo estar previstos no cronograma. A
CONTRATADA devera considerar este fato de forma que os servicos ndo sofram
solucéo de continuidade.

23.7 Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e
complementa¢des necessarias, de acordo com as analises encaminhadas &8 CONTRATADA.

23.8 As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser
previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que
possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigcos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0s seus requerimentos de orientacdes;

b) A fiscalizacdo comunicard& & CONTRATADA as orientagbes necessarias ao
desenvolvimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos
relatérios e do prazo de andlise dos mesmos pela fiscalizagcdo, sendo que os custos dessas
reunibes deverdo estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos.

23.9 A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdao procedimentos detalhados, com o objetivo
de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagao
e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicac6es, fiscalizag&o e faturamento.

24. ELABORAGCAO DE RELATORIOS

24.1 Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada
etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagndstico e estudo de alternativas e
Elaboracéo do Projeto Basico de Engenharia.

24.2 Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informacfes que exigem tratamento espacial deveréo ser apresentados em
sistema geogréfico de informacdes, com utilizacao de cartografia em escalas adequadas, de
forma a permitir a sobreposicdo de temas e a interpretacéo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverdo
ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacdes e representacao grafica associada ao sistema georreferenciado;
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C) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em
meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, faciimente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacao e apresentagéo publica.

24.3 A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido,
conforme cronograma fisico e financeiro:

a) Relatérios de Andamento - a serem fornecidos por solicitacdo da Codevasf, contendo
resumo normalizado da situacao fisica financeira do contrato em andamento (cumprimento
da programacéo, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projeces de prazos e
custos);

b) Relatorios Especificos - a serem apresentados por solicitagdo da Codevasf,
imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada
especialidade ou tema, com as informag@es referentes as fontes de dados, metodologias,
memérias de calculos e especificacbes técnicas adotadas, avaliacdo critica sobre a
adequacdo ou caréncia dos dados disponiveis, bem como recomendacdes para
aprimoramento, a serem integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

c) Relatorios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servigos
objeto deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme
cronograma financeiro e relacdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo V),
com as informacdes referentes as fontes de dados, metodologias e especificacdes técnicas
adotadas, memorias de calculo e avaliacao critica dos dados disponiveis;

d) Versédo Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final
dos servicos, com integracdo dos Relatdrios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase para
os resultados obtidos, evitando-se descri¢des e justificativa de metodologias, que deverao ser
incluidas como anexos, com as memoérias de célculo e copias dos desenhos produzidos, para
exame e aprovacao por parte da Codevasf;

e) Verséo Definitiva do Relatério Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, a contar do comunicado de aprovacdo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de
correcao/revisdo da Versdo Preliminar;

f) Relatodrios Sintese do Relatorio Final - deverd fornecer as informacg@es referentes ao
Projeto em questdo, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a
descricdo destas e o arranjo institucional para a implantacdo e manuten¢éo, assim como da
sua insercdo regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgacéo,
tecnicamente fundamentados.

24.4 Os Relatérios Finais de Estudos de Diagnoéstico e de Alternativas e Projeto béasico de
engenharia deverdo ser apresentados, respectivamente, de acordo com o0s modelos
constantes nos Anexo VI e Anexo VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da
CONTRATADA sugerir complementacdes e/ou alteragdes no plano da obra e roteiros, para
gue estes fiqguem adequados a realidade dos estudos, os quais deverdo ser submetidas a
aprovacao da Codevasf.

24.5 A verséo definitiva do Relatério Final devera disponibilizada em DVD-ROM, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e
softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em
gerar os trabalhos produzidos em softwares ndo disponibilizados pela Codevasf, ficara
obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com 0s respectivos manuais e
garantias.

24.5.1 Os programas de computacéo utilizados na elaboragdo do projeto deverédo ser
apresentados de modo sistematico e completo, as seguintes informacgoes, entre
outras: nome do programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado,
fluxograma, comentarios referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de
acordo com o exigido pela Codevasf.
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A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade,
consisténcia das informagbes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de
portugués e de digitacdo.

25. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

25.1

25.2

25.3

25.4

255

25.6

25.7

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicbes equivalentes ou
superiores.

A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a méo-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, hiumero de catalogos e nomes de produtos
citados nas EspecificagBes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e nao restritivo.

As normas, em qualquer hip6tese, antes de sua efetiva aplicacéo, estaréo sujeitas a aceitacéo
pela Codevastf.

Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, 0s valores expressos nestas
serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:
a) Relatério Parcial ou Especifico: vias impressas caso necessario, e em meio digital;
b) Minuta do Relatério Final: vias impressas caso necessario, e em meio digital;
C) Relatério Final do Diagnéstico e Estudo de Alternativas e do Projeto Basico: vias
impressas caso necessario, e em meio digital;
d) Relatorio de Avaliacdo Ambiental: vias impressas caso necessdario, e em ambiente
virtual especifico devidamente assinado.
e) Apés a andlise e aprovacédo do Relatério Preliminar sera realizado a edigdo do Relatério

Final do Projeto, cujo escopo sera apresentado em meio digital (arquivos digitais das plantas
com extensdo .DWG ou .DXF, das planilhas com extensdo .XLS e dos arquivos texto com
extensdo .DOC. e na extensdo .PDF com as assinaturas dos responsaveis pela elaboracao, e
com suas respectivas ART’s), contendo o memorial descritivo das solug¢des indicadas,
planilhas, pecgas gréficas, orcamento e especificacdes de servico.

A composicao e a sequéncia a ser obedecida na apresentagdo dos documentos € a seguinte,
em cada elemento:

25.7.1 Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina,
plastificada ou em tecido, com o0s seguintes elementos: na parte superior, nome do
Ministério da Integracdo Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e a
etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n°
do volume (algarismo arabico) e o titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do conteldo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetdo e o(s)
nome(s) do(s) autor(es).

25.7.2 Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser
lida:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte
inferior, o(s) nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo 0 més de publicacao;

37 de 51




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

CODEVASF¥

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo
arabico) e titulo do contelido; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do contetido
e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetdo.

25.7.3 2Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servicos ou da obra
estdo na Folha de rosto, que devera conter 0s seguintes elementos: na parte
superior, nome do Ministério da Integracao Nacional e da Codevasf; no centro, titulo
do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume
(algarismo arabico), e titulo do contelido, 0 n° do tomo (algarismo romano) e titulo
do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetdo e, no rodapé, o més
da publicacdo e nome(s) do(s) autor(es).

25.7.3.1. No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalogréfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo
American CataloguingRules;
b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla,

endereco, telefone, fax, endereco na internet e e-mail desta.

25.7.4 indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo,
conforme sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | -
Relatérios do Projeto; Tomo Il - Servigos de Campo e Laboratério; Volume 2 -
(especificar documentos); Volume 3 - (especificar documentos).

25.7.5 Sumario - devera conter as principais divisdes, sec¢des ou partes do Volume, na
mesma ordem em que a matéria é apresentada.

25.7.6 Listas - NBR 6029.

25.7.7 Apresentacao - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data
da licitagc&o, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve
explicacéo a respeito do contetido de cada volume que compde o estudo.

25.7.8 Texto - devera conter introducao, corpo e conclusao.

25.7.9 Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a
titulo de esclarecimento ou complementagéo.

25.7.10 Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado,
devem vir dispostas em ordem alfabética.

25.8 Disposicéo
A documentacao devera estar disposta segundo os padrées enunciados a seguir:
25.8.1 Formatos de papel (NBR 5339):
a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al
e, posteriormente, reduzidos para apresentacdo em album formato A3;
b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade
das informacdes;
c) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;
d) Especificagbes, memdrias de calculo, estudos e texto deverdo estar em
formato A4.

25.8.2 Paginacédo e Numeragao:
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a) A numeragdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida(s) a(s) capa(s);
b) A numeracao devera ser continua e em algarismos arabicos.

25.8.3 Formulérios e Tabelas:
Estes dispositivos deverédo seguir os seguintes padrées:

a) obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas
sec¢Oes, em sequéncia no texto, logo apds a primeira citagéo referente ao formulario
ou tabela;

c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citacdes da fonte.

25.8.4 Numeracéo progressiva das secdes de um documento (NBR 6024):

a) apresentar sistema de numeracdo progressiva das partes do documento, de
modo a permitir a exposi¢ao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada
parte;

b) As sec¢bes poderéo ser subdivididas, desde que néo sacrifiquem a conciséo do
documento, limitando-se a quinaria.

25.8.5 Numeracéo e Registro dos Documentos:
a) Numeracdo: os desenhos, especificacbes, listas de ferro e material, etc.,
deverdo ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;
b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrao da
Codevasf, permitindo o controle da emissdo desses documentos pela
CONTRATADA e pela Codevastf.

25.8.6 Referéncias
Indicar, em cada documento, aqueles que lhes sdo referentes.

25.8.7 Revisao de documentos

Os documentos revistos deverdo ter indicacdo e apresentarem, em local especifico,
a descri¢do das alteracfes efetuadas.

25.8.8 Escala (NBR 5984)
A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.
25.8.9 Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentacdo devera ser em A4, mesmo que resulte no
dobramento das folhas.

25.8.10 Legendas (NBR 5984)
As legendas utilizadas deveréo seguir os seguintes padroes:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacdo) deverdo conter, na
extremidade inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do
titulo, as indicagdes necessérias a sua identificacéo e interpretacao;

b) Apresentarem disposi¢cdo conveniente & natureza do respectivo documento,
nao ultrapassando a largura de 175mm;
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c) Deverdo conter, no minimo, as seguintes indicagfes, indispensaveis para um
determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més / ano);

- Nome da CONTRATADA;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicacdes para classificacdo
e arquivamento;

- Indicacao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificagao e
aprovacao);

- Namero de revisao;

- Escala.

d) Descricdo de modificacdes e as indicagbes suplementares, quando
necessérias, deverdo ser apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

25.9 Caodificacao

25.9.1 As instrucdes contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante dos Manuais de
Operacéo e Manutencao da Codevasf, deverdo ser seguidas quando da codificacédo
de documentos.

25.10 Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padréo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informacdes
do padréo estabelecido.

26. CONDICOES GERAIS

26.1 O resultado dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memoérias de calculo, as
informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo
de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara por expressa autorizagao
desta.

26.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

27. ANEXOS
Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;

- Anexo Il: Modelo de declaracéo de conhecimento do local do servico;
- Anexo lll: Planilha de custo do valor do orcamento de referéncia;

- Anexo IV: Especificacdes Técnicas;

- Anexo V: Estrutura do Relatério Final e Projeto Basico;

- Anexo VI: Manual de Uso de Marcas do Governo;

- Anexo VII: Matriz de Riscos.

Penedo/AL, outubro de 2024.

Eng? José Eduardo Santos Araujo
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Analista em Desenvolvimento Regional
52 GRR/UES - CODEVASF - 52 SR

ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢éo da especificidade da obra
ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui ap0s relacionadas passam a
integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

Localizado no Projeto Publico de Irrigacdo de Itilba, no municipio de Porto Real do Colégio (AL), o
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itilba tem area de atuacdo nos municipios
do Baixo S&o Francisco e em outras bacias no estado de Alagoas. A unidade esta vinculada a 52
Superintendéncia Regional da Codevasf, com sede em Macei6 (AL).

A unidade conta com laboratérios de limnologia e andlise de agua, nutricdo e bromatologia, patologia
e genética; galpdo de reproducdo artificial de peixes; fabrica de ra¢des para aquicultura; laboratério
para producéo de juvenis de surubim; galpdo com tanques de fluxo d’agua continuo (raceways) para
pesquisas e condicionamento alimentar de espécies de peixes carnivoras nativas; alojamentos para
pesquisadores convidados e estagiarios; auditério/sala para capacitacdo/treinamento de técnicos e
produtores; oficina e depdsito de materiais e equipamentos; 61 viveiros destinados a producéo de
alevinos, estoque de reprodutores e matrizes e engorda experimental, totalizado 20,4 hectares de
l&mina d’agua.

O CERAQUA tem como objetivo, dentre outros, desenvolver tecnologias de reproducéo artificial,
larvicultura e alevinagem de espécies de peixes nativas da bacia do rio Sado Francisco, incrementar
acOes de repovoamento de rios, agudes e grandes reservatorios para recomposicao dos estoques
pesqueiros e suporte a pesca artesanal, desenvolver e transferir tecnologias de aquicultura adaptadas
a regiao, capacitar técnicos e produtores em aquicultura, desenvolver estudos fisicos, quimicos e
biologicos, para o monitoramento limnoldgico do rio Sao Francisco, divulgar as potencialidades
aquicolas da regido para atrair investidores para a cadeia produtiva da aquicultura e apoiar a
organizacdo e estruturacdo de associa¢des/cooperativas de pescadores artesanais e de aquicultores.

O CERAQUA possui diversas necessidades que devem ser atendidas para a continuidade da prestagéo
dos servicos. No plano de trabalho do termo de execucdo descentralizada n® 07/2023 que contempla
as ac¢les para a restruturacdo do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Ititba, foi
prevista na meta 10 a contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projetos para a
recuperacdo do sistema de drenagem e integracdo com sistema de tratamento de efluentes de
producéo; requalificacdo de galpdo para instalacdo de laboratérios de producdo de alimento vivo,
producéo de juvenis de camardes de agua doce e alevinagem em sistema intensivo; reforma do prédio
administrativo.
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Sendo assim, o objeto da presente licitagao, justifica-se em razéo do interesse publico em promover a
melhoria das condi¢Bes de vida das populacfes ribeirinhas que tiram seu sustento da pesca, o
desenvolvimento dos aspectos produtivos das espécies nativas da bacia do Sao Francisco e o
atendimento aos normativos ambientais presentes nas condicionantes de licenciamento ambiental do
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros do ltitba.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Global preco certo e total. O pagamento sera de acordo com o valor de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

O pagamento sera feito de acordo com as medigGes das parcelas/eventos concluidas apds o prazo
previsto no cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual e poderdo ser
efetivadas sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas. As medicbes serdo feitas
mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o Cronograma de
Desembolso adotado e aceito pela Codevasf.

Participacdo de Consorcios:

Nao serd permitida, na presente licitacdo, a participagdo de empresas em consdrcio, tendo em vista
que o objeto em questao nao é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel
a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacdo de
empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Justificativa da divulgac8o do orcamento: Publico

A divulgacéo do orgamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas,
sendo justificada uma vez que orgamento de referéncia servira como critério para aceitabilidade das
propostas, bem como de base para apresentagdo das propostas das licitantes, mesmo sendo o critério
de julgamento o menor preco.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendagéo contida no Acérddo n® 1502/2018 — Plenério TCU,
gue dispoe:

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagéo no edital é obrigatoria,
e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por nao
haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a revelagao do
or¢camento.

Nao utilizacdo da Contratacdo Semi-integrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacao semi-integrada aplica-se
para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudangas na concepgao técnica na
fase contratual. Em sintese, a administragdo na elaboragéo do projeto basico definira os servigos ou
guantidades de servigos na dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade
na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes.

Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso desta contratagdo, cujo objeto é a elaboracdo de projeto
bésico.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:
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Os servigos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia.

Desapropriacdo: Nao aplicavel

Divulgacao do valor orcado: sim

Tendo em vista que o critério de julgamento é de menor preco.

Garantia do Objeto: O contratado é obrigado garantir a eficacia e integridade do objeto contratado e,
durante o periodo de 5 anos, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, e respondera por danos causados diretamente a terceiros
ou & CODEVASF independentemente da comprovacédo de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato.
Garantia_de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato

Qualificacdo Técnica: A comprovacgdo de elaboracdo de projeto de pontes exigida na qualificacéo
técnica se trata de servigo essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade técnica do
licitante.

Visita: ndo é obrigatéria.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Licenca ambiental: No presente TR ndo esta prevista a realizacdo de obras ou de atividades
degradadoras ou utilizadoras de recursos naturais que sejam passiveis de licenciamento ambiental.

Aprovacao do Projeto Basico: Os servi¢os de apoio, objeto do presente TR, tem seus elementos que
compdem o Projeto Bésico (orcamento, especificagcdes técnicas, etc.), aprovados em despacho
exarado pela autoridade competente, o qual instrui os autos do processo licitatério.

N&o aplicacdo do Pregdo: Por ndo se tratar de um servico comum, pois nesse caso, o objeto a ser
contratado afigura-se como um servi¢co predominantemente intelectual, por ser a elaboracao de projeto
de uma ponte que é considerada uma obra de arte especial, devido a complexidade técnica envolvida.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias da Qualificacdo Técnica visam principalmente garantir que as
licitantes que se apresentarem possuam experiéncia na realizacdo de servicos similares e compativeis
com o objeto da licitagdo, garantindo mais eficiéncia na execucao deste objeto, cuja quantidade exigida
nao ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

Da ndo admissao da participacdo de empresas, sob a forma de consdrcio:

A auséncia da previsdo de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto
gue, em regra, a formagdo de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questbes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes de
suprir os requisitos de habilitacao.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participagdo de consorcios em licitacdo, que passa pela avaliagéo
de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere 0
objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.

Subcontratacéo:

Sera permitida a subcontratacéo para as atividades que néo constituem o escopo principal do objeto e
os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, desde que autorizada
previamente pela fiscalizacdo, como por exemplo as sondagens e topografias.
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Divulgacdo do valor orcado: Sim.

Exigéncia de Capacidade Econdmico-financeira:

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econémica
indispensavel a garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se prop8e a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacao
da habilitacao do licitante é capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n® 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA Ne° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitacao, conter parametros atualizados de mercado e atender as
caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou
lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro indtil de restrigbes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢bes de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avalia¢cdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se proporé a executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da
execucao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necesséria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econémico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, s&o
necessarios em razéo das caracteristicas do objeto licitado, que se trata de servigo de engenharia para
futura construcéo de obra de construcéo civil importante, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo
consideraveis, de R$ 230.928,08 e 300 dias, respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Pudblica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagcdo. Tais indice, inclusive e para
demonstrar que possuem parametros atualizados, séo a base de avaliagdo econémica aferida pela IN
n° 03/2018 que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condicdo absoluta para
a participagdo nas licitacBes eletrbnicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha
vedacdo a adocao de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da
proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral.
O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar
ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. ldentifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. identifica a seguranca apresentada, para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
0 patrimdnio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata da elaboragéo de um projeto basico para
futura construcéo civil, sdo a razdo de tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situacdo econdmica da
contratada seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e é
comum, surgir incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira),
retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para
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executar servico complexo, de consideravel valor e durante razoavel prazo que podera, inclusive, se
estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no
percurso, enfrentaria sérios problemas que desembocaria em possivel solugdo de continuidade e
consequente apuragdo sancionatéria administrativa.

Por tudo que se expés, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da salde econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes
indices econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem nédo os conseguir
atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execucéo do
objeto que ora lanca na praca aos interessados em contratar sua execucdo, sem agredir o carater
competitivo da licitacéo.

Intervalo minimo 0,1%: Decreto 10.024/2019, Art. 14 inciso Il combinado com o Art. 31, paragrafo
Unico:

O intervalo minimo de valores entre os lances, inclusive os intermediérios, o decreto proporcionam a
administrag&o o poder discricionario para definir tal dispositivo. Este valor € avaliado pela conveniéncia,
oportunidade e justica, com objetivo de evitar lances com intervalos minimos insignificantes R$ 0,01
(um centavo de real).

Estabelece-se, assim, o entendimento de que R$ 10,00 é um valor que evita o aviltamento do valor do
intervalo e ndo prejudica ou restringe a capacidade do licitante lancar, visto que o valor estimado € de
consideravel monta. O valor definido guarda total proporcionalidade com o valor estimado para a
contratacao.

Em sintese o valor definido deve cuida ou garanti a proporcionalidade, competitividade e seriedade dos
lances.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras/servigos, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugdo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Planilha de custo do valor do orcamento de referéncia

!

ANEXO Il

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASFIB

ANEXO IV: Especifica¢c8es Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ODEVASF¥

Anexo V: Estrutura do Relatério Final e Projeto Basico

VOLUME 1 - PROJETO ARQUITETONICO - GALPAO
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 2 - PROJETO ESTRUTURAL - GALPAO
TOMO 1 - MEMORIAL DE CALCULO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 3 - PROJETO HIDROSSANITARIO - GALPAO
TOMO 1 - MEMORIAL DE CALCULO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 4 - PROJETO ELETRICO - GALPAO
TOMO 1 - MEMORIAL DE CALCULO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 5 - PROJETO DE REFORMA — PREDIO ADMINISTRATIVO
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 6 - PROJETO DO VIVEIRO DE MUDAS
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 7 - PROJETO DE DRENAGEM DOS EFLUENTES
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 8 - PROJETO DE REFORMA — PREDIO ADMINISTRATIVO
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 9 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM — DRENAGEM E ETE
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 10 - PROJETO DA ETE
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO
TOMO 2 - DESENHOS DE PROJETO

VOLUME 11 — ESTUDO AMBIENTAL
VOLUME 12 - ESPECIFICACOES TECNICAS
VOLUME 13 - ORCAMENTO

VOLUME 14 - ANEXOS
ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART’S
ESTUDOS GEOTECNICOS
ESTUDOS TOPOGRAFICOS
ENSAIOS (ANALISE) DA AGUA
OUTROS ESTUDOS SE FOREM O CASO

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
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CODEVASFIB

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Matriz de Riscos

Matriz de Riscos

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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