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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE




Obra Bancos B.D.l

PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA  SINAPI - 05/2024 - Alagoas

QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO MARCAGAO BEIRA RIO, SICRO3 - 04/2024 - Alagoas

LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS. ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Encargos Sociais
Nao Desonerado

Planilha Orgamentaria Resumida

Item

10

Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICO PRELIMINAR

CANTEIRO DE OBRAS

SINALIZAGAO PROVISORIA

SERVICO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO
PAVIMENTAGAO

DRENAGEM

SINALIZACAO

CONTROLE TECNOLOGICO

OBRAS COMPLEMENTARES

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Total

Peso (%)




Item

21

22

23

24

3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.5

5.1

52

53

55

55

56

57

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Caodigo Banco

Proéprio
COMPOSIC

103689 SINAPI
103689 SINAPI

Proéprio
COMPOSIC
Proéprio
COMPOSIC
APE

Proprio
COMPOSIC
AO 104586
Proéprio
COMPOSIG
AO 104587
Proprio
COMPOSIC
AO 104588
Proéprio
COMPOSIG
AO 104589
101190 SINAPI

PB44 Proprio

Proéprio
Composigédo
50

5213385 SICRO3

5213835 SICRO3

5212560 SICRO3

5501700 SICRO3

5914351 SICRO3

5901639 SICRO3

4011209 SICRO3
4413942 SICRO3
5501881 SICRO3

00004746 SINAPI

00004746 SINAPI

5901640 SICRO3

4011227 SICRO3
4011219 SICRO3
4011352 SICRO3
4011353 SICRO3

4011463 SICRO3

Obra

Bancos

PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA SINAPI - 08/2024 -

QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO MARCAGAO BEIRA RIO,
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS.

Orgamento Sintético
Descrigdo

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL
SERVIGO PRELIMINAR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DO IMA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA

Detalhe Projeto Executivo de pavimentag&o, drenagem pluvial, sinalizagéo
horizontal, vertical e terraplenagem de vias

CANTEIRO DE OBRAS

BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO
EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

AF 02/2016

BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUGAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUGAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF 04/2016

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AGO OVALADO
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA
PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAGAO MINIMA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 40A COM POSTE
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGCAO PARA
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

SINALIZAGAO PROVISORIA

Barreira de sinalizagao tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgao

Cone pléstico para canalizagao de transito - utilizagao de 150 ciclos -
fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria

Placa de adverténcia para sinalizagéo de obras montada em suporte metalico
movel, lado 1,00 m - utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e
01 retirada diaria

SERVIGO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didametro até
0.15m

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de

14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade
de 14 m® - rodovia em leito natural

Regularizagdo do subleito

Espalhamento de material em bota-fora

Escavagéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.200 a
1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao

basculante de 14 m*

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PAVIMENTAGAO

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade
de 14 m? - rodovia pavimentada

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
de jazida

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida

Imprimagao com emulsao asféltica

Pintura de ligagao

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

Alagoas

SICRO3 - 04/2024 -
Alagoas

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Und Quant.
global 1
m? 6,00
m? 1,50
und 2,00
global 1,00
m? 24,20
m? 53,24
m? 43,12
m? 38,72
M 200,00
UND 1,00
und 1,00
un 20,00
un.dia 2400,00
un.dia 1200,00
m? 16.858,62

t 2.528,79
tkm 3.793,19
m? 20.104,97
m? 1.685,86
m? 262517
m? 39,44
m? 6.596,94
tkm 128.970,13
m? 3.518,37
m? 1.759,18
m? 17.591,85
m? 17.591,85

t 2.111,02

Valor Unit
com BDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0
(15.0%)

0
(15.0%)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Encargos Sociais
Nao Desonerado: 0,00%

Total

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Peso (%)

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/0!
#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!
#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!

#DIV/O!



6.8

6.9

6.9.1

6.9.3

6.9.4

6.9.5

6.9.6

6.9.7

71

711

7.2

7.21

722

723

724

725

726

727

728

729

7.2.10

7211

7212

7213

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

101

10.2

10.3

5901640 SICRO3

mercado 30 Préprio

mercado 34 Préprio

mercado 35 Préprio
mercado 36 Préprio
mercado 37 Préprio

mercado 38 Préprio

2003257 SICRO3

4805757 SICRO3

94974 SINAPI

00007725 SINAPI

92811 SINAPI

00007750 SINAPI

92813 SINAPI

00007753 SINAPI

92815 SINAPI

102750 SINAPI

102751 SINAPI

102752 SINAPI

2003640 SICRO3

2003632 SICRO3

5213408 SICRO3
5219605 SICRO3

5213359 SICRO3

5213440 SICRO3

5213464 SICRO3

5216111 SICRO3

Proéprio
COMPOSIC

1600966 SICRO3
3713608 SICRO3

COMP.. 12 Proprio

Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade
de 14 m? - rodovia pavimentada

AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 - (ANP 08-24) - Conforme Portaria n.°
1.078, de 11/08/2015

Fornecimento de emulsdo asfaltica P/servigos de pavimentagéo-(ANP 04/2024)
Conforme Portaria n.° 1.078, de 11/08/201

Fornecimento de emulsdo RR-1C-(ANP 04/2024) Conforme Portaria n.° 1.078,
de 11/08/2015
Transporte Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70

Transporte Emulséo asfaltica p/ servigo de imprimagédo
Transporte Emulsdo RR-1C

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagédo mecanica - areia e
brita comerciais
DRENAGEM SUBTERRANEA

Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.

AF 07/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.

AF 07/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.

AF 07/2021

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia e brita comerciais

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais
SINALIZAGAO

Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm
Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - fornecimento e
colocacdo

Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino -

fornecimento e colocagéo

Placa de regulamentag&o em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantagédo

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantagédo

Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantacéo

CONTROLE TECNOLOGICO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

OBRAS COMPLEMENTARES

Remogéo de cerca com mourdes de concreto

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 me

esticador a cada 50 m
ORSE (12388) - Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm

tkm

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

un

un

un

170.892,23

133,48

22,87

7,92
133,48
22,87

7,92

425,85

310,14

54,07

70,00

70,00

44,00

44,00

46,00

46,00

12,00

5,00

6,00

5,00

2,00

1.000,32
457,00

809,00

28,00

18,00

46,00

3,00

3.985,54
3.985,54
1,00

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

0,00

0
(15.0%)

0
(15.0%)

0
(15.0%)
0
(15.0%)
0
(15.0%)
0

(15 0%)

0,00
0,00
0,00

0

(15.0%)

0,00

0
(15.0%)

0,00

0
(15.0%)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0
(15 0%)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!

#DIV/O0!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/O!
#DIV/0!
#DIV/O!

-593.598,60

593.598,60
0,00



Obra

PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO TRECHO QUE
COPREENDE A ESTRADA QUE DA ACESSO AO
ASSENTAMENTO MARCAGAO BEIRA RIO, LOCALIZADO
NO MUNICIPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS.

Bancos B.D.l

SINAPI - 05/2024 -
Alagoas

SICRO3 - 04/2024 -
Alagoas

ORSE - 04/2024 -
Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

Encargos Sociais

Néo Desonerado

Cronograma Fisico e Fi

)
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
RS . - R$ - R$ = - R$ - R$ - RS - RS - R$ - R$ - RS - R$ =
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
100,00% 11,40% 4,11% 3,41% 2,52% 15,88% 14,40% 14,40% 14,09% 7,46% 7,43% 2,38% 2,52%
R$ - RS - R§ = 9 = 3 = 9 9 9 = g 9
2 SERVICO PRELIMINAR
¢ 100% 50% 50%
R$ T RS 3 3 d 3 3 g d g J g d d
3 CANTEIRO DE OBRAS
100% s
R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - RS - R$ - R$ - RS - -
4 SIVALCACAOREOVSORIA 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
R$ - RS - R§ - RS$ - R$ - R$ - R$ - RS E - - - - -
S ST LA S SR Se) 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PAVIMENTAGAO - AQUISIGAO E TRANSPORTE DE RS 3 - 3 3 - RS - RS - R$ - R$ - RS - R$ - - -
6 MATERIAL BETUMINOSO
o 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
100%
DRENAGEM R$ - RS - R§ - R$ - R$ - R$ B - - - RS - R$ - RS - RS =
7 100% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 2,46% 2,46% 3,70% 3,70%
71 DRENAGEM SUPERFICIAL RS e RS - R$ - R$ - R$ -
100% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
7.2 DRENAGEM SUBTERRANEA RS - RS - R$ - R$ - R$ - R$ -
100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8 SINALIZAGAO RS J 3 = 3 = = = d = J - RS - RS B
100% 50,00% 50,00%
9 CONTROLE TECNOLOGICO RS - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - RS - R$ - - e
100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10 OBRAS COMPLEMENTARES RS - RS - R$ - R$ 4 5 S = E E e - - RS -
100% 50,00% 20,00% 25,00% 5%
TOTAL R$ -
Porcentagem #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - RS - RS -
Porcentagem Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Acumulado R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -



OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO MARCAGAO
BEIRA RIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS.

DETALHAMENTO DO BDI - COM DESONERAGAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI 0,00%
Observacgdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser

aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de
influéncia das obras.

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGCAO

DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuicdo Previdenciaria

BDI 0,00%

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE



Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA

DISCRIMINAGAO % %

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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