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PROJETO BASI(EO DE ENGENHARIA PARA II\N/IPLATA(;AO,
PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO E OBRAS

OBJETO: PAVIMENTACAO AS~FALTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA QUE DA ACESSO AO
ASSENTAMENTO MARCACAO BEIRA RIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE
ALAGOAS.

RODOVIA: LOCAL RURAL ) 3
TRECHO: LIGACAO AREA URBANA DE TRAIPU ATE O ASSENTAMENTO MARCACAO BEIRA
RIO

EXTENSAO: 2,51 km
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1.0 Apresentacao

A prefeitura de Traipu, apresenta o Projeto Béasico de Engenharia para Implantacéo da rodovia
acesso ligacdo area urbana de Traipu até o Assentamento Marcacdo Beira Rio, com 2,51 km de
extensdo e Coordenadas: Inicial do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 719.394,739; 8.897.534,511 e Final
do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 721.429,19; 8.896.568,97.

VOLUMES DISCRIMINACAO FORMATO
1 RELATORIO DO PROJETO Ad
2 PROJETO DE EXECUCAO A3
ORCAMENTO — ESPECIFICACOES
3 A4
A DOCUMENTACAO
COMPLEMENTAR A-4
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3.0 Orgamento

Para elaboracdo do orgamento do Projeto foram levantados inicialmente todos os servigos
necessarios a consecu¢do da obra. Neste contexto, considerando-se as produgdes das equipes, previu-se um
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos para a conclusdo do empreendimento.

Levando-se em consideragdo que a obra em questdo se enquadra, de acordo com o CNAE, no
grupo de atividades 421 - Construcdo de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte

especiais, torna- se injuntivo a observancia de alguns regramentos a seguir relacionados:

a.  As obras de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 do CNAE 2.0
foram inclusas na desoneracdo a partir de 1° de janeiro de 2014, consoante inciso VII
do Art. 7°da Lei n.° 12.546/11, incluida pela Lei n.° 12.844/13, publicada em
edicdo extra do DOU de 19/07/2013, que incorporou algumas disposi¢des constantes da
Medida Provisorian.® 612/13.

b. O Tribunal de Contas da Unido se manifestou acerca do tema por meio dos
Acordaos n.° 2.293/2013 e 2.859/2013, especificamente quanto a desoneracdo do INSS
nos encargos sociais sobre a mao de obra e quanto a criagdo da Contribuicéo Previdenciaria
sobre a Renda Bruta (CPRB).

c. AlLein®13.161, de 31 de agosto de 2015, alterou a aliquota da CPRB prevista no

Art. 70 da Lei n.°12.546/2011, passando de 2,0% para 4,5% para as empresas

de construgdo de infraestrutura de transporte, enquadradas nos grupos 421, 429 e 431 do
CNAE 2.0.

d. O DNIT iniciou, a partir de abril/2014, a edicdo de duas séries das tabelas de pregos
referenciais do SICRO, similar ao procedimento ja adotado pela CEF na divulgacdo do
SINAPI, sendo uma com e outra sem desoneracao.

e. De conformidade com o gque determina 0 Memorando Circular n.° 03/2016-DIREX, no
tocante a necessidade de garantir ao orgcamento da Administracdo Publica a condigdo
mais vantajosa, o orcamento do projeto foi elaborado nas duas condigdes de
recolhimento de tributos previdenciarios, ou seja, na condigdo onerada, quando se
exclui a parcela da CPRB do BDI, e na condicdo desonerada, quando se exclui a
parcela de INSS dos encargos sociais e se inclui a aliquota de 4,5%, referente a CPRB
sobre o prego de venda, na composicéo do BDI.



Neste contexto, para a elaboracdo do orcamento foram utilizados, primordialmente, 0s
precos constantes da tabela de custos do SICRO de Alagoas, més base jan/2024, sem desoneracdo,
através dos Indices de Reajustamento Rodoviario do DNIT. Na falta destes, foram adotados os precos
da tabela referencial de custos do SINAPI de Alagoas do més base maio/2024, sem desoneracdo,
através dos Indices de Reajustamento Rodoviario do DNIT. Com efeito, consoante o que determina o
Memorando Circular n.° 03/2016-DIREX, foi adotado como orgamento de referéncia para a licitacdo a

condicdo onerada, posto que constituiu-se no menor valor global dos orcamentos.

3.1 Placa da Obra

A Contratada devera providenciar duas placas de obra nas dimensdes 3,00 m x 2,00 m, as quais
serdo colocadas no inicio e no final do trecho em apreco, como tambem no canteiro de obra,
devendo as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e
folha de zinco pintadas com os dizeres pertinentes a obra, de acordo com modelo definido pela
Fiscalizacéo.

Medicdo e pagamento sera por metro quadrado, e a contratada devera mante-la em bom estado
de conservacdo durante a execugéo da obra.

3.2  Placapadrédo IMA

A Contratada devera providenciar duas placas de obra nas dimensdes 1,00 m x 1,50 m, as quais
serdo colocadas no inicio e no final do trecho em apreco, como tambem no canteiro de obra,
devendo as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e
folha de zinco pintadas com os dizeres pertinentes a obra, de acordo com modelo definido pela
Fiscalizagdo. O layout ser& de acordo com o fornecido pelo IMA - AL

(http://www.ima.al.gov.br/servicos/downloads/placas-educativas-e-informativas/).

IMA AUTORIZAGAO AMBIENTAL

T 1D veeE

VALIDADE:

O instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas -IMA/AL expede

a presente Autorizacdo Ambiental N°

com base na Resolugao Normativa N°10/2018, do Conselho Estadual
de Prote¢do Ambiental - CEPRAM e na Lei 6.787/06, Art 5

Medicdo e pagamento serd por metro quadrado, e a contratada devera mantela em bom estado
de conservacdo durante a execugdo da obra.


http://www.ima.al.gov.br/servicos/downloads/placas-educativas-e-informativas/

3.3  Mobilizacdo e Desmobilizacdo

O calculo dos custos deste item levou em considera¢do a mobilizacdo da patrulha minima de
equipamentos, os veiculos leves, os caminhdes comuns e 0s equipamentos de grande porte, partindo
de Maceid até o local da obra. Para efeito de céalculo desses custos, considerou- se que 0 canteiro seria
instalado no centro do trecho da rodovia, distante 188 km de Maceio.

Para os veiculos leves e caminhdes comuns, levou-se em consideracdo o custo do

combustivel, a distancia de transporte, a velocidade média e o consumo de combustivel dos veiculos.

Para a mobilizacdo dos equipamentos de grande porte, considerou-se o peso de cada
equipamento e 0 custo do momento de transporte dos mesmos.
34 Distancia de Transporte

Os custos de transporte dos insumos e/ou materiais, adotados no orgamento do
projeto, obedeceram ao quadro resumo abaixo:

Origem - Destino DMT Tipo

Transporte local em rodovia ndo

Jazidas de sub-base e empréstimo - Centro de 11,5 | pavimentada

massa do trecho

11,5 | Transporte local em rodovia

Material para base (Jazidas de base )- Centro de pavimentada

massa do trecho

68,00 | Transporte local em rodovia

Usina de Asfalto - Arapiraca - Centro de massa pavimentada

do trecho

3.5 Aquisicéo e Transporte de Material Betuminoso

Os precos de aquisi¢do dos produtos asfalticos tiveram como referéncias os precos conforme
Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015 - Dispde sobre produtos asfalticos necessarios as obras de
infraestrutura.

Aonde foi consultado na tabela da ANP o preco de todos os produtos asfalticos,

O BDI diferenciado para aquisicdo e transporte dos produtos asfalticos foi definido
por meio do Memorando Circular n.° 12/2012 - DIREX, revisado para 21,24% em funcdo da
corre¢do da aliquota da CPRB para 4,5%. No entanto, como FORAM ADOTADOS OS PRECOS
SEM DESONERACAO o BDI diferenciado utilizado para aquisicdo e transporte dos produtos
asfalticos foi de 15,00%, consoante Portaria n.° 1.078, de 31 de agosto de 2015, do DNIT.
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Conforme ultima tabela fornecida pela ANP, que pode ser acessada pelo site (https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-

concorrencia/precos), foi realizado uma pesquisa de fornecedores de material asfaltico, mais proximos da obra, aonde foi considerado o prego da

aquisicdo do insumo e tambem o frete.

Candeias/BA conforme tabela asseguir:

Apos verificar na tabela de pregos e locais, constatamos que os fornecedores com os menores pregos estdo localizados em Fortaleza/CE e

CAP 50-70

MPosTos | CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZACAO Do | CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL GERAL
LOCAL custoane | el oo PRODUTO o TRANSPORTE s cusT g oF RODOVIA PAVIMENTADA PEDAGIO TOTAL e
(R$/Kg) PRODUTO com s RODOVIA TRANSPORTE COM IMPOSTO E TRANSPORTE | 0\ o)
IMPOSTOS PAVIMENTADA ATUALIZAGAO MONETARIA ¢
REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t cusTo_| RS/t RS/t RS/t
Rodovia BA523,KM 4 -
Refinaria Landulpho Alves | - Mataripe S&o Francisco do Bahia SAO FRANCISCODO | o1 oca AL 3,5787 3578,7411 | 950,91 4529,65 491 151,16 33,18 351,20 384,38 000 | 0,00 384,38 4914,03
(RLAM) Conde - BA CONDE - BA
CEP: 43900-000
Av. Antdnio Paterson, 213 - Nova
Emam Asfaltos Candeias, Candeias - BA, 43815- Bahia CANDEIAS-BA | Arapiraca - AL 3,5787 3578,7411 | 950,90892 |  4529,65 484 149,39 32,79 347,08 379,87 0,00 | 0,00 379,87 4909,52
370
Emam Asfaltos CE-060, Km 11,5 - Pavuna, Ceara FORTALEZA-CE | Arapiraca - AL 3,2289 3228,9064 | 857,95359 |  4086,86 950 267,29 58,67 621,00 679,67 0,00 | 0,00 679,67
Pacatuba - CE, 61800-000
Rodovia Washignton Luiz, km
Refinaria Duque de Caxias | 113,7 Campos Eliseos - Duque | o 4o o n i [DUQUEDECAXIAS-) o AL 3,3729 3372,8813 | 896,20865 |  4269,09 1957 522,06 114,59 1212,91 1327,50 276,60 | 19,91 1347,41 5616,50
(Reduc) de Caxias - RJ RJ
CEP: 25213-005
Av. Getdlio Vargas, 11001 -
Refinaria Alberto Bairro Brigadeira Canoas -RS- | . n
12 ) Rio GrandedoSul|  CANOAS - RS Arapiraca - AL 3,3185 3318,482 | 881,74799 |  4200,23 3487 909,15 199,56 2112,24 2311,80 846,60 | 6094 | 2372,74 6572,97
Pasqualini (Refap) Brasil
CEP:92420-221
Av. Refinaria Gabriel Passos,
Refinaria Gabriel Passos | 690, Distrito Industrial, Paulo | o coraig BETIM - MG Arapiraca - AL 3,1648 3164,8134 | 840,91664 |  4005,73 1753 470,45 103,26 1093,00 1196,26 165,00 | 11,88 1208,14 5213,87
(Regap) Camilo Sul Betim - MG
CEP: 32669-205
Unidade de Rodovia do Xisto, BR 472, KM SKO MATEUS DO
Industrializagao do Xisto [153, S0 Mateus do Sul - PR, CEP parand SUL-PR Arapiraca - AL 33178 3317,7879 | 881,56211 |  4199,35 2908 762,66 167,41 1771,91 1939,32 577,80 | 41,59 1980,91 6180,26
(s1X) 83900-000
N B Rodovia do Xisto, BR 476, KM
Refinaria Presidente L 5 £ "
o 16, Araucéria - PR Parand ARAUCARIA-PR | Arapiraca - AL 33178 3317,7879 | 881,56211 |  4199,35 2780 730,28 160,3 1696,67 1856,97 577,80 | 41,59 1898,56 6097,91
Getulio Vargas (Repar)
CEP: 83707-440
Av. Alberto Soares Sampaio,
Refinaria Capuava (Recap) 2122-A Sao Paulo MAUA - 5P Arapiraca - AL 3,2331 3233,1217 | 859,0683 | 4092,19 2358 623,51 136,86 1448,62 1585,48 299,40 | 21,55 1607,03 5699,22
Capuava - Maué - SP
N B Av. 9 deabril, 777 - Jardim das
Refinaria Presidente . = - x, n
Bernardes (RPBC) Industrias - Cubatdo - SP Sdo Paulo CUBATAO - SP Arapiraca - AL 3,2331 3233,1217 | 859,0683 4092,19 2565 675,88 148,36 1570,29 1718,65 299,40 21,55 1740,20 5832,39
CEP: 11505-000
N - Rodovia SP 332 - Km 130 Bonfim
Refinaria de Paulinia R . . .
- Paulinia - SP Sao Paulo PAULINIA-SP | Arapiraca - AL 3,2331 3233,1217 | 859,0683 | 4092,19 2398 633,63 139,09 1472,13 1611,22 435,60 | 31,35 1642,57 5734,76
(Replan)
CEP: 13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM
Refinaria Henrique Lage | 14%S/M,Bairro Jardim ) SAO JOSE DOS !
Diamante - S30 José dos Campos|  Sdo Paulo Arapiraca - AL 3,2331 3233,1217 | 859,0683 | 4092,19 2312 611,88 134,31 1421,58 1555,89 387,60 | 27,90 1583,79 5675,98
(Revap) p CAMPOS - SP
CEP: 12223-900



https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos

Emulséo Asféltica para Imprimacédo — EAI

IMPOSTOS CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZACAO DO CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL GERAL
LOCAL CUSTO ANP CUSTO ANP Do PRODUTO DMTs TRANSPORTE MCS CUSTOC DE RODOVIA PAVIMENTADA PEDAGIO TOTAL (TRANSP. +
(RS$/Kg) PRODUTO com RODOVIA TRANSPORTE COM IMPOSTO E TRANSPORTE AQUIS ﬁO)
IMPOSTOS PAVIMENTADA ATUALIZACAO MONETARIA c
REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO RS/t RS/t R$/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO RS/t RS/t RS/t
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n2 -
Derivados do Nordeste Mucuripe - Fortaleza - Ceara Ceard Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,2082 2208,2071 586,74 2794,95 946 266,28 58,45 618,65 677,10 0,00 0,00 677,10
(Lubnor) CEP: 60180-420
RUA VICTOR RODRIGUES
STRATURA ASFALTOS S/A | RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE| Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,1834 2183,432 580,16 2763,59 1791 480,06 105,37 1115,34 1220,71 165,00 12,30 1233,00 3996,59
UBERLANDIA - CEP: 38405-440
BETUNEL INDUSTRIA E RUA VICTOR RODRIGUES DE ) ' o -
COMERCIO LTDA REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,1834 2183,432 580,16 2763,59 1999 532,69 116,93 1237,60 1354,53 165,00 12,30 1366,82 4130,41
i INDUSTRIAL - CEP: 38402-334
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA C : S'aojl;das 1d-adel\ulll(328382;150 Mi Gerai S do - MG Arapi AL 2,1834 2183,432 580,16 2763,59 1800 482,34 105,87 1120,63 1226,50 165,00 12,30 1238,79 4002,38
DE ASFALTO AS - DISBRAL achoeira, arés;oo— , - Inas Gerais arzedo - rapiraca - " X , B » X X 3 X , L 5
o -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA DTSUTA;F% m\éuﬁlig/: zg-EP- Mato Gr BarradoGarcas - | piraca - AL 2,7923 2792,2761 | 741,93 353421 3195 835,27 183,35 1940,61 2123,96 107,40 | 8,00 2131,96 5666,17
DE PETROLEO LTDA. TCEPH] MatoGrosso mT apiraca- g ’ ’ ’ . ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
78600-000
2
CENTRO OESTE AsFALTOs | U2 Ny S/N LOTES 39/43 € o )
LTDA LOTES 129/133 - DISTRITO Mato Grosso Cuiaba - MT Arapiraca - AL 2,7923 2792,2761 741,93 3534,21 2849 747,74 164,13 1737,23 1901,36 217,80 16,23 1917,59 5451,80
INDUSTRIAL - CEP: 78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUAX, S/N o A
COMERCIO LTDA. QD.ND.7L01/08 - DIST. IND. - Mato Grosso Cuiaba - MT Arapiraca - AL 2,7923 2792,2761 741,93 3534,21 2849 747,74 164,13 1737,23 1901,36 217,80 16,23 1917,59 5451,80
i CEP: 78015-285
RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N2
EMAM - EMULSOES E - K.M 8'6,- CAPELADO Mato Grosso  |Varzea Grande- MT| Arapiraca - AL 2,7923 2792,2761 741,93 3534,21 2869 752,80 165,24 1748,98 1914,22 217,80 16,23 1930,45 5464,66
TRANSPORTES LTDA. PISSARRAQ, Vérzea Grande - MT,
78132-400
NTA - NOVAS TECNICAS DE R. Sf:»fla AFadllrn., 150 - Santa . N »
ASFALTOS S/A Terezinha, Paulinia - SP, 13140- S&o Paulo Paulinia - SP Arapiraca - AL 2,4085 2408,4523 639,95 3048,40 2358 623,51 136,86 1448,62 1585,48 435,60 32,46 1617,94 4666,34
000
Cz?:ég:'sfiﬁ;%ﬁzm Avenida Doutor Olindo Dértora
- 2451, Galp&o 02, Morro Grande S&o Paulo Caieiras - SP Arapiraca - AL 2,4085 2408,4523 639,95 3048,40 2328 615,92 135,2 1430,98 1566,18 282,60 21,06 1587,24 4635,64
IMPORTAGAO E
~ CEP:07726-555
EXPORTACAO
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km
VIAPOL LTDA. 118,5 - Jardim Campo Grande, S&o Paulo Cagapava - SP Arapiraca - AL 2,4085 2408,4523 639,95 3048,40 2191 581,26 127,59 1350,46 1478,05 387,60 28,89 1506,93 4555,33
Cagapava - SP, 12282-535
CASADO ASFALT,O BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba
DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA| LA . . " "
. Patriménio - Marialva, PR, Parana Marialva - PR Arapiraca - AL 2,6056 2605,6095 692,33 3297,94 2649 697,14 153,02 1619,67 1772,69 883,80 65,86 1838,55 5136,49
E COMERCIO DE ASFALTO
86990-000
LTDA
PETROBRAS R. Magquinista Eleodoro Jacinto,
DISTRIBUIDORA S.A 100 - Oficinas, Ponta Grossa - Parana Ponta Grossa - PR | Arapiraca - AL 2,6056 2605,6095 692,33 3297,94 2773 728,51 159,91 1692,55 1852,46 741,60 55,27 1907,73 5205,67
o PR, 84045-170
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RR-1C

CUSTO DO

CUSTO DO

CUSTO DO TRANSPORTE

LOCAL CUSTOANP | |\ o o |Mpg;'ros PRODUTO oIS TRANSPORTE s ATUSSSZ:\::’: DO | RODOVIA PAVIMENTADA PEDAGIO TOTAL T?T'L:LNG;’R‘:L
(R$/Kg) PRODUTO com RODOVIA TRANSPORTE COM IMPOSTO E TRANSPORTE | 0\ \cie50)
IMPOSTOS PAVIMENTADA ATUALIZAGAO MONETARIA <
REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t cusTO | RS/t RS/t RS/t
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n2 -
Derivados do Nordeste Mucuripe - Fortaleza - Ceard Ceara Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,4789 2478,9054 658,66 3137,57 946 266,28 58,45 618,65 677,10 0,00 0,00 677,10
(Lubnor) CEP: 60180-420
STRATURAASFALTOS s/A |  AV- Presidente Wilson, 08 - Goids Anapolis-GO | Arapiraca - AL 2,5914 2591,4142 | 688,57 3279,98 1997 532,18 116,82 1236,42 1353,24 107,40 | 8,00 1361,25 4641,23
Junidai - CEP: 75115-100
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA VI; o m.a;adOéo,E/N , Dggg' Goid Aparecidade | AL 2,5914 25914142 | 688,57 3279,98 2015 536,73 117,81 1247,00 1364,81 138,00 | 1028 | 137510 4655,08
DE ASFALTO AS - DISBRAL | /Perecida ceBolania - &0, olas Goiania -GO rapiraca - ' ’ " : ' ’ ’ . ' ’ G !
74993-430
VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3,
J o -
INDUSTRIANACIONALDE | S/N.# LOTES 01 A10 - DISTRITO Goids Goianira-GO | Arapiraca-AL 25014 [2591,4142 | 68857 | 327998 2021 538,25 118,15 1250,53 1368,68 107,40 | 800 | 137668 4656,66
ASFALTOS S/A AGROINDUSTRIAL - CEP: 75370-
000
RUA VICTOR RODRIGUES
STRATURA ASFALTOS S/A | RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE| Minas Gerais | Uberlandia -MG | Arapiraca - AL 2,3408 2340,8227 | 621,98 2962,80 1791 480,06 105,37 111534 1220,71 16500 | 1230 | 1233,00 4195,80
UBERLANDIA - CEP: 38405-440
BETUNEL INDUSTRIA E RUA VICTOR RODRIGUES DE , . - .
COMERCIO LTDA REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais | Uberlandia-MG | Arapiraca - AL 2,3408 2340,8227 | 621,98 2962,80 1999 532,69 116,93 1237,60 135453 165,00 | 1230 | 136682 432962
: INDUSTRIAL - CEP: 38402-334
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA| - E' S'aojzdas Zadenljfcazii;tso Minas Gerai Sarzedo-MG | Arapi AL 2,3408 2340,8227 | 621,98 2962,80 1800 482,34 105,87 1120,63 1226,50 165,00 | 1230 | 123879 4201,59
DE ASFALTO AS - DISBRAL achoeira, ar(ZJgOO - , - inas Gerals arzedo - rapiraca - » R ) ® , , X i X & b .
o ”
ARAPETRO DISTRIBUIDORA RUA 04, /N2 LOTES 17 A 20. Barra do Garcas - .
. DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: [ Mato Grosso Arapiraca - AL 3,5628 3562,8337 | 946,68 4509,51 3195 835,27 183,35 1940,61 2123,96 3300 | 246 2126,41 6635,92
DE PETROLEO LTDA. MT
78600-000
o
CENTRO OESTE AsfALTOs | Ru2 N S/N®. LOTES 39/43 € . )
7oA LOTES 129/133 - DISTRITO Mato Grosso Cuiabd -MT | Arapiraca - AL 3,5628 3562,8337 | 946,68 4509,51 2849 747,74 164,13 1737,23 1901,36 217,80 | 16,23 | 191759 6427,10
INDUSTRIAL - CEP: 78098-400
BETUNELINDUSTRIAE | RUAN ESQUINACOM RUAX, S/N - .
COMERCIO LIDA QD.ND. 7 L01/08 - DIST.IND.- | Mato Grosso Cuiabs -MT | Arapiraca - AL 3,5628 3562,8337 | 946,68 4509,51 2849 747,74 164,13 1737,23 1901,36 217,80 | 16,23 | 191759 6427,10
) CEP: 78015-285
RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N2
EMAM - EMULSOES E -KM 8,6 - CAPELA DO Mato Grosso  |Varzea Grande - MT| Arapiraca - AL 3,5628 3562,8337 | 946,68 4509,51 2869 752,80 165,24 1748,98 1914,22 217,80 | 16,23 | 193045 6439,96
TRANSPORTES LTDA. | PISSARRAO, Varzea Grande - MT,
78132-400
NTA - NOVAS TECNICAS DE R.S?f\aAFadlym., 150 - Santa . B )
ASFALTOS S/A Terezinha, Paulinia - SP, 13140- |  Sdo Paulo Paulinia-SP | Arapiraca - AL 2,6298 2629,8023 | 698,76 332856 2358 623,51 136,86 1448,62 1585,48 435,60 | 3246 | 161794 4946,50
000
C;%?:ngls:iﬁé%m\m Avenida Doutor Olindo Dartora
v 2451, Galpdo 02, Morro Grande{  S&o Paulo Caieiras-SP | Arapiraca - AL 2,6298 2629,8023 | 698,76 332856 2328 615,92 1352 1430,98 1566,18 282,60 | 21,06 | 158724 4915,80
IMPORTAGAO E
, CEP:07726-555
EXPORTACAO
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km
VIAPOL LTDA. 118,5 - Jardim Campo Grande, |  S&o Paulo Cacapava-SP | Arapiraca - AL 2,6298 2629,8023 | 698,76 3328,56 2191 581,26 127,59 1350,46 1478,05 387,60 | 28,89 | 150693 4835,49
Cagapava - SP, 12282-535
DISTI;QSLJA:E)DC?R?\ST:;Tl]OSTRIA BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba
. g Patriménio - Marialva, PR, Parana Marialva-PR | Arapiraca - AL 2,4788 2478,7588 | 658,63 3137,39 2649 697,14 153,02 1619,67 1772,69 883,80 | 6586 | 183855 4975,94
E COMERCIO DE ASFALTO
86990-000
LTDA
PETROBRAS R. Magquinista Eleodoro Jacinto,
DISTRIBUIDORA S A 100 - Oficinas, Ponta Grossa - Parana Ponta Grossa - PR | Arapiraca - AL 2,4788 2478,7588 | 658,63 3137,39 2773 728,51 159,91 1692,55 1852,46 741,60 | 5527 | 1907,73 5045,12
i PR, 84045-170
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Foi realizado um estudo no preco do frete e aquisicdo do material, para posteriormente
realizarmos um binbmio com os pre¢cos encontrados, aonde 0 mais vantajoso economicamente sera

adotado de acordo com as tabelas acima.

Assim ,as distancias de transporte do material asfaltico (CAP 50/70) e emulsdes (EAI) e (RR-

1C) consideradas serdo de Fortaleza no estado do Ceara, conforme quadro apresentado a seguir:

Origem - Destino DMT Tipo
FORTALEZA/CE - Usina 950,00 | Transporte afrio (RR-1C)
FORTALEZAI/CE - Usina 950,00 Transporte a frio (EAI)
FORTALEZAI/CE - Usina 950,00 Transporte a quente (CAP 50/70)

3.6 BDI

O valor adotado para o BDI tomou por base as premissas do Cl n° 37/2023 onde é
recomendada o detalhamento do BDI de Servigos, utilizando os Valores de Referéncia definidos pelo
DNIT, onde a referida obra se enquadra como médio porte, visto que a obra apresenta aproximadamente

2,51Km, conforme quadro abaixo:

Porte da Obra
Natureza das Obras

Medio Porte Grande Porte

Pequeno Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista

Construgéo rodoviaria h
¢ simples por ano

Acima de 40 km de

Restauracio rodoviria Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista
¢ pista simples por ano

simples por ano simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

wona rucio e Restauracio Rodovidria
Médio Porte

Descricio das Parcelas

Peqgueno Porte Grande Porte

Total - BDI (36

20,84

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administracao Central Variavel - f (CD) 4,75 6,00 4,81 6,00 4,87 6,00
Despesas Financeiras 0,84% sobre [PV - Lucro) 0,77 0,98 0,78 0,98 0,79 0,98
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,62 0,50 0,62
Subtotal 6,27 7,92 6,34 7,91 6,42 7,90

Beneficios % sobre PV | % sobre CD [ % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,92 10,00 6,82 2,50 5,69 7,00
Subtotal 7,92 10,00 6,82 8,50 5,69 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,79 3,00 3,74 3,00 3,69
1550M 3,00% do PV 3,00 3.79 3,00 3,74 3,00 3,69
Subtotal 6,65 8,40 6,65 8,29 6,65 8,19

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-

pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro-selic-13-75.pdf

Assim, para elaboracdo do orcamento na condicdo onerada foi adotado o BDI de 26,33% e

valor 15,00% para o diferenciado.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro-selic-13-75.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro-selic-13-75.pdf

4.0 Resumo do Orcamento
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A3

Consultoria e Projetos

Obra

Bancos

PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA SINAPI - 05/2024 - Alagoas

QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO MARCAGAO BEIRA RIO,

SICRO3 - 04/2024 - Alagoas

LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS. ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.I.

26,33

Encargos Sociais
Néo Desonerado

Planilha Or¢gamentaria Resumida

Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICO PRELIMINAR

CANTEIRO DE OBRAS

SINALIZAGAO PROVISORIA

SERVICO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO
PAVIMENTAGAO

DRENAGEM

SINALIZAGCAO

CONTROLE TECNOLOGICO

OBRAS COMPLEMENTARES

Total

236.425,13
57.095,61
212.461,57
17.277,60
100.942,53
2.186.475,92
270.664,00
132.741,31
119.578,52

115.981,69

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Peso (%)

6,78 %
1,64 %
6,10 %
0,50 %
2,90 %
62,73 %
7,77 %
3,81 %
3,43 %
3,33 %
2.848.582,21

601.061,67
3.449.643,88




5.0 Orcamento Sintético



A3

Consultoria e Projetos

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TRECHO QUE SINAPI - 05/2024 - 26,33% N&o Desonerado
COPREENDE A ESTRADA QUE DA ACESSO AO Alagoas
ASSENTAMENTO MARCACAO BEIRA RIO, SICROS - 04/2024
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRAIPU, NO - Alagoas
ESTADO DE ALAGOAS. ORSE - 04/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 -
Ceara
Orcamento Sintético |
Iltem Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Valor Unit Total Peso (%)
Unit com BDI
1 ADMINISTRA(;AO LOCAL R$ 6,78 %
236.425,13
1.1 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL global 1,00 187.148,8 236.425,13 R$ 6,78 %
COMPOSICA 4 236.425,13
O1lp
2 SERVICO PRELIMINAR R$ 1,64 %
57.095,61
21 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE m2 6,00 312,72 395,06 R$ 0,07 %
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 2.370,36
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.2 103689 SINAPI PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m2 1,50 312,72 395,06 R$ 0,02 %
DE PLACA DO IMA COM CHAPA GALVANIZADA E 592,59
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.3 Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA und 2,00 12.490,28 15.778,97 R$ 0,91 %
COMPOSICA 31.557,94
O2p
2.4 Proéprio Detalhe Projeto Executivo de pavimentagdo, drenagem  global 1,00 17.869,64 22.574,72 R$ 0,65 %
COMPOSICAP pluvial, sinalizacdo horizontal, vertical e terraplenagem 22.574,72
E de vias
3 CANTEIRO DE OBRAS R$ 6,10 %
212.461,57
3.1 Proéprio BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUCAO DE m2 24,20 1.088,79 1.375,47 R$ 0,95 %
COMPOSICA SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA 33.286,37
O 104586 EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

AF_02/2016



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.5

51

5.2

5.3

COMPOSICA

O 104587

COMPOSICA

O 104588

COMPOSICA

O 104589

101190

PB44

Composicao
50

5213385

5213835

5212560

5501700

5914351

5901639

Préprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

Préprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUCAO DE m2
ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUCAO DE m2
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUCAO DE m2
DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO

MOBILIARIO. AF_04/2016

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, M
H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5

M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO

15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_05/2020

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E UND
INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS
OBRAS - INSTALACAO MINIMA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA und
MONOFASICA 40A COM POSTE DE CONCRETO,
INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO

PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

SINALIZAGAO PROVISORIA

Barreira de sinalizacao tipo | de direcionamento ou un
bloqueio - confeccéo

Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizag&o
de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantacdo e 01
retirada diaria

Placa de adverténcia para sinalizacdo de obras
montada em suporte metalico mével, lado 1,00 m -
utilizacdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo
e 01 retirada diaria

SERVICO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO

un.dia

un.dia

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com m2
arvores de diametro até 0,15 m

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em t
caminhdo basculante de 14 m3 - carga com
carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante com cacamba tkm
estanque com capacidade de 14 m?3 - rodovia em leito
natural

53,24

43,12

38,72

200,00

1,00

1,00

20,00

2400,00

1200,00

16858,62

2528,79

3793,19

1.190,73

637,53

809,64

75,64

2.762,76

1.705,64

357,54

0,81

3,82

0,52

2,55

0,85

1.504,25

805,39

1.022,82

95,56

3.490,19

2.154,74

451,68

1,02

4,83

0,66

3,22

1,07

R$
80.086,27

R$
34.728,41

R$
39.603,59

R$
19.112,00

R$
3.490,19

R$
2.154,74

R$
17.277,60
R$
9.033,60
R$
2.448,00

R$
5.796,00

R$
100.942,53
R$
11.126,68
R$
8.142,70

R$
4.058,71

2,30 %

1,00 %

1,14 %

0,55 %

0,10 %

0,06 %

0,50 %
0,26 %

0,07 %

0,17 %

2,90 %

0,32 %

0,23 %

0,12 %
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5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.9.1

6.9.2

6.9.3

6.9.4

4413984

4011209

5501881

00004746

00004746

5901640

4011227

4011219

4011352

4011353

4011463

5901640

mercado 28

mercado 29

mercado 30

mercado 31

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Regularizacao de bota-fora com espalhamento e
compactacéo
Regularizacdo do subleito

Escavacao, carga e transporte de material de 12
categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de
servico em leito natural - com carregadeira e caminhao
basculante de 14 m3

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PAVIMENTACAO

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Transporte com caminh&o basculante com cacamba
estanque com capacidade de 14 m?3 - rodovia
pavimentada

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente
sem mistura com material de jazida

Base de solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com material de jazida

Imprimag&o com emulséo asfaltica
Pintura de ligacéo

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

Transporte com caminhdo basculante com cagcamba
estanque com capacidade de 14 m?3 - rodovia
pavimentada

AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL
BETUMINOSO

Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 - (ANP 04-
24) - Conforme Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015

Fornecimento de emulsao asfaltica P/servicos de
pavimentacdo-(ANP 04/2024) Conforme Portaria n.°
1.078, de 11/08/2015

Fornecimento de emulséo RR-1C-(ANP 04/2024)
Conforme Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015

Transporte Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70

m3

m2

m3

m3

m3

tkm

m3

m3

m2

tkm

1685,86

20104,97

2625,17

39,44

6.596,94

128.970,1
3

3.518,37

1.759,18

17.591,85
17.591,85

2.111,02
170.892,2
3

133,48

22,87

7,92

133,48

3,71

1,12

11,73

54,12

54,12

0,62

11,16
11,91
0,39
0,27

197,09

0,62

4.529,65

2.794,95

3.137,57

679,67

4,69
1,41

14,82

62,24
(15.0%)

62,24
(15.0%)

0,78

14,10
15,05
0,49
0,34
248,98

0,78

5209,1
(15.0%)

3214,19
(15.0%)

3608,21
(15.0%)

781,62
(15.0%)

R$
7.906,68
R$
28.348,00
R$
38.905,01

R$
2.454,75

R$

1.260.773,81

R$
410.593,55

R$
100.596,70

R$
49.609,01
R$
26.475,65
R$
8.620,00
R$
5.981,22
R$
525.601,75
R$
133.295,93

R$
925.702,11
R$
695.310,67

R$
73.508,53

R$
28.577,02
R$
104.330,64

0,23 %

0,81 %

1,12 %

0,07 %

36,17 %

11,78 %

2,89 %

1,42 %
0,76 %
0,25 %
0,17 %
15,08 %

3,82%

26,56 %

19,95 %

2,11 %

0,82 %

2,99 %
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6.9.5

6.9.6

7.1

7.1.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

mercado 32

mercado 33

2003257

4805757

94974

00007725

92811

00007750

92813

00007753

92815

102750

Préprio

Préprio

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Transporte Emulsdo asfaltica p/ servico de imprimacéao

Transporte Emulsdo RR-1C
DRENAGEM
DRENAGEM SUPERFICIAL

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 -
escavacao mecanica - areia e brita comerciais

DRENAGEM SUBTERRANEA

Escavacdo mecéanica de vala em material de 12
categoria

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_03/2024

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM
EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°,
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

m3

M

UN

22,87

7,92

425,85

297,74

52,16

70,00

70,00

39,00

39,00

46,00

46,00

12,00

677,10

677,10

62,00

6,34

424,25

165,00

48,36

274,53

67,31

321,68

87,21

2.784,98

778,67
(15.0%)

778,67
(15.0%)

78,32

8,01

535,96

189,75
(15.0%)

61,09

315,71(15.0%
)

85,03

369,93
(15.0%)

110,17

3.518,27

R$
17.808,18
R$
6.167,07
R$
270.664,00
R$
33.352,57
R$
33.352,57
R$
237.311,43
R$
2.384,89
R$
27.955,67

R$
13.282,50

R$
4.276,30

R$
12.312,69

R$
3.316,17

R$
17.016,78

R$
5.067,82

R$
42.219,24

0,51 %
0,18 %
7,77 %
0,96 %
0,96 %
6,81 %
0,07 %

0,80 %

0,38 %

0,12 %

0,35 %

0,10 %

0,49 %

0,15 %

1,21 %
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7.2.10 102751
7.2.11 102752
7.2.12 2003640
7.2.13 2003632
8
8.1 5213408
8.2 5219605
8.3 5213359
8.4 5213440
8.5 5213464
8.6 5216111
9
9.1 i
COMPOSIGA
0 000048
10
10.1 1600966
10.2 3713608
10.3 COMP.. 12

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Préprio

SICRO3

SICRO3

Proprio

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =80 CM
EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°,
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =100
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE
30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 -
areia e brita comerciais

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 -
areia e brita comerciais

SINALIZACAO

Pintura de faixa com termoplastico por aspersao -
espessura de 1,5 mm

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | -
fornecimento e colocacéo

Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional
tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo

Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao

Suporte para placa de sinalizacdo em madeira de lei
tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacdo

CONTROLE TECNOLOGICO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

OBRAS COMPLEMENTARES
Remocé&o de cerca com mourdes de concreto

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourédo de
madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

ORSE (12388) - Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x
0,75 cm

UN

UN

un

un

m2

un

un

un

un

un

un

5,00 4.822,12
6,00 7.662,76
5,00 2.715,20
2,00 1.499,15
1000,32 49,05
457,00 32,59
809,00 30,43
28,00 251,02
18,00 251,05
46,00 107,74
4,00 25.995,33
3985,54 0,68
3985,54 21,28
1,00 4.292,58

Total sem BDI

Total do BDI

6.091,78

9.680,36

3.430,11

1.893,88

61,96
41,17

38,44

317,11

317,15

136,11

29894,63
(15.0%)

0,86
26,88

5.422,82

R$ 0,87 %
30.458,90
R$ 1,67 %
58.082,16
R$ 0,49 %
17.150,55
R$ 0,11 %
3.787,76
R$ 3,81 %
132.741,31
R$ 1,78 %
61.979,82
R$ 0,54 %
18.814,69
R$ 0,89 %
31.097,96
R$ 0,25 %
8.879,08
R$ 0,16 %
5.708,70
R$ 0,18 %
6.261,06
R$ 3,43 %
119.578,52
R$ 3,43 %
119.578,52
R$ 3,33%
115.981,69
R$ 0,10 %
3.427,56
R$ 3,07 %
107.131,31
R$ 0,16 %
5.422,82
R$
2.848.582,21
R$

22



601.061,67

Total Geral R$
3.449.643,88
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6.0 Cronograma



A3

Consultoria e Projetos

Obra Bancos B.D.I Encargos
Sociais
PAVIMENTACA SINAPI - 26,33% Nao Desonerado
O ASFALTICA  05/2024 -
DO TRECHO Alagoas
QUE SICRO3 -
COPREENDE A 04/2024 -
ESTRADA QUE Alagoas
DA ACESSO ORSE -
AO 04/2024 -
ASSENTAMENT Sergipe
O MARCACAO SEINFRA -
BEIRA RIO, 028 - Ceara
LOCALIZADO
NO MUNICIPIO
DE TRAIPU, NO
ESTADO DE
ALAGOAS.
Cronograma Fisico e Financeiro
Ite Descricdo Total Por 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
m Etapa DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
. ADMINISTRAG 236.425,13 26.95426 9.717,(7) 8.062,3 5.957,2 37.544,31 34.045,22 34.045,22 33.312,30 17.637,31 17.566,39 5.626,92 5.957,91
AO LOCAL
100,00% 11,40% 4,11% 3,41% 2,52%  15,88%  14,40%  14,40%  14,09% 7,46% 7,43% 2,38% 2,52%
R$ R$ R$
, SERVICO 57.095,61 28.54871, 28.54:371,
PRELIMINAR 50% 50%
100%
R$ R$
CANTEIRO DE
3 OBRAS 212.461,57 212.461 - - - - - - - - - - -

,57




7.1

7.2

10

SINALIZACAO
PROVISORIA

SERVICO DE
TERRAPLENAG
EM - SUB-
LEITO

PAVIMENTACA
O - AQUISICAO
E
TRANSPORTE
DE MATERIAL
BETUMINOSO
DRENAGEM

DRENAGEM
SUPERFICIAL

DRENAGEM
SUBTERRANE
A

SINALIZACAO

CONTROLE
TECNOLOGICO

OBRAS
COMPLEMENT
ARES

100%

R$
17.277,60

100%

R$
100.942,53

100%

R$
2.186.475,92

100%

R$
270.664,00

100%

R$
33.352,57

100%

R$
237.311,43
100%

R$
132.741,31

100%

R$
119.578,52

100%

R$
115.981,69

100%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.727,7 1.727,7 1.727,7 1.727,7 1.727,76 1.727,76 1.727,76 1.727,76 1.727,76 863,88 863,88 -
6 6 6 6
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
10.094, 20.188, 20.188, 20.188, 10.094,25 10.094,25 10.094,25 - - - - -
25 51 51 51
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%  10,00% 10,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
= = = - 437.295,1 437.295,1 437.295,1 437.2951 218.647,5 218.647,5 = =
8 8 8 8 9 9
20,00%  20,00%  20,00%  20,00% 10,00%  10,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
47.462, A47.462, 47.462, 47.462, 47.462,29 - - - 6.670,51 6.670,51 10.005,77 10.005,77
29 29 29 29
17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 2,46% 2,46% 3,70% 3,70%
R$ R$ R$ R$
6.670,51 6.670,51 10.005,77 10.005,77
20,00  20,00%  30,00%  30,00%
R$ R$ R$ R$ R$
47.462, 47.462, 47.462, 47.462, 47.462,29
29 29 29 29
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ R$
= = = = = = = = = - 66.370,66 66.370,66
50,00%  50,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
11.957, 11.957, 11.957, 11.957, 11.957,85 11.957,85 11.957,85 11.957,85 11.957,85 11.957,85 - -
85 85 85 85
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  10,00%
R$ R$ R$ R$
57.990, 23.196, 28.995, - - - - - - - - 5.799,08
85 34 42
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TOTAL

Porcentagem
Custo

Porcentagem
Acumulado
Custo Acumulado

0, 0, 0,
100% 50,00% 20,00% 25,00%
R$
3.449.643,88
11,51% 4,14%  3,43%
R$ R$ R$
397.194 142.797 118.393
,84 ,62 92
11,51% 15,65% 19,09%
R$ R$ R$
397.194 539.992 658.386
.84 46 ,38

2,53%

R$
87.294,
32
21,62%

R$
745.680
,70

15,83%

R$
546.081,6
5

37,45%

R$
1.291.762
34

14,35%

R$
495.120,2
7

51,80%

R$
1.786.882
,61

14,35%

R$
495.120,2
-

66,15%

R$
2.282.002
,88

14,04%

R$
484.293,1
0

80,19%

R$
2.766.295
,97

7,44%

R$
256.641,0
3

87,63%

R$
3.022.937
,01

7,41%

R$
255.706,2
3

95,04%

R$
3.278.643
,23

5%

2,40% 2,55%

R$ R$
82.867,22 88.133,42
97,45% 100,000%
R$ R$
3.361.510 3.449.643
46 ,88
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7.0 Curva ABC de Servicos



A3

Consultoria e Projetos

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAQAO ASFALTICA DO TRECHO QUE SINAPI - 05/2024 - 26,33% Nao Desonerado
COPREENDE A ESTRADA QUE DA ACESSO AO Alagoas
ASSENTAMENTO MARCACAO BEIRA RIO, SICRO3 - 04/2024 -
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRAIPU, NO Alagoas
ESTADO DE ALAGOAS. ORSE - 04/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 -
Ceara
Curva ABC de Servicos
Cdodigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Total Peso Peso
Unit (%) Acumulad
0 (%)
mercado 28 Proprio Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70 - (ANP 04-  Material t 133,48 4.529,65 604.617,6 21,02 21,02
24) - Conforme Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015 8
4011463 SICRO Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2.111,02 197,09 416.060,9 14,47 35,49
3 3
00004746 SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO Material m3 6.636,38 54,12 359.160,8 12,49 47,98
NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 8
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Proprio ADMINISTRAQAO LOCAL ASTU - global 1,0 187.148,8 187.148,8 6,51 54,49
COMPOSICA ASSENTAMENTO 4 4
O1p DE TUBOS E
PECAS
5914389 SICRO Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - tkm 170.892,2 0,78 133.295,9 4,63 59,12
3 rodovia pavimentada 3 3
Proprio CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA SERT - SERVICOS Més 4,0 25.995,33 103.981,3 3,62 62,74
COMPOSICA TECNICOS 2
O 000048
mercado 31 Préprio  Transporte Cimento asfaltico de petrdleo - CAP 50/70  Servicos t 133,48 679,67 90.722,35 3,15 65,89
3713608 SICRO Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de m 3.985,54 21,28 84.812,29 2,95 68,84
3 madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m



5901640

mercado 29

COMPOSICA
0 104587

5213408

102752

4011227

102750

COMPOSICA
0 104589

5501881

COMPOSICA
0 104588

2003257

COMPOSICA
O 104586

SICRO
3

Proprio

Proprio

SICRO
3

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

Préprio

SICRO

Proprio

SICRO
3

Préprio

Transporte com caminhdo basculante com cacamba
estanque com capacidade de 14 m3 - rodovia
pavimentada

Fornecimento de emulséo asfaltica P/servigos de
pavimentacdo-(ANP 04/2024) Conforme Portaria n.°
1.078, de 11/08/2015

BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUCAO DE
ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Pintura de faixa com termoplastico por aspersao -
espessura de 1,5 mm

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE
30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente
sem mistura com material de jazida

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE
30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUCAO DE
DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2016

Escavacdo, carga e transporte de material de 12
categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de
servico em leito natural - com carregadeira e caminhao
basculante de 14 m3

BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUCAO DE
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 -
escavacdo mecanica - areia e brita comerciais

BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUCAO DE
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

Material

CANT - CANTEIRO
DE OBRAS

DROP -
DRENAGEM/OBRA
S DE CONTENCAO
/ POCOS DE VISITA
E CAIXAS

DROP -
DRENAGEM/OBRA

S DE CONTENCAO
/ POCOS DE VISITA
E CAIXAS

CANT - CANTEIRO

DE OBRAS

CANT - CANTEIRO
DE OBRAS

CANT - CANTEIRO
DE OBRAS

tkm

m?2

UN

m3

UN

mZ

m3

m?2

m2

128.970,1
3

22,87

53,24

1.000,32

6,0

3.518,37

12,0

38,72

2.625,17

43,12

425,85

24,2

0,62

2.794,95

1.190,73

49,05

7.662,76

11,16

2.784,98

809,64

11,73

637,53

62,00

1.088,79

79.961,48

63.920,50

63.394,46

49.065,69

45.976,56

39.265,00

33.419,76

31.349,26

30.793,24

27.490,29

26.402,70

26.348,71

2,78

2,22

2,20

1,71

1,60

1,37

1,16

1,09

1,07

0,96

0,92

0,92

71,62

73,84

76,05

77,75

79,35

80,72

81,88

82,97

84,04

85,00

85,91

86,83

30



COMPOSICA
O 2p

mercado 30
5213359

102751

4011209

94974

4011219

COMPOSICA
PE

mercado 32

101190

5219605

00007753

2003640

Préprio

Proprio

SICRO
3

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

SICRO
3
Proprio

Proprio

SINAPI

SICRO

SINAPI

SICRO
3

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA

Fornecimento de emulsdo RR-1C-(ANP 04/2024)
Conforme Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015

Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional
tipo | - com um pino - fornecimento e colocacéo

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =80
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE
30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.

AF_07/2021

Regularizacao do subleito

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Base de solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com material de jazida

Detalhe Projeto Executivo de pavimentacdo, drenagem
pluvial, sinalizacéo horizontal, vertical e terraplenagem

de vias

Transporte Emulséo asfaltica p/ servico de imprimagéo

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO,
H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS
0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_05/2020

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo |
- fornecimento e colocacéo

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 -
areia e brita comerciais

ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

Material

DROP -
DRENAGEM/OBRA
S DE CONTENCAO
/ POCOS DE VISITA
E CAIXAS

FUES-
FUNDACOES E
ESTRUTURAS

ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

Servigos

URBA-
URBANIZAGAO

Material

und

un

UN

mZ

m3

m3

global

un

un

2,0

7,92
809,0

5,0

20.104,97

52,16

1.759,18

1,0

22,87

200,0

457,0

46,0

50

12.490,28

3.137,57
30,43

4.822,12

1,12

424,25

11,91

17.869,64

677,10

75,64

32,59

321,68

2.715,20

24.980,56

24.849,55

24.617,87

24.110,60

22.517,56

22.128,88

20.951,83

17.869,64

15.485,27

15.128,00

14.893,63

14.797,28

13.576,00

0,87

0,86
0,86

0,84

0,78

0,77

0,73

0,62

0,54

0,53

0,52

0,51

0,47

87,70

88,56
89,42

90,26

91,04

91,81

92,54

93,16

93,70

94,22

94,74

95,26

95,73
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00007725

00007750

5501700

5213385

5213440

4011352

5914351

4413984

mercado 33

5216111

4011354

5212560

5213464

COMP.. 12

92815

SINAPI

SINAPI

SICRO

SICRO
SICRO

SICRO

SICRO

SICRO
3

Proprio

SICRO
3
SICRO
3
SICRO
3

SICRO
3

Proprio

SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS Material M
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E

BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS Material M
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E

BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com m2
arvores de didmetro até 0,15 m

Barreira de sinalizacao tipo | de direcionamento ou un
bloqueio - confec¢éo

Placa de regulamenta¢do em aco D = 0,60 m - pelicula un
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacdo

Imprimac&o com emulséo asfaltica m2
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em t

caminhéo basculante de 14 m3 - carga com
carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre

Regularizacdo de bota-fora com espalhamento e m3
compactacao

Transporte Emulsdo RR-1C Servicos t
Suporte para placa de sinalizacdo em madeira de lei un
tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacéo

Pintura de ligac&o - emuls&o com polimero m2
Placa de adverténcia para sinalizacdo de obras un.dia

montada em suporte metalico mével, lado 1,00 m -
utilizagc&o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo
e 01 retirada diaria

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula un
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao

ORSE (12388) - Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 163 un
x 0,75 cm

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA  ASTU - M
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, ASSENTAMENTO
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, DE TUBOS E

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE PECAS
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_03/2024

70,0

39,0

16.858,62

20,0
28,0

17.591,85

2.528,79

1.685,86

7,92
46,0
17.591,85

1.200,0

18,0

1,0

46,0

165,00

274,53

0,52

357,54
251,02

0,39

2,55

3,71

677,10

107,74
0,27

3,82

251,05

4.292,58

87,21

11.550,00

10.706,67

8.766,48

7.150,80
7.028,56

6.860,82

6.448,41

6.254,54

5.362,63

4.956,04
4.749,79

4.584,00

4.518,90

4.292,58

4.011,66

0,40

0,37

0,30

0,25
0,24

0,24

0,22

0,22

0,19
0,17
0,17

0,16

0,16

0,15

0,14

96,13

96,50

96,81

97,06
97,30

97,54

97,76

97,98

98,17

98,34

98,50

98,66

98,82

98,97

99,11

32



92811

5901639

2003632

PB44

1600966

92813

5213835

4805757

103689

Composicao
50

103689

SINAPI

SICRO
3

SICRO
3

Proprio

SICRO
3
SINAPI

SICRO
3

SICRO
3

SINAPI

Proprio

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_03/2024

Transporte com caminhdo basculante com cacamba
estanque com capacidade de 14 m?3 - rodovia em leito
natural

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 -
areia e brita comerciais

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E
INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS
OBRAS - INSTALACAO MINIMA

Remocao de cerca com mourdes de concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_03/2024

Cone plastico para canalizacdo de transito - utilizagédo
de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01
retirada diaria

Escavacdo mecanica de vala em material de 12
categoria

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
MONOFASICA 40A COM POSTE DE CONCRETO,
INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO
PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE PLACA DO IMA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

CANT - CANTEIRO
DE OBRAS

ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

PAVI - )
PAVIMENTAGAO

ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

PAVI -
PAVIMENTACAO

tkm

un

UND

un.dia

m3

m2

und

mZ

70,0

3.793,19

2,0

1,0

3.985,54

39,0

2.400,0

297,74

6,0

1,0

15

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

48,36

0,85

1.499,15

2.762,76

0,68

67,31

0,81

6,34

312,72

1.705,64

312,72

3.385,20

3.224,21

2.998,30

2.762,76

2.710,16

2.625,09

1.944,00

1.887,67

1.876,32

1.705,64

469,08

0,12

0,11

0,10

0,10

0,09

0,09

0,07

0,07

0,07

0,06

0,02

99,23

99,34

99,44

99,54

99,63

99,73

99,79

99,86

99,92

99,98

100,00

2.848.582,21
601.061,67
3.449.643,88
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