
Materiais
Projeto:  D:\Projetos\Projeto_Coité_do_Noia\Desenhos\Seções_Coité.dwg

Alinhamento:  EIXO_HOR01
Grupo de Seções:  SEÇÕES - EIXO01
Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  146+18.894

Tipo Área m² Volume m³ Acumulado m³
m² m³ m³

Estaca: 0+0.000

Revestimento 0.64 0.00 0.00

BASE 1.93 0.00 0.00

SUB-BASE 2.57 0.00 0.00

Estaca: 1+0.000

Revestimento 0.33 9.69 9.69

BASE 0.97 29.06 29.06

SUB-BASE 1.30 38.74 38.74

Estaca: 2+0.000

Revestimento 0.32 6.50 16.19

BASE 0.98 19.50 48.56

SUB-BASE 1.30 26.00 64.74

Estaca: 3+0.000

Revestimento 0.33 6.50 22.69

BASE 0.97 19.50 68.06

SUB-BASE 1.30 26.00 90.74

Estaca: 4+0.000

Revestimento 0.32 6.50 29.19

BASE 0.97 19.50 87.56

SUB-BASE 1.30 26.00 116.74

Estaca: 5+0.000

Revestimento 0.33 6.50 35.69

BASE 0.97 19.50 107.06

SUB-BASE 1.30 26.00 142.74

Estaca: 6+0.000

Revestimento 0.32 6.50 42.19

BASE 0.98 19.50 126.56

SUB-BASE 1.30 26.00 168.74

Estaca: 7+0.000

Revestimento 0.32 6.50 48.69

BASE 0.98 19.50 146.06

SUB-BASE 1.30 26.00 194.74

Estaca: 8+0.000
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Revestimento 0.32 6.50 55.19

BASE 0.97 19.50 165.56

SUB-BASE 1.30 26.00 220.74

Estaca: 9+0.000

Revestimento 0.32 6.50 61.69

BASE 0.97 19.50 185.06

SUB-BASE 1.30 26.00 246.74

Estaca: 10+0.000

Revestimento 0.33 6.50 68.19

BASE 0.98 19.50 204.56

SUB-BASE 1.30 26.00 272.74

Estaca: 11+0.000

Revestimento 0.32 6.50 74.69

BASE 0.98 19.50 224.06

SUB-BASE 1.30 26.00 298.74

Estaca: 12+0.000

Revestimento 0.33 6.50 81.19

BASE 0.97 19.50 243.56

SUB-BASE 1.30 26.00 324.74

Estaca: 13+0.000

Revestimento 0.33 6.50 87.69

BASE 0.97 19.50 263.06

SUB-BASE 1.30 26.00 350.74

Estaca: 14+0.000

Revestimento 0.33 6.50 94.19

BASE 0.97 19.50 282.56

SUB-BASE 1.30 26.00 376.74

Estaca: 15+0.000

Revestimento 0.32 6.50 100.69

BASE 0.98 19.50 302.06

SUB-BASE 1.30 26.00 402.74

Estaca: 16+0.000

Revestimento 0.33 6.50 107.19

BASE 0.97 19.50 321.56

SUB-BASE 1.30 26.00 428.74

Estaca: 17+0.000

Revestimento 0.32 6.50 113.69

BASE 0.98 19.50 341.06

SUB-BASE 1.30 26.00 454.74

Estaca: 18+0.000

Revestimento 0.33 6.50 120.19

BASE 0.97 19.50 360.56

SUB-BASE 1.30 26.00 480.74
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Estaca: 19+0.000

Revestimento 0.33 6.50 126.69

BASE 0.97 19.50 380.06

SUB-BASE 1.30 26.00 506.74

Estaca: 20+0.000

Revestimento 0.33 6.50 133.19

BASE 0.97 19.50 399.56

SUB-BASE 1.30 26.00 532.74

Estaca: 21+0.000

Revestimento 0.33 6.50 139.69

BASE 0.97 19.50 419.06

SUB-BASE 1.30 26.00 558.74

Estaca: 22+0.000

Revestimento 0.33 6.50 146.19

BASE 0.97 19.50 438.56

SUB-BASE 1.30 26.00 584.74

Estaca: 23+0.000

Revestimento 0.33 6.50 152.69

BASE 0.97 19.50 458.06

SUB-BASE 1.30 26.00 610.74

Estaca: 24+0.000

Revestimento 0.32 6.50 159.19

BASE 0.98 19.50 477.56

SUB-BASE 1.30 26.00 636.74

Estaca: 25+0.000

Revestimento 0.32 6.50 165.69

BASE 0.98 19.50 497.06

SUB-BASE 1.30 26.00 662.74

Estaca: 26+0.000

Revestimento 0.32 6.50 172.19

BASE 0.97 19.50 516.56

SUB-BASE 1.30 26.00 688.74

Estaca: 27+0.000

Revestimento 0.32 6.50 178.69

BASE 0.98 19.50 536.06

SUB-BASE 1.30 26.00 714.74

Estaca: 28+0.000

Revestimento 0.33 6.50 185.19

BASE 0.97 19.50 555.56

SUB-BASE 1.30 26.00 740.74

Estaca: 29+0.000

Revestimento 0.33 6.50 191.69

BASE 0.97 19.50 575.06
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SUB-BASE 1.30 26.00 766.74

Estaca: 30+0.000

Revestimento 0.33 6.50 198.19

BASE 0.97 19.50 594.56

SUB-BASE 1.30 26.00 792.74

Estaca: 31+0.000

Revestimento 0.33 6.50 204.69

BASE 0.97 19.50 614.06

SUB-BASE 1.30 26.00 818.74

Estaca: 32+0.000

Revestimento 0.32 6.50 211.19

BASE 0.97 19.50 633.56

SUB-BASE 1.30 26.00 844.74

Estaca: 33+0.000

Revestimento 0.33 6.50 217.69

BASE 0.97 19.50 653.06

SUB-BASE 1.30 26.00 870.74

Estaca: 34+0.000

Revestimento 0.32 6.50 224.19

BASE 0.97 19.50 672.56

SUB-BASE 1.30 26.00 896.74

Estaca: 35+0.000

Revestimento 0.32 6.50 230.69

BASE 0.98 19.50 692.06

SUB-BASE 1.30 26.00 922.74

Estaca: 36+0.000

Revestimento 0.33 6.50 237.19

BASE 0.97 19.50 711.56

SUB-BASE 1.30 26.00 948.74

Estaca: 37+0.000

Revestimento 0.33 6.50 243.69

BASE 0.97 19.50 731.06

SUB-BASE 1.30 26.00 974.74

Estaca: 38+0.000

Revestimento 0.33 6.50 250.19

BASE 0.97 19.50 750.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1000.74

Estaca: 39+0.000

Revestimento 0.32 6.50 256.69

BASE 0.97 19.50 770.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1026.74

Estaca: 40+0.000

Revestimento 0.32 6.50 263.19
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BASE 0.97 19.50 789.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1052.74

Estaca: 41+0.000

Revestimento 0.33 6.50 269.69

BASE 0.97 19.50 809.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1078.74

Estaca: 42+0.000

Revestimento 0.33 6.50 276.19

BASE 0.97 19.50 828.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1104.74

Estaca: 43+0.000

Revestimento 0.33 6.50 282.69

BASE 0.97 19.50 848.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1130.74

Estaca: 44+0.000

Revestimento 0.33 6.50 289.19

BASE 0.97 19.50 867.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1156.74

Estaca: 45+0.000

Revestimento 0.33 6.50 295.69

BASE 0.98 19.50 887.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1182.74

Estaca: 46+0.000

Revestimento 0.32 6.50 302.19

BASE 0.98 19.50 906.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1208.74

Estaca: 47+0.000

Revestimento 0.33 6.50 308.69

BASE 0.98 19.50 926.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1234.74

Estaca: 48+0.000

Revestimento 0.32 6.50 315.19

BASE 0.98 19.50 945.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1260.74

Estaca: 49+0.000

Revestimento 0.33 6.50 321.69

BASE 0.98 19.50 965.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1286.74

Estaca: 50+0.000

Revestimento 0.32 6.50 328.19

BASE 0.98 19.50 984.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1312.74

Estaca: 51+0.000
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Revestimento 0.32 6.50 334.69

BASE 0.98 19.50 1004.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1338.74

Estaca: 52+0.000

Revestimento 0.32 6.50 341.19

BASE 0.98 19.50 1023.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1364.74

Estaca: 53+0.000

Revestimento 0.32 6.50 347.69

BASE 0.97 19.50 1043.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1390.74

Estaca: 54+0.000

Revestimento 0.32 6.50 354.19

BASE 0.97 19.50 1062.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1416.74

Estaca: 55+0.000

Revestimento 0.32 6.50 360.69

BASE 0.98 19.50 1082.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1442.74

Estaca: 56+0.000

Revestimento 0.32 6.50 367.19

BASE 0.98 19.50 1101.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1468.74

Estaca: 57+0.000

Revestimento 0.32 6.50 373.69

BASE 0.97 19.50 1121.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1494.74

Estaca: 58+0.000

Revestimento 0.33 6.50 380.19

BASE 0.97 19.50 1140.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1520.74

Estaca: 59+0.000

Revestimento 0.32 6.50 386.69

BASE 0.98 19.50 1160.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1546.74

Estaca: 60+0.000

Revestimento 0.33 6.50 393.19

BASE 0.97 19.50 1179.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1572.74

Estaca: 61+0.000

Revestimento 0.32 6.50 399.69

BASE 0.98 19.50 1199.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1598.74
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Estaca: 62+0.000

Revestimento 0.32 6.50 406.19

BASE 0.97 19.50 1218.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1624.74

Estaca: 63+0.000

Revestimento 0.33 6.50 412.69

BASE 0.97 19.50 1238.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1650.74

Estaca: 64+0.000

Revestimento 0.33 6.50 419.19

BASE 0.97 19.50 1257.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1676.74

Estaca: 65+0.000

Revestimento 0.33 6.50 425.69

BASE 0.97 19.50 1277.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1702.74

Estaca: 66+0.000

Revestimento 0.33 6.50 432.19

BASE 0.97 19.50 1296.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1728.74

Estaca: 67+0.000

Revestimento 0.32 6.50 438.69

BASE 0.97 19.50 1316.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1754.74

Estaca: 68+0.000

Revestimento 0.32 6.50 445.19

BASE 0.98 19.50 1335.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1780.74

Estaca: 69+0.000

Revestimento 0.32 6.50 451.69

BASE 0.97 19.50 1355.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1806.74

Estaca: 70+0.000

Revestimento 0.32 6.50 458.19

BASE 0.98 19.50 1374.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1832.74

Estaca: 71+0.000

Revestimento 0.32 6.50 464.69

BASE 0.98 19.50 1394.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1858.74

Estaca: 72+0.000

Revestimento 0.32 6.50 471.19

BASE 0.98 19.50 1413.56
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SUB-BASE 1.30 26.00 1884.74

Estaca: 73+0.000

Revestimento 0.33 6.50 477.69

BASE 0.97 19.50 1433.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1910.74

Estaca: 74+0.000

Revestimento 0.32 6.50 484.19

BASE 0.98 19.50 1452.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1936.74

Estaca: 75+0.000

Revestimento 0.32 6.50 490.69

BASE 0.98 19.50 1472.06

SUB-BASE 1.30 26.00 1962.74

Estaca: 76+0.000

Revestimento 0.32 6.50 497.19

BASE 0.98 19.50 1491.56

SUB-BASE 1.30 26.00 1988.74

Estaca: 77+0.000

Revestimento 0.32 6.50 503.69

BASE 0.98 19.50 1511.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2014.74

Estaca: 78+0.000

Revestimento 0.32 6.50 510.19

BASE 0.98 19.50 1530.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2040.74

Estaca: 79+0.000

Revestimento 0.32 6.50 516.69

BASE 0.98 19.50 1550.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2066.74

Estaca: 80+0.000

Revestimento 0.32 6.50 523.19

BASE 0.98 19.50 1569.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2092.74

Estaca: 81+0.000

Revestimento 0.32 6.50 529.69

BASE 0.98 19.50 1589.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2118.74

Estaca: 82+0.000

Revestimento 0.32 6.50 536.19

BASE 0.98 19.50 1608.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2144.74

Estaca: 83+0.000

Revestimento 0.32 6.50 542.69
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BASE 0.97 19.50 1628.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2170.74

Estaca: 84+0.000

Revestimento 0.32 6.50 549.19

BASE 0.98 19.50 1647.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2196.74

Estaca: 85+0.000

Revestimento 0.32 6.50 555.69

BASE 0.98 19.50 1667.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2222.74

Estaca: 86+0.000

Revestimento 0.32 6.50 562.19

BASE 0.98 19.50 1686.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2248.74

Estaca: 87+0.000

Revestimento 0.32 6.50 568.69

BASE 0.98 19.50 1706.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2274.74

Estaca: 88+0.000

Revestimento 0.32 6.50 575.19

BASE 0.98 19.50 1725.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2300.74

Estaca: 89+0.000

Revestimento 0.33 6.50 581.69

BASE 0.97 19.50 1745.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2326.74

Estaca: 90+0.000

Revestimento 0.32 6.50 588.19

BASE 0.97 19.50 1764.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2352.74

Estaca: 91+0.000

Revestimento 0.32 6.50 594.69

BASE 0.98 19.50 1784.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2378.74

Estaca: 92+0.000

Revestimento 0.32 6.50 601.19

BASE 0.98 19.50 1803.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2404.74

Estaca: 93+0.000

Revestimento 0.32 6.50 607.69

BASE 0.98 19.50 1823.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2430.74

Estaca: 94+0.000
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Revestimento 0.32 6.50 614.19

BASE 0.98 19.50 1842.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2456.74

Estaca: 95+0.000

Revestimento 0.32 6.50 620.69

BASE 0.97 19.50 1862.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2482.74

Estaca: 96+0.000

Revestimento 0.32 6.50 627.19

BASE 0.98 19.50 1881.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2508.74

Estaca: 97+0.000

Revestimento 0.33 6.50 633.69

BASE 0.97 19.50 1901.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2534.74

Estaca: 98+0.000

Revestimento 0.33 6.50 640.19

BASE 0.97 19.50 1920.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2560.74

Estaca: 99+0.000

Revestimento 0.32 6.50 646.69

BASE 0.98 19.50 1940.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2586.74

Estaca: 100+0.000

Revestimento 0.32 6.50 653.19

BASE 0.98 19.50 1959.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2612.74

Estaca: 101+0.000

Revestimento 0.33 6.50 659.69

BASE 0.97 19.50 1979.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2638.74

Estaca: 102+0.000

Revestimento 0.32 6.50 666.19

BASE 0.97 19.50 1998.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2664.74

Estaca: 103+0.000

Revestimento 0.32 6.50 672.69

BASE 0.97 19.50 2018.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2690.74

Estaca: 104+0.000

Revestimento 0.32 6.50 679.19

BASE 0.97 19.50 2037.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2716.74
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Estaca: 105+0.000

Revestimento 0.33 6.50 685.69

BASE 0.97 19.50 2057.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2742.74

Estaca: 106+0.000

Revestimento 0.32 6.50 692.19

BASE 0.97 19.50 2076.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2768.74

Estaca: 107+0.000

Revestimento 0.32 6.50 698.69

BASE 0.97 19.50 2096.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2794.74

Estaca: 108+0.000

Revestimento 0.33 6.50 705.19

BASE 0.97 19.50 2115.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2820.74

Estaca: 109+0.000

Revestimento 0.33 6.50 711.69

BASE 0.97 19.50 2135.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2846.74

Estaca: 110+0.000

Revestimento 0.33 6.50 718.19

BASE 0.97 19.50 2154.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2872.74

Estaca: 111+0.000

Revestimento 0.32 6.50 724.69

BASE 0.97 19.50 2174.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2898.74

Estaca: 112+0.000

Revestimento 0.32 6.50 731.19

BASE 0.98 19.50 2193.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2924.74

Estaca: 113+0.000

Revestimento 0.32 6.50 737.69

BASE 0.98 19.50 2213.06

SUB-BASE 1.30 26.00 2950.74

Estaca: 114+0.000

Revestimento 0.33 6.50 744.19

BASE 0.97 19.50 2232.56

SUB-BASE 1.30 26.00 2976.74

Estaca: 115+0.000

Revestimento 0.33 6.50 750.69

BASE 0.97 19.50 2252.06
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SUB-BASE 1.30 26.00 3002.74

Estaca: 116+0.000

Revestimento 0.33 6.50 757.19

BASE 0.97 19.50 2271.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3028.74

Estaca: 117+0.000

Revestimento 0.33 6.50 763.69

BASE 0.97 19.50 2291.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3054.74

Estaca: 118+0.000

Revestimento 0.32 6.50 770.19

BASE 0.98 19.50 2310.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3080.74

Estaca: 119+0.000

Revestimento 0.33 6.50 776.69

BASE 0.97 19.50 2330.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3106.74

Estaca: 120+0.000

Revestimento 0.32 6.50 783.19

BASE 0.98 19.50 2349.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3132.74

Estaca: 121+0.000

Revestimento 0.32 6.50 789.69

BASE 0.98 19.50 2369.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3158.74

Estaca: 122+0.000

Revestimento 0.32 6.50 796.19

BASE 0.98 19.50 2388.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3184.74

Estaca: 123+0.000

Revestimento 0.32 6.50 802.69

BASE 0.98 19.50 2408.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3210.74

Estaca: 124+0.000

Revestimento 0.32 6.50 809.19

BASE 0.98 19.50 2427.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3236.74

Estaca: 125+0.000

Revestimento 0.32 6.50 815.69

BASE 0.98 19.50 2447.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3262.74

Estaca: 126+0.000

Revestimento 0.33 6.50 822.19
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BASE 0.97 19.50 2466.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3288.74

Estaca: 127+0.000

Revestimento 0.33 6.50 828.69

BASE 0.97 19.50 2486.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3314.74

Estaca: 128+0.000

Revestimento 0.32 6.50 835.19

BASE 0.98 19.50 2505.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3340.74

Estaca: 129+0.000

Revestimento 0.33 6.50 841.69

BASE 0.98 19.50 2525.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3366.74

Estaca: 130+0.000

Revestimento 0.33 6.50 848.19

BASE 0.97 19.50 2544.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3392.74

Estaca: 131+0.000

Revestimento 0.33 6.50 854.69

BASE 0.98 19.50 2564.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3418.74

Estaca: 132+0.000

Revestimento 0.63 9.70 864.38

BASE 1.90 29.09 2593.15

SUB-BASE 2.53 38.79 3457.53

Estaca: 133+0.000

Revestimento 0.47 11.17 875.55

BASE 1.40 33.50 2626.65

SUB-BASE 1.87 44.66 3502.19

Estaca: 134+0.000

Revestimento 0.32 7.97 883.52

BASE 0.98 23.91 2650.56

SUB-BASE 1.30 31.88 3534.07

Estaca: 135+0.000

Revestimento 0.32 6.50 890.02

BASE 0.98 19.50 2670.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3560.07

Estaca: 136+0.000

Revestimento 0.33 6.50 896.52

BASE 0.97 19.50 2689.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3586.07

Estaca: 137+0.000
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Revestimento 0.33 6.50 903.02

BASE 0.97 19.50 2709.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3612.07

Estaca: 138+0.000

Revestimento 0.32 6.50 909.52

BASE 0.98 19.50 2728.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3638.07

Estaca: 139+0.000

Revestimento 0.32 6.50 916.02

BASE 0.97 19.50 2748.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3664.07

Estaca: 140+0.000

Revestimento 0.32 6.50 922.52

BASE 0.98 19.50 2767.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3690.07

Estaca: 141+0.000

Revestimento 0.33 6.50 929.02

BASE 0.97 19.50 2787.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3716.07

Estaca: 142+0.000

Revestimento 0.33 6.50 935.52

BASE 0.97 19.50 2806.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3742.07

Estaca: 143+0.000

Revestimento 0.32 6.50 942.02

BASE 0.97 19.50 2826.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3768.07

Estaca: 144+0.000

Revestimento 0.32 6.50 948.52

BASE 0.97 19.50 2845.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3794.07

Estaca: 145+0.000

Revestimento 0.32 6.50 955.02

BASE 0.98 19.50 2865.06

SUB-BASE 1.30 26.00 3820.07

Estaca: 146+0.000

Revestimento 0.32 6.50 961.52

BASE 0.98 19.50 2884.56

SUB-BASE 1.30 26.00 3846.07

Estaca: 146+18.894

Revestimento 0.32 6.14 967.66

BASE 0.98 18.42 2902.98

SUB-BASE 1.30 24.56 3870.63
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