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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA Il\:[PLATACAO,
PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO E OBRAS

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TRECHO QUE COMPREENDE A ESTRADA QUE DA ACESSO AO
POVOADO MUMBUCA , LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA, NO ESTADO DE ALAGOAS.

RODOVIA: LOCAL RURAL
TRECHO: LIGACAO AREA URBANA DE COITE DO NOIA ATE O ACESSO AO POVOADO
MUMBUCA
EXTENSAO: 1* ETAPA (TRECHO 01): 2,100km
2* ETAPA (TRECHO 01): 0,838km
2* ETAPA (TRECHO 02): 0,158km
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1.0 Apresentacao

A prefeitura de Coité do Noia, apresenta o Projeto Basico de Engenharia para Implantagdo da
rodovia acesso ao Povoado Mumbuca , localizado no municipio de Coité do Noia, com Trecho 01 com
2,938km de extensdo e Coordenadas: Inicial do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 766.295,33;
8.934.309,43 e Final do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 766.454,69; 8.937.082,22. Trecho 02 com
0,158km de extensdo e Coordenadas: Inicial do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 766.370,04;
8.936.803,40¢ Final do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 766.240,97; 8.936.842,43.

VOLUMES DISCRIMINACAO FORMATO
1 RELATORIO DO PROJETO Ad
2 PROJETO DE EXECUCAO A3
X ORCAMENTO — ESPECIFICACOES N
DOCUMENTACAO
4 COMPLEMENTAR A-4
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2.0 Mapa de Situacao
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2.0. Mapa de situacio
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3.0 Org¢amento

Para elaboragdo do orcamento do Projeto foram levantados inicialmente todos os servigos
necessarios a consecucdo da obra. Neste contexto, considerando-se as producdes das equipes, previu-se um

prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos para a conclusdo do empreendimento.

Levando-se em consideracdo que a obra em questdo se enquadra, de acordo com o CNAE, no
grupo de atividades 421 - Constru¢do de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais,

torna- se injuntivo a observancia de alguns regramentos a seguir relacionados:

a. As obras de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 do CNAE 2.0 foram
inclusas na desonerag@o a partir de 1° de janeiro de 2014, consoante inciso VIIdo Art. 7°
da Lei n.° 12.546/11, incluida pela Lei n.° 12.844/13, publicada em edi¢do extra do DOU
de 19/07/2013, que incorporou algumas disposi¢des constantes da Medida Provisoéria n.°
612/13.

b. O Tribunal de Contas da Unido se manifestou acerca do tema por meio dos Acérdaos n.°
2.293/2013 ¢ 2.859/2013, especificamente quanto a desoneracdo do INSS nos encargos
sociais sobre a mao de obra ¢ quanto a criagdo da Contribui¢do Previdencidriasobre a Renda
Bruta (CPRB).

c. ALein’13.161, de31 deagosto de 2015, alterou a aliquota da CPRB prevista no Art.
7o daLlei n.° 12.546/2011, passando de 2,0% para 4,5% para as empresas de construgdo
de infraestrutura de transporte, enquadradas nos grupos 421, 429 ¢ 431 do CNAE 2.0.

d. O DNIT iniciou, a partir de abril/2014, a edi¢do de duas séries das tabelas de precgos
referenciais do SICRO, similar ao procedimento ja adotado pela CEF na divulgacao do
SINAPI, sendo uma com e outra sem desoneragao.

e.  De conformidade com o que determina o Memorando Circular n.° 03/2016-DIREX, no
tocante a necessidade de garantir ao or¢amento da Administragdo Publica a condigdo
mais vantajosa, o orcamento do projeto foi elaborado nas duas condi¢des de recolhimento
de tributos previdenciarios, ou seja, na condigdo onerada, quando se exclui a parcela da
CPRB do BDI, e na condi¢cdo desonerada, quando se exclui a parcela de INSS dos
encargos sociais e se inclui a aliquota de 4,5%, referente a CPRB sobre o preco de venda,
na composic¢ao do BDI.
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Neste contexto, para a elaborag¢do do orgamento foram utilizados, primordialmente, os pregos
constantes da tabela de custos do SICRO de Alagoas, més base abril/2024, sem desoneragio, através dos
Indices de Reajustamento Rodoviario do DNIT. Na falta destes, foram adotados os pregos da tabela
referencial de custos do SINAPI de Alagoas do més base agosto/2024, sem desoneracdo, através dos
Indices de Reajustamento Rodoviario do DNIT. Com efeito, consoante o que determina 0 Memorando
Circular n.° 03/2016-DIREX, foi adotado como or¢amento de referéncia para a licitacdo a condi¢do

onerada, posto que constituiu-se no menor valor global dos orcamentos.

3.1 Placa da Obra

A Contratada devera providenciar duas placas de obra nas dimensodes 3,00 m x 2,00 m, as quais
serdo colocadas no inicio e no final do trecho em apreco, como tambem no canteiro de obra, devendo
as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco
pintadas com os dizeres pertinentes a obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalizacéo.

Medicdo e pagamento sera por metro quadrado, e a contratada devera mante-la em bom estado

de conservacdo durante a execuc¢do da obra.

3.2 Placapadrio IMA

A Contratada devera providenciar duas placas de obra nas dimensdes 1,00 m x 1,50 m, as quais
serdo colocadas no inicio e no final do trecho em apreco, como tambem no canteiro de obra, devendo
as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco
pintadas com os dizeres pertinentes a obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalizagdo. O layout

sera de acordo com o fornecido pelo IMA — AL (http://www.ima.al.gov.br/servicos/downloads/placas-

educativas-e-informativas/).

IMA AUTORIZAGAO AMBIENTAL

VALIDADE:

O instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas -IMA/AL expede

a presente Autorizagdo Ambiental N°

com base na Resolugdo Normativa N°10/2018, do Conselho Estadual
de Protegdo Ambiental - CEPRAM e na Lei 6.787/06, Art 5

Medicdo e pagamento sera por metro quadrado, e a contratada devera mantela em bom estado

de conservacdo durante a execu¢do da obra.

33 Mobiliza¢ao e Desmobilizacao
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O calculo dos custos deste item levou em consideragdo a mobilizagdo da patrulha minima de
equipamentos, os veiculos leves, os caminhdes comuns ¢ os equipamentos de grande porte, partindo
de Macei6 até o local da obra. Para efeito de calculo desses custos, considerou- se que o canteiro sera
instalado na coordenada WGS 84: Lat: 9°38'23.30"S ¢ Long: 36°34'35.80"O centro do trecho da rodovia,
distante 128,30 km de Maceio.

Para os veiculos leves e caminhdes comuns, levou-se em consideragdo o custo do

combustivel, a distancia de transporte, a velocidade média e o consumo de combustivel dos veiculos.

Para a mobilizacdo dos equipamentos de grande porte, considerou-se o peso de cada
equipamento ¢ o custo do momento de transporte dos mesmos.
34 Distancia de Transporte

Os custos de transporte dos insumos e/ou materiais, adotados no orgamento do

projeto, obedeceram ao quadro resumo abaixo:

3.4.1 Trecho 01:

Origem - Destino DMT Tipo

Transporte local em rodovia

Jazidas de sub-base e empréstimo - Centro de 3,50 | pavimentada

massa do trecho

3,50 | Transporte local em rodovia

Material para base (Jazidas de base )- Centro de pavimentada

massa do trecho

. . 20,60 | Transporte local em rodovia do
Material para base ( Brita) - Centro de massa do pavimentada

trecho

20,60 | Transporte local em rodovia

Usina de Asfalto - Arapiraca - Centro de massa pavimentada

do trecho

3.4.2 Trecho 02:

Origem - Destino DMT Tipo

. , . Transporte local em rodovia
Jazidas de sub-base e empréstimo - Centro de 4,70 | pavimentada

massa do trecho

. ) 4,70 | Transporte local em rodovia
Material para base (Jazidas de base )- Centro de pavimentada

massa do trecho

4,70 | Transporte local em rodovia do

Material para base ( Brita) - Centro de massa do pavimentada

trecho

11
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21,80 | Transporte local em rodovia

Usina de Asfalto - Arapiraca - Centro de massa pavimentada

do trecho

3.5 Aquisicao e Transporte de Material Betuminoso

Os pregos de aquisicdo dos produtos asfalticos tiveram como referéncias os precos conforme
Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015 - Dispde sobre produtos asfalticos necessarios as obras de
infraestrutura.

Aonde foi consultado na tabela da ANP o pre¢o de todos os produtos asfalticos,

O BDI diferenciado para aquisicdo ¢ transporte dos produtos asfalticos foi definidopor
meio do Memorando Circular n.° 12/2012 - DIREX, revisado para 21,24% em fungdo da
correcdo da aliquota da CPRB para 4,5%. No entanto, como FORAM ADOTADOS OS PRECOS SEM
DESONERACAO o BDI diferenciado utilizado para aquisicio e transporte dos produtos asfalticos
foi de 15,00%, consoante Portaria n.° 1.078, de 31 de agosto de 2015, do DNIT.

12
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Conforme ultima tabela fornecida pela ANP, que pode ser acessada pelo site (https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-

concorrencia/precos), foi realizado uma pesquisa de fornecedores de material asfaltico, mais proximos da obra, aonde foi considerado o preco da aquisigdo

do insumo e tambem o frete.

Apos verificar na tabela de precos e locais, constatamos que os fornecedores com os menores precos estdo localizados em Fortaleza/CE e

Candeias/BA conforme tabela asseguir:

CAP 50-70

imposTos | CUSTO PO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO TOTAL GERAL
DATA-BASE LOCAL CUSTOANP | 0 yroane| DO PRODUTO DMT: TRANSPORTE icms cusnf DE CUSTO DE TRANSPORTE PEDAGIO ToTAL (TRANSP. +
MATERIAL (R$/Kg) PRODUTO com s RODOVIA TRANSPORTE TRANSPORTE | 0\ ko)
IMPOSTOS PAVIMENTADA CA
ago/23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t R$/t custo | R$/t R$/t RS/t
Rodovia BA523,KM 4 -
1 Refinaria Landulpho Alves | Mataripe S3o Francisco do Bahia SAO FRANCISCO DO\ - 0o - AL 4,0167 4016,7428 | 1067,29 5084,03 491 151,16 33,18 209,13 393,47 000 | 0,00 393,47 5477,50
(RLAM) Conde - BA CONDE - BA
CEP: 43900-000
Av. Anténio Paterson, 213 - Nova
2 Emam Asfaltos Candeias, Candeias - BA, 43815- Bahia CANDEIAS-BA | Arapiraca - AL 4,0167 4016,7428 | 1067,2872 |  5084,03 484 149,39 32,79 206,68 388,86 000 | 000 388,86
370
3 Emam Asfaltos CE060, Km 11,5 - Pavuna, Ceard FORTALEZA-CE | Arapiraca - AL 3,9708 3970,8482 | 1055,0918 | 502594 950 267,29 58,67 369,79 695,75 000 | 000 695,75 5721,69
Pacatuba - CE, 61800-000
Rodovia Washignton Luiz, km
4 Refinaria Duque de Caxias | 113,7 Campos Eliseos -Duaue | - g, o janeirg [PVAUEDECAXIAS-| i 0 3,4469 3446,9494 | 915,89065 |  4362,84 1957 522,06 114,59 722,26 1358,91 755,00 | 5832 | 1417,23 5780,07
(Reduc) de Caxias -RJ RJ
CEP: 25213-005
Av. Getulio Vargas, 11001 -
5 Refinaria Alberto | Bairro Brigadeira Canoas -RS - | g ange dosul|  caNoAs-Rs | Arapiraca - AL 3,5975 3597,4974 | 955,89262 | 455339 3487 909,15 199,56 1257,81 2366,52 1207,20 | 9325 | 245977 7013,16
Pasqualini (Refap) Brasil
CEP:92420-221
Av. Refinaria Gabriel Passos,
6 Refinaria Gabriel Passos | 690, Distrito Industrial, Paulo | ¢ Gergis BETIM-MG | Arapiraca-AL 3,5707 3570,7234 | 948,7766 | 451950 1753 470,45 103,26 650,86 1224,57 471,00 | 3638 | 126095 5780,45
(Regap) Camilo Sul Betim - MG
CAP 50-70 CEP: 32669-205
Unidade de Rodovia do Xisto, BR 472, KM SKO MATEUS DO
7 Industrializacio do Xisto [153, S50 Mateus do Sul - PR, CEP Parana LR Arapiraca - AL 3,5874 3587,3869 | 953,20315 |  4540,59 2908 762,66 167,41 1055,15 1985,22 818,90 | 6325 | 204848 6589,07
(six) 83900-000
- h Rodovia do Xisto, BR 476, KM
Refinaria Presidente L . . )
8 o 16, Araucéria - PR Parana ARAUCARIA-PR | Arapiraca - AL 35874 3587,3869 | 953,20315 |  4540,59 2780 730,28 160,3 1010,34 1900,92 894,60 | 69,0 | 1970,02 6510,61
Getulio Vargas (Repar)
CEP: 83707-440
Av. Alberto Soares Sampaio,
9 Refinaria Capuava (Recap) 2122-A Sio Paulo MAUA - sP Arapiraca - AL 3,5476 3547,6045 | 942,63554 | 4490,24 2358 623,51 136,86 862,62 1622,99 610,20 | 47,13 | 167013 6160,37
Capuava - Maua - SP.
- . Av.9 de abril, 777 - Jardim das
Refinaria Presidente S . . - .
10 Bernardes (RPBO) IndUstrias - Cubatio - SP S0 Paulo CUBATAO-SP | Arapiraca - AL 3,5476 3547,6045 | 942,63554 |  4490,24 2565 675,88 148,36 935,08 1759,32 322,20 | 24,80 | 178421 6274,45
CEP: 11505-000
Refinaria de Paulinia Rodovia SP 332 - Km 130 Bonfim
11 -Paulinia - SP Sio Paulo PAULINIA-SP | Arapiraca - AL 3,5476 3547,6045 | 942,63554 |  4490,24 2398 633,63 139,09 876,64 1649,36 544,80 | 42,08 | 169144 6181,68
(Replan)
CEP: 13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM
Refinaria Henrique Lage | . 143, S/Nl, Ba\rryo Jardim " SAO JOSE DOS X
12 Diamante - S0 José dos Campos|  Sao Paulo Arapiraca - AL 3,5476 3547,6045 | 942,63554 | 449024 2312 611,88 134,31 846,53 1592,72 648,00 | 50,05 | 1642,77 6133,01
(Revap) < CAMPOS - SP
CEP:12223-900




y -3

Consultoria e Projetos

Emulsao Asfaltica para Imprimaciao — EAI

IMPOSTOS CUsTO Do CUSTO DO ATUALIZAGAO DO CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL GERAL
DATA-BASE LOCAL (LY 12 CUSTO ANP Do REODUS DMT: ERANSRORTE IMCs CUST(:;DE RODOM RAVIMENTADS PEDAGIO JLOTSE (TRANSP. +
MATERIAL (R$/Kg) PRODUTO com ® RODOVIA TRANSPORTE COM IMPOSTO E TRANSPORTE AQUISH AO)
IMPOSTOS PAVIMENTADA ATUALIZAGAO MONETARIA c
ago/24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO RS/t RS/t R$/t KM R$/t RS/t RS/t RS/t custo | R$/t RS/t RS/t
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n2 -
1 Derivados do Nordeste Mucuripe - Fortaleza - Ceara Ceard Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,4175 2417,5102 642,35 3059,86 946 266,28 58,45 368,39 693,12 0,00 0,00 693,12
(Lubnor) CEP: 60180-420
RUA VICTOR RODRIGUES
6 STRATURA ASFALTOS S/A | RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE|  Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,2334 2233,3618 593,42 2826,78 1791 480,06 105,37 664,16 1249,59 335,40 | 37,79 1287,38 4114,16
UBERLANDIA - CEP: 38405-440
BETUNEL INDUSTRIA E RUA VICTOR RODRIGUES DE . . o .
7 COMERCIO LTDA REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,2334 2233,3618 593,42 2826,78 1999 532,69 116,93 736,97 1386,59 335,40 | 37,79 1424,38 4251,16
i INDUSTRIAL - CEP: 38402-334
R.S&o Judas Tadeu, 288 -
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA N " A "
8 DE ASFALTO AS - DISBRAL Cachoeira, Sarlz);c(i)o - MG, 32450- Minas Gerais Sarzedo - MG Arapiraca - AL 2,2334 2233,3618 593,42 2826,78 1800 482,34 105,87 667,31 1255,52 183,00 20,62 1276,14 4102,92
o -
11 ARAPETRO DISTRIBUIDORA Dlef?{I('}fg TICNDULSC'JF.FEIEiLIZ/: Z?Z.EP' Mato G Barra do Garcas - Arapi AL 2,9559 2955,8611 785,40 3741,26 3195 835,27 183,35 1155,61 2174,23 114,60 12,91 2187,15 5928,41
DE PETROLEO LTDA. TGP MatoGrosso mT rapiraca - ’ ’ ’ ’ . ’ . ' ’ ’ ’ g
78600-000
o,
CENTRO OESTE AsFALTOs | U2 N S/N®. LOTES 39/43 € " !
12 LTDA LOTES 129/133 - DISTRITO Mato Grosso Cuiaba - MT Arapiraca - AL 2,9559 2955,8611 785,40 3741,26 2849 747,74 164,13 1034,49 1946,36 256,80 | 28,94 1975,29 5716,55
INDUSTRIAL - CEP: 78098-400
o BETUNEL INDUSTRIA E RUAN ESQUINACOM RUAX, S/N o "
13 Emulsdo COMERCIO LTDA QD. ND.7 L01/08 - DIST.IND.- | Mato Grosso Cuiaba - MT Arapiraca - AL 2,9559 2955,8611 | 785,40 3741,26 2849 747,74 164,13 1034,49 1946,36 256,80 | 28,94 1975,29 5716,55
Asfaltica para i CEP:78015-285
Imprimagdo - RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N¢
EAI - o) - -
14 EMAM - EMULSOES E K[\A 8'6, CAPELADO Mato Grosso  [Varzea Grande- MT| Arapiraca - AL 2,9559 2955,8611 785,40 3741,26 2869 752,80 165,24 1041,49 1959,53 256,80 | 28,94 1988,46 5729,72
TRANSPORTES LTDA. PISSARRAO, Varzea Grande - MT,
78132-400
NTA - NOVAS TECNICAS DE R. S‘oflaAFadlrm‘, 150 - Santa . - )
15 ASFALTOS S/A Terezinha, Paulinia - SP, 13140- S&o Paulo Paulinia - SP Arapiraca - AL 2,5668 2566,7663 682,01 3248,78 2358 623,51 136,86 862,62 1622,99 449,40 | 38,40 1661,39 4910,17
000
COMPANHIA BRASILEIRA DE Avenida Doutor Olindo Dart
ASFALTOS DA AMAZONIA - | Fvenica Doutor Blindo Dartora - !
16 IMPORTAGAO E 2451, Galpdo 02, Morro Grande Sdo Paulo Caieiras - SP Arapiraca - AL 2,5668 2566,7663 682,01 3248,78 2328 615,92 135,2 852,13 1603,25 340,80 #REF! #REF! -
EXPORTACAO CEP:07726-555
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km
17 VIAPOL LTDA. 118,5 - Jardim Campo Grande, Séo Paulo Cagapava - SP Arapiraca - AL 2,5668 2566,7663 682,01 3248,78 2191 581,26 127,59 804,17 1513,02 648,00 73,01 1586,04 4834,82
Cacapava - SP, 12282-535
DlsTééfJ?[;)gRAA,ST:;Tl?STR\A BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba
20 " Patriménio - Marialva, PR, Parana Marialva - PR Arapiraca - AL 2,7848 2784,7853 739,94 3524,73 2649 697,14 153,02 964,48 1814,64 930,60 | 104,86 1919,49 5444,22
E COMERCIO DE ASFALTO
86990-000
LTDA
PETROBRAS R. Maquinista Eleodoro Jacinto,
21 DISTRIBUIDORA SA. 100 - Oficinas, Ponta Grossa - Parana Ponta Grossa -PR | Arapiraca - AL 2,7848 2784,7853 739,94 3524,73 2773 728,51 159,91 1007,89 1896,31 965,40 | 108,78 2005,09 5529,82
i PR, 84045-170

14
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IMPOSTOS CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL GERAL
CUSTO ANP PRODUTO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA i TOTAL
- LOCAL PEDAGIO b
DATA-BASE|  \1ATERIAL (R$/Kg) CESIO PR:DOUTO com DS RODOVIA N2 m?r:;go[:;z COM IMPOSTO E TRANSPORTE I:‘:J\I:S;g
IMPOSTOS PAVIMENTADA ATUALIZACAO MONETARIA CA0)
ago/23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t custo | RS/t RS/t RS/t
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n2-
1 Derivados do Nordeste Mucuripe - Fortaleza - Ceard Ceara Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,7901 2790,1466 741,36 3531,51 946 266,28 58,45 368,39 693,12 0,00 0,00 693,12
(Lubnor) CEP: 60180-420
3 STRATURAASFALTOS 5/a | AV Presidente Wilson, 08 - Goids Andpolis -GO | Arapiraca - AL 2,8616 2861,6005 [ 760,35 3621,95 1997 532,18 116,82 736,27 138527 114,60 | 37,33 | 142260 5044,55
Junidai - CEP: 75115-100
Via Primaria Oito, S/N - Daiag, .
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA N - L, Aparecida de .
4 DE ASFALTO AS - DISBRAL Aparecida de Goiania - GO, Goias Goidnia -GO Arapiraca - AL 2,8616 2861,6005 760,35 3621,95 2015 536,73 117,81 742,56 1397,10 145,20 47,30 1444,40 5066,35
74993-430
VIAPRIMEIRA E SEGUNDA 3,
y e -
5 INDUSTRIANACIONALDE | S/N.2LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias Goianira - GO Arapiraca - AL 2,8616 2861,6005 760,35 3621,95 2021 538,25 118,15 744,67 1401,07 114,60 | 37,33 1438,40 5060,35
ASFALTOS S/A AGROINDUSTRIAL - CEP: 75370-
000
RUA VICTOR RODRIGUES
6 STRATURA ASFALTOS S/A | RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE| Minas Gerais Uberlandia -MG | Arapiraca - AL 2,5551 2555,0658 | 678,90 3233,97 1791 480,06 105,37 664,16 1249,59 335,40 | 109,25 1358,84 4592,81
UBERLANDIA - CEP: 38405-440
BETUNEL INDUSTRIA E RUA VICTOR RODRIGUES DE . ) o .
7 COMERCIO LTDA. REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,5551 2555,0658 678,90 3233,97 1999 532,69 116,93 736,97 1386,59 335,40 | 109,25 1495,84 4729,81
| INDUSTRIAL - CEP: 38402-334
8 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA C; :.S'aojzdas ;adel:{ngSsZLSO Mi Gerai Si do - MG Arapi AL 2,5551 2555,0658 678,90 3233,97 1800 482,34 105,87 667,31 1255,52 183,00 | 59,61 1315,13 4549,10
DE ASFALTO AS - DISBRAL |3 choeira, ar[z):oo— 3 - inas Gerais arzedo - rapiraca - i X ! i B X f 3 , X b B
o -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA RUA 04, 5/N2 LOTES 17 A 20. Barra do Garcas - .
11 - DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: Mato Grosso Arapiraca - AL 3,5445 3544,549 941,82 4486,37 3195 835,27 183,35 1155,61 2174,23 114,60 | 37,33 2211,56 6697,93
DE PETROLEO LTDA. mT
78600-000
o,
RR-1C CENTRO OESTE AsFALTos | Ru2 N S/N®. LOTES 39/43 £ . )
12 LTDA LOTES 129/133 - DISTRITO Mato Grosso Cuiabd - MT Arapiraca - AL 3,5445 3544,549 941,82 4486,37 2849 747,74 164,13 103449 1946,36 256,80 | 83,65 2030,00 6516,37
INDUSTRIAL - CEP: 78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUAX, S/N . .
13 COMERCIO LTDA QD.ND.7 L01/08 - DIST.IND.- | Mato Grosso Cuiabd - MT Arapiraca - AL 3,5445 3544,549 941,82 4486,37 2849 747,74 164,13 1034,49 1946,36 256,80 | 83,65 2030,00 6516,37
. CEP:78015-285
RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N2
14 EMAM - EMULSOES E - KM 8'6,- CAPELADO Mato Grosso  [Varzea Grande- MT| Arapiraca - AL 3,5445 3544,549 941,82 4486,37 2869 752,80 165,24 1041,49 1959,53 256,80 83,65 2043,17 6529,54
TRANSPORTES LTDA. PISSARRAO, Varzea Grande - MT,
78132-400
NTA - NOVAS TECNICAS DE R. S?flaAFad\lrr‘,lso-Santa ) N )
15 ASFALTOS S/A Terezinha, Paulinia - SP, 13140- Sao Paulo Paulinia - SP Arapiraca - AL 2,8941 2894,0596 768,98 3663,04 2358 623,51 136,86 862,62 1622,99 449,80 | 146,51 1769,51 5432,55
000
C&?:Gg:'sfiﬁ;;gzﬁxm Avenida Doutor Olindo Dartora
16 - " |2451, Galpao 02, Morro Grande Sdo Paulo Caieiras - SP Arapiraca - AL 2,8941 2894,0596 768,98 3663,04 2328 615,92 135,2 852,13 1603,25 304,80 | 99,28 1702,54 5365,58
IMPORTACAO E
~ CEP: 07726-555
EXPORTACAO
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km
17 VIAPOL LTDA. 118,5 - Jardim Campo Grande, Sdo Paulo Cagapava - SP Arapiraca - AL 2,8941 2894,0596 768,98 3663,04 2191 581,26 127,59 804,17 1513,02 648,00 | 211,07 1724,10 5387,14
Cacapava - SP, 12282-535
DISTF::IABTJAI;C?R/AAST:;TL%TRIA BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba
20 " ! Patriménio - Marialva, PR, Parana Marialva - PR Arapiraca - AL 2,6152 2615,1664 694,87 3310,04 2649 697,14 153,02 964,48 1814,64 930,60 | 303,13 2117,76 5427,80
E COMERCIO DE ASFALTO
86990-000
LTDA
PETROBRAS R. Maquinista Eleodoro Jacinto,
21 DISTRIBUIDORA S.A 100 - Oficinas, Ponta Grossa - Parana Ponta Grossa - PR | Arapiraca - AL 2,6152 2615,1664 694,87 3310,04 2773 728,51 159,91 1007,89 1896,31 930,60 | 303,13 2199,44 5509,48
i PR, 84045-170
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Foi realizado um estudo no prego do frete ¢ aquisi¢do do material, para posteriormente
realizarmos um binémio com os pregos encontrados, aonde o mais vantajoso economicamente sera

adotado de acordo com as tabelas acima.

Assim ,as distancias de transporte do material asfaltico (CAP 50/70) e emulsdes (EAI) e (RR-

1C) consideradas serdo de Fortaleza no estado do Ceara, conforme quadro apresentado a seguir:

Origem - Destino DMT Tipo
FORTALEZA/CE - Usina 946,00 | Transportea frio (RR-1C)
FORTALEZA/CE - Usina 946,00 Transporte a frio (EAI)
CANDEIAS — BA - Usina 484,00 Transporte a quente (CAP 50/70)

3.6 BDI

O valor adotado para o BDI tomou por base as premissas do CIn° 37/2023 onde ¢ recomendada
o detalhamento do BDI de Servigos, utilizando os Valores de Referéncia definidos pelo DNIT, onde a
referida obra se enquadra como médio porte, visto que a obra apresenta aproximadamente 2,51Km,

conforme quadro abaixo:

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Medio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcéo rodoviaria : : ] 7
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Restauracéo rodoviaria

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas
wum Tucdo e Restauragdo Rodovidria
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Descri¢cdo das Parcelas

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD J} % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administra¢ao Central Variavel - f (CD) 4,75 6,00 4,81 6,00 4,87 6,00
Despesas Financeiras 0,84% sobre (PV - Lucro) 0,77 0,98 0,78 0,98 0,79 0,98
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,62 0,50 0,62
Subtotal 6,27 7,92 6,34 7,91 6,42 7,90

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,92 10,00 6,82 8,50 5,69 7,00
Subtotal 7,92 10,00 6,82 8,50 5,69 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,79 3,00 3,74 3,00 3,69
ISSON 3,00% do PV 3,00 3,79 3,00 3,74 3,00 3,69
Subtotal 6,65 8,40 6,65 8,29 6,65 8,19

24,70
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-

pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro-selic-13-75.pdf

Assim, para elaboragdo do orgamento na condigdo onerada foi adotado o BDI de 26,33% e valor

15,00% para o diferenciado.
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4.0 Resumo do Orcamento
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO TRECHO QUE COMPREENDE A ESTRADA  SINAPI - 08/2024 - Alagoas 26,33% Nao Desonerado
QUE DA ACESSO AO POVOADO MUMBUCA , LOCALIZADO NO MUNICIPIO  SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
DE COITE DO NOIA, NO ESTADO DE ALAGOAS ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
Planilha Or¢gamentaria Resumida
Item Descrigao Total Peso (%)
M ADMINISTRAGAO LOCAL 184.999,67 5,56%
M2 SERVIGCO PRELIMINAR 58.745,37 1,77%]
3 CANTEIRO DE OBRAS 211.078,77 6,35%
M4 SINALIZAGAO PROVISORIA 17.265,60 0,52%
M5 SERVICO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO 201.683,94 6,07%
G PAVIMENTAGAO 1.853.767,24 55,76%
r7 DRENAGEM 503.201,65 15,14%)
s SINALIZAGAO 112.327,30 3,38%
ro CONTROLE TECNOLOGICO 89.683,86 2,70%
r10 OBRAS COMPLEMENTARES 91.955,50 2,77%
Total sem BDI 2.732.548,34
Total do BDI 592.160,56
Total Geral 3.324.708,90
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5.0 Or¢camento Sintético
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Orcamento Sintético

22

2.3
24

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

4.1
4.2

4.5

5.2

Caodigo

COMPOSICAO 1p

103689

103689

COMPOSICAO 2p
COMPOSICAP E

COMPOSICAO
104586

COMPOSICAO
104587

COMPOSICAO
104588

COMPOSICAO
104589

101190

PB44

Composigao 50

5213385
5213835

5212560

5501700

5914351

Banco

Préprio
SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Proéprio

Proéprio

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Descrigao

ADMINISTRAGCAO LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICO PRELIMINAR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DO IMA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA

Detalhe Projeto Executivo de pavimentagéo, drenagem pluvial, sinalizagao
horizontal, vertical e terraplenagem de vias

CANTEIRO DE OBRAS

BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUGCAO DE SANITARIO E
VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016

BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUCAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUGAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME
DE AGO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_05/2020

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO
SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALACAO MINIMA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 40A COM
POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE
PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

SINALIZAGAO PROVISORIA

Barreira de sinalizacao tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgéo
Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizagao de 150 ciclos -
fornecimento, 01 implantacado e 01 retirada diaria

Placa de adverténcia para sinalizagéo de obras montada em suporte
metalico moével, lado 1,00 m - utilizagédo de 600 ciclos - fornecimento, 01
implantagao e 01 retirada diaria

SERVICO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro
até 0,15 m

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo
basculante de 14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre

Und

global

m2

und
global

m2

m2

UND

und

un
un.dia

un.dia

m2

Quant.

1,00
6,00

1,50

2,00
1,00

24,20

53,24

43,12

38,72

200,00

1,00

1,00

20,00
2400,00

1200,00

23100,00

5197,50

1.712,20

Valor Unit  Valor Unit
com BDI
146.441,60  184.999,67
463,26 585,23
463,26 585,23
12.578,74 15.890,72
17.869,64 22.574,71
1.072,91 1.355,40
1.182,03 1.493,25
626,19 791,06
818,39 1.033,87
75,16 94,94
2.758,26 3.484,50
2.163,02
357,54 451,68
0,81 1,02
4,82
0,52 0,65
2,55 3,22

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

Total
184.999,67

184.999,67
58.745,37

3.511,38
877,84
31.781,44
22.574,71
211.078,77
32.800,68
79.500,63
34.110,50

40.031,44

18.988,00

3.484,50
2.163,02
17.265,60

9.033,60
2.448,00

5.784,00
201.683,94
15.015,00

16.735,95

Peso (%)
5,56 %
5,56 %
1,77 %
0,11 %
0,03 %
0,96 %
0,68 %
6,35 %
0,99 %
2,39 %
1,03 %

1,20 %

0,57 %

0,10 %
0,07 %
0,52 %
0,27 %
0,07 %
0,17 %
6,07 %
0,45 %

0,50 %



5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.10.1
6.10.2
6.10.3
6.10.4
6.10.5
6.10.6

7.1
7.11

7.2

7.21
722
723

5901639

4413942
4011209

5501881

00004746

00004746
5901640
4011227
4011268
5901640
4011352
4011353

4011463
5901640

mercado 40

mercado 41

mercado 42

mercado 44

mercado 45

mercado 46

2003943

2003257

4805757
4815671

94974

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3
SICRO3

Préprio
Préprio
Proprio
Proprio
Proéprio

Proéprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SINAPI
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Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com
capacidade de 14 m® - rodovia em leito natural

Espalhamento de material em bota-fora m?
Regularizagéo do subleito m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 m?3

a 1.400 m - caminho de servigco em leito natural - com carregadeira e

caminh&o basculante de 14 m®

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE m?
DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PAVIMENTAGAO

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE m?
DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com tkm
capacidade de 14 m?® - rodovia pavimentada (SOLO)

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com m?
material de jazida

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) m?3
em usina com material de jazida e brita comercial

Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com tkm
capacidade de 14 m?® - rodovia pavimentada (BRITA)

Imprimagao com emulsao asfaltica m?
Pintura de ligagéao m?
Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t
Transporte com caminhao basculante com cagamba estanque com tkm

capacidade de 14 m® - rodovia pavimentada
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70 - (ANP 08-24) - Conforme T
Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015
Fornecimento de emulséo asfaltica P/servigos de pavimentagéo-(ANP T

08/2024) Conforme Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015

Fornecimento de emulsdo RR-1C-(ANP 08/2024) Conforme Portaria n.°
1.078, de 11/08/2015

Transporte Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70

- -

Transporte Emuls&o asfaltica p/ servigo de imprimagéo T
Transporte Emulsdo RR-1C T

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto m
usinado - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecéanica - areia  m

e brita comerciais

DRENAGEM SUBTERRANEA

Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria m?3
Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m?3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA m?
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

14033,25

3465,00
16800,00

2835,62

1299,19

5408,83
30796,30
274274
2057,06
26226,16
13650,00
13650,00

1638,00
33742,80

103,57

17,75

6,14

103,57

17,75

6,14

1655,00
2565,00
54,55

17,36
21,82

0,85

1,92
1,12

11,73

54,12

54,12
0,62
11,16
88,62
0,62
0,39
0,27
197,09
0,62
5.084,03
3.059,86
3.531,51
388,86

693,11

693,11

28,44
62,00
6,34

15,40
424,25

1,07

2,42
1,41

14,81

62,23
(15.0%)

62,23
(15.0%)
0,78

14,09
111,95
0,78

0,49
0,34
248,98
0,78

5846,63
(15.0%)
3518,83
(15.0%)
4061,23
(15.0%)
447,18
(15.0%)
797,07
(15.0%)

797,07

(15.0%)

35,92
78,32
8,00

19,45
535,95

R$

R$
R$

R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

15.015,57

8.385,30
23.688,00

41.995,53

80.848,59

1.853.767,24
336.591,49

24.021,11
38.645,20
230.287,86
20.456,40
6.688,50
4.641,00
407.829,24
26.319,38

758.287,06
605.535,46

62.459,23
24.935,95
46.314,43
14.147,99
4.894,00
503.201,65
260.338,40
59.447,60
200.890,80
242.863,25

436,40
337,65

11.694,42

0,45 %

0,25 %
0,71 %

1,26 %

2,43 %

55,76 %
10,12 %

0,72 %
1,16 %
6,93 %
0,62 %
0,20 %
0,14 %
12,27 %
0,79 %

22,81 %
18,21 %

1,88 %
0,75 %
1,39 %
0,43 %
0,15 %
15,14 %
7,83 %
1,79 %
6,04 %
7,30 %
0,01 %

0,01 %
0,35 %
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7.25

7.2.6

727

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.212

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

10.1
10.2

00007725

92811

00007753

92815

102750

102755

2003477
2003385
2003389
5213408
5219605
5213359
5213440
5213464
5216111
COMPOSICAO
000048

1600966
3713608

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

Préprio

SICRO3
SICRO3
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TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600
MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E
MATERIAIS. AF_07/2021

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E
MATERIAIS. AF_07/2021

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais

Entrada para descida d'agua

Descida d'agua

SINALIZAGAO

Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm
Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - fornecimento e
colocagao

Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino -
fornecimento e colocagao

Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo |
+ Sl - fornecimento e implantagéo

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo |
+ Sl - fornecimento e implantagéo

Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantagéo

CONTROLE TECNOLOGICO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

OBRAS COMPLEMENTARES

Remogao de cerca com mourdes de concreto

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 me
esticador a cada 50 m

UN

UN

un

un

m?2
un

un

un

un

un

33

8,00 160,00 184 RS 1.472,00 0,04 %
(15.0%)

8,00 48,29 61,00 R$ 488,00 0,01 %

46,00 311,93 358,71 R$  16.500,66 0,50 %
(15.0%)

46,00 87,09 110,02 R$ 5.060,92 0,15 %

2,00  2.911,38 3677,94 RS 7.355,88 0,22 %

10,00  11.139,88 14.073,01 R$  140.730,10 4,23 %

10,00  3.593,28 453939 R$  45.393,90 1,37 %

6,00 54,52 68,87 R$ 413,22 0,01 %

42,00 244,64 309,05 R$  12.980,10 0,39 %

R$  112.327,30 3,38 %

670,75 49,05 61,96 R$  41.559,67 1,25 %

457,00 32,59 4117 R$  18.814,69 0,57 %

762,00 30,43 3844 R$  29.291,28 0,88 %

21,00 251,02 317,11 R$ 6.659,31 0,20 %

29,00 251,05 317,15 R$ 9.197,35 0,28 %

50,00 107,74 136,10 R$ 6.805,00 0,20 %

R$  89.683,86 2,70 %

3,00 25.99533  29894,62 R$  89.683,86 2,70 %

(15.0%)

R$  91.955,50 2,77 %

3119,52 0,68 085 R$ 2.651,59 0,08 %

3119,52 21,28 26,88 R$  83.852,69 2,52 %

Total sem BDI R$ 2.732.548,34

Total do BDI 592.160,56

Total Geral R$ 3.324.708,90
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Item Descrigdao

ADMINISTRAGAO
LOCAL

2  SERVIGO PRELIMINAR

3 CANTEIRO DE OBRAS

SINALIZAGAO
PROVISORIA

SERVICO DE
5 TERRAPLENAGEM -
SUB-LEITO

PAVIMENTAGAO -
AQUISIGAO E

6 TRANSPORTE DE
MATERIAL
BETUMINOSO

DRENAGEM

7.1 DRENAGEM
SUPERFICIAL

7.2 DRENAGEM
SUBTERRANEA

8  SINALIZAGAO

9 CONTROLE
TECNOLOGICO

10 OBRAS
COMPLEMENTARES

TOTAL
Porcentagem

Total Por Etapa
R$
184.999,67

100,00%

R$
58.745,37

100%

R$
211.078,77

100%

R$
17.265,60

100%

R$
201.683,94

100%

R$
1.853.767,24
100%

R$
503.201,65
100%

R$
260.338,40

100%

R$
242.863,25

100%

R$
112.327,30

100%

R$
89.683,86

100%

R$
91.955,50

100%

R$ 3.324.708,90

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
21.552,46 8.676,48 7.214,99 5.864,49 26.528,95 23.661,46 23.661,46 22.477,46 14.614,97 14.577,97 7.954,99 8.213,99
11,65% 4,69% 3,90% 3,17% 14,34% 12,79% 12,79% 12,15% 7,90% 7,88% 4,30% 4,44%
R$ R$
29.372,69  29.372,69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50% 50%
R$
211.078,77 o 2 o 2 2 o o 2 2 o o
100%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.726,56 1.726,56 1.726,56 1.726,56 1.726,56 1.726,56 1.726,56 1.726,56 1.726,56 863,28 863,28 o
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
20.168,39  40.336,79  40.336,79  40.336,79 20.168,39 20.168,39 20.168,39 o 2 2 o o
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
2 o 2 - 370.753,45  370.753,45 370.753,45 370.753,45 185.376,72 185.376,72 o o
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
48.572,65  48.572,65  48.572,65  48.572,65 48.572,65 2 o o 52.067,68 52.067,68 78.101,52 78.101,52
17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 2,46% 2,46% 3,70% 3,70%
R$ R$ R$ R$
52.067,68 52.067,68 78.101,52 78.101,52
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
R$ R$ R$ R$ R$
48.572,65  48.572,65  48.572,65  48.572,65 48.572,65
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ R$
2 o 2 o 2 2 o o 2 2 56.163,65 56.163,65
50,00% 50,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8.968,39 8.968,39 8.968,39 8.968,39 8.968,39 8.968,39 8.968,39 8.968,39 8.968,39 8.968,39 o o
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ R$ R$ R$
45.977,75 18.391,10  22.988,88 o 2 2 o o 2 2 o 4.597,78
50,00% 20,00% 25,00% 5%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90  3.324.708,90  3.324.708,90  3.324.708,90  3.324.708,90  3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90
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Custo R$
3.324.708,90
Porcentagem Acumulado R$
3.324.708,90
Custo Acumulado R$
3.324.708,90

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90  3.324.708,90  3.324.708,90  3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90  3.324.708,90  3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90  3.324.708,90  3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90 3.324.708,90
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Curva ABC de Servigcos

Codigo

mercado 40

00004746

4011463
4011268

2003257

COMPOSICAO
1p

102755

COMPOSIGAO
000048
3713608

COMPOSICAO
104587
5901640
mercado 41

2003943

mercado 41
2003477

5501881

5213408

Banco

Préprio
SINAPI

SICRO3
SICRO3

SICRO3

Proéprio

SINAPI

Proéprio

SICRO3

Préprio

SICRO3
Proéprio
SICRO3

Préprio
SICRO3

SICRO3

SICRO3

Descrigao Tipo

Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 - (ANP 08-24) - Conforme Portaria n.° Material

1.078, de 11/08/2015

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE Material

PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em

usina com material de jazida e brita comercial

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagao mecanica - areia e brita

comerciais

ADMINISTRACAO LOCAL ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS DROP -

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 DRENAGEM/OBRAS
DE CONTENGAO/
POCOS DE VISITA
E CAIXAS

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA SERT - SERVICOS
TECNICOS

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 me

esticador a cada 50 m

BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO | CANT - CANTEIRO

DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. DE OBRAS

AF_02/2016

Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade de

14 m? - rodovia pavimentada

Fornecimento de emulséo asfaltica P/servigos de pavimentagéo-(ANP 08/2024) Material

Conforme Portaria n.° 1.078, de 11/08/2015

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto

usinado - areia e brita comerciais

Transporte Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 Material

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e

brita comerciais

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a

1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao

basculante de 14 m®

Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm

Und

w

m

m

global

UN

un

m3

m2

Quant. Valor Unit

103,57 5.084,03
6.708,02 54,12
1.638,0 197,09
2.057,06 88,62
2.565,0 62,00

1,0 146.441,60

10,0 11.139,88
3,0 25.995,33
3.119,52 21,28

53,24 1.182,03

90.765,26 0,62

17,75 3.059,86

1.655,0 28,44
103,57 388,86
10,0 3.593,28
2.835,62 11,73
670,75 49,05

Total

526.552,98

363.038,04

322.833,42
182.296,65

159.030,00

146.441,60

111.398,80

77.985,99

66.383,38

62.931,27

56.274,46

54.312,51
47.068,20

40.274,23
35.932,80

33.261,82

32.900,28

Peso
(%)

19,27
13,29

11,81
6,67

5,82

5,36

4,08

2,85

2,43

2,30

2,06
1,99

1,72

Peso
Acumulado
(%)

19,27

32,56

44,37
51,04

56,86

62,22

66,30

69,15

71,58

73,88

75,94
77,93
79,65

81,13
82,44

83,66

84,86



COMPOSIGAO
104589
4011227

COMPOSIGCAO
104588

COMPOSIGAO
104586

COMPOSICAO
2p

5213359

mercado 42
4011209

COMPOSIGAP
E

101190
5219605
00007753
5914351

mercado 45
5501700

5901639
2003389

94974
5213464
5213385

4413942
102750

Préprio

SICRO3

Préprio

Préprio

Proéprio

SICRO3
Proéprio

SICRO3
Préprio

SINAPI
SICRO3
SINAPI
SICRO3

Préprio
SICRO3

SICRO3
SICRO3
SINAPI

SICRO3
SICRO3

SICRO3
SINAPI
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BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUCAQ DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_04/2016

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida

BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUCAO DE REFEITC)RIO EM CANTEIRO
DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUCAO DE SANITARIO E,VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA

Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino -
fornecimento e colocagao

Fornecimento de emulsdo RR-1C-(ANP 08/2024) Conforme Portaria n.° 1.078, de
11/08/2015

Regularizagdo do subleito

Detalhe Projeto Executivo de pavimentagéo, drenagem pluvial, sinalizagao
horizontal, vertical e terraplenagem de vias

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - fornecimento e colocag¢ao
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre

Transporte Emulséo asfaltica p/ servigo de imprimagéo

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didmetro até
0,15 m

Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de
14 m® - rodovia em leito natural

Descida d

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantagéo

Barreira de sinalizag&o tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgéo
Espalhamento de material em bota-fora

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

CANT - CANTEIRO
DE OBRAS

CANT - CANTEIRO
DE OBRAS

CANT - CANTEIRO
DE OBRAS

ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

Material

ASTU -
ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS

URBA -
URBANIZAGAO

Material

Material

FUES-
FUNDACOES E
ESTRUTURAS

DROP -
DRENAGEM/OBRAS
DE CONTENGAO /
POCOS DE VISITA
E CAIXAS

m2

m2

und

un

T

m2

global

M

—

m2

tkm

un

un
m?3

38,72

2.742,74

43,12

24,2

2

k=)

762,0
6,14

16.800,0
1,0

200,0
457,0
46,0
5.197,5

17,75
23.100,0

14.033,25
42,0
21,82
29,0

20,0

3.465,0
2,0

818,39

11,16

626,19

1.072,91

12.578,74

30,43
3.531,51

1,12
17.869,64

75,16
32,59
311,93
2,55

693,11
0,52

0,85
244,64
424,25
251,05
357,54

1,92
2.911,38

31.688,06

30.608,97

27.001,31

25.964,42

25.157,48

23.187,66

21.683,47

18.816,00
17.869,64

15.032,00
14.893,63
14.348,78
13.253,62

12.302,70
12.012,00

11.928,26
10.274,88
9.257,13
7.280,45
7.150,80

6.652,80
5.822,76

0,85
0,79

0,69
0,65

0,55
0,55
0,53
0,49

0,45
0,44

0,44
0,38
0,34
0,27
0,26

0,24
0,21

86,02

87,14

88,13

89,08

90,00

90,85
91,64

92,33
92,99

93,54
94,08
94,61
95,09

95,54
95,98

96,42
96,79
97,13
97,40
97,66

97,90
98,12
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5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 50,0 107,74 5.387,00 0,20 98,31
fornecimento e implantagéo
4011352 SICRO3 Imprimagao com emulsao asfaltica m? 13.650,0 0,39 5.323,50 0,19 98,51
5213440 SICRO3 Placa de regulamentagédo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 21,0 251,02 5.271,42 0,19 98,70
fornecimento e implantagéo
5212560 SICRO3 Placa de adverténcia para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico un.dia 1.200,0 3,82 4.584,00 0,17 98,87
movel, lado 1,00 m - utilizagédo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01
retirada diaria
COMP.. 12 Préprio ORSE (12388) - Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm 163 un 1,0 4.315,07 4.315,07 0,16 99,03
mercado 46 Préprio  Transporte Emulsdo RR-1C Material T 6,14 693,11 4.255,69 0,16 99,18
92815 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - M 46,0 87,09 4.006,14 0,15 99,33
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM | ASSENTAMENTO
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI DE TUBOS E
FORNECIMENTO). AF_03/2024 PECAS
4011353 SICRO3 Pintura de ligagéo m? 13.650,0 0,27 3.685,50 0,13 99,47
103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - m? 6,0 463,26 2.779,56 0,10 99,57
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVIMENTACAO
PB44 Proprio LIGAGCAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA CANT - CANTEIRO UND 1,0 2.758,26 2.758,26 0,10 99,67
PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALACAO MINIMA DE OBRAS
1600966 SICRO3 Remocéo de cerca com mourdes de concreto m 3.119,52 0,68 2.121,27 0,08 99,75
5213835 SICRO3 Cone plastico para canalizagéo de transito - utilizagdo de 150 ciclos - un.dia 2.400,0 0,81 1.944,00 0,07 99,82
fornecimento, 01 implantacao e 01 retirada diaria
Composigdo Proprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 40A COM POSTE ASTU - und 1,0 1.712,20 1.712,20 0,06 99,88
50 DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGCAO PARA ASSENTAMENTO
MEDIDOR E ATERRAMENTO. DE TUBOS E
PECAS
00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM Material M 8,0 160,00 1.280,00 0,05 99,93
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
103689 SINAPI PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DO IMA COM PAVI - m? 1,5 463,26 694,89 0,03 99,95
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVIMENTACAO
92811 SINAPI  ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - M 8,0 48,29 386,32 0,01 99,97
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM ASSENTAMENTO
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI DE TUBOS E
FORNECIMENTO). AF_03/2024 PECAS
4805757 SICRO3 Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria m?3 54,55 6,34 345,84 0,01 99,98
2003385 SICRO3 Entrada para descida d un 6,0 54,52 327,12 0,01 99,99
4815671 SICRO3 Reaterro e compactacdo com soquete vibratorio m? 17,36 15,40 267,34 0,01 100,00
Total sem BDI 2.732.548,34
Total do BDI 592.160,56

Total Geral 3.324.708,90



