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2. APRESENTACAO

A AVANT ARQUITETURA apresenta o Volume 01 - Relatério de Projeto, do
Projeto de Implantagcdo, Pavimentacdo e Drenagem da Via principal dos

Povoados Grito e Mutuca, municipio de Jequia da Praia/AL.

e Empreendimento: Povoados Grito e Mutuca
e Extensao total: 493,17m (Povoado Grito) e 1.205,14 m (Povoado Mutuca)

Este trabalho tem o objetivo de fornecer os elementos necessarios e
suficientes, com um nivel de precisdo adequado a quantificagcdo dos servicos a
executar e, portanto, estimar o custo e definir o prazo de execugao da obra atraves
das solugdes técnicas indicadas, sendo o mesmo apresentado em trés volumes quais

sejam:

VOLUME DESCRIGAO DO VOLUME

01 MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO
02 NOTAS DE SERVICOS E SECOES TRANSVERAIS

03 PECAS GRAFICAS
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Figura 1 - Localizagéo dos povoados Grito e Mutuca
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3. CARACTERIZAGCAO DA AREA EM ESTUDO

3.1. AREA DE ABRANGENCIA DO PROJETO

A area de abrangéncia do Projeto € a sede do Municipio de Jequia, municipio
banhado pelo oceano Atlantico, e pelas lagoas Jequia, Jacarecica e Azeda, o municipio era

antes parte de Sdo Miguel dos Campos e de Coruripe.
Os povoados Grito e Mutuca, estado localizados as margens da Lagoa de Jequia.

3.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

O municipio mais novo do Estado de Alagoas, Jequia da Praia foi criado em maio de
1995 pela lei 5.675 de 3 de fevereiro. Banhado pelo Oceano Atlantico, e pelas lagoas
Jequia, Jacarecica e Azeda, o municipio era antes parte de Sao Miguel dos Campos e de
Coruripe. Cidade do litoral sul de Alagoas que mais apresenta cenarios selvagens. As praias
e lagoas, em conjunto com o clima quase sempre excelente, ddo a regido um ar de paraiso.
S&0 488 km? de beleza, como as praias de Jacarecica do Sul, Lagoa Azeda e Pituba, ou o

povoado de Duas Barras.

Figa 2- Iagemda ponte histérica no centro de Jequia da Praia/AL.

De acordo com os dados do IBGE (2019) o municipio de Jequia da Praia, abrange
uma area de 334,265 km? com uma populagdo estimada em 2022 de 9.470 habitantes. A

densidade demografica de Jequia é de 28,33 hab/km?>.
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Em 2021, o salario médio mensal era de 1.7 salarios minimos. A propor¢cao de
pessoas ocupadas em relacdo a populagao total era de 8.3%. Na comparagdo com o0s
outros municipios do estado, ocupava as posigoes 48 de 102 e 44 de 102, respectivamente.
Ja na comparacado com cidades do pais todo, ficava na posicao 3962 de 5570 e 4030 de
5570, respectivamente. Considerando domicilios com rendimentos mensais de até meio
salario minimo por pessoa, tinha 52.9% da populagédo nessas condigdes, o que o colocava
na posicdo 43 de 102 dentre as cidades do estado e na posi¢cdo 820 de 5570 dentre as

cidades do Brasil.

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 7.46 para 1.000 nascidos vivos.
As internagdes devido a diarreias sao de 0.7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com
todos os municipios do estado, fica nas posi¢cdes 76 de 102 e 67 de 102, respectivamente.
Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posi¢coes sao de 3370 de 5570 e 2889

de 5570, respectivamente.

A renda média mensal é de 1,5 salarios minimos e um Iindice de Desenvolvimento
Humano de 0,556, o colocando como o 5.11692 no rank nacional dos municipios € 592 no
ranking estadual (dados de 2010).

3.3. ASPECTOS FISIOGRAFICOS

3.3.1. CLIMA

Seu clima, segundo a classificagcdo de Thornthwatte, € umido, com temperaturas
médias mensais variando de 22,52C a 25,8°C, e o total anual de chuvas fica em torno de
1.490mm.
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Figura 3- Mapa do Clima da Regido de Estudo - Jequia da Praia/AL.

3.3.2. HIDROGRAFIA

A bacia do Rio Jequia se localiza entre a mesorregidao Agreste e a mesorregiao Leste

do estado de Alagoas, passando por onze municipios, tendo a nascente do rio principal

situada no municipio de Belém, com o exutério da bacia no municipio de Jequia da Praia,

desaguando suas aguas no Oceano Atlantico, entre as coordenadas geograficas em UTM:
827940; 774890 de Latitude Sul e 8893211; 8941364 de Longitude Oeste, da zona 24S
(Figura 3). Ocupando uma area aproximada de 838 km?, com predominancia de zonas rurais

(floresta caducifdlica e cultivo de cana de agucar, proprias das areas agrestes).

A Figura 6 mostra a hidrografia da area tem como principal rio o Jéquia e os seus

afluentes, Norte Grande, Canto do Timbo e Amoziades, além do riacho Tabuada, ja a Figura

7, mostra a Hidrografia do entorna da Rodovia Projetada.
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Figura 4 - Bacia Hidrografica do Rio Jequia.
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Figura 5 - Hidrografia do entorno da via projetada.
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3.3.3. GEOLOGIA REGIONAL

Geologicamente, encontra-se sobre os sedimentos Cretaceos da Formacgao
Coqueiro Seco, os Terciarios da Formacgao Barreiras e os terragos marinhos Quaternarios
(Pleistocénicos e Holocénicos), compostos ainda por depositos fluviais e fluvio-lagunares,

arenitos de praia e mangues que formam a planicie costeira.

LEGENDA:

— 2101

—=— Viade Acessa

Geologia

[ Avenito, Argilto, Conglomerado, Sittto

I cois, Site

SIRGAS 2000 UTM Zone 24
Transverse Mercator

ors 0aTE L] 078Km

Figura 6 - Geologia do entorno da via projetada.

3.3.4. HIDROGEOLOGIA

Em funcdo das caracteristicas geomorfologicas, pedoldgicas e hidrogeoldgicas
observadas na Regido, foram definidos dois sistemas aquiferos. O principal parametro
utilizado para a distingdo desses sistemas foi o tipo de porosidade associada a cada um.
Além do tipo de porosidade, outras fei¢cdes, tais como potencial hidrogeologico,
vulnerabilidade e parametros dimensionais, também sao paréametros distintivos, sendo

qualitativamente importantes para a classificagdo dos sistemas aquiferos.
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Figura 7 - Hidrogeologia do entorno da via projetada.

3.3.5. GEOMORFOLOGIA

Os aspectos fisiograficos de geomorfologia sao definidos por duas unidades
geoambientais, uma predominante que € a do tabuleiro costeiro, apresentando altitude
meédia de 50 a 100 metros, com platds sedimentares e vales. A segunda unidade é a do
Planalto da Borborema, ocupando uma menor area na parte total da bacia, nas imediacdes
dos municipios Belém, Taquarana e Limoeiro de Anadia, € formado por macicos e outeiros

altos, com altitude entre 650 e 1.000 metros,

O relevo apresenta dois compartimentos: o Baixo Planalto Sedimentar e a Planicie
Costeira. O primeiro apresenta relevo com topos tabulares, dissecados pelo rio Jequia e
seus afluentes, com vales largos de fundo chato e aprofundamento de 6 a 18 metros. No

litoral, o tabuleiro entra em contato com o oceano, dando origem as falésias vivas.
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Figura 8 - Geomorfologia da via projetada.
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3.3.6. VEGETACAO

O mapa de Cobertura Vegetal foi elaborado a partir da Classificacdo Supervisionada
das imagens de satélite, onde foi criada uma assinatura espectral de classes pré-definidas.
Foram consideradas 3 classes de Cobertura Vegetal.

LEGENDA:

— AL-101
——:=- Via de Acesso

Classe de Vegetagao
- campo higrofilo de varzea
[ noresta subperenifiia
[ roresta subpereniolia

SIRGAS 2000 UTM Zone 24
Transverse Mercaior

o7rs AT a OTEKm
N N

Figura 9 - Vegetacao da via projetada.
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3.3.7. RESERVA MARINHA

A Laguna de Jequia possui aproximadamente 25 km de extensdo, compreendida
entre a porgao “lagoa”, e o canal de conexao com mar “rio”. A porgao lagunar possui cerca
de 18 km de extensdo, com largura variavel. Ja o canal possui uma extensdo de
aproximadamente 7,3 km (Brasil 2001). Suas aguas sao caracterizadas pela baixa

salinidade, possuindo manguezais ao longo do canal (Correia & Sovierzoski 2008).

A Reserva Extrativista Marinha (REM) da Lagoa do Jequia - Alagoas, foi
criada em 2001 para assegurar o uso sustentavel e a conservagédo dos recursos naturais,
protegendo os meios de vida e a cultura da populagcédo local. Seu bioma é o Marinho
costeiro e a area da RESEX possui 10.203,79 h.

Ginimbu

Engenho, Prata

%

x nituca

Cabecal

Google Earth

Figura 10 - Reserva Marinha RESEX, localizada em Jequia da Praia/AL.
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3.3.8. USO DO SOLO

A classe de uso para cana-de-agucar € predominante, ocupando quase toda a

extensao da area em estudo. Ainda pode se ver classe de pastagem em area umida.
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Figura 11 - Geomorfologia do entorno da via projetada
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3.3.9. SOLO

Os principais ambientes mapeados, foram diferenciados em funcéo de: classes de
solos, tipos de terrenos e seus arranjados em diferentes proporgoes; variagdes de textura
entre horizontes superficiais e subsuperficiais; presenga de horizontes cimentados;
diferentes fases de relevo (topos e encostas) e vegetacdo; niveis de dissecamento;

variagdes de condi¢des de drenagem (nivel do lencol freatico), diferenciada pela cor do solo.
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Figura 12 - Mapa de solos da regiao
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4, SITUACAO ATUAL

4.1.1. INFORMAGOES DA VISITA

A visita técnica com carater de reconhecimento do trecho foi desenvolvida em agosto
de 2024.

Uma equipe multidisciplinar realizou a visita, cujo objetivo principal foi confrontar os
parametros técnicos disponiveis com a realidade de campo, percebidas visualmente, do
local idealizado para o futuro empreendimento, bem como buscar informacgdes técnicas nas

superintendéncias e/ou em outras fontes da esfera estadual e municipal.

No periodo da visita as condi¢ées climaticas foram favoraveis, fato apropriado para
averiguagao das condigoes atuais do empreendimento. Com apoio da Secretaria de
Infraestrutura, foi possivel realizar observagao preliminar dos pontos relevantes para a

elaboragao deste projeto.

Figura 13- Povoado Grito
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Figura 14- Povoado Mutuca

Figura 15- Povoado Mutuca
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Foram observadas as seguintes caracteristicas existentes:

A regidao do estudo € caracterizada por uma topografia de ondulada a plana
desenvolvendo-se em area rural;
« Observaram-se instabilidades nos taludes de corte e aterro da via, bem como erosdes em

alguns aterros;

A area de intervengcdo nao apresenta vegetacao significativa, sendo que boa parte
apresenta solo exposto ou areas de pastagem. A vegetacdo que ainda esta presente
encontra-se ameacada pela forte erosao em suas margens em local com alta declividade;

» N&o existe sistema de drenagem.

5. ESTUDOS REALIZADOS

5.1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

5.1.1. OBJETIVO

Os estudos topograficos foram realizados conforme a Instrugdo de Servigo 1S-204,
(Estudos Topograficos para o Projeto Basico) e Instrugdo de Servigo 1S-205, (Estudos
topograficos para Projeto Executivo de Engenharia) constantes no Manual de Diretrizes
Basicas para Elaboracao de Estudos e Projetos Rodoviarios: Escopos Basicos/Instrucdes
de Servico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT de 2006 e
NBR-13.333 ABNT.

- Locacéao de Eixo da Via a ser projetada;
- Nivelamento e Contranivelamento do Eixo de Locacao;

- Levantamento das Secc¢des Transversais

5.1.2. REFERENCIAS PLANIALTIMETRICA E ALTIMETRICA

Foi utilizado o Datum Horizontal SIRGAS2000 - IBGE - Brasil, com caracteristicas

técnicas descritas a seguir:

o Sistema Geodésico de Referéncia: Sistema de Referéncia Terrestre Internacional - ITRS
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(InternationalTerrestrialReference System) e

+ Elipsoide: Sistema Geodésico de Referéncia de 1980 (GeodeticReference System 1980 -
GRS80)

e Semi-eixo maiora =6.378.137 m

e Achatamento f = 1/298,257222101
e Origem: Centro de massa da Terra

« Sistema de coordenadas: plano retangular UTM (Universal Transversa de Mercator)

e Datum Vertical: Imbituba, SC
5.1.3. REFERENCIA ALTIMETRICA IMPLANTADAS

5.1.4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Receptores GNSS (Global Navigation Satellite System), rover CHCNAYV i50, base
CHCNAYV i50, com precisao de 0,003m; controladora de dados LandStar 7; Drone DJI Mavic
Pro; e placas de MDF para coleta dos pontos de controle

5.1.5. METODOLOGIA DE EXECUGAO

O método de levantamento topografico utilizado foi o RTK (Real Time Kinematic), em
conjunto com o levantamento aerofotogramétrico da area de interesse. Onde foi feita a
coleta de pontos de controle utilizando o receptor GNSS rover, para posterior corre¢ao
posicional dos dados coletados a partir do levantamento aerofogramétrico. Inicialmente o
receptor GNSS base foi instalado em um dos locais de maior elevagao da area de interesse,

com elevagéao da base de 1, 995 metros em relagao ao nivel do solo.

Apos isso, as placas de mdf foram posicionadas em cada ponto de controle, para a

posterior coleta com o recepetor GNSS rover.

Os pontos de controle foram coletados posicionando o receptor GNSS rover, apoiado
em haste metalica com altura graduada, aprumado, formando 90° com o plano do solo. As
identificagdes, coordenadas, elevacgdes e informagdes necessarias de cada ponto foram
armazenadas na controladora de dados.
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5.1.6 DETERMINAGAO DE COORDENADAS PLANAS UTM PELO SISTEMA
GPS

Para o georreferenciamento dos servicos a serem executados, foram
determinadas as coordenadas UTM SIRGAS 2000 através de PPP e com Saida no
SAT 01 na area e transportados para os SAT-02. Apds o processamento e calculo
das coordenadas, estes marcos foram utilizados como base de georreferenciamento

dos trabalhos a serem desenvolvidos.

Figura 16 - Ortofoto Povoado Grito
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Figura 16 - Ortofoto Povoado Mutuca

6.0 ESTUDOS HIDROLOGICOS
6.1 CLIMA LOCAL

As condigbes climatéricas de Jequia da Praia sao caracterizadas por um clima tropical.
Observou-se que Jequia da Praia regista uma maior quantidade de precipitagdo durante o
inverno em comparagao com os meses de verdo. O clima é classificado como As segundo a
Kbéppen e Geiger. Em Jequia da Praia, a temperatura média anual € de 25.9 °C. 928 mm é a
pluviosidade média anual.

A area especificada esta localizada no hemisfério norte do nosso planeta. O inicio do verao
comecga na conclusao do Junho e culmina no Setembro. A estagéo é caracterizada por uma
sequéncia de meses, homeadamente: Junho, Julho, Agosto, Setembro. O periodo mais

favoravel para uma visita € durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho,
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Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro.

Fonte(https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/alagoas/jequia-da-praia-880348/)

“F W Altitude: 9m Climate: As *C+ 25.9 / *F: 78.6 mm: 928 / inch: 36.5 mam inch
83 33 F 140

&6 20 120 4.7
o 25 r100 3.9
fid 20 F &0 3.1
59 15 r B0 2.4
50 10 F a0 1.6
41 K F 20 0.8
32 0 r 0 0.0

01 02 03 04 05 08 o7 08 08 10 11 12

Copyright: CLIMATE-DATA.ORG

6.2- HIDROLOGIA.

Sera utilizado o material disponibilizado pela ANA (Agencia Nacional de Aguas) com dados

pluviométricos confidveis para servirem de parametros de dimensionamento

6.2.1 - CURVAS IDF:

Utilizando o material da ANA colocaremos as informagoes pertinentes.

A equacao definida pode ser utilizada no municipio de Coruripe e regiées circunvizinhas.

O municipio de Coruripe esta localizado no estado de Alagoas, na Latitude 10°07'41" S e
Longitude 36°10'19" W, distante 90 km da capital Maceid. Possui area de 898,6 Km? e
localiza-se a uma altitude média de 11 metros. Sua populagéo, segundo o censo de 2010 do
IBGE, é de 52.130 habitantes.

A estacdo Camacari, codigo 01036062, esta localizada na Latitude 10°01'53" S e Longitude

36°18'14" W, no proprio municipio de Coruripe, aproximadamente 20,0 km a montante da
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sede municipal. Insere-se na sub-bacia 39, sub-bacia dos rios Capibaribe, Mundau e outros,

mais especificamente na sub-bacia do rio Coruripe. Esse rio nasce na

cidade de Palmeira dos indios e vai até o municipio de Coruripe, desaguando no Oceano
Atlantico. A estacao pluviométrica encontra-se em operacao desde 1989 e os dados para
definicdo da equacao IDF foram obtidos a partir dos dados diarios de precipitagdo do periodo
de 1989 a 2013. A Figura 01 apresenta a localizagao do municipio e a estagao pluviométrica.

10" S

EQUACAO
A metodologia para definicdo da equagao por desagregacao das precipitagdes diarias esta

descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definicdo da equacdo Intensidade- duragao
Frequéncia da estacao Camacari, coédigo 01036062, foi utilizada a série de precipitagbes
diarias maximas por ano civil (01/Jan a 31/Dez), apresentada no Anexo |. A distribuicdo de
frequéncia ajustada aos dados diarios foi a Gumbel, com os parametros calculados pelo
método dos momentos-L.

A desagregacao dos quantis diarios em outras duragoes foi efetuada com as relagbes entre
alturas de chuvas de diferentes duragdes obtidas com as relagdes IDF estabelecidas

por Pfafstetter (1982), para o municipio de Macei6 /AL. As relagbes entre as alturas de chuvas
de diferentes duragdes constam do Anexo |l.
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1000
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0,01 0,1 1 10 100
Duragdo (Horas)

A equacao adotada para representar a familia de curvas da F é do tipo:

P — ar?
T (t+o)d

Onde:

i € a intensidade da chuva (mm/h)

T € o tempo de retorno (anos)

t € a duracao da precipitagdo (minutos)

a, b, ¢, d sdo parametros da equacao

No caso da estagdo de Camacari os parametros da equagéo sao os seguintes:
Smin<t<1ha=95,7;b=0,2356; c=0,5ed=0,2796;

886,7T0:2296
l =
(t+24,6)07533

As equacoes acima sao validas para tempos de retorno de até 75 anos. A Tabela 01 apresenta

as intensidades, em mm/h, calculadas para varias duragoes e diferentes tempos de retorno.

Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em mm, para as
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mesmas duragdes e 0s mesmos tempos de retorno.

Tabela 01 - Intensidade da chuva em mm/h.

Duragio Tempo de Retorno, T (anos)

da Chuva 2 5 10 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75
5 Minutos 70,0 | 86,8 | 102,2 |112,5|120,3 | 126,8 | 132,4 | 141,7 | 149,3 | 155,9 | 164,3
10 Minutos 58,4 | 72,5 | 85,3 | 93,9 |100,4 |105,9 | 110,5 | 118,3 | 124,6 | 130,1 | 137,1
15 Minutos 52,4 | 650 | 76,5 | 84,2 | 90,1 | 94,9 | 99,1 |106,1 |111,8 | 116,7 | 123,0
20 Minutos | 48,4 | 60,1 | 70,8 | 77,8 | 83,3 | 87,8 | 91,7 | 98,1 |103,4|107,9 | 113,7
30 Minutos | 43,3 | 53,8 | 63,3 (69,7 | 745 | 78,6 | 82,0 | 87,8 | 92,5 | 96,6 | 101,8
45 Minutos 38,7 | 48,1 | 56,6 | 623|667 | 703 | 733 | 785 | 82,7 | 864 | 91,0

1 HORA 358 (444 | 523 |[575 | 616 | 649 | 67,7 | 72,5 | 76,4 | 79,7 | 84,0
2 HORAS 245 (303 | 355 (390 416 | 43,8 | 457 | 488 | 51,4 | 53,6 | 56,4
3 HORAS 18,9 | 23,3 | 27,3 | 30,0 | 32,0 | 33,7 | 352 | 376 | 39,5 | 41,2 | 434
4 HORAS 15,6 | 19,2 | 22,5 | 24,7 | 26,4 | 27,8 | 29,0 | 31,0 | 32,6 | 34,0 | 358
5 HORAS 13,3 | 16,5 19,3 | 21,2 | 22,6 | 23,8 | 248 | 26,5 | 279 | 29,1 | 30,7
6 HORAS 11,7 | 14,5 17,0 | 18,6 | 19,9 | 21,0 | 21,9 | 23,4 | 246 | 25,6 | 27,0
7 HORAS 10,5 | 13,0 | 15,2 | 16,7 | 179 | 18,8 | 19,6 | 20,9 | 22,0 | 23,0 | 24,2
8 HORAS 9,6 11,8 | 13,8 | 152 | 16,2 | 17,1 | 17,8 | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 22,0
12 HORAS 71 8,8 10,3 | 11,3 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 14,2 | 149 | 156 | 16,4

14 HORAS 6,4 7,9 9,2 10,1 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,7
20 HORAS 4,9 6,1 7,1 7,8 8,3 8,8 9,1 9,8 10,3 | 10,7 | 11,3

24 HORAS 4,3 53 6,2 6,8 7,3 1,7 8,0 8,5 9,0 9,4 9,9
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Tabela 02 — Altura de chuva em mm

Duracio Tempo de Retorno, T (anos)

da Chuva 2 5 10 15 20 | 25 | 30 40 50 60 75
5 Minutos 58 | 7,2 8,5 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,0 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,7
10 Minutos 9,7 | 121 | 142 | 156 | 16,7 | 17,6 | 18,4 | 19,7 | 20,8 | 21,7 | 22,9
15 Minutos 131 | 16,2 | 191 | 21,0 | 22,5 23,7 | 24,8 | 26,5 | 27,9 | 29,2 | 30,7
20 Minutos 16,1 | 20,0 | 23,6 | 259 | 27,8 | 29,3 | 30,6 | 32,7 | 345 | 360 | 37,9
30 Minutos 21,7 | 26,9 | 31,7 | 348 | 373|393 | 41,0 | 43,9 | 46,3 | 483 | 50,9
45 Minutos 29,1 | 36,1 | 425 | 46,7 | 50,0 | 52,7 | 55,0 | 58,9 | 62,0 | 64,8 | 68,3
1 HORA 35,8 | 44,4 | 523 | 57,5 | 61,6 | 649 (67,7 | 725 | 76,4 | 79,7 | 84,0
2 HORAS 49,1 | 60,5 | 71,0 | 77,9 | 83,2 | 87,6 | 91,3 | 97,6 |102,7| 107,1 |112,7
3 HORAS 56,7 | 69,9 82,0 90,0 | 96,1 | 101,2 |105,5| 112,7 |118,6| 123,7 | 130,2
4 HORAS 62,2 | 76,8 | 90,1 | 98,8 |105,6|111,1 |1159| 123,8 |130,3| 135,9 |143,0
5 HORAS 66,7 | 82,3 | 96,5 |105,9 |113,2(119,1 |124,2| 132,7 |139,6| 145,6 |153,3
6 HORAS 70,4 | 86,9 | 101,9 | 111,9 |119,5|125,8 (131,2| 140,1 |147,5| 153,8 |161,9
7 HORAS 73,7 | 90,9 | 106,6 | 117,0 |125,0| 131,6 [137,2| 146,6 |154,3| 160,9 | 169,3
8 HORAS 76,5 | 94,5 | 110,7 | 121,6 [129,9| 136,7 |142,5| 152,3 |160,3 | 167,1 |175,9
12 HORAS 85,6 [105,7| 123,9 | 136,0 |145,3|152,9 [159,5| 170,4 |179,3 | 187,0 | 196,8
14 HORAS 89,3 |110,2| 129,2 | 141,8 |151,5|159,4 |166,2| 177,6 |186,9| 194,9 |205,2
20 HORAS 98,1 |121,1| 142,0 | 155,8 |166,5|175,2 [182,7 | 195,2 |205,4| 214,2 |225,5
24 HORAS 102,9 [127,0| 1489 | 163,4 [174,6 | 183,7 [191,6| 204,7 |215,4 | 224,7 |236,5

7.0 PROJETO DE DRENAGEM

7.1 PARAMETROS DO PROJETO DE DRENAGEM

A escolha dos tempos de recorréncias da precipitacdo maxima de projeto sera feita em

utilizando o manual de hidraulica Azevedo Neto:
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Tabela B-1.3.7-a “Recorréncia” Ty para diferentes
ocupacoes da area

Tk (@anos)

Tipo de ocupacao daarea  Micro- Meso-  Macro-
drena- drena-  drena-

gem gem gem
Ruas em areas verdes e de 1 . 122
recreacao -
Ruas residenciais 2a4 3a5 50a 100

Ruas comerciais e industriais
(inclui escolas e hospitais 5a7 6a9
sem emergéncia)

~J
W
Y
=

Artérias principais de trafego,

dando acesso e interligan-

do bombeiros, aeroportos, 8al5 10a 25 500
policia, rodoferrovidrias,

hospitais de emergéncia

Tabela 1 Netto, Azevedo,; Ferndndez, Miguel Ferndndez y. Manual de hidrdaulica
(Portuguese Edition) (p. 478)

Por se tratar de uma zona rural com baixa ocupacdo, e que tem uma area de
contribuicdo muito grande para cada rua e com coeficiente de escoamento baixo, para efeito
destas consideracao adotaremos o tempo de recorréncia de 2 anos.

O projeto de drenagem de aguas pluviais da pavimentagcao do Grito e Mutuca em Jequiga, tem
como destino a lagoa em frente, tendo em vista que ja era seu caminho natural.

Este estudo visa definir todos os elementos integrantes do sistema de drenagem
Residencial, tendo como principio a economia e racionalidade, sera adotado inicialmente o
escoamento superficial que ocorrera por meio fio e linha d'agua das vias, nos pontos onde as
linha d’agua atingirem sua vasao maxima admitida, apds os calculos de rua a rua nao foi
percebida a necessidade de utilizados dispositivos de captagao para galerias tubulares.

O tracado das linhas d’agua para captacgao pluvial sera langado em planta baixa na
escala de 1:1.000, de acordo com as condi¢des naturais do escoamento superficial.

Os dispositivos de drenagem dimensionados neste estudo s&o:

e Bocas de lobo;
e Meio fio (e linha d'agua);
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Dimensionamento Hidraulico:

Todo o dimensionamento hidraulico deste estudo foi feito utilizando principalmente a
férmulas de Manning e a equacgao da continuidade e outras equagdes da hidraulica.

Parémetros considerados:
e Planta de loteamento
e Seccoes transversais das ruas e perfil longitudinais
e Tipo de pavimentacao
e t.c.-tempo de concentragao, que para este projeto sera considerado conforme
casa Bacia.

T - Tempo de recorréncia, seguindo recomendac¢des do DNER o valor adotado € de 2 anos.
t - Duracao da precipitacao, sera adotado igual ao de concentracao seguindo recomendagdes
do DNER

C - Coeficiente de escoamento superficial ou run-off, os valores adotados em conformidade
com publicagdes técnicas da ABRH

n - Coeficiente de Manning ou rugosidade, conforme o material

i(L) - Declividade Longitudinal das ruas

i(T) - Declividade Transversal das ruas, igual a 2%

| - Precipitagdo maxima esperada dentro do projeto.
Calculo da Precipitagdo Maxima de Projeto:

O valor da precipitaggo maxima foi obtido através dos modelos demonstrados
anteriormente e da Equacdo 07, com base destes dados utilizando as equacdes e
consideragoes supracitadas a precipitacdo encontrada, para um periodo de recorréncia de 2

anos e tempo de concentragdo conforme as bacias.

Meio fio, linha d'agua e Boca de lobo:

Teremos como parametro para o dimensionamento um espelho no meio fio igual a

15cm e inclinagéo transversal de todas as ruas de 2%, admitindo que os ultimos 30cm do
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pavimento sdo a linha d'agua.

Largura da sarjeta Ls= 0.20m | |

|

b !

Altura da lamina Ye  o042m Y| | e //!
Altura da guia Yg= 0.15m ’ e s :

Decliv. Transv. da sarjeta Is= 25.00% Ls Lc - Largura maxima da lamina
Is.Ls = 0.050 Ip - Decliv. Transv. da via

A faixa de alagamento “Lc” desejada para atendimento ideal seria inferior a 80% da
metade da via, que daria no caso em questao, como rua tem ((3m - 0.30m) /2) *80%=1.08m.
Para o estudo em questdo conforme planilha de calculo em anexo, € possivel verificar que
nenhum trecho superou este valor.

Quanto a velocidade de escoamento nas sarjetas, ficamos impossibilitados de ajustar
as velocidades uma vez que a declividade da via ja estava estabelecida, pela casas
implantadas, cabendo somente melhor conducao do fluxo de agua pela sarjeta e a devida
locacao das bocas de lobos nos locais de acumulo de agua e nos locais onde as sarjetas nao
comportam o fluxo.

Equacao de dimensionamento hidraulico, vazdo maxima permissivel.

Q _ 0,375.2.\/7. W

n

Equacdo 1

e Q-Vazao permissivel, m¥/s

e z-Relagdo da horizontal para unidade vertical z=33,33
¢ n-coeficiente de Manning ou de rugosidade n=0,015

e y-Profundidade da agua junto ao meio fio y=0,13m

e | - Declividade longitudinal (m/m)

Todos os calculos estdo no Anexo I.

Equacao da determinagdo do comprimento critico da sarjeta.

_360.Q
T Cil

Equacgdo 2

e D - Comprimento critico em m
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e Q-Vazao de projeto em I/s
¢ C-Coeficiente de escoamento superficial 0,65 em conformidade com literatura indicada
na bibliografia
e i-Precipitagao maxima esperada em cm/h
e L -Largura da contribuicdo em m

8.PROJETO DE PAVIMENTACAO

O objetivo deste projeto € de prover, de pavimentacao os logradouros indicados.
Basicamente a alternativa mais significativa sdo quanto ao tipo de revestimento da
pavimentacdo em paralelepipedo. Sem duvida o fator preponderante para a escolha é a
viabilidade técnica e econ6mica. Nesse sentido, a pavimentacao com paralelepipedo € a
mais viavel a curto e longo prazo, observando-se maiores condigbes técnicas e comerciais
e um menor custo de manutencao.

Outros aspectos alternativos foram: a escolha do tragado, o alinhamento vertical e a
drenagem empregada. Neste caso, prevaleceu o fator técnico devido as condi¢gées do
terreno natural e o clima da regido. Sempre que possivel foi mantido o tracado existente para
acomodacao do logradouro a disposicao das edificagbes. Porém o tracado escolhido
proporciona maior seguranga para o trafego dos veiculos.

Devido as condi¢des climaticas e topograficas e por razées de viabilidade econémica,
considerando o custo-beneficio do empreendimento, a drenagem sera realizada de forma a
conduzir o escoamento para 0s canais naturais por meio das vias no entorno que levam para

um lagoa de Jequia da Praia.

Solugédo adotada para o presente projeto.

A Pavimentacdo adotada serd em paralelepipedos, com meio-fio em concreto pré-
moldado assentado sobre base de concreto e linha d’agua da propria via para drenagem
superficial.

- Vantagens: Apresenta maior facilidade de execug¢ao, menor custo, existe compatibilidade
com a pavimentacgao existente nos logradouros adjacentes e alcancga o beneficio esperado
pelos usuarios do logradouro.
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8.1 PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico foi elaborado visando a definicdo de um tracado que se
adequasse melhor a topografia local com base nos dados fornecidos pelo Levantamento
Planialtimétrico para a implantagcao do Projeto de Pavimentacdo em paralelepipedos que
ira pavimentar cerca de 493,17m no Povoado Grito e 1.205,14m no Povoado Mutuca,
pertencentes ao Municipio de Jequia da Praia, detalhando-se planialtimetricamente o
seu alinhamento e determinando-se a configuracdo geométrica da se¢ao transversal do

sistema viario em cada estaca.

Este projeto estabelecera a caracterizagdo geométrica do sistema viario — Eixo
Principal, através da determinagao dos parametros geométricos de seus alinhamentos,
horizontal e vertical e segado transversal-tipo. A largura da secdo da plataforma de
geometria foi de 3,00m para o Povoado Grito e Povoado Mutuca, sem a previsao de

acostamento, visto que a Rua ja esta consolidada e ha edificagées em seu entorno.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos
através do levantamento topografico. Estes dados serviram de base para a elaboragao
do projeto em planta e perfil, assim como, para a definicao das caracteristicas técnicas e

operacionais, tendo-se adotado a seguinte metodologia:

a) Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.

b) Os alinhamentos verticais foram posicionados préximos as cotas do terreno
natural buscando minimizar, na medida do possivel, a movimentagao de terras e
respeitando as rampas e concordancia de curvas verticais minimas,

recomendadas pelas normas vigentes.
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O projeto Geométrico em planta e perfil esta sendo apresentado no Volume 2 - Projeto

de Execucao.

8.1.1 DEFINICOES BASICAS

Bordo Total / Plataforma - Parte da via compreendida entre os limites externos dos
passeios ou entre os pés de corte e cristas de aterro, incluindo os dispositivos de drenagem

pluvial
Pista de Rolamento - Local da via destinado ao trafego de veiculos.

Greide - Perfil do eixo de rotagao da pista referido a superficie acabada do pavimento
e também chamado de greide de pavimentacdo. Quando o perfil do eixo de rotagao for
referido a plataforma terraplenada, é especificado como greide de terraplenagem.

Rampa - Porcentagem de inclinagdo obtida a partir do comprimento em relagdo ao

desnivel do terreno

Perfil - Linha que representa de forma continua a situagdo altimétrica de um

alinhamento sobre uma superficie plana.

8.1.2 PROJETO EM PLANTA

Os elementos necessarios ao desenvolvimento do Projeto Geométrico foram
fornecidos pelos estudos topograficos, através do cadastramento e levantamento
planialtimétrico do caminho carrogavel existente. Estes dados serviram de base para a
elaboracdo do projeto geométrico em planta e perfil, assim como, a definicdo das
caracteristicas técnicas e operacionais. Manteve-se todo o tragado existente corrigindo-se,

apenas algumas curvas horizontais.

8.1.3 ALINHAMENTO HORIZONTAIS

A geometria horizontal foi apresentada em planta, oferecendo elementos de projeto
necessarios para a locagao do eixo da via. Constam os seguintes dados nas plantas do

projeto:
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e Indicacdo do eixo de projeto com estacas marcadas a cada 20 (vinte)
metros e seus pontos notaveis;

e Quadros de curva horizontais;

» Imagem em alta definicdo georrefereciada;

e Desenho do relevo topografico, com curvas de nivel espagcadas de metro em
metro.

» malha do sistema de coordenadas.

A confeccdo do projeto consistiu na elaboragcdo dos dados do levantamento
topografico e langamento no software Civil 3D. A partir do levantamento foram criados eixos
planimétricos com estacas de 20 em 20m contendo a indicagdo de pontos notaveis das

curvas horizontais.

Apresentam-se anexas a este relatério tabelas contendo os elementos de projeto
horizontal e vertical e tabelas contendo as coordenadas de todas as estagdoes que compdem
o alinhamento deste projeto. Todos os elementos das curvas projetadas

constam na planta do projeto geométrico.

8.1.4 PROJETO EM PERFIL

Os critérios adotados para o Projeto de alinhamento vertical obedeceram as
condicdes da pista existente.

Os produtos a serem apresentados no perfil serdo compostos por:

e Terreno natural levantado pela topografia;

e Greide de Pavimentacao;

 Comprimento e percentagens das rampas;

» Comprimento das projecdes horizontais e verticais de concordancia;

» Estaqueamento do eixo projetado, com estacas indicadas de 20 em 20

metros.

8.1.5 SECAO TIPO

A definicao das sec¢des-tipo foi definida para comprimir uma melhor acomodacgéao do

usuario em uma largura confortavel para faixa de rolamento e uma inclinagéo transversal
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ideal para escoamento da agua pluvial para o dispositivo de drenagem.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTQ DOS: VALES; DO SAQ
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF

PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS POVOADOS GRITO E
MUTUCA.

PROJETOS E PEGAS GRAFICAS

VOLUME 1l
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PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
CNPJ N° 02.917.132/0001-08

COORDENACAO:

ROBERTA A. MODESTO LISBOA
CAU-A N° 268450-0

RESPONSAVEL TECNICO:

LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 0200048821

3

2

1

REV.N DATA NATUREZA DA REVISAO VERIF.

APROV.

PROJETO:

PROJETO DE PAVIMENTACAO DOS POVOADOS GRITO E MUTUCA, NO MUNICIPIO DE

JEQUIA DA PRAIA

LOCAL

POVOADO GRITO- JEQUIA DA PRAIA/AL

DISCRIMINACAO

SECAO TIPO |, DETALHES PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDOS

AREAS:

ESCALAS:

INDICADA SETEMBRO/2024
DESENHO: AREA TECNICA: N° DO PROJETO
LUCELIA LUZ ENGENHARIA
ARQUIVO: PRANCHA:
SECAO E DETALHES_POVOADO GRITO E MUTUCA-REV00 07 / ON
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
CNPJ N° 02.917.132/0001-08

RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821

RESP. TEC. EXECUGAO:

QUADRO DE AREAS:

RUA POVOADO DO GRITO ......ccccurree.. 173,17m

PREFEITURA DE

OBJETO:
OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
NO POVOADO GRITO

JEQUIA DA PRAIA

PROPRIETARIO: REVISAO: 00 VERSAO

MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA

PROJETO: ]
PAVIMENTACAO - PERFIL PAVIMENTACAO - PERFIS

LOCAL:

JEQUIA DA PRAIA

PRANCHA:

ESCALA: DATA: DESENHO: |
1:100 OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ

1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGCAO CONSULTAR OS AUTORES 0 1 /0 1
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICACAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).

NOTA:

i DESENHOS:
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PROPRIETARIO: REVISAO: 00 VERSAO

MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
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LOCAL:

JEQUIA DA PRAIA

PRANCHA:
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NOTA:

1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGAO CONSULTAR OS AUTORES
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA

PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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RUA POVOADO GRITO - SEGAOT - (07) - 0+48.11 RUA POVOADO GRITO - SEGAO15 - (15) - 1+04.50 RUA POVOADO GRITO - SEGAO23 - (23) - 1474.29 RUA POVOADO GRITO - SEGAO31 - (31) - 2+40.00 RUA POVOADO GRITO - SEGAO39 - (39) - 3+06.59 RUA POVOADO GRITO - SEGAOAT - (47) - 3+69.58
6 6 6 6 6 6
RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO
M offset=0.000 r offset=0.000 1 offset=0.000
elev = 2.790 elev = 2.689 " elev =2938
RUAPOVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUAPOVOADO GRITO R PO O e RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO
offset=-1.350 offset=-1.350 olow = 2.685 off 350 offset=-1.350
elev=2763 Slev = 2662 elev = 3.062 elev=2911
RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO
offset=1.350 offset=1.350
elev =2.763 elev = 2.685 elev=2911
4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0
OFFSET g 5 g g & g 5 OFFSET 2 g g g g g s OFFSET g 5 g g g g s OFFSET g 5 g g g g g OFFSET Z g g g g g g OFFSET g 5 g g g g &
PROJETO g 3 § g g g 3 PROJETO z 8 8 z g PROJETO g 3 g PROJETO 3 g 3 3 PROJETO g g g H g PROJETO ] g & 8
2 g 2 3 5 g g ] d g 2 g g g 2 § ] 8 B B g g ] 2 g g g 5 3 g 5] 8 = e e 2 g g 2 2 5 5
TERRENO I N @ 2 a @ e TERRENO @ 5 @ 24 @ @ @ TERRENO @ 5 Q 3 @ @ @ TERRENO @ @ @ 2 5 @ @ TERRENO @ 8 S e b b pe TERRENO S 2 e 2 @ @ @
RUA POVOADO GRITO - SEGAOS - (06) - 0+40.00 RUA POVOADO GRITO - SEGAO14 - (14) - 1+00.00 RUA POVOADO GRITO - SEGAO22 - (22) - 1+63.09 RUA POVOADO GRITO - SEGAO30 - (30) - 2+24.54 RUA POVOADO GRITO - SEGAO38 - (38) - 3+00.00 RUA POVOADO GRITO - SEGAO46 - (46) - 3+60.00
6 6 6 6 6 6
RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO ["RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO
M off 000 M offset=0.000 r offset=0.000  offset=0.000 offs 000 offset=0.000
elev = 2.728 elev =2.736 elev = 2.653 " ele " elev = 2.875
RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO UA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO
offs 350 offset=-1.350 offs 350 offset 50
elev = 2.701 elev =2.709 elev =3.054 elev =2.848
RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO
t: 0 offset=1.350 offset=1.350 offset=1.350
elev =2.701 elev .054 elev =2.848
4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0
OFFSET g g & g & g g OFFSET g g g g & g g OFFSET g g g g g g g OFFSET g & g g g § & OFFSET g g g g g g g OFFSET g g g g g g ]
PROJETO g g g g g PROJETO g g g N g PROJETO 5 g 5 PROJETO g 8 g g & PROJETO & g g g PROJETO 8 g g
5 3 3 3 2 g g g 2 s 3 3 5 S 5 3 g 8 z 3 3 e 5 B 3 5 B g 8 e 2 g g 3 5 g g 5 3 3 2 S
TERRENO @ 3 @ 8 @ N S TERRENO 3 S & o b & I TERRENO 2 @ Q 8 a & @ TERRENO 5 @ @ i 3 e S TERRENO o s =3 = 3 3 3 TERRENO 2 2 @ & @ ~ 5

RUA POVOADO GRITO
offs: 350

RUA POVOADO GRITO
350

RUA POVOADO GRITO
offset=-1.350
elev =2.647

offset=-1.350
elev =2.970

CREA N° 020004821

RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO
offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
elev = 2.970 elev = 2.830 elev = 2.830

RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO

offset=1.350
elev = 2.647

RUA POVOADO GRITO
offset: 0
elev = 2.688

RUA POVOADO GRITO
offs 50
elev=2723

RESP. TEC. EXECUGAO:

QUADRO DE AREAS:

RUA POVOADO DO GRITO .......ccceeree. 173,17m

OFFSET

-3.00
2.00
1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
2.97
1.98
-0.99
0.00
1.00
2.00
3.00

PREFEITURA DE

-3.00
2.00
1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
-3.00
2.00
1.00
0.00
1.00
2.00
3.00

OFFSET OFFSET

-3.00
2.00
1.00
0.00
0.97
1.94
291
2.91
1.94
-0.97
0.00
1.00
2.00
3.00

OFFSET OFFSET OFFSET

273
275
273
272
271
2.60
2.59
261
2.59

PROJETO PROJETO PRQOJETO PRQOJETO

245
247
245
244
245
243
241
241
242
240
248
2550
248
237
237
2.39
237

PROJETO PROJETO

TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO

3.07
294
290
2.878
281
274
276
2.88
284
281
2,791
277
276
274

297
281
265
2,814
262
261
250
292
265
2.56
2,508
252
2.54
252
3.05
27
265
2,614
263
267
272
281
262
259
2,505
245
2.36
233

JEQUIA

OBJETO: ~ "y
OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELELIPEDOS
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
NO POVOADO GRITO JEQUIA DA PRAIA

PROPRIETARIO: REVISAO: 00 VERSAO

MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA

DESENHOS:
TERRAPLENAGEM- SEGOES
VOLUMES

PROJETO:

TERRAPLENAGEM - SECOES

LOCAL:

JEQUIA DA PRAIA

PRANCHA:

02/03

ESCALA: DATA: DESENHO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RUA POVOADO GRITO - SEGAOS - (05) - 0+38.08 RUA POVOADO GRITO - SEGAO13 - (13) - 0+95.76 RUA POVOADO GRITO - SEGAO21 - (21) - 1+60.00 RUA POVOADO GRITO - SEGA029 - (29) - 2+20.00 RUA POVOADO GRITO - SEGAO37 - (37) - 2+84.64 RUA POVOADO GRITO - SEGAO45 - (45) - 3+53.03
¢ RUA POVOADO GRITO ¢ RUA POVOADO GRITO ¢ RUA POVOADO GRITO ¢ RUA POVOADO GRITO ¢ [ RUA POVOADO GRITO ¢ RUA POVOADO GRITO
000 M offset=0.000 M offset=0.000 [ offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000
elev = 2.674 elev = 2.750 elev = 2.642 " elev =2.997 " elev = 2.857
RUA POVOADO GRITO RUA POVOADO GRITO RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
I LUCELIA LUZ

1:100 OUTUBRO/2024
NOTA:

1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGAO CONSULTAR OS AUTORES
2. E PROIBIDA AUTERAGAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA

PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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RUA POVOADO GRITO - SECAOG1 -(61)-4+93.17
RUA POVOADO GRITO - SEGAOS?: -(53)-4+13.86 ° i R:Alzooggéxoo GRITO
° RUA POVOADO GRITO Jer2om
r offset=0.000
elev =2.781 RUA POVOADO GRITO
offseti-1 3§0
RUA POVOADO GRITO cevT2o® R#A‘P?\;%RDO GRITO
offset=-1.350 offset=
clev=2754 RUA POVOADO GRITO 4 SV 25
offset=1.350
elev =2754
4 RUA POVOADO GRITO - SEQ/:\OSG - (56) - 4+40.00
° RUA POVOADO GRITO
offset=0.000
elev=2772
RUA POVOADO GRITO "
offset=-1.350
elev =2.745 2
2 RUA POVOADO GRITO
offset=1.350
elev =2.745
.
0
0 OFFSET g g g 8 g 8 8
OFFSET & g g g g g g 2 - o -
PROJETO < a 3
PROJETO 3 & & 2 © B - - ° . -
TERRENO 3 N 8 E @ 8
TERRENO 5 K e R E
0
OFFSET H g & g g g g
PROJETO g 2 g 2
TERRENO 8 R 8 3 g g B
0+0,00 0,67 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8+0,00 0,39 0,00 8.94 0,00 159,89 2,56 157,33
0+13,99 1,39 0,00 14.38 0,03 14,38 0,03 14,35 8+3,09 0,35 0,00 1.14 0,00 161,03 2,56 158,47
1+0,00 1,45 0,00 8.45 0,01 22,83 0,04 22,79 8+14,29 0,38 0,00 4.08 0,00 165,11 2,56 162,55
1+3,79 1,24 0,00 5.10 0,00 27,94 0,04 27,90 9+0,00 0,17 0,00 1.57 0,00 166,68 2,56 164,12
1+18,08 0,72 0,00 13.83 0,00 41,76 0,05 41,72 9+6,25 0,05 0,08 0.70 0,26 167,38 2,82 164,56
2+0,00 0,57 0,33 1.18 0,20 42,95 0,25 42,70 10+0,00 0,11 0,00 1.14 0,56 168,52 3,38 165,14
2+8,11 0,48 0,10 4.26 1,72 47,21 1,96 4525 10+4,26 0,17 0,00 0.60 0,00 169,12 3,38 165,74
3+0,00 0,85 0,00 8.04 0,59 55,25 2,56 52,69 10+14,40 0,87 0,00 5.23 0,00 174,35 3,38 170,97
3+3,13 0,79 0,00 257 0,01 57,82 2,56 55,26 11+0,00 0,82 0,00 4.66 0,00 179,01 3,38 175,63
RUA POVOADO GRITO - SEQAOGO - (60) - 4+80.00
6 3+16,62 0,81 0,00 10.42 0,00 68,24 2,56 65,68 11+4,54 0,65 0,00 3.34 0,00 182,34 3,38 178,96
RUA POVOADO GRITO - SEGAOSZ - (52) - 4+00.00 R:Alzooggéxoo GRITO
6 ——— [ 4+0,00 1,06 0,00 3.15 0,00 71,39 2,56 68,83 12+0,00 1,29 0,00 14.99 0,00 197,34 3,38 193,96
M offset=0.000
E— PO o350 4+575 1,71 0,00 7.96 0,00 79,35 2,56 76,79 12+4,76 1,66 0,00 7.02 0,00 204,36 3,38 200,98
RUA POVOADO GRITO clev =2.666 RUA POVOADO GRITO
offset=-1.: offset=1.350
S 2005 — \ v - 2660 4+15,76 1,08 0,00 13.70 0,00 93,05 2,56 90,49 13+0,00 1,25 0,00 21.99 0,00 226,35 3,38 222,97
offset=1.350
¢ — RUA POVOADO GRITO - SEGAO5S - (55) - 4+35.20 5+0,00 1.01 0,00 3.93 0,00 96,99 2,56 94,42 134513 110 0.0 601 0.00 292,36 %98 226,98
6
RUAPOVOADO GRITO 5+4,50 0,80 0,00 4.08 0,00 101,07 2,56 98,51 13+14,33 1,32 0,00 11.11 0,00 243,47 3,38 240,09
elev =2.763
— [ 5+11,92 1,61 0,00 8.79 0,00 109,85 2,56 107,29 14+0,00 0,82 0,00 5.82 0,00 249,29 3,38 245,91
2
offset=-1.350
, dov=27% o roremgo o 6+0,00 1,63 0,00 12.98 0,00 122,84 2,56 120,27 14+4,64 0,44 0,00 2.91 0,00 252,21 3,38 248,83
elev =2.736
! 6+11,83 1,04 0,00 15.80 0,00 138,64 2,56 136,07 15+0,00 1,20 0,00 12.60 0,00 264,81 3,38 261,43
7+0,00 0,84 0,00 7.68 0,00 146,32 2,56 143,75 15+6,59 1,86 0,00 10.11 0,00 274,92 3,38 271,54
0
o OFFSET E 8 8 ] 8 ] ] 7+5,50 0,85 0,00 4.63 0,00 150,95 2,56 148,39 16+0,00 0,98 0,00 18.80 0,00 293,71 3,38 290,33
OFFSET g g g 8 8 8 8 2 N < o
PROJETO N S ~
PROJETO g 8 8 g 8 - - - ~ - - N
TERRENO g R g 3 g 8 8
TERRENO [ & 5 g 3 g g g
0
OFFSET g g g g g & 3
PROJETO 2 z 3 g g
TERRENO [ & 5 3 8 K g g
RUA POVOADO GRITO - SEQAOSQ - (59) - 4+66.02
RUA POVOADO GRITO - SEQA051 -(51) - 3+95.36 ° RUA POVOADO GRITO
offset=0.000
° RUA POVOADO GRITO " govz2mm
offset=0.000
" elev = 2.886 RUA POVOADO GRITO
offset=-1.350
RUA POVO&EEO(S:?I:;(S clov=2744 RUA POVOADO GRITO
elev = 2.859 :::sve(:; ;&f‘(‘)
RUA POVOADO GRITO 4
g 16+3,95 0,82 0,00 3.55 0,00 297,26 3,38 293,88
¢ RUA POVOADO GRITO - SEGAO54 - (54) - 4+20.00
6 16+15,49 1,36 0,00 12.55 0,00 309,81 3,38 306,43
i
[ 17+0,00 1,44 0,00 6.31 0,00 316,12 3,38 312,74
R eteot60 ? 17+4,78 1,38 0,00 6.75 0,00 322,87 3,38 319,49
R elev = 2.738 ?é’;i?g?é*oo GRITO
. 17+13,03 0,73 0,00 8.73 0,00 331,60 3,38 328,22
18+0,00 0,76 0,00 516 0,00 336,76 3,38 333,38
0 18+9,58 0,90 0,00 7.95 0,00 344,71 3,38 341,33
0 OFFSET g § & g g g g
oFFSET 2 . - N R N N , 18+15,66 1,08 0,00 5.99 0,00 350,70 3,38 347,32
g g g g g g g PROJETO g 8 2
19+0,00 0,84 0,00 418 0,00 354,88 3,38 351,50
PROJETO 8 g g ] 8 «, - «, g o o o
- TERRENO | < 3 b g & & S 19+2,50 0,73 0,00 1.96 0,00 356,84 3,38 353,46
TERRENO & 5 R g & & 24+1317 084 0,00 10.64 0,00 434,89 3,45 431,44
19+15,36 0,50 0,00 7.95 0,00 364,79 3,38 361,41 ' ' : : : : : :
0
OFFSET g 8 g g g 20+0,00 0,52 0,00 2.16 0,00 366,94 3,38 363,56
PROJETO s o 0 = . 20+13,86 1,10 0,00 11.21 0,00 378,15 3,38 374,77
TERRENO g N T g g 2 21+0,00 1,08 0,00 6.47 0,00 384,62 3,38 381,24
21+15,20 0,28 0,00 10.34 0,00 394,96 3,38 391,57
22+0,00 0,33 0,01 147 0,02 396,43 3,41 393,03
22+9,79 0,56 0,00 4.39 0,05 400,82 3,45 397,37
23+0,00 0,73 0,00 6.62 0,00 407,44 3,45 403,99
23+6,02 0,92 0,00 497 0,00 412,41 3,45 408,96
24+0,00 0,78 0,00 11.84 0,00 424,25 3,45 420,79
RUA POVOADO GRITO - SEQAOSB - (58) - 4+60.00
RUA POVOADO GRITO - SEGAO50 - (50) - 3+82.50 ° RUA POVOADO GRITO
offset=0.000
° RUA POVOADO GRITO " Slov= 2787
" :r;svet::g ggg RUA POVOADO GRITO
oﬁse(i-1 .350
RUA POVOADO GRITO Ser 22790 RUA POVOADO GRITO
e S e
RUA POVOADO GRITO 4
offset=1.350
elev =2.955
.
2
2
0
U OFFSET E g g g 8 g g
OFFSET H H g g g g g o 3 o
PROJETO 8 2 8
PROJETO 5 & 5 & - - < 3 . . o
TERRENO 2 s 2 5 8 N S
TERRENO e g g § E; 3 ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RESP. TEC. EXECUGAO:
QUADRO DE AREAS:
RUA POVOADO DO GRITO .....cccceereee. 173,17m
PREFEITURA DE
RUA POVOADO GRITO - SEQA057 -(57)-4+49.79 J EQU I
RUA POVOADO GRITO - SEQ/:\O49 - (49) - 3+80.00 ® (RflfJA POVOADO GRITO =% ]
offset=0.000 N
¢ RUA POVOADO GRITO " glev=2791 OBJETO: . ,«'/’/ ,‘ g
offset=0.000
[ OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
3 elev =2.764
T E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
elev =2.764
RUA?OVOADOGR\TO 4 NO POVOADO GRITO .,
offset=1.350
4 JEQUIA DA PRAIA
PROPRIETARIO: REVISAO: VERSAO
: MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA 00
2 DESENHOS:
PROJETO: .
2 TERRAPLENAGEM - SECOES TERRAPLENAGEN- SECOES
VOLUMES
LOCAL: i
; JEQUIA DA PRAIA
OFFSET g & g g g g g
: - - - PRANCHA:
OFFSET 3 S g g g g g o 3 o ESCALA: DATA: DESENHO: |
PROJETO o o = 1:100 OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ
PROJETO N 5 8 8 o
. TERRENO [ % g NOTA: . 03/ 03
. o 1. EXECUTAR OBRA CONEOME PROJETQ, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERACAO CONSULTAR OS AUTORES
TERRENO f 5 i 8 § § § 2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
o PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLA(;AO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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P.A.(Estaca): 6+RPOAY&staca): 7+1,13
P.A.(Cota): 6,58R.A.(Cota): 6,577
P.LV.(Estaca): @&H4/LFstaca): 8+15,37

P.LV.(Cota): 6,589.V.(Cota): 6,553
P.E'éE(Séxc?)): 3?;2'51 ) DE< : o153’2%61053 é: 0162’)%%3 R 12+é297(55 taca): 16+5,43 ( ) & #4(Estaca): 22+2,45 P'Aﬁ(isggﬁééiﬁ? !; 43?2;2'37 s ety § P
o C o : - : 68, =| P.B.(Cota): 3,6Bé.(Estaca): 16+5, P.B.(Estaca): 18+9;: : ' P ALLONa): 9, . . sa )7 -S6Estara b AlsPedd): 58+8,89
P.LV.(Estaca): 2+19,91 =y E(t° o) T2 OP4B.(Cota): 3,142 P.B.(Cota): 3,083 PA(Cota): 3,246 p g (Fstaca): 27+14,345 ) P.B.(Estacq) P AVABsdézay. (F2to8AD 43+19,86 P.B.(Estach)B. 6. 49f15;,(§£t°°°)-_%A-f@ﬁiﬁp(gﬁggf) DA Laneny @(@?é’ot ): P
P.LV.(Cota): 3,872 '#i(\/s(cooiz))'- SRHY (Estaca): 14+15,80  P.IV.(Estaca): 194I04(EStaca): 22+3,74p g (Cota): 2,302 é%s?éii’i') 00 s %ﬁ?%?ﬁ%)ﬁgﬁé%ﬁ?ﬁ BT BSACotal | .003); 5,94 B (CotaxPBILBLe): 2,50 'B'(fﬁiig'ﬁ%gfz?%’ '(Eéég{:%?%éﬁatg@@wﬁkﬁt@ ): 50+6,55
k: 25,771 A S~ . ) P.LV. : e  on 5. L2 -B.(Cotd) 0 2,00 8.(U4§q); . 0,792 k: 5,152 P.LV.(Estald)V.@t3p 49+15, Ul Oy e ‘ '
D: 114,181 ~ N E‘_ \1-5%’%%% P.I.V.I<(‘C<>5t;1)6.18,214 P.I.Vlé‘(C?;qg).ZB28,997P|V(k(?oéﬂe)ﬂf1257P.|,v,(|-:stch)_ 25+1%8) (Estaca): 28+18,44 P‘|‘v,(Esﬁbu)(Eg@ea)osﬁ’@M@gt‘pcq%f( 3‘.040+ 3%9 768 D- 88 PI(V?(?otq))P W{mtg)‘ 25]71I. .(Cota): 3,0k72, ,1|5/,(Cotu):PZ;VE%(@‘OEU)&;@VQ@OW): 2,736
JNRE NN Slo D: 59,252 D: 109,385 D: 7,809 P1V(Cota): 2,655 _ plv.(Cota): 2,111 P LY (CoRr):V2mia): 2,810/.(Cota): 2795451 Tk 29,495 ko 6,303 Kk 48,6470 11960 13470 o 1&gp0 K 32158
Sl —erio [0 = - ’ RIIA P , X ATa3 6,576 ki 56,380 2,580 D: 63.914 D; 3,196 | 42.672 : === | 99,910
%gct%g +%0 - DERASHA | V2 170,89D: 2,545 D: 51,740 = :
N SN G O': 0| n ~
QS 5 =10 Sl ™ oo b Ol —
Q (& thels HI TN ox |« o) 8 Nin be) 23 €l +gn<1;-8'_ o e o bl
J| g R S okt tin 20 I8 o3 B 5 Bk = BECES SREN | eR
L)y S ; he) + et |0 Py Ie CRI i ©|:: 0 0|5 K5 o0 )
5 i Gi i i
4 I
1 —
3 T !
2
1
0
-0,21% 4,22%-0,07% —4,05% -1,27% —0,24% 0,44%0,90% -0,80% —0,08% 0,00%40% 1,%%1% ~1,23% —1,81% 0,36%0,86% 1,74%2,66% 0,95% —1,11%  —2,02%
2,82m 0,36m9,96m 12,45m 7,42m 4,92m 0,20rh9,35m 9,60m 88,03m 0,026,15m 0,®789m 0,08m 48,99m 0,08r28,97m 7,38rh,40m 4,58m 9,78m 0,93m
ESTACAS | O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 614
o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
CNPJ N° 02.917.132/0001-08

RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821

RESP. TEC. EXECUGAO:

QUADRO DE AREAS:

RUA POVOADO DO MUTUCA ................ 1.205,14m

PREFEITURA DE

OBJETO:
OBRAS DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELELIPEDOS
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
NO POVOADO MUTUCA

JEQUIA DA PRAIA

PROPRIETARIO: REVISAO: 00 VERSAO

MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA

PROJETO: )
PAVIMENTACAO - PERFIL PAVIMENTACAO - PERFIS

LOCAL:

JEQUIA DA PRAIA

PRANCHA:

ESCALA: DATA: DESENHO: |
INDICADA OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ

NOTA:

1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGAO CONSULTAR OS AUTORES O 1 /0 1
2. E PROIBIDA AUTERAGAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).

i DESENHOS:
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VERSÃO
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AutoCAD SHX Text
OBJETO:


RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO4 - (04) - 0+27.90 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA020 - (20) - 1+72.97 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ36 - (36) - 2+82.17
8 RUA POVOADO MUTUCA 1 RUA POVOADO MUTUCA ’
M offset=0.000 r offset=0.000 |
elev =4.073 elev = 6.250
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA )VOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA - - _
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO52 - (52) - 3+85.04 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQO68 - (68) - 4+63.67 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO84 - (84) - 5+46.86
6 elev = 4.046 elev = 4.046 s elev =6.223 6 elev =3.383 6 6 R
RUA POVOADO MUTUCA [ RUA POVOADO MUTUCA : RUA POVOADO MUTUCA )
0 offset=0.000 r offset=0.000
1 " elev =3.078 elev = 2.365
\ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offs 350
elev = 3.064 elev = 3.064 elev =3.051 elev = 3.051 eley 8
4 6 4 0% 4 4 4
_200%
2.00%
2 4 2 2 2 2
0 2 0 0 0 0
OFFSET g ] = g g g E OFFSET H S E g g & g OFFSET H S E g g g g OFFSET H S E g g g g OFFSET g 5 g g g g & OFFSET H g g g 8 g 8
o o o © =3 © < © < o = o - «© - o o~ o
PROJETO g g g PROJETO g g g PROJETO b s 3 PROJETO g g g PROJETO z g z PROJETO g S g
Q - - o © ~ - ~ n - -
TERRENO 8 5, 8 8 8 TERRENO 2 2 2 3 g 8 8 TERRENO 2 5 it §, 8 8 8 TERRENO 5 & 8 3 8 8 2 TERRENO 8 8 & § N R 8 TERRENO & N 8 f—f, 8 s N
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAQS3 - (03) - 0+23.19 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ35 - (35) - 2+80.00
8 8
RUA POVOADO MUTUCA (RUA POVOADO MUTUCA
M offset=0.000 M offs
elev =4.028 elev = 3.433
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA o RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA . . _
offset=-1.350 o‘ffsetj gg:) RUA POVOADO MUTUCA - SECAO19 - (19) - 1+60.00 °"| -igg OlﬁseF; jgg RUA POVOADO MUTUCA - SECAO51 - (51) - 3+84.12 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQO67 - (67) - 4+62.37 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO83 - (83) - 5+46.09
elev =4.001 elev =4. elev elev =
6 10 6 6 6 6
[ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
H offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000 M offset=0.000
elev = 6.443 " elev = 3.090 " elev = 3.090 elev = 2.371
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offs: offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset: 0
elev=6.416 elev =6.415 elev = 3.063 elev = 3.063 elev = 3.063 elev = 3.063 elev =2.344
4 8 4 0% 4 4 4
200% —  §
2.00% /
"
2 6 2 2 2 2
0 4 0 0 0 0
OFFSET E g 8 8 8 g g OFFSET E g 8 8 g g g OFFSET E g g 8 g g g OFFSET E g g 8 g g 8 OFFSET E g g 8 8 g g OFFSET E g g 8 g 8 8
PROJETO g 8 g PROJETO : 5 : PROJETO p s g PROJETO g g g PROJETO g g g PROJETO g S g
> o o ~ o o < © * © o 2 = © 2 2 < ° N o N < 2 o o © o o o 2 © o ® < o o o o - -
TERRENO 5 2| @ 2 9 TERRENO 3 S 8 | e & 3 TERRENO E 3 3 3| 2 5 = TERRENO b S 2 & e e b TERRENO Q @ @ N 5 @ b TERRENO e 9 9 = 8 3 5
L] [} L2) o~ ] o~
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO2 - (02) - 0+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ34 - (34) - 2+63.67
8 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 M offs 000
elev=4.019 .623
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA . . _
Offlset*; ggg offs 50 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO18 - (18) - 1+55.97 Of"seﬁ-;-ggg Or'w:; ggg RUA POVOADO MUTUCA - SECAO50 - (50) - 3+80.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO66 - (66) - 4+60.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO82 - (82) - 5+40.00
6 10 6 6 6 6
["RUA POVOADO MUTUCA l RUA POVOADO MUTUCA [ RUA POVOADO MUTUCA [ RUA POVOADO MUTUCA ]
M offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000 M offset=0.000
elev = 6.503 ‘V X " elev=3.111 elev=2422
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offs: 350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
2.00% elev = 3.060 elev = 3.060 elev = 3.084 elev = 3.084 elev =2.394 eley 395
4 8 4 4 4 4
2.00% -
2 6 2 2 2 2
0 4 0 0 0 0
OFFSET g g g g g g g OFFSET & & g g 8 g g OFFSET g g g g 8 8 g OFFSET g g g 8 8 g 8 OFFSET g g g 8 g g 8 OFFSET g g g 8 g 8 8
PROJETO B 5 e PROJETO & b g PROJETO 8 & 8 PROJETO 8 3 g PROJETO 3 g 3 PROJETO 2 S g
— - © o @ o - ~ 0 w0 S o © @ ~ b4 ™ - ~ - © b= © ~ © - ™ 2 wn [v)
TERRENO ] % 3 g 3 TERRENO g e g § 5 & TERRENO 8 8 2 g 2 g TERRENO 2 g & g E 3 5 TERRENO 5 5 g A g g = TERRENO g z e e & g 3
o
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO1 - (01) - 0+00.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ33 - (33) - 2+62.10 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO81 - (81) - 5+31.13
8 8 6
RfL'JA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA (RUA PO\éé)(;\Do MUTUCA
3 t=0.000 A off ]
:Iesve: 3.996 2\:\/ = 3.ggg clev =2494
RESP. TEC. EXECUGAO:
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA ~ N RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=1.350 ofst=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO17 - (17) - 1+54.22 offset=1.350 ofiset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAOA49 - (49) - 3+62.67 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAOBS5 - (65) - 4+44.31 offet=1.350
= elev = 3. elev= elev= elev = 2.
6 10 6 6 6 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000
elev=6.518 ‘V elev . " elev .243
QUADRO DE AREAS:
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
350 ffset=-1.350 ffset=1.350 ffs offset=1.350
4 B 4 4 4 = 2 RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
2.00%
PREFEITURA DE
E I
2 6 2 2 2 0 QU A
OBJETO: 7 A g
OBRAS DE PAVIMENTAQI\O EM PARALELELIPEDOS AT
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
OFFSET g g g 8 g g g OFFSET & & g 8 g g g OFFSET g g g 8 g 8 g OFFSET E g g g g g 8 OFFSET E g g g g g 5 OFFSET E g g 8 g 8 8
PROPRIETARIO: REVISAO: 00 VERSAO
PROJETO g 8 g PROJETO g b g PROJETO 8 & 5 PROJETO 3 g 3 PROJETO & & 5 PROJETO 8 g R A
¢ © § c © - : : - ° MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
o = @ = " ~ > o ] - o @ @ h © = o o © - @ ~ o - o o« © o © @ o o - .
TERRENO 8 5 3 g g 8 8 TERRENO 5 e g 8§ 3 TERRENO g 8 8 o g g g TERRENO B 2 2 g § g & TERRENO g 5 e l g 8 8 TERRENO 3 g g - 2 R 5 DESENHOS:
" © " 5 " o PROJETO: »
TERRAPLENAGEM SE(}OES TERRAPLENAGEM- SECOES
-
LOCAL: i
PRANCHA:
IESCALA: DATA: DESENHO:
NOTA 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGCAO CONSULTAR OS AUTORES O 1 / 1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO40 - (40) - 3+00.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAOS8S - (88) - 5+76.25

8 6

RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA

H offset=0.000 H offs:
elev = 3.260 elev = 2.147
- B RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA ~ i RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
RUA POVOADO MUTUCA - SECAQS - (08) - 0+65.52 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ24 - (24) - 2+04.11 ggg ﬂ‘ffset : ggg RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO56 - (56) - 4+07.28 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAQ72 - (72) - 4+82.80 oﬂ‘s 3sg or'setrg fgg
. elev = 3. eley elev =
8 8 6 6 6 4

RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offs 00 offset=0.000 offset=0.000
elev = 5.380 elev=3.129 " elev = 2.908
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset 50 offset=1.350 offst 350 offse 350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
elev = 4.605 elev = 4.605 6 elev = 5.353 elev = 5.353 4 . elev =3.102 elev =3.102 . elev =2.881 elev = 2.881 )

2.00%

2.00%

2 2 0 0 0 2
OFFSET g g g 8 g g g OFFSET g g g 8 8 g g OFFSET g g g 8 8 g g OFFSET g g g 8 8 g g OFFSET g g g 8 g g g OFFSET g g g 8 8 8 E
PROJETO 8 g 8 PROJETO 5 b 5 PROJETO g g 8 PROJETO 8 g 8 PROJETO g & g PROJETO 8 g g
o o 3 ® 2 4 2 2 e 5 8 y y b3 g 5 g 2 o o ¥ 2 g N g 5 % 2 2 8 S 5 3 z 8 8 o 2
TERRENO 2 2 2 e TERRENO & B bt 2 e 3 TERRENO 8 § § 3 & 5 g TERRENO e s e : e & 2 TERRENO & g % A & g 5 TERRENO s 8 g s g 8 8
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAQ7 - (07) - 0+62.70 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO23 - (23) - 2+00.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO39 - (39) - 2+96.37 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQS87 - (87) - 5+60.00
8 10 8 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
— —  offset=0.000 I
elev = 3.286
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOS5S5 - (55) - 4+00.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO71 - (71) - 4+80.00 offset=1.350
elev = 4.539 elev = 4.540 elev = 5.502 elev = 5.502 .259 elev = 2.232
6 8 6 6 6 4
RUA POVOADO MUTUCA ,RUA POVOADO MUTUCA
offset=0.000 offset=0.000
elev=3.113 " elev =2.933
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 2.00%
elev = 3.086 elev = 3.086 elev = 2.906 elev =2.906
4 6 o 4 4 4 2
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
I .
2 4 2 2 2 0
0 2 0 0 0 2
OFFSET g g g 8 g g g OFFSET g g g E E g E OFFSET E g g E E g E OFFSET g g g E E g E OFFSET g g g E E g E OFFSET g g g E E g E
PROJETO 8 8 8 PROJETO 8 b 8 PROJETO g E g PROJETO g g g PROJETO 8 g 8 PROJETO 8 g 8
= > © < < ~ © © © © o ™ = © < © © ~ © 5 ~ ~ ~ o @ - ] ~ o @ o o - B © o <
TERRENO s g g TERRENO 3 3 3 8 ¢ 8 TERRENO 8 8 e 5 8 3 8 TERRENO e 5 E = b= & & TERRENO 8 8 5 R 5 8 R TERRENO g g 5 2 e § 3
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAOS - (06) - 0+60.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO22 - (22) - 1+80.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO38 - (38) - 2+92.65 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOS86 - (86) - 5+58.44
8 10 8 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
1 offset=0.000 M offset=0.000 r offset=0.000 M offs 000
elev = 4.506 elev = 6.086 elev=3.318 elev =2272
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA . . RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ54 - (54) - 3+94.63 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAQT70 - (70) - 4+71.76 f 0 offset=1.350
elev=4.479 elev =4.479 elev = 6.058 elev = 6.059 elev =3.291 245 elev=2245
6 8 6 6 6 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset offset=0.000
" " elev = 3.006
200% RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 2.00%
elev =3.076 elev =3.076 elev=2979 elev=2.979
4 6 4 4 4 2
2.00%
= B : /
2 4 2 2 2 0
0 2 0 0 0 2
OFFSET g g g 8 g g E OFFSET g g g 8 8 g E OFFSET g g g 8 8 g E OFFSET g g g 8 8 g E OFFSET g g g g g g E OFFSET g g g 8 g g 8
PROJETO 3 § g PROJETO g 3 g PROJETO E E E PROJETO g 3 8 PROJETO 8 5 8 PROJETO g g g
o 2 © < 0 @ b N < > 0 © © P < o < © 0 < B © © © © o N 9 ~ = < ~ o - [~ ~ < @
TERRENO 8 B g TERRENO g 8 3 Gl 3 g g TERRENO 8 8 8 § 3 g 3 TERRENO e E g g 8 E 2 TERRENO 8 8 g bt g g g TERRENO R g 5 b & & 8
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAOS - (05) - 0+40.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECA021 - (21) - 1+75.71 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO37 - (37) - 2+84.66 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOSS - (85) - 5+58.37
8 10 8 6
RUA POVOADO MUTUCA .
| a0 TR o Gse0000 [ RuaPovoRDO MUTUCA [ Ru povonDo MuTUCA RESP. TEC. EXECUGAO:
elev = 6.205 elev = 3.388 £ i
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA B _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 0 0 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOS53 - (53) - 3+94.21 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO69 - (69) - 4+71.69 offset=1.350
elev=4.183 elev=4.183 elev=6.178 elev=6.178 1 elev =2.245
6 8 6 6 6 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA QUADRO DE AR EAS:
offset=0.000 offset=0.000
" elev=3.103 " elev = 3.006
RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
2.00% RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
o ffset=-1.350 =1.. ffset=-1.350 =
OEI:\?/t= 3.076 Z\ﬂesveL ;l:)i?g 0el:‘: 2979 :\f;svei ;ggg p R E F E l T U R A D E
4 6 4 4 4 2
2.00% —
— 2.00% — E U I
. : 7 / : Q ‘ \
OBJETO: A P VA
2 + 2 2 2 v OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
5 . 5 5 5 ) PROPRIETARIO: REVISAO: 00 VERSAO
,
OFFsET | 2 g g 3 g oFFsET | 2 g g g z oFFsET | £ g g g z oFFseT | 2 g z g g oFFSET | £ g z g g OFFSET | £ : g g g MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
< o < < < o o < o o 9 o < © < ° & ° DESENHOS:
PROJETO 3 g 3 PROJETO 3 g 8 PROJETO s 3 = PROJETO g 8 g PROJETO N & N PROJETO g g g PROJETO:
2 N - N " " - = TERRAPLENAGEM- SECOES
TERRENO 8 8 ] ] TERRENO g 8 3 § 3 8 2 TERRENO g M M ,';f 3 ¢ g TERRENO 5 ] ] § g 8 2 TERRENO 8 8 e 5 ] ] ] TERRENO R 8 M 5 < 8 8 TE R RAPLENAG EM - SEGO ES
VOLUMES
LOCAL: i
IESCALA: DATA: DESENHO:
NOTA 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGCAO CONSULTAR OS AUTORES O 2/ 1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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AutoCAD SHX Text
OBJETO:


RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO12 - (12) - 1+05.31 RUA POVOADO MUTUCA - SECA092 - (92) - 5+93.23

10 6
RUA POVOADO MUTUCA OVOADO MUTUCA
H offset=0.000 | 0
elev = 5.815
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ _ _ _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO28 - (28) - 2+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO44 - (44) - 3+40.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOQGO0 - (60) - 4+27.73 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ76 - (76) - 5+00.00 or'w:; g?g
elev = 5.788 elev = 5.788 elev =
8 8 6 6 6 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
 offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000 rl offs
elev =4.745 " elev =3.110 " elev = 3.191 elev=2758
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 ff offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
elev =4.718 elev =4.719 elev = 3.083 elev = 3.083 elev =3.164 elev = 2.731 elev = 2.731
& 2.00% 6 4 4 B )
2.00%

2.00%

4 4 2 2 2 0
2 2 0 0 0 2
OFFSET g g g g g g g OFFSET g g 8 § g g g OFFSET g g 8 § g g g OFFSET g g g § g g g OFFSET g g g § g g g OFFSET g g g g 8 g 8
PROJETO 8 8 kS PROJETO g 2 g PROJETO k3 8 k3 PROJETO 8 g 8 PROJETO 2 & g PROJETO 8 E 8
- ~ o 3 ~ © o 5 ° > 3 < o ~ o ° < 8 © o - © ~ > X © ° > ° o o © ® ® . < © ° 2 o - @
TERRENO @ % 2 g S 2 2 TERRENO 2 = 2 &) 2 Q @ TERRENO g 2 3 9 3 & 3 TERRENO S b 5 = b i S TERRENO 9 3 @ Rl K K @ TERRENO & LS 8 & 2 S 8
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO11 - (11) - 1+04.07 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO91 - (91) - 5+90.05
10 6
VOADO MUTUCA l RUA POVOADO MUTUCA
r1 000 M off: 000
RUA POVOADO RUA POVOADO MUTUCA . . . . RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
oﬂ‘s offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO27 - (27) - 2+18.82 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO43 - (43) - 3+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO59 - (59) - 4+26.62 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOQ75 - (75) - 4+96.87 offlset=-; ggg Olf'seF; g;g
eley elev =5.742 elev = elev=
8 8 6 6 6 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000 M off: 000
elev =4.793 " elev = 3.159 " elev = 3.187 .785
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offst 350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 "
elev = 4.766 elev = 4.766 elev =3.132 elev =3.132 elev = 3.160 elev = 2.758 elev=2.758 200%
6 00% 6 4 4 4 2
I 2.00% \
2.00% 2.00%
4 4 2 2 2 0
2 2 0 0 0 2
OFFSET & g 8 g g g g OFFSET E g 8 g g g g OFFSET E g 8 g g g g OFFSET E g 8 g g g 8 OFFSET E g g g g g 8 OFFSET E g g g 8 g 8
PROJETO 8 2 8 PROJETO g 3 B PROJETO 8 & 8 PROJETO 8 g 8 PROJETO 3 2 s PROJETO 3 3 3
= = o 0 [} b - ~ o © © < ] < 0 = @ =3 o (3 I'e] o ~ i3 hrd [=3 ] ~ o = © © o ['=3 ™ <
TERRENO & 8 8 § s s g TERRENQO 8 8 § 8 & g TERRENO g 3 3 2 3 ° 2 TERRENO 8 3 2 E 8 8 ] TERRENO ] M 2 ﬁ 8 g N TERRENO g 8 8 § g 2 &
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO10 - (10) - 1+00.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA090 - (90) - 5+80.00
10 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 M offset=0.000
elev = 5.620 el 1132
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA - - _ - RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 ﬂ‘ffseP; ggg RUA POVOADO MUTUCA - SECAO26 - (26) - 2+16.56 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO42 - (42) - 3+17.97 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOS58 - (58) - 4+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ74 - (74) - 4+95.09 O"‘Se' ) 13(51 or'seF; ?gg
elev = 5.593 elev=35. elev=2. elev =
8 8 6 6 6 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
 offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000  offs
elev = 4.885 " elev =3.165 " elev = 3.166 elev = 2.800
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset: 50 offset=1.350 offset 50 offset=1.350 offs offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
2.00% elev = 4.858 elev = 4.857 elev =3.138 elev = 3.138 eley elev =3.139 elev =2.773 elev =2.774
6 6 4 4 4 2
2.00% I 2.00% \
2.00%
2.00%
4 4 2 2 2 0
2 2 0 0 0 2
OFFSET E g 8 8 g g g OFFSET E g 8 8 g g g OFFSET E g 8 8 g g g OFFSET E g 8 8 g g 8 OFFSET E g g 8 g g 8 OFFSET E g g g 8 g 8
PROJETO 8 g 8 PROJETO g g g PROJETO g 8 g PROJETO g 8 g PROJETO 8 g 8 PROJETO 8 & 8
o < o M o o o < o © ° o < < < < ° © o < - ~ ® n < o ~ o o o I 5 5 5 ° o - 3 > o °
TERRENO & 5 5 E @ & 5 TERRENO 5 5 5 5 5 ) TERRENO 3 3 3 i & & & TERRENO pot bt prt § Bl 9 3} TERRENO q a 3 8 a a 2 TERRENO & e S § b 8 3
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RUA POVOADO MUTUCA - SECAOS89 - (89) - 5+78.44
6
RUA POVOADO MUTUCA
r 0 RESP. TEC. EXECUQAO:
- . . . . RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
RUA POVOADO MUTUCA - SECAQS9 - (09) - 0+80.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO25 - (25) - 2+05.06 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO41 - (41) - 3+14.18 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOS57 - (57) - 4+07.43 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQO73 - (73) - 4+85.03 cfflsetj ?gg olffset=; 1358
8 8 6 6 6 4
g acgi o g TR T g0 TR QUADRO DE AREAS:
" elev = 5.005 " elev = 5.345 " elev =3.184 " elev = 3.129 " elev = 2.888
RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
0 offset=1.350 offset=1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
s 6 elev=5.318 4 elev =3.157 4 elev =3.102 4 elev = 2.861 elev = 2.861 ) p R E F E l T U R A D E
/
OBJETO: AR 7 LA
4 4 2 2 2 0 ~ A i ¢
OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
: : : : : - IPROPR'HAR'O‘ REVISAO: 00 VERSAO
oFr | 28 = oz = & orser | 5 3 8z = oz : oser | 2% 8 85t ofFEr | F§ 8z 2§ s ofFSET) 8 % % ¢ ¢ % ¢ il I B S S B S S MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
PROJETO R g R PROJETO g g 5 PROJETO 5 g z PROJETO 8 3 8 PROJETO g g g PROJETO 3 E 3 DESENHOS:
PROJETO: .
= © < < - - 9 © < ™ (=} (=} (=3 b = [l © @ o ™ [~ @ 's} [} © © © R = @ '3 @ oe o : - @ @ ~ -
TERRENO g g El 3 g TERRENQ B B g 5 5 g TERRENO g g g g| 5 8 g TERRENO g ¢ e = e 8 2 TERRENO e e 8 5| 3 3 8 TERRENO 8 3 g bl R g g TERRAPLENAGEM SEGO Es TERRAPLENAGEM- SECOES
+ "] [ L o ~ -
VOLUMES
o JEQUIA DA PRAIA
ESCALA: DATA: DESENHO: |
1:100 OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ
NOTA: 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGAO CONSULTAR OS AUTORES 0 3/ 1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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DESENHOS:

AutoCAD SHX Text
OBJETO:


RUA POVOADO MUTUCA - SEGA032 - (32) - 2+60.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAOS8O - (80) - 5+30.03 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO96 - (96) - 6+16.13
8 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
] offset=0.000 r offset=0.000 r offset=0.000
elev = 3.670 el 081
_ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO16 - (16) - 1+40.00 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO48 - (48) - 3+60.91 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO64 - (64) - 4+41.60 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
elev = 3.643 elev = 3.642 elev = 2.477 elev = 2.054 elev = 2.054
10 6 6 6 4 4
RUA POVOADO MUTUCA
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA offset=0.000
offset=0.000 offset=0.000 elev = 3.245
elev = 6.578 " elev =3.085
RUA POVOADO MUTUCA
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offs 2.00% offset=-1.350 elev = 3.058 offset=-1.350 offset=1.350
elev = 6.551 U elev = 3.058 elev=3218 elev =3.218
8 4 4 4 2 2
2.00%
6 2 2 2 0 0
4 0 0 0 2 2
OFFSET E g g g 8 g g OFFSET g g 8 g 8 g g OFFSET g g 8 g 8 g g OFFSET g g g g g g ] OFFSET g g g g 8 g 8 OFFSET g g g g 8 g 8
PROJETO 5 g 5 PROJETO g 3 g PROJETO g 3 g PROJETO g E g PROJETO g g 8 PROJETO g g g
o o < 3 ~ ~ o > 9 o o © < < © © o o o o © o © ~ o o o o o 5 ~ o ~ ° o w ] > o ~
TERRENO 8 8 3 2 5 TERRENO 3 8 8 bt g g ¢ TERRENO g : e = & 8 g TERRENO g e & § 8 g 8 TERRENO e 8 g = & 8 5 TERRENO 8 8 8 = e 8 5
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO31 - (31) - 2+43.38 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO79 - (79) - 5+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA095 - (95) - 6+15.02
8 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r off M M off: 0
fe’lev =3.975 Z\ev =2.082
. RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA . . RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO15 - (15) - 1+25.01 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOA47 - (47) - 3+60.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAOG63 - (63) - 4+40.00 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
elev =3.947 elev = 3.949 elev = 2.560 elev = 2.055 elev = 2.055
10 6 6 6 4 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000
elev = 6.529 " elev = 3.086 " elev = 3.240
2.00%
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
0 0 offset=1.350 offset=1.350
502 elev = 3.059 elev =3213 2.00% ___|
8 4 4 4 2 2
6 2 2 2 0 0
4 0 0 0 2 2
OFFSET § g g g g g g OFFSET 8 g g g g g g OFFSET § § g g g g g OFFSET § § g g g g g OFFSET 8 § & g g g g OFFSET 8 § & g g g g
PROJETO g b g PROJETO g 5 5 PROJETO g 3 g PROJETO & g & PROJETO g g 3 PROJETO g g s
I} o © b4 o o o 5 ~ - © S el =} ~ A © o © - Qe pry
TERRENO 2 g 8 5 g TERRENO R 2 g El 5 & g TERRENO 3 : e B B 8 g TERRENO e s B § g 8 8 TERRENO 8 g 8 3 g g g TERRENO 8 8 8 3 e & 8
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO30 - (30) - 2+40.41 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO78 - (78) - 5+12.08 RUA POVOADO MUTUCA - SECA094 - (94) - 6+00.00
8 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 M offs 000 M offset=0.000
elev = 4.046 elev =2.094
- RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA N - RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO14 - (14) - 1+24.15 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO46 - (46) - 3+42.03 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO62 - (62) - 4+35.85 s offset=1.350 offse 50 offset=1.350
elev=4.019 elev=4.019 4 elev = 2.627 elev = 2.067 elev = 2.067
10 6 6 6 4 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
 offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000
elev=6.512 " elev =3.106 " elev =3.223
2.00%
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=1.350
elev = 3.079 elev = 3.196 2.00%
8 4 4 4 2 2
2.00%
6 2 2 2 0 0
4 0 0 0 2 2
OFFSET § § g g 8 ] E OFFSET § § g g 8 g E OFFSET § § g g 8 g E OFFSET g & g g 8 g E OFFSET g & E g 8 g E OFFSET § § E g 8 g g
PROJETO g 8 g PROJETO g 8 g PROJETO k3 8 k3 PROJETO 8 & 8 PROJETO 8 3 8 PROJETO 8 2 8
< o ~ 2 o o o o -] o o © o o > e < - o o o o 2 ° o < o o o ] o ~ < o ~ © ] © < ~
TERRENO 3 3 a 3| 8 TERRENO 2 2 @ ol a @ 5 TERRENO 8 8 8 § a = g TERRENO b 8 8 8 a 3 3 TERRENO S 3 g E e a & TERRENO 5 2 & § <3 % S
o
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO29 - (29) - 2+37.91 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO93 - (93) - 5+94.81
8 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 M offset: 00
elev=4.127 el .098
RESP. TEC. EXECUQAO:
- RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA . . . RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO13 - (13) - 1+20.00 °ﬂfe':'1315£ O‘ffsetj g:g RUA POVOADO MUTUCA - SECAO45 - (45) - 3+41.05 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO61 - (61) - 4+33.85 RUA POVOADO MUTUCA - SECAQ77 - (77) - 5+10.32 off‘set=-12%572 Or'w:; g??
10 6 6 6 6 4
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
] offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000 M offset=0.000
elev = 6.381 " elev=3.108 " elev =3.214
QUADRO DE AREAS:
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
0 ffset=1.350 ffs 50 ffset=1.350 ffset=1.350 ffset=1.350
) = ) 4 4 4 2 RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
/ ““"/"\ PREFEITURA DE
6 2 2 2 2 0
OBJETO: 24P
OBRAS DE PAVIMENTAQI\O EM PARALELELIPEDOS BT E S
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
OFFSET g g & g g g g OFFSET g g & g g g g OFFSET g g & g g g g OFFSET g & & g g g g OFFSET g & & g g g g OFFSET g g & g g g g
g g g § g g g § g g § § g g g g g g g 8 E - < o PROPRIETARIO: REVISAO: VERSAO
- ™ - © © o © [l 4
PROJETO S e S PROJETO 8 3 8 PROJETO g g g PROJETO g & g PROJETO N N N PROJETO 8 g 8 MUN'C' PIO DE JEQU' A D A PR Al A 00
[=} © N - © te} ~ o o o @ @ - e '3 o o - =3 [} '3 - [=} e} ~ ~ o - [~ o =} © M
TERRENO | § g 3 g 5 £ TERRENO | 8 3 5 g g 3 g TERRENO | 8 g 2 ] 8 g g TERRENO | 5 2 g g g 8 g TERRENO | § 8 g 3 3 3 g TERRENO | & 3 5 ) S e g ) DESENHOS:
o < - - = ) " o - PROJETO: -
TERRAPLENAGEM - SECOES TERRAPFENAGEN: SEGORS
-
LOCAL: i
PRANCHA:
IESCALA: DATA: DESENHO:
NOTA 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGCAO CONSULTAR OS AUTORES 0 I / 1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).



AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
LOCAL:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
RESP. TEC. PROJETO:

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE ÁREAS:

AutoCAD SHX Text
RESP. TEC. EXECUÇÃO:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
VERSÃO

AutoCAD SHX Text
DESENHOS:
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OBJETO:


RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO100 - (100) - 6+35.76 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO116 - (116) - 7+00.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO132 - (132) - 7+60.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO164 - (164) - 8+81.22
6 6 6 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
M offset=0.000 [] offset=0.000 u [ offset=0.000
elev = 2.065 elev =2.017 elev=3.916
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA - RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA -
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO148 - (148) - 7+95.89 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO180 - (180) - 9+48.11
elev =2.038 elev =2.038 elev =1.990 el .094 elev = 3.889 elev = 3.889
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
M offset 000 -
elev =2.415
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA 2.00% RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=1.350 offset=1.350
elev =2.388 2.00% 4 elev =2.733
2 2 2 4 4 4
2.00%
0 0 0 2 2 2
2 2 -2 0 0 0
OFFSET g g g g £ g g OFFSET § g g g £ ] E OFFSET § § g g g ] E OFFSET g § & g g g E OFFSET g § g g g g g OFFSET g g & g £ & 4
PROJETO 8 3 8 PROJETO 2 8 2 PROJETO 8 & 8 PROJETO 2 5 3 PROJETO 8 g 8 PROJETO g z g
~ - ~ 0 © ~ o - - © - +
TERRENO N S 2 3 9 & & TERRENO 2 3 8 i 8 2 5 TERRENO 2 2 3 3 5 3 2 TERRENO g N 8 B & 8 g TERRENO 8 8 8 8 8 8 & TERRENO 8 5 8 & 8 2 8
RUA POVOADO MUTUCA - SEGA099 - (99) - 6+25.86 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO115 - (115) - 6+98.36 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO131 - (131) - 7+58.62 RUA POVOADO MUTUCA - SEGCAO163 - (163) - 8+79.86
6 6 6 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA VOADO MUTUCA ] RUA POVOADO MUTUCA
M offset=0.000 H offset=0.000 s 000 M offs 00
elev =2.073 elev =2.018 elev=2114 elev = 3.939
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO RUA POVOADO MUTUCA . RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA -
offse 50 offset=1.350 offs offs offs offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO147 - (147) - 7+94.35 offst 350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO179 - (179) - 9+45.69
elev = 2.046 elev =2.046 elev = 1.991 elev = 2.087 elev =2.088 elev=3.912 elev=3.912
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA
r offs 000
791
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% 2.00% offs 350 offset=1.350 offset=1.350
2.00% — elev = 2.371 elev =2.764
2 2 2 4 4 4
0 0 0 2 2 2
2 2 -2 0 0 0
OFFSET 2 g E g g g g OFFSET g ] E 8 8 g g OFFSET g g ] 8 8 g g OFFSET g g g 8 8 g g OFFSET 2 E E g g g g OFFSET H g & g e & g
PROJETO 8 g 8 PROJETO g 5 g PROJETO 3 g 3 PROJETO 2 g 2 PROJETO g g g PROJETO E Z g
~ - . 0| - ~ © b= iy - - Q
TERRENO & g 8 §. 2 8 N TERRENO 2 g 8 E 8 5 & TERRENO = 2 2 g_ 2 8 8 TERRENO & s 2 §. & & 8 TERRENO 8 8 g §. g 2 3 TERRENO N 8 & §, g 2 &
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAQ98 - (98) - 6+23.99 RUA POVOADO MUTUCA - SEGCAO114 - (114) - 6+96.54 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO130 - (130) - 7+55.40 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO146 - (146) - 7+92.82 RUA POVOADO MUTUCA - SEGCAO162 - (162) - 8+78.13
6 6 6 6 8
["RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA ("RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
[ offset=0.000 - offset=0.000 M offe 000 [ offset=0.000
elev = 2.075 elev =2.019 l 100 elev = 3.962
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _
offset=-1.350 offset=1.350 offss 350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO178 - (178) - 9+40.00
. elev=2.048 elev =2.048 . elev = 1.992 eley 992 . . elev =2.354 elev = 2.354 . elev = 3.935 elev = 3.935 .
[ RUA POVOADO MUTUCA
r offs
elev =2.876
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=1.350
elev =2.848
2 2 2 2 4 4
0 0 0 0 2 2
2 2 -2 2 0 0
OFFSET g g ] g 8 H £ OFFSET g g g g g g E OFFSET H S E g g & g OFFSET g g g g g g E OFFSET g & E E g g £ OFFSET H g g E g g £
PROJETO 8 g 8 PROJETO R 5 g PROJETO g 8 g PROJETO 5 3 5 PROJETO 8 5 g PROJETO g g g
o - @ > © o [~y > ©
TERRENO 8 8 8 g S 2 & TERRENO 2 g 8 § 8 g 3 TERRENO 2 2 2 2 2 8 € TERRENO 8 2 8 2 & 8 2 TERRENO g 8 8 & g 8 3 TERRENO & 8 8 g 8 & 8
o
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAQ97 - (97) - 6+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO113 - (113) - 6+87.75 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO129 - (129) - 7+53.69 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO161 - (161) - 8+62.26
6 6 6 8
[ q RUA POVOADO MUTUCA
| e I G [FumrovorsoUTCA | R
elev = 2.078 elev = 2.025 slev =4.035 RESP. TEC. EXECUCAO
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO RUA POVOADO MUTUCA _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA .
offset=-1.350 offset=1.350 offs RUA POVOADO MUTUCA - SECAO145 - (145) - 7+91.80 offset=-1350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO177 - (177) - 9+32.92
elev =2.051 elev =2.051 elev = 4.008 elev = 4.008
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
1 { offset=0.000 QUADRO DE AREAS:
o RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
offset=-1.350 offset=1.350 [ 2.00% offset=1.350
elev =2.343 elev =2.343 - elev = 2.956
2 2 2 4 4 4 PREFEITURA DE
/ J
2.00% . 4 EQU IA
OBJETO: A
0 0 0 2 2 2 ~ x/,’/ ,' A
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
2 2 -2 0 0 0
- - - - - - - o - - - - - - o o - - - m @ o o o - - - - - o o - - - - - - o - - - - PROPRIETARIO: REVISAO: VERSAO
) orser | 2 & 8 s oz 5 s kel BE A D N siall IS S B S N S BN kil IS SO S S S N i S O S S MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA 00
PROJETO s 8 s PROJETO g 5 g PROJETO g 2 g PROJETO 2 S 2 PROJETO g 3 g PROJETO 5 g 5 DESENHOS:
PROJETO: ’
o ® IS © @ = (=] o (= ~ ~ 2 o o [r-) © 2 o - © o 5 © @ © ~ b ~ - ~
TERRENO & S S g S S 3 TERRENO N 3 g & & < 3 TERRENO R o o a S 3 N TERRENO S g S R S N 3 TERRENO 5 g & 3 3 5 g TERRENO s g S 3 e g S TERR APLEN A G EM SE g OE S TERRAPLENAGEM- SECOES
-
LOCAL: ,
PRANCHA:
IESCALA: DATA: DESENHO:
NOTA: 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGAO CONSULTAR OS AUTORES O 5/ 1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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RESP. TEC. EXECUÇÃO:
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REVISÃO:
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VERSÃO
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DESENHOS:

AutoCAD SHX Text
OBJETO:


RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO104 - (104) - 6+53.94 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO120 - (120) - 7+24.84 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO136 - (136) - 7+67.18 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO168 - (168) - 9+07.18
6 6 6 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA (RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
1 off 0 M offset=0.000 r offs 000 M offset=0.000
elev .051 elev=2010 elev=2.162 elev = 3.447
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA . RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA .
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO152 - (152) - 8+16.46 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO184 - (184) - 9+60.85
B elev = 2.024 elev = 2.024 4 elev =1.983 elev =1.983 . elev=2135 elev=2135 6 6 elev = 3.420 elev =3.420 6
RUA POVOADO MUTUCA
offset=0.000
" elev = 2.950
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=1.350
) ) A 4 elev =2923 elev =2.923 B 2,009 B
2.00%
0 0 0 2 2 2
2 2 2 0 0 0
OFFSET g g g g g g g OFFSET g g g g ] g g OFFSET H g g g g & g OFFSET g & E g ] g g OFFSET § § g g g g g OFFSET 3 g g g g g g
PROJETO B £ R PROJETO g g 8 PROJETO 8 & 8 PROJETO 8 5 8 PROJETO 2 g 3 PROJETO 8 2 g
z 8 8 8 x 3 5 3 g 3 2 g 2 g x o 2 g o = = = e 2 2 g 2 2 5 g 2 3 8 g 8 8 3 2 8 5 3 8
TERRENO : g g S 3 3 3 TERRENO 8 8 g 5 g e g TERRENO : 8 2 b S g g TERRENO 5 e e 5 b 8 g TERRENO 5 § g g g g g TERRENO 8 8 g g & b 8
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO103 - (103) - 6+43.76 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO119 - (119) - 7+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO135 - (135) - 7+64.74 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO167 - (167) - 9+00.00
6 6 6 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
1 offset 0 | r offset=0.000
elev 9 elev = 3.577
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _
offset=-1.350 offset=1.350 offset=1.350 0 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO151 - (151) - 8+07.34 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO183 - (183) - 9+60.00
4 elev =2.032 elev = 2.032 4 elev = 1.984 4 0 eley 120 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA ,RUA POVOADO MUTUCA
1 offset=0.000 M offs 000
elev = 2.567
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% offset=-1.350 offset=1.350 offs 0
) — ) ) . elev = 2.540 . 2.00% . eley 5
2.00%
0 0 0 2 2 2
2 2 2 0 0 0
OFFSET g g g g g g g OFFSET g 5 g g g g g OFFSET g 5 8 g & § g OFFSET g g g g g g g OFFSET g g 8 g g g g OFFSET g g E g 8 g g
PROJETO R & R PROJETO g g 8 PROJETO 8 g 8 PROJETO 8 g 8 PROJETO 8 g b PROJETO 8 z 3
o - = - - - 2 - © © 5 © = > - ~ 2 ) o 2
TERRENO | & z £ 2 5 g 8 TERRENO [ & g 8 8 g z g TERRENO | £ 5 z 3 5 : z TERRENO | & g 3 2 g g E TERRENO [ 8 3 3 2 3 3 E TERRENO | & 3 3 2 3 3 8
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO102 - (102) - 6+41.60 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO118 - (118) - 7+07.78 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO134 - (134) - 7+63.24 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO166 - (166) - 8+95.29
6 6 6 8
RUA POVOADO MUTUCA [ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
| offset=0.000 [ offset=0.000 M offset=0.000 H offset=0.000
elev = 2.061 elev=2.014 elev=2.138 elev = 3.662
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _
offset=-1.350 offset=1.350 offset=1.350 offs offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO150 - (150) - 8+04.26 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO182 - (182) - 9+56.93
elev =2.034 elev =2.034 elev =1.987 elev = 1.987 elev=2111 elev = 3.635 elev = 3.635
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
1 offset=0.000 —
elev=2517
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% offset=-1.350 offset=1.350 2.00% offset=-1.350
elev = 2.490 elev .
4 4
2 2 2 4 200%
0 0 0 2 2 2
2 2 -2 0 0 0
OFFSET g § g ] g g g OFFSET g g g ] & g g OFFSET g g g g & g g OFFSET g g g g g § & OFFSET § § g g g g g OFFSET § § g g g g E
PROJETO R s 2 PROJETO g g g PROJETO 2 8 5 PROJETO & & & PROJETO 8 3 8 PROJETO g 3 g
~ o 3 © ® ~ © o o o @ o © ® b ~ [r-) - o 5 © © © = o b= © o = © o © ©
TERRENO g 5 g a 3 g & TERRENO 5 g g 8 g g S TERRENO 3 3 g i e 5 3 TERRENO E: 5 g 2 3 & 8 TERRENO 3 3 g Ed % g g TERRENO 3 5 g 2 2 g E:
o
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO101 - (101) - 6+40.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO117 - (117) - 7+05.44 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO133 - (133) - 7+61.31 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO165 - (165) - 8+94.02
6 6 6 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA ("RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
[ offset=0.000 H offset=0.000 rl offset=0.000 H offset=0.000
elev = 2.062 elev =2.015 \ elev=2.128 elev = 3.685 RESP. TEC EXECUCAO
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA -
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 0 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO149 - (149) - 8+00.00 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO181 - (181) - 9+55.50
elev =2.035 elev =2.035 elev =1.988 elev = 1.988 eley 100 eley 58 elev = 3.658
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
H offset=0.000 i
elev = 2.463 00 QUADRO DE AREAS
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA R UA POVOADO DO M UTU CA' LELLLLLLLLLLLLL) 1 - 205 , 1 4m
2.00% 2.00% offset=-1.350 offset=1.350 2.00% ff 350 offset=1.350
elev =2.436 elev =2.436 elev = 2.654 elev = 2.654
2 2 : ! ! 200% ! PREFEITURA DE
0 0 0 2 2 2 OBJETO: ‘./’/ = 4
~ ANl ) ¢
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
NO POVOADO MUTUCA :
3 2 . . . . JEQUIA DA PRAIA
OFFSET g g g g g g g OFFSET | 8 g g g g g g OFFSET | & g g g g g g OFFSET | & g g g g g 8 OFFSET | & g g g g g 8 OFFSET | 2 g g g g g g PROPRIETARIO: REVISAO: 00 VERSAO
,
R - . - . . P . . . . . MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
PROJETO R & R PROJETO g g g PROJETO 8 8 8 PROJETO 2 g 2 PROJETO 3 3 3 PROJETO 5 g 5
DESENHOS:
TERRENO [ % e z g 2 g g TERRENO | % g 8 g 5 8 5 TERRENO [ & e e g z 2 8 TERRENO [ 3 g g & g 8 8 TERRENO | & i 3 & 8 ¥ E: TERRENO | & g g 8 2 2 3 PROJETO: A
3 g Z S g g § 5 g g 8 g g g ] g g 4 Z g 8 g g 3 N. 2 % g & 3 E R E 3 g K g E & g g g TERRAPLENAGEM SEGOES TERRAPLENAGEM- SECOES
-
LOCAL: ,
PRANCHA:
IESCALA: DATA: DESENHO:
NOTA 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGCAO CONSULTAR OS AUTORES O 6/ 1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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VERSÃO
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DESENHOS:

AutoCAD SHX Text
OBJETO:


RUA POVOADO MUTUCA - SECAO108 - (108) - 6+67.79 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO124 - (124) - 7+39.29 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO140 - (140) - 7+75.30 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO156 - (156) - 8+37.96 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO172 - (172) - 9+18.01
6 6 6 8 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
H offset=0.000 H offset=0.000 ] offset=0.000 [ offset=0.000 < 00
elev = 2.040 elev = 2.035 Slev=2218 elev=3702 51
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA .
offset=-1.350 offs: 50 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 f off 350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO188 - (188) - 9+69.07
elev=2013 elev=2.013 elev =2.008 elev = 2.008 elev=2.191 elev=2.191 elev = 3.675 elev =3.675 elev =3.225
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA
r off: 000
elev =2.582
2.00% RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% offset: 50 offset=1.350
/ elev = 2.555 elev = 2.555
2 2 2 4 4 4
2.00%
0 0 0 2 2 2
-2 -2 2 0 0 0
OFFSET H g & g g g g OFFSET g g & g g g g OFFSET g § & g g g g OFFSET g § & g g g g OFFSET H § & g g g g OFFSET g g g g g g g
PROJETO R 8 R PROJETO R & R PROJETO 8 & 8 PROJETO g b g PROJETO 8 E g PROJETO R g 3
3 5 @ 2 g 8 5 g < g 8 2 - S - ° o 2 o g 3 5 5 5 8 8 8 2 < 2 3 3 5 3 3 5 g 2 N g g :
TERRENO 8 & 2 g & & 8 TERRENO & 5 g 2 g 5 g TERRENO 5 2 g < 2 & 3 TERRENO g g 5 g & g 8 TERRENO 5 E 8 ¢ 5 g 8 TERRENO 5 8 b N 8 g z
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO107 - (107) - 6+67.12 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO123 - (123) - 7+38.19 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO139 - (139) - 7+74.38 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO155 - (155) - 8+37.34 RUA POVOADO MUTUCA - SEGCAO171 - (171) - 9+16.54
6 6 6 8 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
1 offset=0.000 M offset=0.000 r offset=0.000 M offset=0.000 -
elev = 2.040 elev =2.031 elev=2211 elev = 3.686
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA .
0 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO187 - (187) - 9+66.64
4 eley 004 elev=2.184 elev = 3.659
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000
eley 595
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% offset=-1.350 offset=1.350
——— elev = 2.568 elev = 2.568
2 2 2 4 4 4
2.00% 2.00%
2.00%
0 0 0 2 2 2
-2 -2 -2 0 0 0
OFFSET g § g g g g g OFFSET § § g g £ g g OFFSET § § g g g g g OFFSET § § E g g g g OFFSET g § E g g g g OFFSET g § E g e g g
PROJETO R 8 R PROJETO g 8 g PROJETO 3 & 3 PROJETO g 3 g PROJETO g g g PROJETO 8 & g
8 8 e g g g ] g g g 8 g e g = e e 8 e 3 g g 5 2 ] g g g e ] 3 8 8 3 g & 3 z 2 2 g g
TERRENO 8 8 e j 8 8 8 TERRENO 8 g g g g 2 8 TERRENO 5 e e g 2 3 8 TERRENO 8 g E! g g g g TERRENO g E 5 g g g 8 TERRENO & 3 3 g R 8 g
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO106 - (106) - 6+60.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO122 - (122) - 7+27.54 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO138 - (138) - 7+71.93 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO154 - (154) - 8+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO170 - (170) - 9+14.77
6 6 6 8 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA [ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
- offset=0.000 A 00 M offset=0.000 [ offset=0.000  offs 00
elev = 2.046 elev=2.193 elev = 3.098 elev = 3.310
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA .
offset=-1.350 offset=1.350 offs 350 off 350 offset=-1.350 offset=1.350 offsef 50 offse 50 offse 350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO186 - (186) - 9+64.03
elev=2019 elev=2019 ele 983 elev =1.983 elev =2.166 elev =2.166 elev = 3.070 elev = 3.283 elev = 3.283
4 4 4 6 6 6
WVOADO MUTUCA
r 0
9 RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% /\f offset=-1350 offset=1.350
elev 584 elev = 2.584
2 2 2 4 4 TO00% 4
2.00%
2.00%
2.00% 2.00%
2.00%
0 0 0 2 2 2
2 -2 2 0 0 0
OFFSET g g g g g g g OFFSET g g g g g g H OFFSET g g g g g g H OFFSET g g g g g g H OFFSET g g g g g g g OFFSET g g g g g g g
PROJETO g 8 g PROJETO g g 3 PROJETO 8 3 8 PROJETO 8 3 g PROJETO 3 E 3 PROJETO 3 8 3
3 = @ ~ > - - b - =
TERRENO & g e e e & 5 TERRENO 8 & 3 8 g ¢ g TERRENO ¢ 5 5 2 z R g TERRENO g & 3 § & 8 5 TERRENO g 4 g § g 8 g TERRENO 8 8 g § 8 g g
o
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO105 - (105) - 6+54.01 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO121 - (121) - 7+25.65 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAOQ137 - (137) - 7+70.58 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO153 - (153) - 8+18.49 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO169 - (169) - 9+07.88
6 6 6 8 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA .
[ offset=0.000 s ;Rf‘fi/:(z(?\éé)(f DO MUTUCA r{ offset=0.000 M offset=0.000 r 00 RESP TEC EXECUCAO
elev = 2.051 elev =2.010 elev =2.184 l elev = 3.038
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA -
offset=-1.350 offset=1.350 ffs 0 offset=1.350 offset=-1.350 offse 50 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO‘ISS - (185) -9+62.30
elev = 2.024 elev = 2.024 elev =2.157 elev=3.011 elev=3.011 elev = 3.407
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA QUADRO DE AREAS:
r offset=0.000
eley 623
RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% o 2000 P PREFEITURA DE
2 2 2 4 4 00 4
o E QU A
/ OBJETO: Y
- A [P Ao
° ° ° : : : OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
NO POVOADO MUTUCA :
JEQUIA DA PRAIA
, , 5 ; ; o PROPRIETARIO: REVISAO: VERSAO
,
OFFsET | & g g g g OFFSET | & g d g g OFFSET | & g g : g OFFsET | & g g : g oFFseT | 8 g g g g OFFSET | £ E g L MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA 00
PROJETO g 8 g PROJETO g g 3 PROJETO 5 g 5 PROJETO R g R PROJETO e 3 e PROJETO 8 & 8 PROJETO: DESENHOS:
. . . = : . - 2 N . =z . . N - F . B : . - . - - - - . . - . @ . . . - - P - . . A TERRAPLENAGEM- SECOES
TERRENO z g g S 3 g s TERRENO g 8 g 8 g 2 g TERRENO S 3 N z 3 2 g TERRENO g g g = & g g TERRENO E g g 3 g g g TERRENO & 8 & g g g 2 TERRAPLEN AG EM - SEGO ES
LOCAL: i
PRANCHA:
IESCALA: DATA: DESENHO:
NOTA 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGCAO CONSULTAR OS AUTORES O : / 1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO112 - (112) - 6+85.92 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO128 - (128) - 7+50.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO160 - (160) - 8+59.80

6 6 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
M offset=0.000 [ offset=0.000 M offset=0.000
elev = 2.026 elev =2.078 elev = 4.029
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA . .
offset=-1.350 offs: 50 ff off 0 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO144 - (144) - 7+82.22 offset=-1.350 offs 50 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO176 - (176) - 9+32.15 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO192 - (192) - 9+81.18
elev = 1.999 elev =1.999 elev = 4.002 elev = 4.002
4 4 6 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r off: 000 1
elev =2278
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350

elev =2.251 elev =2.520

2.00%

2.00% 2.00%

0 0 2 2 2 2
-2 -2 0 0 0 0
OFFSET g g g g £ ] g OFFSET § g g g g g g OFFSET § § g g g ] E OFFSET g & g g g g E OFFSET g § g g g g g OFFSET g g & g £ g g
© @© © = Q = = 9 = © © © ® © © @ =] @©
PROJETO g = 2 PROJETO ® & & PROJETO & g & PROJETO g 5 g PROJETO 2 N 2 PROJETO & 8 &
o~ - - - ~ - - - +
TERRENO [ & g 8 5 5 g g TERRENO [ & g g & g g g TERRENO [ % z z 8 z z g TERRENO [ & g g 8 3 g g TERRENO [ & g g 3 5 5 8 TERRENO [ 8 B E 5 3 8 8
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO111 - (111) - 6+80.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO127 - (127) - 7+47.50 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO143 - (143) - 7+80.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO159 - (159) - 8+57.43 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO175 - (175) - 9+23.84
6 6 6 8 8

RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
H offset=0.000 H offset=0.000 H offset=0.000 A offset=0.000 H offset=0.000
elev = 2.030 elev = 2.068 elev = 2.257 elev = 4.015 46

RUA POVOADO MUTUCA
off 350

RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 0 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offse 350
elev =2.003 elev =2.229 elev = 2.230 elev = 3.988 elev = 3.988

RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO191 - (191) - 9+80.00

RUA POVOADO MUTUCA
0

RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=1.350
elev =2.521

2.00%

2.00%

0 0 0 2 2 2
2 2 -2 0 0 0

OFFSET g g g g £ g g OFFSET § g g g & & g OFFSET § § g g g g £ OFFSET g & g g g g g OFFSET g & g g g g g OFFSET g g g g £ g g

PROJETO € g g PROJETO 8 g 8 PROJETO 8 g 8 PROJETO 2 5 N PROJETO 5 R 8 PROJETO g 8 g
8 2 g 8 5 = 3 g 3 8 8 e g 5 g g o 8 2 e g g g g ¢ 8 5 g ] g g 8 2 2 g 5 g g 2 g 8 5
TERRENO 8 3 g g g s 3 TERRENQ & 3 g 8 g § B TERRENO 8 g g s 3 g & TERRENO g § ¢ $ 8 8 g TERRENO g g g 8 8 g g TERRENO 5 d g 2 g g ]
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO110 - (110) - 6+78.72 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO126 - (126) - 7+41.84 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO142 - (142) - 7+78.46 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO158 - (158) - 8+41.32 RUA POVOADO MUTUCA - SEGCAO174 - (174) - 9+21.73
6 6 6 8 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA l RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
1 offset=0.000  offset=0.000 r offset=0.000 M offset=0.000 - 00
elev =2.031 elev = 2.046 elev = 2.244 elev =3.776
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO VOADO MUTUCA _
offset=-1.350 offs 350 off 0 offset=-1.350 offset=1.353 offset=-1.350 offset=1.350 offs 350 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO190 - (190) - 9+78.71
elev = 2.004 elev=2019 elev=2.019 elev=2217 elev=2217 elev = 3.749 elev = 3.749 elev =3.157 elev =3.157
4 4 4 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA
o RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
2.00% | 200% offset=-1.350 offset=1.350
-  ——— elev = 2523 elev = 2.524

2 2 2 4 "00% 4 4

2.00%

0 0 0 2 2 2
-2 -2 -2 0 0 0
OFFSET g g & ] & g g OFFSET g g & g & g g OFFSET g g & g g g g OFFSET g g & g g g g OFFSET g 5 g g g g g OFFSET g g & ] g g g
PROJETO g 8 g PROJETO g g g PROJETO 5 & 5 PROJETO & g & PROJETO g g 8 PROJETO 8 8 8
TERRENO | & 5§ TERRENO | § 5 TERRENO [ € ¥ f TERRENO | 8 e g TERRENO [ & s 8 TERRENO | & S|
- o~ o~ <+ L) o
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821
RESP. TEC. EXECUGAO:
. RUA POVOADO MUTUCA - SECAO109 - (109) - 6+76.84 . RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO125 - (125) - 7+40.48 . RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO141 - (141) - 7+78.38 ) RUA POVOADO MUTUCA - SEGAOQ157 - (157) - 8+40.00 . RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO173 - (173) - 9+20.00 QUADRO DE AREAS
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
M o205 [ o200 M o200 M Siet=0-090 I tH
v 20 RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA PREFEITURA D E
offset 50 0 0 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 ff 350 RUA POVOADO MUTUCA - SEQAO189 - (189) -9+71.50
. eley 06 . 4 elev=2216 6 elev=3.724 elev=3.724 s s ‘
RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000
4EQUIA
OBJETO: Yo P
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA ~ ‘ { E
2 2 2 4 | e 4 4 e OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
2.00%
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
0 0 0 2 2 2 4
MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
DESENHOS:
PROJETO: _
= TERRAPLENAGEM- SECOES
TERRAPLENAGEM - SECOES
2 2 2 0 0 0 VOLUMES
OFFSET g g g 8 8 g g OFFSET g g g 8 E g g OFFSET g g g E E g E OFFSET E g g E E g E OFFSET E g g E E g E OFFSET & g g E E g E LOCAL: s
JEQUIA DA PRAIA
PROJETO g i g PROJETO R & R PROJETO 5 & 5 PROJETO g 2 g PROJETO 8 g 3 PROJETO g & g .
TERRENO & o 8 2 8 b 8 TERRENO 8 S & = 2 S = TERRENO e 3 o X o 2 & TERRENO 2 5 b % 2 Bl 8 TERRENO [ g 8 R 2 g 53 TERRENO 3 3 S 5 2 3 e ESCALA: DATA: DESENHO: P PRANCHA.
o o o S s o o o o o N o o o o s o q o o o ° - ~ ¥ - = ° o ° ° ) - ~ ~ o o o J o - ° 1:100 OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ
NOTA 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGCAO CONSULTAR OS AUTORES 08/1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO199 - (199) - 10+19.09 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0215 - (215) - 10+81.78 RUA POVOADO MUTUCA - SECA0231 - (231) - 11+38.76 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO247 - (247) - 11+82.45

6 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA ["RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=0.000 offset=0.000 M offset=0.000
" elev = 2.770 elev = 3.552 ele 8
RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0212 - (212) - 10+76.67

'RUA POVOADO MUTUCA. RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
] offset=0.000 s offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 f 350
o elev =2.743 elev = 3.525 2.00% elev = 3.525 elev = 2.996 elev = 2.996 3
elev =3.517 . . . .

R

—

= RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA B )
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO196 - (196) - 10+00.00 0ff|set=»; igg RUA POVOADO MUTUCA - SECA0228 - (228) - 11+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO244 - (244) - 11+76.30
6 6 6 6 ¥
[ RUA POVOADO MUTUCA ] ['RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
M offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000
elev = 2.606 " elev = 2.967 " ) ) ) ,
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset: 350 offset=-1.350 offset=1.350 offs 350
elev 9 2.00% elev = 2.940 elev = 2.941
4 4 4 4
] 200% - " 2.00%
’ 0 0 0 0
2.00% g g g o o o o 2 2 S =) ) =] =] 8 8 8 S 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8
OFFSET g g g E E g E OFFSET & & g 8 E g g OFFSET g g g 8 E g g OFFSET g g g 8 8 g E
PROJETO g 8 g PROJETO 8 g 8 PROJETO g 5 g PROJETO g ] 3
2 2 2 2
~ - o -
TERRENO 2 g g El z g 3 TERRENO ] z g 2 ] 2 ] TERRENO & g 3 § & 3 2 TERRENO g g g § g 2 z
0 0 0 0
OFFSET g g g E § g E OFFSET g g g E 8 g E OFFSET g g g E 8 g E OFFSET g & & E 8 g E
PROJETO g & K PROJETO g 3 g PROJETO ] ] 3 PROJETO 5 g 5
2 ® N 2 - o . © . o 3 ® < " o o o 5 " . @ ® - < 3 ® = .
TERRENO < 5 5 2 S o a TERRENO 5 B e B 5 E < TERRENO S 3 3 el a ) o TERRENO 4 S 5 N 5 2 S
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO214 - (214) - 10+80.00
8
RUA POVOADO MUTUCA
M offset=0.000
eley 18
_ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ .
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO198 - (198) - 10+12.44 offset~1.350 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO230 - (230) - 11+28.76 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO246 - (246) - 11+80.00
6 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA. RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
000 offset=0.000 -
" . elev .956
RUA POVOADO MUTUCA - SEGCAO211 - (211) - 10+73.16
8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
RfL'JA fé}\ég{;&no MUTUCA 350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350
M e e . 686 elev = 2.686 . 2.00% . elev = 2.929 elev =2.929
4
e
2.00%
2.00%
- RUA POVOADO MUTUCA VOADO MUTUCA - ~ / 200%
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO195 - (195) - 9+96.74 offs 350 fiset=t igg RUA POVOADO MUTUCA - SECA0227 - (227) - 11+15.34 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO243 - (243) - 11+73.84 ) . o
. . clov=3, . .
RUA POVOADO MUTUCA VOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 offset=0.000
elev =2579 " elev =2.874 2 2 2 2
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset: 350 et 0 offset=-1.350 offset=1.350 0 offset: 50
elev = 2.957 elev = 2.957 7 ele 847
4 4 4 4
2.00%
0 0 0 0
2.00% 2.00% o o o S s =) 3 3 g
OFFSET g g E 8 8 g8 8 OFFSET S S E 8 8 g 8 OFFSET g g E 8 8 g 8 OFFSET g § E 8 g 8 8
PROJETO ¥ p N PROJETO 8 3 g PROJETO 8 5 8 PROJETO 8 2 b
2 2 2 2
< < o n o ~ > o © o b N o < o ° 5 g o < © ° - . o o © ~
TERRENO 3 g g a 8 5 e TERRENO 8 g 3 5 3 g 3 TERRENO g g g g 5 g E TERRENO 8 & 5 a g 8 &
0 0 0 0
OFFSET g § g g g g g OFFSET g § g g g g g OFFSET g § g g g g & OFFSET g § & g g g g
< & - 3 2 N = o o - S - N B ? o ) S - o ~ b « - < - o «
PROJETO & g & PROJETO 2 § 2 PROJETO 5 & 5 PROJETO g g g
< < o © < w < w w o 2 < w ~ < o o [N © > - 5 o ~ o o o ~
TERRENO K 5 & 8 g & 5 TERRENO 8 8 8 i 5 8 & TERRENO z g g 3 3 3 z TERRENO g 8 S N g 8 g
RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0213 - (213) - 10+78.27
8
RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.00
\_elev = 3.539
_ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA _ .
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO197 - (197) - 10+11.61 offlset=-; S?g olﬁset=; ;52 RUA POVOADO MUTUCA - SECA0229 - (229) - 11+25.53 RUA POVOADO MUTUCA - SECA0245 - (245) - 11+78.75
6 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA (1 JA POVOADO MUTUCA
offset=0.000 000 r offset=0.000
" elev 06 eley 0
RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0210 - (210) - 10+70.83
¢ ( RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
| =0.000 offse 0 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350
elev = 3.416 elev = 2.679 2.00% elev =2.924 elev =2.924
4 4 — 4 4
] 2.00% ]
~ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA . .
RUA POVOADO MUTUCA - SECAO194 - (194) - 9+95.34 offset=1.350 RUA POVOADO MUTUCA - SECA0226 - (226) - 11+13.38 RUA POVOADO MUTUCA - SECAO242 - (242) - 11+65.61 ) .00%
6 6 6 6 - —
[ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
M offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000
elev = 2.570 " elev =2.999 " 69 2 2 2 ’
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset: 350 offset=-1.350 offset=1.350 offs 350 350
elev .543 elev =2.972 elev=2973
4 4 — ¥ 4 4
2.00% 77 2.00%
0 0 0 0
2.00% 2.00%
o OFFSET g 5 g g 8 g g OFFSET ] g g g g g g OFFSET g & g g g g g OFFSET g g g g 8 g g
PROJETO 3 N 3 PROJETO § B § PROJETO g 5 Z PROJETO 2 ] 2
2 2 2 2
< < o ] w o o o o ° ] < ~ o 5 o o 8 < s 0 o o o 3 o @ o
TERRENO 2 @ @ @ 2 2 b TERRENO 5 ] ] i ] 5 2 TERRENO @ ] @ 2| @ @ @ TERRENO @ & 5 5 @ @ =
0 0 0 0
OFFSET g g g g £ g g OFFSET & § g g g g E OFFSET g § g g g g E OFFSET g § g g g g g
PROJETO g 3 8 PROJETO 2 5 2 PROJETO 2 8 2 PROJETO g & 8
2 g ] 8 g d g 3 5 8 2 & g g 2 g g £ 2 2 g g g g 8 g o 3
TERRENO 2 g g 2 g 2 g TERRENO 3 5 8 i R B g TERRENO 2 g g 3 3 N e TERRENO g 3 8 A g o 3
o
CNPJ N° 02.917.132/0001-08
RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUz
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO193 - (193) - 9+93.46 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO209 - (209) - 10+60.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAQ225 - (225) - 11+11.75 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0241 - (241) - 11+62.88 CREA NO 020004821
6 6 6 6
,RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA VOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
r offset=0.000 =0.000 000 offset=0.000
elev = 2.564 elev = 3.239 " elev = 3.000
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RESP‘ TEC‘ EXECUCAO:
50 offset=-1.350 offset=1.349 350 offset=1.350
elev=3.212 elev =2.988 elev = 2.987 3 ele 973
4 4 4 4

2.00%

2.00%

QUADRO DE AREAS:

. : : : RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m

2.00%

PREFEITURA DE

-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00

OFFSET

-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00

OFFSET OFFSET OFFSET OBJETO: 4

—— N —— . 8 s ProTo : & s ProvT0 T OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
N P I R P T E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA

NO POVOADO MUTUCA JEQUIA DA PRAIA

PROPRIETARIO: REVISAO: 00 VERSAO

MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA

DESENHOS:
TERRAPLENAGEM- SECOES
VOLUMES

PROJETO:

TERRAPLENAGEM - SECOES

LOCAL:

JEQUIA DA PRAIA

ESCALA: DATA: DESENHO: |
1:100 OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ

NOTA:

PRANCHA:

1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGAO CONSULTAR OS AUTORES O 9/1 1
2. E PROIBIDA AUTERAGCAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO206 - (206) - 10+47.53 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0222 - (222) - 11+08.22 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0238 - (238) - 11+58.18
6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
ffse 000 offset=0.000 offset=0.000
" elev 53 " eley 1
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offsef 350 offse 50
4 elev = 3.032 elev = 3.032 N elev = 3.026 elev = 3.026 N ele 024 elev = 3.024
2.00%
2.00% 2.00%
RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0203 - (203) - 10+40.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO219 - (219) - 11+01.08 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO235 - (235) - 11+49.82 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0251 - (251) - 12+00.00 2 2 2
6 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA VOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=0.000 000 offset=0.000 M offset=0.000
‘V " elev = 3.092 3
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offs 50 offset=-1.350 offset=1.350 offs 0 offset=1.351 offsef 50 offs 50 0 0 0
elev =2.942 elev =2.942 elev =3.133 elev=3.133 elev = 3.065 elev =2.436 elev =2.436
¢ ¢ ¢ N OFFSET g 5 g g 8 g g OFFSET g 5 g g 8 g g OFFSET g 5 g g 8 g g
PROJETO 2 g 2 PROJETO B g B PROJETO 5 g g
2.00% - o 0 - - -
TERRENO 8 5 g g g g 3 TERRENO 8 g 2 il 8 8 8 TERRENO g 5 2 §. 3 s 3
2 2 2 2
0 0 0 0
OFFSET g g g 8 E g g OFFSET g & g g E g g OFFSET g g g g g g 8 OFFSET g g g 8 g g g
PROJETO g 8 g PROJETO g ] g PROJETO g 3 8 PROJETO e & 2
3 3 3 2 8 3 2 3 2 2 8 & x 8 2 8 2 8 2 8 5 = 2 8 2 2 S B
TERRENO @ @ @ 2 @ ] =1 TERRENO K] Q N 5 Q 5 @ TERRENO ] 2 2 he by 8 o TERRENO b S a 3 © 5 <
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO205 - (205) - 10+45.17 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0221 - (221) - 11+07.45 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0237 - (237) - 11+56.60
6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000
" elev =3.030 " elev = 3.062 " elev = 3.061
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offs: 350 offs 50
elev = 3.003 elev = 3.003 elev =3.035 elev =3.035 elev = 3.034 ‘ [ elev = 3.034 l
4 4 4
2.00%
2.00% 2.00%
RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0202 - (202) - 10+38.18 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0218 - (218) - 11+00.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO234 - (234) - 11+49.79 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO250 - (250) - 11+95.38 2 2 2
6 6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA [ RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=0.000 ffs 000 offset=0.000 ~ 0
" eley 948 elev =3.179 " elev = 3.092 8
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offs 350 offs 50 offset=-1.350 offset=1.350 offs 0 offset: offset=-1.350 offs 50 0 0 0
elev =3.152 elev = 3.152 eley 5 elev = 2.521
‘ ‘ ‘ ‘ OFFSET E § E g g g g OFFSET g g & g g g g OFFSET g g g g g g g
2.00% PROJETO 8 5 8 PROJETO g g g PROJETO g g g
200% o o o o o ° o ° o o IS o ° o o o o © ® o o
TERRENO 8 E E 5 3 g e TERRENO 8 & 8 5 8 8 g TERRENO g g g g g 8 g
2 2 2 2
0 0 0 0
OFFSET H g E g 8 g g OFFSET H g E g 8 g g OFFSET H S E g g g g OFFSET H H E g 8 g g
PROJETO g & g PROJETO z g g PROJETO g 3 g PROJETO § g 8
s s ° By < @ o ° © ® 8 - © ° ° ° © 3 ® © ~ o © o 3 o < o
TERRENO 2 2 @ 3 2 @ b TERRENO e 5 5 = 5 5 @ TERRENO @ = = 3 b 8 @ TERRENO e 8 3 2 5 5 5
RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0204 - (204) - 10+42.53 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0220 - (220) - 11+05.02 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0236 - (236) - 11+51.20
6 6 6
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA .
{ offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO252 - (252) - 12+05.14
elev =2.998 " elev 96 " elev =3.091
6
RUA POVOADO MUTUCA
M offset: 0
ele 361
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offse 350 offs 350
4 . elev=2971 4 elev = 3.069 elev = 3.069 4 elev = 3.064
2.00% RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset 350 offse 50
2.00% 4
RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0201 - (201) - 10+37.11 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO217 - (217) - 10+90.04 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0233 - (233) - 11+43.49 RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0249 - (249) - 11+90.65 2 2 2
6 6 6 6
VOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
000 offset=0.000 offset=0.000 2
" elev = 2.936 " elev = 3.400 " elev =2.630
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=-1.350 offset=-1.350 offset=1.350 0 offset=1.350 offs 0 0 0
elev =2.909 elev =3.373 elev =3.373 040 elev = 3.040 elev =2.603 ° ° - ° ° ° > ® . > ° ° ° ° ° ° - ° ° ° °
¢ ¢ ¢ ¢ OFFSET 3 5 g g g g g OFFSET g g g g g g g OFFSET g 5 & g g g g
2.00% o
200% PROJETO & 8 & PROJETO g g g PROJETO 8 g 8
2.00%
s < < 8 ° © © < © o 5 © ® o © » © b ° © o
TERRENO < 2 & @ & 2 S TERRENO 2 3 @ 8 o @ 5 TERRENO Q 2 S e 8 9 N
2 2 2 2
2
OFFSET g § g g g g g
PROJETO g S g
0 0 0 0 - © o~ - > > ©
2 2 2 - - - - - 2 2 - - - - 2 2 - - - - - 2 s - - - - - TERRENO | & g S N g ]
OFFSET g g 8 g g g g OFFSET g g 8 g 8 g s OFFSET & & g g g g s OFFSET g g g § g g g
PROJETO & g & PROJETO 2 3 2 PROJETO 8 g g PROJETO 8 & 8
< s < 2 < @ o ° < o 5 o o ® o o = 2 s - < o ° o ° ® < °
TERRENO a < a 8 2 & pot TERRENO bt B} S & prt pet a9 TERRENO & S S S S o 3 TERRENO N a o 8 5 a <
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO239 - (239) - 11+59.57
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO207 - (207) - 10+56.26 . 6
. RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0223 - (223) - 11+09.44 RUA POVOADO MUTUGA
RUA POVOADO MUTUCA 6 elev = 3.036
" offse 000 RUA POVOADO MUTUCA
000
RUA POVOADO MUTUCA VOADO MUTUCA 4
ff 350 350
— — ) offer=1.350 _ PREFEITUROA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
fiset= -
g e 1320 RUAPOVOADO NUTUCA RUA POVOADO MUTUCA CNPJ N° 02.917.132/0001-08
4 elev=3.012 elev=3.012
.
2.00%
2.00% 2.00%
2.00%
2 RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUz
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO200 - (200) - 10+20.00 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO216 - (216) - 10+88.55 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO232 - (232) - 11+40.38 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO248 - (248) - 11+86.55 ) \/_’j/ CREA N° 020004821
6 6 6 6 2
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=0.000 offset=0.000 offset=0.000 offset: 0
" elev =2.778 " elev = 3.440 " elev = 3.038 " ele
0 RESP. TEC. EXECUGAO:
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 offset=-1.350 offset=1.350 50 50 o o o o o . o
elev = 2.751 elev =3.413 00 elev elev =3.011 elev = 2.669 elev = 2.669 0 OFFSET g s S 8 8 8 8
4 4 4 4 0 ? Y 0 B - o N
OFFSET E g g g g E E 8 g g g g g
OFFSET 3 3 g E g g g PROJETO R & &
- PROJETO 3 g g . e . >
PROJETO 5 N N TERRENO g g g § E 2 g QUADRO DE AREAS:
©
TERRENO 3 3 5 2 p 5 2 TERRENO 2 ° e © = © o
9 a s 8
) ) ) ) g b M 8 & e S
RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
PREFEITURA D E
—
RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO206 - (206) - 10+47.53 RUA POVOADO MUTUCA - SEGAO238 - (238) - 11+58.18 J
0 0 0 0 R RUA POVOADO MUTUCA - SEGA0222 - (222) - 11+08.22 6 o A
8 =1 =1 =3 =] =] =] = =3 =3 =) o =) =) @ ) Q o o o o @ @ =) o o o o RUA POVOADO MUTUCA 6 RUA POVOADO MUTUCA
OFFSET 5 N 2 3 2 & a OFFSET 3 N 2 3 2 & & OFFSET Q 2 2 3 2 ] & OFFSET Q 2 2 3 2 ] - RUA POVOADO MUTUCA 00 OBJETO:
offset=0.000 . ’ 7 g
elev = 3.053 ~ ‘ / (
- @ - ~ o ~ ~ IJ ~ ® © ©
PROJETO g ? 7 PROJETO s 5 s PROJETO 5 R 5 PROJETO g g g [ OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA RUA POVOADO MUTUCA
— T — . . — — e E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
~ ~ ~ o o @ @ @ © © =] @ @ B o o 5 & « @ @ N N B ] N ~ N elev = 3.032 elev = 3.032 offsat=-1.350 offsst=1.350 4
‘* NO POVOADO MUTUCA ,
4 JEQUIA DA PRAIA
2.00% 2.00%
200% PROPRIETARIO: REVISAO: VERSAO
z 00
, R MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
2 2 DESENHOS:
2 PROJETO: B
= TERRAPLENAGEM- SECOES
TERRAPLENAGEM - SECOES
VOLUMES
LOCAL: ,
0
; . JEQUIA DA PRAIA
o =3 =3 o (= [=3 [=3
OFFSET g g 8 3 g 8 g OFFSET @ 5 - E ? < -
' ' ' OFFSET E E g 3 g PRANCHA:
PROJETO R s R PROJETO © 8 © ESCALA: DATA: DESENHO: |
2 3 2 2 R X
; N PROJETO g g ® 1:100 OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ
- © - = 2 © -
TERRENO | § 5 % 3 & % 3 2 TERRENO) &R R 8 8 F NOTA: ; 1 O/ 1 1
v TERRENO 8 B 3 3| g 8 8 * 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGAO CONSULTAR OS AUTORES
N 2. E PROIBIDA AUTERAGAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA
Estaca Area de Area de Volume de = Volume de @ Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vplume Estaca Area de Area de Volume de = Volume de @ Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vplume Estaca Area de Area de Volume de = Volume de = Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vplume
Corte (m?) | Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) Acum. (m3) | Liquido (m3) Corte (m?) | Aterro (m?) = Corte (m3) = Aterro (m3) | Acum. (m3) Acum. (m3) | Liquido (m3) Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) = Aterro (m3) | Acum. (m3) Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,00 0,67 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8+15,71 1,70 0,00 4.44 0,00 93,94 22,77 71,17 15+14,18 1,44 0,00 15.62 0,00 191,28 22,77 168,51
1+0,00 0,30 0,00 9.66 0,00 9,66 0,00 9,66 9+0,00 1,44 0,00 6.75 0,00 100,69 22,77 77,92 15+17,97 1,55 0,00 5.66 0,00 196,94 22,77 174,17
1+3,19 0,21 0,00 0.81 0,00 10,47 0,00 10,47 10+0,00 0,40 0,00 18.38 0,00 119,07 22,77 96,30 16+0,00 1,55 0,00 3.14 0,00 200,08 22,77 177,31
1+7,90 0,11 0,00 0.75 0,00 11,23 0,00 11,22 10+4,11 0,31 0,00 1.46 0,00 120,52 22,77 97,75 17+0,00 1,40 0,00 29.48 0,00 229,55 22,77 206,78
2+0,00 0,00 0,22 0.65 1,37 11,88 1,37 10,51 10+5,06 0,30 0,00 0.29 0,00 120,82 22,77 98,05 17+1,05 1,39 0,00 1.46 0,00 231,01 22,77 208,24
3+0,00 0,00 1,00 0.00 12,25 11,88 13,62 -1,74 10+16,56 0,26 0,00 3.26 0,00 124,07 22,77 101,30 17+2,03 1,35 0,00 1.34 0,00 232,36 22,77 209,59
3+2,70 0,00 0,83 0.00 2,47 11,88 16,09 -4,21 10+18,82 0,26 0,00 0.59 0,00 124,66 22,77 101,89 18+0,00 1,07 0,00 21.71 0,00 254,06 22,77 231,29
3+5,52 0,00 0,62 0.00 2,05 11,88 18,15 -6,27 11+0,00 0,28 0,00 0.32 0,00 124,97 22,77 102,20 18+0,91 1,05 0,00 0.97 0,00 255,03 22,77 232,26
4+0,00 0,32 0,00 2.29 4,51 14,17 22,65 -8,48 11+17,91 0,37 0,00 5.84 0,00 130,82 22,77 108,05 18+2,67 1,02 0,00 1.83 0,00 256,86 22,77 234,08
5+0,00 1,30 0,00 16.15 0,00 30,32 22,65 7,67 12+0,41 0,37 0,00 0.92 0,00 131,74 22,77 108,96 19+0,00 0,62 0,00 14.15 0,00 271,01 22,77 248,24
5+4,07 1,50 0,00 5.70 0,00 36,03 22,65 13,37 12+3,38 0,43 0,00 1.17 0,00 132,90 22,77 110,13 19+4,12 0,52 0,00 2.34 0,00 273,35 22,77 250,58
5+5,31 1,50 0,00 1.87 0,00 37,89 22,65 15,24 13+0,00 0,68 0,00 9.15 0,00 142,06 22,77 119,28 19+5,04 0,51 0,00 0.48 0,00 273,83 22,77 251,06
6+0,00 1,07 0,00 18.90 0,00 56,79 22,65 34,13 13+2,10 0,67 0,00 1.41 0,00 143,47 22,77 120,70 19+14,21 0,60 0,00 5.07 0,00 278,89 22,77 256,12
6+4,15 1,05 0,00 4.39 0,00 61,17 22,65 38,52 13+3,67 0,69 0,00 1.06 0,00 144,53 22,77 121,75 19+14,63 0,60 0,00 0.25 0,00 279,15 22,77 256,38
6+5,01 1,02 0,00 0.89 0,00 62,07 22,65 39,41 14+0,00 1,06 0,00 14.25 0,00 158,77 22,77 136,00 20+0,00 0,73 0,00 3.57 0,00 282,72 22,77 259,95
7+0,00 0,37 0,00 10.45 0,00 72,52 22,65 49,86 14+2,17 1,10 0,00 2.34 0,00 161,12 22,77 138,35 20+7,28 0,83 0,00 5.65 0,00 288,37 22,77 265,60
7+14,22 0,08 0,01 3.23 0,09 75,75 22,75 53,00 14+4,66 1,02 0,00 2.65 0,00 163,77 22,77 141,00 20+7,43 0,83 0,00 0.12 0,00 288,49 22,77 265,72
7+15,97 0,11 0,01 0.18 0,01 75,92 22,76 53,16 14+12,65 0,72 0,00 6.97 0,00 170,74 22,77 147,97 21+0,00 0,90 0,00 10.87 0,00 299,37 22,77 276,60
8+0,00 0,40 0,00 1.03 0,01 76,96 22,77 54,19 14+16,37 0,59 0,00 2.45 0,00 173,19 22,77 150,42 21+6,62 0,85 0,00 5.80 0,00 305,17 22,77 282,40
8+12,97 1,54 0,00 12.54 0,00 89,50 22,77 66,73 15+0,00 0,77 0,00 2.47 0,00 175,66 22,77 152,89 21+7,73 0,86 0,00 0.95 0,00 306,12 22,77 283,35
VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA
Estaca Area de Area de Volume de | Volume de @ Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vglume Estaca Area de Area de Volume de | Volume de = Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vqlume Estaca Area de Area de Volume de | Volume de = Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vqlume
Corte (m?) | Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) Acum. (m3) | Liquido (m3) Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) Acum. (m3) | Liquido (m3) Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) Acum. (m3) @ Liquido (m3)
21+13,85 0,96 0,00 5.56 0,00 311,68 22,77 288,91 26+11,13 0,00 0,31 0.00 0,34 338,07 40,52 297,55 32+0,00 1,00 0,00 4.14 0,00 399,96 42,07 357,89
21+15,85 0,95 0,00 1.91 0,00 313,59 22,77 290,81 27+0,00 0,12 0,03 0.54 1,47 338,62 41,99 296,63 32+1,60 1,02 0,00 1.62 0,00 401,58 42,07 359,51
22+0,00 0,87 0,00 3.77 0,00 317,36 22,77 294,59 27+6,09 0,34 0,00 1.42 0,08 340,04 42,07 297,98 32+3,76 1,03 0,00 2.21 0,00 403,78 42,07 361,72
22+1,60 0,81 0,00 1.35 0,00 318,70 22,77 295,93 27+6,86 0,36 0,00 0.28 0,00 340,32 42,07 298,25 32+13,94 0,96 0,00 10.10 0,00 413,89 42,07 371,82
22+4,31 0,69 0,00 2.02 0,00 320,72 22,77 297,95 27+18,37 0,38 0,00 4.30 0,00 344,62 42,07 302,55 32+14,01 0,96 0,00 0.07 0,00 413,95 42,07 371,89
23+0,00 0,00 0,15 5.39 1,22 326,11 23,99 302,12 27+18,44 0,39 0,00 0.03 0,00 344,65 42,07 302,58 33+0,00 1,07 0,00 6.07 0,00 420,03 42,07 377,96
23+2,37 0,00 0,27 0.00 0,51 326,11 24,50 301,61 28+0,00 0,43 0,00 0.64 0,00 345,29 42,07 303,22 33+7,12 1,24 0,00 8.21 0,00 428,24 42,07 386,17
23+3,67 0,00 0,31 0.00 0,38 326,11 24,88 301,23 28+16,25 0,72 0,00 9.40 0,00 354,69 42,07 312,62 33+7,79 1,22 0,00 0.83 0,00 429,07 42,07 387,00
23+11,69 0,00 0,27 0.00 2,31 326,11 27,19 298,92 28+18,44 0,71 0,00 1.57 0,00 356,26 42,07 314,19 33+16,84 0,75 0,00 8.95 0,00 438,02 42,07 395,95
23+11,76 0,00 0,27 0.00 0,02 326,11 27,21 298,90 29+0,00 0,67 0,00 1.08 0,00 357,33 42,07 315,27 33+18,72 0,67 0,00 1.34 0,00 439,35 42,07 397,28
24+0,00 0,00 0,67 0.00 3,86 326,11 31,07 295,04 29+10,05 0,43 0,00 5.53 0,00 362,87 42,07 320,80 34+0,00 0,65 0,00 0.85 0,00 440,20 42,07 398,13
24+2,80 0,00 0,81 0.00 2,07 326,11 33,14 292,97 29+13,23 0,36 0,00 1.26 0,00 364,13 42,07 322,06 34+5,92 0,53 0,00 3.48 0,00 443,68 42,07 401,61
24+5,03 0,00 0,69 0.00 1,67 326,11 34,81 291,30 29+14,81 0,38 0,00 0.57 0,00 364,70 42,07 322,63 34+7,75 0,51 0,00 0.95 0,00 444,62 42,07 402,56
24+15,09 0,01 0,06 0.06 3,76 326,17 38,57 287,60 30+0,00 0,52 0,00 2.35 0,00 367,05 42,07 324,98 34+16,54 0,48 0,00 4.35 0,00 448,97 42,07 406,90
24+16,87 0,07 0,01 0.07 0,06 326,24 38,63 287,61 30+15,02 0,90 0,00 10.66 0,00 377,71 42,07 335,64 34+18,36 0,48 0,00 0.87 0,00 449,84 42,07 407,77
25+0,00 0,21 0,00 0.44 0,02 326,68 38,65 288,03 30+16,13 0,89 0,00 0.98 0,00 378,69 42,07 336,63 35+0,00 0,54 0,00 0.83 0,00 450,67 42,07 408,60
25+10,32 0,73 0,00 4.81 0,00 331,49 38,65 292,84 31+0,00 0,83 0,00 3.33 0,00 382,02 42,07 339,95 35+5,44 0,72 0,00 3.42 0,00 454,08 42,07 412,02
25+12,08 0,72 0,00 1.28 0,00 332,77 38,65 294,12 31+3,99 0,82 0,00 3.31 0,00 385,33 42,07 343,27 35+7,78 0,72 0,00 1.68 0,00 455,76 42,07 413,70
26+0,00 0,27 0,00 3.94 0,00 336,70 38,65 298,05 31+5,86 0,85 0,00 1.57 0,00 386,90 42,07 344,84 36+0,00 0,64 0,00 8.29 0,00 464,05 42,07 421,99
26+10,03 0,00 0,31 1.37 1,53 338,07 40,18 297,89 31+15,76 0,95 0,00 8.92 0,00 395,82 42,07 353,75 36+4,84 0,67 0,00 3.16 0,00 467,21 42,07 425,15
VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA
Estaca Area de Area de Volume de = Volume de = Volum. Corte | Volum Aterro , Vglume Estaca Area de Area de Volume de = Volume de | Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vqlume Estaca Area de Area de Volume de = Volume de = Volum. Corte = Volum Aterro , Vglume
Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) Acum. (m3) Acum. (m3) Liquido (m3) Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) Acum. (m3) Acum. (m3) Liquido (m3) Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) = Aterro (m3) Acum. (m3) Acum. (m3) Liquido (m3)
36+5,65 0,69 0,00 0.55 0,00 467,76 42,07 425,69 38+18,38 0,48 0,00 1.55 0,00 511,49 42,07 469,43 43+2,26 1,97 0,00 5.09 0,00 628,88 42,15 586,72
36+7,54 0,70 0,00 1.31 0,00 469,07 42,07 427,00 38+18,46 0,48 0,00 0.04 0,00 511,53 42,07 469,46 43+18,13 0,95 0,00 23.16 0,00 652,03 42,15 609,88
36+18,19 0,88 0,00 8.44 0,00 477,51 42,07 435,44 39+0,00 0,48 0,00 0.74 0,00 512,27 42,07 470,20 43+19,86 0,85 0,00 1.57 0,00 653,60 42,15 611,45
36+19,29 0,90 0,00 0.97 0,00 478,48 42,07 436,41 39+2,22 0,48 0,00 1.05 0,00 513,32 42,07 471,25 44+1,22 0,80 0,00 1.13 0,00 654,74 42,15 612,58
37+0,48 0,92 0,00 1.08 0,00 479,56 42,07 437,49 39+11,80 0,55 0,00 4.90 0,00 518,22 42,07 476,15 44+14,02 0,40 0,00 7.65 0,00 662,39 42,15 620,24
37+1,84 0,95 0,00 1.27 0,00 480,83 42,07 438,76 39+12,82 0,14 0,07 0.35 0,03 518,57 42,10 476,47 44+15,29 0,41 0,00 0.50 0,00 662,89 42,15 620,74
37+7,50 1,16 0,00 5.94 0,00 486,77 42,07 444,70 39+14,35 0,20 0,00 0.26 0,05 518,83 42,15 476,68 45+0,00 0,61 0,00 2.37 0,00 665,27 42,15 623,11
38+0,00 1,18 0,00 2.92 0,00 489,68 42,07 447,62 39+15,89 0,62 0,00 0.63 0,00 519,46 42,15 477,31 45+7,18 0,84 0,00 5.17 0,00 670,44 42,15 628,29
37+13,69 1,03 0,00 4.08 0,00 493,76 42,07 451,69 40+0,00 0,75 0,00 2.81 0,00 522,27 42,15 480,12 45+7,88 0,87 0,00 0.60 0,00 671,04 42,15 628,89
37+15,40 0,96 0,00 1.69 0,00 495,44 42,07 453,38 40+4,26 0,80 0,00 3.30 0,00 525,57 42,15 483,42 45+14,77 1,40 0,00 7.82 0,00 678,86 42,15 636,71
37+18,62 0,88 0,00 2.94 0,00 498,38 42,07 456,31 40+7,34 0,97 0,00 2.74 0,00 528,31 42,15 486,16 45+16,54 1,38 0,00 2.46 0,00 681,32 42,15 639,17
38+0,00 0,85 0,00 1.19 0,00 499,57 42,07 457,50 40+16,46 1,33 0,00 10.52 0,00 538,83 42,15 496,67 45+18,01 1,36 0,00 2.01 0,00 683,33 42,15 641,18
38+1,31 0,82 0,00 1.08 0,00 500,64 42,07 458,58 40+18,49 1,41 0,00 2.80 0,00 541,63 42,15 499,48 46+0,00 1,33 0,00 2.69 0,00 686,02 42,15 643,87
38+3,24 0,75 0,00 1.51 0,00 502,16 42,07 460,09 41+0,00 1,47 0,00 2.18 0,00 543,81 42,15 501,65 46+1,73 1,24 0,00 2.23 0,00 688,25 42,15 646,10
38+4,74 0,71 0,00 1.10 0,00 503,26 42,07 461,19 41+17,34 2,14 0,00 31.35 0,00 575,16 42,15 533,00 46+3,84 1,30 0,00 2.70 0,00 690,95 42,15 648,80
38+7,18 0,67 0,00 1.68 0,00 504,94 42,07 462,87 41+17,96 2,15 0,00 1.33 0,00 576,48 42,15 534,33 46+12,15 1,18 0,00 10.27 0,00 701,22 42,15 659,07
38+10,58 0,66 0,00 2.26 0,00 507,20 42,07 465,13 42+0,00 2,11 0,00 4.34 0,00 580,82 42,15 538,67 46+12,92 1,21 0,00 0.93 0,00 702,15 42,15 660,00
38+11,93 0,61 0,00 0.86 0,00 508,05 42,07 465,99 42+1,32 2,10 0,00 2.78 0,00 583,60 42,15 541,45 47+0,00 1,27 0,00 8.78 0,00 710,93 42,15 668,78
38+14,38 0,54 0,00 1.41 0,00 509,46 42,07 467,40 42+17,43 2,24 0,00 34.95 0,00 618,55 42,15 576,40 47+5,69 1,31 0,00 7.34 0,00 718,27 42,15 676,12
38+15,30 0,52 0,00 0.48 0,00 509,95 42,07 467,88 42+19,80 2,17 0,00 5.24 0,00 623,78 42,15 581,63 47+8,11 1,17 0,00 2.98 0,00 721,25 42,15 679,10
VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA
Estaca Area de Area de Volume de = Volume de | Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vqlume Estaca Area de Area de Volume de = Volume de | Volum. Corte = Volum Aterro , Vglume Estaca Area de Area de Volume de = Volume de | Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vqlume
Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) Acum. (m3) Acum. (m3) Liquido (m3) Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) = Aterro (m3) Acum. (m3) Acum. (m3) Liquido (m3) Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) Acum. (m3) Acum. (m3) Liquido (m3)
47+15,50 0,35 0,00 5.62 0,00 726,87 42,15 684,72 51+17,11 0,51 0,00 13.67 0,00 811,57 42,15 769,42 55+7,45 0,00 0,76 0.00 1,82 866,00 49,27 816,73
47+16,93 0,28 0,00 0.45 0,00 727,32 42,15 685,17 51+18,18 0,49 0,00 0.53 0,00 812,10 42,15 769,95 55+8,22 0,00 0,78 0.00 0,59 866,00 49,86 816,14
48+0,00 0,27 0,00 0.84 0,00 728,16 42,15 686,01 52+0,00 0,51 0,00 0.92 0,00 813,02 42,15 770,87 55+9,44 0,00 0,83 0.00 0,98 866,00 50,85 815,16
48+0,85 0,26 0,00 0.22 0,00 728,38 42,15 686,22 52+2,53 0,56 0,00 1.36 0,00 814,38 42,15 772,23 55+10,77 0,00 0,89 0.00 1,14 866,00 51,99 814,01
48+2,30 0,26 0,00 0.38 0,00 728,75 42,15 686,60 52+5,17 0,61 0,00 1.55 0,00 815,93 42,15 773,77 55+11,75 0,00 0,93 0.00 0,89 866,00 52,88 813,13
48+4,03 0,50 0,00 0.64 0,00 729,39 42,15 687,24 52+7,53 0,66 0,00 1.51 0,00 817,43 42,15 775,28 55+13,38 0,00 0,95 0.00 1,54 866,00 54,41 811,59
48+6,64 0,95 0,00 1.88 0,00 731,27 42,15 689,12 52+16,26 0,75 0,00 6.13 0,00 823,56 42,15 781,41 55+15,34 0,00 0,83 0.00 1,75 866,00 56,16 809,85
48+9,07 1,37 0,00 2.84 0,00 734,12 42,15 691,96 52+17,82 0,83 0,00 1.23 0,00 824,79 42,15 782,64 56+0,00 0,00 0,57 0.00 3,26 866,00 59,41 806,59
48+11,50 1,74 0,00 3.81 0,00 737,93 42,15 695,77 53+0,00 1,02 0,00 2.02 0,00 826,82 42,15 784,66 56+5,53 0,00 0,25 0.00 2,28 866,00 61,69 804,31
48+18,71 1,58 0,00 11.95 0,00 749,88 42,15 707,73 53+10,83 1,97 0,00 16.21 0,00 843,03 42,15 800,87 56+8,76 0,02 0,07 0.04 0,51 866,04 62,20 803,84
49+0,00 1,47 0,00 1.98 0,00 751,87 42,15 709,71 53+13,16 1,97 0,00 4,58 0,00 847,61 42,15 805,46 56+18,76 0,53 0,00 2.75 0,34 868,79 62,54 806,25
49+1,18 1,42 0,00 1.71 0,00 753,57 42,15 711,42 53+16,67 1,64 0,00 6.31 0,00 853,92 42,15 811,77 57+0,38 0,60 0,00 0.92 0,00 869,71 62,54 807,16
49+13,46 0,91 0,00 14.31 0,00 767,88 42,15 725,73 53+18,27 1,52 0,00 2.50 0,00 856,42 42,15 814,27 57+3,49 0,65 0,00 1.95 0,00 871,66 62,54 809,11 ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
49+15,34 0,89 0,00 1.69 0,00 769,58 42,15 727,42 54+0,00 1,33 0,00 243 0,00 858,86 42,15 816,70 57+9,79 0,89 0,00 4.87 0,00 876,53 62,54 813,99 CNPJ N° 02.917.132/0001-08
49+16,74 0,95 0,00 1.30 0,00 770,87 42,15 728,72 54+1,78 1,02 0,00 2.09 0,00 860,94 42,15 818,79 57+9,82 0,90 0,00 0.02 0,00 876,56 62,54 814,01
50+0,00 1,04 0,00 3.25 0,00 774,12 42,15 731,97 54+8,55 0,22 0,00 4.18 0,00 865,12 42,15 822,97 57+11,20 0,91 0,00 1.24 0,00 877,80 62,54 815,25
50+11,61 1,30 0,00 13.61 0,00 787,74 42,15 745,58 54+10,04 0,13 0,00 0.26 0,00 865,37 42,16 823,22 57+16,60 0,63 0,00 413 0,00 881,92 62,54 819,38 RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
50+12,44 1,31 0,00 1.08 0,00 788,82 42,15 746,66 55+0,00 0,00 0,45 0.63 2,27 866,00 44,43 821,58 57+18,18 0,54 0,00 0.93 0,00 882,85 62,54 820,31 CREA N* 020004821
50+19,09 1,12 0,00 8.08 0,00 796,90 42,15 754,75 55+1,08 0,00 0,53 0.00 0,53 866,00 44,96 821,04 57+19,57 0,51 0,00 0.73 0,00 883,58 62,54 821,03
51+0,00 1,09 0,00 1.00 0,00 797,90 42,15 755,75 55+5,02 0,00 0,73 0.00 2,49 866,00 47,45 818,55 58+1,07 0,52 0,00 0.77 0,00 884,35 62,54 821,80 RESP. TEC. EXECUGAO:
QUADRO DE AREAS:
RUA POVOADO DO MUTUCA................ 1.205,14m
VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA
PREFEITURA D E
Estaca Area de Area de Volume de | Volume de @ Volum. Corte = Volum Aterro ’ Vplume
Corte (m?) = Aterro (m?) = Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) Acum. (m3) @ Liquido (m3)
58+2,88 0,53 0,00 0.94 0,00 885,29 62,54 822,75 SEIETO:
oorof1 | oM 0.9 147 0.9 886,76 62,54 824,21 OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
56+41384 051 000 435 000 89110 6254 62856 E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
58+16,30 0,49 0,00 1.23 0,00 892,34 62,54 829,79 NO POVOADO MUTUCA ‘
58+18,75 0,65 0,00 1.40 0,00 893,73 62,54 831,19 PROPRIETARIO: REV‘ILEQUIA DAVEFR,SEE)AIA
59+0,00 0,71 0,00 0.86 0,00 894,59 62,54 832,05 I MUN'C'P'O DE JEQU'A DA PRA'A 00
59+2,45 0,80 0,00 1.86 0,00 896,45 62,54 833,91 PROJETO: DESENHOS: i
59+6,55 0,81 0,00 3.31 0,00 899,76 62,54 837,22 TERRAPLENAGEM - VOLUMES TERRAPLENAGEM- SECOES
59+10,65 0,81 0,00 3.33 0,00 903,09 62,54 840,55 LOCAL: VOLUMES
59+15,38 0,76 0,00 3.71 0,00 906,81 62,54 844,26 JEQUlA DA PRAIA
60+0,00 0,72 0,00 3.41 0,00 910,22 62,54 847,68 PRANCHA:
ESCALA: DATA: DESENHO: |
60+5,14 0,70 0,00 3.66 0,00 913,88 62,54 851,34 | 1:100 OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ
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2.0 PROJETO DE DRENAGEM



RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm|

T-B1b @500mm
©=3,884m - i=0,007m/m

az Ll DM-B-2-b .J:0, \
\ T-B2b @500mm |l
ST / ©=3,894m - i=0,007m/m
\)

T-B1a @300mm {
¢=3,616m - i=0,118m/m “ 1
iy . - 1
BLSM-B-1-a 1
PV P/TUF o 3600278 \
. CT=2,57 1
]

ESTRUTURAS - COTAS E COORDENADAS - BACIA REDE DE GRITO

ID Topo Gl | Profund. Norte Leste
BLDM-B-1-b 2,550 | 0,850 1,700 8899258,0859 | 820243,6891
BLDM-B-2-b 2,600 | 0,849 1,751 8899250,8213 | 820244,5620
BLSM-B-1-a 2,600 | 1,249 1,351 8899257,4770 | 820241,0846
BLSM-B-2-a 2,600 | 1,249 1,351 8899250,5175 | 820241,8791
BLSM-B-3-a 2,700 | 1,299 1,401 8899150,8409 | 820306,8775
BLSM-B-3-b 2,600 | 0,900 1,700 8899152,9661 | 820308,5242
BLSM-B-4-a 2,700 | 1,400 1,300 8899146,8559 | 820310,9334
BLSM-B-4-b 2,700 | 1,199 1,501 8899148,5714 | 820313,0440
BLSM-B-5-a 2,900 | 1,530 1,370 8899046,8666 | 820409,5631
BLSM-B-5-b 2,900 | 1,430 1,470 8899048,2816 | 820411,8630
BLSM-B-6-a 2,900 | 1,600 1,300 8899042,7628 | 820412,3426
BLSM-B-6-b 2,900 | 1,500 1,400 8899043,7667 | 820415,0412
BLSM-B-7-a 2,800 | 1,431 1,369 8898988,0049 | 820456,4961
BLSM-B-7-b 2,800 | 1,331 1,469 8898989,3961 | 820458,9870
BLSM-B-8-A 2,800 | 1,432 1,368 8898982,6516 | 820462,4484
BLSM-B-8-b 2,800 | 1,400 1,400 8898985,0249 | 820463,8473
PV - PITUBOS @600mm-278 | 2,572 | 0,723 1,849 8899254,3014 | 820242,8147
PV - P/TUBOS @600mm-279 | 2,625 | 0,683 1,943 8899149,7642 | 820309,8664
PV - P/TUBOS @600mm-280 | 2,856 | 1,056 1,800 8899045,7399 | 820411,8724
PV - P/TUBOS @600mm-281 | 2,757 | 0,957 1,800 8898986,6584 | 820460,0122

4
Quantitativo
ltem Descrigcao Quantidade | Unidade
1 TSCC - @ 300 mm 27.827 m
2 TSCC - @ 500 mm 7.778 m
3 TSCC - @400 mm 20.232 m
4 TSCC - @ 600 mm 72.782 m
5 BLSM 14 un
6 PV - P/TUBOS @600mm 4 un
7 BLDM 2 un
8 RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm 4 un

ESTRUTURAS - COTAS E COORDENADAS - BACIA REDE DE GRITO
ID Topo | GI | Profund. Norte Leste
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm 1,95 [032| 1,63 | 8899254,0814 | 820224,4635
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-283 | 2,07 | 0,32 | 1,75 | 88991434428 | 820298,4706
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-284 | 2,53 | 0,32 | 2,21 | 88990339685 | 820390,6767
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-285 | 2,17 |0,32| 1,85 | 8898974,9716 | 820448,5631
RELACAO DE TUBOS POR TRECHOS
ID | DIAMETRO (mm) | EXTENSAO | DECLIVIDADE
T-B-1-2 600.000 18.353 5.58%
T-B-3-4 600.000 13.032 7.54%
T-B-5-6 600.000 24.245 5.59%
G T-B-7-8 600.000 16.360 7.68%
T-B1a 300.000 3.616 11.77%
T-B1b 500.000 3.884 0.70%
T-B2a 300.000 3.898 10.93%
T-B2b 500.000 3.894 0.67%
T-B3a 300.000 3.177 14.11%
T-B3b 400.000 3.472 2.77%
T-B4a 300.000 3.098 17.48%
T-B4b 400.000 3.394 8.09%
T-B5a 300.000 2.570 13.78%
T-B5b 400.000 2.542 1.73%
T-B6a 300.000 3.014 16.72%
T-B6b 400.000 3.733 1.18%
T-B7a 300.000 3.765 5.71%
T-B7b 400.000 2.923 1.48%
T-B8a 300.000 4.689 4.59% PREENPI N 02917.132/0001:08 A
T-B8b 400.000 4.168 1.04%
A RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004621
RUA POVOADO DO GRITO ................ 493,17m
.
* OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
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NO POVOADO GRITO JEQUIA DA PRAIA
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CREA N° 020004821
RESP. TEC. EXECUQAO:
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RUA POVOADO DO GRITO ........cceeeeee 493,17m
PREFEITURA D E
OBJETO:
OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
NO POVOADO GRITO i
JEQUIA DA PRAIA
PROPRIETARIO: REVISAO: VERSAO
MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
DESENHOS:
PROJETO:
DRENAGEM
DRENAGEM POV. GRITO
LOCAL: i
JEQUIA DA PRAIA
PRANCHA:
ESCALA: DATA: DESENHO: ,
1:100 OUTUBRO/2024 LUCELIA LUZ
NOTA 1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAC;\O CONSULTAR OS AUTORES 02/02
2. E PROIBIDA AUTERACAO/MODlFlCAQAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
F°|ha A1 PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAQAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).
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ESTRUTURAS - COTAS E COORDENADAS - BACIA REDE DE MUTUCA
ID Topo Gl Profund. Norte Leste
BLDM-B-01-b 2,807 | 1,657 | 1,150 | 8899411,7039 | 818716,6911
BLDM-B-05-b 2,275 | 1,125 | 1,150 | 8899690,0445 | 818261,6376
BLDM-B-06-b 2,278 | 1,128 1,150 8899698,9333 | 818255,7008
BLSM-B-01-a 2,807 | 1,657 1,150 8899409,0228 | 818716,2007
BLSM-B-02-a 2,807 | 1,656 | 1,150 | 8899409,3105 | 818709,7374
BLSM-B-02-b 2,806 | 1,657 | 1,150 | 8899412,0193 | 818709,6048
BLSM-B-03-a 1,733 | 0,583 1,150 8899473,5319 | 818360,4735
BLSM-B-04-a 1,740 | 0,590 | 1,150 | 8899476,3523 | 818354,4282
BLSM-B-04-b 1,739 | 0,589 | 1,150 | 8899478,6802 | 818355,8247
BLSM-B-05-a 2,272 | 1,200 1,072 8899689,5734 | 818258,8118
BLSM-B-06-a 2,279 | 1,129 1,150 8899697,8013 | 818253,1986
BLSM-B-07-a 2,684 | 1,534 | 1,150 8899813,5321 | 818192,8058
BLSM-B-07-b 2,690 | 1,539 1,151 8899814,1687 | 818195,6496
BLSM-B-08-a 2,679 | 1,600 1,079 8899819,2036 | 818189,0707
BLSM-B-08-b 2,680 | 1,600 1,080 8899820,8795 | 818191,1907
BLTG-B-03-b 1,733 | 0,583 | 1,150 | 8899475,1709 | 818363,3466
PV - P/ITUBOS @600mm-01 | 2,833 | 1,283 1,550 8899410,5362 | 818712,6217
PV - P/TUBOS @600mm-02 | 1,760 | 0,210 1,550 8899476,2355 | 818357,8715
PV - P/TUBOS @600mm-03 | 2,296 | 0,746 | 1,550 | 8899694,0055 | 818257,4885
PV - P/TUBOS @600mm-04 | 2,701 | 0,783 | 1,918 | 8899816,7776 | 818192,4196

4
Quantitativo
ltem Descrigéao Quantidade | Unidade
1 TSCC - @400 mm 67.748 m
2 TSCC - @ 600 mm 106.213 m
3 BLDM 3 un
4 BLSM 12 un
5 PV - P/TUBOS @600mm 4 un
6 BLTG 1 un
7 RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm 4 un

ESTRUTURAS - COTAS E COORDENADAS - BACIA REDE DE MUTUCA

ID Topo | GI | Profund. Norte Leste
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-05 | 1,88 | 0,06 1,82 8899378,5265 | 818710,4665
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-06 | 1,79 | 0,33 1,46 8899458,0351 | 818348,0979
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-07 | 1,88 | 0,33 1,55 8899682,9331 | 818237,3213
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-09 | 2,12 | 0,33 1,79 8899802,8729 | 818171,7648

RELACAO DE TUBOS POR TRECHOS

ID | DIAMETRO (mm) | EXTENSAO | DECLIVIDADE
T-01 400.000 4.234 2.77%
T-02 400.000 3.886 3.00%
T-03 400.000 3.134 3.00%
T-04 400.000 3.362 3.00%
T-05 400.000 5.578 3.80%
T-06 400.000 3.752 0.50%
T-07 400.000 3.188 6.89%
T-08 400.000 3.445 2.62%
T-09 400.000 5.736 5.90%
T-10 400.000 4.625 5.49%
T-11 400.000 5.242 6.35%
T-12 400.000 5.728 3.19%
T-13 400.000 4.152 17.96%
T-14 400.000 3.268 12.58%
T-15 400.000 4.282 18.18%
T-16 400.000 4.135 11.54%
T-17 600.000 32.082 4.93%
T-18 600.000 20.659 2.47%
T-19 600.000 23.007 4.55%
T-21 600.000 24.899 3.29%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
CNPJ N° 02.917.132/0001-08

RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA N° 020004821

RESP. TEC. EXECUGAO:

QUADRO DE AREAS:

RUA POVOADO DO MUTUCA ................ 1.205,14m

OBJETO:

NO POVOADO GRITO

OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELELIPEDOS
E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
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VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s
= PA1 PA2 % PA1 PA1 X PA1 PA1 ~ PA1 PA2 = PA1 PA1 = PA1 PA1
DESCRICAO @400mm 2600mm DESCRICAO 2400mm 2400mm DESCRICAO @400mm @400mm DESCRICAO 2400mm @600mm DESCRICAO @400mm @400mm DESCRICAO 2400mm 2400mm
ESCORAMENTO PONTEALETE DESCONTINUO ESCORAMENTO PONTEALETE | PONTEALETE ESCORAMENTO PONTEALETE| PONTEALETE ESCORAMENTO PONTEALETE DESCONTINUO ESCORAMENTO PONTEALETE |PONTEALETE ESCORAMENTO PONTEALETE | PONTEALETE
PV -
P/TUBOS
PV - @600mm-04
P/TUBOS RETANGULAR PV -
@600mm-04 SIMPLBEOSCGAOO P/TUBOS
mm -
@600mm-04
1.000 mm-09 BLSM-B-08-a
BLSM-B-07-a
10 10 10
i i BLSM-B-07-b i
BLSM-B-08-a i i .
\ BLSM-B-08-b \,\ 5\
0— 0—| 0—
H1:500 REDE DE MUTUCA - Mutuca-01-01 H1:500 REDE DE MUTUCA - Mutuca - 01-02 H1:500 REDE DE MUTUCA - Mutuca - 01-03
V1:500 V1:500 V1:500
ESTACA 0 1 149,03 ESTACA 0 0+8,43 ESTACA 0 0+7,40
o) o - oo} [+ o D [+ o [o0)
TERRENO © ~ by @ TERRENO © ~ © TERRENO © ~ ©
N N N ~— N N N N N N
o © 8 o © < o © o)
GERATRIZ INFERIOR «© ’S S GERATRIZ INFERIOR © '; b GERATRIZ INFERIOR © ’S b
o o o M o o o o ©
PROFUNDIDADE 3 ‘0_2 fg PROFUNDIDADE “3 ‘0_2 = PROFUNDIDADE “3 ‘0_2 =
EXTENSAO 4,14m 24,90m EXTENSAO 4,28m 4,15m EXTENSAO 4,14m 3,27Tm
DECLIVIDADE 0,115m/m 0,033m/m DECLIVIDADE 0,182m/m 0,180m/m DECLIVIDADE 0,115m/m 0,126m/m
VAZAO (m¥/s) 0.000m3%/s 0.000m?%/s VAZAO (m¥/s) 0.000m3%/s 0.000m?%/s VAZAO (m¥/s) 0.000m3%/s 0.000m?%/s
VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s
- PA2 PA2 = = PA2 PA1
DESCRICAO @400mm @600mm DESCRICAC DESCRICAC @400mm @400mm
ESCORAMENTO DESCONTINUO DESCONTINUO ESCORAMENTO ESCORAMENTO DESCONTINUO | PONTEALETE
PV - PV - PV -
P/TUBOS — P/TUBOS P/TUBOS
@600mm-03 RETANGULAR @600mm-03 @600mm-03
PV - SIMPLES 600 BLDM-B-06-b
P/TUBOS mm - BOCA PV -
@600mm-03 — BLDM-B-05-b
BLSM-B-06-a
10
10 10 i
BLDM-B-06-b ] i i
] i 5\
5 5 % \{
i :’E‘T\ o
0 0 N
- \ -0.33 7 B
- +8.15 1 :
h ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
H1:500 REDE DE MUTUCA - Mutuca 02-03 CNPJ N° 02.917.132/0001-08
U}fggg REDE DE MUTUCA -Mutuca 02-01 U}fggg REDE DE MUTUCA - Mutuca 02-02 V1:500
' J ESTACA 0 0+10,35
ESTACA 0 1 1+8,25 ESTACA 0 0+10,98 ! | RESP. TEC. PROJETO: LUCELIA NASCIMENTO LUZ
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ © o ~ CREA N° 020004821
@ o v o @ o ~ TERRENO :» :— z—
TERRENO N @ - ~ TERRENO N @ N
N N N ~— N N N ; ; |
oo} 10 2 0 ~ GERATRIZ INFERIOR © 2 & RESP. TEC. EXECUGAO:
GERATRIZ INFERIOR R g g— GERATRIZ INFERIOR  + ’C‘). R - e -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROFUNDIDADE 9 umv '5
PROFUNDIDADE = 8 < PROFUNDIDADE = 8 2 = = = QUADRO DE AREAS:
- - EXTENSAO 5,73m 4,63m RUA POVOADO MUTUCA ................ 1.205,14m
EXTENSAO 5,24m 23,01m EXTENSAO 5,24m 5,74m DECLIVIDADE 0,032m/m 0,055m/m
DECLIVIDADE 0,064m/m 0,045m/m DECLIVIDADE 0,064m/m 0,059m/m
- - VAZAO (m¥s) 0.000m?/s 0.000m?*/s
VAZAO (m?/s) 0.000m3/s 0.000m3/s VAZAO (m?/s) 0.000m3/s 0.000m3/s
VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s
VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s VELOCIDADE (m/s) 0,000m/s 0,000m/s ST
~ PA1 PA1 =
DESCRIGAO PA1 PA2 DESCRIGAO PA1 PA1 DESCRICAO Z400mm Z400mm OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELIPEDOS
2400mm 2600mm 2400mm 2400mm CONTEALETE | PONTEALETE E DRENAGEM DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO PONTEALETE DESCONTINUO ESCORAMENTO PONTEALETE| PONTEALETE NO POVOADO GRITO

JEQUIA DA PRAIA

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA

REVISAO: VERSAO

PROJETO:

DRENAGEM - POVOADO MUTUCA

LOCAL:

JEQUIA DA PRAIA

DESENHOS:
DRENAGEM- POVOADO MUTUCA

ESCALA:
1:100

DATA:
OUTUBRO/2024

DESENHO: |
LUCELIA LUZ

NOTA:

1. EXECUTAR OBRA CONFOME PROJETO, NA NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAGAO CONSULTAR OS AUTORES
2. E PROIBIDA AUTERAGAO/MODIFICAGAO OU COPIA TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO RESERVANDO A ESTA
PROFISSIONAIL OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEGISLAGAO (ART.22 DA LEI 9.610/98).

PRANCHA:

02/02
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m BOCA DE LOBO SIMPLES
SLANTA on CRELIAE QRMETA DEPRESSAO DA BOCA—DE—LOBO—PLANTA RETANGULAR SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
125 ' BOCAS NORMAIS E ESCONSAS
CORTE AA TAMPA AO NIVEL
20 85 , 20
| " s P, A0 o\ I I PLANTA NORMAL
8 “CHAPEU” — = .\4 72 8 I]I]I][I]I]I][ X b c K VISTA FRONTAL
N BT T i VISTA LATERAL
R "CHAPEU" & | e 2 l s | 2 v . A
/— 1% I . o |‘IL | X | >\ b o 4 d2
o L /r L CONCRETO SIMPLES [
- 7 ) fck=15MPa . [ -
10 g0 MEIO—FI0 l I E. S \ : P
. — 7| VicA DE APOIO CORTE LONGITUDINAL ) & | K \
piy g . i ke / \ k<
™~ _cRELHA DE_cONCRETO [ L {2 | ‘\\ )
— ARGAMASSA 1:3 | a) DEPRESSAO EM PONTO BAIXO | B . N
S (cimento e areia) 0 veg0 l a ~=-
' = e s = -1 . I i M I ]
[ S |
N | | T 9, { | Sull X x
' | | | )
. Ke = B, o L 1 L
\I‘ . n S L 42 PLANTA ESCONSO
< TUBO DE SAIDA M 20 85 20 b) DEPRESSAO EM GREIDE CONTINUO :>
2=0,40 ou 2=0,60 fck=15MPa
S | ______________________________ _| . 60 Y=30 M DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
ARMADURA DA TAMPA ! ARMADURA DA VIGA DE APOQOIO ! __V\ E‘s!c| 8 a]o e e |dz T | 5 |h | : | ; |k | | |m wlole | e |« y| . | " | FORMAS | CONCRETO
N5—2¢5,0-80 R (m?) (m?)
] N2-7s80-121 | Ne_295,0-120 | | | BUEIRO SIMPLES TUBULAR g =60
0 30 |106| 20 |125| 23 | 23 | 15 | 10 | 30 | 98 |144 | 133| 10 |144 | 20 | 30 | 133| 23| 20| 72 | 72 | 242|155 7.45 1.153
3 o o | |
'I-m | { 85 { |" N3-2¢10,0-150 '_l | I_ J 15 30 |111] 20 |125| 28 | 21 |15 | 10 | 30 | 98 | 177|157 | 10 |[129| 20 | 30 (124 | 23 | 20 |125| 33 | 257| 155 7.82 1.218
z|* ) © T | 120 . —_— 30 25 [130) 20 |126| 35 | 26 | 15 | 10 | 30 | 98 [218]|190| 10 |125| 20 | 30 |125| 23| 20 [179| 0 | 283|155 8.71 1.370
. o | m-l— "QI s 6 | 45 20 (168| 20 |125| 47 | 36 | 15 | 10 | 30 | 98 | 296|253 | 10 [129| 20 | 30 [ 135 23 | 20 | 268 | —33| 353| 155 10.68 1.722
ol i ; 125 20 T 2 : TABELA DE ARMADURAS CA-50 BUEIRO SIMPLES TUBULAR @ =80
: y | PLANTA _ e | COMPRIMENTO COMPRIMENTO | PESO PESO 0 [30[138[ 25 [145]| 20 | 29 | 20 | 15| 30 120167 153[ 10 [167[ 25 [ 35 [153]| 30 | 25 | 84 | 84 | 203|180 1117 2.140
&lé N1—n=8,0—1c£9 [ N ¢ Q UNIT.(cm) [TOTAL(cm) i TOTAL(m) (kg) +10% 15 30 |144| 25 |145| 35 | 26 | 20 | 15 | 30 [120|205| 180| 10 [150| 25 | 35 [144| 30 | 25 |145| 39 | 312|180 11.73 2.262
. T . P 3 © £ : 1 80 | 14 pr 644 o3 78 168 165 30 | 25 [167] 25 [145[ 44 [ 31 [ 20 [ 15 [ 30 [120 {253 218] 10 [145] 25| 35 [ 145] 30| 25 [207] 0 [343[180| 13.03 2.538
ARMADURA DO "CHAPEU” | | 2 |80 | 7 oy e ’ ’ ! ! 45 | 20 |216] 25 145 | 59 | 44 | 20 | 15 | 30 |120 | 343| 290| 10 |150 | 25 | 35 | 157 | 30 | 25 | 31| —39| 426|180 15.97 3.188
10, % o ; N6—95,0-16/10 B o s50-c /1051 ; s [0 | 2 | w0 | 3w ] I B BUEIRO SIMPLES TUBULAR g=100
| o ’ | 4 5,0 2 120 240 100 3.00 1.80 210 ] 30 |170| 30 |165]| 35 | 35 | 25 | 20 | 30 [142 | 191|174 ] 10 |191]| 30 | 40 ({174 ]| 37 | 30 | 95 | 95 | 345| 205 15,68 3,667
2 Bz |
o . . 5 50 2 80 160 PESO TOTAL: 9,44 10,40 15 30 |[177| 30 |165]| 42 | 31 | 25 | 20 | 30 [142|233|203]| 10 [171]| 30 | 40 [163]| 37 | 30 |165| 44 | 366| 205 16,41 3,757
2 | g }\k | | r ] \1 | 204 | ’ 30 | 25 |203| 30 |165 | 52 | 36 | 25 | 20 | 30 | 142|288 | 245] 10 |165| 30 | 40 | 165| 37 | 30 |236| 0 | 403|205| 18,19 4,205
T v ! T ! 6 50 S 81 729 CA—60 45 | 20 [264] 30 |165] 71 | 52 | 25 | 20 | 30 |142 | 390 326] 10 [ 171
S Ne—sos3-142 | T T D { 3 © 7 |80 ] 4] & | 2% P —— E— BUEIRO SIMPLES TUBULAR g=120
! N7-e50-1e/10 J E | 8 83 * 2 568 ’ TOTAL(m) (kg) +10% ;\L"' 0 30 |200| 40 |180]| 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |163 | 208|188 | 10 |208 | 40 | 45 [ 188 43 | 35 | 140 | 104 | 391 | 230 20,65 5,508
VISTA FRONTAL / ESTRIBOS 2N3 " ° 63 | 10 " 110 5,0 13,70 211 2,32 b 15 | 30 [210] 40 [180] 50 | 36 | 30 | 25 | 30 [163 [255[220] 10 [186] 40 | 45 | 177[ 43 [ 35 [180( 48 | 414|230 21.63 5,819
o L | 15 N7 25,0-C/10-60 | CONCRETO fck=20 MP M X 30 25 (243| 40 |180| 61 | 43 | 30 | 25 | 30 [163 | 314|264 | 10 [180| 40 | 45 [ 180 43 | 35 |257| O |455|230 24,00 6,538
I9—-1096,3—C/10-11 | | : Medidas emccr_n a PESO TOTAL: 2,1 2,32 45 20 |316) 40 |180| 83 | 63 | 30 | 25 | 30 |163 | 426| 351| 10 |186| 40 | 45 | 196| 43 | 35 | 386 | —48| 562 | 230 29,34 8,243
BOCA DE LOBO MULTIPLA— BLTG
CRELHA PARA BOCA-DE-LOBO PLANTA < COM GRELHA E GAVETA
FORMA E FERRAGEM w7
20 12 , 20 112 L, 2 112 , 20 CORTE AA TAMPA AO NIVEL
I l l l l DO PASSED |
FORMA w U
QUADRO DE FERROS Py R N |
J ° P/UNIDADE JCHAPEV” i '.Al,‘_’ [
— — — — CONCRETO SIMPLES [ .
N|o | q [COMPRIMENTO | | | | o 1 fck=15MPa [
B SEQAO A=A Unit. Total - N [
; 1%% 1221 :2 ::: MEIO—FIO 7| Vica DE apo0 [
2 Q _ .0— 3 | 50 6 34 204 ? ~ I
° N e $ 9 $ 4 180 8 38 304 \\ GRELHA DE_CONCRETO I |
> l ARGAMASSA 1:3 |
7 N1 ¢/9 |:| |:| D = 7 Ij 8 (cimento e ar;ia)
— = — = R N1-85.0-30 |
= 2 N2
CA-350 [
9 !5! 9 !5! 9 !5 42 ¢ |Comprimento| Peso |Peso+10% I
8.0 3.04 1,20 1,32
10,0 6.72 415 4,56 - "%
TOTAL 5,35 5,88 \I‘ w B 2
TAMPA < 1UBO DE SADA_ CONCRETO SIMPLES
’ ' fck=15MPa
a8 X BOCA DE LOBO DUPLA
A , CA-60 PLANTA < COM GRELHA E GAVETA _.
| SECAOC B-B 8 |[Comprimento| Peso | Peso+10% 2 CORTE AA TAMPA A0 NIVEL u
- - 5.0 834 1,28 1,41 20 i 85 4 20 L 20 85 i 20 W\ —_—
TOTAL 1,28 1,41 20 52 15 50
/ / N4—2¢8.0—-38 10 \ Q
+—+ & “CHAPEU” - I I
’ o | L
A A / 7_r EN—
B ] 3 N3 c/14 2 7 8 "CHAPEU” gl [ el [* l
< N3—¢5.0-34 7 R el ]s I
2 N4 o] L 1 CONCRETO_SIMPLES [ I
~ fek=15MPa : PREFEITURA DE
L L Fck=20 MPa T m b N Eo-Fo I j
’7 | CONCRETO TAMPA = 0.023 m3/tampa ' I VIGA DE APOIO [ e —
] s l =k EQUIA
| ARGAMASSA 1:3 [ /\ / N -l—
m S (cimento e areia) | — v / \ /‘,/ 2 VA7
ARQUITETURA
[
[
a N L) =
\ G : = PROPRIE TARIO:
< TUBO DF SWOA =5 m,w = = 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA
9=0,40 ou 2=, CNPJ N° 02.917.132/0001-08
COORDENAGZD:
ROBERTA A, MODESTO LISBOA

CAU-A N° 268450-0

~ RESPONSAVEL TECNICO:
POCO DE VISITA COM GAVETA PARA GALERIAS DIAMETROS QUADRO DE FERRAGEM LUCELIA NASCIMENTO LUZ
: CREA N° 0200048821
0,60m, 0,80m 1,00m 1,20m e 1,50m CORTE BB’ ACO CA — 50
PLANTA o' TANPA EM CONGRETO - POCO _DE _VISITA 2=0,60m _
m CORTE A-A ESTRUTURAL = fok 25 MPa TAMPA EM_CONCRETO REBAIXO DE_CONCRETO {N I T %%(%)—L%%i P-11 %
ESTRUTURAL 18 MPa "CHAPEL" k> 15MPa 2 [125] 15 156,0 23,40 22,53 24,79 4
d o \ 15 3] 63 04 157,0 6,28 1,54 1,69
alg | . 3 G SRV P =i _-‘PASSE'?, N NTer ;OGZ I;E{/IASII:I'A 11.0080 124 43:;: sﬁ 3
A {1 h] :": I "‘-’I \F_— N Cc QUANT. cowm(:m)' cor:P. TOTAL(m) | PESO (kg) [ PESO+10% 2
gg A A [ IuB0 OE coNcRETO T L sl 780 Y Y T Y 1
éé ) ] l ; ®\I I i :; : 17::3 Z:;g :’:Z; J"‘Q; REV.N DATA NATUREZA DA REVISAO VERIF. APROV.
il N g < TOTAL 58,91 64,79
R £ g o 1] = POCO DE VISITA =1,00m PROJETO:
23 | ) z s R 08T R IS B 13- T, PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DOS POVOADOS GRITO E
9 <) Q E T EE 2128 s B MUTUCA, NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA
Ll : R e
;15%%/':’;?35“,1'1'143‘{/':’;?25“": W/Q;Z e ™ b a ey L e E: POGO DE v CO@MM —
3 1]125] 20 181,0 36,20 34,86 38,35 |
LZ‘LI l_zu_l 2 [125] 19 196,0 37,25 35,87 39,46 | B
DETALHE DA TAMPA TZ07an SO 120/ 5080 3 o3 o 1978 1 e 22 POVOADO GRITO E MUTUCA- JEQUIA DA PRAIA/AL
TOTAL 73,16 80,47 |
145 p/8=0,60 — 165 p/8=0,80 POGO DE VISITA 2=1,50m
'ﬁ P/4=1,00 — 185 p/é=1,20 | N |_¢ T QUANT. JCOMPRIM.(om) | COMP. TOTAL(m) | PESO (ig) | PESO+10% |
235 p/#=1,50 _ 11125 25 230,0 57,50 55,40 81,00 DISCRIMINACAO
T R T —T Y X X DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
L. ) 4] 63 < (;BT . 11,0 1,98 7g.,:: a_gzz PR,
§§n§ Sl E ARMADURA DO "CHAPEU”
[ |I{‘L : -‘! 10 120/20,60m | 140/20,80m 10,
] S o : - LY 150m/21,00m [ 160/21,20m
g'.:g 4 N3 96,3
I8 . L © a OBSERVACOES:
o | w 2 g + ) Sl _ 1—ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ASSENTES ESCALAS:
o LL. B 1 - - COM ARGAMASSA MISTA TRAGO 1:6, REVESTIMENTO INDICADA SETEMBRO/2024
L INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3
— '|12-5 °|-1° — 4063 210 e=1t 2—L=DIMENSOES INTERNAS ESPECIFICADAS INDICADAS EM PERFIL DESENHO: AREA TECNICA: N DO PROVETO
S S S S — 3-NOS POGOS DE VISITA COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR c
N 6 125 .10 A 1,80m, SERA EXECUTADA, NA ALTURA MEDIANA, UMA CINTA LUCELIA LUZ ENGENHARIA
DE CONCRETO ARMADO DE 0,20mx0,20 . .
ARMAGAO (48B.0 e estribos ¢5.E)n xc.20)rn ARQUNVO: PRANCHA:
DRE- DISPOSITOVOS_GRITO E MUTUCA-REV00 01 /01

Folha A0
(1189x841)mm
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CODEVASFE

Ministério da Integracido e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba
5" Superintendéncia Regional

Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

IMPLANTACAO DA 1° ETAPA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE

Objeto: JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS
Bancos: SINAPI - 09/2024 - AlagoasSICRO3 - 07/2024 - AlagoasORSE - 07/2024 - § BDI: 21.35%
115,22% (hora)
LS: 70,31% (més)
Quadro Resumo
Caodigo Itens Area (m?) Valor Valor por m?
1 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico 4.254,93 RS 967.847,46 | R$ 227,46

Total

4.254,93

RS 967.847,46




CODEVASFF

Item

Obra Bancos

IMPLANTAQAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAQAO EM PARALELEPIPEDO E SINAPI - 09/2024 - Alagoas
DRENAGEM NO MUNICIiPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ALAGOAS ORSE - 07/2024 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Resumida
Descrigao

ADMINISTRACAO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA
POVOADO GRITO

POVOADO MUTUCA

B.D.l. Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)
70,31% (més)

Total

58.035,92
329.761,85

580.049,69

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA AL 0200048821

Peso (%)

6,00 %
34,07 %
59,93 %

798.913,97

168.933,49
967.847,46



CODEVASFER

Item

2.2

2.2.1

222

223
224

Cadigo

COMP-15
CP-19

COMP-30

103689

103689

CP-24-0033

101124

5915319

4413942

94273

2003626

2003634
2003678

Banco

Proéprio
Préprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SICRO3
SICRO3

Obra

IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE
ALAGOAS

Orgamento Sintético
Descrigao
ADMINISTRAGAO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA
ADMINISTRACAO DA OBRA
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
IMPLANTACAO DO CANTEIRO DA OBRA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO
POVOADO GRITO
TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Bancos

SINAPI - 09/2024 -

Alagoas

SICRO3 - 07/2024 -

Alagoas

ORSE - 07/2024 - Sergipe

Und

GLOBAL
UNID
GLOBAL

M?2

M?2

M?2

M3

TKM

M3

UN

UN

UN

Quant.

1,5

4254,93

434,89

4853,7

431,44

986,34

14

B.D.I.
21,35%

Valor Unit

21.531,20
2.572,04
12.417,54

463,06

463,06

1,24

14,32

0,86

1,93

56,36

892,63
1.726,33

2.150,86

Valor Unit
com BDI

26.128,11
3.121,17
15.068,68

561,92

561,92

1,50

17,37

1,04

2,34

68,39

1.083,20
2.094,90

2.610,06

Encargos Sociais
115,22% (hora)
70,31% (més)

Total
58.035,92

26.128,11
6.242,34
15.068,68

3.371,52

842,88

6.382,39
329.761,85
13.611,43

7.554,03

5.047,84
1.009,56
124.659,90

67.455,79

15.164,80
4.189,80

10.440,24

Peso (%)

6,00 %
2,70 %
0,64 %
1,56 %

0,35 %

0,09 %

0,66 %
34,07 %
1,41 %

0,78 %

0,52 %
0,10 %
12,88 %

6,97 %

1,57 %
0,43 %

1,08 %



225

226

227

2238

229

2.2.10

2211

2212

2.2.13
2.2.14
2.2.15

2.2.16

2217

23

92808

00007796

92809

00007781

92810

00037452

92811

00037453

4805757
4815671
4413942

5915319

94974

9164

4011209

101169

95876

93593

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

SINAPI

ORSE

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
PAVIMENTAGAO

LOCAGCAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SECOES
TRANSVERSAIS DE SERVIGCOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE
CONFERENCIAS

REGULARIZACAO DO SUBLEITO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3
M3
M3

TKM

M3

M?2

M?2

M3XKM

M3XKM

28

28

20,25

20,25

7,78

7,78

72,78

72,78

161,54

37,39
124,16
1396,8

15,05

493,17

1479,51

1479,51

6324,91

4891,26

21,76

41,30

30,30

48,80

39,17

69,76

48,23

80,33

6,40
15,76
1,93
0,86

424,25

0,86

26,40

47,61
(15.28%)
36,76

56,25
(15.28%)
47,53

80,41
(15.28%)
58,52

92,6
(15.28%)
7,76
19,12
2,34
1,04

514,82

5,65

1,35

89,79

2,56

1,04

739,20

1.333,08

744,39

1.139,06

369,78

625,58

4.259,08

6.739,42

1.253,55
714,89
290,53

1.452,67

7.748,04

191.490,52

2.786,41

1.997,33

132.845,20

16.191,76

5.086,91

0,08 %

0,14 %

0,08 %

0,12 %

0,04 %

0,06 %

0,44 %

0,70 %
0,13 %
0,07 %
0,038 %
0,15 %
0,80 %
19,79 %

0,29 %

0,21 %

13,73 %

1,67 %

0,53 %



3.2

3.2.1

322

323

324

325

3.2.6

3.27

3.2.8

3.2.9

3.2.10
3.2.11
3.2.12

3.2.13

95876

93593

101124

5915319

4413942

94273

2003626

2003634

COMP-32

2003678

92809

00007781

92811

00037453

4805757
4815671
4413942

5901639

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3
SICRO3
Proéprio

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

POVOADO MUTUCA

TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?® - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIAE
BRITA COMERCIAIS

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

BOCA DE LOBO TRIPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INTERNAS DE
3,80X0,92M, ALTURA UTIL DE 1,15M. DIMENSOES EXTERNAS 4,20X1,32M
POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE
COM CAPACIDADE DE 14 M* - RODOVIA EM LEITO NATURAL

M3XKM

M3XKM

M3

TKM

M3

UN

UN

UN

UN

M3

M3

M3
TKM

7456,73

12974,71

769,42

8208,56

729,65

1850,28

11

67,75

67,75

106,21

106,21

205,19
50,16
155,03
1744,06

2,11

0,86

14,32

0,86

1,93

56,36

892,63
1.726,33
4.101,91

2.150,86
30,30

48,80

48,23

80,33

6,40
15,76
1,93
0,87

2,56

1,04

17,37

1,04

2,34

68,39

1.083,20
2.094,90
4.977,66

2.610,06
36,76

56,25
(15.28%)
58,52

92,6
(15.28%)
7,76
19,12
2,34
1,05

19.089,22

13.493,69

580.049,69
23.609,10

13.364,82

8.536,90
1.707,38
197.222,56

126.540,64

11.915,20
6.284,70
4.977,66

10.440,24
2.490,49

3.810,93

6.215,40

9.835,04

1.592,27
959,05
362,77

1.831,26

1,97 %

1,39 %

59,93 %
2,44 %

1,38 %

0,88 %
0,18 %
20,38 %

13,07 %

1,23 %
0,65 %
0,51 %

1,08 %
0,26 %

0,39 %

0,64 %

1,02 %

0,16 %
0,10 %
0,04 %
0,19 %



3.2.14

3.3

3.3.1

3.33

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

94974

9164

4011209

101169

95876

93593

95876

93593

SINAPI

ORSE

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021

PAVIMENTAGAO

LOCAGAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SEGCOES
TRANSVERSAIS DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE

CONFERENCIAS
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

MZ

MZ

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

19,36

925,14

2775,42

2775,42

11864,92

9175,54

13988,12

24339,32

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA AL 0200048821

424,25

0,86

2,11

0,86

514,82

5,65

1,35

89,79

2,56

1,04

2,56

1,04

9.966,91

359.218,03

5.227,04

3.746,81

249.204,96

30.374,19

9.542,56

35.809,58

25.312,89

1,03 %
37,12 %

0,54 %

0,39 %

25,75 %

3,14 %

0,99 %

3,70 %

2,62 %

798.913,97
168.933,49
967.847,46



CODEVASF'2

Parametros
Extensdo 1.418,31 m
Area 4.254,93 m2
Largura da via: 3,00 média
Memoéria de Calculo
| Item Descricdao Comp. (m) | Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3)  Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1,00 GLOBAL
Valor global (medigéo conforme execugao) 1,00 1,00 GLOBAL
1.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 2,00 UNID
Mobilizagéo 1,00 2,00 UNID
Desmobilizagdo 1,00
1.3  IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DA OBRA 1,00 GLOBAL
Aluguel Mensal 1,00 1,00 GLOBAL
14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 6.00 M2
i GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS ’
Placa de Obras 6,00 6,00 M?
15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 150 M2
: GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA) ’
Placa IMA 1,50 1,50 M2
1.6  DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO 4.254,93 M2
4.254,93 4.254,93 M2
2 POVOADO GRITO
21 TERRAPLENAGEM
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
211 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). 434,89 M2
AF 07/2020
Volume de Escavacgéo- Nota de servigo Terraplenagem 434,89 434,89 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA EM
21.2 LEITO NATURAL EMPOL. DENS. VOL. PESO T.KM DMT 4.853,70 TKM
Momento de Transporte- Nota de servigo terraplenagem 1,25 1,8 2,250 431,44 970,74 4.853,70 5,00 4.853,70 TKM
2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 431,44 M2
Volume de compactagao de aterro- Nota de servigo Terraplenagem 431,44 431,44 M3
2.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
221 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 986.34 M
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR !
XALTURA). AF 01/2024
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 986,34 986,34 M



222

223

225

226

228

229

2.2.10

2211

2212

2213

2214

BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

28,00

28,00

20,25

20,25

7,78

7,78

72,78

72,78

28,00

28,00

28,00

28,00

20,25

20,25

20,25

20,25

7,78

7,78

7,78

7,78

72,78

72,78

72,78
72,78

161,54
161,54 161,54

37,39
37,39 37,39

UN
UN

UN
UN

UN
UN



2.2.15

2.2.16

2217

23

231

232

234

235

237

3.1

3.11

3.1.2

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
LEITO NATURAL
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

PAVIMENTAGAO

LOCAGAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SEGOES
TRANSVERSAIS DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE
CONFERENCIAS

Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

REGULARIZACAO DO SUBLEITO
Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020
Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (AREIA)
Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 (AREIA)

Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 (PEDRA)

Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

POVOADO MUTUCA

TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF 07/2020

Volume de Escavacéo- Nota de servigo Terraplenagem

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
LEITO NATURAL
Volume de Escavacéo- Nota de servigo Terraplenagem

EMPOLAMENTO
1,25

0,114

0,114

0,12

EMPOL.
1,25

DENSID.
1,8

1,250

1,250

1,40

DENS.
1,80

2,250

1.479,51

1.479,51

1.479,51

1.479,51

1.479,51

1.479,51

2,250

124,16

VOLUME

124,16

15,0475

210,83

210,83

248,56

248,56

769,42

VOL.

729,65

PESO T.KM DMT

279,36 1.396,80 5,00
493,17

30,00
23,20
30,00
52,20

PESO T.KM DMT
1.641,71 8.208,56 5,00

124,16
124,16

1.396,80
1.396,80

15,05
15,0475

493,17

493,17

1.479,51
1.479,51

1.479,51
1.479,51

6.324,91
6.324,91

4.891,26

4.891,26

7.456,73

7.456,73

12.974,71

12.974,71

769,42

769,42

8.208,56
8.208,56

M3

TKM

TKM

M2
M2

M2

M2
M2

M3XKM
M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M2

TKM
TKM



3.2

3.21

322

323

3.25

327

3.2.8

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
Volume de Escavagéo- Nota de servigo Terraplenagem

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
XALTURA). AF 01/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 1.850,28
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem
Comp. (m) Largura(m) Espessura(m)
BOCA DE LOBO TRIPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INTERNAS DE

3,80X0,92M, ALTURA UTIL DE 1,15M. DIMENSOES EXTERNAS 4,20X1,32M

Fundo em concreto 20Mpa 4,20 1,32 0,10
Alvenaria em blocos

P1=P2 1,84

P3 4,20

P4 4,20

Argamassa para chapisco e reboco

P1=P2 1,84 0,04
P3 4,20 0,04
P4 4,20 0,04
Aco

Concreto 25 Mpa
Cinta 10,24 0,20
Tampa 4,20 1,32

POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 67,75
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 67,75
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM

LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF 03/2024

Altura (m)

1,15
1,40
1,20

1,15
1,40
1,20

0,20
0,15

Area (m2)

729,65

Volume (m3)

0,55

1,24

1.850,28
11,00
3
Peso (t) Quantidade
80,00
4

729,65
729,65

1.850,28

1.850,28

11,00
11,00

Coef.

0,52

0,20
99,30
1,24

0,41
0,83

67,75

67,75

67,75

67,75

106,21

UN
UN

UN

UN
Unidade

UN
UN



3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.3

3.3.2

3:3.3

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 106,21

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 106,21

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE
COM CAPACIDADE DE 14 M® - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

PAVIMENTAGCAO

LOCAGAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SECOES
TRANSVERSAIS DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE
CONFERENCIAS

Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

REGULARIZACAO DO SUBLEITO
Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020
Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 - (AREIA)
Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 (AREIA)

Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (PEDRA)
Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 (PEDRA)

Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

EMPOL.
1,25

COEF.
0,114

COEF.

0,114

0,12

0,12

DENS.
1,80

EMPOL.
1,250

EMPOL.

1,250

EMPOL.
1,40

EMPOL.

1,40

2,250

2.775,42

2.775,42

2.775,42

2.775,42

2.775,42

2.775,42

205,19

50,16

155,03

VOL.
155,03

19,36

VOL.
395,50

VOL.

395,50

VOL.
466,27

VOL.

466,27

PESO
348,81

1.744,06

925,14

DMT
5,00

DMT
30,00

DMT

23,20
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CODEVASF - Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
o IMPLANTACAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SINAPI - 09/2024 - Alagoas 21,35% 115,22% (hora)
NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS SICRO3 - 07/2024 - Alagoas 70,31% (més)
ORSE - 07/2024 - Sergipe
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP-15 Préprio ADMINISTRAGCAO DA OBRA SERT - SERVICOS TECNICOS GLOBAL 1,0000000 21.531,20 21.531,20
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 80,0000000 125,04 10.003,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 440,0000000 26,20 11.528,00
Auxiliar
MO sem LS => 20.159,60 LS => 0,00 MO com LS => 20.159,60

Valor do BDI => 4.596,91 Valor com BDI = 26.128,11
1.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-19 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO SERP - SERVICOS UNID 1,0000000 2.572,04 2.572,04

PRELIMINARES
Composicao 3464 ORSE Transporte de maquinas e equipamentos por caminhdo munck (min.=100km) Converséao InfoWOrca km 300,0000000 0,00 0,00
Auxiliar
Composicédo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 7,0000000 269,88 1.889,16
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Insumo 1-24-0007 Proprio HOSPEDAGEM Aluguel DIARIA 2,0000000 70,00 140,00
Insumo 1-24-0008 Proprio ALIMENTACAO Outros UNID 4,0000000 20,00 80,00
Insumo 4415 ORSE Veiculo leve - Volkswagen:GOL ou similar Equipamento h 16,0000000 13,18 210,88
Insumo 1044 ORSE Gasolina comum Material | 40,0000000 6,30 252,00
MO sem LS => 144,97 LS => 0,00 MO com LS => 144,97

Valor do BDI => 549,13 Valor com BDI = 3.121,17
1.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP-30 Préprio IMPLANTACAO DO CANTEIRO DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS GLOBAL 1,0000000 12.417,54 12.417,54



Composigao 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 6,0000000 900,63 5.403,78
Auxiliar =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

Composigao 73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 6,0000000 1.168,96 7.013,76
Auxiliar 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST

RA  ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2.651,14 Valor com BDI => 15.068,68
14 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGCAO m? 1,0000000 463,06 463,06
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigéao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 23,69 11,84
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3729000 24,50 9,13
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,1186000 20,28 22,68
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,80 18,60
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 400,00 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 44,50 0,50
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 23,85 0,31
MO sem LS => 26,83 LS => 0,00 MO com LS => 26,83
Valor do BDI => 98,86 Valor com BDI => 561,92
1.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP-24-0033 Proprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 1,24 1,24
Composigéo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0060000 38,72 0,23
Auxiliar
Composigéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0060000 41,37 0,24
Auxiliar
Composigéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0010021 19,79 0,01
Auxiliar
Composigéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0060000 125,04 0,75

Auxiliar COMPLEMENTARES



Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5 A7 Equipamento H 0,0060000 2,34 0,01
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,50
211 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 101124 SINAPI ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 14,32 14,32
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1OOHP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020
Composigao 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m3 1,2500000 8,23 10,28
Auxiliar EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M*® - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGAS
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0310000 20,28 0,62
Auxiliar
Composigéao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0195000 66,87 1,30
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0115000 184,85 2,12
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 2,10 LS => 0,00 MO com LS => 2,10
Valor do BDI => 3,05 Valor com BDI => 17,37
21.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5915319 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,86 0,86
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m*®- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 297,6273 86,3829 297,6273
Custo Horario de Equipamentos => 297,6273
Custo Horario de Execugédo => 297,6273
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0108
Producao de Equipe => 348,6000
Custo Unitario de Execugéao => 0,8538
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,04
213 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000 1,93 1,93
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva



Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 317,0207 127,7792 317,0207
Custo Horario de Equipamentos => 317,0207
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887
Custo Horario da Mao de Obra => 19,6887
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 336,7094
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0241
Producéao de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugao => 1,9044
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO comLS => 0,11
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,34
2.21 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 56,36 56,36
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CONTENCAO / POCOS DE VISITA
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS
ALTURA). AF_01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2296000 24,84 5,70
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2296000 20,28 4,65
Auxiliar
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 0,0018000 642,48 1,15
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 95,00 0,62
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 44,02 44,24
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 7,71 LS => 0,00 MO com LS => 7,71
Valor do BDI => 12,03 Valor com BDI => 68,39
2.2.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000 892,63 892,63
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,1000000 19,6887 1,9689



Custo Horério da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugao =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producgéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéao =>

1,9689
0,0000
1,9689
0,0000
0,0000
1,0000
1,9689

D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 4,1000000 kg 11,5800 47,4780
Auxiliar
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,2500000 m?3 435,4800 108,8700
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e 0,0600000 m?3 455,1300 27,3078
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento 0,0600000 m?3 465,3900 27,9234
Auxiliar manual - areia comercial
Atividade SICRO3 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 3,8100000 m? 114,7400 437,1594
Auxiliar comercial
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes 3,1000000 m? 78,0400 241,9240
Auxiliar - confecgao, instalacéo e retirada
Custo Total das Atividades => 890,6626
MO sem LS => 353,02 LS => 0,00 MO comLS => 353,02
Valor do BDI => 190,57 Valor com BDI => 1.083,20
223 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003634 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000 1.726,33 1.726,33
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2000000 19,6887 3,9377
Custo Horario da Mao de Obra => 3,9377
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 3,9377
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 3,9377



D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 15,1000000 kg 11,5800 174,8580
Auxiliar
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,4600000 m?3 435,4800 200,3208
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,1100000 m?3 455,1300 50,0643
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento 0,1100000 m?3 465,3900 51,1929
Auxiliar manual - areia comercial
Atividade SICRO3 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 6,3700000 m? 114,7400 730,8938
Auxiliar comercial
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes 6,6000000 m? 78,0400 515,0640
Auxiliar - confecgao, instalacéo e retirada
Custo Total das Atividades => 1.722,3938
MO sem LS => 690,13 0,00 MO comLS => 690,13
Valor do BDI => 368,57 Valor com BDI => 2.094,90
224 Caédigo Banco Descrigao Tipo Quant. Valor Unit Total
Composigéao 2003678 SICRO3 Poco de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais 1,0000000 2.150,86 2.150,86
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 17,0000000 kg 12,8600 218,6200
Auxiliar
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 1,7400000 m?3 435,4800 757,7352
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes 15,0500000 m? 78,0400 1.174,5020
Auxiliar - confecgao, instalagéo e retirada
Custo Total das Atividades => 2.150,8572
MO sem LS => 786,91 0,00 MO com LS => 786,91
Valor do BDI => 459,20 Valor com BDI => 2.610,06
2.2.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Quant. Valor Unit Total
Composigéao 92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE 1,0000000 21,76 21,76

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBOS E PECAS



Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0350000 201,24 7,04
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0680000 80,79 5,49
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1566000 15,59 2,44
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3132000 20,28 6,35
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0007000 642,48 0,44
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => 8,02 LS => 0,00 MO com LS => 8,02
Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 26,40
2.2.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 30,30 30,30
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  TUBOS E PECAS
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0481000 201,24 9,67
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0934000 80,79 7,54
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2151000 15,59 3,35
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4302000 20,28 8,72
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0016000 642,48 1,02
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => 11,12 LS => 0,00 MO com LS => 11,12
Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 36,76
2.2.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92810 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 39,17 39,17
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  TUBOS E PECAS
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0612000 201,24 12,31
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1188000 80,79 9,59
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2735000 15,59 4,26

Auxiliar



Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,5471000 20,28 11,09
Auxiliar

Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 0,0030000 642,48 1,92
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

MO sem LS => 14,26 LS => 0,00 MO com LS => 14,26

Valor do BDI => 8,36 Valor com BDI => 47,53

2.2.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéao 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 48,23 48,23

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  TUBOS E PECAS

Composigéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0743000 201,24 14,95

Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1442000 80,79 11,64

Composigéo 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3320000 15,59 5,17

Auxiliar

Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6640000 20,28 13,46

C'c;‘r'r'1'p;c;sigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 0,0047000 642,48 3,01
Aisiliae I'Ilﬂll‘\l\\ PODCHADA RANILIAL AC NnoinNn4An

MO sem LS => 17,44 LS => 0,00 MO com LS => 17,44

Valor do BDI => 10,29 Valor com BDI => 58,52

2.2.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 4805757 SICRO3 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1,0000000 6,40 6,40

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 1,0000000 1,00 0,00 144,5811 72,3798 144,5811
mA3 A AAa vatvanmaamiiadAica Aa N NN A3 CO 1AM

Custo Horario de Equipamentos => 144,5811

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horario da Mao de Obra => 19,6887

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 164,2698

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0801



Producéao de Equipe =>

26,0000

Custo Unitario de Execugao => 6,3181
MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76
Valor do BDI => 1,36 Valor com BDI => 7,76
2.2.14 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1,0000000 15,76 15,76
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6678 1,0500 9,6678
Custo Horario de Equipamentos => 9,6678
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,6887 39,3774
Custo Horario da Mao de Obra => 39,3774
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 49,0452
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéao de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugao => 15,7575
MO sem LS => 12,65 LS => 0,00 MO com LS => 12,65
Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 19,12
2.2.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m3 1,0000000 424,25 424,25
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,2858000 20,28 127,47
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8538000 95,00 81,11
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 218,9300000 0,76 166,38
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5971000 82,56 49,29
FRETE
MO sem LS => 88,88 LS => 0,00 MO com LS => 88,88
Valor do BDI => 90,57 Valor com BDI => 514,82




2.31 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 9164 ORSE Locagao topografica com nivelamento de segdes transversais de servigos de Locacgéo de Servigos de m 1,0000000 4,66 4,66
terranlenaaem. inclusive conferéncias Terranlenagem e Acompanhamento
Insumo 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Mao de Obra h 0,1160000 21,79 2,52
Insumo 70 ORSE Topdgrafo - SICRO Mao de Obra h 0,0580000 36,96 2,14
MO sem LS => 4,66 LS => 0,00 MO com LS => 4,66
Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 5,65
2.3.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 4011209 SICRO3 Regularizagao do subleito m? 1,0000000 1,12 1,12
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 312,7134 77,6642 395,0786
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31 5,0482 3,5155 4,5731
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 282,8428 122,6121 236,3759
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 251,9419 122,1967 246,7521
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 215,2194 95,5622 215,2194
[AY.Y)
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 150,4601 56,4140 121,3058
Custo Horario de Equipamentos => 1.219,3049
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887
Custo Horario da Mao de Obra => 19,6887
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0140
Producéao de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitario de Execugéao => 1,1049



MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO comLS => 0,02
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,35
233 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 74,00 74,00
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Composicédo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0031000 159,82 0,49
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicédo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1309000 63,18 8,27
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4021000 20,28 8,15
Composicéo 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 0,0204000 530,35 10,81
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,1140000 96,24 10,97
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, Material MIL 0,0330000 770,30 25,41
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MO sem LS => 16,23 LS => 0,00 MO com LS => 16,23
Valor do BDI => 15,79 Valor com BDI => 89,79
234 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,11 2,11
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA) E DESCARGAS
Composicéo 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0059000 325,29 1,91
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
Composicédo 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0025000 83,14 0,20
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO comLS => 0,15



Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,56
2.3.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 0,86 0,86
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: E DESCARGAS
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)
Composigao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0024000 325,29 0,78
Composicao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0010000 83,14 0,08
MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI = 0,18 Valor com BDI = 1,04
3.24 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo COMP-32 Préprio Boca de lobo trlpla em alvenarla de tijolos, dim. Internas de 3,80x0,92m, altura  URBA - URBANIZACAO un 1,0000000 4.101,91 4.101,91
T T " - Custo Horario de Execugédo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéao de Equipe => 1,0000
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 1,7600000 m?3 3,1900 5,6144
Auxiliar
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de C|mento e areia 1:3 - confecgcdo em betoneira e langamento 0,5200000 m?3 465,3900 242,0028
ilime  maanmial ArAlA AAnmaAralA 1
At|V|dade SICRO3 407819 Armagao em ago CA- 50 fornecimento, preparo e colocagéo 80,0000000 kg 11,5800 926,4000
VH HEN
At|V|dade SICRO3 1107892 Concreto fck 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e 1,2400000 m?3 435,4800 539,9952
VH HEN hevitA A~~~ ArAiALA
At|V|dade SICRO3 1106057 Concreto magro confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,5500000 m?3 421,3000 231,7150
VH HEN AnmAArAiAiA~
At|V|dade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes 8,4000000 m? 78,0400 655,5360
VH HEN AnnfAanARA lnatAlaARA A rAtivad
At|V|dade SICRO3 909621 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com 13,0400000 m? 115,0800 1.500,6432
alime ArmAmanan~ trmmnnA 1N E.DE Avaia AvdeAlAdA
Custo Total das Atividades => 4.101,9066
MO sem LS => 1.467,70 LS => 0,00 MO com LS => 1.467,70
Valor do BDI = 875,75 Valor com BDI = 4.977,66
3.2.13 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5901639 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade tkm 1,0000000 0,87 0,87

de 14 m® - rodovia em leito natural



A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9575 SICRO3 Caminhéo basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - 210 1,0000000 1,00 0,00 298,7595 86,9772 298,7595
Custo Horario de Equipamentos => 298,7595
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127
Custo do FIC => 0,0109
Producéao de Equipe => 348,6000
Custo Unitario de Execugao => 0,8570
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,05
Composigoes Auxiliares
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 900,63 900,63
Insumo 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 0,1000000 200,72 20,07
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES Material UN 0,1000000 90,87 9,08
*40 X 30* CM
Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM Material UN 0,1000000 349,47 34,94
COMPLEMENTOS
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 1,0000000 832,50 832,50
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 192,28 Valor com BDI => 1.092,91



Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 1.168,96 1.168,96
Insumo 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material UN 0,4000000 200,72 80,28
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES Material UN 0,1000000 90,87 9,08
*40 X 30* CM
Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM Material UN 0,17000000 349,47 34,94
COMPLEMENTOS
Insumo 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, Equipamento MES 1,0000000 1.040,62 1.040,62
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 249,57 Valor com BDI => 1.418,53
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 642,48 642,48
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,5700000 20,28 173,79
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0700000 95,00 101,65
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 482,9600000 0,76 367,04
MO sem LS => 121,17 LS => 0,00 MO com LS => 121,17
Valor do BDI => 137,16 Valor com BDI => 779,64
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 530,35 530,35
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 4q0 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,8000000 2,07 1,65
Composigéao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 2,6200000 0,37 0,96
Auxiliar 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 1,0700000 95,00 101,65
TRANSPORTE)

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 483,7000000 0,76 367,61



MO sem LS => 41,14 LS => 0,00 MO com LS => 41,14
Valor do BDI => 113,22 Valor com BDI => 643,57
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 15,59 15,59
Composicao 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 10,35 10,35
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,52 LS => 0,00 MO com LS => 10,52
Valor do BDI => 3,32 Valor com BDI => 18,91
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,79 19,79
Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 17,63 LS => 0,00 MO com LS => 17,63
Valor do BDI => 4,22 Valor com BDI => 24,01
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,19 3,19
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersé&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9877 0,7938 8,9877
Custo Horario de Equipamentos => 8,9877

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887
Custo Horario da Mao de Obra => 19,6887

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 9,0000

Custo Unitario de Execugao => 3,1863

MO sem LS => 2,19 LS => 0,00 MO com LS => 2,19

Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,87

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 2009619 SICRO3 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia m? 1,0000000 114,74 114,74
B Coédigo Banco Mggg;bbra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887
Custo Horario da Mao de Obra => 45,5470

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 45,5470

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 45,5470

C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0156 Bloco de concreto-L=19cm, A=19cme C =39 cm 13,0000000 un 4,4490 57,8370
Custo Total do Material => 57,8370



D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecgdo em betoneira e 0,0150000 m?3 323,6100 4,8542
Auxiliar langamento manual - areia comercial

Custo Total das Atividades => 4,8542

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0156 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,2106000 t 30,8900 6,5054

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P

Momento de SICRO3 M0156 Bloco de concreto - L =19 cm, A =19 cm e C = 39 cm - Caminh&o carroceria 0,2106000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
TerAananAa A Amma AnnAanidAadA AA 1K+ 4100 L\AI [aWalalal n NnNnN [aWalalal

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 48,35 LS => 0,00 MO comLS => 48,35

Valor do BDI => 24,49 Valor com BDI => 139,23

Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 0909621 SICRO3 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com m? 1,0000000 115,08 115,08

nnnnnnnnn trmnn 1N E.2 Avain AvdeAidA

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887

Custo Horario da Mao de Obra => 45,5470

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéao => 45,5470

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 45,5470

Cc Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0156 Bloco de concreto-L=19cm, A=19cme C =39 cm 13,0000000 un 4,4490 57,8370

Custo Total do Material => 57,8370



D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1109623 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confec¢éo em betoneira e 0,0150000 m?3 346,2800 5,1942
Auxiliar langamento manual - areia extraida

Custo Total das Atividades => 5,1942

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0156 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,2106000 t 30,8900 6,5054

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P

Momento de SICRO3 M0156 Bloco de concreto - L =19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminh&o carroceria 0,2106000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 48,46 LS => 0,00 MO com LS => 48,46

Valor do BDI => 24,56 Valor com BDI => 139,64

Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéao 4816020 SICRO3 Areia extraida com draga de sucgéo tipo bomba m? 1,0000000 11,23 11,23

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW 1,0000000 0,19 0,81 197,6734 97,6215 116,6314

Insumo E9609 SICRO3 Draga de sucgéao para extragcao de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 1,0000000 1,00 0,00 137,0641 46,8588 137,0641

’ Custo Horario de Equipamentos => 253,6955

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,6887 78,7548

Custo Horario da Mao de Obra => 78,7548

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 332,4503

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,1404

Custo Unitario de Execugao => 11,0817

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0067 Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm 0,0000600 m 166,6224 0,0100

Custo Total do Material =>

0,0100



MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO comLS => 2,63

Valor do BDI => 2,39 Valor com BDI => 13,62

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento m? 1,0000000 465,39 465,39

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 3,0000000 0,95 0,05 0,7044 0,4789 2,0794

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,38 0,62 1,6067 1,0923 3,8633

Custo Horario de Equipamentos => 56,6997

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,6887 157,5096

Custo Horario da Mao de Obra => 183,3679

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugédo => 240,0676

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 4,2203

Custo Unitario de Execugao => 56,8835

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,0043500 m? 121,3313 121,8591

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 458,0118700 kg 0,5892 269,8606

Custo Total do Material =>

391,7197



E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em cammhao basculante de 5914647 1,5065300 t 1,7500 2,6364
AN A3 Amvmn Aammn AamveamadAiva Aa D AN mR3 [Aavaliiaa) A Aanamvaa lvaea
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carrocena de 15 5914655 0,4580100 t 30,8900 14,1479
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,7843
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,5065300 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t 0,4580100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 48,02 LS => 0,00 MO comLS => 48,02
Valor do BDI = 99,36 Valor com BDI = 564,75
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 1109623 SICRO3 Argamassa de cimento, cal hldratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e m? 1,0000000 346,28 346,28
A Codigo Banco Equlpamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 3,0000000 0,70 0,30 0,7044 0,4789 1,9103
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,30 0,70 1,6067 1,0923 3,7399
Custo Horario de Equipamentos => 56,4072
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,6887 157,5096
Custo Horario da Mao de Obra => 183,3679
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugédo => 239,7751
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000



Producéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéao =>

3,8234

62,7122

C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 62,4009500 kg 0,8398 52,4043
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 349,4453200 kg 0,5892 205,8932
Custo Total do Material => 258,2975
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4816020 Areia extraida com draga de sucgéo tipo bomba 0,8207000 m?3 11,2300 9,2165
T Custo Total das Atividades => 9,2165
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4816020 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 5915407 1,2310500 t 2,7100 3,3361
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0345 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0624000 t 30,8900 1,9275
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,3494500 t 30,8900 10,7945
+  AAmv~A A AAnnnnr~an maAniiAia
Custo Total dos Tempos Fixos => 16,0581
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Momento de SICRO3 4816020 Areia extraida com draga de succ¢éao tipo bomba - Caminh&o basculante com 1,2310500 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0624000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,01 R$ 0,81 R$ 0,66
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t 0,3494500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 54,22 LS => 0,00 MO com LS => 54,22
Valor do BDI => 73,93 Valor com BDI => 420,21
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicao

A

Insumo
Insumo

Insumo

B
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Tempo Fixo

1109697 SICRO3

Coédigo Banco

E9519 SICRO3
E9071 SICRO3
E9064 SICRO3

Coédigo Banco

P9821 SICRO3
P9824 SICRO3

Banco Codigo

SICRO3 M0082

SICRO3 M0345
SICRO3 M0424

Banco Insumo

SICRO3 M0082

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecgdo em betoneira e

lnamAanmaanta naaneAl 1

Equipamentos

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW
Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 |

Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

Mao de Obra
Pedreiro

Servente

Material

Areia média lavada

Cal hidratada - saco

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Quantidade

1,0000000
3,0000000
3,0000000

Quantidade

1,0000000
8,0000000

Quantidade

1,0393900

31,3370500
175,4874700

Codigo

5914647

m? 1,0000000 323,61

Utilizagao Custo Operacional

Operativa
1,00
0,95
0,32

Unidade

m3

kg
kg

Quantidade

1,5590900

Improdutiva Operativa Improdutiva
0,00 50,7570 29,4621

0,05 0,7044 0,4789

0,68 1,6067 1,0923

Custo Horario de Equipamentos =>

Salario Hora

25,8583

19,6887

Custo Horério da Méo de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugao =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Producéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéao =>
Pre¢o Unitario

121,3313

0,8398

0,5892

Custo Total do Material =>

Unidade Pre¢o Unitario

t 1,7500

323,61

Custo Horario

50,7570

2,0794

3,7707

56,6071

Custo Horario
25,8583
157,5096
183,3679
0,0000

239,9750
0,0000

0,0000
4,0904
58,6686

Custo Horario

126,1105

26,3169

103,3972

255,8246

Custo Horario

2,7284



Tempo Fixo SICRO3 M0345 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,0313400 t 30,8900 0,9681
t - carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,1754900 t 30,8900 5,4209

T Custo Total dos Tempos Fixos => 9,174

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,5590900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000

Momento de SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0313400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000

Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t 0,1754900 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

AAAAAA B ’ Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 46,89 LS => 0,00 MO com LS => 46,89

Valor do BDI => 69,09 Valor com BDI => 392,70

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéao 0407819 SICRO3 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 11,58 11,58

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,0117 1,8011

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 30,0324 2,7029

Custo Horario da Mao de Obra => 4,5040

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugédo => 4,5040

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 4,5040

Cc Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0004 Ago CA 50 1,1000000 kg 6,2716 6,8988

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,5769 0,1437



Custo Total do Material =>

7,0425

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 30,8900 0,0340
+  Anmv~A A AAnnnnr~nn maAniiAia
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 30,8900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0346
LN RP P

Momento de SICRO3 M0004 Ago CA 50 - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Transporte 0,000 0,000 0,000
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhé&o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
AAAAAA B T ’ Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 4,52 LS => 0,00 MO com LS => 4,52
Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI => 14,05
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 0407820 SICRO3 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1,0000000 12,86 12,86
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 20,0117 1,6009
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 30,0324 2,4026
Custo Horario da Mao de Obra => 4,0035
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéao => 4,0035
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéao => 4,0035
Cc Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario



Insumo SICRO3 M0014 Aco CA 60 1,1000000 kg 7,8932 8,6825

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,5769 0,1437
Custo Total do Material => 8,8262
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 30,8900 0,0340
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Ca?ée??n%nggg :eﬂaensﬂggllglg’;de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 30,8900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0346
LN RP P
Momento de SICRO3 M0014 Ago CA 60 - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,01 R$ 0,81 R$ 0,66
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminh&o 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,01 R$ 0,81 R$ 0,66
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01
Valor do BDI => 2,74 Valor com BDI => 15,60
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,37 0,37
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigéao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,30 0,30
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGCAO. AF_05/2023
Composigéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07

Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00



Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,44
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,30 0,30
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Composigéao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023
Composicao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,35 1,35
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,30 0,30
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000600 5.009,00 0,30
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000148 5.009,00 0,07
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00




Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,35 0,35
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000700 5.009,00 0,35
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,35 1,35
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2512000 1,08 1,35
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,63
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 24,64 24,64
Composicédo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24

COLETADO CAIXA)



MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO comLS => 18,38
Valor do BDI => 5,26 Valor com BDI => 29,90
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 24,03 24,03
Composicéo 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 29,15 29,15
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composicéo 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,19 11,19
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,52 4,52
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96
Valor do BDI => 14,70 Valor com BDI => 83,59
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 261,65 261,65
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,03 24,03
Composigao 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,19 11,19
Composicédo 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,52 4,52
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Composicédo 91383 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 52,46 52,46
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91384 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 140,30 140,30
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96
Valor do BDI => 55,86 Valor com BDI => 317,51
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 29,15 29,15
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000603 80.455,33 4,85
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000342 710.806,66 24,30
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,22 Valor com BDI => 35,37
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,52 4,52
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000059 80.455,33 0,47
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000057 710.806,66 4,05

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Permanente



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 5,48
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,19 11,19
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000146 80.455,33 1,17
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisigao UN 0,0000141 710.806,66 10,02
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 13,57
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91383 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 52,46 52,46
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000849 80.455,33 6,83
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisigao UN 0,0000642 710.806,66 45,63
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91384 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 140,30 140,30
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 23,7000000 5,92 140,30
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00



Valor do BDI => 29,95 Valor com BDI => 170,25
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 24,03 24,03
Composicédo 89870 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 39,58 39,58
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_12/2014
Composicéo 89871 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,91 13,91
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 89872 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,62 5,62
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - IMPOSTOS
E SEGUROS. AF_12/2014
MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96
Valor do BDI => 17,75 Valor com BDI => 100,89
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 325,29 325,29
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF 12/2014
Composicéo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 24,03 24,03
Composicéo 89871 SINAPI CAMINHAO BASQULANTE 14 M3,~COM CAVALO MECANICO DE ) CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,91 13,91
Composicédo 89872 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,62 5,62
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - IMPOSTOS
E SEGUROS. AF_12/2014
Composicéo 89873 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 67,69 67,69
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -



Composicéo 89874 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 174,46 174,46
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_12/2014
MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96
Valor do BDI => 69,44 Valor com BDI => 394,73
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89870 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 39,58 39,58
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_12/2014
Insumo 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000603 234.218,78 14,12
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO Permanente
MECANICO)
Insumo 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000342 744.717 47 25,46
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Permanente
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 8,45 Valor com BDI => 48,03
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89872 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,62 5,62
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS
E SEGUROS. AF_12/2014
Insumo 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000059 234.218,78 1,38
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO Permanente
MECANICO)
Insumo 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000057 744717 47 4,24
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Permanente
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 6,81
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89871 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,91 13,91
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS.
AF_12/2014
Insumo 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000146 234.218,78 3,41

CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO Permanente
MECANICO)



Insumo 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000141 744717 47 10,50
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Permanente
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,96 Valor com BDI => 16,87
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89873 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 67,69 67,69
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
MANUTENGCAO. AF_12/2014
Insumo 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,0000849 234.218,78 19,88
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO Permanente
Insumo 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000642 744.717 47 47,81
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Permanente
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89874 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 174,46 174,46
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MATERIAIS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 29,4700000 5,92 174,46
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 37,24 Valor com BDI => 211,70
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0083000 171,36 1,42
Composicéo 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0105000 64,89 0,68

Auxiliar

CAPACIDADE DA CACAMBA 1.7 A 2.8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG -

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0198000 261,65 5,18
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0138000 68,89 0,95
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 9,98
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 24,50 24,50
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO com LS => 18,38
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,17 0,17
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 10,35 0,17
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 17,47 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO comLS => 0,16
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 18,14 0,24



MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO comLS => 0,24
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 18,14 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO comLS => 0,24
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 36,35 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO comLS => 0,21
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,55 0,55
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 22,92 0,55
MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO com LS => 0,55
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 2,05 2,05
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 120,86 2,05
MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 18,85 0,11
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mao de Obra H 0,0188500 20,33 0,38
MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO comLS => 0,38



Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 11,92 0,11
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 18,14 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO comLS => 0,24
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 16,31 0,15
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO comLS => 0,15
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 17,30 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO comLS => 0,16
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,44 0,44
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 18,14 0,44
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 18,14 0,30
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0244200 13,81 0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,37 0,37
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 38,84 0,37

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM  Mao de Obra H 0,0132800 16,33 0,21

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25

Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de t 1,0000000 1,75 1,75

AN a3 Anrma Anma Anveanadaiva Aa D AN mA3 lavaliina) A Aananvaa liviea
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*®- 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,9103 86,0066 802,1513

Custo Horario de Equipamentos => 802,1513

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 457,1600

Custo Unitario de Execugao => 1,7546

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 2,12

Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de t 1,0000000 2,71 2,71

AN 3 Anr~n Aanma AansranadAiva Aa D AN nn3 A Adananrc~a luea



A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*® - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,9103 86,0066 802,1513

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,0606 212,0303 437,0606

Custo Horario de Equipamentos => 1.239,2119

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 457,1600

Custo Unitario de Execugao => 2,7107

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,28

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t 1,0000000 30,89 30,89

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,6449 69,2074 247,6449

Custo Horario de Equipamentos => 247,6449

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 19,6887 118,1322

Custo Horario da Mao de Obra => 118,1322

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 11,8400

Custo Unitario de Execugao => 30,8933

MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MO com LS => 9,98

Valor do BDI => 6,59 Valor com BDI => 37,48

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminho carroceria de 15 t 1,0000000 30,89 30,89

PPN Annnnr~n mmaniiaia



A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,6449 69,2074 247,6449
Custo Horario de Equipamentos => 247,6449
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 19,6887 118,1322
Custo Horario da Mao de Obra => 118,1322
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéao de Equipe => 11,8400
Custo Unitario de Execugao => 30,8933
MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MO com LS => 9,98
Valor do BDI => 6,59 Valor com BDI => 37,48
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e m? 1,0000000 435,48 435,48
hevita A~~~ ArAiAiA
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2140 0,8155 1,2140
500 ka
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7044 0,4789 2,7274
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,6067 1,0923 3,9096
Custo Horario de Equipamentos => 58,6080
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,6887 177,1983
Custo Horario da Mao de Obra => 203,0566
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugédo => 261,6646



c

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

E

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Banco Coédigo
SICRO3 M0030

SICRO3 M0082

SICRO3 M0191

SICRO3 M0192

SICRO3 M0424

Banco Insumo

SICRO3 M0030
SICRO3 M0082

SICRO3 M0191

SICRO3 M0192

SICRO3 M0424

Material

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
Areia média lavada

Brita 1

Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15

4 mmvmn A danancaa samaia

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Quantidade
0,8464600

0,6333400

0,3675400

0,3675400

282,1520700

Codigo

5914655
5914647

5914647

5914647

5914655

Unidade
kg

m?3

m3

m3

kg

Quantidade

0,0008500
0,9500100

0,5513100

0,5513100

0,2821500

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéao =>
Prego Unitario

7,6722

121,3313

148,4240

142,5971

0,5892

Custo Total do Material =>

Unidade Preco Unitario
t 30,8900
t 1,7500
t 1,7500
t 1,7500
t 30,8900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000
0,0000
3,9290

66,5984

Custo Horario

6,4942

76,8440

54,5518

52,4101

166,2440

356,5441

Custo Horario

0,0263
1,6625

0,9648

0,9648

8,7156

12,3340



F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000

Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000

Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 54,51 LS => 0,00 MO com LS => 54,51

Valor do BDI => 92,97 Valor com BDI => 528,45

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 455,13 455,13

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2140 0,8155 1,2140

500 ka

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7044 0,4789 2,7094

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,6067 1,0923 3,8942

Custo Horario de Equipamentos => 58,5746

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,6887 177,1983

Custo Horario da Mao de Obra => 203,0566

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 261,6312

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 3,8906

Custo Unitario de Execugao => 67,2465



c

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

E

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Momento de
Momento de

K/Iomentd de

Transporte

Banco Coédigo
SICRO3 M0030

SICRO3 M0082

SICRO3 M0191

SICRO3 M0192

SICRO3 M0424

Banco Insumo

SICRO3 M0030
SICRO3 M0082

SICRO3 M0191

SICRO3 M0192

SICRO3 M0424

Banco Insumo

SICRO3 M0030
SICRO3 M0191

SICRO3 M0192

Material

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
Areia média lavada

Brita 1

Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Tempos Fixos
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15

B
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhado basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Momento de Transporte

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao
Brita 1 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW

Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW

Quantidade
0,9459300

0,6145900

0,3675400

0,3675400

315,3103100

Codigo

5914655
5914647

5914647

5914647

5914655

Quantidade

0,0009500
0,5513100

0,5513100

Unidade
kg

m?3

m3

m3

kg

Quantidade

0,0009500
0,9218900

0,5513100

0,5513100

0,3153100

Unidade

tkm
tkm

tkm

Prego Unitario
7,6722

121,3313

148,4240

142,5971

0,5892

Custo Total do Material =>

Unidade Preco Unitario
t 30,8900
t 1,7500
t 1,7500
t 1,7500
t 30,8900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distancia Média de Transporte (DMT)

LN RP P
5914449 5914464 5914479
5914359 5914374 5914389
5914359 5914374 5914389

0,000 0,000 0,000

Custo Horario
7,2574

74,5690

54,5518

52,4101

185,7808

374,5691

Custo Horario

0,0293
1,6133

0,9648

0,9648

9,7399

13,3121

Custo Horario

0,0000
0,0000

0,0000



Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t 0,3153100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 55,35 LS => 0,00 MO com LS => 55,35

Valor do BDI => 97,17 Valor com BDI => 552,30

Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigéao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 421,30 421,30

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7044 0,4789 2,7094

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,6067 1,0923 3,9096

Custo Horario de Equipamentos => 57,3760

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,6887 177,1983

Custo Horario da Mao de Obra => 203,0566

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugédo => 260,4326

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execugéao => 66,2849

C Banco Coédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5994800 m?3 121,3313 72,7357

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,7350800 m? 142,5971 104,8203

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,5892 165,2907



Custo Total do Material =>

342,8467

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 5914647 0,8992200 t 1,7500 1,5736
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 5914647 1,1026200 t 1,7500 1,9296
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,2805300 t 30,8900 8,6656
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Custo Total dos Tempos Fixos => 12,1688
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 0,8992200 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,1026200 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0.000 0.000 0.000
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t 0,2805300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte - 188 kW 0,000 0,000 0,000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 54,48 LS => 0,00 MO com LS => 54,48
Valor do BDI => 89,94 Valor com BDI => 511,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 38,72 38,72
Composicédo 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material H 1,0000000 0,71 0,71
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 36,56 LS => 0,00 MO com LS => 36,56
Valor do BDI => 8,26 Valor com BDI => 46,98




Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 26,20 26,20
Composicédo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,25 1,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,47 LS => 0,00 MO comLS => 23,47
Valor do BDI => 5,59 Valor com BDI => 31,79
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 125,04 125,04
COMPLEMENTARES
Composicédo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 2,05 2,05
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 122,91 LS => 0,00 MO com LS => 122,91
Valor do BDI => 26,69 Valor com BDI => 151,73
Composicédo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 80,79 80,79
Composicéo 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 45,36 45,36
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
Composicédo 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,98 11,98
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 23,45 23,45

Auxiliar



MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO comLS => 18,38
Valor do BDI => 17,24 Valor com BDI => 98,03
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 201,24 201,24
Composicédo 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,98 11,98
Composicéo 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 56,70 56,70
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
Composicédo 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 63,75 63,75
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 23,45 23,45
Auxiliar
MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO comLS => 18,38
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 45,36 45,36
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisigao UN 0,0000560 810.000,00 45,36
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,98 11,98
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisigao UN 0,0000148 810.000,00 11,98
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 56,70 56,70
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO  Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000700 810.000,00 56,70
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 63,75 63,75
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,7700000 5,92 63,75
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,61 Valor com BDI => 77,36
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 3103302 SICRO3 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes m? 1,0000000 78,04 78,04
- confeccao. instalacéo e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,0461 4,6174 1,6913
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 26,8312 26,4739 2,5146
Custo Horario de Equipamentos => 4,2059
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 20,0117 18,0105
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 25,8972 23,3075
Custo Horario da Mao de Obra => 41,3180
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugédo => 45,5239
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéao => 45,5239



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

E

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

F

Momento de

K/Iomentd de
Transporte

Momento de
Transporte

Banco Coédigo

SICRO3 M0560

SICRO3 M1205

SICRO3 M0290

SICRO3 M1429

Banco Insumo
SICRO3 M0560

SICRO3 M1205

SICRO3 M0290

SICRO3 M1429

Banco Insumo

SICRO3 M1205
SICRO3 M0290

SICRO3 M1429

Material

Desmoldante para formas de madeira

Prego de ferro

Tabua-E=25cmelL=10cm

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Momento de Transporte

Prego de ferro - Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

Tabua - E =2,5cm e L =10 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15t -
188 kW

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade
de 15t - 188 kW

Quantidade

0,0185200

0,0236500

1,2148900

0,4043000

Codigo
5914655

5914655

5914655

5914655

Quantidade

0,0000200
0,0030400

0,0101100

Unidade

kg

m?

Quantidade
0,0000200

0,0000200

0,0030400

0,0101100

Unidade

tkm
tkm

tkm

Prego Unitario

12,8818

15,8336

5,8023

60,4681

Custo Total do Material =>

Unidade Precgo Unitario
t 30,8900
t 30,8900
t 30,8900
t 30,8900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distancia Média de Transporte (DMT)

LN RP P
5914449 5914464 5914479
5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000
R$ 1,01 R$ 0,81 R$ 0,66
5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000

Custo Horario

0,2386

0,3745

7,0492

24,4473

32,1096

Custo Horario
0,0006

0,0006

0,0939

0,3123

0,4074

Custo Horario

0,0000
0,0000

0,0000



Custo total dos Momentos de Transportes =>

0,0000

MO sem LS => 41,45 LS => 0,00 MO com LS => 41,45
Valor do BDI => 16,66 Valor com BDI => 94,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 269,88 269,88
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigao 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,78 25,78
Composigao 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,03 10,03
Composicédo 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 46,24 46,24
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
MANUTENGAO. AF_06/2014
Composicédo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,05 4,05
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Composicédo 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 156,46 156,46
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
MO sem LS => 20,71 LS => 0,00 MO com LS => 20,71
Valor do BDI => 57,61 Valor com BDI => 327,49




Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 27,32 27,32
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000551 144.875,00 7,98
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisigao UN 0,0000343 563.990,17 19,34
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,83 Valor com BDI => 33,15
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,05 4,05

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000058 144.875,00 0,84
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000057 563.990,17 3,21
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,91
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,03 10,03

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
JUROS. AF_06/2014

Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000144 144.875,00 2,08
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)



Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000141 563.990,17 7,95
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,14 Valor com BDI => 12,17
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 46,24 46,24
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
MANUTENGCAO. AF_06/2014
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000689 144.875,00 9,98
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000643 563.990,17 36,26
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 156,46 156,46
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 26,4300000 5,92 156,46
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 33,40 Valor com BDI => 189,86
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 24,03 24,03
Composicéo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,85 18,85
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)



MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO comLS => 18,96
Valor do BDI => 5,13 Valor com BDI => 29,16
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,78 25,78
Composicédo 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,71 LS => 0,00 MO comLS => 20,71
Valor do BDI => 5,50 Valor com BDI => 31,28
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 17,10 17,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicédo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 11,92 11,92
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,03 LS => 0,00 MO comLS => 12,03



Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 20,75
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 23,45 23,45
Composigao 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Aucxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO com LS => 18,38
Valor do BDI => 5,00 Valor com BDI => 28,45
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,53 21,53
Composicédo 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 0,15
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,31 16,31
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,46 LS => 0,00 MO com LS => 16,46
Valor do BDI => 4,59 Valor com BDI => 26,12




Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 22,53 22,53
COMPLEMENTARES
Composicéo 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 17,30 17,30
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 17,46 LS => 0,00 MO com LS => 17,46
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 27,34
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 24,84 24,84
Composicéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,58 LS => 0,00 MO com LS => 18,58
Valor do BDI => 5,30 Valor com BDI => 30,14
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 26,34 26,34
Composicéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA



Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,97 1,97
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,73 1,73
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,44 LS => 0,00 MO com LS => 18,44
Valor do BDI => 5,62 Valor com BDI => 31,96
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 23,69 23,69
Composigéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4529000 26,34 11,92
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 36,16 11,77
MO sem LS => 8,35 LS => 0,00 MO com LS => 8,35
Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 28,74
Composicao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 64,89 64,89
Composigéao 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,53 21,53
Auxiliar
Composicao 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 34,30 34,30
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composigédo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 9,06 9,06
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 16,46 LS => 0,00 MO com LS => 16,46
Valor do BDI => 13,85 Valor com BDI => 78,74




Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 171,36 171,36
Composicéo 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 45,22 45,22
Composicédo 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIQOS DIVERSOS H 1,0000000 21,53 21,53
Auxiliar
Composicéo 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 34,30 34,30
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composicédo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 9,06 9,06
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
JUROS. AF 06/2014
MO sem LS => 16,46 LS => 0,00 MO com LS => 16,46
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 34,30 34,30
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000560 612.500,00 34,30
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Permanente
DE 11632 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 9,06 9,06
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
JUROS. AF_06/2014
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000148 612.500,00 9,06
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Permanente
DE 11632 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 61,25 61,25

CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0001000 612.500,00 61,25
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Permanente
DE 11632 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 45,22 45,22
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 7,6400000 5,92 45,22
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 9,65 Valor com BDI => 54,87
Composicéo 5685 SINAPI ROLQ COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGCO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 63,18 63,18
Composicédo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 22,53 22,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 32,05 32,05
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composicédo 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 8,60 8,60
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 17,46 LS => 0,00 MO comLS => 17,46
Valor do BDI => 13,48 Valor com BDI => 76,66
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 159,82 159,82



Composicéo 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, . CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 40,11 40,11
Composicédo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 22,53 22,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 32,05 32,05
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composicédo 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 8,60 8,60
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 17,46 LS => 0,00 MO com LS => 17,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 32,05 32,05
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000533 601.465,48 32,05
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Permanente
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 8,60 8,60
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000143 601.465,48 8,60
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Permanente
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 40,11 40,11
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000667 601.465,48 40,11
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Permanente
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 56,53 56,53
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 9,5500000 5,92 56,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,06 Valor com BDI => 68,59
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 20,28 20,28
Composicéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 13,81 13,81
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,33 1,33
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 14,14 LS => 0,00 MO com LS => 14,14
Valor do BDI => 4,32 Valor com BDI => 24,60
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 41,37 41,37
Composicédo 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,37 0,37
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34



Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material H 1,0000000 0,71 0,71
COLETADO CAIXA)

MO sem LS => 39,21 LS => 0,00 MO com LS => 39,21

Valor do BDI => 8,83 Valor com BDI => 50,20

Composigao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 66,87 66,87

Composicédo 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 21,61 21,61

Auxiliar

Composigao 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 31,42 31,42
Aucxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composicédo 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,84 13,84
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO com LS => 16,54

Valor do BDI => 14,27 Valor com BDI => 81,14

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 184,85 184,85

Composicédo 5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 56,18 56,18

Composigao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,61 21,61

Auxiliar

Composicédo 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 31,42 31,42
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composigao 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,84 13,84
Aucxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO com LS => 16,54

Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 31,42 31,42
COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000311 1.010.494,70 31,42
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,84 13,84
COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000137  1.010.494,70 13,84
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 56,18 56,18
COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000556  1.010.494,70 56,18
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 53817 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 61,80 61,80
COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,4400000 5,92 61,80
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,19 Valor com BDI => 74,99
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 21,61 21,61
Composicéo 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 1,0000000 16,33 16,33
(HORISTA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,22 2,22



Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO comLS => 16,54

Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 26,22

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,9103 86,0066 296,9103

Custo Horario de Equipamentos => 296,9103

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0151

Producéao de Equipe => 249,0000

Custo Unitario de Execugao => 1,1924

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,46

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 0,97 0,97

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,9103 86,0066 296,9103

Custo Horario de Equipamentos => 296,9103

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0121

Producéao de Equipe => 311,2500

Custo Unitario de Execugéao => 0,9539

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,17



Caédigo Banco Descrigao Tipo Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1,0000000 0,79 0,79

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*® - 210 kW 1,0000000 1,00 296,9103 86,0066 296,9103

Custo Horario de Equipamentos => 296,9103

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 373,5000

Custo Unitario de Execugéao => 0,7949

MO sem LS => 0,00 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,95

Codigo Banco Descrigao Tipo Quant. Valor Unit Total

Composigéao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 1,0000000 1,01 1,01

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 247,6449 69,2074 247,6449

Custo Horario de Equipamentos => 247,6449

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0126

Producéao de Equipe => 248,5900

Custo Unitario de Execugao => 0,9962

MO sem LS => 0,00 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,22

Coédigo Banco Descrigao Tipo Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 1,0000000 0,81 0,81

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 247,6449 69,2074 247,6449

Custo Horario de Equipamentos => 247,6449



Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0127

Custo do FIC => 0,0101

Producéao de Equipe => 310,7300

Custo Unitario de Execugao => 0,7970

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,98

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,6449 69,2074 247,6449

Custo Horario de Equipamentos => 247,6449

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéao de Equipe => 372,8800

Custo Unitario de Execugao => 0,6641

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,80

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 3464 ORSE Transporte de maquinas e equipamentos por caminhdo munck (min.=100km) Converséao InfoWOrca km 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

Total sem BDI 798.913,97

Total do BDI 168.933,49

Total Geral 967.847,46



LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA AL 0200048821



CODEVASFR2

QUADRO DE LOGRADOUROS
DESCRICAO DA RUA LARG (m) COMP (m) AREA (m?)
JEQUIA DA |p0voADO GRITO 3,00 493,17 1.479,51
PRAIA 3,00 925,14 2.775,42
POVOADO MUTURA ' > 775,

AREA TOTAL 4.254,93




ODEVASF S L

b= IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE

Item
1
2
3
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

ALAGOAS

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA
POVOADO GRITO

POVOADO MUTUCA

Bancos

SINAPI - 09/2024 -

Alagoas

SICRO3 - 07/2024 -

Alagoas

ORSE - 07/2024 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
58.035,92
100,00%
329.761,85
100,00%
580.049,69

B.D.l.
21,35%

Encargos Sociais
115,22% (hora)
70,31% (més)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%
9.866,11 9.866,11 9.866,11 9.866,11 9.866,11 8.705,39
25,00% 25,00% 50,00%
82.440,46 82.440,46 164.880,93
10,00% 10,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00%
58004,969 58004,969 29002,4845  145012,4225 145012,4225 145012,4225
15,53% 15,53% 21,05% 16,00% 16,00% 15,88%
150311,5379  150311,5379 203749,5159 154878,5289 154878,5289 153717,8105
15,53% 31,06% 52,11% 68,12% 84,12% 100,00%
150.311,54 300.623,08 504.372,59 659.251,12 814.129,65 967.847,46



CODEVASFB

Codigo Banco

00004059 SINAPI

00004385 SINAPI

00004221 SINAPI
00000367 SINAPI
00006111 SINAPI
00001379 SINAPI

00037762 SINAPI

00004759 SINAPI

00010646 SINAPI

00037743 SINAPI

00037370 SINAPI

00037453 SINAPI

00000370 SINAPI
00002706 SINAPI

E9667 SICRO3
00004750 SINAPI
00020020 SINAPI
00004083 SINAPI
00037372 SINAPI
00004238 SINAPI

M0156 SICRO3

00010778 SINAPI

P9824 SICRO3
M1429 SICRO3
P9808 SICRO3
M0424 SICRO3

00010775 SINAPI

P9801 SICRO3

Obra

IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE
ALAGOAS

Descrigao

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15*
CM (H X L1/L2)

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
*3,66* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICO)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

Caminha

com de 14 m* - 210 kW

PEDREIRO (HORISTA)

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)

Bloco de concreto - L =19 cm, A=19cm e C =39 cm

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Servente

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Carpinteiro

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Ajudante

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Tipo

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Equipamento para Aquisigcao
Permanente

Material

Material

Material
Mao de Obra
Equipamento
Méo de Obra
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Mao de Obra
Material

Equipamento

Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material

Equipamento

Méo de Obra

B.D.l
21,35%

Und

M

MIL

KG
UN

UN

UN

Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
115,22% (hora)
70,31% (més)

Quantidade Valor Unitério
Operativa  Improdutiva Operativa
2.850,8031000 44,02
140,4126900 770,30
12.172,4180998 5,92
485,0620200 96,24
2.915,9989104 13,81
52.479,8017870 0,76
0,0503414 744717 47
1.733,6282027 18,14
0,0394227 601.465,48
0,0713391 234.218,78
6.858,7505615 2,22
178,9900000 80,33
147,5376347 95,00
107,3225276 120,86
41,4772595 0,0000000 297,63
667,1924038 18,14
561,4782480 18,85
450,7448000 22,92
7.459,6031669 1,34
575,6170571 17,30
1.821,8200000 4,45
6,0000000 1.040,62
316,9063147 19,69
96,7489900 60,47
215,3700000 25,90
9.070,5143862 0,59
6,0000000 832,50
249,4700000 20,01

Improdutiva

86,38

Total
Operativa
125.492,35

108.159,90

72.060,72
46.682,37
40.269,94
39.884,65

37.490,12

31.448,02

23.711,39

16.708,96

15.226,43

14.378,27

14.016,08
12.971,00
12.344,76
12.102,87
10.583,86
10.331,07
9.995,87
9.958,18
8.105,28

6.243,72

6.239,47
5.850,23
5.577,48
5.344,35

4.995,00

4.992,32

Improdutiva

Geral
125.492,35

108.159,90

72.060,72
46.682,37
40.269,94
39.884,65

37.490,12

31.448,02

23.711,39

16.708,96

15.226,43

14.378,27

14.016,08
12.971,00
12.344,76
12.102,87
10.583,86
10.331,07
9.995,87
9.958,18
8.105,28

6.243,72

6.239,47
5.850,23
5.577,48
5.344,35

4.995,00

4.992,32

Peso

15,71%

13,54%

9,02%
5,84%
5,04%
4,99%
4,69%

3,94%
2,97%

2,09%

1,91%

1,80%

1,75%
1,62%
1,55%
1,51%
1,32%
1,29%
1,25%
1,25%
1,01%

0,78%

0,78%
0,73%
0,70%
0,67%

0,63%

0,62%

Valor
Acumulado

125.492,35

233.652,25

305.712,96
352.395,33
392.665,28
432.549,93

470.040,05

501.488,06

525.199,45

541.908,41

557.134,84

571.513,10

585.529,18
598.500,18
610.844,95
622.947,82
633.531,68
643.862,75
653.858,62
663.816,79
671.922,07

678.165,79

684.405,27
690.255,49
695.832,97
701.177,32

706.172,32

711.164,64

Peso
Acumulado

15,71%

29,25%

38,27%
44,11%
49,15%
54,14%
58,83%

62,77%
65,74%

67,83%

69,74%

71,54%

73,29%
74,91%
76,46%
77,97%
79,30%
80,59%
81,84%
83,09%
84,10%

84,89%

85,67%
86,40%
87,10%
87,77%

88,39%

89,02%



00007781 SINAPI

00010685 SINAPI

00037371 SINAPI

P9821 SICRO3

00043491 SINAPI

48 ORSE

00037666 SINAPI

00037758 SINAPI

70 ORSE

00004813 SINAPI

00043489 SINAPI

E9540 SICRO3

M0082 SICRO3

00007622 SINAPI

E9526 SICRO3

00004262 SINAPI

00043465 SINAPI

M0004 SICRO3

00043467 SINAPI

00004721 SINAPI

M0290 SICRO3

E9571 SICRO3

E9575 SICRO3

00043488 SINAPI

M0192 SICRO3

M0191 SICRO3

M0014 SICRO3

00007796 SINAPI

00004234 SINAPI

P9805 SICRO3

00007592 SINAPI

E9762 SICRO3

00037752 SINAPI

00002358 SINAPI

E9524 SICRO3

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
Pedreiro

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
Auxiliar topografia - SICRO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Topégrafo - SICRO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

Areia média lavada

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Méo de Obra

Material

Mao de Obra

Mao de Obra

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra

Material

Material
Equipamento
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

ira de pneus -

da ba da pa-car

de 0,76

m? e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58 kW

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO

DE 11632 KG

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Ago CA 50

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE
Tabua-E=25cmel=10cm

Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW

Caminhao basculante com

com

de 14 m?- 210

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Brita 2
Brita 1

Ago CA 60

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

Armador
TOPOGRAFO (HORISTA)
Rolo de pneus at

de 27 t- 85 kW

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)

Motoniveladora - 93 kW

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Equipamento
Material
Material
Material
Material

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Méo de Obra

Equipamento

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra

Equipamento

UN

UN

UN

UN

88,0000000

0,0052830
6.858,7505615
147,9677322
2.846,4876811
164,5239600
299,6988870

0,0046451

82,2619800

7,5000000

2.362,1953050
8,1459356
21,1688913

0,0024426

14,1049859

0,0032532

2.362,1953050
283,8000000
2.846,4876811
20,5462110
290,7231770
3,8702843
5,0030105
1.645,5724504
9,8721244
9,4678304
149,6000000

28,0000000

56,5873460
34,1000000
25,7738981

3,6426456

0,0016576

25,6791833

2,6942217

48,80

810.000,00
0,60

25,86

1,33

21,79
11,92

710.806,66

36,96

400,00

1,24
0,0000000 317,02
121,33

1.010.494,70

0,0000000 144,58

612.500,00

0,82

6,27

0,61

82,56

5,80

3,7188088 312,71
0,0000000 298,76
0,86

142,60

148,42

7,89

41,30

18,14
30,03
38,84
0,1519010 251,94

563.990,17

36,35

1,1003249 282,84

4.294,40

4.279,23
4.115,25
3.826,19
3.785,83
3.584,98
3.572,41

3.301,77

3.040,40

3.000,00

2.929,12
127,78 2.582,43
2.568,45

2.468,23

72,38 2.039,31

1.992,59

1.937,00
1.779,88
1.736,36
1.696,30
1.686,86
77,66 1.210,29
86,98 1.494,70
1.415,19
1.407,74
1.405,25
1.180,82

1.156,40

1.026,49
1.024,10
1.001,06
122,20 917,74

934,87

933,44

122,61 762,04

4.294,40

4.279,23
4.115,25
3.826,19
3.785,83
3.584,98
3.572,41

3.301,77

3.040,40

3.000,00

2.929,12
0,00 2.582,43
2.568,45

2.468,23

0,00 2.039,31

1.992,59

1.937,00

1.779,88

1.736,36

1.696,30

1.686,86

288,80 1.499,09
0,00 1.494,70
1.415,19

1.407,74

1.405,25

1.180,82

1.156,40

1.026,49
1.024,10
1.001,06
18,56 936,30

934,87

933,44

134,91 896,95

0,54%

0,54%
0,52%
0,48%
0,47%
0,45%
0,45%

0,41%

0,38%

0,38%

0,37%
0,32%
0,32%
0,31%

0,26%

0,25%

0,24%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,19%
0,19%
0,18%
0,18%
0,18%
0,15%

0,14%

0,13%
0,13%
0,13%
0,12%

0,12%

0,12%

0,11%

715.459,04

719.738,27
723.853,52
727.679,71
731.465,54
735.050,52
738.622,93

741.924,70

744.965,10

747.965,10

750.894,22
753.476,65
756.045,10

758.513,34

760.552,65

762.545,24

764.482,24
766.262,12
767.998,47
769.694,77
771.381,63
772.880,72
774.375,42
775.790,61
777.198,35
778.603,60
779.784,43

780.940,83

781.967,32
782.991,42
783.992,48
784.928,78

785.863,65

786.797,09

787.694,04

89,55%

90,09%
90,60%
91,08%
91,56%
92,01%
92,45%

92,87%

93,25%

93,62%

93,99%
94,31%
94,63%
94,94%

95,20%

95,45%

95,69%
95,91%
96,13%
96,34%
96,55%
96,74%
96,93%
97,11%
97,28%
97,46%
97,61%

97,75%

97,88%
98,01%
98,13%
98,25%

98,37%

98,48%

98,60%



00040331 SINAPI
E9592 SICRO3
E9685 SICRO3

00004230 SINAPI

00010420 SINAPI
E9535 SICRO3

00043487 SINAPI

00037452 SINAPI

00037734 SINAPI
1044 ORSE
00004248 SINAPI
E9577 SICRO3
4415 ORSE
00010432 SINAPI
E9066 SICRO3
E9519 SICRO3
00037373 SINAPI

00003363 SINAPI

00004096 SINAPI
1-24-0007 Proprio
E9647 SICRO3
M0030 SICRO3
1-24-0008 Proprio
00004509 SINAPI

00010535 SINAPI

00010425 SINAPI
E9579 SICRO3
00002705 SINAPI
M1205 SICRO3
00043486 SINAPI
00000244 SINAPI
MO0345 SICRO3
00007247 SINAPI
M0560 SICRO3
M0075 SICRO3
00001213 SINAPI
00007608 SINAPI

00007340 SINAPI

ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)

Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

Rolo pé de carneiro vil
kw

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

io autopropelido por pneus de 11,6 t - 82

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Gasolina comum

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)

Trator agricola sobre pneus - 77 kW

Veiculo leve - Volkswagen:GOL ou similar

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

Grupo gerador - 14 kVA

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)
HOSPEDAGEM

Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
ALIMENTAGCAO

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM

Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Prego de ferro

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

Cal hidratada - saco

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5 A 7
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

Desmoldante para formas de madeira

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM

HASTE 1/2", AGUA FRIA
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

Méo de Obra
Equipamento
Equipamento
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento para Aquisigao
Permanente
Material

Méo de Obra
Equipamento
Equipamento
Material
Equipamento
Equipamento
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra
Aluguel
Equipamento
Material
Outros
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material
Equipamento
Franquia
Material
Material

Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material

Méo de Obra
Material

Material

[ T

UN

UN

H
DIARIA
H
kg

UNID

UN

UN

KWH

kg

kg

UN

86,3079852
3,5705803
3,7945466

37,8294003
3,0000000

22,4271960

440,0000000

7,7800000

0,0066175
80,0000000
28,5721285
2,6180584
32,0000000
1,2000000
22,4271960
7,8277322

7.459,6031669

0,0020188

14,2639000
4,0000000
28,1285105
22,0087231
8,0000000
24,0622500

0,0270657

1,2000000
0,3442766
86,8839005
5,6594450
105,5295800
4,3046706
71,9497117
25,5295800
4,4318360
5,9100000
2,8338909
4,8000000

1,2213750

10,35

0,0000000 247,64
0,0000000 215,22
16,33

200,72

0,0000000 26,83
1,25

69,76

80.455,33
6,30

16,31

1,1764881 150,46
13,18

349,47

0,0000000 18,05
0,0000000 50,76
0,04

144.875,00

20,33
70,00

0,0000000 9,67

20,00
5,80

5.009,00

90,87

0,0560444 296,91
1,08

15,83

0,74

17,47

2,34

12,88

18,14
10,12

36,16

69,21

95,56

26,47

56,41

4,62

29,46

86,01

893,29
884,24
816,66
617,75
602,16
601,75
550,00

542,73

532,41
504,00
466,01
393,91
421,76
419,36
404,72
397,31
298,38

292,47

289,99
280,00
271,94
168,86
160,00
139,56

135,57

109,04
102,22
93,83
89,61
78,09
75,20
60,42
59,74
57,09
56,60
51,41
48,58

44,16

0,00

66,37

893,29
884,24
816,66
617,75
602,16
601,75
550,00

542,73

532,41
504,00
466,01
460,28
421,76
419,36
404,72
397,31
298,38

292,47

289,99
280,00
271,94
168,86
160,00
139,56

135,57

109,04
107,04
93,83
89,61
78,09
75,20
60,42
59,74
57,09
56,60
51,41
48,58

44,16

0,11%
0,11%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%

0,07%

0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

788.587,33
789.471,56
790.288,22
790.905,98
791.508,14
792.109,89
792.659,89

793.202,62

793.735,03
794.239,03
794.705,04
795.165,32
795.587,08
796.006,45
796.411,17
796.808,48
797.106,87

797.399,34

797.689,33
797.969,33
798.241,27
798.410,12
798.570,12
798.709,68

798.845,26

798.954,30
799.061,34
799.155,17
799.244,78
799.322,87
799.398,08
799.458,50
799.518,24
799.575,33
799.631,93
799.683,34
799.731,91

799.776,08

98,71%
98,82%
98,92%
99,00%
99,07%
99,15%
99,22%

99,29%

99,35%
99,41%
99,47%
99,53%
99,58%
99,64%
99,69%
99,74%
99,77%

99,81%

99,85%
99,88%
99,92%
99,94%
99,96%
99,97%

99,99%

100,01%
100,02%
100,03%
100,04%
100,05%
100,06%
100,07%
100,08%
100,08%
100,09%
100,10%
100,10%

100,11%



00043463 SINAPI

00043493 SINAPI

00004783 SINAPI

E9064 SICRO3

E9071 SICRO3

E9518 SICRO3

00043464 SINAPI

E9010 SICRO3

00043483 SINAPI

00043469 SINAPI

00005065 SINAPI

00043466 SINAPI

00043490 SINAPI

00005069 SINAPI

E9069 SICRO3

00043459 SINAPI

00043462 SINAPI

E9609 SICRO3

E9584 SICRO3

E9511 SICRO3

MO0067 SICRO3

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PINTOR (HORISTA)

Transportador manual gerica com capacidade de 180 |
Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 |
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24")

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Vibrador de imersao para concreto - 4,10 kW

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Draga de sucg&o para extragéo de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100
kw

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 113 kW

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW

Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm

Material
Material
Méo de Obra
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Equipamento
Equipamento

Material

440,0000000
55,3230254
1,7272304
9,4147707
27,2434596
2,6180584
1.645,5724504
6,5615360
2,7967500
55,3230254
0,0847500
1,6983750
1,6983750
0,0990000
0,1955555
2,7967500
105,5295800
0,0053510
0,0010167
0,0005267

0,0000096

14,0684299
2,9412599

1,1764881

0,0000000

0,0000000

0,0000000
0,0043343

0,0000000

44,50

1,97

23,85
8,99
0,49
0,01

137,06
197,67
437,06

166,62

LUCELIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

0,48

3,52

46,86
97,62

212,03

3,87
3,77
3,35,

0,23

0,00

15,33
1,41

4,14

0,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1,76
1,37

1,06

0,23

0,00

0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

799.820,08
799.859,36
799.890,69
799.921,15
799.941,75
799.959,11
799.975,57
799.983,53
799.987,53
799.991,40
799.995,17
799.998,52
800.001,46
800.003,82
800.005,58
800.006,95
800.008,00
800.008,74
800.009,36
800.009,59

800.009,59

Equipamento

Equipamento para Aquisigdo Permanente

Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragao
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Outros

100,11%
100,12%
100,12%
100,13%
100,13%
100,13%
100,13%
100,13%
100,13%
100,13%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%
Totais por Tipo
R$ 37.537,44
R$ 91.847,62
R$ 164.908,27
R$ 505.182,43
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 280,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 93,83
R$ 160,00

798.913,97
168.933,49
967.847,46



CODEVASF G

Codigo Banco

101169 SINAPI

94273 SINAPI

95876 SINAPI

93593 SINAPI

95876 SINAPI
2003626 SICRO3

COMP-15 Proprio

93593 SINAPI

101124 SINAPI

2003678 SICRO3

95876 SINAPI

94974 SINAPI

00037453 SINAPI

95876 SINAPI

Obra

IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NO MUNICIiPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE
ALAGOAS

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Descrigao

Tipo

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PAVI - PAVIMENTACAO

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)
Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais

ADMINISTRAGCAO DA OBRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

SERT - SERVICOS TECNICOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Material

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

B.D.l.
21,35%

Und

m?2

M3XKM

M3XKM

M3XKM
un

GLOBAL

M3XKM

m2

un

M3XKM

m3

M3XKM

Quant. Valor Unit

4.254,93

2.836,62

13.988,12

29.230,58

11.864,92
25,0

1,0

22.150,25

1.204,31

8,0

7.456,73

34,41

178,99

6.324,91

74,00

56,36

2,11
892,63

21.531,20

0,86

14,32

2.150,86

2,11

424,25

80,33

2,11

Total

314.864,82

159.871,90

29.514,93

25.138,29

25.034,98
22.315,75

21.531,20

19.049,21

17.245,71

17.206,88

15.733,70

14.598,44

14.378,26

13.345,56

Encargos Sociais
115,22% (hora)
70,31% (més)

Peso (%)

39,41

20,01

3,69

3,15

3,13
2,79

2,70

2,38

2,16

2,15

1,97

1,83

1,80

1,67

Peso
Acumulado (%)
39,41

59,42

63,12

66,26

69,40
72,19

74,89

77,27

79,43

81,58

83,55

85,38

87,18

88,85



5915319 SICRO3

COMP-30 Proprio

92811 SINAPI

2003634 SICRO3

9164 ORSE

CP-24-0033 Proprio
CP-19 Préprio
4011209 SICRO3

00007781 SINAPI

COMP-32 Proprio

4413942 SICRO3

103689 SINAPI
92809 SINAPI

4805757 SICRO3

5901639 SICRO3

4815671 SICRO3

00007796 SINAPI

103689 SINAPI

92808 SINAPI

Transporte com caminhao basculante de 14 m* - rodovia em leito natural

IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DA OBRA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_03/2024

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais

Locacéo topografica com nivelamento de segdes transversais de servigos de

terraplenagem, inclusive conferéncias

DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Regularizagdo do subleito

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Boca de lobo tripla, em alvenaria de tijolos, dim. Internas de 3,80x0,92m, altura
util de 1,15m. Dimensdes externas 4,20x1,32m

Espalhamento de material em bota-fora

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

Escavagdo mecéanica de vala em material de 12 categoria

Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade

de 14 m® - rodovia em leito natural

Reaterro e compactacdao com soquete vibratorio

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA. DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Locagéo de Servigos de Terraplenagem
e Acompanhamento Topografico da
Obra

SERT - SERVICOS TECNICOS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

Material

URBA - URBANIZACAO

PAVI - PAVIMENTACAO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Material

PAVI - PAVIMENTACAO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

tkm

GLOBAL

M

un

m?2

UNID

m?2

un

m3

m?2

m3

tkm

m3

m?

14.459,06
1,0

178,99

5,0

1.418,31

4.254,93
2,0
4.254,93

88,0

1,0

1.440,28

6,0

88,0

366,73

1.744,06

87,55

28,0

1,5

28,0

0,86
12.417,54

48,23

1.726,33

4,66

1,24
2.572,04
1,12

48,80

4.101,91

1,93

463,06

30,30

6,40

41,30

463,06

21,76

12.434,79
12.417,54

8.632,68

8.631,65

6.609,32

5.276,11
5.144,08
4.765,52

4.294,40

4.101,91

2.779,74

2.778,36

2.666,40

2.347,07

1.517,33

1.379,78

1.156,40

694,59

609,28

1,56
1,55

1,08

1,08

0,83

0,66
0,64
0,60

0,54

0,51

0,35

0,35

0,33

0,29

0,19

0,17

0,14

0,09

0,08

90,41
91,96

93,04

94,12

94,95

95,61
96,25
96,85

97,39

97,90

98,25

98,60

98,93

99,22

99,41

98859

99,73

99,82

99,89



00037452 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM Material M 7,78 69,76 542,73 0,07 99,96
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

92810 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS M 7,78 39,17 304,74 0,04 100,00
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  E PECAS
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

Total sem BDI 798.913,97
Total do BDI 168.933,49
Total Geral 967.847,46

LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA AL 0200048821



- Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
A1|INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3|SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5|SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7|Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9|SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B

B1/Repouso Semanal Remunerado 18,05% N3o incide 18,05% N3o incide

B2 Feriados 4,67% N3o incide 4,67% N3o incide
B3|Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 132 Salario 11,15% 8,33% 11,15% 8,33%
B5| Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7|Dias de Chuvas 1,84% N3o incide 1,84% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9|Férias Gozadas 12,52% 9,36% 12,52% 9,36%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B| Total 50,03% 19,04% 50,03% 19,04%
C1|Aviso Prévio Indenizado 4,85% 3,62% 4,85% 3,62%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3|Férias Indenizadas 1,67% 1,25% 1,67% 1,25%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,51% 1,88% 2,51% 1,88%
C5|Indenizacdo Adicional 0,41% 0,30% 0,41% 0,30%
C Total 9,55% 7,14% 9,55% 7,14%

PO D
D1|Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,20% 18,41% 7,01%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2|Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,41% 0,30% 0,43% 0,32%
Prévio Indenizado

D Total 8,82% 3,50% 18,84% 7,33%

TOTAL(A+B+C+D) 85,20% 46,48% 115,22% 70,31%



Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Consideragdes: Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plendrio de 25/9/2013

i _{rl F(AC+ 8+ R+G))(1+ DF)(1+ L)_J}_mo

f1-1)

Acorddo n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 6,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 10,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015

DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRAGCAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 3,65%




Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Consideragdes: Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plendrio de 25/9/2013

(1+{AC+S§+R+G))(1+DF)(1+L)
(1-1)

BDI —[ l}xIOD
Acorddo n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribui¢do Sobre Receita Bruta 0,00%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)




VOLUME TOTAL - RUA POVOADO GRITO

Estaca Area de Area de Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro , Vc.)Iume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
0+0,00 0,67 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+13,99 1,39 0,00 14.38 0,03 14,38 0,03 14,35
1+0,00 1,45 0,00 8.45 0,01 22,83 0,04 22,79
1+3,79 1,24 0,00 5.10 0,00 27,94 0,04 27,90
1+18,08 0,72 0,00 13.83 0,00 41,76 0,05 41,72
2+0,00 0,57 0,33 1.18 0,20 42,95 0,25 42,70
2+8,11 0,48 0,10 4.26 1,72 47,21 1,96 45,25
3+0,00 0,85 0,00 8.04 0,59 55,25 2,56 52,69
3+3,13 0,79 0,00 2.57 0,01 57,82 2,56 55,26
3+16,62 0,81 0,00 10.42 0,00 68,24 2,56 65,68
4+0,00 1,06 0,00 3.15 0,00 71,39 2,56 68,83
4+5,75 1,71 0,00 7.96 0,00 79,35 2,56 76,79
4+15,76 1,08 0,00 13.70 0,00 93,05 2,56 90,49
5+0,00 1,01 0,00 3.93 0,00 96,99 2,56 94,42
5+4,50 0,80 0,00 4.08 0,00 101,07 2,56 98,51
5+11,92 1,61 0,00 8.79 0,00 109,85 2,56 107,29
6+0,00 1,63 0,00 12.98 0,00 122,84 2,56 120,27
6+11,83 1,04 0,00 15.80 0,00 138,64 2,56 136,07
7+0,00 0,84 0,00 7.68 0,00 146,32 2,56 143,75
7+5,50 0,85 0,00 4.63 0,00 150,95 2,56 148,39
8+0,00 0,39 0,00 8.94 0,00 159,89 2,56 157,33
8+3,09 0,35 0,00 1.14 0,00 161,03 2,56 158,47
8+14,29 0,38 0,00 4.08 0,00 165,11 2,56 162,55
9+0,00 0,17 0,00 1.57 0,00 166,68 2,56 164,12
9+6,25 0,05 0,08 0.70 0,26 167,38 2,82 164,56
10+0,00 0,11 0,00 1.14 0,56 168,52 3,38 165,14
10+4,26 0,17 0,00 0.60 0,00 169,12 3,38 165,74
10+14,40 0,87 0,00 5.23 0,00 174,35 3,38 170,97
11+0,00 0,82 0,00 4.66 0,00 179,01 3,38 175,63
11+4,54 0,65 0,00 3.34 0,00 182,34 3,38 178,96
12+0,00 1,29 0,00 14.99 0,00 197,34 3,38 193,96
12+4,76 1,66 0,00 7.02 0,00 204,36 3,38 200,98
13+0,00 1,25 0,00 21.99 0,00 226,35 3,38 222,97
13+5,13 1,10 0,00 6.01 0,00 232,36 3,38 228,98
13+14,33 1,32 0,00 11.11 0,00 243,47 3,38 240,09
14+0,00 0,82 0,00 5.82 0,00 249,29 3,38 245,91
14+4,64 0,44 0,00 2.91 0,00 252,21 3,38 248,83
15+0,00 1,20 0,00 12.60 0,00 264,81 3,38 261,43
15+6,59 1,86 0,00 10.11 0,00 274,92 3,38 271,54
16+0,00 0,98 0,00 18.80 0,00 293,71 3,38 290,33
16+3,95 0,82 0,00 3.55 0,00 297,26 3,38 293,88
16+15,49 1,36 0,00 12.55 0,00 309,81 3,38 306,43
17+0,00 1,44 0,00 6.31 0,00 316,12 3,38 312,74
17+4,78 1,38 0,00 6.75 0,00 322,87 3,38 319,49
17+13,03 0,73 0,00 8.73 0,00 331,60 3,38 328,22




18+0,00 0,76 0,00 5.16 0,00 336,76 3,38 333,38
18+9,58 0,90 0,00 7.95 0,00 344,71 3,38 341,33
18+15,66 1,08 0,00 5.99 0,00 350,70 3,38 347,32
19+0,00 0,84 0,00 4.18 0,00 354,88 3,38 351,50
19+2,50 0,73 0,00 1.96 0,00 356,84 3,38 353,46
19+15,36 0,50 0,00 7.95 0,00 364,79 3,38 361,41
20+0,00 0,52 0,00 2.16 0,00 366,94 3,38 363,56
20+13,86 1,10 0,00 11.21 0,00 378,15 3,38 374,77
21+0,00 1,08 0,00 6.47 0,00 384,62 3,38 381,24
21+15,20 0,28 0,00 10.34 0,00 394,96 3,38 391,57
22+0,00 0,33 0,01 1.47 0,02 396,43 3,41 393,03
22+9,79 0,56 0,00 4.39 0,05 400,82 3,45 397,37
23+0,00 0,73 0,00 6.62 0,00 407,44 3,45 403,99
23+6,02 0,92 0,00 4.97 0,00 412,41 3,45 408,96
24+0,00 0,78 0,00 11.84 0,00 424,25 3,45 420,79
24+13,17 0,84 0,00 10.64 0,00 434,89 3,45 431,44




PREFEITURA D E

POVOADO GRITO

Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de

3
esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). af_07/2020 m 434,89
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 4.450,30
m?3 431,44

Espalhamento de material em bota-fora




PREFEITURA

T

OBRA: Servigos de pavimentagdo e drenagem superficial em Rua do Povoado Grito
LOCAL: Povoado Grito- Jequia da Praia - Alagoas

MEMORIA DE CALCULO DE TERRAPLENAGEM
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

VOLUME pE VOLUMEDE  VOLUME DE . ) ST
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSAO (m) ATERRO  ATERROASER  piSTANCIA TRANSP.  DESTINACAO CARGA DISTANCIA TRANSPORTE PESTINACAO VOLUME DE TRANSP.

CORTE (m?)
(m?) EXECUTADO (m?) (km) ml}s/mt)) DO M:n'I;I)ERIAL (EMPOLADO) (km) (tkm) DO MA(;I;ERIAL BOTA FORA BOTA FORA

RUA PROJETADA PRINCIPAL
000 + 000 | 2400 + 1370 493,70 434,89 345 345 025 | o8 | o000 | 000 | '8ooos | 43144 | 500 | 445030

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493,70 890,06 431,44 4.450,30




Povoado Grito- Jequia da Praia - Alagoas
Servigos de pavimentagdo e drenagem superficial em Rua do Povoado Grito

TRECHO Escavagdo
LOCALIZACAO DESCRICAO t G?[;‘;RIA ( SE(?Z\ 0) Largura (m) | Profund (m) | comp. (m) Volume (m3) Reaterro (m3) ca‘::i:a(‘:ng: desi:::: ?m’)

1 TSCC - @ 300 mm 28,00 ?300 0,6000 0,80 28,000 13,44 6,72 0,06 6,72 1,68

2 TSCC - @ 500 mm 7,80 @500 0,8000 0,80 7,800 4,99 1,87 0,08 3,12 0,624

3 TSCC - @ 400 mm 20,25 @400 0,7000 0,80 20,250 11,34 4,86 0,07 6,48 1,4175

4 TSCC - @ 600 mm 72,80 ?600 0,9000 1,00 72,800 65,52 21,84 0,09 43,68 6,552

95,29 35,29 0,30 60,00 10,27 |
ELEMENTOS Escavagdo CONCRETO FORMA Reaterro Carga e descarga
Largura (m) Profund (m) | comp. (m) | Volume (m?) | Volume (m3) | Area (m?) Volume (m3) Volume (m?3)
BLDM-B-1b 1,4000 1,20 2,400 4,03 - - 0,08 3,96 0,336
BLDM-B-2b 1,4000 1,75 2,400 5,88 - - 0,11 5,77 0,336
BLSM-B-1-a 1,4000 1,35 1,250 2,36 0,08 2,28 0,175
BLSM-B-2-a 1,4000 1,55 1,250 2,71 0,10 2,62 0,175
BLSM-B-3-a 1,4000 1,40 1,250 2,45 0,09 2,36 0,175
BLSM-B-3-b 1,4000 1,70 1,250 2,98 0,11 2,87 0,175
BLSM-B-4-a 1,4000 1,30 1,250 2,28 0,08 2,19 0,175
BLSM-B-4-b 1,4000 1,50 1,250 2,63 0,09 2,53 0,175
BLSM-B-5-a 1,4000 1,37 1,250 2,40 0,09 2,31 0,175
BLSM-B-5-b 1,4000 1,47 1,250 2,57 0,09 2,48 0,175
BLSM-B-6-a 1,4000 1,30 1,250 2,28 0,08 2,19 0,175
BLSM-B-6-b 1,4000 1,40 1,250 2,45 0,09 2,36 0,175
BLSM-B-7-a 1,4000 1,37 1,250 2,40 0,09 2,31 0,175
BLSM-B-7-b 1,4000 1,47 1,250 2,57 0,09 2,48 0,175
BLSM-B-8-a 1,4000 1,37 1,250 2,40 0,09 2,31 0,175
BLSM-B-8-b 1,4000 1,40 1,250 2,45 0,09 2,36 0,175
PV - P/TUBOS @600mm 1,4000 1,85 1,400 3,63 0,12 3,51 0,196
PV - P/TUBOS #600mm 1,4000 1,94 1,400 3,80 0,12 3,68 0,196
PV - P/TUBOS @600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53 0,11 3,42 0,196
PV - P/TUBOS #600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53 0,11 3,42 0,196
RETANGULAR SIMPLES 600 1,5500 0,80 1,400 1,74 0,05 1,69

mm - BOCA 1.000 mm 0,217




RETANGULAR SIMPLES 600 1,5500 0,80 1,400 1,74 0,05 1,69
mm - BOCA 1.000 mm 0,217
RETANGULAR SIMPLES 600 1,5500 0,80 1,400 1,74 0,05 1,69
mm - BOCA 1.000 mm 0,217
RETANGULAR SIMPLES 600 1,5500 0,80 1,400 1,74 0,05 1,69
mm - BOCA 1.000 mm 0,217
TOTAIS 66,25 2,09 64,16 4,77 |
TOTAIS 161,54 | 37,39 | 124,16 | 15,05 |




ARQUITETURA

PREFEITURA D E
/LMWT
|

Servigos de pavimentagdo e drenagem superficial em Rua do Povoado Grito

OBRA:
Povoado Grito- Jequia da Praia - Alagoas

LOCAL:

NOTA DE SERVIGO - MEIO FIO

MEIO FIO DE CONCRETO

1,00 493,17
493,17
986,34

493,17 LADO DIREITO
[ LADO ESQUERDO | 1,00 |

0 + 0,00 24 + 13,170
RUA PROJETADA PRINCIPAL o o0 | a0 | 29317

TOTAL =




Lista de Materiais da Rede REDE DE GRITO

ITEM DESCRICAO QUANT.| UNID
1 TSCC - © 300 mm 27,827 m
2 TSCC - @ 500 mm 7,778 m
3 TSCC - @ 400 mm 20,232 m
4 TSCC - @ 600 mm 72,782 m
5 BLSM 14 un
6 PV - P/TUBOS ©600mm 4 un
7 BLDM 2 un
8§  RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mn| 4 un




PREFEITURA DE

ARQUITETURA

-EQUIA pavrs
A P

Servigos de pavimentagdo e drenagem superficial em Rua do Povoado Grito

OBRA:
Povoado Grito- Jequia da Praia - Alagoas

LOCAL:

NOTA DE SERVIGO- PAVIMENTAGAO

RUA PROJETADA PRINCIPAL

NOTA DE SERVIGOS- SERVIGOS TOPOGRAFICOS

24+

13,170

493,17

3,00

1.479,51

493,17

1.479,51

TOTAL =

RUA PROJETADA PRINCIPAL

NOTA DE SERVIGO - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

24+

13,170

493,17

3,00

1.479,51

493,17

1.479,51

TOTAL =

RUA PROJETADA PRINCIPAL

24 +

13,170

493,17

3,00

0,12

1,40

NOTA DE SERVIGO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PAVIMENTO)

82,20

20.431,44

20.431,44

TOTAL =

493,17

RUA PROJETADA PRINCIPAL

NOTA DE SERVIGO DE TRAVAMENTO DE RUAS (MEIO FIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO)

24

+

13,170

493,17

3,00

2,00

6,00

6,00

TOTAL =

493,17




NOTA DE SERVIGO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (AREIA)

RUA PROJETADA PRINCIPAL 0 + 0,00 24 + 13,170 493,17 3,00 0,114 53,20 1,25 11.216,17

TOTAL = 493,17 11.216,17




VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA

Estaca Area de Area de Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro , Vc.)Iume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
0+0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 0,30 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 9,66
1+3,19 0,21 0,00 0,81 0,00 10,47 0,00 10,47
1+7,90 0,11 0,00 0,75 0,00 11,22 0,00 11,22
2+0,00 0,00 0,22 0,65 1,37 11,87 1,37 10,50
3+0,00 0,00 1,00 0,00 12,25 11,87 13,62 -1,75
3+2,70 0,00 0,83 0,00 2,47 11,87 16,09 -4,22
3+5,52 0,00 0,62 0,00 2,05 11,87 18,14 -6,27
4+0,00 0,32 0,00 2,29 4,51 14,16 22,65 -8,49
5+0,00 1,30 0,00 16,15 0,00 30,31 22,65 7,66
5+4,07 1,50 0,00 5,70 0,00 36,01 22,65 13,36
5+5,31 1,50 0,00 1,87 0,00 37,88 22,65 15,23
6+0,00 1,07 0,00 18,90 0,00 56,78 22,65 34,13
6+4,15 1,05 0,00 4,39 0,00 61,17 22,65 38,52
6+5,01 1,02 0,00 0,89 0,00 62,06 22,65 39,41
7+0,00 0,37 0,00 10,45 0,00 72,51 22,65 49,86
7+14,22 0,08 0,01 3,23 0,09 75,74 22,74 53,00
7+15,97 0,11 0,01 0,18 0,01 75,92 22,75 53,17
8+0,00 0,40 0,00 1,03 0,01 76,95 22,76 54,19
8+12,97 1,54 0,00 12,54 0,00 89,49 22,76 66,73
8+15,71 1,70 0,00 4,44 0,00 93,93 22,76 71,17
9+0,00 1,44 0,00 6,75 0,00 100,68 22,76 77,92
10+0,00 0,40 0,00 18,38 0,00 119,06 22,76 96,30
10+4,11 0,31 0,00 1,46 0,00 120,52 22,76 97,76
10+5,06 0,30 0,00 0,29 0,00 120,81 22,76 98,05
10+16,56 0,26 0,00 3,26 0,00 124,07 22,76 101,31
10+18,82 0,26 0,00 0,59 0,00 124,66 22,76 101,90
11+0,00 0,28 0,00 0,32 0,00 124,98 22,76 102,22
11+17,91 0,37 0,00 5,84 0,00 130,82 22,76 108,06
12+0,41 0,37 0,00 0,92 0,00 131,74 22,76 108,98
12+3,38 0,43 0,00 1,17 0,00 132,91 22,76 110,15
13+0,00 0,68 0,00 9,15 0,00 142,06 22,76 119,30
13+2,10 0,67 0,00 1,41 0,00 143,47 22,76 120,71
13+3,67 0,69 0,00 1,06 0,00 144,53 22,76 121,77
14+0,00 1,06 0,00 14,25 0,00 14,25 0,00 14,25
14+2,17 1,10 0,00 2,34 0,00 16,59 0,00 16,59
14+4,66 1,02 0,00 2,65 0,00 19,24 0,00 19,24
14+12,65 0,72 0,00 6,97 0,00 26,21 0,00 26,21
14+16,37 0,59 0,00 2,45 0,00 28,66 0,00 28,66
15+0,00 0,77 0,00 2,47 0,00 31,13 0,00 31,13
15+14,18 1,44 0,00 15,62 0,00 46,75 0,00 46,75
15+17,97 1,55 0,00 5,66 0,00 52,41 0,00 52,41
16+0,00 1,55 0,00 3,14 0,00 55,55 0,00 55,55
17+0,00 1,40 0,00 29,48 0,00 85,03 0,00 85,03




17+1,05 1,39 0,00 1,46 0,00 86,49 0,00 86,49
17+2,03 1,35 0,00 1,34 0,00 87,83 0,00 87,83
18+0,00 1,07 0,00 21,71 0,00 109,54 0,00 109,54
18+0,91 1,05 0,00 0,97 0,00 110,51 0,00 110,51
18+2,67 1,02 0,00 1,83 0,00 112,34 0,00 112,34
19+0,00 0,62 0,00 14,15 0,00 126,49 0,00 126,49
19+4,12 0,52 0,00 2,34 0,00 128,83 0,00 128,83
19+5,04 0,51 0,00 0,48 0,00 129,31 0,00 129,31
19+14,21 0,60 0,00 5,07 0,00 134,38 0,00 134,38
19+14,63 0,60 0,00 0,25 0,00 134,63 0,00 134,63
20+0,00 0,73 0,00 3,57 0,00 138,20 0,00 138,20
20+7,28 0,83 0,00 5,65 0,00 143,85 0,00 143,85
20+7,43 0,83 0,00 0,12 0,00 143,97 0,00 143,97
21+0,00 0,90 0,00 10,87 0,00 154,84 0,00 154,84
21+6,62 0,85 0,00 5,80 0,00 160,64 0,00 160,64
21+7,73 0,86 0,00 0,95 0,00 161,59 0,00 161,59
21+13,85 0,96 0,00 5,56 0,00 167,15 0,00 167,15
21+15,85 0,95 0,00 1,91 0,00 169,06 0,00 169,06
22+0,00 0,87 0,00 3,77 0,00 172,83 0,00 172,83
22+1,60 0,81 0,00 1,35 0,00 174,18 0,00 174,18
22+4,31 0,69 0,00 2,02 0,00 176,20 0,00 176,20
23+0,00 0,00 0,15 5,39 1,22 181,59 1,22 180,37
23+2,37 0,00 0,27 0,00 0,51 181,59 1,73 179,86
23+3,67 0,00 0,31 0,00 0,38 181,59 2,11 179,48
23+11,69 0,00 0,27 0,00 2,31 181,59 4,42 177,17
23+11,76 0,00 0,27 0,00 0,02 181,59 4,44 177,15
24+0,00 0,00 0,67 0,00 3,86 181,59 8,30 173,29
24+2,80 0,00 0,81 0,00 2,07 181,59 10,37 171,22
24+5,03 0,00 0,69 0,00 1,67 181,59 12,04 169,55
24+15,09 0,01 0,06 0,06 3,76 181,65 15,80 165,85
24+16,87 0,07 0,01 0,07 0,06 181,72 15,86 165,86
25+0,00 0,21 0,00 0,44 0,02 182,16 15,88 166,28
25+10,32 0,73 0,00 4,81 0,00 186,97 15,88 171,09
25+12,08 0,72 0,00 1,28 0,00 188,25 15,88 172,37
26+0,00 0,27 0,00 3,94 0,00 192,19 15,88 176,31
26+10,03 0,00 0,31 1,37 1,53 193,56 17,41 176,15
26+11,13 0,00 0,31 0,00 0,34 193,56 17,75 175,81
27+0,00 0,12 0,03 0,54 1,47 194,10 19,22 174,88
27+6,09 0,34 0,00 1,42 0,08 195,52 19,30 176,22
27+6,86 0,36 0,00 0,28 0,00 195,80 19,30 176,50
27+18,37 0,38 0,00 4,30 0,00 200,10 19,30 180,80
27+18,44 0,39 0,00 0,03 0,00 200,13 19,30 180,83
28+0,00 0,43 0,00 0,64 0,00 200,77 19,30 181,47
28+16,25 0,72 0,00 9,40 0,00 210,17 19,30 190,87
28+18,44 0,71 0,00 1,57 0,00 211,74 19,30 192,44
29+0,00 0,67 0,00 1,08 0,00 212,82 19,30 193,52
29+10,05 0,43 0,00 5,53 0,00 218,35 19,30 199,05
29+13,23 0,36 0,00 1,26 0,00 219,61 19,30 200,31




29+14,81 0,38 0,00 0,57 0,00 220,18 19,30 200,88
30+0,00 0,52 0,00 2,35 0,00 222,53 19,30 203,23
30+15,02 0,90 0,00 10,66 0,00 233,19 19,30 213,89
30+16,13 0,89 0,00 0,98 0,00 234,17 19,30 214,87
31+0,00 0,83 0,00 3,33 0,00 237,50 19,30 218,20
31+3,99 0,82 0,00 3,31 0,00 240,81 19,30 221,51
31+5,86 0,85 0,00 1,57 0,00 242,38 19,30 223,08
31+15,76 0,95 0,00 8,92 0,00 251,30 19,30 232,00
32+0,00 1,00 0,00 4,14 0,00 255,44 19,30 236,14
32+1,60 1,02 0,00 1,62 0,00 257,06 19,30 237,76
32+3,76 1,03 0,00 2,21 0,00 259,27 19,30 239,97
32+13,94 0,96 0,00 10,10 0,00 269,37 19,30 250,07
32+14,01 0,96 0,00 0,07 0,00 269,44 19,30 250,14
33+0,00 1,07 0,00 6,07 0,00 275,51 19,30 256,21
33+7,12 1,24 0,00 8,21 0,00 283,72 19,30 264,42
33+7,79 1,22 0,00 0,83 0,00 284,55 19,30 265,25
33+16,84 0,75 0,00 8,95 0,00 293,50 19,30 274,20
33+18,72 0,67 0,00 1,34 0,00 294,84 19,30 275,54
34+0,00 0,65 0,00 0,85 0,00 295,69 19,30 276,39
34+5,92 0,53 0,00 3,48 0,00 299,17 19,30 279,87
34+7,75 0,51 0,00 0,95 0,00 300,12 19,30 280,82
34+16,54 0,48 0,00 4,35 0,00 304,47 19,30 285,17
34+18,36 0,48 0,00 0,87 0,00 305,34 19,30 286,04
35+0,00 0,54 0,00 0,83 0,00 306,17 19,30 286,87
35+5,44 0,72 0,00 3,42 0,00 309,59 19,30 290,29
35+7,78 0,72 0,00 1,68 0,00 311,27 19,30 291,97
36+0,00 0,64 0,00 8,29 0,00 319,56 19,30 300,26
36+4,84 0,67 0,00 3,16 0,00 322,72 19,30 303,42
36+5,65 0,69 0,00 0,55 0,00 323,27 19,30 303,97
36+7,54 0,70 0,00 1,31 0,00 324,58 19,30 305,28
36+18,19 0,88 0,00 8,44 0,00 333,02 19,30 313,72
36+19,29 0,90 0,00 0,97 0,00 333,99 19,30 314,69
37+0,48 0,92 0,00 1,08 0,00 335,07 19,30 315,77
37+1,84 0,95 0,00 1,27 0,00 336,34 19,30 317,04
37+7,50 1,16 0,00 5,94 0,00 342,28 19,30 322,98
38+0,00 1,18 0,00 2,92 0,00 345,20 19,30 325,90
37+13,69 1,03 0,00 4,08 0,00 349,28 19,30 329,98
37+15,40 0,96 0,00 1,69 0,00 350,97 19,30 331,67
37+18,62 0,88 0,00 2,94 0,00 353,91 19,30 334,61
38+0,00 0,85 0,00 1,19 0,00 355,10 19,30 335,80
38+1,31 0,82 0,00 1,08 0,00 356,18 19,30 336,88
38+3,24 0,75 0,00 1,51 0,00 357,69 19,30 338,39
38+4,74 0,71 0,00 1,10 0,00 358,79 19,30 339,49
38+7,18 0,67 0,00 1,68 0,00 360,47 19,30 341,17
38+10,58 0,66 0,00 2,26 0,00 362,73 19,30 343,43
38+11,93 0,61 0,00 0,86 0,00 363,59 19,30 344,29
38+14,38 0,54 0,00 1,41 0,00 365,00 19,30 345,70
38+15,30 0,52 0,00 0,48 0,00 365,48 19,30 346,18




38+18,38| 0,48 0,00 1,55 0,00 367,03 19,30 347,73
38+18,46| 0,48 0,00 0,04 0,00 367,07 19,30 347,77
39+0,00 0,48 0,00 0,74 0,00 367,81 19,30 348,51
39+2,22 0,48 0,00 1,05 0,00 368,86 19,30 349,56
39+11,80| 0,55 0,00 4,90 0,00 373,76 19,30 354,46
39+12,82| 0,14 0,07 0,35 0,03 374,11 19,33 354,78
39+14,35| 0,20 0,00 0,26 0,05 374,37 19,38 354,99
39+15,89| 0,62 0,00 0,63 0,00 375,00 19,38 355,62
40+0,00 0,75 0,00 2,81 0,00 377,81 19,38 358,43
40+4,26 0,80 0,00 3,30 0,00 381,11 19,38 361,73
40+7,34 0,97 0,00 2,74 0,00 383,85 19,38 364,47
40+16,46| 1,33 0,00 10,52 0,00 394,37 19,38 374,99
40+18,49| 1,41 0,00 2,80 0,00 397,17 19,38 377,79
41+0,00 1,47 0,00 2,18 0,00 399,35 19,38 379,97
41+417,34| 2,14 0,00 31,35 0,00 430,70 19,38 411,32
41+17,96| 2,15 0,00 1,33 0,00 432,03 19,38 412,65
42+0,00 2,11 0,00 4,34 0,00 436,37 19,38 416,99
42+1,32 2,10 0,00 2,78 0,00 439,15 19,38 419,77
42+417,43| 2,24 0,00 34,95 0,00 474,10 19,38 454,72
42+19,80| 2,17 0,00 5,24 0,00 479,34 19,38 459,96
43+2,26 1,97 0,00 5,09 0,00 484,43 19,38 465,05
43+18,13| 0,95 0,00 23,16 0,00 507,59 19,38 488,21
43+19,86| 0,85 0,00 1,57 0,00 509,16 19,38 489,78
44+1,22 0,80 0,00 1,13 0,00 510,29 19,38 490,91
44+14,02| 0,40 0,00 7,65 0,00 517,94 19,38 498,56
44+15,29| 0,41 0,00 0,50 0,00 518,44 19,38 499,06
45+0,00 0,61 0,00 2,37 0,00 520,81 19,38 501,43
45+7,18 0,84 0,00 5,17 0,00 525,98 19,38 506,60
45+7,88 0,87 0,00 0,60 0,00 526,58 19,38 507,20
45+14,77| 1,40 0,00 7,82 0,00 534,40 19,38 515,02
45+16,54| 1,38 0,00 2,46 0,00 536,86 19,38 517,48
45+18,01| 1,36 0,00 2,01 0,00 538,87 19,38 519,49
46+0,00 1,33 0,00 2,69 0,00 541,56 19,38 522,18
46+1,73 1,24 0,00 2,23 0,00 543,79 19,38 524,41
46+3,84 1,30 0,00 2,70 0,00 546,49 19,38 527,11
46+12,15| 1,18 0,00 10,27 0,00 556,76 19,38 537,38
46+12,92| 1,21 0,00 0,93 0,00 557,69 19,38 538,31
47+0,00 1,27 0,00 8,78 0,00 566,47 19,38 547,09
47+5,69 1,31 0,00 7,34 0,00 573,81 19,38 554,43
47+8,11 1,17 0,00 2,98 0,00 576,79 19,38 557,41
47+15,50| 0,35 0,00 5,62 0,00 582,41 19,38 563,03
47+16,93| 0,28 0,00 0,45 0,00 582,86 19,38 563,48
48+0,00 0,27 0,00 0,84 0,00 583,70 19,38 564,32
48+0,85 0,26 0,00 0,22 0,00 583,92 19,38 564,54
48+2,30 0,26 0,00 0,38 0,00 584,30 19,38 564,92
48+4,03 0,50 0,00 0,64 0,00 584,94 19,38 565,56
48+6,64 0,95 0,00 1,88 0,00 586,82 19,38 567,44
48+9,07 1,37 0,00 2,84 0,00 589,66 19,38 570,28




48+11,50| 1,74 0,00 3,31 0,00 593,47 19,38 574,09
48+18,71| 1,58 0,00 11,95 0,00 605,42 19,38 586,04
49+0,00 1,47 0,00 1,98 0,00 607,40 19,38 588,02
49+1,18 1,42 0,00 1,71 0,00 609,11 19,38 589,73
49+13,46| 0,91 0,00 14,31 0,00 623,42 19,38 604,04
49+15,34| 0,89 0,00 1,69 0,00 625,11 19,38 605,73
49+16,74| 0,95 0,00 1,30 0,00 626,41 19,38 607,03
50+0,00 1,04 0,00 3,25 0,00 629,66 19,38 610,28
50+11,61| 1,30 0,00 13,61 0,00 643,27 19,38 623,89
50+12,44| 1,31 0,00 1,08 0,00 644,35 19,38 624,97
50+19,09| 1,12 0,00 8,08 0,00 652,43 19,38 633,05
51+0,00 1,09 0,00 1,00 0,00 653,43 19,38 634,05
51+17,11| 0,51 0,00 13,67 0,00 667,10 19,38 647,72
51+18,18| 0,49 0,00 0,53 0,00 667,63 19,38 648,25
52+0,00 0,51 0,00 0,92 0,00 668,55 19,38 649,17
52+2,53 0,56 0,00 1,36 0,00 669,91 19,38 650,53
52+5,17 0,61 0,00 1,55 0,00 671,46 19,38 652,08
52+7,53 0,66 0,00 1,51 0,00 672,97 19,38 653,59
52+16,26 | 0,75 0,00 6,13 0,00 679,10 19,38 659,72
52+17,82| 0,83 0,00 1,23 0,00 680,33 19,38 660,95
53+0,00 1,02 0,00 2,02 0,00 682,35 19,38 662,97
53+10,83| 1,97 0,00 16,21 0,00 698,56 19,38 679,18
53+13,16 | 1,97 0,00 4,58 0,00 703,14 19,38 683,76
53+16,67 | 1,64 0,00 6,31 0,00 709,45 19,38 690,07
53+18,27| 1,52 0,00 2,50 0,00 711,95 19,38 692,57
54+0,00 1,33 0,00 2,43 0,00 714,38 19,38 695,00
54+1,78 1,02 0,00 2,09 0,00 716,47 19,38 697,09
54+8,55 0,22 0,00 4,18 0,00 720,65 19,38 701,27
54+10,04| 0,13 0,00 0,26 0,00 720,91 19,38 701,53
55+0,00 0,00 0,45 0,63 2,27 721,54 21,65 699,89
55+1,08 0,00 0,53 0,00 0,53 721,54 22,18 699,36
55+5,02 0,00 0,73 0,00 2,49 721,54 24,67 696,87
55+7,45 0,00 0,76 0,00 1,82 721,54 26,49 695,05
55+8,22 0,00 0,78 0,00 0,59 721,54 27,08 694,46
55+9,44 0,00 0,83 0,00 0,98 721,54 28,06 693,48
55+10,77| 0,00 0,89 0,00 1,14 721,54 29,20 692,34
55+11,75| 0,00 0,93 0,00 0,89 721,54 30,09 691,45
55+13,38| 0,00 0,95 0,00 1,54 721,54 31,63 689,91
55+15,34| 0,00 0,83 0,00 1,75 721,54 33,38 688,16
56+0,00 0,00 0,57 0,00 3,26 721,54 36,64 684,90
56+5,53 0,00 0,25 0,00 2,28 721,54 38,92 682,62
56+8,76 0,02 0,07 0,04 0,51 721,58 39,43 682,15
56+18,76| 0,53 0,00 2,75 0,34 724,33 39,77 684,56
57+0,38 0,60 0,00 0,92 0,00 725,25 39,77 685,48
57+3,49 0,65 0,00 1,95 0,00 727,20 39,77 687,43
57+9,79 0,89 0,00 4,87 0,00 732,07 39,77 692,30
57+9,82 0,90 0,00 0,02 0,00 732,09 39,77 692,32
57+11,20| 0,91 0,00 1,24 0,00 733,33 39,77 693,56




57+16,60| 0,63 0,00 4,13 0,00 737,46 39,77 697,69
57+18,18| 0,54 0,00 0,93 0,00 738,39 39,77 698,62
57+19,57| 0,51 0,00 0,73 0,00 739,12 39,77 699,35
58+1,07 0,52 0,00 0,77 0,00 739,89 39,77 700,12
58+2,88 0,53 0,00 0,94 0,00 740,83 39,77 701,06
58+5,61 0,54 0,00 1,47 0,00 742,30 39,77 702,53
58+13,84| 0,51 0,00 4,35 0,00 746,65 39,77 706,88
58+16,30| 0,49 0,00 1,23 0,00 747,88 39,77 708,11
58+18,75| 0,65 0,00 1,40 0,00 749,28 39,77 709,51
59+0,00 0,71 0,00 0,86 0,00 750,14 39,77 710,37
59+2,45 0,80 0,00 1,86 0,00 752,00 39,77 712,23
59+6,55 0,81 0,00 3,31 0,00 755,31 39,77 715,54
59+10,65| 0,81 0,00 3,33 0,00 758,64 39,77 718,87
59+15,38| 0,76 0,00 3,71 0,00 762,35 39,77 722,58
60+0,00 0,72 0,00 3,41 0,00 765,76 39,77 725,99
60+5,14 0,70 0,00 3,66 0,00 769,42 39,77 729,65




PREFEITURA D E

POVOADO MUTUCA

Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de

3
esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). af_07/2020 m 769,42
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 7.526,34
m? 729,65

Espalhamento de material em bota-fora




PREFEITURA

T

OBRA: Servigos de pavimentagdo e drenagem superficial em Rua do Povoado Mutuca
LOCAL: Povoado Grito- Jequia da Praia - Alagoas

MEMORIA DE CALCULO DE TERRAPLENAGEM
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

VOLUME pE VOLUMEDE  VOLUME DE . ) ST
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSAO (m) ATERRO  ATERROASER  piSTANCIA TRANSP.  DESTINACAO CARGA DISTANCIA TRANSPORTE PESTINACAO VOLUME DE TRANSP.

CORTE (m?)
(m?) EXECUTADO (m?) (km) ml}s/mt)) DO M:n'I;I)ERIAL (EMPOLADO) (km) (tkm) DO MA(;I;ERIAL BOTA FORA BOTA FORA

RUA PROJETADA PRINCIPAL
1400 + 000 | 6000 + 514 925,14 769,42 39,77 39,77 046 | 1840 | 000 | 000 | 150527 | 72965 | 500 | 7.52634

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

925,14 769,42 39,77 1.505,27 729,65 7.526,34




LOCAL: Povoado Grito- Jequia da Praia - Alagoas
OBRA: Servigos de pavimentagdo e drenagem superficial em Rua do Povoado Mutuca
TRECHO Escavagdo
LOCALIZACAO DESCRICAO t G?[;‘;RIA ( SE(?Z\ 0) Largura (m) | Profund (m) | comp. (m) Volume (m3) Reaterro (m3) ca‘:::i:a(‘:ng: des?::::: ?m’)
1 TSCC - @ 400 mm 67,75 @400 0,7000 0,80 67,750 37,94 16,26 0,07 21,68 4,7425
2 TSCC - ¥ 600 mm 106,21 @600 0,9000 1,00 106,210 95,59 31,86 0,09 63,73 9,5589
133,53 48,12 0,16 85,41 14,30 |
ELEMENTOS Escava¢do CONCRETO FORMA Reaterro Carga e descarga
Largura (m) Profund (m) | comp. (m) | Volume (m?) | Volume (m3) | Area (m?) Volume (m3) Volume (m?3)

BLDM-B-1b 1,4000 1,54 2,400 5,17 - - 0,10 5,08 0,336
BLDM-B-5b 1,4000 1,48 2,400 4,97 - - 0,09 4,88 0,336
BLDM-B-6b 1,4000 1,47 2,400 4,94 - - 0,09 4,85 0,336
BLSM-B-1-a 1,4000 1,54 1,250 2,70 0,10 2,60 0,175
BLSM-B-2-a 1,4000 1,54 1,250 2,70 0,10 2,60 0,175
BLSM-B-3-a 1,4000 1,54 1,250 2,70 0,10 2,60 0,175
BLSM-B-4-a 1,4000 1,42 1,250 2,49 0,09 2,40 0,175
BLSM-B-4-b 1,4000 1,51 1,250 2,64 0,09 2,55 0,175
BLSM-B-5-a 1,4000 1,41 1,250 2,47 0,09 2,38 0,175
BLSM-B-6-a 1,4000 1,40 1,250 2,45 0,09 2,36 0,175
BLSM-B-7-a 1,4000 1,47 1,250 2,57 0,09 2,48 0,175
BLSM-B-7-b 1,4000 1,47 1,250 2,57 0,09 2,48 0,175
BLSM-B-8-a 1,4000 1,46 1,250 2,56 0,09 2,46 0,175
BLSM-B-8-b 1,4000 1,40 1,250 2,45 0,09 2,36 0,175
BLTG-B-3-b 1,4000 1,52 3,400 7,24 0,10 7,14 0,476
PV - P/TUBOS @#600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53 0,11 3,42 0,196
PV - P/TUBOS @#600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53 0,11 3,42 0,196
PV - P/TUBOS @3600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53 0,11 3,42 0,196
PV - P/TUBOS @#600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53 0,11 3,42 0,196

RETANGULAR SIMPLES 600 1,5500 0,80 1,400 1,74 0,05 1,69
mm - BOCA 1.000 mm 0,217

RETANGULAR SIMPLES 600 1,5500 0,80 1,400 1,74 0,05 1,69
mm - BOCA 1.000 mm 0,217




RETANGULAR SIMPLES 600 1,5500 0,80 1,400 1,74 0,05 1,69
mm - BOCA 1.000 mm 0,217
RETANGULAR SIMPLES 600 1,5500 0,80 1,400 1,74 0,05 1,69
mm - BOCA 1.000 mm 0,217
TOTAIS 71,66 2,04 69,62 5,06 |
TOTAIS 205,19 | 50,16 | 155,03 | 19,36 |




PREFEITURA

.
/
AN N T

ARQUITETURA

OBRA: Servigos de pavimentagdo e drenagem superficial em Rua do Povoado Mutuca
LOCAL: Povoado Mutuca- Jequia da Praia - Alagoas

NOTA DE SERVICO - MEIO FIO/SARGETA

MEIO FIO DE CONCRETO

14 + 0,00 60 + 5140 925,14 LADO DIREITO 1,00 925,14
RUA PROJETADA PRINCIPAL 14 + 0,00 60 + 5140 925,14 LADO ESQUERDO 1,00 925,14
0 + 0,00 0 + 0,000 0,00 LADO DIREITO 1,00 0,00
0 + 0,00 0 + 0,000 0,00 LADO ESQUERDO 1,00 0,00
TOTAL = 1.850,28




CODEVASF

Lista de Materiais da Rede REDE DE MUTUCA

ITEM DESCRICAO QUANT.| UNID
1 TSCC - @ 400 mm 67,748 m
2 TSCC - @ 600 mm 106,213 m
3 BLDM 3 un
4 BLSM 11 un
5 PV - P/TUBOS @600mm 4 un
6 BLTG 1 un
7  RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mn| 4 un




PREFEITURA DE

ARQUIT

"!EQUI AN~
A 7

OBRA:
LOCAL:

N T

ETURA

Servigos de pavimentagdo e drenagem superficial em Rua do Povoado Mutuca

Povoado Mutuca- Jequid da Praia - Alagoas

NOTA DE SERVIGO- PAVIMENTAGAO

RUA PROJETADA PRINCIPAL

0,00

NOTA DE SERVIGOS- SERVIGOS TOPOGRAFICOS

60 +

5,140

925,14

3,00

2.775,42

925,14

2.775,42

TOTAL =

RUA PROJETADA PRINCIPAL

14+

NOTA DE SERVIGO - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

0,00

60 +

5,140

925,14

3,00

2.775,42

925,14

2.775,42

TOTAL =

RUA PROJETADA PRINCIPAL

NOTA DE SERVIGO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PAVIMENTO)

14

0,00

60 +

5,140

925,14

3,00

0,15

1,30

82,20

1,50

66.730,81

66.730,81

TOTAL =

925,14

RUA PROJETADA PRINCIPAL

NOTA DE SERVIGO DE TRAVAMENTO DE RUAS (MEIO FIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO)

14

+ 0,00

60

+

5,140

925,14

3,00

2,00

6,00

6,00

TOTAL =

925,14




NOTA DE SERVIGO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (AREIA)

RUA PROJETADA PRINCIPAL 14 + 0,00 60 + 5,140 925,14 3,00 0,114 53,20 1,50 25.248,55

TOTAL = 925,14 25.248,55
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