
Objeto:

Bancos:
BDI: 21,35%

LS:
115,22% (hora)

70,31% (mês)

Código Itens Área (m²) Valor Valor por m²
1 Pavimentação em paralelepípedo granítico 4.254,93 967.847,46R$           227,46R$                         

4.254,93 967.847,46R$           

  SINAPI - 09/2024 - AlagoasSICRO3 - 07/2024 - AlagoasORSE - 07/2024 - Sergipe

Quadro Resumo

Total

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS



  

Obra Bancos
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Total Peso (%)

58.035,92 6,00 %

329.761,85 34,07 %

580.049,69 59,93 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)

70,31% (mês)

Planilha Orçamentária Resumida

 3 POVOADO MUTUCA

798.913,97

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA

 2 POVOADO GRITO

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

168.933,49
967.847,46

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA 58.035,92 6,00 %

 1.1  COMP-15 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GLOBAL 1 21.531,20 26.128,11 26.128,11 2,70 %

 1.2  CP-19 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID 2 2.572,04 3.121,17 6.242,34 0,64 %

 1.3  COMP-30 Próprio IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA GLOBAL 1 12.417,54 15.068,68 15.068,68 1,56 %

 1.4  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 6 463,06 561,92 3.371,52 0,35 %

 1.5  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

M² 1,5 463,06 561,92 842,88 0,09 %

 1.6  CP-24-0033 Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO M² 4254,93 1,24 1,50 6.382,39 0,66 %

 2 POVOADO GRITO 329.761,85 34,07 %

 2.1 TERRAPLENAGEM 13.611,43 1,41 %

 2.1.1  101124 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M³ 434,89 14,32 17,37 7.554,03 0,78 %

 2.1.2  5915319 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TKM 4853,7 0,86 1,04 5.047,84 0,52 %

 2.1.3  4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 431,44 1,93 2,34 1.009,56 0,10 %

 2.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 124.659,90 12,88 %

 2.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 986,34 56,36 68,39 67.455,79 6,97 %

 2.2.2  2003626 SICRO3
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UN 14 892,63 1.083,20 15.164,80 1,57 %

 2.2.3  2003634 SICRO3
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UN 2 1.726,33 2.094,90 4.189,80 0,43 %

 2.2.4  2003678 SICRO3 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4 2.150,86 2.610,06 10.440,24 1,08 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - 
Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

21,35% 115,22% (hora)
70,31% (mês)

Orçamento Sintético

  



  

 2.2.5  92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 28 21,76 26,40 739,20 0,08 %

 2.2.6  00007796 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 28 41,30 47,61
(15.28%)

1.333,08 0,14 %

 2.2.7  92809 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 20,25 30,30 36,76 744,39 0,08 %

 2.2.8  00007781 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 20,25 48,80 56,25
(15.28%)

1.139,06 0,12 %

 2.2.9  92810 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 7,78 39,17 47,53 369,78 0,04 %

 2.2.10  00037452 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

M 7,78 69,76 80,41
(15.28%)

625,58 0,06 %

 2.2.11  92811 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 72,78 48,23 58,52 4.259,08 0,44 %

 2.2.12  00037453 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 72,78 80,33 92,6
(15.28%)

6.739,42 0,70 %

 2.2.13  4805757 SICRO3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 161,54 6,40 7,76 1.253,55 0,13 %

 2.2.14  4815671 SICRO3 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 37,39 15,76 19,12 714,89 0,07 %

 2.2.15  4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 124,16 1,93 2,34 290,53 0,03 %

 2.2.16  5915319 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TKM 1396,8 0,86 1,04 1.452,67 0,15 %

 2.2.17  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M³ 15,05 424,25 514,82 7.748,04 0,80 %

 2.3 PAVIMENTAÇÃO 191.490,52 19,79 %

 2.3.1  9164 ORSE
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES 
TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE 
CONFERÊNCIAS

M 493,17 4,66 5,65 2.786,41 0,29 %

 2.3.2  4011209 SICRO3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 1479,51 1,12 1,35 1.997,33 0,21 %

 2.3.3  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M² 1479,51 74,00 89,79 132.845,20 13,73 %

 2.3.4  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 6324,91 2,11 2,56 16.191,76 1,67 %

 2.3.5  93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 4891,26 0,86 1,04 5.086,91 0,53 %

  



  

 2.3.6  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

M3XKM 7456,73 2,11 2,56 19.089,22 1,97 %

 2.3.7  93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

M3XKM 12974,71 0,86 1,04 13.493,69 1,39 %

 3 POVOADO MUTUCA 580.049,69 59,93 %

 3.1 TERRAPLENAGEM 23.609,10 2,44 %

 3.1.1  101124 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M³ 769,42 14,32 17,37 13.364,82 1,38 %

 3.1.2  5915319 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TKM 8208,56 0,86 1,04 8.536,90 0,88 %

 3.1.3  4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 729,65 1,93 2,34 1.707,38 0,18 %

 3.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 197.222,56 20,38 %

 3.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 1850,28 56,36 68,39 126.540,64 13,07 %

 3.2.2  2003626 SICRO3
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UN 11 892,63 1.083,20 11.915,20 1,23 %

 3.2.3  2003634 SICRO3
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UN 3 1.726,33 2.094,90 6.284,70 0,65 %

 3.2.4  COMP-32 Próprio
BOCA DE LOBO TRIPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INTERNAS DE 
3,80X0,92M, ALTURA UTIL DE 1,15M. DIMENSÕES EXTERNAS 4,20X1,32M

UN 1 4.101,91 4.977,66 4.977,66 0,51 %

 3.2.5  2003678 SICRO3 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4 2.150,86 2.610,06 10.440,24 1,08 %

 3.2.6  92809 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 67,75 30,30 36,76 2.490,49 0,26 %

 3.2.7  00007781 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 67,75 48,80 56,25
(15.28%)

3.810,93 0,39 %

 3.2.8  92811 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 106,21 48,23 58,52 6.215,40 0,64 %

 3.2.9  00037453 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 106,21 80,33 92,6
(15.28%)

9.835,04 1,02 %

 3.2.10  4805757 SICRO3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 205,19 6,40 7,76 1.592,27 0,16 %

 3.2.11  4815671 SICRO3 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 50,16 15,76 19,12 959,05 0,10 %

 3.2.12  4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 155,03 1,93 2,34 362,77 0,04 %

 3.2.13  5901639 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE 
COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

TKM 1744,06 0,87 1,05 1.831,26 0,19 %

  



  

 3.2.14  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M³ 19,36 424,25 514,82 9.966,91 1,03 %

 3.3 PAVIMENTAÇÃO 359.218,03 37,12 %

 3.3.1  9164 ORSE
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES 
TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE 
CONFERÊNCIAS

M 925,14 4,66 5,65 5.227,04 0,54 %

 3.3.2  4011209 SICRO3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 2775,42 1,12 1,35 3.746,81 0,39 %

 3.3.3  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M² 2775,42 74,00 89,79 249.204,96 25,75 %

 3.3.4  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)

M3XKM 11864,92 2,11 2,56 30.374,19 3,14 %

 3.3.5  93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 9175,54 0,86 1,04 9.542,56 0,99 %

 3.3.6  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

M3XKM 13988,12 2,11 2,56 35.809,58 3,70 %

 3.3.7  93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

M3XKM 24339,32 0,86 1,04 25.312,89 2,62 %

Total Geral 967.847,46

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

Total sem BDI 798.913,97
Total do BDI 168.933,49

  



  

Obra

1.418,31      m
4.254,93      m2

3,00              média

Item Descrição Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA
 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA               1,00 GLOBAL

Valor global (medição conforme execução)                    1,00               1,00 GLOBAL

 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO               2,00 UNID
Mobilização                    1,00               2,00 UNID
Desmobilização                    1,00 

 1.3 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA               1,00 GLOBAL
Aluguel Mensal                    1,00               1,00 GLOBAL

 1.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

              6,00 M²

Placa de Obras                        6,00               6,00 M²

 1.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

              1,50 M²

Placa IMA                        1,50               1,50 M²

 1.6 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO        4.254,93 M²
                4.254,93        4.254,93 M²

 2 POVOADO GRITO
 2.1 TERRAPLENAGEM

 2.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

 434,89 M³

Volume de Escavação- Nota de serviço Terraplenagem  434,89  434,89 M³

 2.1.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

 EMPOL.  DENS.  VOL.  PESO  T.KM  DMT        4.853,70 TKM

Momento de Transporte- Nota de serviço terraplenagem                      1,25 1,8                      2,250           431,44           970,74             4.853,70                      5,00        4.853,70 TKM

 2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA           431,44 M³
Volume de compactação de aterro- Nota de serviço Terraplenagem           431,44           431,44 M³

 2.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 2.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

          986,34 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           986,34           986,34 M

 Memória de Cálculo 

Extensão

Área

Largura da via:

Parâmetros

  



  

 2.2.2 
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

 14 UN

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  14  14 UN

 2.2.3 
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

 2 UN

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  2  2 UN

 2.2.4 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  4 UN
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  4  4 UN

 2.2.5 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

            28,00 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             28,00             28,00 M

 2.2.6 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

            28,00 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             28,00             28,00 M

 2.2.7 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

            20,25 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             20,25             20,25 M

 2.2.8 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

            20,25 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             20,25             20,25 M

 2.2.9 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

              7,78 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem               7,78               7,78 M

 2.2.10 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

              7,78 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem               7,78               7,78 M

 2.2.11 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

            72,78 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             72,78             72,78 M

 2.2.12 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

            72,78 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             72,78             72,78 M

 2.2.13 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA           161,54 M³
          161,54           161,54 M³

 2.2.14 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO             37,39 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             37,39             37,39 M³

  



  

 2.2.15 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA           124,16 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           124,16           124,16 M³

 2.2.16 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

 
EMPOLAMENTO 

 DENSID.  VOLUME  PESO  T.KM  DMT        1.396,80 TKM

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem                      1,25 1,8                      2,250           124,16           279,36             1.396,80                      5,00        1.396,80 TKM

 2.2.17 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

            15,05 M³

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem 15,0475 15,0475 M³

 2.3 PAVIMENTAÇÃO

 2.3.1 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES 
TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE 
CONFERÊNCIAS

          493,17 M

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                493,17           493,17 M

 2.3.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO        1.479,51 M²
Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                 1.479,51        1.479,51 M²

 2.3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

       1.479,51 M²

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                 1.479,51        1.479,51 M²

 2.3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

       6.324,91 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                    0,114                1,250                 1.479,51           210,83                    30,00        6.324,91 M3XKM

 2.3.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

       4.891,26 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                    0,114                1,250                 1.479,51           210,83                    23,20        4.891,26 M3XKM

 2.3.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

       7.456,73 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                      0,12                  1,40                 1.479,51           248,56                    30,00        7.456,73 M3XKM

 2.3.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

     12.974,71 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                      0,12                  1,40                 1.479,51           248,56                    52,20      12.974,71 M3XKM

 3 POVOADO MUTUCA
 3.1 TERRAPLENAGEM

 3.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

          769,42 M³

Volume de Escavação- Nota de serviço Terraplenagem           769,42           769,42 M³

 3.1.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

 EMPOL.  DENS.  VOL.  PESO  T.KM  DMT        8.208,56 TKM

Volume de Escavação- Nota de serviço Terraplenagem                      1,25                  1,80                      2,250           729,65        1.641,71             8.208,56                      5,00        8.208,56 TKM

  



  

 3.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA           729,65 M³
Volume de Escavação- Nota de serviço Terraplenagem           729,65           729,65 M³

 3.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 3.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

       1.850,28 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem        1.850,28             1.850,28        1.850,28 M

 3.2.2 
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

            11,00 UN

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem                  11,00             11,00 UN

 3.2.3 
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

 3 UN

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  3  3 UN
Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade

 3.2.4 
BOCA DE LOBO TRIPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INTERNAS DE 
3,80X0,92M, ALTURA UTIL DE 1,15M. DIMENSÕES EXTERNAS 4,20X1,32M

              1,00 UN

1 UN
Fundo em concreto 20Mpa               4,20               1,32                      0,10               0,55               0,55 m³
Alvenaria em blocos             13,04 m²
P1=P2               1,84                  1,15               2,12 m²
P3               4,20                  1,40               5,88 m²
P4               4,20                  1,20               5,04 m²

Argamassa para chapisco e reboco               0,52 m³
P1=P2               1,84                      0,04                  1,15               0,08 m³
P3               4,20                      0,04                  1,40               0,24 m³
P4               4,20                      0,04                  1,20               0,20 m³

Aço               1,24             80,00             99,30 kg

Concreto 25 Mpa               1,24 m³
Cinta             10,24               0,20                  0,20               0,41 m³
Tampa               4,20               1,32                  0,15               0,83 m³

 3.2.5 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  4 UN
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  4  4 UN

 3.2.6 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

            67,75 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             67,75             67,75 M

 3.2.7 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

            67,75 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             67,75             67,75 M

 3.2.8 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

          106,21 M

  



  

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           106,21           106,21 M

 3.2.9 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

          106,21 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           106,21           106,21 M

 3.2.10 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA           205,19 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           205,19           205,19 M³

 3.2.11 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO             50,16 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             50,16             50,16 M³

 3.2.12 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA           155,03 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           155,03           155,03 M³

 3.2.13 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE 
COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

 EMPOL.  DENS.  VOL.  PESO  DMT        1.744,06 TKM

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem                      1,25                  1,80                      2,250           155,03           348,81             1.744,06                      5,00        1.744,06 TKM

 3.2.14 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

            19,36 M³

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             19,36             19,36 M³

 3.3 PAVIMENTAÇÃO

 3.3.1 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES 
TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE 
CONFERÊNCIAS

          925,14 M

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                925,14           925,14 M

 3.3.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO        2.775,42 M²
Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                 2.775,42        2.775,42 M²

 3.3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

       2.775,42 M²

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                 2.775,42        2.775,42 M²

 3.3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)

 COEF.  EMPOL.  VOL.  DMT      11.864,92 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                    0,114                1,250                 2.775,42           395,50                    30,00      11.864,92 M3XKM

 3.3.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

 COEF.  EMPOL.  VOL.  DMT        9.175,54 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                    0,114                1,250                 2.775,42           395,50                    23,20        9.175,54 M3XKM

 3.3.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

 EMPOL.  VOL.  DMT      13.988,12 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                      0,12                  1,40                 2.775,42           466,27                    30,00      13.988,12 M3XKM

 3.3.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

 EMPOL.  VOL.  DMT      24.339,32 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                      0,12                  1,40                 2.775,42           466,27                    52,20      24.339,32 M3XKM

  



  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-15 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GLOBAL 1,0000000 21.531,20 21.531,20

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80,0000000 125,04 10.003,20

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,0000000 26,20 11.528,00

MO sem LS => 20.159,60 LS => 0,00 MO com LS => 20.159,60
Valor do BDI => 4.596,91 26.128,11

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-19 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID 1,0000000 2.572,04 2.572,04

Composição 
Auxiliar

 3464 ORSE Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) km 300,0000000 0,00 0,00

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 7,0000000 269,88 1.889,16

Insumo  I-24-0007 Próprio HOSPEDAGEM DIARIA 2,0000000 70,00 140,00

Insumo  I-24-0008 Próprio ALIMENTAÇÃO UNID 4,0000000 20,00 80,00

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h 16,0000000 13,18 210,88

Insumo  1044 ORSE Gasolina comum l 40,0000000 6,30 252,00

MO sem LS => 144,97 LS => 0,00 MO com LS => 144,97
Valor do BDI => 549,13 3.121,17

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-30 Próprio IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA GLOBAL 1,0000000 12.417,54 12.417,54

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
Conversão InfoWOrca

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Aluguel

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM 
NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

21,35% 115,22% (hora)
70,31% (mês)

Outros

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

  



  

Composição 
Auxiliar

 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,0000000 900,63 5.403,78

Composição 
Auxiliar

 73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 
RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,0000000 1.168,96 7.013,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.651,14 15.068,68

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 463,06 463,06

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,69 11,84

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 24,50 9,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 20,28 22,68

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,80 18,60

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 44,50 0,50

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 23,85 0,31

MO sem LS => 26,83 LS => 0,00 MO com LS => 26,83
Valor do BDI => 98,86 561,92

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-24-0033 Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO m² 1,0000000 1,24 1,24

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 38,72 0,23

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 41,37 0,24

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010021 19,79 0,01

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0060000 125,04 0,75

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,0060000 2,34 0,01

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI => 0,26 1,50

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 14,32 14,32

Composição 
Auxiliar

 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,2500000 8,23 10,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 20,28 0,62

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0195000 66,87 1,30

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0115000 184,85 2,12

MO sem LS => 2,10 LS => 0,00 MO com LS => 2,10

Valor do BDI => 3,05 17,37

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,86 0,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 297,6273 86,3829 297,6273

297,6273

297,6273

0,0127

0,0108

348,6000

0,8538

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,04

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,93 1,93

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

  



  

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 317,0207 127,7792 317,0207

317,0207

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887

19,6887

0,0000

336,7094

0,0127

0,0241

176,8100

1,9044

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,41 2,34

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 56,36 56,36

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 24,84 5,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,28 4,65

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 642,48 1,15

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 95,00 0,62

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 44,02 44,24

MO sem LS => 7,71 LS => 0,00 MO com LS => 7,71

Valor do BDI => 12,03 68,39

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000 892,63 892,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,1000000 19,6887 1,9689

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

  



  

1,9689

0,0000

1,9689

0,0000

0,0000

1,0000

1,9689

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 4,1000000 kg 47,4780

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,2500000 m³ 108,8700

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0600000 m³ 27,3078

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0600000 m³ 27,9234

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 
comercial

3,8100000 m² 437,1594

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

3,1000000 m² 241,9240

890,6626

MO sem LS => 353,02 LS => 0,00 MO com LS => 353,02

Valor do BDI => 190,57 1.083,20

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003634 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000 1.726,33 1.726,33

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2000000 19,6887 3,9377

3,9377

0,0000

3,9377

0,0000

0,0000

1,0000

3,9377

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

11,5800

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

435,4800

455,1300

465,3900

114,7400

78,0400

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

  



  

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,1000000 kg 174,8580

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,4600000 m³ 200,3208

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,1100000 m³ 50,0643

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,1100000 m³ 51,1929

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 
comercial

6,3700000 m² 730,8938

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

6,6000000 m² 515,0640

1.722,3938

MO sem LS => 690,13 LS => 0,00 MO com LS => 690,13
Valor do BDI => 368,57 2.094,90

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003678 SICRO3 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000 2.150,86 2.150,86

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 17,0000000 kg 218,6200

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

1,7400000 m³ 757,7352

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

15,0500000 m² 1.174,5020

2.150,8572

MO sem LS => 786,91 LS => 0,00 MO com LS => 786,91

Valor do BDI => 459,20 2.610,06

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1,0000000 21,76 21,76

78,0400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

11,5800

435,4800

455,1300

465,3900

114,7400

435,4800

78,0400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,8600

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

  



  

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0350000 201,24 7,04

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0680000 80,79 5,49

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1566000 15,59 2,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3132000 20,28 6,35

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0007000 642,48 0,44

MO sem LS => 8,02 LS => 0,00 MO com LS => 8,02

Valor do BDI => 4,64 26,40

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1,0000000 30,30 30,30

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0481000 201,24 9,67

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0934000 80,79 7,54

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 15,59 3,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302000 20,28 8,72

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0016000 642,48 1,02

MO sem LS => 11,12 LS => 0,00 MO com LS => 11,12

Valor do BDI => 6,46 36,76

 2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92810 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1,0000000 39,17 39,17

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0612000 201,24 12,31

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1188000 80,79 9,59

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2735000 15,59 4,26

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5471000 20,28 11,09

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000 642,48 1,92

MO sem LS => 14,26 LS => 0,00 MO com LS => 14,26

Valor do BDI => 8,36 47,53

 2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

M 1,0000000 48,23 48,23

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0743000 201,24 14,95

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1442000 80,79 11,64

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3320000 15,59 5,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6640000 20,28 13,46

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0047000 642,48 3,01

MO sem LS => 17,44 LS => 0,00 MO com LS => 17,44

Valor do BDI => 10,29 58,52

 2.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 6,40 6,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 
m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

1,0000000 1,00 0,00 144,5811 72,3798 144,5811

144,5811

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
19,6887

0,0000

164,2698

0,0127

0,0801

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

  



  

26,0000

6,3181

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76

Valor do BDI => 1,36 7,76

 2.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 15,76 15,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6678 1,0500 9,6678

9,6678

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,6887 39,3774

39,3774

0,0000

49,0452

0,0000

0,0000

3,1125

15,7575

MO sem LS => 12,65 LS => 0,00 MO com LS => 12,65

Valor do BDI => 3,36 19,12

 2.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000 424,25 424,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 20,28 127,47

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8538000 95,00 81,11

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 0,76 166,38

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5971000 82,56 49,29

MO sem LS => 88,88 LS => 0,00 MO com LS => 88,88

Valor do BDI => 90,57 514,82

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

  



  

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9164 ORSE Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 
terraplenagem, inclusive conferências

m 1,0000000 4,66 4,66

Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO h 0,1160000 21,79 2,52

Insumo  70 ORSE Topógrafo - SICRO h 0,0580000 36,96 2,14

MO sem LS => 4,66 LS => 0,00 MO com LS => 4,66

Valor do BDI => 0,99 5,65

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 1,12 1,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 312,7134 77,6642 395,0786

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31 5,0482 3,5155 4,5731

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 282,8428 122,6121 236,3759

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 251,9419 122,1967 246,7521

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00 215,2194 95,5622 215,2194

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 150,4601 56,4140 121,3058

1.219,3049

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887

19,6887
0,0000

0,0127

0,0140

1.121,3300

1,1049

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

  



  

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,23 1,35

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000 74,00 74,00

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 159,82 0,49

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

CHI 0,1309000 63,18 8,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 20,28 8,15

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 530,35 10,81

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 96,24 10,97

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

MIL 0,0330000 770,30 25,41

MO sem LS => 16,23 LS => 0,00 MO com LS => 16,23

Valor do BDI => 15,79 89,79

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 1,0000000 2,11 2,11

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 325,29 1,91

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 83,14 0,20

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Valor do BDI => 0,45 2,56

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 1,0000000 0,86 0,86

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

CHP 0,0024000 325,29 0,78

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

CHI 0,0010000 83,14 0,08

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,18 1,04

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-32 Próprio Boca de lobo tripla, em alvenaria de tijolos, dim. Internas de 3,80x0,92m, altura 
util de 1,15m. Dimensões externas 4,20x1,32m

un 1,0000000 4.101,91 4.101,91

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 1,7600000 m³ 5,6144

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,5200000 m³ 242,0028

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 80,0000000 kg 926,4000

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

1,2400000 m³ 539,9952

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,5500000 m³ 231,7150

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

8,4000000 m² 655,5360

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 909621 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com 
argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída

13,0400000 m² 1.500,6432

4.101,9066

MO sem LS => 1.467,70 LS => 0,00 MO com LS => 1.467,70

Valor do BDI => 875,75 4.977,66

 3.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5901639 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 0,87 0,87

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

421,3000

11,5800

Valor com BDI =>

435,4800

78,0400

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

115,0800

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

3,1900

465,3900

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9575 SICRO3 Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 1,0000000 1,00 0,00 298,7595 86,9772 298,7595
298,7595

0,0127

0,0109

348,6000

0,8570

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
MES 1,0000000 900,63 900,63

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,1000000 200,72 20,07

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

UN 0,1000000 90,87 9,08

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

UN 0,1000000 349,47 34,94

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MES 1,0000000 832,50 832,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 192,28 1.092,91

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Material

Material

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         
MES 1,0000000 1.168,96 1.168,96

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,4000000 200,72 80,28

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

UN 0,1000000 90,87 9,08

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

UN 0,1000000 349,47 34,94

Insumo  00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MES 1,0000000 1.040,62 1.040,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 249,57 1.418,53

Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 642,48 642,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 20,28 173,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 95,00 101,65

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,76 367,04

MO sem LS => 121,17 LS => 0,00 MO com LS => 121,17

Valor do BDI => 137,16 779,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 530,35 530,35

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CHP 0,8000000 2,07 1,65

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CHI 2,6200000 0,37 0,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 95,00 101,65

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,76 367,61

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

  



  

MO sem LS => 41,14 LS => 0,00 MO com LS => 41,14

Valor do BDI => 113,22 643,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,59 15,59

Composição 
Auxiliar

 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1,0000000 10,35 10,35

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 10,52 LS => 0,00 MO com LS => 10,52

Valor do BDI => 3,32 18,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,79 19,79
Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 17,63 LS => 0,00 MO com LS => 17,63

Valor do BDI => 4,22 24,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,19 3,19

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9877 0,7938 8,9877

8,9877

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887

19,6887
0,0000

0,0000

0,0000

9,0000

3,1863

MO sem LS => 2,19 LS => 0,00 MO com LS => 2,19

Valor do BDI => 0,68 3,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2009619 SICRO3 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 
comercial

m² 1,0000000 114,74 114,74

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887

45,5470

0,0000

45,5470

0,0000

0,0000

1,0000

45,5470

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 13,0000000 un 57,8370

57,8370

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

4,4490

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

  



  

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia comercial

0,0150000 m³ 4,8542

4,8542

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0156 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,2106000 t 6,5054

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,2106000 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 48,35 LS => 0,00 MO com LS => 48,35

Valor do BDI => 24,49 139,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0909621 SICRO3 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com 
argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída

m² 1,0000000 115,08 115,08

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,6887 19,6887

45,5470

0,0000

45,5470

0,0000

0,0000

1,0000

45,5470

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 13,0000000 un 57,8370

57,8370

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

4,4490

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Total das Atividades =>

30,8900

323,6100

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

  



  

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109623 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia extraída

0,0150000 m³ 5,1942

5,1942

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0156 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,2106000 t 6,5054

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,2106000 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 48,46 LS => 0,00 MO com LS => 48,46

Valor do BDI => 24,56 139,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4816020 SICRO3 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba m³ 1,0000000 11,23 11,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,19 0,81 197,6734 97,6215 116,6314

Insumo E9609 SICRO3 Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 
kW

1,0000000 1,00 0,00 137,0641 46,8588 137,0641

253,6955

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,6887 78,7548

78,7548

0,0000

332,4503

0,0127

0,1404

11,0817

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0067 Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm 0,0000600 m 0,0100

0,0100

Custo Horário

Preço Unitário

166,6224

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

30,8900

346,2800

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

  



  

MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO com LS => 2,63

Valor do BDI => 2,39 13,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 1,0000000 465,39 465,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,95 0,05 0,7044 0,4789 2,0794

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,6067 1,0923 3,8633

56,6997

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,6887 157,5096

183,3679

0,0000

240,0676

0,0000

0,0000

4,2203

56,8835

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,0043500 m³ 121,8591

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0118700 kg 269,8606

391,7197

Produção de Equipe =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Preço Unitário

0,5892

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

A

121,3313

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

  



  

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 1,5065300 t 2,6364

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,4580100 t 14,1479

16,7843

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,5065300 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,79

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW

0,4580100 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 48,02 LS => 0,00 MO com LS => 48,02

Valor do BDI => 99,36 564,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1109623 SICRO3 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia extraída

m³ 1,0000000 346,28 346,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,70 0,30 0,7044 0,4789 1,9103

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,30 0,70 1,6067 1,0923 3,7399

56,4072

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,6887 157,5096

183,3679

0,0000

239,7751

0,0000

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

1,7500

30,8900

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código

  



  

3,8234

62,7122

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 62,4009500 kg 52,4043

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 349,4453200 kg 205,8932

258,2975

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 0,8207000 m³ 9,2165

9,2165

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4816020 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

5915407 1,2310500 t 3,3361

Tempo Fixo SICRO3 M0345 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0624000 t 1,9275

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,3494500 t 10,7945

16,0581

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
Momento de 
Transporte

SICRO3 4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 210 kW

1,2310500 tkm 5914359
0,000

5914374
0,000

5914389
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0624000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,01

5914464
0,000

R$ 0,81

5914479
0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW

0,3494500 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 54,22 LS => 0,00 MO com LS => 54,22

Valor do BDI => 73,93 420,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,8398

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Tipo

Valor com BDI =>

0,5892

11,2300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

2,7100

30,8900

30,8900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

  



  

Composição  1109697 SICRO3 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia comercial

m³ 1,0000000 323,61 323,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,95 0,05 0,7044 0,4789 2,0794

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,32 0,68 1,6067 1,0923 3,7707

56,6071

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,6887 157,5096

183,3679

0,0000

239,9750

0,0000

0,0000

4,0904

58,6686

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,0393900 m³ 126,1105

Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 31,3370500 kg 26,3169

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 175,4874700 kg 103,3972

255,8246

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 1,5590900 t 2,7284

Preço Unitário

Preço Unitário

121,3313

0,8398

1,7500

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

0,5892

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

  



  

Tempo Fixo SICRO3 M0345 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0313400 t 0,9681

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,1754900 t 5,4209

9,1174

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,5590900 tkm 5914359
0,000

5914374
0,000

5914389
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0313400 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW

0,1754900 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 46,89 LS => 0,00 MO com LS => 46,89

Valor do BDI => 69,09 392,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 11,58 11,58

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,0117 1,8011

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 30,0324 2,7029

4,5040

0,0000

4,5040

0,0000

0,0000

1,0000

4,5040

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,8988

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1437

30,8900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Preço Unitário

9,5769

30,8900

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2716

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Produção de Equipe =>

  



  

7,0425

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0340

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0346

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 4,52 LS => 0,00 MO com LS => 4,52

Valor do BDI => 2,47 14,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 12,86 12,86

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 20,0117 1,6009

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 30,0324 2,4026

4,0035

0,0000

4,0035

0,0000

0,0000

1,0000

4,0035

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário

30,8900

30,8900

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

  



  

Insumo SICRO3 M0014 Aço CA 60 1,1000000 kg 8,6825

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1437

8,8262

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0340

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

0,0346

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,01

5914464
0,000

R$ 0,81

5914479
0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,01

5914464
0,000

R$ 0,81

5914479
0,000

R$ 0,66

0,0000

0,0000

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 2,74 15,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,37 0,37

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,30 0,30

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Custo total dos Momentos de Transportes =>

7,8932

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

9,5769

Preço Unitário

30,8900

30,8900

  



  

Valor do BDI => 0,07 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

H 1,0000000 0,30 0,30

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,35 1,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000600 5.009,00 0,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000148 5.009,00 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.009,00 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

H 1,0000000 1,35 1,35

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2512000 1,08 1,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,64 24,64

Composição 
Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,24 1,24

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Franquia

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Mão de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

  



  

MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO com LS => 18,38

Valor do BDI => 5,26 29,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,03 24,03

Composição 
Auxiliar

 91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,15 29,15

Composição 
Auxiliar

 91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

H 1,0000000 11,19 11,19

Composição 
Auxiliar

 91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,52 4,52

MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96

Valor do BDI => 14,70 83,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

  



  

Composição  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 261,65 261,65

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,03 24,03

Composição 
Auxiliar

 91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

H 1,0000000 11,19 11,19

Composição 
Auxiliar

 91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,52 4,52

Composição 
Auxiliar

 91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

H 1,0000000 52,46 52,46

Composição 
Auxiliar

 91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 140,30 140,30

MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96

Valor do BDI => 55,86 317,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,15 29,15

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 80.455,33 4,85

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 710.806,66 24,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,22 35,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,52 4,52

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 80.455,33 0,47

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 710.806,66 4,05

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

  



  

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,96 5,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,19 11,19

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000146 80.455,33 1,17

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 710.806,66 10,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,38 13,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,46 52,46

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 80.455,33 6,83

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 710.806,66 45,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

H 1,0000000 140,30 140,30

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 23,7000000 5,92 140,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

  



  

Valor do BDI => 29,95 170,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,03 24,03

Composição 
Auxiliar

 89870 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 39,58 39,58

Composição 
Auxiliar

 89871 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

H 1,0000000 13,91 13,91

Composição 
Auxiliar

 89872 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS 
E SEGUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 5,62 5,62

MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96

Valor do BDI => 17,75 100,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHP 1,0000000 325,29 325,29

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,03 24,03

Composição 
Auxiliar

 89871 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

H 1,0000000 13,91 13,91

Composição 
Auxiliar

 89872 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS 
E SEGUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 5,62 5,62

Composição 
Auxiliar

 89873 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

H 1,0000000 67,69 67,69

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

  



  

Composição 
Auxiliar

 89874 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 174,46 174,46

MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96

Valor do BDI => 69,44 394,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89870 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 39,58 39,58

Insumo  00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO)

UN 0,0000603 234.218,78 14,12

Insumo  00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000342 744.717,47 25,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,45 48,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89872 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS 
E SEGUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 5,62 5,62

Insumo  00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO)

UN 0,0000059 234.218,78 1,38

Insumo  00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000057 744.717,47 4,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,19 6,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89871 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_12/2014

H 1,0000000 13,91 13,91

Insumo  00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO)

UN 0,0000146 234.218,78 3,41

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

  



  

Insumo  00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000141 744.717,47 10,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,96 16,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89873 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 67,69 67,69

Insumo  00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

UN 0,0000849 234.218,78 19,88

Insumo  00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000642 744.717,47 47,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89874 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS 

H 1,0000000 174,46 174,46

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 29,4700000 5,92 174,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 37,24 211,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP 0,0083000 171,36 1,42

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHI 0,0105000 64,89 0,68

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

Valor com BDI =>

  



  

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

CHP 0,0198000 261,65 5,18

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

CHI 0,0138000 68,89 0,95

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93

Valor do BDI => 1,75 9,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,50 24,50

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO com LS => 18,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 0,0169900 10,35 0,17
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0095700 17,47 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0132800 18,14 0,24

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

  



  

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) H 0,0132800 18,14 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 0,0058600 36,35 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,0244200 22,92 0,55
MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO com LS => 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,05 2,05

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,0169900 120,86 2,05
MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 0,0058600 18,85 0,11
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 0,0188500 20,33 0,38
MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0095700 11,92 0,11
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0132800 18,14 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) H 0,0095700 16,31 0,15
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 0,0095700 17,30 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0244200 18,14 0,44
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0169900 18,14 0,30
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

  



  

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0244200 13,81 0,33
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0095700 38,84 0,37
MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

H 0,0132800 16,33 0,21

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,75 1,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,9103 86,0066 802,1513
802,1513

0,0000

0,0000

457,1600

1,7546

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,37 2,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,71 2,71

Tipo

Custo Horário

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,9103 86,0066 802,1513

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,0606 212,0303 437,0606
1.239,2119

0,0000

0,0000

457,1600

2,7107

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,57 3,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

t 1,0000000 30,89 30,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,6449 69,2074 247,6449

247,6449

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 19,6887 118,1322

118,1322
0,0000

0,0000

0,0000

11,8400

30,8933

MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MO com LS => 9,98

Valor do BDI => 6,59 37,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

t 1,0000000 30,89 30,89

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,6449 69,2074 247,6449

247,6449

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 19,6887 118,1322

118,1322
0,0000

0,0000

0,0000

11,8400

30,8933

MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MO com LS => 9,98

Valor do BDI => 6,59 37,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 435,48 435,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 
500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,2140 0,8155 1,2140

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7044 0,4789 2,7274

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,6067 1,0923 3,9096

58,6080

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,6887 177,1983

203,0566

0,0000

261,6646

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

  



  

0,0000

0,0000

3,9290

66,5984

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,4942

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 76,8440

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 54,5518

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 52,4101

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 166,2440

356,5441

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008500 t 0,0263

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,6625

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9648

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9648

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 8,7156

12,3340

142,5971

0,5892

1,7500

1,7500

30,8900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Preço Unitário

7,6722

30,8900

121,3313

1,7500

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

148,4240

  



  

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008500 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

5914374
0,000

5914389
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

5914374
0,000

5914389
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW

0,2821500 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 54,51 LS => 0,00 MO com LS => 54,51

Valor do BDI => 92,97 528,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 455,13 455,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 
500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,2140 0,8155 1,2140

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,88 0,12 0,7044 0,4789 2,7094

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,6067 1,0923 3,8942

58,5746

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,6887 177,1983

203,0566

0,0000

261,6312

0,0000

0,0000

3,8906

67,2465

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

  



  

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,9459300 kg 7,2574

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 74,5690

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 54,5518

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 52,4101

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 315,3103100 kg 185,7808

374,5691

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0293

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,9218900 t 1,6133

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9648

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9648

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 9,7399

13,3121

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0009500 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

5914374
0,000

5914389
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

5914374
0,000

5914389
0,000

0,0000

148,4240

142,5971

0,5892

1,7500

1,7500

30,8900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

1,7500

7,6722

30,8900

121,3313

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

  



  

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW

0,3153100 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 55,35 LS => 0,00 MO com LS => 55,35

Valor do BDI => 97,17 552,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 1,0000000 421,30 421,30

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,7570 29,4621 50,7570

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,88 0,12 0,7044 0,4789 2,7094

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,6067 1,0923 3,9096

57,3760

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,8583 25,8583

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,6887 177,1983

203,0566

0,0000

260,4326

0,0000

0,0000

3,9290

66,2849

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5994800 m³ 72,7357

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,7350800 m³ 104,8203

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5341800 kg 165,2907

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

121,3313

142,5971

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

0,5892

  



  

342,8467

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,8992200 t 1,5736

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 1,1026200 t 1,9296

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2805300 t 8,6656

12,1688

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 0,8992200 tkm 5914359
0,000

5914374
0,000

5914389
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,1026200 tkm 5914359
0,000

5914374
0,000

5914389
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW

0,2805300 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

0,0000

MO sem LS => 54,48 LS => 0,00 MO com LS => 54,48

Valor do BDI => 89,94 511,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,72 38,72
Composição 
Auxiliar

 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 36,56 LS => 0,00 MO com LS => 36,56

Valor do BDI => 8,26 46,98

Preço Unitário

1,7500

1,7500

30,8900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total do Material =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,20 26,20
Composição 
Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 23,47 LS => 0,00 MO com LS => 23,47

Valor do BDI => 5,59 31,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 125,04 125,04

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,05 2,05

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 122,91 LS => 0,00 MO com LS => 122,91

Valor do BDI => 26,69 151,73

Composição  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 80,79 80,79

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 45,36 45,36

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,98 11,98

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,45 23,45

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

  



  

MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO com LS => 18,38

Valor do BDI => 17,24 98,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 201,24 201,24

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,98 11,98

Composição 
Auxiliar

 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 56,70 56,70

Composição 
Auxiliar

 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 

H 1,0000000 63,75 63,75

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,45 23,45

MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO com LS => 18,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 

H 1,0000000 45,36 45,36

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000560 810.000,00 45,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,98 11,98

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000148 810.000,00 11,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Composição  5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 

H 1,0000000 56,70 56,70

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000700 810.000,00 56,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 

H 1,0000000 63,75 63,75

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,7700000 5,92 63,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,61 77,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 78,04 78,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,0461 4,6174 1,6913

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 26,8312 26,4739 2,5146

4,2059

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 20,0117 18,0105

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 25,8972 23,3075

41,3180

0,0000

45,5239

0,0000

0,0000

1,0000

45,5239

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSMaterial

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

  



  

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2386

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 0,3745

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2148900 m 7,0492

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m² 24,4473

32,1096

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0030400 t 0,0939

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0101100 t 0,3123

0,4074

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0030400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,01

5914464
0,000

R$ 0,81

5914479
0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0101100 tkm 5914449
0,000

5914464
0,000

5914479
0,000

0,0000

Custo Total do Material =>

30,8900

30,8900

30,8900

Distância Média de Transporte (DMT)

12,8818

15,8336

30,8900

Preço Unitário

5,8023

60,4681

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

  



  

0,0000

MO sem LS => 41,45 LS => 0,00 MO com LS => 41,45

Valor do BDI => 16,66 94,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 269,88 269,88

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,78 25,78

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

H 1,0000000 10,03 10,03

Composição 
Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 46,24 46,24

Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,05 4,05

Composição 
Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 156,46 156,46

MO sem LS => 20,71 LS => 0,00 MO com LS => 20,71

Valor do BDI => 57,61 327,49

Custo total dos Momentos de Transportes =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,32 27,32

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 144.875,00 7,98

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 563.990,17 19,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,83 33,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,05 4,05

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 144.875,00 0,84

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 563.990,17 3,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,86 4,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,03 10,03

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 144.875,00 2,08

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 563.990,17 7,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,14 12,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 46,24 46,24

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 

UN 0,0000689 144.875,00 9,98

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 563.990,17 36,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

H 1,0000000 156,46 156,46

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 26,4300000 5,92 156,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 33,40 189,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,03 24,03

Composição 
Auxiliar

 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 1,0000000 18,85 18,85
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Mão de Obra
Material

  



  

MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96

Valor do BDI => 5,13 29,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,78 25,78

Composição 
Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 20,71 LS => 0,00 MO com LS => 20,71

Valor do BDI => 5,50 31,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,10 17,10

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1,0000000 11,92 11,92

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 12,03 LS => 0,00 MO com LS => 12,03

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra
Material

Material

Material

  



  

Valor do BDI => 3,65 20,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,45 23,45

Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 18,38 LS => 0,00 MO com LS => 18,38

Valor do BDI => 5,00 28,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 16,31 16,31
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 16,46 LS => 0,00 MO com LS => 16,46

Valor do BDI => 4,59 26,12

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Material

Mão de Obra
Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,53 22,53

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 1,0000000 17,30 17,30
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 17,46 LS => 0,00 MO com LS => 17,46

Valor do BDI => 4,81 27,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,84 24,84

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,24 1,24

MO sem LS => 18,58 LS => 0,00 MO com LS => 18,58

Valor do BDI => 5,30 30,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,34 26,34

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 18,14 18,14
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,73 1,73

MO sem LS => 18,44 LS => 0,00 MO com LS => 18,44

Valor do BDI => 5,62 31,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 23,69 23,69

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 26,34 11,92

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 36,16 11,77

MO sem LS => 8,35 LS => 0,00 MO com LS => 8,35

Valor do BDI => 5,05 28,74

Composição  5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHI 1,0000000 64,89 64,89

Composição 
Auxiliar

 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 34,30 34,30

Composição 
Auxiliar

 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,06 9,06

MO sem LS => 16,46 LS => 0,00 MO com LS => 16,46

Valor do BDI => 13,85 78,74

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP 1,0000000 171,36 171,36

Composição 
Auxiliar

 53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

H 1,0000000 45,22 45,22

Composição 
Auxiliar

 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 34,30 34,30

Composição 
Auxiliar

 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,06 9,06

MO sem LS => 16,46 LS => 0,00 MO com LS => 16,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 34,30 34,30

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 11632 KG

UN 0,0000560 612.500,00 34,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,06 9,06

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 11632 KG

UN 0,0000148 612.500,00 9,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

H 1,0000000 61,25 61,25

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

  



  

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 11632 KG

UN 0,0001000 612.500,00 61,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

H 1,0000000 45,22 45,22

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 7,6400000 5,92 45,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,65 54,87

Composição  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

CHI 1,0000000 63,18 63,18

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,53 22,53

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,05 32,05

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,60 8,60

MO sem LS => 17,46 LS => 0,00 MO com LS => 17,46

Valor do BDI => 13,48 76,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
CHP 1,0000000 159,82 159,82

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Composição 
Auxiliar

 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

H 1,0000000 40,11 40,11

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,53 22,53

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,05 32,05

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,60 8,60

MO sem LS => 17,46 LS => 0,00 MO com LS => 17,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 32,05 32,05

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000533 601.465,48 32,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,60 8,60

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000143 601.465,48 8,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

  



  

Composição  5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

H 1,0000000 40,11 40,11

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000667 601.465,48 40,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

H 1,0000000 56,53 56,53

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 9,5500000 5,92 56,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,06 68,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,28 20,28

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 13,81 13,81
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 14,14 LS => 0,00 MO com LS => 14,14

Valor do BDI => 4,32 24,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,37 41,37
Composição 
Auxiliar

 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 39,21 LS => 0,00 MO com LS => 39,21

Valor do BDI => 8,83 50,20

Composição  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 66,87 66,87

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,61 21,61

Composição 
Auxiliar

 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 31,42 31,42

Composição 
Auxiliar

 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,84 13,84

MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO com LS => 16,54

Valor do BDI => 14,27 81,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 184,85 184,85

Composição 
Auxiliar

 5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 56,18 56,18

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,61 21,61

Composição 
Auxiliar

 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 31,42 31,42

Composição 
Auxiliar

 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,84 13,84

MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO com LS => 16,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

  



  

Composição  89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 31,42 31,42

Insumo  00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 0,0000311 1.010.494,70 31,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,84 13,84

Insumo  00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 0,0000137 1.010.494,70 13,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 56,18 56,18

Insumo  00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 0,0000556 1.010.494,70 56,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53817 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 61,80 61,80

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,4400000 5,92 61,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,19 74,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,61 21,61

Composição 
Auxiliar

 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

H 1,0000000 16,33 16,33

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,22 2,22

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO com LS => 16,54

Valor do BDI => 4,61 26,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,9103 86,0066 296,9103
296,9103

0,0127

0,0151

249,0000

1,1924

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,97 0,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,9103 86,0066 296,9103
296,9103

0,0127

0,0121

311,2500

0,9539

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,17

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,9103 86,0066 296,9103
296,9103

0,0000

0,0000

373,5000

0,7949

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,01 1,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,6449 69,2074 247,6449
247,6449

0,0127

0,0126

248,5900

0,9962

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 1,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,81 0,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,6449 69,2074 247,6449
247,6449

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

  



  

0,0127

0,0101

310,7300

0,7970

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,6449 69,2074 247,6449
247,6449

0,0000

0,0000

372,8800

0,6641
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3464 ORSE Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) km 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,00

168.933,49

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Total Geral 967.847,46

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Valor com BDI =>

Total sem BDI 798.913,97
Total do BDI

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos

  



  

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

  



DESCRIÇÃO DA RUA LARG (m) COMP (m) ÁREA (m²)

POVOADO GRITO 3,00 493,17 1.479,51

POVOADO MUTURA 3,00 925,14 2.775,42

ÁREA TOTAL 4.254,93

QUADRO DE LOGRADOUROS 

JEQUIÁ DA 
PRAIA



  

Obra Bancos
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - 
Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%

58.035,92 9.866,11 9.866,11 9.866,11 9.866,11 9.866,11 8.705,39
100,00% 25,00% 25,00% 50,00%

329.761,85 82.440,46 82.440,46 164.880,93
100,00% 10,00% 10,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00%

580.049,69 58004,969 58004,969 29002,4845 145012,4225 145012,4225 145012,4225
15,53% 15,53% 21,05% 16,00% 16,00% 15,88%

150311,5379 150311,5379 203749,5159 154878,5289 154878,5289 153717,8105
15,53% 31,06% 52,11% 68,12% 84,12% 100,00%

150.311,54 300.623,08 504.372,59 659.251,12 814.129,65 967.847,46

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

B.D.I.

 2 POVOADO GRITO

 3 POVOADO MUTUCA

Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)

70,31% (mês)

Cronograma Físico e Financeiro

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA

  



  

Obra Bancos
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 
CM (H X L1/L2)

Material M 2.850,8031000 44,02 125.492,35 125.492,35 15,71% 125.492,35 15,71%

 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

Material MIL 140,4126900 770,30 108.159,90 108.159,90 13,54% 233.652,25 29,25%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 12.172,4180998 5,92 72.060,72 72.060,72 9,02% 305.712,96 38,27%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 485,0620200 96,24 46.682,37 46.682,37 5,84% 352.395,33 44,11%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 2.915,9989104 13,81 40.269,94 40.269,94 5,04% 392.665,28 49,15%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 52.479,8017870 0,76 39.884,65 39.884,65 4,99% 432.549,93 54,14%

 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0503414 744.717,47 37.490,12 37.490,12 4,69% 470.040,05 58,83%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.733,6282027 18,14 31.448,02 31.448,02 3,94% 501.488,06 62,77%

 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0394227 601.465,48 23.711,39 23.711,39 2,97% 525.199,45 65,74%

 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0713391 234.218,78 16.708,96 16.708,96 2,09% 541.908,41 67,83%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 6.858,7505615 2,22 15.226,43 15.226,43 1,91% 557.134,84 69,74%

 00037453 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Material M 178,9900000 80,33 14.378,27 14.378,27 1,80% 571.513,10 71,54%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 147,5376347 95,00 14.016,08 14.016,08 1,75% 585.529,18 73,29%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 107,3225276 120,86 12.971,00 12.971,00 1,62% 598.500,18 74,91%

 E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW Equipamento H 41,4772595 0,0000000 297,63 86,38 12.344,76 0,00 12.344,76 1,55% 610.844,95 76,46%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 667,1924038 18,14 12.102,87 12.102,87 1,51% 622.947,82 77,97%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 561,4782480 18,85 10.583,86 10.583,86 1,32% 633.531,68 79,30%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 450,7448000 22,92 10.331,07 10.331,07 1,29% 643.862,75 80,59%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 7.459,6031669 1,34 9.995,87 9.995,87 1,25% 653.858,62 81,84%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 575,6170571 17,30 9.958,18 9.958,18 1,25% 663.816,79 83,09%

 M0156 SICRO3 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm Material un 1.821,8200000 4,45 8.105,28 8.105,28 1,01% 671.922,07 84,10%

 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 6,0000000 1.040,62 6.243,72 6.243,72 0,78% 678.165,79 84,89%

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 316,9063147 19,69 6.239,47 6.239,47 0,78% 684.405,27 85,67%

 M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Material m² 96,7489900 60,47 5.850,23 5.850,23 0,73% 690.255,49 86,40%

 P9808 SICRO3 Carpinteiro Mão de Obra h 215,3700000 25,90 5.577,48 5.577,48 0,70% 695.832,97 87,10%

 M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco Material kg 9.070,5143862 0,59 5.344,35 5.344,35 0,67% 701.177,32 87,77%

 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 6,0000000 832,50 4.995,00 4.995,00 0,63% 706.172,32 88,39%

 P9801 SICRO3 Ajudante Mão de Obra h 249,4700000 20,01 4.992,32 4.992,32 0,62% 711.164,64 89,02%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)

70,31% (mês)

Curva ABC de Insumos
Peso

  



  

 00007781 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Material M 88,0000000 48,80 4.294,40 4.294,40 0,54% 715.459,04 89,55%

 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0052830 810.000,00 4.279,23 4.279,23 0,54% 719.738,27 90,09%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 6.858,7505615 0,60 4.115,25 4.115,25 0,52% 723.853,52 90,60%

 P9821 SICRO3 Pedreiro Mão de Obra h 147,9677322 25,86 3.826,19 3.826,19 0,48% 727.679,71 91,08%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 2.846,4876811 1,33 3.785,83 3.785,83 0,47% 731.465,54 91,56%

 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Mão de Obra h 164,5239600 21,79 3.584,98 3.584,98 0,45% 735.050,52 92,01%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 299,6988870 11,92 3.572,41 3.572,41 0,45% 738.622,93 92,45%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0046451 710.806,66 3.301,77 3.301,77 0,41% 741.924,70 92,87%

 70 ORSE Topógrafo - SICRO Mão de Obra h 82,2619800 36,96 3.040,40 3.040,40 0,38% 744.965,10 93,25%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 7,5000000 400,00 3.000,00 3.000,00 0,38% 747.965,10 93,62%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 2.362,1953050 1,24 2.929,12 2.929,12 0,37% 750.894,22 93,99%

 E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW Equipamento H 8,1459356 0,0000000 317,02 127,78 2.582,43 0,00 2.582,43 0,32% 753.476,65 94,31%

 M0082 SICRO3 Areia média lavada Material m³ 21,1688913 121,33 2.568,45 2.568,45 0,32% 756.045,10 94,63%

 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0024426 1.010.494,70 2.468,23 2.468,23 0,31% 758.513,34 94,94%

 E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 
m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

Equipamento H 14,1049859 0,0000000 144,58 72,38 2.039,31 0,00 2.039,31 0,26% 760.552,65 95,20%

 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 11632 KG

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0032532 612.500,00 1.992,59 1.992,59 0,25% 762.545,24 95,45%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2.362,1953050 0,82 1.937,00 1.937,00 0,24% 764.482,24 95,69%

 M0004 SICRO3 Aço CA 50 Material kg 283,8000000 6,27 1.779,88 1.779,88 0,22% 766.262,12 95,91%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2.846,4876811 0,61 1.736,36 1.736,36 0,22% 767.998,47 96,13%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 20,5462110 82,56 1.696,30 1.696,30 0,21% 769.694,77 96,34%

 M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm Material m 290,7231770 5,80 1.686,86 1.686,86 0,21% 771.381,63 96,55%

 E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW Equipamento H 3,8702843 3,7188088 312,71 77,66 1.210,29 288,80 1.499,09 0,19% 772.880,72 96,74%

 E9575 SICRO3 Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 
kW

Equipamento H 5,0030105 0,0000000 298,76 86,98 1.494,70 0,00 1.494,70 0,19% 774.375,42 96,93%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1.645,5724504 0,86 1.415,19 1.415,19 0,18% 775.790,61 97,11%

 M0192 SICRO3 Brita 2 Material m³ 9,8721244 142,60 1.407,74 1.407,74 0,18% 777.198,35 97,28%

 M0191 SICRO3 Brita 1 Material m³ 9,4678304 148,42 1.405,25 1.405,25 0,18% 778.603,60 97,46%

 M0014 SICRO3 Aço CA 60 Material kg 149,6000000 7,89 1.180,82 1.180,82 0,15% 779.784,43 97,61%

 00007796 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

Material M 28,0000000 41,30 1.156,40 1.156,40 0,14% 780.940,83 97,75%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 56,5873460 18,14 1.026,49 1.026,49 0,13% 781.967,32 97,88%

 P9805 SICRO3 Armador Mão de Obra h 34,1000000 30,03 1.024,10 1.024,10 0,13% 782.991,42 98,01%

 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 25,7738981 38,84 1.001,06 1.001,06 0,13% 783.992,48 98,13%

 E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW Equipamento H 3,6426456 0,1519010 251,94 122,20 917,74 18,56 936,30 0,12% 784.928,78 98,25%

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0016576 563.990,17 934,87 934,87 0,12% 785.863,65 98,37%

 00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mão de Obra H 25,6791833 36,35 933,44 933,44 0,12% 786.797,09 98,48%

 E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW Equipamento H 2,6942217 1,1003249 282,84 122,61 762,04 134,91 896,95 0,11% 787.694,04 98,60%

  



  

 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mão de Obra H 86,3079852 10,35 893,29 893,29 0,11% 788.587,33 98,71%

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento H 3,5705803 0,0000000 247,64 69,21 884,24 0,00 884,24 0,11% 789.471,56 98,82%

 E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

Equipamento H 3,7945466 0,0000000 215,22 95,56 816,66 0,00 816,66 0,10% 790.288,22 98,92%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 37,8294003 16,33 617,75 617,75 0,08% 790.905,98 99,00%

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 3,0000000 200,72 602,16 602,16 0,08% 791.508,14 99,07%

 E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Equipamento H 22,4271960 0,0000000 26,83 26,47 601,75 0,00 601,75 0,08% 792.109,89 99,15%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 440,0000000 1,25 550,00 550,00 0,07% 792.659,89 99,22%

 00037452 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

Material M 7,7800000 69,76 542,73 542,73 0,07% 793.202,62 99,29%

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0066175 80.455,33 532,41 532,41 0,07% 793.735,03 99,35%

 1044 ORSE Gasolina comum Material l 80,0000000 6,30 504,00 504,00 0,06% 794.239,03 99,41%

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 28,5721285 16,31 466,01 466,01 0,06% 794.705,04 99,47%

 E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW Equipamento H 2,6180584 1,1764881 150,46 56,41 393,91 66,37 460,28 0,06% 795.165,32 99,53%

 4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar Equipamento h 32,0000000 13,18 421,76 421,76 0,05% 795.587,08 99,58%

 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

Material UN 1,2000000 349,47 419,36 419,36 0,05% 796.006,45 99,64%

 E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA Equipamento H 22,4271960 0,0000000 18,05 4,62 404,72 0,00 404,72 0,05% 796.411,17 99,69%

 E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Equipamento H 7,8277322 0,0000000 50,76 29,46 397,31 0,00 397,31 0,05% 796.808,48 99,74%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 7.459,6031669 0,04 298,38 298,38 0,04% 797.106,87 99,77%

 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0020188 144.875,00 292,47 292,47 0,04% 797.399,34 99,81%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 14,2639000 20,33 289,99 289,99 0,04% 797.689,33 99,85%

 I-24-0007 Próprio HOSPEDAGEM Aluguel DIARIA 4,0000000 70,00 280,00 280,00 0,04% 797.969,33 99,88%

 E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW Equipamento H 28,1285105 0,0000000 9,67 1,05 271,94 0,00 271,94 0,03% 798.241,27 99,92%

 M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Material kg 22,0087231 7,67 168,86 168,86 0,02% 798.410,12 99,94%

 I-24-0008 Próprio ALIMENTAÇÃO Outros UNID 8,0000000 20,00 160,00 160,00 0,02% 798.570,12 99,96%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 24,0622500 5,80 139,56 139,56 0,02% 798.709,68 99,97%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0270657 5.009,00 135,57 135,57 0,02% 798.845,26 99,99%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

Material UN 1,2000000 90,87 109,04 109,04 0,01% 798.954,30 100,01%

 E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW Equipamento H 0,3442766 0,0560444 296,91 86,01 102,22 4,82 107,04 0,01% 799.061,34 100,02%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 86,8839005 1,08 93,83 93,83 0,01% 799.155,17 100,03%

 M1205 SICRO3 Prego de ferro Material kg 5,6594450 15,83 89,61 89,61 0,01% 799.244,78 100,04%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 105,5295800 0,74 78,09 78,09 0,01% 799.322,87 100,05%

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 4,3046706 17,47 75,20 75,20 0,01% 799.398,08 100,06%

 M0345 SICRO3 Cal hidratada - saco Material kg 71,9497117 0,84 60,42 60,42 0,01% 799.458,50 100,07%

 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

Equipamento H 25,5295800 2,34 59,74 59,74 0,01% 799.518,24 100,08%

 M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira Material l 4,4318360 12,88 57,09 57,09 0,01% 799.575,33 100,08%

 M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) Material kg 5,9100000 9,58 56,60 56,60 0,01% 799.631,93 100,09%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Mão de Obra H 2,8338909 18,14 51,41 51,41 0,01% 799.683,34 100,10%

 00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM 
HASTE 1/2", AGUA FRIA

Material UN 4,8000000 10,12 48,58 48,58 0,01% 799.731,91 100,10%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 1,2213750 36,16 44,16 44,16 0,01% 799.776,08 100,11%

  



  

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 440,0000000 0,10 44,00 44,00 0,01% 799.820,08 100,11%

 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 55,3230254 0,71 39,28 39,28 0,00% 799.859,36 100,12%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,7272304 18,14 31,33 31,33 0,00% 799.890,69 100,12%

 E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Equipamento H 9,4147707 14,0684299 1,61 1,09 15,13 15,33 30,46 0,00% 799.921,15 100,13%

 E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Equipamento H 27,2434596 2,9412599 0,70 0,48 19,19 1,41 20,60 0,00% 799.941,75 100,13%

 E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Equipamento H 2,6180584 1,1764881 5,05 3,52 13,22 4,14 17,36 0,00% 799.959,11 100,13%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1.645,5724504 0,01 16,46 16,46 0,00% 799.975,57 100,13%

 E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 
500 kg

Equipamento H 6,5615360 0,0000000 1,21 0,82 7,97 0,00 7,97 0,00% 799.983,53 100,13%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2,7967500 1,43 4,00 4,00 0,00% 799.987,53 100,13%

 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 55,3230254 0,07 3,87 3,87 0,00% 799.991,40 100,13%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0847500 44,50 3,77 3,77 0,00% 799.995,17 100,14%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1,6983750 1,97 3,35 3,35 0,00% 799.998,52 100,14%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 1,6983750 1,73 2,94 2,94 0,00% 800.001,46 100,14%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0990000 23,85 2,36 2,36 0,00% 800.003,82 100,14%

 E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW Equipamento H 0,1955555 0,0000000 8,99 0,79 1,76 0,00 1,76 0,00% 800.005,58 100,14%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2,7967500 0,49 1,37 1,37 0,00% 800.006,95 100,14%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 105,5295800 0,01 1,06 1,06 0,00% 800.008,00 100,14%

 E9609 SICRO3 Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 
kW

Equipamento H 0,0053510 0,0000000 137,06 46,86 0,73 0,00 0,73 0,00% 800.008,74 100,14%

 E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW Equipamento H 0,0010167 0,0043343 197,67 97,62 0,20 0,42 0,62 0,00% 800.009,36 100,14%

 E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW Equipamento H 0,0005267 0,0000000 437,06 212,03 0,23 0,00 0,23 0,00% 800.009,59 100,14%

 M0067 SICRO3 Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm Material m 0,0000096 166,62 0,00 0,00 0,00% 800.009,59 100,14%

R$ 37.537,44
R$ 91.847,62

R$ 164.908,27
R$ 505.182,43

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 280,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 93,83
R$ 160,00Outros

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba

Transporte
Franquia

Totais por Tipo

Total Geral 967.847,46

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

Total sem BDI 798.913,97
Total do BDI 168.933,49

  



  

Obra Bancos
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 4.254,93 74,00 314.864,82 39,41 39,41

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 2.836,62 56,36 159.871,90 20,01 59,42

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 13.988,12 2,11 29.514,93 3,69 63,12

 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 29.230,58 0,86 25.138,29 3,15 66,26

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 11.864,92 2,11 25.034,98 3,13 69,40

 2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 25,0 892,63 22.315,75 2,79 72,19

 COMP-15 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS GLOBAL 1,0 21.531,20 21.531,20 2,70 74,89

 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 22.150,25 0,86 19.049,21 2,38 77,27

 101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1.204,31 14,32 17.245,71 2,16 79,43

 2003678 SICRO3 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 8,0 2.150,86 17.206,88 2,15 81,58

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 7.456,73 2,11 15.733,70 1,97 83,55

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 34,41 424,25 14.598,44 1,83 85,38

 00037453 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Material M 178,99 80,33 14.378,26 1,80 87,18

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 6.324,91 2,11 13.345,56 1,67 88,85

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)

70,31% (mês)

Curva ABC de Serviços

  



  

 5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 14.459,06 0,86 12.434,79 1,56 90,41

 COMP-30 Próprio IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS GLOBAL 1,0 12.417,54 12.417,54 1,55 91,96

 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 178,99 48,23 8.632,68 1,08 93,04

 2003634 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais un 5,0 1.726,33 8.631,65 1,08 94,12

 9164 ORSE Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 
terraplenagem, inclusive conferências

Locação de Serviços de Terraplenagem 
e Acompanhamento Topográfico da 
Obra

m 1.418,31 4,66 6.609,32 0,83 94,95

 CP-24-0033 Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 4.254,93 1,24 5.276,11 0,66 95,61

 CP-19 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UNID 2,0 2.572,04 5.144,08 0,64 96,25

 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 4.254,93 1,12 4.765,52 0,60 96,85

 00007781 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Material M 88,0 48,80 4.294,40 0,54 97,39

 COMP-32 Próprio Boca de lobo tripla, em alvenaria de tijolos, dim. Internas de 3,80x0,92m, altura 
util de 1,15m. Dimensões externas 4,20x1,32m

URBA - URBANIZAÇÃO un 1,0 4.101,91 4.101,91 0,51 97,90

 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.440,28 1,93 2.779,74 0,35 98,25

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 6,0 463,06 2.778,36 0,35 98,60

 92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 88,0 30,30 2.666,40 0,33 98,93

 4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 366,73 6,40 2.347,07 0,29 99,22

 5901639 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia em leito natural

tkm 1.744,06 0,87 1.517,33 0,19 99,41

 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 87,55 15,76 1.379,78 0,17 99,59

 00007796 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

Material M 28,0 41,30 1.156,40 0,14 99,73

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,5 463,06 694,59 0,09 99,82

 92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 28,0 21,76 609,28 0,08 99,89

  



  

 00037452 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

Material M 7,78 69,76 542,73 0,07 99,96

 92810 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 7,78 39,17 304,74 0,04 100,00

Total do BDI 168.933,49
Total sem BDI 798.913,97

Total Geral 967.847,46

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

  



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

% % % %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% Não incide 18,05% Não incide

B2 Feriados 4,67% Não incide 4,67% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%

B4 13º Salário 11,15% 8,33% 11,15% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,84% Não incide 1,84% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,52% 9,36% 12,52% 9,36%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 50,03% 19,04% 50,03% 19,04%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,85% 3,62% 4,85% 3,62%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 1,67% 1,25% 1,67% 1,25%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,51% 1,88% 2,51% 1,88%

C5 Indenização Adicional 0,41% 0,30% 0,41% 0,30%

C Total 9,55% 7,14% 9,55% 7,14%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,20% 18,41% 7,01%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 0,41% 0,30% 0,43% 0,32%

Prévio Indenizado

D Total 8,82% 3,50% 18,84% 7,33%

85,20% 46,48% 115,22% 70,31%

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,01%
02 DF 1,11%
03 R 0,96%
04 L 7,30%
05 I 6,15%

0,65%
3,00%
2,50%
0,00%

21,35%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,01%
02 DF 1,11%
03 R 0,96%
04 L 7,30%
05 I 10,65%

0,65%
3,00%
2,50%
4,50%

27,46%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%
02 DF 0,85%
03 R 1,33%
04 L 5,11%
05 I 3,65%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

BDI COM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

05.02 COFINS

BDI SEM DESONERAÇÃO

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

EXPECTATIVA DE LUCRO
RISCO, SEGURO E GARANTIA

TRIBUTOS
05.01 PIS
05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO

DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS

TRIBUTOS

Não é possível exibir esta imagem.



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

Não é possível exibir esta imagem.

0,65%
3,00%
0,00%
0,00%

15,28%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

05.03 ISS

05.01 PIS
05.02 COFINS

05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)



Estaca
Área de 

Corte (m²)
Área de 

Aterro (m²)
Volume de 
Corte (m3)

Volume de 
Aterro (m3)

Volum. Corte 
Acum. (m3)

Volum Aterro 
Acum. (m3)

Volume 
Líquido (m3)

0+0,00 0,67 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+13,99 1,39 0,00 14.38 0,03 14,38 0,03 14,35
1+0,00 1,45 0,00 8.45 0,01 22,83 0,04 22,79
1+3,79 1,24 0,00 5.10 0,00 27,94 0,04 27,90

1+18,08 0,72 0,00 13.83 0,00 41,76 0,05 41,72
2+0,00 0,57 0,33 1.18 0,20 42,95 0,25 42,70
2+8,11 0,48 0,10 4.26 1,72 47,21 1,96 45,25
3+0,00 0,85 0,00 8.04 0,59 55,25 2,56 52,69
3+3,13 0,79 0,00 2.57 0,01 57,82 2,56 55,26

3+16,62 0,81 0,00 10.42 0,00 68,24 2,56 65,68
4+0,00 1,06 0,00 3.15 0,00 71,39 2,56 68,83
4+5,75 1,71 0,00 7.96 0,00 79,35 2,56 76,79

4+15,76 1,08 0,00 13.70 0,00 93,05 2,56 90,49
5+0,00 1,01 0,00 3.93 0,00 96,99 2,56 94,42
5+4,50 0,80 0,00 4.08 0,00 101,07 2,56 98,51

5+11,92 1,61 0,00 8.79 0,00 109,85 2,56 107,29
6+0,00 1,63 0,00 12.98 0,00 122,84 2,56 120,27

6+11,83 1,04 0,00 15.80 0,00 138,64 2,56 136,07
7+0,00 0,84 0,00 7.68 0,00 146,32 2,56 143,75
7+5,50 0,85 0,00 4.63 0,00 150,95 2,56 148,39
8+0,00 0,39 0,00 8.94 0,00 159,89 2,56 157,33
8+3,09 0,35 0,00 1.14 0,00 161,03 2,56 158,47

8+14,29 0,38 0,00 4.08 0,00 165,11 2,56 162,55
9+0,00 0,17 0,00 1.57 0,00 166,68 2,56 164,12
9+6,25 0,05 0,08 0.70 0,26 167,38 2,82 164,56

10+0,00 0,11 0,00 1.14 0,56 168,52 3,38 165,14
10+4,26 0,17 0,00 0.60 0,00 169,12 3,38 165,74

10+14,40 0,87 0,00 5.23 0,00 174,35 3,38 170,97
11+0,00 0,82 0,00 4.66 0,00 179,01 3,38 175,63
11+4,54 0,65 0,00 3.34 0,00 182,34 3,38 178,96
12+0,00 1,29 0,00 14.99 0,00 197,34 3,38 193,96
12+4,76 1,66 0,00 7.02 0,00 204,36 3,38 200,98
13+0,00 1,25 0,00 21.99 0,00 226,35 3,38 222,97
13+5,13 1,10 0,00 6.01 0,00 232,36 3,38 228,98

13+14,33 1,32 0,00 11.11 0,00 243,47 3,38 240,09
14+0,00 0,82 0,00 5.82 0,00 249,29 3,38 245,91
14+4,64 0,44 0,00 2.91 0,00 252,21 3,38 248,83
15+0,00 1,20 0,00 12.60 0,00 264,81 3,38 261,43
15+6,59 1,86 0,00 10.11 0,00 274,92 3,38 271,54
16+0,00 0,98 0,00 18.80 0,00 293,71 3,38 290,33
16+3,95 0,82 0,00 3.55 0,00 297,26 3,38 293,88

16+15,49 1,36 0,00 12.55 0,00 309,81 3,38 306,43
17+0,00 1,44 0,00 6.31 0,00 316,12 3,38 312,74
17+4,78 1,38 0,00 6.75 0,00 322,87 3,38 319,49

17+13,03 0,73 0,00 8.73 0,00 331,60 3,38 328,22

VOLUME TOTAL - RUA POVOADO GRITO



18+0,00 0,76 0,00 5.16 0,00 336,76 3,38 333,38
18+9,58 0,90 0,00 7.95 0,00 344,71 3,38 341,33

18+15,66 1,08 0,00 5.99 0,00 350,70 3,38 347,32
19+0,00 0,84 0,00 4.18 0,00 354,88 3,38 351,50
19+2,50 0,73 0,00 1.96 0,00 356,84 3,38 353,46

19+15,36 0,50 0,00 7.95 0,00 364,79 3,38 361,41
20+0,00 0,52 0,00 2.16 0,00 366,94 3,38 363,56

20+13,86 1,10 0,00 11.21 0,00 378,15 3,38 374,77
21+0,00 1,08 0,00 6.47 0,00 384,62 3,38 381,24

21+15,20 0,28 0,00 10.34 0,00 394,96 3,38 391,57
22+0,00 0,33 0,01 1.47 0,02 396,43 3,41 393,03
22+9,79 0,56 0,00 4.39 0,05 400,82 3,45 397,37
23+0,00 0,73 0,00 6.62 0,00 407,44 3,45 403,99
23+6,02 0,92 0,00 4.97 0,00 412,41 3,45 408,96
24+0,00 0,78 0,00 11.84 0,00 424,25 3,45 420,79

24+13,17 0,84 0,00 10.64 0,00 434,89 3,45 431,44



POVOADO GRITO

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de
esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

m³ 434,89

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 4.450,30

Espalhamento de material em bota-fora m³ 431,44

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE



OBRA:
LOCAL: Povoado Grito- Jequiá da Praia - Alagoas

DISTÂNCIA
(km)

TRANSP. 
ATERRO 
(M³/KM)

DESTINAÇÃO 
DO MATERIAL 

(m³)

CARGA 
(EMPOLADO)

DISTÂNCIA
(km)

TRANSPORTE 
(t.km)

DESTINAÇÃO 
DO MATERIAL 

(t)

VOLUME DE 
BOTA FORA  

(m³)

DISTÂNCI
A BOTA 
FORA
(km)

TRANSP. 
BOTA FORA 

(t.km)

RUA PROJETADA PRINCIPAL

0,00 + 0,00 24,00 + 13,70 493,70 434,89 3,45 3,45 0,25 0,85 0,00 0,00 890,06 431,44 5,00 4.450,30

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493,70 0,00 0,00 0,00 0,25 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 890,06 431,44 4.450,30TOTAL =

Serviços de pavimentação e drenagem superficial em Rua do Povoado Grito

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO (m)
VOLUME DE 
CORTE (m³)

VOLUME DE 
ATERRO 

(m³)

VOLUME DE 
ATERRO Á SER 

EXECUTADO (m³)

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 



LOCAL: Povoado Grito- Jequiá da Praia - Alagoas
OBRA:

DESCRIÇÃO
L GALERIA                     

(m)
A                         

(SEÇÃO)
Largura (m) Profund (m) comp. (m) Volume (m³) Reaterro (m³)

Colchão de 
areia (m³)

Carga e 
descarga (m³)

1 TSCC - Ø 300 mm 28,00 Ø300 0,6000 0,80 28,000 13,44                    6,72                      0,06                   6,72                1,68
2 TSCC - Ø 500 mm 7,80 Ø500 0,8000 0,80 7,800 4,99                      1,87                      0,08                   3,12                0,624
3 TSCC - Ø 400 mm 20,25 Ø400 0,7000 0,80 20,250 11,34                    4,86                      0,07                   6,48                1,4175
4 TSCC - Ø 600 mm 72,80 Ø600 0,9000 1,00 72,800 65,52                    21,84                    0,09                   43,68              6,552

-                  

95,29                    35,29                    0,30                   60,00              10,27              

CONCRETO FORMA Reaterro Carga e descarga

Largura (m) Profund (m) comp. (m) Volume (m³) Volume (m³) Área (m²) Volume (m³) Volume (m³)
BLDM-B-1b 1,4000 1,20 2,400 4,03                -                  -                  0,08                      3,96                      0,336
BLDM-B-2b 1,4000 1,75 2,400 5,88                -                  -                  0,11                      5,77                      0,336
BLSM-B-1-a 1,4000 1,35 1,250 2,36                0,08                      2,28                      0,175
BLSM-B-2-a 1,4000 1,55 1,250 2,71                0,10                      2,62                      0,175
BLSM-B-3-a 1,4000 1,40 1,250 2,45                0,09                      2,36                      0,175
BLSM-B-3-b 1,4000 1,70 1,250 2,98                0,11                      2,87                      0,175
BLSM-B-4-a 1,4000 1,30 1,250 2,28                0,08                      2,19                      0,175
BLSM-B-4-b 1,4000 1,50 1,250 2,63                0,09                      2,53                      0,175
BLSM-B-5-a 1,4000 1,37 1,250 2,40                0,09                      2,31                      0,175
BLSM-B-5-b 1,4000 1,47 1,250 2,57                0,09                      2,48                      0,175
BLSM-B-6-a 1,4000 1,30 1,250 2,28                0,08                      2,19                      0,175
BLSM-B-6-b 1,4000 1,40 1,250 2,45                0,09                      2,36                      0,175
BLSM-B-7-a 1,4000 1,37 1,250 2,40                0,09                      2,31                      0,175
BLSM-B-7-b 1,4000 1,47 1,250 2,57                0,09                      2,48                      0,175
BLSM-B-8-a 1,4000 1,37 1,250 2,40                0,09                      2,31                      0,175
BLSM-B-8-b 1,4000 1,40 1,250 2,45                0,09                      2,36                      0,175

PV - P/TUBOS Ø600mm 1,4000 1,85 1,400 3,63                0,12                      3,51                      0,196
PV - P/TUBOS Ø600mm 1,4000 1,94 1,400 3,80                0,12                      3,68                      0,196
PV - P/TUBOS Ø600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53                0,11                      3,42                      0,196
PV - P/TUBOS Ø600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53                0,11                      3,42                      0,196

RETANGULAR SIMPLES 600 
mm - BOCA 1.000 mm

1,5500 0,80 1,400 1,74                0,05                      1,69                      
0,217

Serviços de pavimentação e drenagem superficial em Rua do Povoado Grito

LOCALIZAÇÃO

TRECHO Escavação

ELEMENTOS
Escavação



RETANGULAR SIMPLES 600 
mm - BOCA 1.000 mm

1,5500 0,80 1,400 1,74                0,05                      1,69                      
0,217

RETANGULAR SIMPLES 600 
mm - BOCA 1.000 mm

1,5500 0,80 1,400 1,74                0,05                      1,69                      
0,217

RETANGULAR SIMPLES 600 
mm - BOCA 1.000 mm

1,5500 0,80 1,400 1,74                0,05                      1,69                      
0,217

66,25              -                  -                  2,09                      64,16                    4,77                   

161,54            -                  -                  37,39                    124,16                 15,05                

TOTAIS

TOTAIS



OBRA:
LOCAL: Povoado Grito- Jequiá da Praia - Alagoas

0 + 0,00 24 + 13,170 493,17 LADO DIREITO 1,00 493,17
0 + 0,00 24 + 13,170 493,17 LADO ESQUERDO 1,00 493,17

TOTAL = 986,34

INCIAL FINAL

RUA PROJETADA PRINCIPAL

Serviços de pavimentação e drenagem superficial em Rua do Povoado Grito

NOTA DE SERVIÇO - MEIO FIO

MEIO FIO DE CONCRETO

LOGRADOURO
ESTACA

EXTENSÃO (m) LADO QUANT EXTENSÃO OBSERVAÇÃO



ITEM QUANT. UNID
1 27,827 m
2 7,778 m
3 20,232 m
4 72,782 m
5 14 un
6 4 un
7 2 un
8 4 un

BLSM
PV - P/TUBOS Ø600mm

BLDM
RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm

Lista de Materiais da Rede REDE DE GRITO
DESCRIÇÃO

TSCC - Ø 300 mm
TSCC - Ø 500 mm
TSCC - Ø 400 mm
TSCC - Ø 600 mm



OBRA:
LOCAL: Povoado Grito- Jequiá da Praia - Alagoas

RUA PROJETADA PRINCIPAL 0 + 0,00 24 + 13,170 493,17 3,00 1.479,51

TOTAL = 493,17 1.479,51

RUA PROJETADA PRINCIPAL 0 + 0,00 24 + 13,170 493,17 3,00 1.479,51

TOTAL = 493,17 1.479,51

RUA PROJETADA PRINCIPAL 0 + 0,00 24 + 13,170 493,17 3,00 0,12 1,40 82,20 20.431,44

TOTAL = 493,17 20.431,44

RUA PROJETADA PRINCIPAL 0 + 0,00 24 + 13,170 493,17 3,00 2,00 6,00

TOTAL = 493,17 6,00

OBSERVAÇÃO
INCIAL FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO DE RUAS (MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO)

LOGRADOURO

ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) QUANT. LADOS QUANT. TOTAL

NOTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PAVIMENTO)

LOGRADOURO

ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) EMPOLAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE 

PEDREIRAS LICENCIADAS -
POV. MATA VERDE

M³XKM
INCIAL FINAL

NOTA DE SERVIÇO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOGRADOURO
ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) QUANT (m²) OBSERVAÇÃO
INCIAL FINAL

Serviços de pavimentação e drenagem superficial em Rua do Povoado Grito

NOTA DE SERVIÇO- PAVIMENTAÇÃO

NOTA DE SERVIÇOS- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

LOGRADOURO
ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) QUANT (m²) OBSERVAÇÃO
INCIAL FINAL



EMPOLAMENTO

RUA PROJETADA PRINCIPAL 0 + 0,00 24 + 13,170 493,17 3,00 0,114 53,20 1,25 11.216,17

TOTAL = 493,17 11.216,17

ESTIMATIVA DE 
TRANSPORTE DO LOCAL DE 
AQUISIÇÃO DE AREIA 53,2km  

(Junqueiro) 

M³XKM
INCIAL FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (AREIA)

LOGRADOURO

ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m)
INDICE DE 
CONSUMO



Estaca
Área de 

Corte (m²)
Área de 

Aterro (m²)
Volume de 
Corte (m3)

Volume de 
Aterro (m3)

Volum. Corte 
Acum. (m3)

Volum Aterro 
Acum. (m3)

Volume 
Líquido (m3)

0+0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 0,30 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 9,66
1+3,19 0,21 0,00 0,81 0,00 10,47 0,00 10,47
1+7,90 0,11 0,00 0,75 0,00 11,22 0,00 11,22
2+0,00 0,00 0,22 0,65 1,37 11,87 1,37 10,50
3+0,00 0,00 1,00 0,00 12,25 11,87 13,62 -1,75
3+2,70 0,00 0,83 0,00 2,47 11,87 16,09 -4,22
3+5,52 0,00 0,62 0,00 2,05 11,87 18,14 -6,27
4+0,00 0,32 0,00 2,29 4,51 14,16 22,65 -8,49
5+0,00 1,30 0,00 16,15 0,00 30,31 22,65 7,66
5+4,07 1,50 0,00 5,70 0,00 36,01 22,65 13,36
5+5,31 1,50 0,00 1,87 0,00 37,88 22,65 15,23
6+0,00 1,07 0,00 18,90 0,00 56,78 22,65 34,13
6+4,15 1,05 0,00 4,39 0,00 61,17 22,65 38,52
6+5,01 1,02 0,00 0,89 0,00 62,06 22,65 39,41
7+0,00 0,37 0,00 10,45 0,00 72,51 22,65 49,86

7+14,22 0,08 0,01 3,23 0,09 75,74 22,74 53,00
7+15,97 0,11 0,01 0,18 0,01 75,92 22,75 53,17
8+0,00 0,40 0,00 1,03 0,01 76,95 22,76 54,19

8+12,97 1,54 0,00 12,54 0,00 89,49 22,76 66,73
8+15,71 1,70 0,00 4,44 0,00 93,93 22,76 71,17
9+0,00 1,44 0,00 6,75 0,00 100,68 22,76 77,92

10+0,00 0,40 0,00 18,38 0,00 119,06 22,76 96,30
10+4,11 0,31 0,00 1,46 0,00 120,52 22,76 97,76
10+5,06 0,30 0,00 0,29 0,00 120,81 22,76 98,05

10+16,56 0,26 0,00 3,26 0,00 124,07 22,76 101,31
10+18,82 0,26 0,00 0,59 0,00 124,66 22,76 101,90
11+0,00 0,28 0,00 0,32 0,00 124,98 22,76 102,22

11+17,91 0,37 0,00 5,84 0,00 130,82 22,76 108,06
12+0,41 0,37 0,00 0,92 0,00 131,74 22,76 108,98
12+3,38 0,43 0,00 1,17 0,00 132,91 22,76 110,15
13+0,00 0,68 0,00 9,15 0,00 142,06 22,76 119,30
13+2,10 0,67 0,00 1,41 0,00 143,47 22,76 120,71
13+3,67 0,69 0,00 1,06 0,00 144,53 22,76 121,77

14+0,00 1,06 0,00 14,25 0,00 14,25 0,00 14,25
14+2,17 1,10 0,00 2,34 0,00 16,59 0,00 16,59
14+4,66 1,02 0,00 2,65 0,00 19,24 0,00 19,24

14+12,65 0,72 0,00 6,97 0,00 26,21 0,00 26,21
14+16,37 0,59 0,00 2,45 0,00 28,66 0,00 28,66
15+0,00 0,77 0,00 2,47 0,00 31,13 0,00 31,13

15+14,18 1,44 0,00 15,62 0,00 46,75 0,00 46,75
15+17,97 1,55 0,00 5,66 0,00 52,41 0,00 52,41
16+0,00 1,55 0,00 3,14 0,00 55,55 0,00 55,55
17+0,00 1,40 0,00 29,48 0,00 85,03 0,00 85,03

VOLUME TOTAL - RUA POVOADO MUTUCA



17+1,05 1,39 0,00 1,46 0,00 86,49 0,00 86,49
17+2,03 1,35 0,00 1,34 0,00 87,83 0,00 87,83
18+0,00 1,07 0,00 21,71 0,00 109,54 0,00 109,54
18+0,91 1,05 0,00 0,97 0,00 110,51 0,00 110,51
18+2,67 1,02 0,00 1,83 0,00 112,34 0,00 112,34
19+0,00 0,62 0,00 14,15 0,00 126,49 0,00 126,49
19+4,12 0,52 0,00 2,34 0,00 128,83 0,00 128,83
19+5,04 0,51 0,00 0,48 0,00 129,31 0,00 129,31

19+14,21 0,60 0,00 5,07 0,00 134,38 0,00 134,38
19+14,63 0,60 0,00 0,25 0,00 134,63 0,00 134,63
20+0,00 0,73 0,00 3,57 0,00 138,20 0,00 138,20
20+7,28 0,83 0,00 5,65 0,00 143,85 0,00 143,85
20+7,43 0,83 0,00 0,12 0,00 143,97 0,00 143,97
21+0,00 0,90 0,00 10,87 0,00 154,84 0,00 154,84
21+6,62 0,85 0,00 5,80 0,00 160,64 0,00 160,64
21+7,73 0,86 0,00 0,95 0,00 161,59 0,00 161,59

21+13,85 0,96 0,00 5,56 0,00 167,15 0,00 167,15
21+15,85 0,95 0,00 1,91 0,00 169,06 0,00 169,06
22+0,00 0,87 0,00 3,77 0,00 172,83 0,00 172,83
22+1,60 0,81 0,00 1,35 0,00 174,18 0,00 174,18
22+4,31 0,69 0,00 2,02 0,00 176,20 0,00 176,20
23+0,00 0,00 0,15 5,39 1,22 181,59 1,22 180,37
23+2,37 0,00 0,27 0,00 0,51 181,59 1,73 179,86
23+3,67 0,00 0,31 0,00 0,38 181,59 2,11 179,48

23+11,69 0,00 0,27 0,00 2,31 181,59 4,42 177,17
23+11,76 0,00 0,27 0,00 0,02 181,59 4,44 177,15
24+0,00 0,00 0,67 0,00 3,86 181,59 8,30 173,29
24+2,80 0,00 0,81 0,00 2,07 181,59 10,37 171,22
24+5,03 0,00 0,69 0,00 1,67 181,59 12,04 169,55

24+15,09 0,01 0,06 0,06 3,76 181,65 15,80 165,85
24+16,87 0,07 0,01 0,07 0,06 181,72 15,86 165,86
25+0,00 0,21 0,00 0,44 0,02 182,16 15,88 166,28

25+10,32 0,73 0,00 4,81 0,00 186,97 15,88 171,09
25+12,08 0,72 0,00 1,28 0,00 188,25 15,88 172,37
26+0,00 0,27 0,00 3,94 0,00 192,19 15,88 176,31

26+10,03 0,00 0,31 1,37 1,53 193,56 17,41 176,15
26+11,13 0,00 0,31 0,00 0,34 193,56 17,75 175,81
27+0,00 0,12 0,03 0,54 1,47 194,10 19,22 174,88
27+6,09 0,34 0,00 1,42 0,08 195,52 19,30 176,22
27+6,86 0,36 0,00 0,28 0,00 195,80 19,30 176,50

27+18,37 0,38 0,00 4,30 0,00 200,10 19,30 180,80
27+18,44 0,39 0,00 0,03 0,00 200,13 19,30 180,83
28+0,00 0,43 0,00 0,64 0,00 200,77 19,30 181,47

28+16,25 0,72 0,00 9,40 0,00 210,17 19,30 190,87
28+18,44 0,71 0,00 1,57 0,00 211,74 19,30 192,44
29+0,00 0,67 0,00 1,08 0,00 212,82 19,30 193,52

29+10,05 0,43 0,00 5,53 0,00 218,35 19,30 199,05
29+13,23 0,36 0,00 1,26 0,00 219,61 19,30 200,31



29+14,81 0,38 0,00 0,57 0,00 220,18 19,30 200,88
30+0,00 0,52 0,00 2,35 0,00 222,53 19,30 203,23

30+15,02 0,90 0,00 10,66 0,00 233,19 19,30 213,89
30+16,13 0,89 0,00 0,98 0,00 234,17 19,30 214,87
31+0,00 0,83 0,00 3,33 0,00 237,50 19,30 218,20
31+3,99 0,82 0,00 3,31 0,00 240,81 19,30 221,51
31+5,86 0,85 0,00 1,57 0,00 242,38 19,30 223,08

31+15,76 0,95 0,00 8,92 0,00 251,30 19,30 232,00
32+0,00 1,00 0,00 4,14 0,00 255,44 19,30 236,14
32+1,60 1,02 0,00 1,62 0,00 257,06 19,30 237,76
32+3,76 1,03 0,00 2,21 0,00 259,27 19,30 239,97

32+13,94 0,96 0,00 10,10 0,00 269,37 19,30 250,07
32+14,01 0,96 0,00 0,07 0,00 269,44 19,30 250,14
33+0,00 1,07 0,00 6,07 0,00 275,51 19,30 256,21
33+7,12 1,24 0,00 8,21 0,00 283,72 19,30 264,42
33+7,79 1,22 0,00 0,83 0,00 284,55 19,30 265,25

33+16,84 0,75 0,00 8,95 0,00 293,50 19,30 274,20
33+18,72 0,67 0,00 1,34 0,00 294,84 19,30 275,54
34+0,00 0,65 0,00 0,85 0,00 295,69 19,30 276,39
34+5,92 0,53 0,00 3,48 0,00 299,17 19,30 279,87
34+7,75 0,51 0,00 0,95 0,00 300,12 19,30 280,82

34+16,54 0,48 0,00 4,35 0,00 304,47 19,30 285,17
34+18,36 0,48 0,00 0,87 0,00 305,34 19,30 286,04
35+0,00 0,54 0,00 0,83 0,00 306,17 19,30 286,87
35+5,44 0,72 0,00 3,42 0,00 309,59 19,30 290,29
35+7,78 0,72 0,00 1,68 0,00 311,27 19,30 291,97
36+0,00 0,64 0,00 8,29 0,00 319,56 19,30 300,26
36+4,84 0,67 0,00 3,16 0,00 322,72 19,30 303,42
36+5,65 0,69 0,00 0,55 0,00 323,27 19,30 303,97
36+7,54 0,70 0,00 1,31 0,00 324,58 19,30 305,28

36+18,19 0,88 0,00 8,44 0,00 333,02 19,30 313,72
36+19,29 0,90 0,00 0,97 0,00 333,99 19,30 314,69
37+0,48 0,92 0,00 1,08 0,00 335,07 19,30 315,77
37+1,84 0,95 0,00 1,27 0,00 336,34 19,30 317,04
37+7,50 1,16 0,00 5,94 0,00 342,28 19,30 322,98
38+0,00 1,18 0,00 2,92 0,00 345,20 19,30 325,90

37+13,69 1,03 0,00 4,08 0,00 349,28 19,30 329,98
37+15,40 0,96 0,00 1,69 0,00 350,97 19,30 331,67
37+18,62 0,88 0,00 2,94 0,00 353,91 19,30 334,61
38+0,00 0,85 0,00 1,19 0,00 355,10 19,30 335,80
38+1,31 0,82 0,00 1,08 0,00 356,18 19,30 336,88
38+3,24 0,75 0,00 1,51 0,00 357,69 19,30 338,39
38+4,74 0,71 0,00 1,10 0,00 358,79 19,30 339,49
38+7,18 0,67 0,00 1,68 0,00 360,47 19,30 341,17

38+10,58 0,66 0,00 2,26 0,00 362,73 19,30 343,43
38+11,93 0,61 0,00 0,86 0,00 363,59 19,30 344,29
38+14,38 0,54 0,00 1,41 0,00 365,00 19,30 345,70
38+15,30 0,52 0,00 0,48 0,00 365,48 19,30 346,18



38+18,38 0,48 0,00 1,55 0,00 367,03 19,30 347,73
38+18,46 0,48 0,00 0,04 0,00 367,07 19,30 347,77
39+0,00 0,48 0,00 0,74 0,00 367,81 19,30 348,51
39+2,22 0,48 0,00 1,05 0,00 368,86 19,30 349,56

39+11,80 0,55 0,00 4,90 0,00 373,76 19,30 354,46
39+12,82 0,14 0,07 0,35 0,03 374,11 19,33 354,78
39+14,35 0,20 0,00 0,26 0,05 374,37 19,38 354,99
39+15,89 0,62 0,00 0,63 0,00 375,00 19,38 355,62
40+0,00 0,75 0,00 2,81 0,00 377,81 19,38 358,43
40+4,26 0,80 0,00 3,30 0,00 381,11 19,38 361,73
40+7,34 0,97 0,00 2,74 0,00 383,85 19,38 364,47

40+16,46 1,33 0,00 10,52 0,00 394,37 19,38 374,99
40+18,49 1,41 0,00 2,80 0,00 397,17 19,38 377,79
41+0,00 1,47 0,00 2,18 0,00 399,35 19,38 379,97

41+17,34 2,14 0,00 31,35 0,00 430,70 19,38 411,32
41+17,96 2,15 0,00 1,33 0,00 432,03 19,38 412,65
42+0,00 2,11 0,00 4,34 0,00 436,37 19,38 416,99
42+1,32 2,10 0,00 2,78 0,00 439,15 19,38 419,77

42+17,43 2,24 0,00 34,95 0,00 474,10 19,38 454,72
42+19,80 2,17 0,00 5,24 0,00 479,34 19,38 459,96
43+2,26 1,97 0,00 5,09 0,00 484,43 19,38 465,05

43+18,13 0,95 0,00 23,16 0,00 507,59 19,38 488,21
43+19,86 0,85 0,00 1,57 0,00 509,16 19,38 489,78
44+1,22 0,80 0,00 1,13 0,00 510,29 19,38 490,91

44+14,02 0,40 0,00 7,65 0,00 517,94 19,38 498,56
44+15,29 0,41 0,00 0,50 0,00 518,44 19,38 499,06
45+0,00 0,61 0,00 2,37 0,00 520,81 19,38 501,43
45+7,18 0,84 0,00 5,17 0,00 525,98 19,38 506,60
45+7,88 0,87 0,00 0,60 0,00 526,58 19,38 507,20

45+14,77 1,40 0,00 7,82 0,00 534,40 19,38 515,02
45+16,54 1,38 0,00 2,46 0,00 536,86 19,38 517,48
45+18,01 1,36 0,00 2,01 0,00 538,87 19,38 519,49
46+0,00 1,33 0,00 2,69 0,00 541,56 19,38 522,18
46+1,73 1,24 0,00 2,23 0,00 543,79 19,38 524,41
46+3,84 1,30 0,00 2,70 0,00 546,49 19,38 527,11

46+12,15 1,18 0,00 10,27 0,00 556,76 19,38 537,38
46+12,92 1,21 0,00 0,93 0,00 557,69 19,38 538,31
47+0,00 1,27 0,00 8,78 0,00 566,47 19,38 547,09
47+5,69 1,31 0,00 7,34 0,00 573,81 19,38 554,43
47+8,11 1,17 0,00 2,98 0,00 576,79 19,38 557,41

47+15,50 0,35 0,00 5,62 0,00 582,41 19,38 563,03
47+16,93 0,28 0,00 0,45 0,00 582,86 19,38 563,48
48+0,00 0,27 0,00 0,84 0,00 583,70 19,38 564,32
48+0,85 0,26 0,00 0,22 0,00 583,92 19,38 564,54
48+2,30 0,26 0,00 0,38 0,00 584,30 19,38 564,92
48+4,03 0,50 0,00 0,64 0,00 584,94 19,38 565,56
48+6,64 0,95 0,00 1,88 0,00 586,82 19,38 567,44
48+9,07 1,37 0,00 2,84 0,00 589,66 19,38 570,28



48+11,50 1,74 0,00 3,81 0,00 593,47 19,38 574,09
48+18,71 1,58 0,00 11,95 0,00 605,42 19,38 586,04
49+0,00 1,47 0,00 1,98 0,00 607,40 19,38 588,02
49+1,18 1,42 0,00 1,71 0,00 609,11 19,38 589,73

49+13,46 0,91 0,00 14,31 0,00 623,42 19,38 604,04
49+15,34 0,89 0,00 1,69 0,00 625,11 19,38 605,73
49+16,74 0,95 0,00 1,30 0,00 626,41 19,38 607,03
50+0,00 1,04 0,00 3,25 0,00 629,66 19,38 610,28

50+11,61 1,30 0,00 13,61 0,00 643,27 19,38 623,89
50+12,44 1,31 0,00 1,08 0,00 644,35 19,38 624,97
50+19,09 1,12 0,00 8,08 0,00 652,43 19,38 633,05
51+0,00 1,09 0,00 1,00 0,00 653,43 19,38 634,05

51+17,11 0,51 0,00 13,67 0,00 667,10 19,38 647,72
51+18,18 0,49 0,00 0,53 0,00 667,63 19,38 648,25
52+0,00 0,51 0,00 0,92 0,00 668,55 19,38 649,17
52+2,53 0,56 0,00 1,36 0,00 669,91 19,38 650,53
52+5,17 0,61 0,00 1,55 0,00 671,46 19,38 652,08
52+7,53 0,66 0,00 1,51 0,00 672,97 19,38 653,59

52+16,26 0,75 0,00 6,13 0,00 679,10 19,38 659,72
52+17,82 0,83 0,00 1,23 0,00 680,33 19,38 660,95
53+0,00 1,02 0,00 2,02 0,00 682,35 19,38 662,97

53+10,83 1,97 0,00 16,21 0,00 698,56 19,38 679,18
53+13,16 1,97 0,00 4,58 0,00 703,14 19,38 683,76
53+16,67 1,64 0,00 6,31 0,00 709,45 19,38 690,07
53+18,27 1,52 0,00 2,50 0,00 711,95 19,38 692,57
54+0,00 1,33 0,00 2,43 0,00 714,38 19,38 695,00
54+1,78 1,02 0,00 2,09 0,00 716,47 19,38 697,09
54+8,55 0,22 0,00 4,18 0,00 720,65 19,38 701,27

54+10,04 0,13 0,00 0,26 0,00 720,91 19,38 701,53
55+0,00 0,00 0,45 0,63 2,27 721,54 21,65 699,89
55+1,08 0,00 0,53 0,00 0,53 721,54 22,18 699,36
55+5,02 0,00 0,73 0,00 2,49 721,54 24,67 696,87
55+7,45 0,00 0,76 0,00 1,82 721,54 26,49 695,05
55+8,22 0,00 0,78 0,00 0,59 721,54 27,08 694,46
55+9,44 0,00 0,83 0,00 0,98 721,54 28,06 693,48

55+10,77 0,00 0,89 0,00 1,14 721,54 29,20 692,34
55+11,75 0,00 0,93 0,00 0,89 721,54 30,09 691,45
55+13,38 0,00 0,95 0,00 1,54 721,54 31,63 689,91
55+15,34 0,00 0,83 0,00 1,75 721,54 33,38 688,16
56+0,00 0,00 0,57 0,00 3,26 721,54 36,64 684,90
56+5,53 0,00 0,25 0,00 2,28 721,54 38,92 682,62
56+8,76 0,02 0,07 0,04 0,51 721,58 39,43 682,15

56+18,76 0,53 0,00 2,75 0,34 724,33 39,77 684,56
57+0,38 0,60 0,00 0,92 0,00 725,25 39,77 685,48
57+3,49 0,65 0,00 1,95 0,00 727,20 39,77 687,43
57+9,79 0,89 0,00 4,87 0,00 732,07 39,77 692,30
57+9,82 0,90 0,00 0,02 0,00 732,09 39,77 692,32

57+11,20 0,91 0,00 1,24 0,00 733,33 39,77 693,56



57+16,60 0,63 0,00 4,13 0,00 737,46 39,77 697,69
57+18,18 0,54 0,00 0,93 0,00 738,39 39,77 698,62
57+19,57 0,51 0,00 0,73 0,00 739,12 39,77 699,35
58+1,07 0,52 0,00 0,77 0,00 739,89 39,77 700,12
58+2,88 0,53 0,00 0,94 0,00 740,83 39,77 701,06
58+5,61 0,54 0,00 1,47 0,00 742,30 39,77 702,53

58+13,84 0,51 0,00 4,35 0,00 746,65 39,77 706,88
58+16,30 0,49 0,00 1,23 0,00 747,88 39,77 708,11
58+18,75 0,65 0,00 1,40 0,00 749,28 39,77 709,51
59+0,00 0,71 0,00 0,86 0,00 750,14 39,77 710,37
59+2,45 0,80 0,00 1,86 0,00 752,00 39,77 712,23
59+6,55 0,81 0,00 3,31 0,00 755,31 39,77 715,54

59+10,65 0,81 0,00 3,33 0,00 758,64 39,77 718,87
59+15,38 0,76 0,00 3,71 0,00 762,35 39,77 722,58
60+0,00 0,72 0,00 3,41 0,00 765,76 39,77 725,99
60+5,14 0,70 0,00 3,66 0,00 769,42 39,77 729,65



POVOADO MUTUCA

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de
esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

m³ 769,42

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 7.526,34

Espalhamento de material em bota-fora m³ 729,65

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE



OBRA:
LOCAL: Povoado Grito- Jequiá da Praia - Alagoas

DISTÂNCIA
(km)

TRANSP. 
ATERRO 
(M³/KM)

DESTINAÇÃO 
DO MATERIAL 

(m³)

CARGA 
(EMPOLADO)

DISTÂNCIA
(km)

TRANSPORTE 
(t.km)

DESTINAÇÃO 
DO MATERIAL 

(t)

VOLUME DE 
BOTA FORA  

(m³)

DISTÂNCI
A BOTA 
FORA
(km)

TRANSP. 
BOTA FORA 

(t.km)

RUA PROJETADA PRINCIPAL

14,00 + 0,00 60,00 + 5,14 925,14 769,42 39,77 39,77 0,46 18,40 0,00 0,00 1.505,27 729,65 5,00 7.526,34

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

925,14 769,42 39,77 39,77 0,46 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,27 729,65 7.526,34TOTAL =

Serviços de pavimentação e drenagem superficial em Rua do Povoado Mutuca

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL EXTENSÃO (m)
VOLUME DE 
CORTE (m³)

VOLUME DE 
ATERRO 

(m³)

VOLUME DE 
ATERRO Á SER 

EXECUTADO (m³)

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 



LOCAL: Povoado Grito- Jequiá da Praia - Alagoas
OBRA:

DESCRIÇÃO
L GALERIA                     

(m)
A                         

(SEÇÃO)
Largura (m) Profund (m) comp. (m) Volume (m³) Reaterro (m³)

Colchão de 
areia (m³)

Carga e 
descarga (m³)

1 TSCC - Ø 400 mm 67,75 Ø400 0,7000 0,80 67,750 37,94                    16,26                    0,07                   21,68              4,7425
2 TSCC - Ø 600 mm 106,21 Ø600 0,9000 1,00 106,210 95,59                    31,86                    0,09                   63,73              9,5589

-                  

133,53                 48,12                    0,16                   85,41              14,30              

CONCRETO FORMA Reaterro Carga e descarga

Largura (m) Profund (m) comp. (m) Volume (m³) Volume (m³) Área (m²) Volume (m³) Volume (m³)
BLDM-B-1b 1,4000 1,54 2,400 5,17                -                  -                  0,10                      5,08                      0,336
BLDM-B-5b 1,4000 1,48 2,400 4,97                -                  -                  0,09                      4,88                      0,336
BLDM-B-6b 1,4000 1,47 2,400 4,94                -                  -                  0,09                      4,85                      0,336
BLSM-B-1-a 1,4000 1,54 1,250 2,70                0,10                      2,60                      0,175
BLSM-B-2-a 1,4000 1,54 1,250 2,70                0,10                      2,60                      0,175
BLSM-B-3-a 1,4000 1,54 1,250 2,70                0,10                      2,60                      0,175
BLSM-B-4-a 1,4000 1,42 1,250 2,49                0,09                      2,40                      0,175
BLSM-B-4-b 1,4000 1,51 1,250 2,64                0,09                      2,55                      0,175
BLSM-B-5-a 1,4000 1,41 1,250 2,47                0,09                      2,38                      0,175
BLSM-B-6-a 1,4000 1,40 1,250 2,45                0,09                      2,36                      0,175
BLSM-B-7-a 1,4000 1,47 1,250 2,57                0,09                      2,48                      0,175
BLSM-B-7-b 1,4000 1,47 1,250 2,57                0,09                      2,48                      0,175
BLSM-B-8-a 1,4000 1,46 1,250 2,56                0,09                      2,46                      0,175
BLSM-B-8-b 1,4000 1,40 1,250 2,45                0,09                      2,36                      0,175
BLTG-B-3-b 1,4000 1,52 3,400 7,24                0,10                      7,14                      0,476

PV - P/TUBOS Ø600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53                0,11                      3,42                      0,196
PV - P/TUBOS Ø600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53                0,11                      3,42                      0,196
PV - P/TUBOS Ø600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53                0,11                      3,42                      0,196
PV - P/TUBOS Ø600mm 1,4000 1,80 1,400 3,53                0,11                      3,42                      0,196

RETANGULAR SIMPLES 600 
mm - BOCA 1.000 mm

1,5500 0,80 1,400 1,74                0,05                      1,69                      
0,217

RETANGULAR SIMPLES 600 
mm - BOCA 1.000 mm

1,5500 0,80 1,400 1,74                0,05                      1,69                      
0,217

Serviços de pavimentação e drenagem superficial em Rua do Povoado Mutuca

LOCALIZAÇÃO

TRECHO Escavação

ELEMENTOS
Escavação



RETANGULAR SIMPLES 600 
mm - BOCA 1.000 mm

1,5500 0,80 1,400 1,74                0,05                      1,69                      
0,217

RETANGULAR SIMPLES 600 
mm - BOCA 1.000 mm

1,5500 0,80 1,400 1,74                0,05                      1,69                      
0,217

71,66              -                  -                  2,04                      69,62                    5,06                   

205,19            -                  -                  50,16                    155,03                 19,36                

TOTAIS

TOTAIS



OBRA:
LOCAL: Povoado Mutuca- Jequiá da Praia - Alagoas

14 + 0,00 60 + 5,140 925,14 LADO DIREITO 1,00 925,14
14 + 0,00 60 + 5,140 925,14 LADO ESQUERDO 1,00 925,14
0 + 0,00 0 + 0,000 0,00 LADO DIREITO 1,00 0,00
0 + 0,00 0 + 0,000 0,00 LADO ESQUERDO 1,00 0,00

TOTAL = 1.850,28

INCIAL FINAL

RUA PROJETADA PRINCIPAL

Serviços de pavimentação e drenagem superficial em Rua do Povoado Mutuca

NOTA DE SERVIÇO - MEIO FIO/SARGETA

MEIO FIO DE CONCRETO

LOGRADOURO
ESTACA

EXTENSÃO (m) LADO QUANT EXTENSÃO OBSERVAÇÃO



ITEM QUANT. UNID
1 67,748 m
2 106,213 m
3 3 un
4 11 un
5 4 un
6 1 un
7 4 un

PV - P/TUBOS Ø600mm
BLTG

RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm

Lista de Materiais da Rede REDE DE MUTUCA
DESCRIÇÃO

TSCC - Ø 400 mm
TSCC - Ø 600 mm

BLDM
BLSM



OBRA:
LOCAL: Povoado Mutuca- Jequiá da Praia - Alagoas

RUA PROJETADA PRINCIPAL 14 + 0,00 60 + 5,140 925,14 3,00 2.775,42

TOTAL = 925,14 2.775,42

RUA PROJETADA PRINCIPAL 14 + 0,00 60 + 5,140 925,14 3,00 2.775,42

TOTAL = 925,14 2.775,42

Densidade 1500kg- 1,50t

RUA PROJETADA PRINCIPAL 14 + 0,00 60 + 5,140 925,14 3,00 0,15 1,30 82,20 1,50 66.730,81

TOTAL = 925,14 66.730,81

RUA PROJETADA PRINCIPAL 14 + 0,00 60 + 5,140 925,14 3,00 2,00 6,00

TOTAL = 925,14 6,00

OBSERVAÇÃO
INCIAL FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO DE RUAS (MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO)

LOGRADOURO

ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) QUANT. LADOS QUANT. TOTAL

NOTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PAVIMENTO)

LOGRADOURO

ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) EMPOLAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE 

PEDREIRAS LICENCIADAS -
POV. MATA VERDE 82,20KM

TXKM
INCIAL FINAL

NOTA DE SERVIÇO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOGRADOURO
ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) QUANT (m²) OBSERVAÇÃO
INCIAL FINAL

Serviços de pavimentação e drenagem superficial em Rua do Povoado Mutuca

NOTA DE SERVIÇO- PAVIMENTAÇÃO

NOTA DE SERVIÇOS- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

LOGRADOURO
ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) QUANT (m²) OBSERVAÇÃO
INCIAL FINAL



Densidade 1500kg- 1,50t

RUA PROJETADA PRINCIPAL 14 + 0,00 60 + 5,140 925,14 3,00 0,114 53,20 1,50 25.248,55

TOTAL = 925,14 25.248,55

ESTIMATIVA DE 
TRANSPORTE DO LOCAL DE 

AQUISIÇÃO DE AREIA 
53,20km  (Junqueiro) 

TXKM
INCIAL FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (AREIA)

LOGRADOURO

ESTACA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m)
INDICE DE 
CONSUMO


