CODEVASFE

5" Superintendéncia Regional

Ministério da Integracido e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

IMPLANTACAO DA 1° ETAPA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE

Objeto: JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS
. <
Bancos: SINAPI - 09/2024 - AlagoasSICRO3 - 07/2024 - AlagoasORSE - 07/2024 - § BDI: 21.35%
‘ 115,22% (hora)
LS: 70,31% (més)
Quadro Resumo
Caodigo Itens Area (m?) Valor Valor por m?
1 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico 4.254,93 RS - RS -
Total 4.254,93 RS -




CODEVASFF

Item

Obra Bancos

IMPLANTAQAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAQAO EM PARALELEPIPEDO E SINAPI - 09/2024 - Alagoas
DRENAGEM NO MUNICIiPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ALAGOAS ORSE - 07/2024 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Resumida
Descrigao

ADMINISTRACAO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA

POVOADO GRITO

POVOADO MUTUCA

B.D.l. Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)
70,31% (més)

Total

0,00

0,00

0,00
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA AL 0200048821

Peso (%)

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0,00
0,00
0,00



CODEVASFER

Item

2.2

2.2.1

222

223
224

Cadigo

COMP-15
CP-19

COMP-30

103689

103689

CP-24-0033

101124

5915319

4413942

94273

2003626

2003634
2003678

Banco

Proéprio
Préprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SICRO3
SICRO3

Obra

IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE
ALAGOAS

Orgamento Sintético
Descrigao
ADMINISTRAGAO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA
ADMINISTRACAO DA OBRA
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
IMPLANTACAO DO CANTEIRO DA OBRA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO
POVOADO GRITO
TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Bancos

SINAPI - 09/2024 -

Alagoas

SICRO3 - 07/2024 -

Alagoas

ORSE - 07/2024 - Sergipe

Und

GLOBAL
UNID
GLOBAL

M?2

M?2

M?2

M3

TKM

M3

UN

UN

UN

Quant.

1,5

4254,93

434,89

4853,7

431,44

986,34

14

B.D.I.
21,35%

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Encargos Sociais

115,22% (hora)
70,31% (més)

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Peso (%)
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!



225

226

227

2238

229

2.2.10

2211

2212

2.2.13
2.2.14
2.2.15

2.2.16

2217

23

92808

00007796

92809

00007781

92810

00037452

92811

00037453

4805757
4815671
4413942

5915319

94974

9164

4011209

101169

95876

93593

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

SINAPI

ORSE

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
PAVIMENTAGAO

LOCAGCAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SECOES
TRANSVERSAIS DE SERVIGCOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE
CONFERENCIAS

REGULARIZACAO DO SUBLEITO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3
M3
M3

TKM

M3

M?2

M?2

M3XKM

M3XKM

28

28

20,25

20,25

7,78

7,78

72,78

72,78

161,54

37,39
124,16
1396,8

15,05

493,17

1479,51

1479,51

6324,91

4891,26

0,00

0
(15.28%)
0,00

0
(15.28%)
0,00

0
(15.28%)
0,00

0
(15.28%)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!



3.2

3.2.1

322

323

324

325

3.2.6

3.27

3.2.8

3.2.9

3.2.10
3.2.11
3.2.12

3.2.13

95876

93593

101124

5915319

4413942

94273

2003626

2003634

COMP-32

2003678

92809

00007781

92811

00037453

4805757
4815671
4413942

5901639

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3
SICRO3
Proéprio

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

POVOADO MUTUCA

TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?® - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIAE
BRITA COMERCIAIS

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

BOCA DE LOBO TRIPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INTERNAS DE
3,80X0,92M, ALTURA UTIL DE 1,15M. DIMENSOES EXTERNAS 4,20X1,32M
POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE
COM CAPACIDADE DE 14 M* - RODOVIA EM LEITO NATURAL

M3XKM

M3XKM

M3

TKM

M3

UN

UN

UN

UN

M3

M3

M3
TKM

7456,73

12974,71

769,42

8208,56

729,65

1850,28

11

67,75

67,75

106,21

106,21

205,19
50,16
155,03
1744,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0
(15.28%)
0,00

0
(15.28%)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/O!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!



3.2.14

3.3

3.3.1

3.3.2

3.33

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

94974

9164

4011209

101169

95876

93593

95876

93593

SINAPI

ORSE

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE M2
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021

PAVIMENTAGAO

LOCAGAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SEGCOES M
TRANSVERSAIS DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE
CONFERENCIAS

REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2

COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

19,36

925,14

2775,42

2775,42

11864,92

9175,54

13988,12

24339,32

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA AL 0200048821

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

0,00



CODEVASF'2

Parametros
Extensdo 1.418,31 m
Area 4.254,93 m2
Largura da via: 3,00 média
Memoéria de Calculo
| Item Descricdao Comp. (m) | Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3)  Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1,00 GLOBAL
Valor global (medigéo conforme execugao) 1,00 1,00 GLOBAL
1.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 2,00 UNID
Mobilizagéo 1,00 2,00 UNID
Desmobilizagdo 1,00
1.3  IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DA OBRA 1,00 GLOBAL
Aluguel Mensal 1,00 1,00 GLOBAL
14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 6.00 M2
i GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS ’
Placa de Obras 6,00 6,00 M?
15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 150 M2
: GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA) ’
Placa IMA 1,50 1,50 M2
1.6  DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO 4.254,93 M2
4.254,93 4.254,93 M2
2 POVOADO GRITO
21 TERRAPLENAGEM
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
211 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). 434,89 M2
AF 07/2020
Volume de Escavacgéo- Nota de servigo Terraplenagem 434,89 434,89 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA EM
21.2 LEITO NATURAL EMPOL. DENS. VOL. PESO T.KM DMT 4.853,70 TKM
Momento de Transporte- Nota de servigo terraplenagem 1,25 1,8 2,250 431,44 970,74 4.853,70 5,00 4.853,70 TKM
2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 431,44 M2
Volume de compactagao de aterro- Nota de servigo Terraplenagem 431,44 431,44 M3
2.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
221 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 986.34 M
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR !
XALTURA). AF 01/2024
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 986,34 986,34 M



222

223

225

226

228

229

2.2.10

2211

2212

2213

2214

BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

28,00

28,00

20,25

20,25

7,78

7,78

72,78

72,78

28,00

28,00

28,00

28,00

20,25

20,25

20,25

20,25

7,78

7,78

7,78

7,78

72,78

72,78

72,78
72,78

161,54
161,54 161,54

37,39
37,39 37,39

UN
UN

UN
UN

UN
UN



2.2.15

2.2.16

2217

23

231

232

234

235

237

3.1

3.11

3.1.2

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
LEITO NATURAL
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

PAVIMENTAGAO

LOCAGAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SEGOES
TRANSVERSAIS DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE
CONFERENCIAS

Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

REGULARIZACAO DO SUBLEITO
Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020
Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (AREIA)
Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 (AREIA)

Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 (PEDRA)

Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

POVOADO MUTUCA

TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF 07/2020

Volume de Escavacéo- Nota de servigo Terraplenagem

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM
LEITO NATURAL
Volume de Escavacéo- Nota de servigo Terraplenagem

EMPOLAMENTO
1,25

0,114

0,114

0,12

EMPOL.
1,25

DENSID.
1,8

1,250

1,250

1,40

DENS.
1,80

2,250

1.479,51

1.479,51

1.479,51

1.479,51

1.479,51

1.479,51

2,250

124,16

VOLUME

124,16

15,0475

210,83

210,83

248,56

248,56

769,42

VOL.

729,65

PESO T.KM DMT

279,36 1.396,80 5,00
493,17

30,00
23,20
30,00
52,20

PESO T.KM DMT
1.641,71 8.208,56 5,00

124,16
124,16

1.396,80
1.396,80

15,05
15,0475

493,17

493,17

1.479,51
1.479,51

1.479,51
1.479,51

6.324,91
6.324,91

4.891,26

4.891,26

7.456,73

7.456,73

12.974,71

12.974,71

769,42

769,42

8.208,56
8.208,56

M3

TKM

TKM

M2
M2

M2

M2
M2

M3XKM
M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM

M2

TKM
TKM



3.2

3.21

322

323

3.25

327

3.2.8

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
Volume de Escavagéo- Nota de servigo Terraplenagem

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
XALTURA). AF 01/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 1.850,28
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem
Comp. (m) Largura(m) Espessura(m)
BOCA DE LOBO TRIPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INTERNAS DE

3,80X0,92M, ALTURA UTIL DE 1,15M. DIMENSOES EXTERNAS 4,20X1,32M

Fundo em concreto 20Mpa 4,20 1,32 0,10
Alvenaria em blocos

P1=P2 1,84

P3 4,20

P4 4,20

Argamassa para chapisco e reboco

P1=P2 1,84 0,04
P3 4,20 0,04
P4 4,20 0,04
Aco

Concreto 25 Mpa
Cinta 10,24 0,20
Tampa 4,20 1,32

POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 67,75
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 67,75
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM

LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF 03/2024

Altura (m)

1,15
1,40
1,20

1,15
1,40
1,20

0,20
0,15

Area (m2)

729,65

Volume (m3)

0,55

1,24

1.850,28
11,00
3
Peso (t) Quantidade
80,00
4

729,65
729,65

1.850,28

1.850,28

11,00
11,00

Coef.

0,52

0,20
99,30
1,24

0,41
0,83

67,75

67,75

67,75

67,75

106,21

UN
UN

UN

UN
Unidade

UN
UN



3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.3

3.3.2

3:3.3

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 106,21

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem 106,21

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE
COM CAPACIDADE DE 14 M® - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Servigo de Drenagem

PAVIMENTAGCAO

LOCAGAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SECOES
TRANSVERSAIS DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE
CONFERENCIAS

Conforme projeto de Pavimentagao- Nota de Servico de Pavimentagao

REGULARIZACAO DO SUBLEITO
Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020
Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 - (AREIA)
Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 (AREIA)

Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (PEDRA)
Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 (PEDRA)

Conforme projeto de Pavimentagdo- Nota de Servigo de Pavimentagao

EMPOL.
1,25

COEF.
0,114

COEF.

0,114

0,12

0,12

DENS.
1,80

EMPOL.
1,250

EMPOL.

1,250

EMPOL.
1,40

EMPOL.

1,40

2,250

2.775,42

2.775,42

2.775,42

2.775,42

2.775,42

2.775,42

205,19

50,16

155,03

VOL.
155,03

19,36

VOL.
395,50

VOL.

395,50

VOL.
466,27

VOL.

466,27

PESO
348,81

1.744,06

925,14

DMT
5,00

DMT
30,00

DMT

23,20

DMT
30,00

DMT

52,20

106,21

106,21
106,21

205,19
205,19

50,16
50,16

155,03
155,03

1.744,06
1.744,06

19,36
19,36

925,14

925,14

2.775,42
2.775,42

2.775,42
2.775,42

11.864,92
11.864,92

9.175,54

9.175,54

13.988,12
13.988,12

24.339,32

24.339,32

M2
M3

M2

M2

TKM

TKM

M3
M3

M2

M2

M2

M3XKM
M3XKM

M3XKM

M3XKM

M3XKM
M3XKM

M3XKM

M3XKM



CODEVASF - Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
o IMPLANTACAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SINAPI - 09/2024 - Alagoas 21,35% 115,22% (hora)
NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS SICRO3 - 07/2024 - Alagoas 70,31% (més)
ORSE - 07/2024 - Sergipe
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP-15 Préprio ADMINISTRACAO DA OBRA SERT - SERVICOS TECNICOS GLOBAL 1,0000000
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 80,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 440,0000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI = Valor com BDI =
1.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-19 Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO SERP - SERVICOS UNID 1,0000000
PRELIMINARES
Composicao 3464 ORSE Transporte de maquinas e equipamentos por caminhdo munck (min.=100km) Converséao InfoWOrca km 300,0000000
Auxiliar
Composicédo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 7,0000000
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Insumo 1-24-0007 Proprio HOSPEDAGEM Aluguel DIARIA 2,0000000
Insumo 1-24-0008 Proprio ALIMENTACAO Outros UNID 4,0000000
Insumo 4415 ORSE Veiculo leve - Volkswagen:GOL ou similar Equipamento h 16,0000000
Insumo 1044 ORSE Gasolina comum Material | 40,0000000
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =
1.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP-30 Préprio IMPLANTACAO DO CANTEIRO DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS GLOBAL 1,0000000



Composigéo 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 6,0000000
Auxiliar =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
Composigéo 73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 6,0000000
Auxiliar 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
14 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGCAO m? 1,0000000
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigéao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3729000
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,1186000
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
1.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP-24-0033 Proprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000
Composigéo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0060000
Auxiliar
Composigéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0060000
Auxiliar
Composigéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0010021
Auxiliar
Composigéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0060000

Auxiliar

COMPLEMENTARES



H 0,0060000

Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5 A7 Equipamento
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
211 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 101124 SINAPI ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1OOHP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020
Composigao 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m3 1,2500000
Auxiliar EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M*® - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGAS
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0310000
Auxiliar
Composigéao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0195000
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0115000
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
21.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5915319 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m*®- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugédo =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producao de Equipe =>
Custo Unitario de Execugéao =>
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
213 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva



Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000
Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugao =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producéao de Equipe =>
Custo Unitario de Execugao =>
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.21 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CONTENCAO / POCOS DE VISITA
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS
ALTURA). AF_01/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0018000
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.2.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,1000000



Custo Horério da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugao =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producgéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéao =>

D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 4,1000000 kg
Auxiliar
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,2500000 m?
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e 0,0600000 m?
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento 0,0600000 m?
Auxiliar manual - areia comercial
Atividade SICRO3 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 3,8100000 m?
Auxiliar comercial
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes 3,1000000 m?
Auxiliar - confecgao, instalacéo e retirada
Custo Total das Atividades =>
MO sem LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
223 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003634 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2000000

Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugao =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugao =>



D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 15,1000000 kg
Auxiliar
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,4600000 m?
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,1100000 m?
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento 0,1100000 m?
Auxiliar manual - areia comercial
Atividade SICRO3 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 6,3700000 m?
Auxiliar comercial
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes 6,6000000 m?
Auxiliar - confecgao, instalacéo e retirada
Custo Total das Atividades =>
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
224 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 2003678 SICRO3 Poco de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000
Custo Horario de Execugao =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producgéao de Equipe =>
Custo Unitario de Execugao =>
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 17,0000000 kg
Auxiliar
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 1,7400000 m?
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes 15,0500000 m?
Auxiliar - confecgao, instalagéo e retirada
Custo Total das Atividades =>
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.2.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBOS E PECAS



Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0350000
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0680000
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1566000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3132000
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0007000
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.2.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  TUBOS E PECAS
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0481000
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0934000
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2151000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4302000
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0016000
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.2.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92810 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  TUBOS E PECAS
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0612000
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1188000
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2735000

Auxiliar



Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5471000
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0030000
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.2.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  TUBOS E PECAS
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0743000
Composicao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1442000
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3320000
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6640000
C'c;‘r'r'1'p;c;sigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0047000
Aisiliae I'Ilﬂll‘\l\\ PODCHADA RANILIAL AC NnoinNn4An
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.2.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 4805757 SICRO3 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 1,0000000 1,00 0,00
mA3 A AAa vatvanmaamiiadAica Aa N NN A3 CO 1AM
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horario de Execugao =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>



Producéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéao =>

MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.2.14 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000
Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugao =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producéao de Equipe =>
Custo Unitario de Execugao =>
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.2.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m3 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,2858000
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8538000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 218,9300000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5971000
FRETE
MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>




2.31 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 9164 ORSE Locagao topografica com nivelamento de segdes transversais de servigos de Locacgéo de Servigos de m 1,0000000
terranlenaaem. inclusive conferéncias Terranlenagem e Acompanhamento
Insumo 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Mao de Obra h 0,1160000
Insumo 70 ORSE Topdgrafo - SICRO Mao de Obra h 0,0580000
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
2.3.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 4011209 SICRO3 Regularizagao do subleito m? 1,0000000
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00
[AY.Y)
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31
Custo Horario de Equipamentos =>
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000

Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugao =>



MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
233 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO PAVI - PAVIMENTAGCAO m? 1,0000000
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Composicédo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0031000
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicédo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1309000
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4021000
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0204000
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,1140000
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, Material MIL 0,0330000
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
234 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA) E DESCARGAS
Composigao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0059000
Aucxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
Composicédo 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0025000
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
MO sem LS => LS => MO com LS =>



Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

2.3.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: E DESCARGAS
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)
Composigao 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0024000
Composicao 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0010000
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI = Valor com BDI =
3.24 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo COMP-32 Préprio Boca de lobo trlpla em alvenarla de tijolos, dim. Internas de 3,80x0,92m, altura  URBA - URBANIZACAO un 1,0000000
T T " - Custo Horario de Execugédo =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producgéao de Equipe =>
D Banco Coédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 1,7600000 m?3
Auxiliar
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de C|mento e areia 1:3 - confecgcdo em betoneira e langamento 0,5200000 m?
ilime  maanmial ArAlA AAnmaAralA 1
At|V|dade SICRO3 407819 Armagao em ago CA- 50 fornecimento, preparo e colocagéo 80,0000000 kg
VH HEN
At|V|dade SICRO3 1107892 Concreto fck 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e 1,2400000 m?
VH HEN hevitA A~~~ ArAiALA
At|V|dade SICRO3 1106057 Concreto magro confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,5500000 m?
VH HEN AnmAArAiAiA~
At|V|dade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes 8,4000000 m?
VH HEN AnnfAanARA lnatAlaARA A rAtivad
At|V|dade SICRO3 909621 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com 13,0400000 m?
alime ArmAmanan~ trmmnnA 1N E.DE Avaia AvdeAlAdA
Custo Total das Atividades =>
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI = Valor com BDI =
3.2.13 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5901639 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade tkm 1,0000000

de 14 m® - rodovia em leito natural



A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9575 SICRO3 Caminhéo basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - 210 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Producéao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéao =>
MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA AL 0200048821



CODEVASFR2

QUADRO DE LOGRADOUROS
DESCRICAO DA RUA LARG (m) COMP (m) AREA (m?)
JEQUIA DA |p0voADO GRITO 3,00 493,17 1.479,51
PRAIA 3,00 925,14 2.775,42
POVOADO MUTURA ' > 775,

AREA TOTAL 4.254,93




CODEVASF Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
— IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E SINAPI - 09/2024 - 21,35% 115,22% (hora)
DRENAGEM NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE Alagoas 70,31% (més)
ALAGOAS SICRO3 - 07/2024 -
Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
~ 100,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%
1 ADMINISTRACAO DA OB ANTEIRO DA OBRA
S GAO OBRA/C ° ° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,009 9 9 9
2 POVOADO GRITO %o 25,00% 25,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00 0,00
o, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
3 POVOADO MUTUCA 100,00% 10,00% 10,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00 0 0 0 0 0 0
Porcentagem #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo 0 0 0 0 0 0
Porcentagem Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CODEVASFB

Codigo Banco

00004059 SINAPI

00004385 SINAPI

00004221 SINAPI
00000367 SINAPI
00006111 SINAPI
00001379 SINAPI
00037762 SINAPI

00004759 SINAPI
00010646 SINAPI

00037743 SINAPI

00037370 SINAPI

00037453 SINAPI

00000370 SINAPI
00002706 SINAPI

E9667 SICRO3
00004750 SINAPI
00020020 SINAPI
00004083 SINAPI
00037372 SINAPI
00004238 SINAPI

M0156 SICRO3

00010778 SINAPI

P9824 SICRO3
M1429 SICRO3
P9808 SICRO3
M0424 SICRO3
00010775 SINAPI

P9801 SICRO3

Obra

IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE
ALAGOAS

Descrigao

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15*
CM (H X L1/L2)

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
*3,66* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICO)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

Caminha com i de 14 m* - 210 kW

PEDREIRO (HORISTA)

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)

Bloco de concreto - L =19 cm, A=19cm e C =39 cm

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Servente

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Carpinteiro

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Ajudante

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Tipo

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Equipamento para Aquisigcao
Permanente

Material

Material

Material
Mao de Obra
Equipamento
Méo de Obra
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Mao de Obra
Material

Equipamento

Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material

Equipamento

Méo de Obra

B.D.l
21,35%

Und

M

MIL

KG
UN

UN

UN

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa
2.850,8031000

140,4126900

12.172,4180998
485,0620200
2.915,9989104
52.479,8017870

0,0503414

1.733,6282027

0,0394227

0,0713391

6.858,7505615

178,9900000

147,5376347
107,3225276
41,4772595
667,1924038
561,4782480
450,7448000
7.459,6031669
575,6170571
1.821,8200000

6,0000000

316,9063147
96,7489900
215,3700000
9.070,5143862

6,0000000

249,4700000

Improdutiva

0,0000000

Encargos Sociais
115,22% (hora)
70,31% (més)

Valor Unitério

Operativa

Improdutiva

Total

Operativa

Improdutiva

Geral

Peso

Valor
Acumulado

Peso
Acumulado



00007781 SINAPI

00010685 SINAPI

00037371 SINAPI

P9821 SICRO3

00043491 SINAPI

48 ORSE

00037666 SINAPI

00037758 SINAPI

70 ORSE

00004813 SINAPI

00043489 SINAPI

E9540 SICRO3

M0082 SICRO3

00007622 SINAPI

E9526 SICRO3

00004262 SINAPI

00043465 SINAPI

M0004 SICRO3

00043467 SINAPI

00004721 SINAPI

M0290 SICRO3

E9571 SICRO3

E9575 SICRO3

00043488 SINAPI

M0192 SICRO3

M0191 SICRO3

M0014 SICRO3

00007796 SINAPI

00004234 SINAPI

P9805 SICRO3

00007592 SINAPI

E9762 SICRO3

00037752 SINAPI

00002358 SINAPI

E9524 SICRO3

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
Pedreiro

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
Auxiliar topografia - SICRO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Topégrafo - SICRO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

Areia média lavada

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Méo de Obra

Material

Mao de Obra

Mao de Obra

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra

Material

Material
Equipamento
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

ira de pneus -

de 0,76

da ba da pa-car

m? e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58 kW

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO

DE 11632 KG

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Ago CA 50

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE
Tabua-E=25cmel=10cm

Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW

Caminhao basculante com

com

de 14 m?- 210

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Brita 2
Brita 1

Ago CA 60

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

Armador
TOPOGRAFO (HORISTA)
Rolo de pneus at

de 27 t- 85 kW

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)

Motoniveladora - 93 kW

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Equipamento
Material
Material
Material
Material

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Méo de Obra

Equipamento

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra

Equipamento

UN

UN

UN

UN

88,0000000

0,0052830
6.858,7505615
147,9677322
2.846,4876811
164,5239600
299,6988870

0,0046451

82,2619800

7,5000000

2.362,1953050
8,1459356
21,1688913

0,0024426

14,1049859

0,0032532

2.362,1953050
283,8000000
2.846,4876811
20,5462110
290,7231770
3,8702843
5,0030105
1.645,5724504
9,8721244
9,4678304
149,6000000

28,0000000

56,5873460
34,1000000
25,7738981

3,6426456

0,0016576

25,6791833

2,6942217

0,0000000

0,0000000

3,7188088

0,0000000

0,1519010

1,1003249



00040331 SINAPI
E9592 SICRO3
E9685 SICRO3

00004230 SINAPI

00010420 SINAPI
E9535 SICRO3

00043487 SINAPI

00037452 SINAPI

00037734 SINAPI
1044 ORSE
00004248 SINAPI
E9577 SICRO3
4415 ORSE
00010432 SINAPI
E9066 SICRO3
E9519 SICRO3
00037373 SINAPI

00003363 SINAPI

00004096 SINAPI
1-24-0007 Proprio
E9647 SICRO3
M0030 SICRO3
1-24-0008 Proprio
00004509 SINAPI

00010535 SINAPI

00010425 SINAPI
E9579 SICRO3
00002705 SINAPI
M1205 SICRO3
00043486 SINAPI
00000244 SINAPI
MO0345 SICRO3
00007247 SINAPI
M0560 SICRO3
M0075 SICRO3
00001213 SINAPI
00007608 SINAPI

00007340 SINAPI

ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)

Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

Rolo pé de carneiro vil 6rio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82
kw

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Gasolina comum

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)

Trator agricola sobre pneus - 77 kW

Veiculo leve - Volkswagen:GOL ou similar

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

Grupo gerador - 14 kVA

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)
HOSPEDAGEM

Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
ALIMENTAGCAO

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM

Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Prego de ferro

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

Cal hidratada - saco

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5 A 7
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

Desmoldante para formas de madeira

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM

HASTE 1/2", AGUA FRIA
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

Méo de Obra
Equipamento
Equipamento
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento para Aquisigao
Permanente
Material

Méo de Obra
Equipamento
Equipamento
Material
Equipamento
Equipamento
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra
Aluguel
Equipamento
Material
Outros
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material
Equipamento
Franquia
Material
Material

Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material

Méo de Obra
Material

Material

[ T

UN

UN

H
DIARIA
H
kg

UNID

UN

UN

KWH

kg

kg

UN

86,3079852
3,5705803
3,7945466

37,8294003
3,0000000

22,4271960

440,0000000

7,7800000

0,0066175
80,0000000
28,5721285
2,6180584
32,0000000
1,2000000
22,4271960
7,8277322

7.459,6031669

0,0020188

14,2639000
4,0000000
28,1285105
22,0087231
8,0000000
24,0622500

0,0270657

1,2000000
0,3442766
86,8839005
5,6594450
105,5295800
4,3046706
71,9497117
25,5295800
4,4318360
5,9100000
2,8338909
4,8000000

1,2213750

0,0000000

0,0000000

0,0000000

1,1764881

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0560444



00043463 SINAPI

00043493 SINAPI

00004783 SINAPI

E9064 SICRO3

E9071 SICRO3

E9518 SICRO3

00043464 SINAPI

E9010 SICRO3

00043483 SINAPI

00043469 SINAPI

00005065 SINAPI

00043466 SINAPI

00043490 SINAPI

00005069 SINAPI

E9069 SICRO3

00043459 SINAPI

00043462 SINAPI

E9609 SICRO3

E9584 SICRO3

E9511 SICRO3

MO0067 SICRO3

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PINTOR (HORISTA)

Transportador manual gerica com capacidade de 180 |
Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 |
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24")

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Vibrador de imersao para concreto - 4,10 kW

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Draga de sucg&o para extragéo de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100
kw

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 113 kW

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW

Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm

Material
Material
Méo de Obra
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Equipamento
Equipamento

Material

440,0000000
55,3230254
1,7272304
9,4147707
27,2434596
2,6180584
1.645,5724504
6,5615360
2,7967500
55,3230254
0,0847500
1,6983750
1,6983750
0,0990000
0,1955555
2,7967500
105,5295800
0,0053510
0,0010167
0,0005267

0,0000096

14,0684299
2,9412599

1,1764881

0,0000000

0,0000000

0,0000000
0,0043343

0,0000000

LUCELIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

Equipamento
Equipamento para Aquisigdo Permanente
Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragao
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Outros

Totais por Tipo



CODEVASF G

Codigo Banco

101169 SINAPI

94273 SINAPI

95876 SINAPI

93593 SINAPI

95876 SINAPI
2003626 SICRO3

COMP-15 Proprio

93593 SINAPI

101124 SINAPI

2003678 SICRO3

95876 SINAPI

94974 SINAPI

00037453 SINAPI

95876 SINAPI

Obra

IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM NO MUNICIiPIO DE JEQUIA DA PRAIA, NO ESTADO DE
ALAGOAS

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Descrigao

Tipo

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PAVI - PAVIMENTACAO

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)
Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais

ADMINISTRAGCAO DA OBRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

SERT - SERVICOS TECNICOS
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

DESCARGAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Material

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

B.D.l.
21,35%

Und

m?2

M3XKM

M3XKM

M3XKM
un

GLOBAL

M3XKM

m2

un

M3XKM

m3

M3XKM

Encargos Sociais
115,22% (hora)

70,31% (més)

Quant. Valor Unit Total

4.254,93

2.836,62

13.988,12

29.230,58

11.864,92
25,0

1,0

22.150,25

1.204,31

8,0

7.456,73

34,41

178,99

6.324,91

Peso
Acumulado (%)



5915319 SICRO3

COMP-30 Proprio

92811 SINAPI

2003634 SICRO3

9164 ORSE

CP-24-0033 Proprio
CP-19 Préprio
4011209 SICRO3

00007781 SINAPI

COMP-32 Proprio

4413942 SICRO3

103689 SINAPI
92809 SINAPI

4805757 SICRO3

5901639 SICRO3

4815671 SICRO3

00007796 SINAPI

103689 SINAPI

92808 SINAPI

Transporte com caminhao basculante de 14 m* - rodovia em leito natural
IMPLANTACAO DO CANTEIRO DA OBRA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_03/2024

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais

Locacéo topografica com nivelamento de segdes transversais de servigos de

terraplenagem, inclusive conferéncias

DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Regularizagdo do subleito

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Boca de lobo tripla, em alvenaria de tijolos, dim. Internas de 3,80x0,92m, altura
util de 1,15m. Dimensdes externas 4,20x1,32m

Espalhamento de material em bota-fora

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

Escavagdo mecéanica de vala em material de 12 categoria

Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade

de 14 m® - rodovia em leito natural

Reaterro e compactacdao com soquete vibratorio

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA. DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Locagéo de Servigos de Terraplenagem
e Acompanhamento Topografico da
Obra

SERT - SERVICOS TECNICOS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

Material

URBA - URBANIZACAO

PAVI - PAVIMENTACAO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Material

PAVI - PAVIMENTACAO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

tkm

GLOBAL

M

un

m?2

UNID

m?2

un

m3

m?2

m3

tkm

m3

m?

14.459,06
1,0

178,99

5,0

1.418,31

4.254,93
2,0
4.254,93

88,0

1,0

1.440,28

6,0

88,0

366,73

1.744,06

87,55

28,0

1,5

28,0



00037452 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM Material M 7,78
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

92810 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS M 7,78
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  E PECAS
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

LUCELIA NASCIMENTO LUZ
CREA AL 0200048821



Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

C o D E VAS F - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

M 5 Superintendéncia Regional

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

GRUPO A

S A A
B e A
B A A
 AllseguroContraAcidentesdeTrabatho | | | | |
B A A

GRUPO B

_ BlfRepousoSemanalRemunerado | | | |
_ ®3fAudlo-enfermidade | | | |
 ®S|tcencapaternidade | | .\ |
_ ®7psdechevas | . .
 eoferiasGoadas | . .
8 @ | | | | |
GRUPO C
_ Clfavisoprevioindenizado | | | |
 Offersindenizades | . . |

Indenizagio Adicional ! ]l 1 ]

GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo 8 ! ]l 1 ]

o o | | | | |

TOTAL(A+B+C+D)




Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Consideragdes: Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plendrio de 25/9/2013

(1+{AC+S§+R+G))(1+DF)(1+L)
(1-1)

BDI —[ l};IOD
Acorddo n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS
ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL

01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L
05 TRIBUTOS |

05.01 PIS

05.02 COFINS

05.03 ISS

05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) _

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 0,00%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,00%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,00%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 0,00%
05 TRIBUTOS | 0,00%

05.01 PIS 0,00%

05.02 COFINS 0,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 0,00%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015

DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRAGCAO CENTRAL RATEIO AC
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L

05 TRIBUTOS |




Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Consideragdes: Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plendrio de 25/9/2013
BD",_[(I FAC+S + R{li (Jjjn-:r DF)(1+ L}_l}_mo

Acorddo n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

05.01 PIS
05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuigdao Sobre Receita Bruta
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) _

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)



