
Objeto:

Bancos:
BDI: 21,35%

LS:
115,22% (hora)

70,31% (mês)

Código Itens Área (m²) Valor Valor por m²
1 Pavimentação em paralelepípedo granítico 4.254,93 -R$                        -R$                               

4.254,93 -R$                       

  SINAPI - 09/2024 - AlagoasSICRO3 - 07/2024 - AlagoasORSE - 07/2024 - Sergipe

Quadro Resumo

Total

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS



  

Obra Bancos
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Total Peso (%)

0,00 #DIV/0!

0,00 #DIV/0!

0,00 #DIV/0!

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)

70,31% (mês)

Planilha Orçamentária Resumida

 3 POVOADO MUTUCA

0,00

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA

 2 POVOADO GRITO

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

0,00
0,00

  



  

Obra
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA 0,00 #DIV/0!

 1.1  COMP-15 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GLOBAL 1 0,00 0,00 #DIV/0!

 1.2  CP-19 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID 2 0,00 0,00 #DIV/0!

 1.3  COMP-30 Próprio IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA GLOBAL 1 0,00 0,00 #DIV/0!

 1.4  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 6 0,00 0,00 #DIV/0!

 1.5  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

M² 1,5 0,00 0,00 #DIV/0!

 1.6  CP-24-0033 Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO M² 4254,93 0,00 0,00 #DIV/0!

 2 POVOADO GRITO 0,00 #DIV/0!

 2.1 TERRAPLENAGEM 0,00 #DIV/0!

 2.1.1  101124 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M³ 434,89 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.1.2  5915319 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TKM 4853,7 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.1.3  4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 431,44 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 #DIV/0!

 2.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 986,34 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.2  2003626 SICRO3
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UN 14 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.3  2003634 SICRO3
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UN 2 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.4  2003678 SICRO3 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4 0,00 0,00 #DIV/0!

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - 
Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

21,35% 115,22% (hora)
70,31% (mês)

Orçamento Sintético

  



  

 2.2.5  92808 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 28 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.6  00007796 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 28 0
(15.28%)

0,00 #DIV/0!

 2.2.7  92809 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 20,25 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.8  00007781 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 20,25 0
(15.28%)

0,00 #DIV/0!

 2.2.9  92810 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 7,78 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.10  00037452 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

M 7,78 0
(15.28%)

0,00 #DIV/0!

 2.2.11  92811 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 72,78 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.12  00037453 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 72,78 0
(15.28%)

0,00 #DIV/0!

 2.2.13  4805757 SICRO3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 161,54 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.14  4815671 SICRO3 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 37,39 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.15  4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 124,16 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.16  5915319 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TKM 1396,8 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2.17  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M³ 15,05 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.3 PAVIMENTAÇÃO 0,00 #DIV/0!

 2.3.1  9164 ORSE
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES 
TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE 
CONFERÊNCIAS

M 493,17 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.3.2  4011209 SICRO3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 1479,51 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.3.3  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M² 1479,51 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.3.4  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 6324,91 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.3.5  93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 4891,26 0,00 0,00 #DIV/0!

  



  

 2.3.6  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

M3XKM 7456,73 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.3.7  93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

M3XKM 12974,71 0,00 0,00 #DIV/0!

 3 POVOADO MUTUCA 0,00 #DIV/0!

 3.1 TERRAPLENAGEM 0,00 #DIV/0!

 3.1.1  101124 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M³ 769,42 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.1.2  5915319 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TKM 8208,56 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.1.3  4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 729,65 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 #DIV/0!

 3.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 1850,28 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.2  2003626 SICRO3
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UN 11 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.3  2003634 SICRO3
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UN 3 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.4  COMP-32 Próprio
BOCA DE LOBO TRIPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INTERNAS DE 
3,80X0,92M, ALTURA UTIL DE 1,15M. DIMENSÕES EXTERNAS 4,20X1,32M

UN 1 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.5  2003678 SICRO3 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.6  92809 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 67,75 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.7  00007781 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 67,75 0
(15.28%)

0,00 #DIV/0!

 3.2.8  92811 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 106,21 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.9  00037453 SINAPI
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 106,21 0
(15.28%)

0,00 #DIV/0!

 3.2.10  4805757 SICRO3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 205,19 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.11  4815671 SICRO3 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 50,16 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.12  4413942 SICRO3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 155,03 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2.13  5901639 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE 
COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

TKM 1744,06 0,00 0,00 #DIV/0!

  



  

 3.2.14  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M³ 19,36 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.3 PAVIMENTAÇÃO 0,00 #DIV/0!

 3.3.1  9164 ORSE
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES 
TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE 
CONFERÊNCIAS

M 925,14 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.3.2  4011209 SICRO3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 2775,42 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.3.3  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M² 2775,42 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.3.4  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)

M3XKM 11864,92 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.3.5  93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 9175,54 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.3.6  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

M3XKM 13988,12 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.3.7  93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

M3XKM 24339,32 0,00 0,00 #DIV/0!

Total Geral 0,00

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

Total sem BDI 0,00
Total do BDI

  



  

Obra

1.418,31      m
4.254,93      m2

3,00              média

Item Descrição Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA
 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA               1,00 GLOBAL

Valor global (medição conforme execução)                    1,00               1,00 GLOBAL

 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO               2,00 UNID
Mobilização                    1,00               2,00 UNID
Desmobilização                    1,00 

 1.3 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA               1,00 GLOBAL
Aluguel Mensal                    1,00               1,00 GLOBAL

 1.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

              6,00 M²

Placa de Obras                        6,00               6,00 M²

 1.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

              1,50 M²

Placa IMA                        1,50               1,50 M²

 1.6 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO        4.254,93 M²
                4.254,93        4.254,93 M²

 2 POVOADO GRITO
 2.1 TERRAPLENAGEM

 2.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

 434,89 M³

Volume de Escavação- Nota de serviço Terraplenagem  434,89  434,89 M³

 2.1.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

 EMPOL.  DENS.  VOL.  PESO  T.KM  DMT        4.853,70 TKM

Momento de Transporte- Nota de serviço terraplenagem                      1,25 1,8                      2,250           431,44           970,74             4.853,70                      5,00        4.853,70 TKM

 2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA           431,44 M³
Volume de compactação de aterro- Nota de serviço Terraplenagem           431,44           431,44 M³

 2.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 2.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

          986,34 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           986,34           986,34 M

 Memória de Cálculo 

Extensão

Área

Largura da via:

Parâmetros

  



  

 2.2.2 
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

 14 UN

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  14  14 UN

 2.2.3 
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

 2 UN

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  2  2 UN

 2.2.4 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  4 UN
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  4  4 UN

 2.2.5 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

            28,00 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             28,00             28,00 M

 2.2.6 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

            28,00 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             28,00             28,00 M

 2.2.7 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

            20,25 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             20,25             20,25 M

 2.2.8 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

            20,25 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             20,25             20,25 M

 2.2.9 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

              7,78 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem               7,78               7,78 M

 2.2.10 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

              7,78 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem               7,78               7,78 M

 2.2.11 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

            72,78 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             72,78             72,78 M

 2.2.12 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

            72,78 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             72,78             72,78 M

 2.2.13 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA           161,54 M³
          161,54           161,54 M³

 2.2.14 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO             37,39 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             37,39             37,39 M³

  



  

 2.2.15 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA           124,16 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           124,16           124,16 M³

 2.2.16 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

 
EMPOLAMENTO 

 DENSID.  VOLUME  PESO  T.KM  DMT        1.396,80 TKM

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem                      1,25 1,8                      2,250           124,16           279,36             1.396,80                      5,00        1.396,80 TKM

 2.2.17 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

            15,05 M³

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem 15,0475 15,0475 M³

 2.3 PAVIMENTAÇÃO

 2.3.1 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES 
TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE 
CONFERÊNCIAS

          493,17 M

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                493,17           493,17 M

 2.3.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO        1.479,51 M²
Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                 1.479,51        1.479,51 M²

 2.3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

       1.479,51 M²

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                 1.479,51        1.479,51 M²

 2.3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

       6.324,91 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                    0,114                1,250                 1.479,51           210,83                    30,00        6.324,91 M3XKM

 2.3.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

       4.891,26 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                    0,114                1,250                 1.479,51           210,83                    23,20        4.891,26 M3XKM

 2.3.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

       7.456,73 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                      0,12                  1,40                 1.479,51           248,56                    30,00        7.456,73 M3XKM

 2.3.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

     12.974,71 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                      0,12                  1,40                 1.479,51           248,56                    52,20      12.974,71 M3XKM

 3 POVOADO MUTUCA
 3.1 TERRAPLENAGEM

 3.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

          769,42 M³

Volume de Escavação- Nota de serviço Terraplenagem           769,42           769,42 M³

 3.1.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

 EMPOL.  DENS.  VOL.  PESO  T.KM  DMT        8.208,56 TKM

Volume de Escavação- Nota de serviço Terraplenagem                      1,25                  1,80                      2,250           729,65        1.641,71             8.208,56                      5,00        8.208,56 TKM

  



  

 3.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA           729,65 M³
Volume de Escavação- Nota de serviço Terraplenagem           729,65           729,65 M³

 3.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 3.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

       1.850,28 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem        1.850,28             1.850,28        1.850,28 M

 3.2.2 
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

            11,00 UN

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem                  11,00             11,00 UN

 3.2.3 
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

 3 UN

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  3  3 UN
Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade

 3.2.4 
BOCA DE LOBO TRIPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INTERNAS DE 
3,80X0,92M, ALTURA UTIL DE 1,15M. DIMENSÕES EXTERNAS 4,20X1,32M

              1,00 UN

1 UN
Fundo em concreto 20Mpa               4,20               1,32                      0,10               0,55               0,55 m³
Alvenaria em blocos             13,04 m²
P1=P2               1,84                  1,15               2,12 m²
P3               4,20                  1,40               5,88 m²
P4               4,20                  1,20               5,04 m²

Argamassa para chapisco e reboco               0,52 m³
P1=P2               1,84                      0,04                  1,15               0,08 m³
P3               4,20                      0,04                  1,40               0,24 m³
P4               4,20                      0,04                  1,20               0,20 m³

Aço               1,24             80,00             99,30 kg

Concreto 25 Mpa               1,24 m³
Cinta             10,24               0,20                  0,20               0,41 m³
Tampa               4,20               1,32                  0,15               0,83 m³

 3.2.5 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  4 UN
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem  4  4 UN

 3.2.6 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

            67,75 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             67,75             67,75 M

 3.2.7 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

            67,75 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             67,75             67,75 M

 3.2.8 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

          106,21 M

  



  

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           106,21           106,21 M

 3.2.9 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

          106,21 M

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           106,21           106,21 M

 3.2.10 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA           205,19 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           205,19           205,19 M³

 3.2.11 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO             50,16 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             50,16             50,16 M³

 3.2.12 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA           155,03 M³
Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem           155,03           155,03 M³

 3.2.13 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE 
COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

 EMPOL.  DENS.  VOL.  PESO  DMT        1.744,06 TKM

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem                      1,25                  1,80                      2,250           155,03           348,81             1.744,06                      5,00        1.744,06 TKM

 3.2.14 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

            19,36 M³

Conforme projeto de Drenagem- Nota de Serviço de Drenagem             19,36             19,36 M³

 3.3 PAVIMENTAÇÃO

 3.3.1 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES 
TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE 
CONFERÊNCIAS

          925,14 M

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                925,14           925,14 M

 3.3.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO        2.775,42 M²
Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                 2.775,42        2.775,42 M²

 3.3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

       2.775,42 M²

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                 2.775,42        2.775,42 M²

 3.3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)

 COEF.  EMPOL.  VOL.  DMT      11.864,92 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                    0,114                1,250                 2.775,42           395,50                    30,00      11.864,92 M3XKM

 3.3.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

 COEF.  EMPOL.  VOL.  DMT        9.175,54 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                    0,114                1,250                 2.775,42           395,50                    23,20        9.175,54 M3XKM

 3.3.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

 EMPOL.  VOL.  DMT      13.988,12 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                      0,12                  1,40                 2.775,42           466,27                    30,00      13.988,12 M3XKM

 3.3.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

 EMPOL.  VOL.  DMT      24.339,32 M3XKM

Conforme projeto de Pavimentação- Nota de Serviço de Pavimentação                      0,12                  1,40                 2.775,42           466,27                    52,20      24.339,32 M3XKM

  



  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-15 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA GLOBAL 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80,0000000

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI =>

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-19 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 3464 ORSE Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) km 300,0000000

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 7,0000000

Insumo  I-24-0007 Próprio HOSPEDAGEM DIARIA 2,0000000

Insumo  I-24-0008 Próprio ALIMENTAÇÃO UNID 4,0000000

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h 16,0000000

Insumo  1044 ORSE Gasolina comum l 40,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI =>

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-30 Próprio IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA GLOBAL 1,0000000

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM 
NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

21,35% 115,22% (hora)
70,31% (mês)

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
Conversão InfoWOrca

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Aluguel

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

  



  

Composição 
Auxiliar

 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,0000000

Composição 
Auxiliar

 73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 
RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000

MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI =>

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-24-0033 Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO m² 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010021

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0060000

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,0060000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,2500000

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0195000

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0115000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

  



  

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0066000

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,1000000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 4,1000000 kg

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,2500000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0600000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0600000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 
comercial

3,8100000 m²

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

3,1000000 m²

MO sem LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003634 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2000000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

  



  

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 15,1000000 kg

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,4600000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,1100000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,1100000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 
comercial

6,3700000 m²

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

6,6000000 m²

MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI =>

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003678 SICRO3 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 17,0000000 kg

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

1,7400000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

15,0500000 m²

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1,0000000

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0350000

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0680000

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1566000

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3132000

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0007000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0481000

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0934000

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302000

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0016000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92810 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0612000

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1188000

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2735000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5471000

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

M 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0743000

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1442000

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3320000

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6640000

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0047000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1,0000000

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 
m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

1,0000000 1,00 0,00

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

A Código Banco Equipamentos

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8538000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5971000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

  



  

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9164 ORSE Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 
terraplenagem, inclusive conferências

m 1,0000000

Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO h 0,1160000

Insumo  70 ORSE Topógrafo - SICRO h 0,0580000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 

  



  

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

CHI 0,1309000

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

MIL 0,0330000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Valor do BDI =>

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

CHP 0,0024000

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

CHI 0,0010000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-32 Próprio Boca de lobo tripla, em alvenaria de tijolos, dim. Internas de 3,80x0,92m, altura 
util de 1,15m. Dimensões externas 4,20x1,32m

un 1,0000000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 1,7600000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,5200000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 80,0000000 kg

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

1,2400000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,5500000 m³

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

8,4000000 m²

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 909621 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com 
argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída

13,0400000 m²

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 3.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5901639 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia em leito natural

tkm 1,0000000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9575 SICRO3 Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 1,0000000 1,00 0,00

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

  



DESCRIÇÃO DA RUA LARG (m) COMP (m) ÁREA (m²)

POVOADO GRITO 3,00 493,17 1.479,51

POVOADO MUTURA 3,00 925,14 2.775,42

ÁREA TOTAL 4.254,93

QUADRO DE LOGRADOUROS 

JEQUIÁ DA 
PRAIA



  

Obra Bancos
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - 
Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 25,00% 25,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 10,00% 10,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

B.D.I.

 2 POVOADO GRITO

 3 POVOADO MUTUCA

Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)

70,31% (mês)

Cronograma Físico e Financeiro

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO DA OBRA

  



  

Obra Bancos
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 
CM (H X L1/L2)

Material M 2.850,8031000

 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

Material MIL 140,4126900

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 12.172,4180998

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 485,0620200

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 2.915,9989104

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 52.479,8017870

 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0503414

 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.733,6282027

 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0394227

 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0713391

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 6.858,7505615

 00037453 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Material M 178,9900000

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 147,5376347

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 107,3225276

 E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW Equipamento H 41,4772595 0,0000000

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 667,1924038

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 561,4782480

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 450,7448000

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 7.459,6031669

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 575,6170571

 M0156 SICRO3 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm Material un 1.821,8200000

 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 6,0000000

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 316,9063147

 M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Material m² 96,7489900

 P9808 SICRO3 Carpinteiro Mão de Obra h 215,3700000

 M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco Material kg 9.070,5143862

 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 6,0000000

 P9801 SICRO3 Ajudante Mão de Obra h 249,4700000

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)

70,31% (mês)

Curva ABC de Insumos
Peso

  



  

 00007781 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Material M 88,0000000

 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0052830

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 6.858,7505615

 P9821 SICRO3 Pedreiro Mão de Obra h 147,9677322

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 2.846,4876811

 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Mão de Obra h 164,5239600

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 299,6988870

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0046451

 70 ORSE Topógrafo - SICRO Mão de Obra h 82,2619800

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 7,5000000

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 2.362,1953050

 E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW Equipamento H 8,1459356 0,0000000

 M0082 SICRO3 Areia média lavada Material m³ 21,1688913

 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0024426

 E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 
m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

Equipamento H 14,1049859 0,0000000

 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO 
DE 11632 KG

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0032532

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2.362,1953050

 M0004 SICRO3 Aço CA 50 Material kg 283,8000000

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2.846,4876811

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 20,5462110

 M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm Material m 290,7231770

 E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW Equipamento H 3,8702843 3,7188088

 E9575 SICRO3 Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 
kW

Equipamento H 5,0030105 0,0000000

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1.645,5724504

 M0192 SICRO3 Brita 2 Material m³ 9,8721244

 M0191 SICRO3 Brita 1 Material m³ 9,4678304

 M0014 SICRO3 Aço CA 60 Material kg 149,6000000

 00007796 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

Material M 28,0000000

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 56,5873460

 P9805 SICRO3 Armador Mão de Obra h 34,1000000

 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 25,7738981

 E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW Equipamento H 3,6426456 0,1519010

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0016576

 00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mão de Obra H 25,6791833

 E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW Equipamento H 2,6942217 1,1003249

  



  

 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mão de Obra H 86,3079852

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento H 3,5705803 0,0000000

 E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

Equipamento H 3,7945466 0,0000000

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 37,8294003

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 3,0000000

 E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Equipamento H 22,4271960 0,0000000

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 440,0000000

 00037452 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

Material M 7,7800000

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0066175

 1044 ORSE Gasolina comum Material l 80,0000000

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 28,5721285

 E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW Equipamento H 2,6180584 1,1764881

 4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar Equipamento h 32,0000000

 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

Material UN 1,2000000

 E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA Equipamento H 22,4271960 0,0000000

 E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Equipamento H 7,8277322 0,0000000

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 7.459,6031669

 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0020188

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 14,2639000

 I-24-0007 Próprio HOSPEDAGEM Aluguel DIARIA 4,0000000

 E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW Equipamento H 28,1285105 0,0000000

 M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Material kg 22,0087231

 I-24-0008 Próprio ALIMENTAÇÃO Outros UNID 8,0000000

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 24,0622500

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0270657

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

Material UN 1,2000000

 E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW Equipamento H 0,3442766 0,0560444

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 86,8839005

 M1205 SICRO3 Prego de ferro Material kg 5,6594450

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 105,5295800

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 4,3046706

 M0345 SICRO3 Cal hidratada - saco Material kg 71,9497117

 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

Equipamento H 25,5295800

 M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira Material l 4,4318360

 M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) Material kg 5,9100000

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Mão de Obra H 2,8338909

 00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM 
HASTE 1/2", AGUA FRIA

Material UN 4,8000000

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 1,2213750

  



  

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 440,0000000

 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 55,3230254

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,7272304

 E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Equipamento H 9,4147707 14,0684299

 E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Equipamento H 27,2434596 2,9412599

 E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Equipamento H 2,6180584 1,1764881

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1.645,5724504

 E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 
500 kg

Equipamento H 6,5615360 0,0000000

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2,7967500

 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 55,3230254

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0847500

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1,6983750

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 1,6983750

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0990000

 E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW Equipamento H 0,1955555 0,0000000

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2,7967500

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 105,5295800

 E9609 SICRO3 Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 
kW

Equipamento H 0,0053510 0,0000000

 E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW Equipamento H 0,0010167 0,0043343

 E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW Equipamento H 0,0005267 0,0000000

 M0067 SICRO3 Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm Material m 0,0000096

Outros

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba

Transporte
Franquia

Totais por Tipo

Total Geral

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

Total sem BDI
Total do BDI

  



  

Obra Bancos
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ESTADO DE 
ALAGOAS

SINAPI - 09/2024 - Alagoas
SICRO3 - 07/2024 - Alagoas
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 4.254,93

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 2.836,62

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 13.988,12

 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 29.230,58

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 11.864,92

 2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 25,0

 COMP-15 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS GLOBAL 1,0

 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 22.150,25

 101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1.204,31

 2003678 SICRO3 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 8,0

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 7.456,73

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 34,41

 00037453 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Material M 178,99

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( PEDRA)

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 6.324,91

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% 115,22% (hora)

70,31% (mês)

Curva ABC de Serviços

  



  

 5915319 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 14.459,06

 COMP-30 Próprio IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS GLOBAL 1,0

 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 178,99

 2003634 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais un 5,0

 9164 ORSE Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 
terraplenagem, inclusive conferências

Locação de Serviços de Terraplenagem 
e Acompanhamento Topográfico da 
Obra

m 1.418,31

 CP-24-0033 Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 4.254,93

 CP-19 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UNID 2,0

 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 4.254,93

 00007781 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Material M 88,0

 COMP-32 Próprio Boca de lobo tripla, em alvenaria de tijolos, dim. Internas de 3,80x0,92m, altura 
util de 1,15m. Dimensões externas 4,20x1,32m

URBA - URBANIZAÇÃO un 1,0

 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.440,28

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 6,0

 92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 88,0

 4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 366,73

 5901639 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia em leito natural

tkm 1.744,06

 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 87,55

 00007796 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

Material M 28,0

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (PLACA IMA)

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,5

 92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 28,0

  



  

 00037452 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

Material M 7,78

 92810 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 7,78

Total do BDI
Total sem BDI

Total Geral

_______________________________________________________________
LUCÉLIA NASCIMENTO LUZ

CREA AL 0200048821

  



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

% % % %

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxílio - Enfermidade

B4 13º Salário

B5 Licença Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuvas

B8 Auxílio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade

B Total

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa

C5 Indenização Adicional

C Total

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

Prévio Indenizado

D Total

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 0,00%
02 DF 0,00%
03 R 0,00%
04 L 0,00%
05 I 0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

BDI COM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

05.02 COFINS

BDI SEM DESONERAÇÃO

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

EXPECTATIVA DE LUCRO
RISCO, SEGURO E GARANTIA

TRIBUTOS
05.01 PIS
05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO

DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS

TRIBUTOS

Não é possível exibir esta imagem.



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

Não é possível exibir esta imagem.

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

05.03 ISS

05.01 PIS
05.02 COFINS

05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)


