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1. ESPECIFICACOES PRELIMINARES
1.1 - EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

E obrigagio da CONTRATADA executar qualquer trabalho de construgdo que nio esteja eventualmente
detalhado nas Especificagdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida
realizacdo dos servigos em aprego, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e
descrito, e empenhar-se-a em executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros
trabalhos que deles dependam.

1.2 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execugdo do servigo.
1.2.1 - RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Sédo responsabilidades da CODEV ASF:

- Os pagamentos dos servicos efetivamente executados pela Contratada, de acordo com as Planilhas
Orgamentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;

- Demais atribui¢des devidamente especificadas no edital pertinente.
1.2.2 - RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO
Sao responsabilidades da Fiscalizagdo:

1.2.2.1 - Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como 6rgio fiscalizador e supervisor das obras junto a outros 6rgaos ¢
Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato ¢ seus aditivos pela CONTRATADA e
Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes legais e sociais, da disciplina
nas obras, da prevengdo de acidentes ¢ de outras medidas necessarias a boa administragdo das obras;

- Verificar as medi¢des e encaminha-las para a aprovagdo da CODEVASF.
1.2.2.2 - Encargos Técnicos
- Zelar pela fiel execu¢do do projeto, com pleno atendimento as Especificagdes, explicitas ou
implicitas;

- Verificar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar aqueles julgados
ndo satisfatorios ou cujas caracteristicas técnicas nao atendam aos parametros dessa especificagdo
ou do projeto executivo;

- Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor
qualidade e economia nas obras;

- Exigir da CONTRATADA a modificagdo da técnica de execugo inadequada e a recomposigao dos
servigos nao satisfatorios;

- Atuar na proposicdo de melhorias ou na identificacdo de eventuais inconsisténcias ou
inconformidades nos projetos apresentados, requerendo a CONTRATADA juntamente ao autor
dos projetos que proceda as corregdes, ou alteragdes que julgar necessarias.

- Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias nas Especificagoes;



- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA quanto a execucdo do
cronograma fisico financeiro, exigindo deste acréscimo a execu¢do dos servigos visando a
execucao da obra dentro dos prazos previstos;

- Verificar as medigdes avaliando a compatibilidade das mesmas em relacdo as diretrizes e
parametros técnicos presentes Edital, e sua fiel compatibilidade com os servigos efetivamente
executados.

A Fiscalizagdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela
CONTRATADA providéncias suplementares necessarias a segurancga dos servi¢os e ao bom andamento da
obra. Tera, também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou
outros, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacio da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificagdes, o Cddigo Civil e demais leis e
regulamentos vigentes.

1.2.3 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
1.2.3.1 - Consideracoes Iniciais

A CONTRATADA devera estar sempre em condigoes de atender a Fiscalizacdo e prestar lhe todos os
esclarecimentos e informagdes sobre a programagao e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos
trabalhos e tudo mais que a Fiscalizagao julgar necessario.

A CONTRATADA ndo podera executar qualquer servigo que nao seja autorizado pela Fiscalizagdo salvo
aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca da obra.

A CONTRATADA devera executar todos os ensaios necessarios ao controle de construgdo da obra, com o
devido acompanhamento da fiscalizag@o, sendo entregue todos os laudos para arquivo da obra junto a
fiscalizacao.

1.2.3.2 - Documentagoes para Inicio Da Obra

Sdo de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizacdo para o inicio da obra
tais como:

- Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

- Alvara de constru¢do de Obra;

- ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida.

1.2.3.3 - Quanto Aos Materiais

Realizar a devida programacdo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado.

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscalizagdo qualquer
tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido.

Todos os materiais e servicos empregados na obra deverdo estar de acordo com as normas estabelecidas
pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderao ser substituidas por normas aceitas
internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substitui¢des sdo equivalentes ou superiores.

Todo e qualquer material de constru¢do que entrar no canteiro de obras devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizacdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela
Fiscalizagao.

Submeter a Fiscalizagdo, sem Onus, amostras dos materiais ¢ acabamentos a serem utilizados na obra.

1.2.3.4 - Quanto a Mao de Obra



Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras.

Cabera a CONTRATADA adotar todos os procedimentos visando cumprir rigorosamente com a legislagdo
trabalhista vigente, garantindo todos os direitos trabalhistas correlatos e adotando todos os procedimentos
para o perfeito recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e contabeis de todos os trabalhadores que
estejam vinculados a obra inclusive indiretamente.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos servicos subempreitados, em
conformidade com a legislacdo vigente de Seguranga e Satide do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e suas alteracGes
posteriores.

Serdo de uso obrigatorio os equipamentos de protecao individual estabelecidos na NR-18 ¢ demais Normas
de Seguranga do Trabalho.

1.2.3.5 - Diario de Obra

Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para que
sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscaliza¢do, fatos, observagdes e
comunicagdes relevantes ao andamento da mesma.

1.2.3.6 - Limpeza da Obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de entulhos,
durante e ap6s a realizag@o dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.3.7 Procedimento para realizag¢do das medi¢oes

A CONTRATADA devera manter permanentemente ¢ colocar a disposi¢do da Fiscalizagdo, os meios
necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servigos executados, bem como a inspegdo das instalagdes das
obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que a fiscalizagao julgar necessario.

A fiscaliza¢do apresentara a Contratada uma listagem minima de documentos necessarios a instrugéo
processual visando a liberagdo da medigdo, cabera a CONTRATADA a entrega da documentagio
requerida.

1.2.3.9 Execucdo dos servicos

Cabera a CONTRATADA refazer os servigos que nao estejam de acordo com as Especificagdes Técnicas
ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizacdo, ficando sob sua responsabilidade as respectivas
despesas.

2. METAS

O objetivo desta Especificagdo Técnica é estabelecer normas e critérios para a execugdo dos servigos
de pavimentagdo em paralelepipedo em ruas, no municipio de Mar Vermelho/AL, para proporcionar
melhores condi¢des de vida das comunidades em geral.

Em conjunto com a planilha orgamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como
referéncia e orientagdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serdo abordados, detalhes
relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servigo
a serem feitos.

A Fiscalizag¢do devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via,
de possiveis jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Os servigos serdo executados
conforme o projeto, de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

3. ORCAMENTO



O valor maximo global or¢ado pela Codevasf para a realizagdo dos servigos esta definido no Termo
de Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

4. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificagdes servirdo para execugdo dos servigos de pavimentagdo. Os servigos serdo
executados conforme o projeto de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT
pertinentes ao tema, a saber:

Estudo Topografico:
DNIT IS-204 - Estudos Topograficos para Projeto Basico de Engenharia (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-205 - Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia (DNIT IPR-726/2006)

DNIT IS-226 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias (DNIT IPR-
726/2006)

DNIT IS-227 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Executivos de Rodovias (DNIT
IPR-726/2006)

DNIT INSTRUCAO NORMATIVA N° 55/2021 - Diretrizes para o levantamento de bases ou
estagOes de referéncia materializadas em campo

ABNT NBR 13133/1994 — Execugao de Levantamento Topografico
Estudo Geotécnico:
DNIT IS-202 - Estudos Geolodgicos - Fase Preliminar (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IPR-719/2006 - Manual de Pavimentacdo
DNIT IPR-739/2010 - Diretrizes Basicas para Acompanhamento
ABNT NBR 8044/2018 - Projeto Geotécnico — Procedimento
ABNT NBR 6484/2020 - Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT
Projetos Geométrico, Terraplenagem, Pavimento, Sinalizacéo:
DNIT PAD-125/2010 - Elaboracao de Desenhos para Apresentacao de Projetos e para Documentos
DNIT EB-103 - Projeto Executivo de Engenharia para Construgdo de Rodovias Rurais
DNER IPR-706/1999 - Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais
DNIT IPR-740/2010 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas
DNIT IPR-718/2005 - Manual de Projeto de Intersegdes
DNIT IPR-724/2006 - Manual de drenagem de rodovias
DNIT IPR-726/2006 - Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios
DNIT IS-207 - Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-208 - Projeto Geométrico - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-209 - Projeto de Terraplenagem - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-211 - Projeto de Pavimentos Flexiveis - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/20006)

DNIT IS-213 - Projeto de Intersegdes, Retornos e Acessos - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-
726/2006)

DNIT IS-214 - Projeto de Obras de Arte Especiais (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-215 - Projeto de Sinalizagdo - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)



DNIT IS-234 - Projeto Geométrico de Rodovias — Area Urbana (DNIT IPR-726/2006)
ABNT NBR 8044/2018 - Projeto Geotécnico

Terraplenagem:

DNIT ES-104/2009 - Servigos preliminares

DNIT ES-105/2009 - Caminhos de servigo

DNIT ES-106/2009 - Cortes

DNIT ES-107/2009 - Empréstimos

DNIT ES-108/2009 - Aterros

DNIT IPR-742/2010 - Manual Basico de Implantacdo de Rodovia;

DNER-PRO 381/1998 - Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias.
Pavimentacgao:

DNIT IPR-719/2006 - Manual de Pavimentagao

DNIT ES-137/2010 - Regularizagdo do subleito

DNIT ES-138/2010 - Pavimentacdo—Reforco do subleito

DNIT ES-139/2010 - Sub-base estabilizada granulometricamente

DNIT ES-141/2010 - Base estabilizada granulometricamente

DNIT ES-144/2010 - Imprimagéo

DNIT ES-145/2010 - Pintura de ligacdo

DNIT ES-148/2010 - Tratamento Superficial Duplo, com Capa Selante (TSD)

DNIT ES-031/2006 - Pavimentos Flexiveis - Concreto Asfaltico

DNIT ES-154/2010 - Pavimentagdo asfaltica — Recuperagdo de defeitos em pavimentos asfalticos

DNIT ES-159/2011 - Pavimentos asfalticos — Fresagem a frio
Drenagem:

DNIT ES-018/2006 - Sarjetas e valetas

DNIT ES-020/2006 - Meios-fios e guias

DNIT ES-021/2006 - Entradas e descidas d'agua

DNIT ES-023/2006 - Bueiros tubulares de concreto

DNIT ES-025/2004 - Bueiro celular de concreto

DNIT ES-026/2004 - Caixas coletoras

DNIT ES-030/2004 - Dispositivos de drenagem pluvial urbana

DNIT ES-122/2002 - Pontes e viadutos Rodoviarios - Estruturas de concreto armado
Obras complementares:

DNIT ES-099/2009 - Cercas de arame farpado

DNIT ES-100/2009 - Sinalizac¢do horizontal

DNIT ES-101/2009 - Sinalizagao vertical

DNIT IPR-738/2010 - Manual de Sinalizagdo de Obras ¢ Emergéncias em Rodovias

DNIT IPR-743/2010 - Manual de Sinaliza¢cdo Rodoviaria do DNIT



DNIT IPR-741/2010 - Manual de Projeto ¢ Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias
DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. I)
DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. II)
DENATRAN/CONTRAN-2014 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. III)
DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. IV)

ABNT NBR 15486/2016 - Sinaliza¢dao Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas
reativas - Fornecimento e Aplicagao

ABNT NBR 15543/2015 - Sinalizagdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo
processo de extrusdo mecanica

NORMA NBR 9050/2020 - Acessibilidade - Rampas de acesso
NORMA NBR 16537/2018 - Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso
BR-Legal IS/DG n° 04/2016 - Manual do Programa Nacional de Segurancga e Sinalizacdo Rodoviaria

O desenvolvimento dos servigos devera ser baseado nas respectivas normas técnicas vigentes, tendo
como referéncia, mas néo se limitando ao conjunto apresentado acima.

4.1. SERVICOS PRELIMINARES

4.1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS

412, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS (PLACA IMA)

A placa de servigos devera ter dimensoes de 3,60 x 1,80 m. A placa do IMA devera ter dimensoes
de 1,00 x 1,00 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta
independente da exigida pelos orgdos de fiscalizagdo de classe. As inscri¢des deverdo ter todas as
informagdes basicas sobre os servigos. A placa serd localizada em ponto estratégico a ser definido pela
fiscalizac¢do.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada
com esmalte sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverao
ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista
de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demaos com tinta esmalte sintético. A parte traseira
da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo.

Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de
execucdo, até a conclusdo dos servicos mediante recebimento definitivo da obra. A CONTRATADA ¢
responsavel pela manutengdo das placas até o final dos servigos, tendo que substitui-las ou repo-las caso
haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecc¢do das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do contrato.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicao dos itens 4.1.1 e 4.1.2 sera feita por metro quadrado (m?) de placa confeccionada e
instalada apos inspegdo e aprovagdo pela FISCALIZACAO, desde que a mesma esteja coerente com as
especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado observando o efetivamente executado pela contratada.

4.1.3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO



Os servicos de mobilizacdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que a
CONTRATADA deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal ¢ equipamentos,
até o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todos os servigos referentes a mobilizagdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal
realizados no decorrer de toda a execugdo estdo inseridos no item mobilizagdo e desmobilizagdo.

Os equipamentos deverdo estar no local da obra num tempo habil, de forma a possibilitar a execugao
dos servigos na sua sequéncia normal.

Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que nd3o seja aprovado pela
FISCALIZACAO ou ndo preencha os requisitos e as condi¢des minimas para a execugdo normal dos
servigos sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo, ou coloca-lo em perfeitas condigdes de
uso, ndo sendo permitido o prosseguimento dos servigos nos quais tenha de intervir o equipamento recusado
até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento ao estipulado precedentemente.

A inspecdo e a aprovacio dos equipamentos por parte da FISCALIZACAO nd3o eximem a
CONTRATADA de sua responsabilidade de disponibilizar ¢ manter os equipamentos adequados, bem
como o pessoal em quantidade suficiente para o cumprimento das exigéncias contratuais.

Critério de Medicdo e Pagamento.

As remuneragdes correspondentes a mobilizagdo e a desmobilizagdo da CONTRATADA serdo
efetuadas na medida em que estiverem devidamente dispostos na obra um grupo de equipamentos
suficientes para atender as etapas previstas no cronograma fisico financeiro do contrato, de forma que seja
garantido as condig¢des para o perfeito desenvolvimento execucdo dos servigos.

Os valores a serem pagos corresponderdo aos valores descritos na planilha or¢amentaria.

A tltima desmobiliza¢do sera medida quando da ultima fatura apds a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

4.14. PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes a execu¢ao completa
da obra, com o detalhamento das solu¢des previstas no projeto basico, a identificagdo de servicos, de
materiais ¢ de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo
com as normas técnicas pertinentes.

O relatorio técnico devera possuir revisao e/ou complementacdo da documentacio apresentada na
adesdo ao procedimento licitatdrio, tais como: memorial descritivo, memorial de calculo, memorial dos
quantitativos, planilhas orcamentarias e pecas graficas fundamentada no detalhamento da execugao.

O projeto de pavimentagdo devera contemplar as distdncias de transportes dos servigos com
detalhamento do linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao.

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatorio do Projeto: Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar,
mapa de localizagdo com coordenadas georreferenciadas, detalhamento dos ensaios e estudos
aplicados ao projeto e memoria de calculo do projeto. Deve apresentar todas as metodologias €
estudos que possibilitaram a defini¢do das solugdes adotadas para os diversos itens de servigos.
Apresentado em tamanho A4, em WORD (.doc*) ou PDF (.pdf).

b) Volume 2 - Projeto de Execugdo: Este volume deve conter plantas, listagens de servigos,
projetos-tipo, se¢des transversais e demais informagdes de interesse para a execugdo do projeto.
Deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a via projetada. Incluir, nos
carimbos, ART e planta de situacdo da obra com coordenadas georreferenciadas. Apresentado
em tamanho A3, em Civil3D nativo (.dwg) e em PDF (.pdf).



¢) Volume 3 - Orgcamento e¢ Plano de Execucdo da Obra: Este volume deve apresentar o
demonstrativo de quantidades, distancias médias de transporte, consumo de materiais, plano de
execugao da obra, resumo dos pregos, o demonstrativo do orgamento e as composigdes de precos
unitarios. Apresentado em tamanho A4, em EXCEL (.xIs*) ¢ PDF (.pdf).

Toda documentagdo devera ser entregue devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos,
mencionado o niamero do CREA e providenciando a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
correspondente e recolhida na jurisdi¢do em que for elaborado o projeto.

Deverao ser apresentados os arquivos digitais das plantas com extensdo .DWG, das planilhas com
extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensao .DOC.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita nas unidades correspondentes na planilha or¢amentaria, de servigos efetivamente realizado
e aprovados pela FISCALIZACAO nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora

4.1.5. ADMINISTRACAO DA OBRA

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencao da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas
de despesas: Chefia de servicos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do
trabalho, Produgao e Gestdo de materiais e apoio ao comboio de servigos.

Nio serd admitido pela FISCALIZACAO qualquer tipo de paralisacio da frente de servico em
execugdo por insuficiéncia logistica, o que sera motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item
Administracdo Local na medigdo, além da aplicagdo de sansdes previstas nos termos do presente edital.

A CONTRATADA ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos, emolumentos,
multas e demais contribui¢des fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais.

Podera ser exigida a apresentagdo ¢ entrega a CODEVASF, para controle, das copias dos
comprovantes dos pagamentos.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Administragdo Local (AL) - sera pago conforme o percentual de servigos executados (execucdo
fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da
planilha:

Valor da medicao sem AL
%AL =

Valor do contrato sem AL

Sera medido nas unidades e o quantitativo correspondente ao percentual em nimero inteiro em valor
absoluto com no méximo duas casas decimais.

4.2. TERRAPLENAGEM

4.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE




Sera de responsabilidade da CONTRATADA realizar a conferéncia do levantamento topografico,
executando a verificagdo da referéncia de nivel e alinhamento geral da obra nas localidades e ruas a serem
trabalhadas. O servigo deve atender as prescrigdes da NBR 13133/94, Manuais do DNIT e demais normas
pertinentes.

Este servigo consiste na marcacdo topografica locando todos os elementos necessarios a execugao,
constantes no projeto. Devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos
adequados para uma perfeita marcacdo dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugdo dos
servigos de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos. O item inclui os servigos de
locagdo que compreende a execugdo do alinhamento com estaqueamento de 20,00m em 20,00m,
nivelamento e contranivelamento, levantamento das se¢des transversais de todas as estacas.

Os levantamentos topograficos devem atender as definigdes das instrugdes 1S-204 e 1S-205 (IPR-
726/2006), que instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos
levantamentos convencionais de precisao.

Devera ser apresentado ainda: as monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e
demais marcos de apoio implantados para o projeto; especificagdes dos equipamentos topograficos
utilizados com seus respectivos certificados de calibragdo; representagdo grafica em escala adequada no
formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de
travessias, interse¢oes, faixas de dominio etc; representagdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da
linha de locagdo; representa¢do grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e
deposicao de materiais e cursos d’agua; locacao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita
sua perfeita identificagdo.

A locagdo sera executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com outras
vias e destacando-se todos os pontos notaveis. O processo de amarragdo dos eixos serd executado, sempre
que possivel, utilizando-se postes e marcos existentes nos cruzamentos das vias por serem pontos sensiveis
e de durag¢do comprovada.

No levantamento de eixo viario principal, devera seguir as prescrigdes a seguir: as poligonais terdo
extensdo maxima de 10 km; as medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das diregdes
reiteradas a 60°, com teodolito ou estagao total e, se utilizado, medidor eletronico de distdncia (MED), em
uma série com 3 (trés) posi¢des diretas (PD) e 3 (trés) posigdes inversas (PI); os calculos dos fechamentos
lincares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos a projecdo
cartografica, sendo as locagoes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacgdes do plano da
carta; para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;
os barrotes, os piquetes ¢ as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instrugdes de Servigo 204 e 205; as
visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm; a Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma
série de novas RN em pontos notaveis, tais como intersegdes e acessos, bacias de contribui¢do, Obras de
Arte Especiais projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos
projetos ambientais; a tolerancia de fechamento deve obedecer as orientagdes de precisdes/acuracias
apontadas nas IS-204 e 205; o valor do erro de fechamento devera ser distribuido ao longo da poligonal
para o levantamento planimétrico ¢ ao longo da se¢do de nivelamento (altimetria).

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras ¢ areais) devem ser levantados
e locados por meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos
dos acessos percorridos.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condigdes, as referéncias de nivel e alinhamentos,
permitindo a reconstitui¢do ou aferi¢do da locagdo em qualquer tempo durante o periodo de execugdo da
obra.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos topograficos, apds emissdo de nota de servigo,
apresentacdo da superficie do terreno primitivo em arquivo compativel com o software Auto cad Civil 3d,



monografia dos pontos e dos marcos de referéncia com relatorio topografico completo contendo toda a
metodologia de levantamento e procedimento de campo, bem como o procedimento para afericdo e
correcdo de erros e distorgoes do levantamento efetuado; nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada.

4.2.2. EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

Os aterros sdo segmentos de via cuja implantacao requer deposito de materiais provenientes de cortes
e ou empréstimos no interior dos limites das segdes do projeto (off sets) que definem corpo estradal. Devem
ser caracterizados e selecionados com base nos estudos geotécnicos.

A camada sob a qual ira se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade. A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até
atingir a espessura da camada prevista em projeto. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite
especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminh@o pipa.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo da
camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim
de atender as exigéncias de compactacéo.

O controle de insumos e da execu¢do do servico devem seguir a NORMA DNIT-ES 108/2009.

Critério Medicdo e Pagamento:

Sera feita por metro cubico (m?), de volume geométrico de aterro efetivamente executado dentro dos
padroes e confirmado que foram atingidas as cotas e caracteristicas do projeto devidamente definidas nas
notas de servigo, o que deve ser devidamente comprovado pela apresentacdo de relatorio topografico, com
levantamento completo das superficies envolvidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
os quantitativos medidos em levantamento topografico.

423.  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

O servigo consiste na aquisi¢do do insumo para aterro. A coleta considera o insumo pronto para ser
carregado em caminhdo (volume solto), obtido junto ao fornecedor (formal com CNPJ) e o valor inclui os
impostos e custos decorrentes da venda, como indenizagdo da jazida, se houver. O solo deve atender aos
parametros de qualidade previstos em projeto e nas normas vigentes.

Para o calculo foi considerado empolamento do material conforme informado na planilha e/ou
memoria de célculo.

Critério Medicdo e Pagamento.

Sera feita por metro ctbico (m?), de volume solto de material efetivamente adquirido, nos limites
definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.2.4. ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 4
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Os servigos de escavagdo devem obedecer aos elementos técnicos constantes nas Notas de Servigos.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhavel, a juizo da
FISCALIZACAO, as massas em excesso, que resultariam em bota-foras, podem ser integradas aos aterros,
constituindo alargamentos da plataforma, adogamento dos taludes ou bermas de equilibrio em
conformidade com a Nota de Servico de aterro caso previsto em projeto.



Apenas devem ser transportados, para constitui¢do dos aterros os materiais que, pela classificagdo e
caracterizacdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificagdes da execucdo de aterros, em
conformidade com o projeto elaborado.

As massas excedentes que ndo se destinarem a constituicao de aterro devem ser objeto de deposicao
em bota-foras em locais definidos e indicados previamente no projeto executivo e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Antes de iniciar a escavagdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que
nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavacao ou
area proxima a mesma. Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas
decorrentes dos reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade
da mesma.

Deverao ser executados de acordo com a especificagdo DNIT-ES 106/2009 (Terraplenagem - Cortes)
e/ou DNIT-ES 107/2009 (Terraplenagem - Empréstimos).

Critério de Medicdo e Pagamento:

Devem ser medidos em metros ciibicos (m?), volume geométrico do material escavado com o trator
de esteira, conforme apresentagcdo do mapa de cubagio e relatorio topografico.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
os quantitativos medidos em levantamento topografico.

4.2.5. TRANSPORTE COM CA’MINHANO BASCULANTE DE 10 M° EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Os servigos compreendem no transporte para do material de aterro até o local de execucdo dos
servigos ¢ da remogdo de possiveis materiais improprios ou excedentes de escavacdes e expurgos, para
areas de bota-fora.

O volume considerado sera o solto. Para o calculo foi considerado empolamento do material e
distancia média de transporte (DMT) conforme informado na planilha ¢/ou memoria de calculo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Devem ser medidos em metros cubicos por quilometro (m*xkm), de volume solto do material
transportado, conforme apresentagdo das notas de servigo de terraplenagem, relatorio topografico e da
distancia de transporte percorrida entre a origem do material e o local de deposicao.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.2.6. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF 11/2019

O servigo consiste em um conjunto de operagdes destinadas a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servico de regularizacio de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. Cortes e aterros com
espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execucdo da regularizacao do subleito.

A regularizagdo deve ser executada prévia e isoladamente da constru¢do de outra camada do
pavimento. Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais
estranhos deverdo ser removidos.

Naio deve ser permitida a execucdo da regularizagdo e compactacio de subleito em dias de chuva. E
responsabilidade da CONTRATADA a prote¢ao dos servigos ¢ materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Ap0s a execugdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto,
deve-se proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento
ou secagem, compactagao e acabamento.



O controle de insumos e da execu¢do do servico devem seguir a NORMA DNIT-ES 137/2010.

Critério Medicdo e Pagamento:

Sera feita por metro quadrado (m?), considerando a area de plataforma efetivamente executada de
acordo com a segdo de projeto e nota de servico de regularizagdo, avaliado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

4.3, PAVIMENTACAO

Esta especificagdo aplica-se aos servicos de pavimentagdo a serem executados apos conclusdo da
superficie acabada de terraplenagem.

4.3.1. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

O servigo compreende o fornecimento de paralelepipedos ¢ o seu assentamento sobre lastro de areia,
previamente executado. SO pode ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos
requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.

Esta incluso neste servigo a execucdo do lastro que compreende, apds a descarga do material, o
espalhamento manual de areia grossa sobre a base regularizada, gradativamente a medida que o servigo de
revestimento for evoluindo.

Terminado o colchdo de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes
atividades: marcacgdo para o assentamento, feito por linhas de referéncia ao longo da frente de servigo;
assentamento manual dos paralelepipedos, de modo que mantenham o espagamento entre si de, no maximo,
15 mm; ajustes ¢ arremates dos cantos e quinas do pavimento; compressdo da area do pavimento com o
emprego de rolo liso; rejuntamento feito com argamassa com auxilio de colher de pedreiro.

O revestimento com paralelepipedos serd assentado sobre lastro de areia grossa adensado com
espessura tal que somada a do paralelepipedo perfaga um total de 20cm.

Os paralelepipedos deverdo ser espalhados sobre o lastro com as suas faces de uso voltadas para
cima. Serdo materializadas longitudinalmente trés linhas de referéncia, uma no centro e duas nos tergos
laterais das vias, com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao abaulamento previamente definido
que corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/50 da largura da pista a pavimentar, salvo indicacdo
contraria em projeto ou definicao da Fiscalizacao.

As segOes transversais serdo fornecidas pelas linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de
referéncias, nas sarjetas e nos meios-fios, ou piquetes nas cotas correspondentes.

O assentamento devera ser efetuado das extremidades para o centro. As fiadas deverdo ser retilineas
e perpendiculares ao eixo da pista, procurando-se utilizar paralelepipedos de dimensdes aproximadamente
uniformes. As juntas longitudinais de cada fiada ndo deverdo ser coincidentes com as juntas das fiadas
adjacentes.

O paralelepipedo devera ser assentado 0,01m acima do nivel previsto de modo que o calceteiro possa
efetuar varias batidas com o martelo até coloca-lo no nivel desejado.

A superficie pavimentada, verificada por uma régua de 3,00 m de comprimento, disposta
paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo podera exceder a um afastamento de 0,015 m da face inferior
da régua.

Sera executada a compactagdo utilizando-se rolo compactador vibratdrio, de modo a se conseguir
uma perfeita acomodagdo da areia/ paralelepipedo. A compactagdo devera ser executada das bordas para o
centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, até a completa fixagdo do calgamento.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacdo, devera ser
prontamente corrigida.



O rejuntamento, apos limpeza rigorosa das juntas, devera ser feito junta por junta, caldeando-se
argamassa de cimento ¢ areia grossa no trago 1:3. Sera utilizada colher de pedreiro para a sua aplicagdo,
devendo a operagdo ser repetida tantas vezes quantas necessarias para a sua perfeita execugao.

Especial atengdo devera ser dispensada no assentamento e rejuntamento das pedras junto ao meio-
fio para formagdo da linha d’agua, evitando-se infiltracdes que possam comprometer o calgamento.

A CONTRATADA devera efetuar os servicos de acabamento, marcagdo das juntas das pedras antes
do endurecimento da argamassa de rejuntamento. A cura devera ser processada mediante a cobertura da
superficie com areia, que devera ser abundantemente umedecida.

No trecho pavimentado com paralelepipedos, havera a interrupgdo do transito de veiculos pelo
periodo de 20 dias, contados a partir da conclusao dos servigos. Apds o periodo de cura, a superficie devera
ser varrida e removida de todo excesso utilizado para a cura, podendo entdo o calgamento ser entregue para
o trafego.

Critério Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos efetivamente executados dentro dos padrdes quando
confirmado que foram atingidas as cotas e caracteristicas do projeto devidamente definidas nas notas de
servigo, o que deve ser devidamente comprovado pela apresentagdo de relatdrio topografico, com
levantamento completo das superficies envolvidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
os quantitativos medidos em levantamento topografico.

4.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M. EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE
PEDRA)

433, TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M. EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE
AREIA)

Consiste no transporte dos materiais necessarios para execuc¢do do pavimento em paralelepipedo.

O volume considerado sera o solto. Para o calculo foi considerado empolamento do material e
distancia média de transporte (DMT) conforme informado na planilha e/ou memoria de calculo.

Critério de Medicdo e Pagamento.

A medicao dos itens 4.3.2, Erro! Fonte de referéncia nao encontrada., sera feita em metro ctiibico
por km (m*xkm), de servigos efetivamente realizado, observado a distancia de transporte percorrida, nos
limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

4.4. DRENAGEM

44.1.  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

A execucdo das guias (meio-fio) deve ser iniciada apos a conclusdo de todas as operagdes de
pavimentagdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma, cujos trabalhos de regularizagdo ou
acerto possam interferir na superficie acabada.

O meio-fio tem a fungao de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento
das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre



os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a fungdo de interceptar este fluxo, conduzindo os
defluvios para os pontos previamente escolhidos para langamento.

As guias devem estar firmes, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para
que penetre na camada de base. O fundo das valas onde serao assentados os meio-fios devera ter lastro de
concreto simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia, sendo devidamente regularizado e
apiloado. O material que ndo atender as especificagdes sera rejeitado e imediatamente retirado da obra.

O material retirado quando da escavagao da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagao das referidas pegas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da pavimentagdo. Os desvios
ndo poderdo ser superiores a 20 mm, em relagcdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios),
apos assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa
qualidade.

A execucdo do servigo de meio-fio deve seguir as recomenda¢des da NORMA DNIT 020/2006 —
ES.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.4.2. ENTRADA PARA DESCIDA D’AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
4.4.3. DESCIDA D’AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

As entradas para descida d’agua sdo dispositivos de drenagem destinados a transferéncia das aguas
captadas para canalizagdes ou outros dispositivos possibilitando o escoamento de forma segura e eficiente.

As descidas d’agua sao dispositivos que possibilitam o escoamento das aguas que se concentram em
talvegues interceptados pela terraplanagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros. Nestas
condi¢des, para evitar os danos da erosdo, torna-se necessaria a sua canalizagdo e condugdo através de
dispositivos, adequadamente construidos, de forma a promover a dissipag@o das velocidades e com isto,
desenvolver o escoamento em condi¢des favoraveis até os pontos de desague, previamente escolhidos.

A execugdo de entradas ¢ descidas d’agua deve ser realizada em consondncia as diretrizes
preconizadas na NORMA DNIT-ES n° 21/2004. O controle de insumos ¢ da execugdo do servigo devem
seguir a NORMA DNIT-ES 21/2004.

No caso de moldadas “in loco”, as entradas e descidas d"agua de concreto deverdo ser desenvolvidas
de acordo com as seguintes etapas: escavagdo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas
no projeto; uniformizagdo da base para apoio do dispositivo através da execugdo de base de brita para
regularizagdo; instalagdo das formas e cimbramento; langamento, vibragdo e cura do concreto; retirada das
guias e das formas laterais; preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, traco 1:3, em massa.

No caso de elementos pré-moldados, as entradas e descidas d’agua de concreto deverdo ser
desenvolvidas de acordo com as seguintes etapas: escava¢do do material situado nas adjacéncias do bordo
do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto; execugdo de base de
brita para regularizagdo e apoio; instalagdo e assentamento dos pré-moldados, de forma compativel com o
projeto-tipo considerado; rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3, em massa.

Critério de Medicdo e Pagamento.

A medicdo dos itens 4.4.2 ¢ Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. seré feita em unidade (un),
ja a medi¢do do item Erro! Fonte de referéncia nio encontrada. serd feita em metro linear (m), de



servigos executados dentro dos padrdes e normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou
pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.4.4. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

O dissipador de energia ¢ um dispositivo que visa promover a redugdo da velocidade de escoamento
nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da propria canalizagdo de modo a reduzir os riscos dos efeitos de
erosdo nos proprios dispositivos ou nas areas adjacentes.

A execugdo do dissipador de energia deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas
na NORMA DNIT-ES n°® 22/2006. O controle de insumos e da execucdao do servico devem seguir a
NORMA DNIT-ES 22/2006.

O processo executivo para implantagdo do dissipador de energia é similar ao utilizado para os demais
dispositivos de concreto de cimento. Em funcéo da posigdo relativa dos dissipadores em relagdo ao ponto
de suprimento o concreto devera ser langado na férma preferencialmente por bombeamento. Caso venha a
ser utilizada calha em forma de “bica” deverdo ser adotadas rotinas de controle de modo a reduzir a
segregacdo dos materiais componentes do concreto, ndo sendo permitido o basculamento diretamente na
forma.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em unidade (un), de servigos executados dentro dos padrdes ¢ normas exigidas, nos limites
definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.5. SINALIZACAO

4.5.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZACAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022

4.5.2. CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA

A sinalizagdo vertical é o conjunto de sinais de transito, laterais a pista ou suspensos sobre ela
(aéreos), montados sobre suportes fixos ou méveis e dispostos no plano vertical, por meio dos quais se dao
avisos oficiais através de legendas ou simbolos com o propdsito de regulamentar, advertir, indicar ou educar
quanto ao uso das vias pelos veiculos e pedestres, da forma mais segura e eficiente.

Considerando o disposto no Codigo de Transito Brasileiro (CTB - Art. 80), todos os sinais devem
ser confeccionados com material refletivo, permitindo a perfeita visibilidade e legibilidade durante o dia e
a noite.

As placas de sinalizagdo vertical serdo instaladas nas dimensdes e locais indicados no projeto
executivo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicao do item 4.5.1 sera feita por unidade (un), quanto que do item 4.5.2 sera feita em metro
quadrado (m?), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual..

4.6. SERVICOS COMPLEMENTARES
4.6.1. LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191

Consiste no servi¢o de limpeza final das vias.



A obra sera entregue limpa, sem restos de entulhos e sobras de materiais de construgao, ¢ em perfeita
condi¢bes de uso e funcionamento. Os entulhos gerados dos servigos serdo transportados para o lugar
adequado definido pela Prefeitura Municipal.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagdo oficial do
término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Ser4, entdo, firmado o Termo de Recebimento
Provisorio, em que deverdo constar todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.6.2. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021

Consiste na execu¢do de uma pintura com tinta branca a base de “CAL” sobre todos os meios-fios
executados na via.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro linear (m), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos padroes e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especifica¢des ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.6.3. TOTEM DE INAUGURACAO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM TEXTO EM
BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

O totem de inauguracdo devera ter dimensdes de 2,50 x 0,80 x 0,07 m (altura x largura x espessura).
Sera executada em concreto armado, fck= 20Mpa, com texto em baixo relevo, conforme modelo
apresentado pela FISCALIZACAO.

O totem sera localizado em ponto estratégico a ser definido pela FISCALIZACAO.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em unidade (un), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

5. OBSERVACOES IMPORTANTES
Todos os empreiteiros deverdo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizagdo dos servigos.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servigo sera, preferencialmente, o material proveniente da escavagdo das valas, abertura da caixa de rua.

As extensdes e larguras das vias serdo equalizadas pela Fiscalizacdo, em funcao das particularidades
de cada local, seja por questdes da ocupagao e disposigdo das residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada
imediatamente do local dos servigos.

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser comunicada
antecipadamente a CODEVASF através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada ¢ aprovada pela
fiscaliza¢do.



A relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser
nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagdo e nivelamento nas
diversas se¢Oes correspondentes as estacas da locagéo.

Demais servigos ndo listados e presentes na planilha orgamentaria, em caso de davidas, as mesmas
serdo esclarecidas e determinadas pela FISCALIZACAO, de acordo com as normas vigentes ¢ em cada
caso especifico.

A presenca ou nio da FIZCALIZACAO nio exime a CONTRATADA pela responsabilidade total
da qualidade dos servigos prestados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a restitui¢do de quaisquer prejuizos causados a terceiros
em decorréncia dos servigcos executados.
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