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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE  
 
 
  



Ref.: Encargos Sociais

 Horista:   

BDI:  Mensalista:   

Objeto:

Unitário Unit. c/ BDI Total
1.0 -R$                           

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. 

M2 6,00             -R$                   -R$                           

1.2 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. 

M2 1,50             -R$                   -R$                           

1.3
GRD-2023-

12-SP2
Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 2,00             -R$                   -R$                           

1.4
GRD-2023-

12-SP3
Próprio PROJETO EXECUTIVO UND 1,00             -R$                   -R$                           

1.5 COMP 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00             -R$                   -R$                           

2.0 -R$                           
2.1 9346 ORSE Levantamento topográfico planimétrico cadastral M² 13.482,00    -R$                   -R$                           

2.2 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE.

M3 36,84           -R$                   -R$                           

2.3 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 5.364,14      -R$                   -R$                           

2.4 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 5.327,30      -R$                   -R$                           

2.5 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 13.482,00    -R$                   -R$                           

3.0 -R$                           

3.1 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

M2 13.482,00    -R$                   -R$                           

3.2 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  (TRANSPORTE DE PEDRA)

M3XKM 21.064,28    -R$                   -R$                           

3.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). .(TRANSPORTE DE AREIA)

M3XKM 23.509,24    -R$                   -R$                           

4.0 DRENAGEM -R$                           

4.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF

M 4.494,00      -R$                   -R$                           

4.2 2003385 SICRO03 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais UND 10,00           -R$                   -R$                           
4.3 2003405 SICRO03 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais M 50,00           -R$                   -R$                           
4.4 2003449 SICRO03 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais UND 10,00           -R$                   -R$                           

5.0 SINALIZAÇÃO -R$                           

5.1 103694 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.

UND 18,00           -R$                   -R$                           

5.2 10712 ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva M2 18,00           -R$                   
5.3 5219643 SICRO03 tachão refletivo em resina sintetica - bidirecional - fornecimento e colocação und 162,00         -R$                   -R$                           

6.0 SERVIÇOS FINAIS -R$                           

6.1 C-22-0117 Próprio
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE
6191

M2 13.482,00    -R$                   -R$                           

6.2 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). M 4.494,00      -R$                   -R$                           

6.3 C-23-0016 Próprio
TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCL=20MPA COM
TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

UND 1,00             -R$                   -R$                           

R$ 0,00

SINAPI 07/2024

BASE

PAVIMENTAÇÃO CONTINUAÇÃO SITIO BAHIA - MAR VERMELHO

QtdUnd

ORSE 06/2024

SICRO3 04/2024

 Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos

insumos de mão de obra, de
acordo com as bases. 

ORÇAMENTO DA LICITANTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

Código Descrição

VALOR TOTAL  C/ BDI 

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item

SERVIÇOS PRELIMINARES

Valores



Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 
07/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 
04/2024 - 

0,00% Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos de 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. 

R$ 0,00

R$ 0,00

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. 

R$ 0,00
R$ 0,00

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 2 TERRAPLENAGEM R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1 Levantamento topográfico planimétrico cadastral R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE.

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. 

R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

 3 PAVIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM).  (TRANSPORTE DE 
PEDRA)

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). .(TRANSPORTE DE 
AREIA)

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 4 DRENAGEM R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita 
comerciais

R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 01 - 
areia e brita comerciais

R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

4.4 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais

R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

 5 SINALIZAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00

ORÇAMENTO DA LICITANTE

Cronograma Físico e Financeiro



Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 
07/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 
04/2024 - 

0,00% Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos de 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

ORÇAMENTO DA LICITANTE

Cronograma Físico e Financeiro

5.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 
MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM 
SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 
CM.

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2 Confecção de placa de sinalização totalmente 
refletiva

R$ 0,00
R$ 0,00

5.3 tachão refletivo em resina sintetica - bidirecional - 
fornecimento e colocação 

R$ 0,00
R$ 0,00

 6 SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 R$ 0,00

6.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE 
ENTULHOS) - REF. ORSE
6191

R$ 0,00
R$ 0,00

6.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 
BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

R$ 0,00
R$ 0,00

6.3 TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO FCL=20MPA COM
TEXTO EM BAIXO RELEVO - MODELO CODEVASF

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo sem Adm. Local R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS

BDI SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

Composição do BDI 



Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco) 
 

QUADRO  
 

NOME DA CONCORRENTE:  

OBJETO: EDITAL FOLHA 

_____/_____ ____/____ 

 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “A”:   

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “B”:   

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “C”:   

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

    

    

SUBTOTAL DE “D”:   

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:   

 


