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OLHO D’ÁGUA GRANDE  

  



1. APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 

A Codevasf apresenta o Volume 03 – Orçamento do Projeto de Execução de serviços de pavimentação 

em paralelepípedo em ruas em diversos Povoados, no município de Olho d’Água Grande/AL. 

 
 Empreendimento:  Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em ruas de Povoados 

no município de Olho D’água Grande/AL 
● Extensão total: 3,64 km 

Este trabalho tem o objetivo de fornecer os elementos necessários e suficientes, com um nível de 

precisão adequado à quantificação dos serviços a executar e, portanto, estimar o custo e definir o prazo de 

execução da obra através das soluções técnicas indicadas, sendo o mesmo apresentado em três volumes quais 

sejam: 

 

VOLUMES DISCRIMINAÇÃO FORMATO 

1 RELATÓRIO DE PROJETO BÁSICO A-4 

2 PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO A-3 

3 ORÇAMENTO A-4 

 

 
2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

 

Figura 1:Segmento de implantação de pavimentação em paralelepípedo em diversos povoados do 
município de Olho D’água Grande, com extensão total de 3,64km. 

 

 



 

 

Figura 2: Localização dos Povoados. Google Earth.2024. 

3.2 QUADRO DE RUAS 

OLHO D'ÁGUA 

GRANDE 

DESCRIÇÃO DA RUA  
LARG 
(m) 

COMP (m) ÁREA (m²) 

POVOADO BARRA DANTAS 5,0 790 4550,0 
POVOADO POÇO COMPRIDO 1 - TRECHO 1 5,0 316,0 1580,0 
POVOADO POÇO COMPRIDO 1 - TRECHO 2 5,0 154,0 770,0 

POVOADO POÇO COMPRIDO 2 4,0 31,5 126,0 
POVOADO PONTA DA SERRA - CONJUNTO 1 

RUA 1 
4,0 160,0 640,0 

POVOADO PONTA DA SERRA - CONJUNTO 1 
RUA 2 3,5 96,0 336,0 

POVOADO PONTA DA SERRA - CONJUNTO 1 
RUA 3 

3,5 78,0 273,0 

POVOADO PONTA DA SERRA - CONJUNTO 1 
RUA 4 3,5 37,5 131,3 

POVOADO PONTA DA SERRA  5,0 474,7 2373,5 
POVOADO PONTA DA SERRA - PRINCIPAL 1 4,0 106,5 426,0 
POVOADO PONTA DA SERRA - PRINCIPAL 2 5,4 765,0 4131,0 

PONTA DA SERRA - 1 4,0 163,0 652,0 
PONTA DA SERRA - 2 3,0 209,0 627,0 
PONTA DA SERRA - 3 3,0 32,0 96,0 
PONTA DA SERRA - 4 4,0 33,0 132,0 
PONTA DA SERRA - 5 4,0 152,0 608,0 
PONTA DA SERRA - 6 4,0 36,0 144,0 

    3634,2 18.025 

 

3. ORÇAMENTO 

Para elaboração do orçamento do Projeto foram levantados inicialmente todos os serviços 

necessários à execução da obra. Neste contexto, considerando-se as produções das equipes, 



previu-se um prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos para a conclusão do 

empreendimento. 

Levando-se em consideração que a obra em questão se enquadra, de acordo com o CNAE, 

no grupo de atividades 421 - Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte 

especiais, torna- se injuntivo a observância de alguns regramentos a seguir relacionados: 

a.  As obras de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 
431 do CNAE 2.0 foram inclusas na desoneração a partir de 1º de 
janeiro de 2014, consoante inciso VII do Art. 7º da Lei n.º 12.546/11, 
incluída pela Lei n.º 12.844/13, publicada em 
edição extra do DOU de 19/07/2013, que incorporou algumas 
disposições constantes da Medida Provisória n.º 612/13. 

 

b. O Tribunal de Contas da União se manifestou acerca do tema por meio dos 
Acórdãos n.º 2.293/2013 e 2.859/2013, especificamente quanto à 
desoneração do INSS nos encargos sociais sobre a mão de obra e 
quanto à criação da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta 
(CPRB). 

 

c.  A Lei n.º 13.161, de 31 de agosto de 2015, alterou a alíquota da 

CPRB prevista no Art. 7o da Lei n.º 12.546/2011, passando de 2,0% 

para 4,5% para as empresas 

de construção de infraestrutura de transporte, enquadradas nos grupos 421, 429 
e 431 do 

CNAE 2.0. 

 

d.  O DNIT iniciou, a partir de abril/2014, a edição de duas séries das 
tabelas de preços referenciais do SICRO, similar ao procedimento já 
adotado pela CEF na divulgação do SINAPI, sendo uma com e outra 
sem desoneração. 

 

e.  De conformidade com o que determina o Memorando Circular n.º 
03/2016-DIREX, no tocante a necessidade de garantir ao orçamento 
da Administração Pública a condição mais vantajosa, o orçamento do 
projeto foi elaborado nas duas condições de recolhimento de tributos 
previdenciários, ou seja, na condição onerada, quando se exclui a 
parcela da CPRB do BDI, e na condição desonerada, quando se 
exclui a parcela de INSS dos encargos sociais e se inclui a alíquota de 
4,5%, referente a CPRB sobre o preço de venda, na composição do 
BDI.



  

 

 

 

Neste contexto, para a elaboração do orçamento foram utilizados, primordialmente, os preços 

constantes da tabela de custos do SICRO de Alagoas, mês base abril/2024, sem desoneração, através dos 

Índices de Reajustamento Rodoviário do DNIT. Na falta destes, foram adotados os preços da tabela referencial 

de custos do SINAPI de Alagoas do mês base julho/2024, sem desoneração, através dos Índices de 

Reajustamento Rodoviário do DNIT. Com efeito, consoante o que determina o Memorando Circular n.º 

03/2016-DIREX, foi adotado como orçamento de referência para a licitação a condição onerada, posto que 

constituiu-se no menor valor global dos orçamentos. 

3.1  Placa da Obra 

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 3,00 m x 2,00 m, as quais serão 
colocadas no início e no final do trecho em apreço, como também no canteiro de obra, devendo as mesmas 
serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco pintadas com os 
dizeres pertinentes à obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalização.  

Medição e pagamento será por metro quadrado, e a contratada devera mantê-la em bom estado de 
conservação durante a execução da obra. 

 

3.2 Placa padrão IMA 

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 1,00 m x 1,50 m, as quais serão 
colocadas no início e no final do trecho em apreço, como também no canteiro de obra, devendo as mesmas 
serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco pintadas com os 
dizeres pertinentes à obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalização. O layout será de acordo com o 
fornecido pelo IMA – AL (http://www.ima.al.gov.br/servicos/downloads/placas-educativas-e-informativas/). 

 

Medição e pagamento será por metro quadrado, e a contratada devera mante-la em bom estado de 
conservação durante a execução da obra. 



  

 

 

3.3 Mobilização e Desmobilização 

O cálculo dos custos deste item levou em consideração a mobilização da patrulha mínima de 
equipamentos, os veículos leves, os caminhões comuns e os equipamentos de grande porte, partindo de Maceió 
até o local da obra. Para efeito de cálculo desses custos, considerou- se que o canteiro seria instalado no centro do 
trecho da rodovia, distante 188 km de Maceió. 

Para os veículos leves e caminhões comuns, levou-se em consideração o custo do combustível, a 
distância de transporte, a velocidade média e o consumo de combustível dos veículos. 

Para a mobilização dos equipamentos de grande porte, considerou-se o peso de cada equipamento e 
o custo do momento de transporte dos mesmos. 

3.4 Mobilização e Desmobilização 

Os custos de transporte dos insumos e/ou materiais, adotados no orçamento do projeto, obedeceram ao 
quadro resumo abaixo: 

Quadro Resumo de Distancias de Transporte 

 

 

 

 

3.4.1 Localização - Pedreira Traipu. 

Titular Antônio Fernando de Holanda Junior.  

 

Figura 3:Distância da Pedreira à região central do Município de 62,2Km pela AL-487. Em vermelho estão os povoados que serão atendidos. 

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT 
(Km) 

AREIAL José Madeiro Transportes - Junqueiro 
ao Centro 60,9 

PEDREIRA - Traipu ao Centro 62,2 



  

 

 

 

 

3.4.2 Localização – Areal José Madeiro 

Titular J S Madeiro Transportes. 

 

Figura 4: Distância Do Areal à região central do Município de 60,9Km pela AL-487. Em vermelho estão os povoados que serão atendidos. 

3.5 DETALHAMENTO DO BDI 

O valor adotado para o BDI tomou por base as premissas do Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 

de 25/9/2013 e Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011 , sendo assim 

calculado: 

 

Onde chegou-se a: 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA % 

A1  -  - 20,00 20,00 

A2 1,50 1,50 1,50 1,50 

A3 1,00 1,00 1,00 1,00 

A4 0,20 0,20 0,20 0,20 

A5 0,60 0,60 0,60 0,60 

A6 2,50 2,50 2,50 2,50 

A7 3,00 3,00 3,00 3,00 

A8 8,00 8,00 8,00 8,00 

A9  -  -  -  - 

A 16,80 16,80 36,80 36,80 

B1 18,06 - 18,06 - 

B2 4,68 - 4,68 - 

B3 0,87 0,66 0,87 0,66 

B4 11,07 8,33 11,07 8,33 

B5 0,07 0,05 0,07 0,05 

B6 0,74 0,56 0,74 0,56 

B7 1,88 - 1,88 - 

B8 0,11 0,08 0,11 0,08 

B9 11,16 8,40 11,16 8,40 

B10 0,04 0,03 0,04 0,03 

B 48,68 18,11 48,68 18,11 

C1 4,81 3,62 4,81 3,62 

C2 0,11 0,09 0,11 0,09 

C3 2,98 2,24 2,98 2,24 

C4 2,78 2,09 2,78 2,09 

C5 0,40 0,30 0,40 0,30 

C 11,08 8,34 11,08 8,34 

D1 8,18 3,04 17,91 6,66 

D2 0,40 0,30 0,43 0,32 

D 8,58 3,34 18,34 6,98 

FGTS

SECONCI

Total

Repouso Semanal Remunerado

DESCRIÇÃO

INSS

SESI

Aviso Prévio Indenizado

Auxíl io-enfermidade

13° salário

Licença-paternidade

Faltas Justificadas

Dias de chuva

GRUPO C

Auxíl io Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total 

Reincidência de A sobre B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

Total

GRUPO D

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Total 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Feriados

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B



  

 

 

 

4. RESUMO DO ORÇAMENTO 

. 

 

 
 
 

 Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR  

 
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  

 
  5ª Superintendência Regional  

 
  Gerência Regional de Infraestrutura  

 
  Unidade Regional de Estudos e Projetos  

 
 

       

 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
GRANÍTICO, EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS 

 
Bancos: SINAPI - 09/2024 - Alagoas; SICRO3 - 04/2024 - Alagoas 

BDI: 21,35% 

 
 

  
LS: 114,90% (hora) 

70,23% (mês) 

 Quadro Resumo 

 Código Itens Área (m²) Valor  Valor por m² 

 
1 

Pavimentação em paralelepípedo 
granítico 

18.024,93  R$      3.329.928,84   R$                     184,74  

 Total 18.024,93  R$   3.329.928,84    

 

 

 



  

 

 

5. ORÇAMENTO SINTÉTICO 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

6. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7. CURVA ABC DO INSUMO 

 

    

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade   Valor 
Unitário 

  Total     Peso Valor 
Acumul

ado 

Peso 
Acumul

ado Operativa Impro
dutiv

a 

Operativ
a 

Improd
utiva 

Operativ
a 

Impr
oduti

va 

Geral 

 
000043

85  

SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 
BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS 
POR M2) 

Materia
l 

MIL 594,8226900   770,30   458.191,
92 

  458.19
1,92 

16,69
% 

458.191,
92 

16,69% 

 
000042

21  

SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 
METROPOLITANO S-10 OU S-500 

Materia
l 

L 54.253,173885
2 

  5,92   321.178,
79 

  321.17
8,79 

11,70
% 

779.370,
71 

28,39% 

 
000040

59  

SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-
MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 
L1/L2) 

Materia
l 

M 5.895,7320000   44,02   259.530,
12 

  259.53
0,12 

9,45
% 

1.038.90
0,83 

37,84% 

 
000003

67  

SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Materia
l 

m³ 2.054,8420200   96,24   197.758,
00 

  197.75
8,00 

7,20
% 

1.236.65
8,83 

45,05% 

 
000377

62  

SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO 
BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE 
MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, 
POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,2303386   744.717,
47 

  171.537,
18 

  171.53
7,18 

6,25
% 

1.408.19
6,01 

51,30% 

 
000061

11  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 10.798,462263
8 

  13,81   149.126,
76 

  149.12
6,76 

5,43
% 

1.557.32
2,77 

56,73% 

 
000013

79  

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Materia
l 

KG 183.655,52007
91 

  0,76   139.578,
20 

  139.57
8,20 

5,08
% 

1.696.90
0,96 

61,81% 

 
000344

92  

SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Materia
l 

m³ 283,3321200   490,00   138.832,
74 

  138.83
2,74 

5,06
% 

1.835.73
3,70 

66,87% 

 
000047

59  

SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 7.344,0754604   18,14   133.221,
53 

  133.22
1,53 

4,85
% 

1.968.95
5,23 

71,72% 



  

 

 

 
000106

46  

SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 
UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 
HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 
TRABALHO 1,68 M 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,1670040   601.465,
48 

  100.447,
14 

  100.44
7,14 

3,66
% 

2.069.40
2,37 

75,38% 

 
000377

43  

SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 
TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,3264105   234.218,
78 

  76.451,4
7 

  76.451,
47 

2,78
% 

2.145.85
3,84 

78,17% 

 
000373

70  

SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Materia
l 

H 27.867,627525
0 

  2,22   61.866,1
3 

  61.866,
13 

2,25
% 

2.207.71
9,98 

80,42% 

 
000047

50  

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 2.732,5680013   18,14   49.568,7
8 

  49.568,
78 

1,81
% 

2.257.28
8,76 

82,23% 

 
000200

20  

SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 2.566,1495592   18,85   48.371,9
2 

  48.371,
92 

1,76
% 

2.305.66
0,68 

83,99% 

 
000003

70  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Materia
l 

m³ 495,4632817   95,00   47.069,0
1 

  47.069,
01 

1,71
% 

2.352.72
9,69 

85,70% 

 
000042

38  

SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 2.505,0470998   17,30   43.337,3
1 

  43.337,
31 

1,58
% 

2.396.06
7,00 

87,28% 

 
000373

72  

SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Materia
l 

H 28.291,213380
0 

  1,34   37.910,2
3 

  37.910,
23 

1,38
% 

2.433.97
7,23 

88,66% 

 
000408

11  

SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
(MENSALISTA) 

Mão de 
Obra 

MES 1,5190650   21.042,1
4 

  31.964,3
8 

  31.964,
38 

1,16
% 

2.465.94
1,61 

89,83% 

 
000408

18  

SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(MENSALISTA) 

Mão de 
Obra 

MES 4,8876480   3.990,36   19.503,4
8 

  19.503,
48 

0,71
% 

2.485.44
5,08 

90,54% 

 
000377

58  

SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0260378   710.806,
66 

  18.507,8
4 

  18.507,
84 

0,67
% 

2.503.95
2,93 

91,21% 

 
000373

71  

SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Materia
l 

H 27.867,627525
0 

  0,60   16.720,5
8 

  16.720,
58 

0,61
% 

2.520.67
3,50 

91,82% 



  

 

 

 
000376

66  

SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 1.269,9719906   11,92   15.138,0
7 

  15.138,
07 

0,55
% 

2.535.81
1,57 

92,37% 

 
000434

91  

SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 10.541,049827
0 

  1,33   14.019,6
0 

  14.019,
60 

0,51
% 

2.549.83
1,16 

92,88% 

 
000409

44  

SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 
(MENSALISTA) 

Mão de 
Obra 

MES 3,0464700   4.362,62   13.290,5
9 

  13.290,
59 

0,48
% 

2.563.12
1,76 

93,37% 

 
000434

89  

SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 9.924,4870231   1,24   12.306,3
6 

  12.306,
36 

0,45
% 

2.575.42
8,12 

93,82% 

 
000408

12  

SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) Mão de 
Obra 

MES 4,8210240   2.500,28   12.053,9
1 

  12.053,
91 

0,44
% 

2.587.48
2,03 

94,26% 

 
000062

12  

SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Materia
l 

M 626,5500000   18,97   11.885,6
5 

  11.885,
65 

0,43
% 

2.599.36
7,68 

94,69% 

 
000076

22  

SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 
HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0106657   1.010.49
4,70 

  10.777,6
3 

  10.777,
63 

0,39
% 

2.610.14
5,32 

95,08% 

 
000040

90  

SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 
LAMINA DE 3,7 M 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0087517   1.125.00
0,00 

  9.845,66   9.845,6
6 

0,36
% 

2.619.99
0,98 

95,44% 

 
000042

62  

SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE 
DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0142053   612.500,
00 

  8.700,75   8.700,7
5 

0,32
% 

2.628.69
1,73 

95,76% 

 
000434

65  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 9.924,4870231   0,82   8.138,08   8.138,0
8 

0,30
% 

2.636.82
9,80 

96,05% 

 
000044

33  

SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Materia
l 

M 390,0000000   19,06   7.433,40   7.433,4
0 

0,27
% 

2.644.26
3,20 

96,32% 



  

 

 

 
000434

67  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 10.541,049827
0 

  0,61   6.430,04   6.430,0
4 

0,23
% 

2.650.69
3,24 

96,56% 

 
000434

88  

SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 6.867,2377051   0,86   5.905,82   5.905,8
2 

0,22
% 

2.656.59
9,07 

96,77% 

 
000347

79  

SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Mão de 
Obra 

H 54,7296357   105,10   5.752,08   5.752,0
8 

0,21
% 

2.662.35
1,15 

96,98% 

 
000145

11  

SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 
2,30 M 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0053619   997.825,
41 

  5.350,24   5.350,2
4 

0,19
% 

2.667.70
1,39 

97,18% 

 
000107

75  

SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

Equipa
mento 

MES 6,0000000   832,50   4.995,00   4.995,0
0 

0,18
% 

2.672.69
6,39 

97,36% 

 
000042

39  

SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 156,7744866   29,11   4.563,71   4.563,7
1 

0,17
% 

2.677.26
0,10 

97,53% 

 
000045

17  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Materia
l 

M 984,4800000   4,00   3.937,92   3.937,9
2 

0,14
% 

2.681.19
8,02 

97,67% 

 
000075

92  

SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 100,0858572   38,84   3.887,33   3.887,3
3 

0,14
% 

2.685.08
5,35 

97,81% 

 
000012

13  

SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 207,3613316   18,14   3.761,53   3.761,5
3 

0,14
% 

2.688.84
6,89 

97,95% 

 P9824  SICRO
3 

Servente Mão de 
Obra 

h 190,6684371   19,31   3.682,27   3.682,2
7 

0,13
% 

2.692.52
9,15 

98,08% 

 
000408

63  

SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA 
- ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Materia
l 

MES 14,1000000   252,08   3.554,33   3.554,3
3 

0,13
% 

2.696.08
3,48 

98,21% 

 
000042

30  

SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 207,1608849   16,33   3.382,94   3.382,9
4 

0,12
% 

2.699.46
6,42 

98,33% 

 
000076

24  

SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 
HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 
CONTATO DE 3,18M3 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 

UN 0,0025143   1.310.00
0,00 

  3.293,73   3.293,7
3 

0,12
% 

2.702.76
0,15 

98,45% 



  

 

 

Perman
ente 

 
000048

13  

SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) 

Materia
l 

m² 7,5000000   400,00   3.000,00   3.000,0
0 

0,11
% 

2.705.76
0,15 

98,56% 

 
000061

17  

SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 196,2240825   14,80   2.904,12   2.904,1
2 

0,11
% 

2.708.66
4,27 

98,67% 

 
000023

58  

SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 72,5222244   36,35   2.636,18   2.636,1
8 

0,10
% 

2.711.30
0,45 

98,77% 

 
000003

39  

SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG 
(2,11 MM), CLASSE 250 

Materia
l 

M 1.560,0000000   1,63   2.542,80   2.542,8
0 

0,09
% 

2.713.84
3,25 

98,86% 

 
000047

83  

SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 139,1886838   18,14   2.524,88   2.524,8
8 

0,09
% 

2.716.36
8,13 

98,95% 

 
000377

34  

SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0295585   80.455,3
3 

  2.378,14   2.378,1
4 

0,09
% 

2.718.74
6,27 

99,04% 

 
000002

44  

SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 118,2832858   17,47   2.066,41   2.066,4
1 

0,08
% 

2.720.81
2,68 

99,11% 

 
000042

48  

SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 124,7616309   16,31   2.034,86   2.034,8
6 

0,07
% 

2.722.84
7,54 

99,19% 

 M0424  SICRO
3 

Cimento Portland CP II - 32 - saco Materia
l 

kg 3.342,2671918   0,57   1.889,38   1.889,3
8 

0,07
% 

2.724.73
6,93 

99,26% 

 
000077

25  

SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA 
AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE = 600 MM 

Materia
l 

M 10,0000000   160,00   1.600,00   1.600,0
0 

0,06
% 

2.726.33
6,93 

99,31% 

 
000023

55  

SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 36,2611122   42,20   1.530,22   1.530,2
2 

0,06
% 

2.727.86
7,15 

99,37% 

 M1429  SICRO
3 

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Materia
l 

m² 25,0504280   57,11   1.430,69   1.430,6
9 

0,05
% 

2.729.29
7,83 

99,42% 



  

 

 

 P9808  SICRO
3 

Carpinteiro Mão de 
Obra 

h 55,7640000   23,20   1.293,86   1.293,8
6 

0,05
% 

2.730.59
1,70 

99,47% 

 
000040

93  

SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 70,3703970   18,14   1.276,52   1.276,5
2 

0,05
% 

2.731.86
8,22 

99,52% 

 
000434

94  

SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

MES 7,8000000   148,04   1.154,71   1.154,7
1 

0,04
% 

2.733.02
2,93 

99,56% 

 
000434

99  

SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

MES 4,8000000   236,16   1.133,57   1.133,5
7 

0,04
% 

2.734.15
6,50 

99,60% 

 
000373

73  

SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Materia
l 

H 28.291,213380
0 

  0,04   1.131,65   1.131,6
5 

0,04
% 

2.735.28
8,15 

99,64% 

 P9801  SICRO
3 

Ajudante Mão de 
Obra 

h 57,9384000   19,46   1.127,66   1.127,6
6 

0,04
% 

2.736.41
5,81 

99,68% 

 M0082  SICRO
3 

Areia média lavada Materia
l 

m³ 7,4851622   120,37   900,97   900,97 0,03
% 

2.737.31
6,78 

99,71% 

 
000042

22  

SINAPI GASOLINA COMUM Materia
l 

L 140,5867817   6,23   875,86   875,86 0,03
% 

2.738.19
2,64 

99,75% 

 M2117  SICRO
3 

Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m Materia
l 

m 20,0000000   43,66   873,24   873,24 0,03
% 

2.739.06
5,88 

99,78% 

 E9666  SICRO
3 

Cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 30 t - 265 kW 

Equipa
mento 

H 2,1045640 0,000
0000 

407,01 125,51 856,57 0,00 856,57 0,03
% 

2.739.92
2,45 

99,81% 

 
000075

95  

SINAPI NIVELADOR (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 45,4935715   14,80   673,30   673,30 0,02
% 

2.740.59
5,76 

99,83% 

 M0191  SICRO
3 

Brita 1 Materia
l 

m³ 4,3457930   153,41   666,70   666,70 0,02
% 

2.741.26
2,46 

99,86% 

 M0192  SICRO
3 

Brita 2 Materia
l 

m³ 4,3457930   146,63   637,23   637,23 0,02
% 

2.741.89
9,68 

99,88% 

 
000377

36  

SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO 
REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 
FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0068728   85.950,0
0 

  590,72   590,72 0,02
% 

2.742.49
0,40 

99,90% 

 
000105

35  

SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç

UN 0,1146575   5.009,00   574,32   574,32 0,02
% 

2.743.06
4,72 

99,92% 



  

 

 

ão 
Perman
ente 

 
000434

83  

SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 397,5895948   1,43   568,55   568,55 0,02
% 

2.743.63
3,27 

99,94% 

 
000015

24  

SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 

Materia
l 

m³ 1,0278857   529,00   543,75   543,75 0,02
% 

2.744.17
7,03 

99,96% 

 
000111

61  

SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Materia
l 

KG 270,3300000   1,89   510,92   510,92 0,02
% 

2.744.68
7,95 

99,98% 

 
000027

05  

SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH 
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

Franqui
a 

KWH 468,6331820   1,08   506,12   506,12 0,02
% 

2.745.19
4,07 

100,00% 

 
000000

32  

SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Materia
l 

KG 47,1237630   10,14   477,83   477,83 0,02
% 

2.745.67
1,91 

100,02% 

 2789  ORSE Veículo leve - pick up (97kw) Equipa
mento 

h 44,0000000   10,39   457,16   457,16 0,02
% 

2.746.12
9,07 

100,03% 

 M0290  SICRO
3 

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm Materia
l 

m 75,2745844   5,71   429,91   429,91 0,02
% 

2.746.55
8,98 

100,05% 

 
000202

06  

SINAPI SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

Materia
l 

M 52,0199480   6,70   348,53   348,53 0,01
% 

2.746.90
7,51 

100,06% 

 
000040

95  

SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 18,1305561   17,30   313,66   313,66 0,01
% 

2.747.22
1,17 

100,07% 

 
000434

66  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 136,8633750   1,97   269,62   269,62 0,01
% 

2.747.49
0,79 

100,08% 

 
000377

52  

SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, 
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0004728   563.990,
17 

  266,65   266,65 0,01
% 

2.747.75
7,44 

100,09% 

 
000434

93  

SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 369,5110650   0,71   262,35   262,35 0,01
% 

2.748.01
9,80 

100,10% 



  

 

 

 
000434

90  

SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 136,8633750   1,73   236,77   236,77 0,01
% 

2.748.25
6,57 

100,11% 

 
000013

58  

SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 
MM 

Materia
l 

m² 3,2629242   70,12   228,80   228,80 0,01
% 

2.748.48
5,37 

100,12% 

 
000136

17  

SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 
FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0023216   94.907,8
3 

  220,34   220,34 0,01
% 

2.748.70
5,71 

100,13% 

 
000072

47  

SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, 
PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, 
INCLUINDO TRIPE 

Equipa
mento 

H 90,1246500   2,34   210,89   210,89 0,01
% 

2.748.91
6,60 

100,14% 

 
000434

98  

SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

MES 1,5000000   140,23   210,35   210,35 0,01
% 

2.749.12
6,94 

100,14% 

 
000434

59  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO 
DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 397,5895948   0,49   194,82   194,82 0,01
% 

2.749.32
1,76 

100,15% 

 P9821  SICRO
3 

Pedreiro Mão de 
Obra 

h 8,0098861   23,06   184,70   184,70 0,01
% 

2.749.50
6,46 

100,16% 

 M0004  SICRO
3 

Aço CA 50 Materia
l 

kg 26,5760000   6,34   168,42   168,42 0,01
% 

2.749.67
4,88 

100,16% 

 
000106

85  

SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 
111HP 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0002067   810.000,
00 

  167,43   167,43 0,01
% 

2.749.84
2,31 

100,17% 

 
000047

21  

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Materia
l 

m³ 1,8337445   82,56   151,39   151,39 0,01
% 

2.749.99
3,70 

100,18% 

 
000003

78  

SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 8,0416130   18,14   145,87   145,87 0,01
% 

2.750.13
9,58 

100,18% 

 E9519  SICRO
3 

Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW 

Equipa
mento 

H 3,0098861 0,000
0000 

47,12 26,80 141,83 0,00 141,83 0,01
% 

2.750.28
1,41 

100,19% 

 E9535  SICRO
3 

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 
kW 

Equipa
mento 

H 5,8068912 0,000
0000 

24,33 23,98 141,30 0,00 141,30 0,01
% 

2.750.42
2,71 

100,19% 



  

 

 

 
000430

55  

SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, 
VERGALHAO 

Materia
l 

KG 16,8120600   8,33   140,04   140,04 0,01
% 

2.750.56
2,75 

100,20% 

 
000045

09  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Materia
l 

M 24,0622500   5,80   139,56   139,56 0,01
% 

2.750.70
2,31 

100,20% 

 E9592  SICRO
3 

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW 

Equipa
mento 

H 0,5375192 0,000
0000 

258,10 74,13 138,74 0,00 138,74 0,01
% 

2.750.84
1,05 

100,21% 

 
000044

91  

SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Materia
l 

M 11,0411483   11,44   126,31   126,31 0,00
% 

2.750.96
7,36 

100,21% 

 E9066  SICRO
3 

Grupo gerador - 14 kVA Equipa
mento 

H 5,8068912 0,000
0000 

17,98 4,62 104,43 0,00 104,43 0,00
% 

2.751.07
1,79 

100,21% 

 
000408

64  

SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Materia
l 

MES 14,1000000   7,31   103,07   103,07 0,00
% 

2.751.17
4,86 

100,22% 

 
000434

75  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 
GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

MES 4,8000000   18,73   89,90   89,90 0,00
% 

2.751.26
4,76 

100,22% 

 
000050

76  

SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 Materia
l 

KG 3,7440000   23,63   88,47   88,47 0,00
% 

2.751.35
3,24 

100,22% 

 
000434

70  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

MES 7,8000000   10,89   84,94   84,94 0,00
% 

2.751.43
8,18 

100,23% 

 E9526  SICRO
3 

Retroescavadeira de pneus - capacidade da 
caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da 
retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

Equipa
mento 

H 0,5384610 0,000
0000 

143,55 71,44 77,30 0,00 77,30 0,00
% 

2.751.51
5,47 

100,23% 

 M0030  SICRO
3 

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa 

Materia
l 

kg 10,0268455   7,41   74,29   74,29 0,00
% 

2.751.58
9,77 

100,23% 

 
000434

64  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 6.867,2377051   0,01   68,67   68,67 0,00
% 

2.751.65
8,44 

100,24% 

 
000000

34  

SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Materia
l 

KG 6,8232810   9,62   65,64   65,64 0,00
% 

2.751.72
4,08 

100,24% 

 P9805  SICRO
3 

Armador Mão de 
Obra 

h 2,1744000   28,57   62,11   62,11 0,00
% 

2.751.78
6,19 

100,24% 

 
000431

32  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M) 

Materia
l 

KG 1,6870125   26,80   45,21   45,21 0,00
% 

2.751.83
1,41 

100,24% 

 
000073

40  

SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Materia
l 

L 1,2213750   36,16   44,16   44,16 0,00
% 

2.751.87
5,57 

100,24% 



  

 

 

 E9647  SICRO
3 

Compactador manual com soquete vibratório - 
4,10 kW 

Equipa
mento 

H 4,4979914 0,000
0000 

9,31 1,05 41,87 0,00 41,87 0,00
% 

2.751.91
7,44 

100,25% 

 E9579  SICRO
3 

Caminhão basculante com capacidade de 10 
m³ - 210 kW 

Equipa
mento 

H 0,1369402 0,022
2923 

290,81 82,51 39,82 1,84 41,66 0,00
% 

2.751.95
9,11 

100,25% 

 
000042

34  

SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 2,2140168   18,14   40,16   40,16 0,00
% 

2.751.99
9,27 

100,25% 

 
000434

86  

SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 54,0747900   0,74   40,02   40,02 0,00
% 

2.752.03
9,28 

100,25% 

 
000377

33  

SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0006628   60.325,1
0 

  39,98   39,98 0,00
% 

2.752.07
9,27 

100,25% 

 
000402

75  

SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M 

Equipa
mento 

UNXMES 0,9534865   39,20   37,38   37,38 0,00
% 

2.752.11
6,65 

100,25% 

 
000403

31  

SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 3,3764068   10,35   34,95   34,95 0,00
% 

2.752.15
1,59 

100,25% 

 
000402

87  

SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA 
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Equipa
mento 

MES 2,1076135   14,44   30,43   30,43 0,00
% 

2.752.18
2,02 

100,26% 

 
000434

69  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 369,5110650   0,07   25,87   25,87 0,00
% 

2.752.20
7,89 

100,26% 

 
000000

33  

SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Materia
l 

KG 2,3826150   10,20   24,30   24,30 0,00
% 

2.752.23
2,19 

100,26% 

 M1205  SICRO
3 

Prego de ferro Materia
l 

kg 1,4653540   15,58   22,83   22,83 0,00
% 

2.752.25
5,02 

100,26% 

 
000402

71  

SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE 
PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A 
*2,80* M 

Equipa
mento 

UNXMES 0,5622670   37,50   21,09   21,09 0,00
% 

2.752.27
6,11 

100,26% 

 
000444

80  

SINAPI TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 
FORNECIMENTO D'AGUA 

Franqui
a 

m³ 1,0000000   20,81   20,81   20,81 0,00
% 

2.752.29
6,92 

100,26% 



  

 

 

 
000061

14  

SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 1,3142992   14,80   19,45   19,45 0,00
% 

2.752.31
6,37 

100,26% 

 M0560  SICRO
3 

Desmoldante para fôrmas de madeira Materia
l 

l 1,1474992   12,79   14,67   14,67 0,00
% 

2.752.33
1,05 

100,26% 

 
000098

67  

SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA 
FRIA (NBR-5648) 

Materia
l 

M 4,0000000   3,54   14,16   14,16 0,00
% 

2.752.34
5,21 

100,26% 

 E9064  SICRO
3 

Transportador manual gerica com capacidade 
de 180 l 

Equipa
mento 

H 3,7007421 5,328
9186 

1,55 1,05 5,73 5,60 11,32 0,00
% 

2.752.35
6,53 

100,26% 

 
000390

17  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Materia
l 

UN 46,7776488   0,22   10,29   10,29 0,00
% 

2.752.36
6,82 

100,26% 

 
000038

59  

SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM 
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Materia
l 

UN 8,0000000   1,27   10,16   10,16 0,00
% 

2.752.37
6,98 

100,26% 

 
000026

96  

SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 0,4082800   22,92   9,36   9,36 0,00
% 

2.752.38
6,34 

100,26% 

 E9071  SICRO
3 

Transportador manual carrinho de mão com 
capacidade de 80 l 

Equipa
mento 

H 10,8318080 1,207
7377 

0,72 0,49 7,85 0,59 8,44 0,00
% 

2.752.39
4,78 

100,26% 

 10585  ORSE Arco de serra Materia
l 

un 0,4000000   19,90   7,96   7,96 0,00
% 

2.752.40
2,74 

100,26% 

 
000403

04  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Materia
l 

KG 0,1846603   28,88   5,33   5,33 0,00
% 

2.752.40
8,07 

100,26% 

 E9010  SICRO
3 

Balança plataforma digital à bateria, com mesa 
de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 

Equipa
mento 

H 3,0098861 0,000
0000 

1,27 0,85 3,81 0,00 3,81 0,00
% 

2.752.41
1,88 

100,26% 

 
000050

65  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 
X 10 (7/8 X 17) 

Materia
l 

KG 0,0847500   44,50   3,77   3,77 0,00
% 

2.752.41
5,65 

100,26% 

 M0075  SICRO
3 

Arame liso recozido em aço-carbono - D = 
1,24 mm (18 BWG) 

Materia
l 

kg 0,3624000   9,74   3,53   3,53 0,00
% 

2.752.41
9,18 

100,26% 

 
000434

74  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO 
CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

MES 1,5000000   2,29   3,44   3,44 0,00
% 

2.752.42
2,62 

100,26% 

 
000390

16  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 
MM, PARA APOIO DE ARMADURA 

Materia
l 

UN 8,8408559   0,37   3,27   3,27 0,00
% 

2.752.42
5,89 

100,26% 

 
000050

69  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) 

Materia
l 

KG 0,0990000   23,85   2,36   2,36 0,00
% 

2.752.42
8,25 

100,26% 



  

 

 

 
000363

97  

SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0000410   20.375,5
9 

  0,84   0,84 0,00
% 

2.752.42
9,09 

100,26% 

 
000434

62  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO 
CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 54,0747900   0,01   0,54   0,54 0,00
% 

2.752.42
9,63 

100,26% 

 
000434

85  

SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 0,4000000   1,06   0,42   0,42 0,00
% 

2.752.43
0,05 

100,26% 

 
000026

92  

SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA 

Materia
l 

L 0,0207151   8,73   0,18   0,18 0,00
% 

2.752.43
0,23 

100,26% 

 
000434

61  

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Materia
l 

H 0,4000000   0,31   0,12   0,12 0,00
% 

2.752.43
0,35 

100,26% 

 
000138

96  

SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0000330   3.390,99   0,11   0,11 0,00
% 

2.752.43
0,47 

100,26% 

 
000146

18  

SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* 
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 
MM) 

Equipa
mento 
para 
Aquisiç
ão 
Perman
ente 

UN 0,0000242   1.655,05   0,04   0,04 0,00
% 

2.752.43
0,51 

100,26% 

 M1943  SICRO
3 

Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 Materia
l 

t 0,0080000   1,00   0,01   0,01 0,00
% 

2.752.43
0,51 

100,26% 

 
000107

76  

SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

Equipa
mento 

MES 0,0000000   650,39   0,00   0,00 0,00
% 

2.752.43
0,51 

100,26% 

                              

                      Totais por Tipo 

                      Equipamento R$ 
7.319,22 

                      Equipamento para 
Aquisição Permanente 

R$ 
409.150,

21 



  

 

 

                      Mão de Obra R$ 
559.484,

88 
                      Material R$ 

1.775.94
9,27 

                      Serviços R$ 0,00 

                      Taxas R$ 0,00 

                      Administração R$ 0,00 

                      Aluguel R$ 0,00 

                      Verba R$ 0,00 

                      Transporte R$ 0,00 

                      Franquia R$ 
526,93 

                      Outros R$ 0,00 

                              

                Total sem BDI 2.745.180,56 

                Total do BDI 584.747,88 

                Total Geral 3.329.928,84 



  

 

 

8. CURVA ABC DOS SERVIÇO 

 

 

  

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 18.024,93 74,00 1.333.844,82 48,59 48,59

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 204.399,62 2,11 431.283,19 15,71 64,30

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 5.866,4 56,36 330.630,30 12,04 76,34

 94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 4.832,4 42,97 207.648,22 7,56 83,91

 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 176.875,93 0,86 152.113,29 5,54 89,45

 GRD-2024-
SP1 

Próprio Administração Local SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES  unidade 1,0 83.815,61 83.815,61 3,05 92,50

 101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 5.258,68 14,32 75.304,29 2,74 95,24

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 18.024,93 1,95 35.148,61 1,28 96,53

 101200 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 
M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME 
FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

URBA - URBANIZAÇÃO M 390,0 48,35 18.856,50 0,69 97,21

 GRD-2023-2-
SP6 

Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 18.024,93 0,67 12.076,70 0,44 97,65

 C-23-0008 Próprio SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE 
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 18.024,93 0,49 8.832,21 0,32 97,97

 94293 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 45,0 171,81 7.731,45 0,28 98,26

 2003477 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais

un 2,0 3.593,28 7.186,56 0,26 98,52

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 4.773,66 1,28 6.110,28 0,22 98,74

 GRD-2024-
SP2 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UND 1,0 5.830,28 5.830,28 0,21 98,95

 GRD-2024-
SP3 

Próprio CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 12,0 416,25 4.995,00 0,18 99,13

 2003389 SICRO3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais m 20,0 242,60 4.852,00 0,18 99,31

 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 901,1 4,66 4.199,12 0,15 99,46

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 7,5 463,06 3.472,95 0,13 99,59

 104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 390,0 8,64 3.369,60 0,12 99,71

 102738 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

UN 1,0 2.391,30 2.391,30 0,09 99,80

 2003385 SICRO3 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 34,0 54,52 1.853,68 0,07 99,87

 00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

Material M 10,0 160,00 1.600,00 0,06 99,93

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 2,8 424,25 1.187,90 0,04 99,97

 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 10,0 48,23 482,30 0,02 99,99

 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 14,0 15,40 215,60 0,01 99,99

 4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 14,0 6,34 88,76 0,00 100,00

 C-22-0095 Próprio CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UND 4,0 15,01 60,04 0,00 100,00

Total do BDI 584.747,88

Total Geral 3.329.928,84

Total sem BDI 2.745.180,56



  

 

 

9. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 



Obra:

Qtde : 1,00 und
Extensão : 3634,2 m

Área : 18024,93 m2
Área total: 18024,93 m2

Largura da via: 4,00 média

Item Descrição % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Valor global (medição conforme execução) 18.024,93 1,00
TOTAL 1.1 18024,93 uni

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1 und de mobilização + desmobilização/módulo 3634,2 4,00 18.024,93 1,00
TOTAL 1.2 18024,93 uni

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placas de 6m²  - 1 und a cada 14.000 m² 3,6 1,8 6,48 1,00
TOTAL 1.3 5,00 m²

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placas de 1m²- 1 und a cada 14.000 m² 1 1 1 1,00
TOTAL 1.4 5,00 m²

1.5 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

1 und a cada módulo 3634,2 4,00 18.024,93 1,00
TOTAL 1.5 18024,93 uni

2 TERRAPLENAGEM

2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Área do módulo 3634,2 4,00 18.024,93 1,00 18024,93
TOTAL 2.1 18024,93 m²

2.2 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Volume de corte - 22cm de altura (12cm da pedra + 10cm areia) 3634,2 4,00 0,22 18024,93 3965,4846 1,00
TOTAL 2.2 5258,68 m³

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Volume de corte - 22cm de altura (12cm da pedra + 10cm areia) 3634,2 4,00 0,22 18024,93 3965,4846 1,00
TOTAL 2.3 -4773,66 m³

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
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Área projetada do pavimento 3634,2 4,00 18024,93 1,00
TOTAL 2.4 18024,93 m²

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Área do módulo 3634,2 4,00 18024,93 1,00
TOTAL 3.1 18.024,93         m²

4 DRENAGEM
4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

CONFORME VOLUME 2 - MEMORIAL DE DRENAGEM

TOTAL 4.1 5.866,40           m
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
CONFORME VOLUME 2 - MEMORIAL DE DRENAGEM remoção barra dantas 240 4.832,40           
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM

TOTAL 1 1,00                  0
Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM

TOTAL 34 34
 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM

TOTAL 20 20
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM

TOTAL 45 45
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM EXTENSAO LARGURA ALTURA M3

10 1,4 1 14
TOTAL 14 14

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM EXTENSAO LARGURA ALTURA

10 1,4 0,2 2,8 10
2,8 2,8

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM 10 M

0

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM 10 10

CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM 10 M
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

areia e brita comerciais 10 10
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM

TOTAL 2 2
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5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 CAIACAO EM MEIO FIO

Dois lados x extensão linear + correções 3634,2 0,24 901,1 901,9 901,1
TOTAL 5.1 3634,2 901,10              m²

5.2 CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO

4 por módulo 1,00 4 4
TOTAL 5.2 0 4,00                  UND

5.3 REMOÇAO DE CERCA

COMO NO ARQUIVO CAD NO VOLUME 2 390 1,00 0
TOTAL 5.3 390 -                    390

5.3 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

COMO NO ARQUIVO CAD NO VOLUME 2 390 1,00 0
TOTAL 5.3 390 -                    390

6 PROJETO EXECUTIVO

6.1 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO

Área do módulo 3634,2 4,00 18024,93 1,00
TOTAL 6.1 18.024,93         m²

7 MOMENTO DE TRANSPORTE

7.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)
Pedra
Área do paralelo x Esp. X Empolamento (40%) x DMT (10km) 3634,2 4,00 0,12 18024,93 3028,18824 1,00 1,4

TOTAL 7.1 97.507,66         M3XKM

7.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

3634,2 4,00 0,12 18024,93 3028,18824 1,00 1,4 97507,66133
TOTAL 7.2 97.507,66         M3XKM

7.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA) 
Areia
Área do paralelo x Coef X Empolamento (25%) x DMT (10km) 3634,2 4,00 0,114 18024,93 2568,552525 1,00 1,25 77056,57575

TOTAL 7.3 77.056,58         M3XKM

7.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

18024,93 2568,552525 1,00 1,25 79368,27302
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TOTAL 7.4 79.368,27         M3XKM

7.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  (BOTA-FORA)

Volume de corte - Empolamento 25% (DMT 5km) 4773,66 1,25 29.835,38         
TOTAL 7.5 29.835,38         M3XKM


