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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE  
 
 
  



 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Encargos Sociais

Proposta da Lictante Não Desonerado: 
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 0,00% R$/m² = 0,00

Total de m²: 18.024,93
Encargos Sociais: 
Horista: 114,90%

Encargos Sociais: 
Mensalista: 

70,23% 
UND  QUANT.  BDI  VALOR UNIT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                     -   

1.1 Codevasf CPU-01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL uni                         1,00  R$                      -    R$                                     -   

1.2 SINAPI CPU-02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO uni                         1,00  R$                      -    R$                                     -   

1.3 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²                         1,50  R$                      -    R$                                     -   

1.4 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²                         6,00  R$                      -    R$                                     -   

1.5 Codevasf CPU-03 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO uni                       12,00  R$                      -    R$                                     -   

2 TERRAPLENAGEM  R$                                     -   

2.1 Codevasf CPU-04
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²                18.024,93  R$                      -    R$                                     -   

2.2 SINAPI 101124
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³                  5.258,68  R$                      -    R$                                     -   

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³                  4.773,66  R$                      -    R$                                     -   

2.4 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

m²                18.024,93  R$                      -    R$                                     -   

3 PAVIMENTAÇÃO  R$                                     -   

3.1 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²                18.024,93  R$                      -    R$                                     -   

4
DRENAGEM  R$                                     -   

4.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                  5.866,40  R$                      -    R$                                     -   

SICRO
4805757

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
m³

                      14,00  R$                      -    R$                                     -   

SICRO 4815671  Reaterro e compactação com soquete vibratório m³                       14,00  R$                      -    R$                                     -   

SINAPI
94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³                         2,80  R$                      -    R$                                     -   

SINAPI
92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

m
                      10,00  R$                      -    R$                                     -   

SINAPI
7725

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA 
E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

m                       10,00  R$                                     -   

SICRO
2003477

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais
UND                         2,00  R$                      -    R$                                     -   

SINAPI
102738

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UND                         1,00  R$                      -    R$                                     -   

SINAPI
94293

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 
100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

m                       45,00  R$                      -    R$                                     -   

SICRO  2003389  Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais m                       20,00  R$                      -    R$                                     -   
SICRO 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais UND                       34,00  R$                      -    R$                                     -   

SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 
CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

m                  4.832,40  R$                      -    R$                                     -   

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                                     -   

5.1 SINAPI 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m²                     901,10  R$                      -    R$                                     -   

5.2 Codevasf CPU-05
CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL HIDRÁULICO

UND                         4,00  R$                      -    R$                                     -   

 5.3  104800 SINAPI REMOÇAO DE CERCA m                     390,00  R$                      -    R$                                     -   

 5.4  101200 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 
M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m                     390,00  R$                      -    R$                                     -   

6 PROJETO EXECUTIVO  R$                                     -   

6.1 Codevasf CPU-07 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO m²                18.024,93  R$                      -    R$                                     -   

7
MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                                     -   

7.1 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

M3XKM                97.507,66  R$                      -    R$                                     -   

7.2 SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)

M3XKM                97.507,66  R$                      -    R$                                     -   

7.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA) 

M3XKM                77.056,58  R$                      -    R$                                     -   

7.4 SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)

M3XKM                79.368,27  R$                      -    R$                                     -   

7.5 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  (BOTA-FORA)

M3XKM                29.835,38  R$                      -    R$                                     -   

 R$                                     -   

 R$                                     -   

 R$                                     -   

 TOTAL SEM BDI (R$) 

 TOTAL DO BDI (R$) 

 TOTAL GERAL COM BDI (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Bancos B.D.I.
SINAPI - 07/2024 - Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Pavimentação em paralelepípedo granítico

ITEM
ORIGEM 

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 VALOR UNIT. 
COM BDI 

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



 CODEVASF 5ª SR

Item Descrição Total Por Etapa MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6 PROJETO EXECUTIVO

7 MOMENTO DE TRANSPORTE

2 TERRAPLENAGEM

3 PAVIMENTAÇÃO

4 DRENAGEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Proposta da Licitante

 



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC
02 DF
03 R
04 L
05 I

05.02 COFINS

ISS
Contribuição Sobre Receita Bruta

TRIBUTOS
05.01 PIS

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

05.03

Proposta da Lictante

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

05.03 ISS

TRIBUTOS
05.01

BDI COM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

05.04

PIS

05.04

Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

BDI SEM DESONERAÇÃO

05.01
05.02

DESPESAS FINANCEIRAS

TRIBUTOS
PIS
COFINS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

Proposta da Lictante

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

05.02 COFINS
05.03 ISS



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

Proposta da Lictante

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA % 

A1  -  - 

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9  -  -  -  - 

A  -  -  -  - 

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B  -  -  -  - 

C1

C2

C3

COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

Feriados

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Aviso Prévio Indenizado

Auxílio-enfermidade

13° salário

Licença-paternidade

Faltas Justificadas

Dias de chuva

GRUPO C

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total 

FGTS

SECONCI

Total

Repouso Semanal Remunerado

DESCRIÇÃO

INSS

SESI



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

Proposta da Lictante

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

C4

C5

C

D1

D2

D  -  -  -  - 

 -  -  - T O T A L (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

Total

GRUPO D

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Total 


