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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE




CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Proposta da Lictante

Bancos

SINAPI - 07/2024 - Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 03/2024 - Sergipe

Pavimentagiio em paralelepipedo granitico
BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 0,00% R$/m? = 0,00
ORIGEM CODIGO oy
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: Encargos sot‘la 2
Total de m?: 18.024,93 Horista: 114,90% Mensalista: VALOR UNIT. PRECO TOTAL
. 70.23% COM BDI
UND QUANT. BDI VALOR UNIT.
1 SERVICOS PRELIMINARES R$
11 Codevasf p— ADMINISTRACAO LOCAL uni 1,00 RS RS
12 SINAPI CPU-02 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO uni 1,00 R$ RS
13 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA m? 1,50, RS RS
DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
14 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA m? 6,00 RS RS
DE MADEIRA. AF 032022 PS
1.5 Codevasf CPU-03 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO uni 12,00 RS RS
2 TERRAPLENAGEM R$
21 Codevasf CPU-04 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, m? 18.024,93 RS RS
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
22 SINAPI 101124 ESCAVACAO HORIZONTAL, INC!_UTNDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM m* 5.258,68 RS RS
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2.19M3). AF_07/2020
23 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019 m’ 4.773,66 RS RS
24 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m* 18.024,93 RS R$
AF_11/2019
3 PAVIMENTAGCAO RS
31 SINAPI 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO | m? 18.024,93 RS RS
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
4 DRENAGEM R$
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- m 5.866,40 RS R$
41 SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4805757 i B ] ] e 14,00] RS RS
SICRO Escavac&o mecénica de vala em material de 1? categoria
SICRO 4815671 Reaterro e compactacao com soguete vibratério m* 14.00{ RS RS
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA m? 2,80 RS RS
SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, 10,00 RS R$
92811 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE m
SINAPI INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA m 10,00 R$
SINAPI E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
2,00 RS R$
SICRO 2003477 ’;a\xa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais UND
102738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM UND 1,00 RS RS
SINAPI ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
94293 EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO, m 45,00 RS RS
SINAPI 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 01/2024
SICRO 2003389 Descida d'agua de aterros tipo répido - DAR 01 - areia e brita comerciais m 20.00 RS RS
SICRO 2003385 Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais UND 34.@ RS RS
94281 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 m 4v832.40| RS R$
SINAPI CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$
5.1 SINAPI 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m? 901,10 RS RS
52 Codevasf CPU-0S CONSERTO DE Q(;EBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE UND 4,00 RS R$
MATERIAL HIDRAULICO
53 104800 SINAPI REMOCAO DE CERCA m 390,00 RS R$
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 m 390,00 RS RS
54 101200 SINAPI M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AR_05/2020
6 PROJETO EXECUTIVO R$
6.1 Codevasf CPU-07 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO m? 18.024,93 RS RS
MOMENTO DE TRANSPORTE R$
7
71 SINAPI 95876 TRANSPURTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 97.507,66| RS R$
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)
'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 97.507,66| RS R$
7.2 SINAPI 93593 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA)
73 SINAPI 95876 TMNSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 77.056,58 RS RS
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)
74 SINAPI 93593 'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 79.368,27 RS RS
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIAY
75 SINAPI 95876 TMNSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 29.835,38 RS RS
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)
TOTAL SEM BDI (RS) R$
TOTAL DO BDI (RS) R$
TOTAL GERAL COM BDI (RS) R$

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASF 52 SR

Proposta da Licitante

Item | Descrigao

1 SERVIGOS PRELIMINARES
2 TERRAPLENAGEM

3 PAVIMENTAGAO

4 DRENAGEM

5 SERVIGOS COMPLEMENTARES
6 PROJETO EXECUTIVO

7 MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Etapa MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Proposta da Lictante

Consideragodes: Acord3o N2 2622/2013 — TCU — Plenério de 25/9/2013

R _[(1 +(AC +8 +R+G))(1+ DF)(1+ “—1}-!00

(1-1)

Acdérd3o n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERAGAO

DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO

ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L
05 TRIBUTOS |
05.01 PIS
05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuigdao Sobre Receita Bruta
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) _
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS
ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L
05 TRIBUTOS |
05.01 PIS
05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuicao Sobre Receita Bruta
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 0,00%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R

04 EXPECTATIVA DE LUCRO

L

05 TRIBUTOS

05.01 PIS




Proposta da Lictante

Consideragoes:

Acdrddo N2 2622/2013 — TCU — Plendrio de 25/9/2013

R _[(1 +(AC +8 +R+G))(1+ DF)(1+ “—1}-!00

(1-1)

Acdérd3o n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

05.02 COFINS
05.03 ISS
05.04 Contribuigdao Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)



Proposta da Lictante

Consideragoes:

Acdrddo N2 2622/2013 — TCU — Plendrio de 25/9/2013

BDI —[

Acdérd3o n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

(1-1)

(1+(AC+5+R+G))(1+ DF)(1+ “—i}rmo

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

) . COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO
HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

Al INSS - -

A2 SESI

A3 SENAI

Ad INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI = = - -

A Total - - - -
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-enfermidade

B4 13° salario

B5 Licenga-paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total - - - -

GRUPO C

c1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

c3 Férias Indenizadas




Proposta da Lictante

Consideragodes: Acord3o N2 2622/2013 — TCU — Plenério de 25/9/2013
R _[(1 HAC+S 4 R“i (;}lf(l + DF)(1+ “—1}-!00

Acdérd3o n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

c5 Indenizagdo Adicional

C Total

GRUPO D

D1 Reincidéncia de A sobre B

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

D Total - -

TOTAL(%) . i




