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1. ESPECIFICACOES PRELIMINARES
1.1 - EXECUGAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

E obrigagio da CONTRATADA executar qualquer trabalho de construcio que néo esteja eventualmente
detalhado nas EspecificacGes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida
realizacdo dos servicos em apreco, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e
descrito, e empenhar-se-a em executar tais servigos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros
trabalhos que deles dependam.

1.2 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execugao do servigo.
1.2.1 - RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Sdo responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servicos efetivamente executados pela Contratada, de acordo com as Planilhas
Orcamentarias, os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o Contrato;

- Demais atribui¢es devidamente especificadas no edital pertinente.

1.2.2 - RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO
Séo responsabilidades da Fiscalizagéo:

1.2.2.1 - Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como 6rgao fiscalizador e supervisor das obras junto a outros 6rgaos e
Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pela CONTRATADA e
Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigacGes legais e sociais, da disciplina
nas obras, da prevencao de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administracao das obras;

- Verificar as medic¢des e encaminha-las para a aprovacdo da CODEVASF.

1.2.2.2 - Encargos Técnicos
- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificaces, explicitas ou
implicitas;
- Verificar a qualidade dos materiais utilizados e dos servicos executados e rejeitar aqueles julgados

ndo satisfatorios ou cujas caracteristicas técnicas ndo atendam aos parametros dessa especificacdo
ou do projeto executivo;

- Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor
qualidade e economia nas obras;

- Exigir da CONTRATADA a modificacdo da técnica de execucdo inadequada e a recomposicao dos
servigos ndo satisfatorios;

- Atuar na proposicdo de melhorias ou na identificacdo de eventuais inconsisténcias ou
inconformidades nos projetos apresentados, requerendo a CONTRATADA juntamente ao autor
dos projetos que proceda as corregdes, ou alteragdes que julgar necessarias.
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- Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias nas Especificacoes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA quanto a execu¢do do
cronograma fisico financeiro, exigindo deste acréscimo a execucdo dos servicos visando a
execucdo da obra dentro dos prazos previstos;

- Verificar as medi¢des avaliando a compatibilidade das mesmas em relacdo as diretrizes e
pardmetros técnicos presentes Edital, e sua fiel compatibilidade com os servicos efetivamente
executados.

A Fiscalizagdo poderd exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela
CONTRATADA providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servicos e ao bom andamento da
obra. Tera, também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou
outros, 0s servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacio da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e suas implicagbes proximas ou
remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificaces, o Cddigo Civil e demais leis e
regulamentos vigentes.

1.2.3 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
1.2.3.1 - Considerac®es Iniciais

A CONTRATADA devera estar sempre em condigdes de atender a Fiscalizacdo e prestar lhe todos os
esclarecimentos e informacdes sobre a programacéo e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos
trabalhos e tudo mais que a Fiscalizagdo julgar necessério.

A CONTRATADA nao podera executar qualquer servi¢o que ndo seja autorizado pela Fiscalizagéo salvo
aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca da obra.

A CONTRATADA devera executar todos 0s ensaios necessarios ao controle de construgdo da obra, com o
devido acompanhamento da fiscalizagdo, sendo entregue todos os laudos para arquivo da obra junto a
fiscalizagéo.

1.2.3.2 - Documentag0es para Inicio Da Obra

S&o de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizagdo para o inicio da obra
tais como:
- Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (I1SS);
- Alvara de construcdo de Obra;
- ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida.

1.2.3.3 - Quanto Aos Materiais

Realizar a devida programacdo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado.

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscalizacdo qualquer
tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido.

Todos os materiais e servigcos empregados na obra deverdo estar de acordo com as normas estabelecidas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderao ser substituidas por normas aceitas
internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituices sdo equivalentes ou superiores.
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Todo e qualquer material de construgdo que entrar no canteiro de obras devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizacdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela
Fiscalizacdo.

Submeter a Fiscalizagdo, sem 6nus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na obra.
1.2.3.4 - Quanto a M&o de Obra

Contratar mdo de obra id6nea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatério as obras.

Caberaa CONTRATADA adotar todos os procedimentos visando cumprir rigorosamente com a legislacdo
trabalhista vigente, garantindo todos os direitos trabalhistas correlatos e adotando todos os procedimentos
para o perfeito recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e contabeis de todos os trabalhadores que
estejam vinculados a obra inclusive indiretamente.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela execucdo dos servi¢os subempreitados, em
conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e Saude do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas alteragdes
posteriores.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecao individual estabelecidos na NR-18 e demais Normas
de Seguranga do Trabalho.

1.2.3.5 - Diério de Obra

Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para que
sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizacdo, fatos, observacfes e
comunicacdes relevantes ao andamento da mesma.

1.2.3.6 - Limpeza da Obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de entulhos,
durante e apds a realizagdo dos trabalhos. E seré de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.3.7 Procedimento para realizagdo das medicdes

A CONTRATADA devera manter permanentemente e colocar a disposi¢do da Fiscalizacdo, 0os meios
necessarios e aptos a permitir a medicao dos servicos executados, bem como a inspecao das instalaces das
obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que a fiscalizagdo julgar necessario.

A fiscalizacdo apresentard a Contratada uma listagem minima de documentos necessarios a instrugdo
processual visando a liberagdo da medigdo, caberda a CONTRATADA a entrega da documentacéo
requerida.

1.2.3.9 Execucdo dos servicos

Caberd a CONTRATADA refazer os servigos que ndo estejam de acordo com as Especificacdes Técnicas
ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizacdo, ficando sob sua responsabilidade as respectivas
despesas.

2. METAS

O objetivo desta Especificacdo Técnica € estabelecer normas e critérios para a execugdo dos servigos
de pavimentacdo em paralelepipedo em ruas no Povoado Marcagdo, no municipio de Penedo/AL, para
proporcionar melhores condi¢des de vida das comunidades em geral.

Em conjunto com a planilha orcamentéria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como
referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serdo abordados, detalhes
relacionados com a metodologia e 0s materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servico
a serem feitos.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

A Fiscalizacdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via,
de possiveis jazidas e dos servicos executados, conforme normas técnicas. Os servicos serdo executados
conforme o projeto, de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

3. ORCAMENTO

O valor maximo global orcado pela Codevasf para a realizagéo dos servicos esta definido no Termo
de Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

4. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificagfes servirdo para execucdo dos servigos de pavimentagdo. Os servigos serdo
executados conforme o projeto de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT
pertinentes ao tema, a saber:

Estudo Topogréfico:
DNIT IS-204 - Estudos Topogréficos para Projeto Basico de Engenharia (DNIT IPR-726/2006)
DNIT 1S-205 - Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia (DNIT IPR-726/2006)

DNIT 1S-226 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias (DNIT IPR-
726/2006)

DNIT 1S-227 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Executivos de Rodovias (DNIT
IPR-726/2006)

DNIT INSTRUCAO NORMATIVA N° 55/2021 - Diretrizes para o levantamento de bases ou
estacdes de referéncia materializadas em campo

ABNT NBR 13133/1994 — Execucéo de Levantamento Topogréafico
Estudo Geotécnico:
DNIT IS-202 - Estudos Geolégicos - Fase Preliminar (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IPR-719/2006 - Manual de Pavimentagdo
DNIT IPR-739/2010 - Diretrizes Basicas para Acompanhamento
ABNT NBR 8044/2018 - Projeto Geotécnico — Procedimento
ABNT NBR 6484/2020 - Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT
Projetos Geométrico, Terraplenagem, Pavimento, Sinalizacao:
DNIT PAD-125/2010 - Elaboragéo de Desenhos para Apresentacdo de Projetos e para Documentos
DNIT EB-103 - Projeto Executivo de Engenharia para Construcdo de Rodovias Rurais
DNER IPR-706/1999 - Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais
DNIT IPR-740/2010 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas
DNIT IPR-718/2005 - Manual de Projeto de Intersecbes
DNIT IPR-724/2006 - Manual de drenagem de rodovias
DNIT IPR-726/2006 - Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios
DNIT 1S-207 - Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias (DNIT IPR-726/2006)
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DNIT I1S-208 - Projeto Geométrico - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT 1S-209 - Projeto de Terraplenagem - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-211 - Projeto de Pavimentos Flexiveis - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)

DNIT 1S-213 - Projeto de Intersecbes, Retornos e Acessos - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-
726/2006)

DNIT 1S-214 - Projeto de Obras de Arte Especiais (DNIT IPR-726/2006)
DNIT 1S-215 - Projeto de Sinalizacdo - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT I1S-234 - Projeto Geométrico de Rodovias — Area Urbana (DNIT IPR-726/2006)
ABNT NBR 8044/2018 - Projeto Geotécnico
Terraplenagem:
DNIT ES-104/2009 - Servicos preliminares
DNIT ES-105/2009 - Caminhos de servigo
DNIT ES-106/2009 - Cortes
DNIT ES-107/2009 - Empréstimos
DNIT ES-108/2009 - Aterros
DNIT IPR-742/2010 - Manual Béasico de Implantacdo de Rodovia;
DNER-PRO 381/1998 - Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias.
Pavimentagdo:
DNIT IPR-719/2006 - Manual de Pavimentagéo
DNIT ES-137/2010 - Regularizacéo do subleito
DNIT ES-138/2010 - Pavimentacdo—Refor¢o do subleito
DNIT ES-139/2010 - Sub-base estabilizada granulometricamente
DNIT ES-141/2010 - Base estabilizada granulometricamente
DNIT ES-144/2010 - Imprimag&o
DNIT ES-145/2010 - Pintura de ligacdo
DNIT ES-148/2010 - Tratamento Superficial Duplo, com Capa Selante (TSD)
DNIT ES-031/2006 - Pavimentos Flexiveis - Concreto Asfaltico
DNIT ES-154/2010 - Pavimentacao asfaltica — Recuperacao de defeitos em pavimentos asfalticos
DNIT ES-159/2011 - Pavimentos asfalticos — Fresagem a frio
Drenagem:
DNIT ES-018/2006 - Sarjetas e valetas
DNIT ES-020/2006 - Meios-fios e guias
DNIT ES-021/2006 - Entradas e descidas d'agua
DNIT ES-023/2006 - Bueiros tubulares de concreto
DNIT ES-025/2004 - Bueiro celular de concreto
DNIT ES-026/2004 - Caixas coletoras
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DNIT ES-030/2004 - Dispositivos de drenagem pluvial urbana

DNIT ES-122/2002 - Pontes e viadutos Rodovirios - Estruturas de concreto armado
Obras complementares:

DNIT ES-099/2009 - Cercas de arame farpado

DNIT ES-100/2009 - Sinalizacdo horizontal

DNIT ES-101/2009 - Sinalizacao vertical

DNIT IPR-738/2010 - Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias em Rodovias

DNIT IPR-743/2010 - Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT

DNIT IPR-741/2010 - Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias

DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. I)

DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. 1)

DENATRAN/CONTRAN-2014 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (\Vol. 1)

DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. 1V)

ABNT NBR 15486/2016 - Sinalizagdo Horizontal Viéria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas
reativas - Fornecimento e Aplicacdo

ABNT NBR 15543/2015 - Sinalizacdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo
processo de extrusao mecanica

NORMA NBR 9050/2020 - Acessibilidade - Rampas de acesso
NORMA NBR 16537/2018 - Acessibilidade - Sinalizacao tatil no piso
BR-Legal 1S/DG n° 04/2016 - Manual do Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacdo Rodoviéria

O desenvolvimento dos servicos devera ser baseado nas respectivas normas técnicas vigentes, tendo
como referéncia, mas ndo se limitando ao conjunto apresentado acima.

4.1. SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencao da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas
de despesas: Chefia de servigos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do
trabalho, Producédo e Gestdo de materiais e apoio ao comboio de servicos.

N3o sera admitido pela FISCALIZACAO qualquer tipo de paralisacdo da frente de servico em
execucdo por insuficiéncia logistica, 0 que sera motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item
Administracdo Local na medicéo, além da aplicacdo de sansdes previstas nos termos do presente edital.

A CONTRATADA é responsavel, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos, emolumentos,
multas e demais contribui¢des fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais.

Podera ser exigida a apresentacdo e entrega a CODEVASF, para controle, das cdpias dos
comprovantes dos pagamentos.
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Critério de Medicdo e Pagamento:

Administracdo Local (AL) - serd pago conforme o percentual de servicos executados (execugdo
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da
planilha:

Valor da medigao sem AL

%AL =
% Valor do contrato sem AL

Serd medido nas unidades e o quantitativo correspondente ao percentual em ndmero inteiro em valor
absoluto com no maximo duas casas decimais.

4.1.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

4.1.3. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA IMA)

A placa de servigos devera ter dimensdes de 3,00 x 2,00 m. A placa do IMA deveré ter dimensdes
de 1,00 x 1,50 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta
independente da exigida pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe. As inscri¢des deverdo ter todas as
informacdes basicas sobre os servicos. A placa sera localizada em ponto estratégico a ser definido pela
fiscalizac&o.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada
com esmalte sintético nas cores padrao, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo
ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentagdo pontaletes de madeira mista
de 7,5x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demédos com tinta esmalte sintético. A parte traseira
da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo.

Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de
execucdo, até a conclusdo dos servicos mediante recebimento definitivo da obra. A CONTRATADA é
responsavel pela manutencéo das placas até o final dos servicos, tendo que substitui-las ou repd-las caso
haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecc¢do das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do contrato.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicao dos itens 4.1.2 e 4.1.3 sera feita por metro quadrado (m?) de placa confeccionada e
instalada apds inspecao e aprovacdo pela FISCALIZACAO, desde que a mesma esteja coerente com as
especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens seré realizado observando o efetivamente executado pela contratada.
4.1.4. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que a
CONTRATADA deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos,
até o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todos os servicos referentes & mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal
realizados no decorrer de toda a execugéo estéo inseridos no item mobilizacdo e desmobilizagéo.

Os equipamentos deverao estar no local da obra num tempo habil, de forma a possibilitar a execucdo
dos servicos na sua sequéncia normal.

Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que nao seja aprovado pela
FISCALIZACAO ou ndo preencha os requisitos e as condi¢cBes minimas para a execucdo normal dos
servicos sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo, ou coloca-lo em perfeitas condi¢Ges de
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uso, ndo sendo permitido o prosseguimento dos servicos nos quais tenha de intervir o equipamento recusado
até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento ao estipulado precedentemente.

A inspecdo e a aprovacio dos equipamentos por parte da FISCALIZACAO nio eximem a
CONTRATADA de sua responsabilidade de disponibilizar e manter os equipamentos adequados, bem
como o pessoal em quantidade suficiente para o cumprimento das exigéncias contratuais.

Critério de Medicao e Pagamento:

As remuneragfes correspondentes & mobilizacdo e a desmobilizacdo da CONTRATADA serdo
efetuadas na medida em que estiverem devidamente dispostos na obra um grupo de equipamentos
suficientes para atender as etapas previstas no cronograma fisico financeiro do contrato, de forma que seja
garantido as condicOes para o perfeito desenvolvimento execucéo dos servigos.

Os valores a serem pagos corresponderdo aos valores descritos na planilha orcamentaria.

A JUltima desmobilizacdo serd medida quando da Ultima fatura ap6s a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

4.15. CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificagdo da
area para implantag@o do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificacdes previstas, bem como
a area para implantacdo do laborat6rio de ensaios de campo, quando for o caso.

O local escolhido para a sua construgéo ou instalagio devera ser aprovado pela FISCALIZACAO
e,em hipdtese alguma, caberdo a CONTRATANTE os dnus decorrentes de manutencao e acesso as areas
escolhidas.

Seré admitida a implantacdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar
estratégico da localizacdo da obra, para acomodacéo da méo de obra, materiais e equipamentos;
constituindo de instalagdes elétricas basicas, inclusive contra incéndio, e instalagBes hidrossanitarias (ou
banheiros quimicos com a devida manutencéo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser
providos de boa iluminag&o, ventilagdo e conforto térmico.

Critério de Medicao e Pagamento:

Seré feita nas unidades correspondentes na planilha orgamentaria, quando efetivamente realizados,
nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO, limitando-se a um canteiro por
municipio.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual aprovada pela fiscalizacao.

4.2. TERRAPLENAGEM

4.2.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Seré de responsabilidade da CONTRATADA realizar a conferéncia do levantamento topografico,
executando a verificacdo da referéncia de nivel e alinhamento geral da obra nas localidades e ruas a serem
trabalhadas. O servico deve atender as prescricdes da NBR 13133/94, Manuais do DNIT e demais normas
pertinentes.

Este servigo consiste na marcacdo topogréfica locando todos os elementos necessarios a execucgéo,
constantes no projeto. Devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos
adequados para uma perfeita marcacdo dos projetos e greides, bem como para a locacdo e execugdo dos
servi¢os de acordo com as locagBes e os niveis estabelecidos nos projetos. O item inclui os servigos de
locacdo que compreende a execucdo do alinhamento com estaqueamento de 20,00m em 20,00m,
nivelamento e contranivelamento, levantamento das sec¢des transversais de todas as estacas.
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Os levantamentos topograficos devem atender as definicdes das instrugdes 1S-204 e 1S-205 (IPR-
726/2006), que instruem 0s processos de levantamentos topogréficos, estabelecendo a metodologia dos
levantamentos convencionais de precisao.

Deveréa ser apresentado ainda: as monografias das estacbes de referéncia pertencentes ao SGB e
demais marcos de apoio implantados para o projeto; especificacbes dos equipamentos topograficos
utilizados com seus respectivos certificados de calibracdo; representacdo grafica em escala adequada no
formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de
travessias, intersecoes, faixas de dominio etc; representacdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da
linha de locagdo; representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e
deposicao de materiais e cursos d’agua; locagao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita
sua perfeita identificagéo.

A locagéo serd executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com outras
vias e destacando-se todos 0s pontos notaveis. O processo de amarragdo dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se postes e marcos existentes nos cruzamentos das vias por serem pontos sensiveis
e de duracdo comprovada.

No levantamento de eixo viario principal, devera seguir as prescri¢bes a seguir: as poligonais terdo
extensdo maxima de 10 km; as medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das direcOes
reiteradas a 60°, com teodolito ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distancia (MED), em
uma série com 3 (trés) posicoes diretas (PD) e 3 (trés) posigdes inversas (P1); os calculos dos fechamentos
lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos a projecdo
cartogréfica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacdes do plano da
carta; para o levantamento altimétrico, deveréa ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;
0s barrotes, os piquetes e as inflexGes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instrucdes de Servico 204 e 205; as
visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm; a Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma
série de novas RN em pontos notaveis, tais como intersecfes e acessos, bacias de contribuicdo, Obras de
Arte Especiais projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos
projetos ambientais; a tolerancia de fechamento deve obedecer as orientacGes de precisdes/acuracias
apontadas nas 1S-204 e 205; o valor do erro de fechamento deverd ser distribuido ao longo da poligonal
para o levantamento planimétrico e ao longo da secédo de nivelamento (altimetria).

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados
e locados por meio da utilizacdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos
dos acessos percorridos.

A CONTRATADA manter4, em perfeitas condices, as referéncias de nivel e alinhamentos,
permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locagdo em qualquer tempo durante o periodo de execuc¢do da
obra.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Serd feita em metro quadrado (m?), de servicos topogréaficos, apds emissdo de nota de servigo,
apresentacao da superficie do terreno primitivo em arquivo compativel com o software Auto cad Civil 3d,
monografia dos pontos e dos marcos de referéncia com relatério topografico completo contendo toda a
metodologia de levantamento e procedimento de campo, bem como o procedimento para afericdo e
correcao de erros e distor¢des do levantamento efetuado; nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item seré realizado, observando o efetivamente executado pela contratada.

4.2.2. ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
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Os servicos de escavacao devem obedecer aos elementos técnicos constantes nas Notas de Servigos.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhdvel, a juizo da
FISCALIZACAO, as massas em excesso, que resultariam em bota-foras, podem ser integradas aos aterros,
constituindo alargamentos da plataforma, adocamento dos taludes ou bermas de equilibrio em
conformidade com a Nota de Servigo de aterro caso previsto em projeto.

Apenas devem ser transportados, para constituicdo dos aterros os materiais que, pela classificacdo e
caracterizacao efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes da execugdo de aterros, em
conformidade com o projeto elaborado.

As massas excedentes que nao se destinarem a constituicdo de aterro devem ser objeto de deposicdo
em bota-foras em locais definidos e indicados previamente no projeto executivo e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA faré a pesquisa de interferéncia do local, para que
ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavacgao ou
area proxima a mesma. Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas
decorrentes dos reparos correrdo por contada CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade
da mesma.

Deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DNIT-ES 106/2009 (Terraplenagem - Cortes)
e/ou DNIT-ES 107/2009 (Terraplenagem - Empréstimos).

Critério de Medicdo e Pagamento:

Devem ser medidos em metros cubicos (m3), volume geométrico do material escavado com o trator
de esteira, conforme apresentacdo do mapa de cubacdo e relatorio topogréafico.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
0s gquantitativos medidos em levantamento topografico.

4.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA — (BOTA FORA)

O servigo deverd ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora. Os servicos de espalhamento
do material resultante da escavagdo para bota-fora, deve ser executado apds descarga do material.

O volume considerado é o geométrico, em metros cubicos, de material de primeira categoria, a ser
espalhado.

O local do bota-fora deve ser devidamente autorizado pelo poder publico municipal e deve ter a
devida licenca ambiental. Todas as medidas devem ser adotadas para garantir a correta disposicao
espalhamento do material de forma a evitar sobrecargas em taludes, erosdes ou desmoronamentos ou 0
comprometimento de cobertura vegetal, devendo ser mitigado os efeitos da disposicéo desse rejeito.

A reutilizacdo do bota-fora pode ser feita mediante comunicacdo do poder publico local de forma a
viabilizar o reaproveitamento dos rejeitos em aterros ou em locais de interesse municipal como jardins e
pracas.

Critério de Medicao e Pagamento:

Seré feita em metro cubico (m3), de servicos efetivamente realizado, com utilizacdo de mapa de
cubacdo (diagrama de Bruckner) e relatorio topogréafico, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item seré realizado, de com os quantitativos medidos em levantamento topografico,

observando o efetivamente executado pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha contratual
que deve guardar perfeita relacdo com o projeto executivo a ser apresentado pela contratada.
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4.2.4. REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE  SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

O servigo consiste em um conjunto de operacdes destinadas a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servico de regularizacdo de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. Cortes e aterros com
espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execuc¢do da regularizacdo do subleito.

A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construcdo de outra camada do
pavimento. Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais
estranhos deverdo ser removidos.

No deve ser permitida a execucdo da regularizacdo e compactagio de subleito em dias de chuva. E
responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servigos e materiais contra a acao destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Apos a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto,
deve-se proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento
ou secagem, compactacdo e acabamento.

O controle de insumos e da execugéo do servigo devem seguir a NORMA DNIT-ES 137/2010.

Critério Medicdo e Pagamento:

Sera feita por metro quadrado (m?), considerando a area de plataforma efetivamente executada de
acordo com a secdo de projeto e nota de servico de regularizagdo, avaliado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.3. PAVIMENTACAO

Esta especificacdo aplica-se aos servi¢os de pavimentacdo a serem executados apds conclusdo da
superficie acabada de terraplenagem.

4.3.1. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

O servigo compreende o fornecimento de paralelepipedos e o0 seu assentamento sobre lastro de areia,
previamente executado. S6 pode ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos
requisitos de aceitacdo de materiais e execucao.

Esté incluso neste servigco a execucdo do lastro que compreende, apds a descarga do material, 0
espalhamento manual de areia grossa sobre a base regularizada, gradativamente a medida que o servigo de
revestimento for evoluindo.

Terminado o colchdo de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes
atividades: marcacdo para o assentamento, feito por linhas de referéncia ao longo da frente de servigo;
assentamento manual dos paralelepipedos, de modo que mantenham o espagamento entre si de, no maximo,
15 mm; ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento; compressao da area do pavimento com o
emprego de rolo liso; rejuntamento feito com argamassa com auxilio de colher de pedreiro.

O revestimento com paralelepipedos sera assentado sobre lastro de areia grossa adensado com
espessura tal que somada a do paralelepipedo perfaca um total de 20cm.

Os paralelepipedos deverao ser espalhados sobre o lastro com as suas faces de uso voltadas para
cima. Serdo materializadas longitudinalmente trés linhas de referéncia, uma no centro e duas nos tergos
laterais das vias, com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao abaulamento previamente definido
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gue corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/50 da largura da pista a pavimentar, salvo indicacdo
contréaria em projeto ou definicdo da Fiscalizagao.

As secOes transversais serdo fornecidas pelas linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de
referéncias, nas sarjetas e nos meios-fios, ou piquetes nas cotas correspondentes.

O assentamento devera ser efetuado das extremidades para o centro. As fiadas deverdo ser retilineas
e perpendiculares ao eixo da pista, procurando-se utilizar paralelepipedos de dimensdes aproximadamente
uniformes. As juntas longitudinais de cada fiada n&o deverdo ser coincidentes com as juntas das fiadas
adjacentes.

O paralelepipedo devera ser assentado 0,01m acima do nivel previsto de modo que o calceteiro possa
efetuar vérias batidas com o martelo até coloca-lo no nivel desejado.

A superficie pavimentada, verificada por uma régua de 3,00 m de comprimento, disposta
paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo podera exceder a um afastamento de 0,015 m da face inferior
da régua.

Serd executada a compactacao utilizando-se rolo compactador vibratério, de modo a se conseguir
uma perfeita acomodacédo da areia/ paralelepipedo. A compactacéo devera ser executada das bordas para o
centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, até a completa fixac&o do calgamento.

Qualquer irregularidade ou depressdao que venha a surgir durante a compactacdo, devera ser
prontamente corrigida.

O rejuntamento, apds limpeza rigorosa das juntas, devera ser feito junta por junta, caldeando-se
argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3. Sera utilizada colher de pedreiro para a sua aplicagao,
devendo a operagdo ser repetida tantas vezes quantas necessarias para a sua perfeita execucao.

Especial atencdo devera ser dispensada no assentamento e rejuntamento das pedras junto ao meio-
fio para formagdo da linha d’agua, evitando-se infiltragdes que possam comprometer o calgamento.

A CONTRATADA devera efetuar os servigos de acabamento, marcacao das juntas das pedras antes
do endurecimento da argamassa de rejuntamento. A cura devera ser processada mediante a cobertura da
superficie com areia, que devera ser abundantemente umedecida.

No trecho pavimentado com paralelepipedos, havera a interrupcdo do transito de veiculos pelo
periodo de 20 dias, contados a partir da conclusdo dos servi¢os. Apds o periodo de cura, a superficie devera
ser varrida e removida de todo excesso utilizado para a cura, podendo entéo o calgcamento ser entregue para
o trafego.

Critério Medicdo e Pagamento:

Seré feita em metro quadrado (m2), de servicos efetivamente executados dentro dos padrfes quando
confirmado que foram atingidas as cotas e caracteristicas do projeto devidamente definidas nas notas de
servico, o que deve ser devidamente comprovado pela apresentacdo de relatério topografico, com
levantamento completo das superficies envolvidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
0s quantitativos medidos em levantamento topografico.

4.4, DRENAGEM

44.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

12



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

A execucdo das guias (meio-fio) deve ser iniciada ap6s a conclusdo de todas as operacdes de
pavimentacdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma, cujos trabalhos de regularizacéo ou
acerto possam interferir na superficie acabada.

O meio-fio tem a funcdo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento
das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre
os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcéo de interceptar este fluxo, conduzindo os
deflavios para os pontos previamente escolhidos para langamento.

As guias devem estar firmes, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para
que penetre na camada de base. O fundo das valas onde serdo assentados os meio-fios devera ter lastro de
concreto simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia, sendo devidamente regularizado e
apiloado. O material que ndo atender as especificacfes sera rejeitado e imediatamente retirado da obra.

O material retirado quando da escavacéo da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagéo das referidas pecas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da pavimentacéo. Os desvios
n&o poderdo ser superiores a 20 mm, em relacdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios),
apos assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa
qualidade.

A execucdo do servico de meio-fio deve seguir as recomenda¢Ges da NORMA DNIT 020/2006 —
ES.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.4.2. ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA

Apobs a locacdo da drenagem, deve-se proceder o rebaixamento do lencol freatico para iniciar a
escavacdo das valas.

A escavacdo compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até as
linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se 0s equipamentos convencionais.

As paredes das valas com profundidade maior que 1,25 m deverao receber escoramento descontinuo.
Em valas com profundidade inferior a 1,25 m deve ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais
forem constituidas de solo passivel de desmoronamento.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA devera informar-se a respeito de galerias,
canalizacdo e cabos, na area onde serdo realizados os trabalhos. Deverdo ser tomadas todas as providéncias
e cautelas aconselhaveis para seguranca dos operarios, garantias das propriedades vizinhas e sedes publicas.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

As valas deverao ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e improprios para
reaterro serdo depositados em locais indicados pela FISCALIZACAO. A escavacdo deve atender as
exigéncias da NR 18 e NBR 12266/92.

Critério de Medicgdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m3), de escavacdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.4.3. EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

As sarjetas de concreto usinado, em trecho reto deverdo ser moldadas no local da obra e deverao ser
assentadas sobre terreno mecanicamente compactado de acordo com as normas técnicas nas areas indicadas
no projeto.

A execucdo da sarjeta é formada pelas seguintes atividades: execucdo do alinhamento e marcagéo
das cotas com o uso de estacas e linha; regularizacdo do solo e execugdo da base sobre a qual a sarjeta sera
executada; instalagdo das formas de madeira; lancamento e adensamento do concreto; sarrafeamento da
superficie da sarjeta e execugdo das juntas.

Deverdo ser executadas, conforme o projeto.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de sarjeta efetivamente executados dentro dos padrGes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

444, REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Ap6s finalizado o assentamento dos dispositivos drenagem subterranea, prossegue-se com o reaterro
das valas. Antes de iniciar o reaterro deve-se retirar todos os materiais estranhos da vala, tais como: pedagos
de concreto, asfalto, raizes, madeiras, etc.

O reaterro e a compactacdo devem ser feitos concomitantemente com a retirada do escoramento
garantindo assim o preenchimento total da vala. A geometria da vala deve atender aos valores definidos
pela norma NBR 12266. Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacao prevista em projeto.

Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificacfes de projeto e
garantindo que a tubulacdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berco de
assentamento. Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior
da tubulacéo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O
trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformagdes ou quebras. Terminada a fase anterior
é feito o reaterro final, regido acima do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta
etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter 0 mesmo estado do terreno
das laterais da vala. O aterro devera ser executado em camadas, que ap6s a compactacao, esta devera ter
0,20 m no maximo, de espessura. O grau de compacta¢do minimo exigido é de 95% do Proctor normal.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro clbico (m?), volume geometrico de reaterro efetivamente realizado, nos limites
definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.45. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:45:45 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

O concreto magro para lastro, com trago 1:4,5:4,5, é preparado com cimento, areia média e brita 1,
em massa seca. O preparo pode ser feito de forma mecénica com uma betoneira.
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O lastro é uma camada de concreto magro, sem armadura, que é colocada sobre o terreno,
normalmente no subsolo ou no primeiro pavimento de edificacdes. O lastro preenche os espagos entre as
cintas ou os baldrames.

A proporcao do concreto magro pode variar, sendo que algumas das mais comuns sdo 1:8:11, 1:5:5
ou 1:4:8. Para cada saco de cimento, deve-se adicionar 60 litros ou 2 padiolas de &gua.

Sob as estruturas de bueiros devera ser executado lastro de concreto magro, com altura de 20 cm.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metros quadrados (m?), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.4.6. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

44.7. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

Né&o é admitida a instalacdo de bueiros diretamente sobre o fundo das valas. Para seu assentamento
devem ser sempre construidos bercos de apoio com pedra britada ou com concreto, com dimensoes e
caracteristicas de acordo com os projetos padrdo e Detalhes de Bueiros Tubulares.

Para bueiros tubulares com berco de concreto, a primeira etapa de concretagem deve ser realizada
até altura tal que permita o assentamento dos tubos com nas bolsas e em pontos intermediarios colocados
nos tubos, de modo a manté-los na cota prevista em projeto.

A segunda etapa de concretagem deve ser realizada garantindo a perfeita aderéncia com o concreto
da primeira etapa. O concreto vertido deve ser vibrado, de forma a garantir um perfeito envolvimento dos
tubos pelo berco.

Apbs o posicionamento correto dos tubos, em alinhamento e cota, deve ser completado o enchimento
do berco, acomodando-se e compactando-se o material cuidadosamente, de modo a garantir que o ber¢o
envolva completamente os tubos até as alturas correspondentes, especificadas em projeto. As juntas dos
tubos de concreto destinados a aguas pluviais devem ser rigidas, de argamassa de cimento e areia de trago
minimo 1:3. A argamassa que ndo for empregada em até 45 minutos ap0s a preparagdo deve ser descartada.

Os tubos devem ser assentados de montante para a jusante, de acordo com o alinhamento e elevagdes
indicadas no projeto, e com as bolsas montadas no sentido contrario ao fluxo de escoamento.

Em resumo, a execucado de bueiros com tubos de concreto devera ser adotada a seguinte sistematica:
escavacdao em profundidade que comporte o bueiro selecionado, garantindo inclusive o recobrimento da
canalizacdo; compactacdo do berco do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundacéo e a declividade
longitudinal indicada; execuc¢éo da porgéo inferior do ber¢o com concreto de resisténcia (fckmin > 15 MPa),
com a espessura de 10cm; colocagdo, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-
areia, traco 1:4, em massa; complementacdo do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto,
obedecendo a geometria prevista no projeto e posterior reaterro com recobrimento minimo de 1,5 vezes o
didmetro da tubulagdo acima da geratriz superior da canalizacéo.

A execucdo da boca e corpo de bueiro deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas
na NORMA DNIT-ES n° 23/2006. O controle de insumos e da execucdo do servico devem seguir a
NORMA DNIT-ES 23/2006.
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Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metros (m) de tubo assentado e adquirido, de servicos efetivamente realizado, nos
limites definidos nestas especificacBes ou pela FISCALIZACAO.

4.4.8. CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Caixas coletoras sdo dispositivos construidos que permitem a captacéo e transferéncia dos deflivios
conduzindo-os para as canalizacBes. As caixas coletoras podem localizar-se nas extremidades dos
comprimentos criticos das sarjetas de corte, conduzindo as aguas para o bueiro de greide ou coletor
longitudinal, que as levara para desague apropriado. Nos pontos de passagem de cortes para aterros,
coletando as aguas das sarjetas de modo a conduzi-las para os bueiros.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo sera feita em unidade, de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.4.9. BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

A execucdo da boca e corpo de bueiro deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas
na NORMA DNIT-ES n° 23/2006. O controle de insumos e da execugdo do servigo devem seguir a
NORMA DNIT-ES 23/2006.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metros (m) de tubo assentado e adquirido, de servigos efetivamente realizado, nos
limites definidos nestas especificacbes ou pela FISCALIZACAO.

4.4.10. EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

Executa-se marcagdo do alinhamento e marcacéo das cotas com o uso de estacas e linha. Com a base
sobre a qual a sarjeta sera executada pronta, instala-se as formas de madeira e é feito o langamento e
adensamento do concreto. Sarrafeia-se a superficie da sarjeta para acabamento e a execucdo das juntas.

Antes do langamento do concreto, deverdo ser umedecidas a base e as formas. Nas formas, o concreto
deverd ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar sem vazios e falhas. Junto as paredes das
formas, devera ser usada uma ferramenta do tipo de uma colher de pedreiro, com cabo longo, que, a0 mesmo
tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e
lisas. Ap6s o adensamento, a superficie da sarjeta devera ser modelada com gabarito e acabada com auxilio
de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superficie lisa e uniforme.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metros (m) de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

4.4.11. ENTRADA PARA DESCIDA D’AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

4.4.12. DESCIDA D’AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

As entradas para descida d’agua sdo dispositivas de drenagem destinados a transferéncia das aguas
captadas para canalizagdes ou outros dispositivos possibilitando o escoamento de forma segura e eficiente.

16



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

As descidas d’4gua sdo dispositivos que possibilitam o escoamento das aguas que se concentram em
talvegues interceptados pela terraplanagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros. Nestas
condicdes, para evitar os danos da erosdo, torna-se necesséria a sua canalizagdo e condugdo através de
dispositivos, adequadamente construidos, de forma a promover a dissipacdo das velocidades e com isto,
desenvolver o escoamento em condigdes favoraveis até os pontos de deségue, previamente escolhidos.

A execucdo de entradas e descidas d’agua deve ser realizada em consonancia as diretrizes
preconizadas na NORMA DNIT-ES n° 21/2004. O controle de insumos e da execucdo do servigo devem
seguir a NORMA DNIT-ES 21/2004.

No caso de moldadas “in loco”, as entradas e descidas d"agua de concreto deverdo ser desenvolvidas
de acordo com as seguintes etapas: escavacdo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas
no projeto; uniformizagcdo da base para apoio do dispositivo através da execucdo de base de brita para
regularizacdo; instalacdo das formas e cimbramento; langamento, vibracéo e cura do concreto; retirada das
guias e das formas laterais; preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, trago 1:3, em massa.

No caso de elementos pré-moldados, as entradas e descidas d"agua de concreto deverdo ser
desenvolvidas de acordo com as seguintes etapas: escavacao do material situado nas adjacéncias do bordo
do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto; execugédo de base de
brita para regularizacdo e apoio; instalacdo e assentamento dos pré-moldados, de forma compativel com o
projeto-tipo considerado; rejuntamento com argamassa cimento-areia, traco 1:3, em massa.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo do item 4.4.10 seré feita em unidade (un), ja a medicdo do item 4.4.11 seréa feita em metro
linear (m), de servicos executados dentro dos padrdes e normas exigidas, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.5. SERVICOS COMPLEMENTARES
45.1. CAIACAO EM MEIO FIO

Consiste na execu¢do de uma pintura com tinta branca a base de “CAL” sobre todos os meios-fios
executados na via.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

45.2. CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

Servigo consiste na corre¢do de ramal nas ruas que serdo pavimentadas com fornecimento do material
hidraulico para trocas dos ramais que se apresentarem danificados.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Seré feita em unidade (und), de servico.

4.5.3. REMOCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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As cercas com mourdes serdo removidas e 0s materiais serdo encaminhados a sua destinacao final.
Os materiais reaproveitaveis removidos devem ser transportados para local previamente determinado pela
fiscalizagdo, onde sdo selecionados, armazenados e abrigados. fiscalizacéo.

Nos servicos de remogdes deve-se tomar o cuidado para que durante o trabalho os materiais nao
obstruam cursos d’agua, vias publicas ou causem danos a terceiros. O arame farpado e 0s mourdes
provenientes de remocdes para o reaproveitamento devem ser selecionados e apresentar bom estado para
utilizagdo.

O servico de remocao seré realizado nos locais de acordo com as instrugdes do projeto.

Critério de Medicao e Pagamento:

O item sera medido e pago em metros conforme planilha orcamentaria, de servico efetivamente
executados dentro dos padrGes e normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

45.4. CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14
CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020

Verifica-se o comprimento e espacamento entre as fiadas do trecho da instalagdo.Escava-se os furos
para receber os mourdes. Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourdes nas cavas €, em seguida, faz-se
0 reaterro com o solo; nesta etapa utiliza-se o socador para compactar as camadas de -solo.

Com os mourdes instalados, coloca-se o arame enrolado em uma das extremidades do trecho e em
seguida estica-se 0 arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento.
Posteriormente executa-se a fixacao final do arame no mourdo de concreto por meio da instalagdo dos
grampos. Repetem-se os procedimentos de instalacdo do arame até que se finalizem as fiadas.

Critério de Medicao e Pagamento:

O item sera medido e pago em metros conforme planilha orcamentaria, de servigo efetivamente
executados dentro dos padrGes e normas exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela
FISCALIZACAO.

4.6. DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO

O projeto executivo constitui 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, com o detalhamento das solucfes previstas no projeto basico, a identificacdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados & obra, bem como suas especifica¢des técnicas, de acordo
com as normas técnicas pertinentes.

O relatério técnico devera possuir revisao e/ou complementacdo da documentacdo apresentada na
adesdo ao procedimento licitatorio, tais como: memorial descritivo, memorial de céalculo, memorial dos
quantitativos, planilhas orcamentérias e pecas graficas fundamentada no detalhamento da execucao.

O projeto de pavimentacdo devera contemplar as distancias de transportes dos servigos com
detalhamento do linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao.

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatdrio do Projeto: Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar,
mapa de localizagdo com coordenadas georreferenciadas, detalhamento dos ensaios e estudos
aplicados ao projeto e memoria de calculo do projeto. Deve apresentar todas as metodologias e
estudos que possibilitaram a definicdo das solucdes adotadas para os diversos itens de servicos.
Apresentado em tamanho A4, em WORD (.doc*) ou PDF (.pdf).
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b) Volume 2 - Projeto de Execucdo: Este volume deve conter plantas, listagens de servicos,
projetos-tipo, secdes transversais e demais informacdes de interesse para a execucao do projeto.
Deve apresentar as Notas de Servigo e Célculo de VVolumes para a via projetada. Incluir, nos
carimbos, ART e planta de situacdo da obra com coordenadas georreferenciadas. Apresentado
em tamanho A3, em Civil3D nativo (.dwg) e em PDF (.pdf).

c) Volume 3 - Orgcamento e Plano de Execugdo da Obra: Este volume deve apresentar o
demonstrativo de quantidades, distancias médias de transporte, consumo de materiais, plano de
execucdo da obra, resumo dos precos, 0 demonstrativo do orcamento e as composicdes de pre¢os
unitarios. Apresentado em tamanho A4, em EXCEL (.xIs*) e PDF (.pdf).

Toda documentacdo devera ser entregue devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos,
mencionado o numero do CREA e providenciando a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
correspondente e recolhida na jurisdicdo em que for elaborado o projeto.

Deverdo ser apresentados os arquivos digitais das plantas com extensdo .DWG, das planilhas com
extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensdo .DOC.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita nas unidades correspondentes na planilha orcamentaria, de servicos efetivamente realizado
e aprovados pela FISCALIZACAO nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7. MOMENTO DE TRANSPORTE

4.7.1. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE
DE PEDRA)

4.7.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

4.7.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 40 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE
DE AREIA)

4.7.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

4.7.5. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (TRANSPORTE BOTA FORA)

Os servigos compreendem no transporte para do material de pavimentacao, pedra e areia, até o local
de execugdo dos servigos e também da remocdo de possiveis materiais improprios ou excedentes de
escavacdes e expurgos, para areas de bota-fora.

O volume considerado sera o solto. Para o calculo foi considerado empolamento do material e
distancia média de transporte (DMT) conforme informado na planilha e/ou memorial de célculo.
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DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
MATERIAIS - DMT (Km)

AREIAL José Madeiro -

. 60,9
Junqueiro ao Centro
PEDREIRA - Traipu ao Centro 62,2

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.7.1. 4.7.2, 47.2, 47.4 e 4.7.5 sera feita em metro ctbico por km (m3xkm),

de servigos efetivamente realizado, observado a distancia de transporte percorrida, nos limites definidos
nestas especificactes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora.

5. OBSERVACOES IMPORTANTES
Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizagdo dos servicos.

O meio-fio deveréa ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servico sera, preferencialmente, o material proveniente da escavacdo das valas, abertura da caixa de rua.

As extens0es e larguras das vias serdo equalizadas pela Fiscaliza¢do, em funcéo das particularidades
de cada local, seja por questdes da ocupagdo e disposicao das residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servi¢os devera ser retirada
imediatamente do local dos servicos.

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servicos devera ser comunicada
antecipadamente a CODEVASF através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada e aprovada pela
fiscalizagéo.

A relocagdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser
nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locacéo e nivelamento nas
diversas secdes correspondentes as estacas da locagéo.

Demais servicos ndo listados e presentes na planilha orcamentaria, em caso de ddvidas, as mesmas
serdo esclarecidas e determinadas pela FISCALIZACAO, de acordo com as normas vigentes e em cada
caso especifico.

A presenca ou ndo da FIZCALIZACAO n3o exime a CONTRATADA pela responsabilidade total
da qualidade dos servigos prestados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a restituicdo de quaisquer prejuizos causados a terceiros
em decorréncia dos servigcos executados.
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