T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO - POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREGCOS
EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA COM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUACAO DA 52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO
DE ALAGOAS.

OUTUBRO/2024




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

INDICE
1. OBJETO DA CONTRATAGAO ........ciuitititetitititieeieeet ettt ettt sttt ettt b s s et s et 4
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES ........oooiiiieeeeeee ettt 4
3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO. ..ottt sttt ettt ettt s s es e eae s sn s s s 7
4. LOCALIZACAO DO OBUIETO . ...cuiuiuiiiiiiiieiiie ettt sttt 7
5. DESCRIGAO DOS SERVICOS ........cociiiicicietetetetetetetete ettt sttt sttt sesese s 8
6. CONDICOES DE PARTICIPACAOD ......coeiiveieeeeeeeeteee et eees et st es e tes et n et n e snn s 14
7. VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS.......ooviiiiiieietetetete ettt ettt 14
8. PROPOSTA FINANCEIRA .......cocoitititeteee et e ettt e s s s sttt e et et e e seanenanas 15
9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO .......cooiiieeteeeeeeeteeete et 17
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
19
11. PRAZOS DE VIGENCIA DA ARP, DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E DE VIGENCIA DO
CONTRATO ..ottt ettt bbbttt et bbbt et b et s s e s s se s st sttt s ettt et et et et et et seaeaeas 20
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO ..ottt ettt 20
13. REAJUSTAMENTO ....ooiiiiiiieie ettt ettt ettt ettt ettt s et es s n s s s s 22
LA, MULTAS .ottt n e e st et et et et e et et et et e et et e et e et es s eseseanenan s s ananas 23
15. GARANTIA DE EXECUGAOQ ......oooieeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt en e 24
16. FISCALIZACAO ..ottt ettt st eae et e e s s s et esesnsnaens 25
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS ......oviiieeeeeeeeeeeeeee e en e 27
18. SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO .......cooiiiiiieieietcieeetete e 29
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ......cocvoviviiiiiieieietetete et 29
20. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA.........ociiiiititetetetetetete ettt sttt ettt 31
21. OBRIGAGCOES DA CODEVASF ......ooioeeeeeeeeeeteeee et s s s s 37
22. MATRIZ DE RISCOS......oouiuieieieeeeeeeeeee ettt ettt es e s es s s s s s ssessssses e s s ansnanasseanananas 37
23. CONDICOES GERAIS ......oouieeeeeeeceeeeetee ettt n st ea et n et es e s s sean s e 38
24, ANEXOS ......oioieeeeeeeeeee ettt s et e ettt e ettt ettt a e s s e an sttt s et et ettt eanaras 38
ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS .....cooviviveieteieetee et 40
ANEXO 2: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS ...ttt ettt ettt ettt ettt et s et s s s s es st sttt et et et et et et a ettt aeanas 44
ANEXO 3: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI ..ot en s sttt ettt s s e sesannn s s eneas 45
ANEXO 4: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA ........cccoovoveieeeeeeeeeeen. 50
ANEXO 5: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE ......c.cooviviieieieteeeeeeeceseeseneseees s 51
ANEXO 6: PROJETO (SEGAO TIPO) ...cviuiiiiiiiiiieieeee ettt 52
ANEXO 7: MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL
E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA.........cocooveierereiereieeteeeeeeseaeieesessn e 53




T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

ANEXO 8: ESPECIFICACOES TECNICAS .......ooiiiiiieieietee ettt 54
ANEXO 9: PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA PAVIMENTACAO............... 55
ANEXO 10: MATRIZ DE RISCO ...oiiiiiiiiiiiiti ettt 56
ANEXO 11: RELAGAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO DE
ALAGOAS it e e e e et et e e e st et e e 57
ANEXO 12: QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUIGAO.........ccoovvriririenen. 58
ANEXO 13: MODELO DE DIARIO DE OBRAS ......cociiiieiiiiieietee sttt ss st ssesesens 59
ANEXO 14: RELAGAO DOS ENSAIOS .....cooiiiiiiiiiie ettt 60




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condices
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacgdes que permitam a elaboragéo
de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a
Contratagao de servicos de Execucéo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 52
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Alagoas, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execucédo de Capa Asféaltica com CBUQ - Regido 1 — Oeste Alagoano;
— Item 2: Execucdo de Capa Asfaltica com CBUQ - Regi&o 2 — Leste Alagoano.

1.2. Cdbdigo SIASG — CATSER:
Execucdo de capa asfaltica com CBUQ: 1406 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINI(;OES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos participantes
e condicdes a serem praticadas, conforme disposicBes contidas no instrumento convocatério e
propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢éo dos servi¢cos de engenharia. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacBes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucao dos servi¢os
objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigagOes e direitos de ambas com relagao a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacio grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.
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DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o descritos
0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
utilizados - e por quantas horas -, as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares
gue se fagam necessérios a execu¢éo do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execu¢éo a serem adotados na constru¢cdo. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugédo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, discriminacdo dos servicos (item
¢). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
gualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em
questao).

C) Discriminacéo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administrac@o e Servigcos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsédo de eventual necessidade de prolagao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das frac6es do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodol6gicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificagdo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagéo;

c) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que ndo haverd liberdade das
contratadas para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigacéo de identidade entre a execucéo e a solucao pré-definida no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
or¢camentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para
0 qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imoével.
5
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PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugéo
do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma
a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servi¢cos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigcos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servi¢os de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de
engenharia objeto da licitacé@o, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucao.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedu¢éo de métodos construtivos, instalagbes
provisdrias e condi¢des organizacionais para a obra ou servi¢cos de engenharia, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestéo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as hormas de fiscalizagédo
e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagédo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagdo, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacédo dos produtos, servicos
ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e
recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execuc¢do das obras/servicos.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da CODEVASF, situada em Alagoas, em cuja jurisdicdo territorial se realizar4 os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Macei6 - AL no seguinte endereco:

Rua Dois de Dezembro, n° 16, Edificio Governo Federal — Bairro: Centro — Macei6/AL.
CEP: 57.020-120.

Fone: (82) 3551-9402 - (82) 3551-9401

SERVICOS SIMILARES: servicos de execucdo de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratagdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALI,ZAQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacao: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item, que incidira tanto

em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.
4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado Alagoas,
conforme pode ser verificado no ANEXO 11 deste Termo de Referéncia.
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CODEVASFE

5. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

5.1 O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execucdo de capa asfaltica, com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na area
de atuacdo da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Alagoas, conforme
guantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execucdo de Capa Asfaltica com CBUQ - Regido 1 — Oeste Alagoano;

— Item 2: Execucdo de Capa Asfaltica com CBUQ - Regido 2 — Leste Alagoano.
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5.2. As vias devem atender aos seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Namero N:

- N <=5x1065, para a execucdo de capa asfaltica com CBUQ;

b) Inclinagéo da via seja < 8%;

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para
Pavimentacao, presentes no ANEXO 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item
5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

— ltem 1: R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para execucdo de capa
asfaltica com CBUQ;

— ltem 2: R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para execucéo de capa
asféltica com CBUQ;

5.4, O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos para
ambos os itens:

a) Para a execucédo de capa asféltica com CBUQ:

— Elaboracéo de Projeto Executivo;
Mobilizacdo/Desmobilizacao;
— Instalacdo de Canteiro;
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— Administracdo Local com Controle tecnoldgico;
— Pavimentagéo;

—  Sinalizag&o horizontal e vertical;

—  Servicos complementares.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagBes contidas na Instrucdo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao, visando a adocéo de solu¢des que proporcionem a economia da manutengéo e
operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servi¢os publicos locais, entre outras, no
Cddigo de Uso e Ocupacéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberag6es dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificagbes Técnicas.

5.7. ApOs a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem
de Servico sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execugéo
dos servicos de pavimentacdo sera condicionado a obtencado do licenciamento ambiental e a
aprovacao do respectivo projeto executivo. Os servi¢os constantes na planilha orgamentéaria
devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

5.8. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacgfes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associagéo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62),
no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e segurancga.

5.9. Especificagdo dos Servicos:

a) As definicbes dos servigos, 0s cortes, os materiais empregados, as condi¢cbes gerais, as
condic¢des especificas, 0s equipamentos, a execugdo, 0 manejo ambiental, a inspecéo,
o controle de execucdo e tecnolégico, a geometria, a verificacédo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitacao, a rejei¢do, o critério de medicdo e tudo o que mais
for necessério para a execucdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as
Normas estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servigcos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto (Sec¢ao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucBes para utilizacdo da logomarca;

ANEXO 8: Especificagdes técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

a) Elaboracéo de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado
devera ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as
solugBes mais adequadas e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.10.a.1. Para a execucdo de capa asfaltica com CBUQ:

— Levantamento de Dados
— Estudos topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topogréaficos nesta fase é a materializacdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servicos:
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a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacgdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacéo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacgdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢cao de materiais e cursos d’agua;

f)  Locagéo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafeqo:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relat6rio técnico descritivo/justificativo
= Planilha de contagem volumétrica classificada
=  Relatorio dos resultados do nimero N
— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos
estudos topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necesséario para melhor
visualizagdo do projeto, contendo:

= Eixo estagueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

=  Apresentacdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;
=  Elementos cadastrais;
= Interferéncias com instalacdes (luz, 4gua, esgoto, fibra Otica, etc.); e
=  Acessos e terceiras faixas.
c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentag¢éo no
eixo da plataforma;

»  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma
porcentagem de 10% da extensao total.

— Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:

O Projeto de execucado de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentacao;
b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas;
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c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto

d) Memdria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

Projeto de Sinalizacédo:

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricéo do Projeto de Sinalizacao;

b) Planta contendo a localizag&o e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo
das vias, das intersecfes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacé@o de pérticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal, etc.;

d) Justificativa das solu¢@es indicadas;

e) Memodria de calculo;

f)  Memoria descritiva;

g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizagéo horizontal:

=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

= Contera as especificagdes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentarda quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

i)  Projeto de sinalizacao vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicacdes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:
=  Adverténcia;
=  Regulamentacéo;
= Indicacéo (localidades);
=  Orientagdo (servigos);
" Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacgéo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa mailuscula ou minuscula.

5.10.a.2. Orgamento dos servicos.

a)

A planilha orgcamentéria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigcos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT).

a.l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagdo/desmobilizagao: a distancia da capital ao canteiro sera
ajustada quando da elaboragcdo do projeto executivo. A priori foi considerada uma
distancia em km, para cada um dos itens, de acordo com as planilhas orcamentarias.
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b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
préximo ao local de execucdo dos servicos, salvo se restar previamente
demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo
na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga
a definida pela Portaria n°® 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de
transporte e aquisicdo do insumo.

c) A contratada deverd apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuigéo,
conforme ANEXO 12. Nos quadros deverdo constar a demonstracéo dos calculos
da DMT a partir do fornecedor mais préximo ao local de execucéo dos servicos,
salvo se restar previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo
na quantidade ou qualidade necessaria.

5.10.a.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitacéo

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitacéo, informaces para a elaboracdo do Plano de Execugao
da Obra e as Especificacbes pertinentes aos servicos a serem executados.
Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucéo

Este volume deve conter plantas, listagens de servi¢os, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informacfes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisdes com relacdo as solu¢des adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacéo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informac¢8es de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo
completo realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao,
incluindo os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das
ocorréncias de materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B- Notas de Servigco e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orcamento e Plano de Execuc¢éo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias
de transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos
precos, o demonstrativo do orcamento e as composicdes de precos unitarios.
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Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnolégico.

5.10.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugao dos
Sservicos.

5.10.b.2. Competird a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes vigentes
do DNIT referente aos servigcos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucéo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacéo
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A andlise de todos os ensaios realizados nos servigos e 0s controles efetuados,
indicando: a localizagéo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) Aexecucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deverdo ser entregues, ao fiscal do contrato, os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medi¢cdo, a relagdo dos ensaios minimos a serem
apresentados encontra-se no ANEXO 14. A critério da fiscalizacédo, poderdo ser
solicitados & contratada a realizacdo de ensaios complementares.

5.10.b.3. Competird a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condicbes de operagdo, em local préprio da
contratada, os laboratérios necesséarios e suficientes para manter o controle
tecnoldgico adequado de todos os servigos executados. Quando ocorrer redugdo
do ritmo dos servicos ou de paralizacéo total, a contratada deverd compatibilizar
sua méao de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econémico-
financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execugéo dos servicos.

5.10.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacdo e atualizacédo serdo balizadas pelo planejamento das frentes
de servigco da contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacao, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais
e especificacbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestédo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera
ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacéo e/ou
solucéo da irregularidade constatada.
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c) Plano de Execucao da Obra

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a
definicdo e quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execucdo do CONTRATO seréa determinado pela Codevasf
via Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término dos servigos, e especificacfes
técnicas detalhadas para a execucao de um ou mais PRODUTOS.

f) Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da
Codevasf.

g) No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia
e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o
objeto desta licitac@o, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste
TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicbes das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. N&o sera permitida a participacéo de consércio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Seréd permitida a subcontratacdo parcial dos servigcos objeto deste TR, com anuéncia prévia
da Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sédo caracterizadas pelos itens
abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacéo:

e Para a execugdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ):

- Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);
- Pintura de ligacao (SICRO 4011353).

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacédo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serao executados 0s Servigos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessdrias para a
elaboracéo da proposta e execucédo do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagcao
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dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

b) Sera exigida a declaracéo de ciéncia que os servicos poderéo ser executados em toda a area
de atuacdo da Codevasf no estado do Alagoas, que sera obrigatoriamente emitida pela
empresa licitante (ANEXO 2 - Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucéo
dos Servigos), através dos seus prepostos.

c) A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dos
problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizagéo dos estudos/servigos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras,

limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e n&do poderd conter condigBes ou
alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (ANEXO 5) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de
Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste
Termo de Referéncia, observando-se os precos unitérios orcados pela Codevasf, nos
quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante,
conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma,

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderéo ser apresentados pre¢os unitarios diferenciados para um mesmo
servico num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos precos
diferentes em itens (lotes) distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de precos
unitérios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicéo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servigco(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composigéo de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com oS
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mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderédo ser verificadas quanto a adequagao
ao projeto, cabendo a comissado solicitar a compatibilidade da composi¢do de
custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — ANEXO 3.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — ANEXO 3.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e
outro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos 0s impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados 0s
servigos. No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicao
do ISS médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos;

- Na&ao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutengdo do
Canteiro (AM) ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
ndo deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até
o local da execucao dos servigcos de engenharia.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo
de instalacdes permanentes e/ou provisérias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha
de Custos do Or¢camento de Referéncia — ANEXO 4, e que integram o presente edital.

16




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo dos servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que
seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servigos necessarios a execugao dos servigos.

DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacéo vigente;

b) MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e ANEXO 2), informando que tem conhecimento
da abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida
pela propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) de capacidade
técnica, em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) nas
alineas deste subitem, comprovando a execucdo de servigcos de pavimentacdo de
porte semelhante ao objeto dessa licitagcdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execucao dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com
0s seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1 - Execucdo de Capa Asfaltica com CBUQ - Regido 1 — Oeste Alagoano

SERVICO: Execugédo de capa asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
~ . - 19.530,00
I Execucéo de pavimento asfaltico
toneladas

ITEM 2 - Execucgdo de Capa Asfaltica com CBUQ - Regido 2 — Leste Alagoano
SERVICO: Execucgédo de capa asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
19.530,00
toneladas

I Execucéo de pavimento asféltico

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante

comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% do quantitativo previsto para o revestimento
asfaltico;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):
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- Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; ou

- Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato
de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou
privado que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no neste Termo de
Referéncia;
c5) Define-se como similares servigos de pavimentacgéo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido;
c6) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados:
- local de execucao;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;
- descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consoércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo
do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na avaliagdo de sua
qualificacéo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
licitantes consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua participacéo no
consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacgao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que
comprove ter o profissional executado servigco relativo a pavimentacdo asféltica ou
servicos similares, conforme alinea “c5” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:
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- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢éo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacé&o civil comum ou declarag&o de contratacéo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovagdo de qualificagao
técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado
pela Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGAO
ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia encontra-se detalhado abaixo, referente ao quantitativo total estimado em
1.085.000,00 m2 (com dimensdes de 155 km de extenséo por 7 m de largura), com data-base
de AGOSTO/2024. Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Execucéo de Capa Asfaltica com CBUQ - Regido 1 — Oeste Alagoano:
Valor total de R$ 48.615.611,75 (quarenta e oito milhdes e seiscentos e quinze mil
e seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos), referente ao quantitativo
estimado de 542.500,00 m2 (com dimensdes de 77,5 km de extens&o por 7m de
largura) e valor unitario de R$ 89,61/m?;

— Item 2: Execucéo de Capa Asfaltica com CBUQ - Regido 2 — Leste Alagoano:
Valor total de R$ 48.741.346,65 (quarenta e oito milhdes e setecentos e quarenta
e um mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente
ao quantitativo estimado de 542.500,00 m2 (com dimensdes de 77,5 km de
extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 89,85/m?;

VALOR GLOBAL: R$ 97.356.958,40 (noventa e sete milhdes e trezentos e cinquenta e seis
mil e novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de
Referéncia — ANEXO 4, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO/AL), na data-base de 04/2024, e no Sistema de Precos, Custos
e indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/AL), na data-base de 06/2024, n&o
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983,
de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.
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10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %.
Observagbes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagao
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,22 % Horista; 70,31 % Mensalista.

c) BDI: 23,08 % para servicos e 15,00 % para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos;

10.5. As indicacBes para as despesas orcamentérias relativas a contraprestacao dos servigos serdo
definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme o Art. 17° do Decreto n® 11.462,
de marcgo de 2023.

10.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZOS DE VIGENCIA DA ARP, DE EXECU(;AO DOS SERVICOS E DE VIGENCIA DO
CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

11.3. O prazo maximo de execucao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo

da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

11.4. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades ser4d mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.5. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

11.6. A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

11.7. O inicio da execucdo dos servicos de pavimentagcdo sera condicionado a obtencdo da
anuéncia ambiental, conforme legislacao do 6rgao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medi¢éo referente ao més de competéncia
e da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e
pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagdo financeira.

b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.
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c) Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucéo dos servi¢cos, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital
e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagcdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia —ANEXO 4, que integra o presente TR, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

12.3. Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medigcdo Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

a) Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e ser4 pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo
da medigdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos
proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servicos.

c) O aditivo financeiro da Administragéo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugédo de
acordo com a programacaéo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.5. E condic&o obrigatdria para o ateste das medi¢bes a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diéario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado
pelo fiscal e pelo preposto da contratada.

12.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.
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12.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega
das faturas/notas fiscais.

12.6.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 22.2 reiniciado apés
a entrega da nova documentagao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ - Regido 1 — Oeste Alagoano:

L, —1I L, —1 Lot — 1,
R=V. (0,92601.(”11—”0) + 0,00821.(‘“1—"“’) + 0,06578.M)

po0 do incc0

— Item 2: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ - Regido 2- Leste Alagoano:

L, —1I Ly, —1 A
R=V. (0,92620.(”117’”) + 0,00819.(‘“17‘10) + 0,06561.M)

po0 dao inccO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € 0 indice da pavimentagéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ino € 0 indice inicial da pavimentacao correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lu € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € 0 indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresenta¢cdo da proposta;

linccz € 0 indice nacional da construcao civil (INCC) correspondente ao més do aniversério
da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente
ao més de apresentacdo da proposta.

a) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacgdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, cod. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

c) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacgdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC),
cOd. 1464783.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacao do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.
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13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2~ X Ipp1
DB1 100

Sendo:

- IM&2 = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitag6es e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o0 respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grat.’ de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento esctito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4, Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ga maior, devidamente justificados e

aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.
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14.5. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
arecolher a Geréncia Regional de Estratégia e Financas - Unidade Regional de Finangas
- GRG-UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

14.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.8. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razédo do
inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a relevacdo novacgdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagcao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde
as condicdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.
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15.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo

de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.
15.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipGtese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZAGCAO

16.1. A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

16.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo
haja subcontratacé@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

16.6. O fiscal devera observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com
a realidade do local de execucéo do contrato.
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16.7. Esclarecer dividas ou fornecer informac8es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

16.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢fes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servicos.

16.9. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servicos,
guando couber.

16.10. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.11.  Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacg6es: nhome completo, cargo ou funcao, valor do salério, nUmero do RG e
do CPF.

16.12. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.13.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.14. Determinar a reparacao, corre¢do, remog¢ao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

16.15.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagBes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

16.16. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.17. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.18. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

16.19. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.20. Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislagéo de dispensa do referido documento.

16.21. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

16.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.
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16.23.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante,
no caso de solicitagdo de prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual.

16.24.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagfes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela
autoridade competente.

16.25. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.26. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacéo, objetivando a regulariza¢édo das faltas ou defeitos observados.

16.28. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.30. Realizar vistorias nono local de execucao dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacfes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s.

16.31. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

16.32. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

16.33. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.34. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacédo dos trabalhos e, respectiva emissédo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da
caucao contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme
0 projeto executivo elaborado e as especificagbes técnicas estabelecidas pela Codevasf.
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17.2. Apés o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

al) Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequac¢ao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequac¢éo dos
servicos recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hip6tese da necessidade de corre¢do, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucdo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

17.5. Aceitos e aprovados o0s servi¢os, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue deverda ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacao da prestacdo de garantia.

17.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).
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17.7. Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.8. A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realiza¢do dos servi¢cos, conforme dispde a Lei n® 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-

18;
c) Constituir e manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada devera executar o servico em conformidade com a Licenca Ambiental, e o

respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢éo da legislacdo vigente no local de
execucao dos servigos.

19.2. Na execuc¢do dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execug¢do, conservacgao e operacao das obras publicas.

19.4. Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

19.5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducédo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificaces e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

19.6. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucgdo de servicos;

19.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢céo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

19.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
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a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféltico de Petréleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

19.9. A CONTRATADA deveré observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolucao n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢éo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contrata¢édo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos de &gua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em areas néao
licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
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empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, da-lhe a destinacgao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢gdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata.

A CONTRATADA deverad comprovar a adocéo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagcbes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servigos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execucao dos servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacao e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencdo do canteiro. E
obrigatoria a comprovacdo da regularidade ambiental para exploragcdo dos
materiais nas areas apresentadas, conforme legislagdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgdos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servico, sob pena de sanc¢des
administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no
Anexo 1, que deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

e.l) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econbémico-financeira
deverd ser atendida conforme exigéncia do Edital;
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e.2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional
(e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e.3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certidao(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional,
comprovando a execugcdo de servicos similares aqueles que serdo
subcontratados, em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;

e.4) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e.5) Durante a execugdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevastf.

f)  As AnotagGes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execuc¢éo da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/3/2023.

g) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacbes técnicas, que serdo
utilizados na execuc¢éo dos servicos.

20.2. Manter, durante toda a execu¢cdo do CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitagéo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigco
(completas, conforme planilha orcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos mddulos
minimos.

20.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagdo de frentes de servico solicitada
pelo fiscal do contrato.

20.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apos a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada deverd apresentar o Projeto
executivo em até 30 (trinta) dias.

b) Apés a aprovacéo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos
para execuc¢ao dos servi¢cos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderado ser dilatados.

20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.6. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.

20.8. Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucado dos servi¢os.

20.9. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para registrar
as medicdes e todos as atividades relacionados a execucgdo do objeto contratado.
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20.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos servicos
objeto do contrato.

20.11. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagfes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servicos de engenharia.

20.12. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.13. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.14. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do érgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

20.15. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n° 1.121 de
13/12/2019.

20.16. A CONTRATADA sera responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.17. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizagéo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.18. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢éo
dos servicos.

20.19. Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagcdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.20. A CONTRATADA seraresponsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

20.21. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.22. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
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a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°
11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.23. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive

normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

20.24. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagdo de dispensa do referido documento.

20.25. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
guando couber.

20.25.1. Ao final dos servicos as instalagBes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendac¢des basicas para a prote¢do ambiental.

20.25.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervenc¢des em funcao dos servigos, quando couber.

20.25.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

20.25.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

20.26. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administracdo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.27. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

20.28.  Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deveréo ser realizados
em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.
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20.29. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.30. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.31. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

20.32.  No momento da desmobilizagéo, para a liberacdo da uUltima parcela, faz-se necessério a
apresentacéo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.33. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissao da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢cfes administrativas.

20.34. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.35. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo
da fiscalizagéo.

20.36. Durante a execucdo dos servigos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 407 de 9/8/1996.

20.37. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢bes para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de
fiscalizacdo de classe — ANEXO 7.

20.38.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessério, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢es em vigor.

20.39. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotag0es diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) IndicacBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucao por uma das partes.
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20.39.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacédo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf apés a conclusédo dos servicos de engenharia.

20.40. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.41. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao
dos servi¢os de engenharia.

20.42. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exer¢cam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

20.43. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos 0s documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvarés, etc).

20.44. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servi¢o contratado.

20.44.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacédo desses danos ou prejuizos.

20.45. Durante a execugao dos servigos, cabera 8 CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo
CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo
“Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagcdo de classe — ANEXO 7.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., como também, reclamacfes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucao por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrédo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

f)  Manter no local das obras e servi¢cos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc.).

20.46. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execucdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:
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a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.
Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberagcéo das faturas, e receber os servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execuc¢éo do contrato. Com base na Matriz de Risco, séo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

A matriz de risco esté& apresentada no ANEXO 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacé@o, prevencgéo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco € da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatdrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragéo
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacé&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
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22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cBes do contrato e mantidas as disposicées do contrato e as
disposicGes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicéao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execu¢éo dos servi¢cos objeto do certame licitatorio, incluindo
0s desenhos originais, as memdrias de calculo, as informac¢fes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s0 se realizara por expressa autorizacéo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do
BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia,
Anexo 5: Planilha de Custo da Proponente;
Anexo 6: Projeto (secao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizagédo da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;

Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacéo;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuacédo da Codevasf no estado de Alagoas;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuig&o;

Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Rela¢do dos Ensaios.

Responsavel pelas informacdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS
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Analista em Desenvolvimento Regional
53/GRD/UEP - CODEVASF - 53/SR
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ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que 0s servigos pavimentacao de vias facilitara o transito
de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das &guas pluviais, preservacao do pavimento,
conforto ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboracdo de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

O item, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, é avaliado por meio do
quantitativo minimo estabelecido no item 9.1.c) referente a camada de revestimento asféltico.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatoria para a comprovacao da qualificacdo
técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse
processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certidbes de acervo
técnico (CAT) ou anotacdes de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-
operacional (CAO). Ao permitir a apresentacao tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos
a participacado de mais licitantes no certame, assegurando a presen¢a de empresas capacitadas e
idéneas, o que contribui para a integridade nesta etapa sele¢cdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacao de vias facilitara o transito de veiculos
e pessoas, com 0 escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento dos
municipios.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servigo, que serd realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execuc¢éo parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo
necessidade de contratacdes frequentes.

Da nao instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de
divulgacdo) e ndo permissao de participantes nalicitacao:

A divulgacéo da Intencao de Registro de Pregos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissédo de adesado dos 6rgdos ndo participantes:
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Sim — Sera admitida a adesado apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questado é especifico da Codevasf.

Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagOes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagdo do orgcamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigco/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagéo de servico comum
de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR,
para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com
base nas medi¢cfes das unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Existem servigos que possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas
caracteristicas executivas, como o momento de transporte de material.

Além disso, como se trata de obra de complementacéo e finalizagcdo de servigos j4 existentes, podem
ocorrer alguns imprevistos ndo considerados na planilha orcamentaria no momento da execucéo.

Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serdo pagos somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdrcios:

N&o permitida. Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

Nao sera permitida também a participacao de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de m&o de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permisséo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece
a IN 5/2017.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitagcdo em condicbes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida
para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n°® 753/2024.
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Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serao
executados o0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execuc¢éo, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a
elaboragdo da proposta e execugdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaragdo do licitante de
que tem pleno conhecimento das condi¢cBes de prestacéo dos servicos.

Permissao para Subcontratacdo:

Sim: N&o poderédo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares
e que ndo dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel
fracionamento dos encargos/obrigacfes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos or¢gamentarios é compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pre¢os néo € necessario indicar a dotagao
or¢camentéria que somente seréa exigida para a formalizacéo do Contrato ou Instrumento Equivalente.

Desapropriacao:

N&o aplicavel. Os servigos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma ndo
sera necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecesséria a elaboracéo
do Projeto de Desapropriacéo.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢cbes adotadas de Engenharia, e ainda em razdo da
especificidade do objeto que abrange 102 (cento e dois) municipios distintos e visando ampliar o carater
competitivo da licitacéo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo é viavel tecnicamente
e economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos
estabelecidos para conclusé@o dos servicos em cada Municipio, o objeto da licitacéo foi dividido em 2
(dois) itens conforme consta do TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdodigo Civil, Lei n® 10.406 de
10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

E necessaério para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado
a Garantia de Execuc¢édo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucéo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento
ou a dispensa somente é obtido quando da elaboragédo do projeto executivo na fase contratual, quando
se sabera com exatidédo o local de execugao e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento
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ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da
execucao dos servicos de pavimentacdo serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental,
conforme legislacdo do érgdo ambiental competente.
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ANEXO 2: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executados 0s servicos, inteirou-se dos dados indispenséveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servigcos, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execu¢do do contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO 3: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servi¢os
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

DISCRIMINACAO HOI?)ISTA MENSALISTA
% %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 38,00 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 18,05 N&o incide
B2 | Feriados 4,67 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,64
B4 | 13° Salério 11,15 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,84 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 12,52 9,36
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 50,03 19,04
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,85 3,62
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 1,67 1,25
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,51 1,88
C5 | Indenizagéo Adicional 0,41 0,30
SUBTOTAL DE “C”: 9,55 7,14
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,41 7,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 043 032
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 18,84 7,33
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 115,22 70,31
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
DISCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
% %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragéo

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 0,79%
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,08%

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rodovidria

Descri¢do das Parcelas -
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,75 6,00 4,81 6,00 4,87 6,00
Despesas Financeiras 0,84% sobre (PV - Lucro) 0,77 0,98 0,78 0,98 0,79 0,98
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,62 0,50 0,62
Subtotal 1 6,27 7,92 6,34 7,91 6,42 7,90

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD § % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,92 10,00 6,82 8,50 5,69 7,00
Subtotal 2 7,92 10,00 6,82 8,50 5,69 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD )| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,79 3,00 3,74 3,00 3,69
ISSAN 3,00% do PV 3,00 3,79 3,00 3,74 3,00 3,69
Subtotal 3 6,65 8,40 6,65 8,29 6,65 8,19

Total - BDI (%) 20,84

Oficio-Circular n® 2699/2024 (SEI DNIT n° 17818943) - Desde 24 de maio de 2024
ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneragéo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL

FOLHA
/ /

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO

(%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 4,03%
DESPESA FINANCEIRAS 0,79%
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigao Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%

Consideracdes:

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT

SEDE.
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CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

= Areade Desenvolvimento e Infraestrutura

ANEXO 4: PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

ANEXO 5: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 6: PROJETO (SECAO TIPO)

PROJETO (SECAO TIPO)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

ANEXO 7: MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL
OBRAS (MODELO DE PLACAS CODEVASF)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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ANEXO 8: ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 9: PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA PAVIMENTACAO

PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA PAVIMENTACAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 10: MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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ANEXO 11: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO

DE ALAGOAS

RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE
ALAGOAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 12: QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 13: MODELO DE DIARIO DE OBRAS

MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 14: RELACAO DOS ENSAIOS

RELACAO DOS ENSAIOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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