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1. OBJETO DA CONTRATAGAO
1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga de insumos, materiais e equipamentos (BENS
COMUNS) destinados a implantagdo de agdes voltadas para Apicultura no ambito da Agricultura
Familiar, nos municipios de atuagéo da 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizados
no Estado da Bahia. O valor maximo estimado é de R$ 22.187.817,00 (vinte e dois milhées,
cento e oitenta e sete mil e oitocentos e dezessete reais). Os itens estdo descritos conforme
quadro abaixo:
Planilha de Especificag6es, Quantitativos e Precos Maximos Estimados e Margem de Preferéncia
Equipamentos / Insumos para Apoio a A¢des de Arranjos Produtivos Locais
SIS Valor Valor total Ma(:iem Fonte da
Item | CATMAT EspecificagOes Qtd | Unid | unitario . =
. (RS) preferéncia Cotacdo
técnicas (RS) o
(%)
Centrifuga Elétrica,
capacidade para 80 Painel de
466188
1 quadros de 90 und | 20.765,01 | 1.868.850,90 90% precos e
(semelhante) ) - ~
melgueira (padrao Cotagdo
Langstroth)
(Cota Destinada ME
e EPP) Centrifuga .
s . Painel de
2 466188 | Elétrica, capacidade | |\ 4190 765 01 | 207.650,10 10% precos e
(semelhante) | para 80 quadros de ~
. ~ Cotagao
melgueira (padrao
Langstroth)
Centrifuga Elétrica,
capacidade para 32 Painel de
3 466188 quadros de 90 und | 15.065,97 | 1.355.937,30 90% pregos e
melgueira (padrdo Cotacao
Langstroth)
(Cota Destinada ME
Flétrcn, copacdade Painel de
4 466188 ! 10 d 150.659,70 109
para 32 quadros de un 15.065,97 ! % pregosNe
. ~ Cotagao
melgueira (padrao
Langstroth)
Mesa
Desoperc.uladora Painel de
com Filtro,
5 601709 . 90 und | 6.014,67 541.320,30 90% pregos e
capacidade para 52 ~
o Cotagao
quadros (padrao
Langstroth)
(Cota Destinada ME
Deifpggct/:sts:lzra Painel de
6 601709 P . 10 und | 6.014,67 60.146,70 10% precos e
com Filtro, Cotacio
capacidade para 52 ¢
quadros (padrao
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Langstroth)
Mesa
Desoperculadora
601709 com Filtro
’ 0, ~
7 (semelhante) capacidade 80 90 und | 12.966,66 | 1.166.999,40 90% Cotacdo
quadros (padrao
Langstroth)
(Cota Destinada ME
e EPP) Mesa
601709 Desoperc.uladora i
8 com Filtro, 10 und 2.966,66 129.666,60 10% Cotacgao
(semelhante) .
capacidade 80
quadros (padrao
Langstroth)
Mesa
Desoperculadora
601709 com Filtro
’ 0, ~
9 (semelhante) capacidade 100 90 und | 14.500,00 | 1.305.000,00 90% Cotacdo
quadros (padrao
Langstroth)
(Cota Destinada ME
e EPP) Mesa
601709 Desoperc'uladora i
10 com Filtro, 10 und | 14.500,00 | 145.000,00 10% Cotacdo
(semelhante) .
capacidade 100
quadros (padrdo
Langstroth)
Desoperculadora o ~
11| 611470 Elétrica 90 1 und |59 000,00 | 2.610.000,00 | %% Cotagdo
(Cota Destinada ME
12 611470 ¢ EPP) 10 und | 29.000,00 | 290.000,00 10% Cotagdo
Desoperculadora
Elétrica
Painel de
13 | 6o2gps | DerretedordeCera | 00|y | 571416 | 1.028.548,80 90% precos e
Elétrico, 220V Cotagiio
(Cota Destinada ME Painel de
14 602925 e EPP) Derretedor de | 20 und 5.714,16 114.283,20 10% pregos e
Cera Elétrico, 220V Cotagdo
Painel de
Cilindro Alveolad
15 | 611024 Hincro AVeolador 1 yoq | und | 2.683,40 | 483.012,00 90% precos e
Apicola Cotagiio
(Cota Destinada ME Painel de
16 611024 e EPP) Cilindro 20 und 2.683,40 53.668,00 10% pregos e
Alveolador Apicola Cotacao
Painel de
17 466269 Laminador de Cera | 180 | und 5.894,73 | 1.061.051,40 90% pregos e
Cotagao
4
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(Cota Destinada ME Painel de
18 466269 e EPP) Laminadorde | 20 und 5.894,73 117.894,60 10% precos e
Cera Cotagao
Painel de
19 384273 Balanca Plataforma | 180 | und 3.835,84 690.451,20 90% precos e
Cotacao
(Cota Destinada ME Painel de
20 384273 e EPP) Balanga 20 und 3.835,84 76.716,80 10% pregos e
Plataforma Cotacao
(Exclusividade Painel de
21 466306 ME/EPP) Garfo 1000 | und 64,85 64.850,00 100% precos e
Desoperculador Cotagdo
Balde p/ Mel - em .
399286 aco inf)))/( AlS| 304 Painel de
22 ! 900 | und 450,31 405.279,00 90% pregos e
(semelhante) | com alcas e peneira, Cotacdio
capacidade 12 1.
(Cota Destinada ME
399286 e EPP) Balde p/ Mel - Painel de
23 em ago inox AISI 304, | 100 | und 450,31 45.031,00 10% pregos e
(semelhante) . ~
com algas e peneira, Cotagdo
capacidade 12 1.
Painel de
24 293195 Fumigador Apicola | 900 | und 328,77 295.893,00 90% pregos e
Cotacao
(Cota Destinada ME Painel de
25 293195 e EPP) Fumigador 100 | und 328,77 32.877,00 10% pregos e
Apicola Cotacao
~ . Painel de
26 | 349388 | Macacdo Conjugado | o0 | |y | 39621 | 713.178,00 90% precos e
(semelhante) p/ Apicultor(a) -
Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
g7 |, 349388 eEPP)Macacdo | o0 | g | 39621 | 79.242,00 10% precos e
(semelhante) Conjugado p/ .
. Cotagao
Apicultor(a)
Painel de
28 234479 Bota em PVC 1800 | par 67,96 122.328,00 90% precos e
Cotagao
. Painel de
29 | 234479 icé’;i)D;s:;”::]ap'\\"/E 200 | par | 67,96 13.592,00 10% pregos e
Cotagao
Luvas em Vaqueta de Painel de
30 343400 Couro 1800 | par 53,49 96.282,00 90% precos e
Cotacao
(Cota Destinada ME Painel de
31 343400 e EPP) Luvas em 200 par 53,49 10.698,00 10% precos e
Vaqueta de Couro Cotagao
Balde Novo em Painel de
32 367126 Polipropileno para |2700| und 38,62 104.274,00 90% precos e
Alimentos Cotagdo
5
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1.1.1. A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a)

b)

c)

1.1.2. Na hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o prego do primeiro colocado da cota principal.

(Cota Destinada ME Painel de
33 | 367126 eEPP)Balde Novo | 500 | g | 38,62 11.586,00 10% precos e
em Polipropileno Cotagiio
para Alimentos
Painel de
34 610343 Colmeia Apicola 9000 | und 436,53 3.928.770,00 90% pregos e
Cotacao
(Cota Destinada ME Painel de
35 610343 e EPP) Colmeia 1000 | und 436,53 436.530,00 10% pregos e
Apicola Cotagdo
Suporte metalico
(cavalete) para Painel de
36 414988 colmeia padrdo 9000 | und 87,51 787.590,00 90% precos e
Langstroth - Cotacao
vergalhdo 5/16
(Cota Destinada ME
e EPP) Suporte Painel de
37 | a1a08g | Mewelicolcavalete) 1,001 il 8751 87.510,00 10% precos e
para colmeia padrdo Cotagiio
Langstroth -
vergalhdo 5/17
Painel de
38 | 215590 Cerade Abelha | g, | 94,52 | 850.680,00 90% precos e
Alveolada =
Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
39 215590 e EPP) Cera de 1000 | kg 94,52 94.520,00 10% pregos e
Abelha Alveolada Cotagdo
Tambor Metalico Painel de
40 | 268002 para 900 | und | 550,25 | 495.225,00 90% precos e
Acondicionamento ~
de Mel Cotagao
(Cota Destinada ME
e EPP) Tambor Painel de
41 268002 Metalico para 100 | und 550,25 55.025,00 10% pregos e
Acondicionamento Cotagao
de Mel
Total (R$) |22.187.817,00

Osltens 1, 3,5,7,9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40 sao abertos
para participagao de todas as empresas;

Os ltens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 e 41 sao cotas
de até 25%, destinados para as microempresas e empresas de pequeno porte.

(Decreto 8.538/15, art. 8°);
O Item 21 é de concorréncia exclusiva para ME/EPP (art. 48, I, da Lei Complementar
123/2006 / art. 6° do Decreto n® 8.538/2015).
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1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas devera
ocorrer pelo menor prego.

1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou
as condi¢des do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragdo, nos termos do art. 8°,
§4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servigcos acima solicitados, os termos ou expressées tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragcdo do edital e fornecer informacgdes ao
licitante.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administragéo
superior da CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagao e a coordenagao dos fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Juazeiro, Bahia, em cuja jurisdicao territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados
aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
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ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descrigdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geomeétrico e norma de medigao e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representagao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletronico — por Sistema de Registro de Precgos.

Forma de realizagao: forma eletrénica, por meio de sessao publica realizada pela rede mundial de
computadores. O presente pregéo eletrénico reger-se-a pela lei 14.133/2021 e pelo Decreto n°
10.024/2019, no ambiente eletrénico, especificamente no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Valor estimado: Publico.
3.3. Modo de disputa: ABERTO, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de 0,5% do valor
de todos os itens, que incidirdo tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao

lance que cobrir a melhor oferta. Art. 14, Inciso Il do Decreto 10.024/2019.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco (Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
da Codevasf);

3.5. Forma de Fornecimento: Entrega Parcelada.
4, LOCAL DE ENTREGA, CONDIGOES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO
4.1, Os itens objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na sede da 62

Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada na Avenida Comisséo do Vale, s/n, Bairro
Piranga, no Municipio de Juazeiro, no Estado da Bahia, CEP 48.900-056.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.
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5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, a carga, o transporte, a descarga e a
montagem (quando couber) de insumos, materiais e equipamentos (BENS COMUNS) destinados
a implantacdo de agbes voltadas para Apicultura no ambito da Agricultura Familiar, nos
municipios de atuagdo da 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizados no Estado
da Bahia, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descrigao dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados e Escopo
de Fornecimento, e nas Especificacbes Técnicas — Anexo Il e lll, respectivamente, deste Termo
de Referéncia, que deverao ser observadas criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos itens (quando couber) e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

54. A descarga dos itens no local de entrega € de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o

objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias deste
TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagdo de consoércio. A logistica necessaria para o fornecimento dos
insumos, materiais e equipamentos a serem adquiridos, cumprindo o objeto, ja foram divididos em
itens especificos para melhorar e ampliar a competitividade o que ndo exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a ndo formacgao de
consorcios. Em relagcdo a ndo participacdo de Sociedades Cooperativas enfatizamos que a
licitagdo sera de aquisicao de itens especificos, ou seja, mero fornecimento de insumos, materiais
e equipamentos, nao existindo o fornecimento de servigos e mao de obra.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4 PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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6.4.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015, reservando-se a cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por
cento), quando for o caso (art. 48, inc. lll - LC 147/2014), para os itens: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24 e 26.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

71. O atestado de visita aos locais dos fornecimentos nao_sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execugao do contrato. A nio verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizagao do local de entrega.

711, Os custos de visita ao local onde serdo entregues os itens licitados correrdo por exclusiva conta
do licitante.

71.2. Em caso de duvidas sobre onde serédo entregues, montados e estocados os itens objetos deste
Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poder&do optar
por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo de Bacias Hidrogréaficas da
CODEVASF, em Juazeiro, no Estado da Bahia, nos telefones: (74) 3614 6267 / 6234 / 6238.

7.1.3. A visita ao local onde serdo executados os servigos devera ser marcada com antecedéncia de
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de pregos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relagdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagoes, fato
este sujeito a aprovagao pela Codevasf.

c) Planilha de pregos unitérios e totais ofertados para os itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras.

d) Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdao por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagédo e
manutengdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrbnico;

2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.
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8.1.1. Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do item, montagem (quando couber), testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis
sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissao,
considerar-se-d0 como inclusas nos pregos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos itens e servigos
ofertados, com mengao discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.1.3. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICA

9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a
constatagdo da experiéncia do licitante na execugao de fornecimento de insumos, materiais
€ equipamentos, observando o quantitativo minimo de 30% (trinta porcento) do contingente
total de cada item descrito na Planilha de Especificagbes, Quantitativos e Precos Maximos
Estimados e Margem de Preferéncia, item 1 deste Termo de Referéncia;

b) A licitante devera apresentar catalogos, desenhos, dados ou descricdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas operacionais dos
equipamentos objeto desta licitagdo. No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha
de produtos da licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o
objeto da proposta.

9.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverédo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orgado pela Codevasf no item da licitagdo que concorrer, ndo sendo de forma

acumulativa.
10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA
10.1. A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global

de R$ 22.187.817,00 (vinte e dois milhdes, cento e oitenta e sete mil e oitocentos e
dezessete reais), a pregos de abril/2024, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e
Pregos Orgados, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.
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10.2 A indicacdo da disponibilidade de créditos orgcamentarios ocorrera no momento da formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento habil.

11. PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para execugao do objeto deste TR sera de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

11.1. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugao do
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais
60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedigdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 270 (duzentos
e setenta) dias.

11.2. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, apds sua

assinatura.
12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagédo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do

item, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagao vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
pelo agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

12.1.1. Para os eventos “a” do subitem 12.1, deverdo ser apresentadas Notas Fiscais para entrega futura,
para simples faturamento. Nao serdo aceitos recibos para remuneragao dos servigos.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens, nas seguintes
situacgodes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos
registrados;

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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14.1. Caso ocorra a assinatura do contrato, os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano
contado da data limite de apresentagdo da proposta. Apos este prazo, poderao ser reajustados
aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

MOi —MOO]

R=V.|a
[a MQOo

Onde:

- R: valor do reajustamento

- V: valor a ser reajustado

- a: maquinas agricolas — 100%

- MOi: Refere-se ao indice 1416650 — IPA-EP-DI Maquinas, aparelhos e equipamentos,
correspondente ao més de aniversario da proposta;

- MOo: Refere-se ao indice 1416650 — IPA-EP-DI Maquinas, aparelhos e equipamentos,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execugéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;
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c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecug¢ao parcial

Percentual
. a Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo penalidade

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicacado formal
do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido. R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e n&o podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagao;

¢) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Area de Finangas da Codevasf — 63/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional-6%/SR que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Codevasf, que
podera dar provimento ou ndo ao recurso.
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15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

15.9. Caso a Codevasf mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUGAO
16.1. N&o sera exigida Garantia de Execucéo.

17. FISCALIZACAO

17.1 A gestédo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

17.3 A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.4 A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacao e
Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela execugao do contrato.

17.5 Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

17.6 Das decisbes da Fiscalizacdo poderd a Contratada recorrer & Area de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato,
no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagao. Os recursos relativos a multas serao
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

17.7 A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

17.8 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

17.9 O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas

com a execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
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defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

18 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1 Apés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1 O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

18.1.2 Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o0 como realizados,
desde que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

18.1.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4 A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

18.2 Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os itens rejeitados.

18.3 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

18.4 Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestacéo de garantia.

18.5 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

18.6 A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

18.7 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.
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19 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1 O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atodxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

19.1.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4 Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

19.2 O licitante vencedor devera apresentar certificagcdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3 Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

194 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

20 OBRIGAGOES DA CONTRATADA
20.1 O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os itens e componentes
fornecidos.

20.1.1 O licitante, para demostrar confiabilidade dos itens a serem fornecidos, devera apresentar uma ou
mais declaragbes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas na
comprovacgao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operagao
e Local de instalagao
e Nome e endereco do cliente

20.1.2 A confiabilidade dos itens sera avaliada com base nas declaracbes sobre experiéncias de campo

fornecidas junto com a proposta para bens com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas no
item.
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20.2 A contratada devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3 O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descri¢cao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos itens ofertados com dimensdes, peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4 A descarga dos itens deve ser avisada via e-mail ou telefone, com antecedéncia minima de 3
(trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos bens a
serem entregues.

21 OBRIGAGOES DA CODEVASF

211 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2 Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3 Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

214 Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6 Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22 GARANTIA DOS ITENS

221. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 12
(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. (Justificar a exigéncia de garantia
e o prazo estabelecido).

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os itens fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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22.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4, Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecgas, a realizagédo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

22.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverédo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar item equivalente, de

especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos itens.

22.10. O custo referente ao transporte dos itens cobertos pela garantia sera de responsabilidade da
Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco estd apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades

pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=44954ED2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1450&filter[anoproc]=2024

e-DOC 44954ED2

Proc 59560.001450/2024-01-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
(}ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagao e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFIB

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulagcéo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. Areferida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGOES GERAIS

24 1. Este Termo de Referéncia e seus anexos serao parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcricdes.

25. ANEXOS

251. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativa
¢ Anexo Il - Planilhas de Quantidades e Precos (com Escopo de Fornecimento)
e Anexo lll — Especificagdes Técnicas
e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf
e Anexo V — Matriz de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVA

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo das
especificidades dos itens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e que aqui
apos relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacdao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente,
conforme consta do processo.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

As atividades produtivas localizadas e praticadas nas zonas rurais de municipios da area de
atuacdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf estdo ligadas, dentre outras, a
agricultura e pecuaria. Nesse territério, a maior parte das propriedades rurais é composta de
minifandios e estdo sob gestdo da agricultura familiar. Nestas, o policultivo ou a integracdo de
lavoura/pecuaria sdo comuns, jaA que muitos agricultores preferem a pratica de mais de uma
atividade em suas propriedades.

No entanto, muitas das atividades agropecudrias ainda sdo praticadas com baixo nivel
tecnoldgico, principalmente do ponto de vista das acBes que exigem forca bracal. E nesse
aspecto que ocorrem demandas por insumos, materiais e equipamentos agropecuarios, nesse
caso para apicultura, por parte do campo; e a Codevasf, como empresa promotora do
desenvolvimento regional, se coloca como fomentadora dessa acgéo, através da aquisicdo de
insumos, materiais e equipamentos para posterior doacao a entidades publicas e privadas que
trabalham diretamente com a producgéo de alimentos, entre outros.

Desta forma, faz-se necesséria a realizacao de licitacdo publica, conforme orientacfes legais,
para o alcance dos objetivos em atendimento as demandas acima citadas.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a
selecdo dos orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de precos para estabelecimento de valores de referéncia foi realizada a partir do
que estabelece o Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf (RILC) e a
Instrucdo Normativa N-440 da Codevasf, com as premissas de compor 0S precos com a
combinacéo de fontes diferentes, quando possivel.

Dos requisitos p/ aceitacdo e pontuacao das propostas:

A aquisicdo de itens estabelecidos nesse procedimento licitatério se dara a partir de
especificacbes técnicas que atendem as demandas da atividade apicola praticada nas zonas
rurais de municipios pertencentes a area de atuacdo da 6%SR da Codevasf, sao
especificagbes usuais de mercado, utilizadas pela Codevasf em anos anteriores e de grande

aceitacdo pelo publico beneficiado.

Quanto a pontuacgéo das propostas, esta ndo se aplica, pois essa situagcao somente é aplicavel
a licitag6es que utilizam o critério de julgamento Técnica e Preco.

Da necessidade da contratacdo:

z

O fornecimento de bens, como insumos, materiais e equipamentos, é de fundamental
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importancia para o desenvolvimento da atividade apicola realizada no ambito da agricultura
familiar, pois aumenta a produtividade da mé&o de obra labutante, melhora a técnica de manejo
dos apiarios, a eficiencia no uso dos bens produtivos e, consequentemente, o melhor
desempenho da acao laboral e econdmica das familias beneficiadas.

Justifica as razbes de interesse publico, pois € extremamente necessaria a contratacdo dos
fornecimentos objeto do presente Termo de Referéncia. As politicas publicas voltadas para a
solucdo das caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns
progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da
regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje hd um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacédo
brasileira, quanto a urgéncia da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida
da populagéo da regido e de reduzir a escassez de estrutura principalmente das comunidades
rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o0 colapso das atividades
produtivas, sobretudo na agropecuéria, o que impede a fixacdo do homem no campo e
provoca a migracao da populacéo.

Portanto, a estruturacdo de atividades agropecudrias constitui-se como uma estratégia de
desenvolvimento que envolvem aspectos socioecondmicos, culturais e ambientais. Assim, pelo
seu significativo valor social e econémico, percebe-se a grande importancia que é a aquisicao
de insumos, materiais e equipamentos apicolas para atendimento as demandas das
comunidades rurais.

Com o objetivo de proporcionar a melhoria das condi¢cdes estruturais e técnicas para o
desenvolvimento da atividade apicola na regido semiarida, numa perspectiva de seguranca
alimentar, geracdo de renda e de melhoria da qualidade de vida do(a)s apicultore(a)s e suas
familias, faz-se necesséria a aplica¢éo de recursos publicos para aquisi¢cdo dos itens descritos
neste edital.

Nota-se que ainda ha, em prazo vigente, Atas de Registro de Precos firmadas através do
Pregéo Eletrbnico SRP n° 006/2023, realizado pela 63/SR da CODEVASF a partir do Processo
Administrativo n°® 59560.001299/2023-11. No entanto, 0os quantitativos estabelecidos neste ja
estdo esgotados para alguns itens, principalmente no que se refere a aquisicdo de
eguipamentos apicolas. Assim, verificou-se que o referido pregdo néo ira conseguir atender a
demanda apresentada a esta SR no ano de 2024, o que justifica a abertura de novo processo
administrativo mesmo havendo outro, com itens semelhantes ainda em vigor.

Da adocédo do Pregao Eletronico:

A modalidade de licitacdo sera por Pregdo Eletrénico, considerando que se trata de bens
comuns, pois sao bens que sao facilmente encontrados a pronta entrega em lojas do ramo no
mercado, cujos padrbes de especificacdes, desempenho e qualidade estdo objetivamente
definidos nesse processo. Sua adocado visa ampliar a eficiéncia na competitividade entre os
licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior simplificacdo, celeridade,
transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selegéo
da proposta mais vantajosa para a administracéo publica.

Da adocdo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

A Codevasf tem como um de seus objetivos, promover melhorias nos sistemas de producéo,
por meio da aquisicdo de insumos, materiais e equipamentos para auxiliar no aumento da
producao de alimentos, tanto de origem animal e vegetal, possibilitando a geracdo de emprego
e renda.

Em raz&o deste trabalho, a Codevasf recebe anualmente demandas de alguns parlamentares,
para realizacdo de trabalhos voltados para o desenvolvimento de diversas atividades

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=44954ED2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1450&filter[anoproc]=2024

e-DOC 44954ED2
Proc 59560.001450/2024-01-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF é Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional

produtivas, tanto com aplicacdo de recursos oriundos de emendas parlamentares, quanto de
recursos do Or¢camento Geral da Uni&o, sob requisigéo destes.

Todos os anos diversas associacdes, principalmente, e cooperativas comunitérias, situadas na
zona rural dos municipios localizados na &rea de atuacdo da 6%SR, ingressam com pedidos
para fomento da apicultura em suas regides, através da aquisicdo de insumos, materiais e
eguipamentos para a atividade, via kits doados pela Codevasf.

Tomando por base a grande demanda recebida pela 6%/SR, observa-se que ha bastante
interesse por parte dos legisladores, na aplicacdo de recursos publicos oriundos de emendas
parlamentares, na estruturacdo da cadeia produtiva da apicultura. Neste caso, ainda ha
possibilidade de solicitagdo de mais insumos, materiais e/ou equipamentos para atendimento
de demandas futuras, até o fim do ano fiscal de 2024.

Tomando por base o trabalho frequente de aquisicdo e doacdo de bens para apicultura
realizado pela 6%/SR, observa-se que a quantidade de insumos, materiais e equipamentos
apicolas licitados, adquiridos e doados anualmente por esta superintendéncia possuem
tendéncias de crescimento desde 2009 e que o quantitativo necessario nao pode ser previsto.

O presente processo atende plenamente ao art. 3° do Decreto n® 11.462/2023, o qual versa
sobre as hipoteses para a adocéo de um Sistema de Registro de Precos:

Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administragdo julgar pertinente, em
especial:

| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagdes
permanentes ou frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas ou contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida, como
quantidade de horas de servi¢o, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

Ill - quando for conveniente para atendimento a mais de um érgdo ou a mais de
uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execugdo descentralizada de programa ou projeto
federal, por meio de compra nacional ou da adesédo de que trata o § 2° do art. 32;
ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administracao.

A justificativa para adocédo de SRP se da especialmente pela aplicacao dos incisos | e 1V, pois,
através da aplicacdo de recursos oriundos de emendas parlamentares, bem como dos
recursos discricionarios da Codevasf, algumas demandas ocorrem espontaneamente, sem que
haja oportunidade de planejamento prévio, ndo sendo possivel assim, a definicdo dos
gquantitativos a serem adquiridos. Por esse mesmo motivo, as contratacbes tendem a ser
frequentes e recorrentes.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqistro de Precos (dispensa de
divulgacdo) e ndo permissao de participantes nalicitacao:

Nao serd permitida a inclusdo de Orgdo Participante nesse certame, pois atualmente, a
CODEVASF-6/SR ndo possui quantitativo de funciondrios suficiente para realizar os
procedimentos administrativos necessarios a realizacdo dos tramites exigidos para admisséo
de outros 6érgaos junto a esta licitagdo, o que implicaria em dificuldades para realizacdo desta
opcao, ou seja, possui dificuldades operacionais para realizagdo de tramites para incluséo de
orgdo participante nesse certame.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona): Sim — Justifica-se pela
economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a ser menores quando se
permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisicdes, além de que sao itens
comumente adquiridos pelos O6rgaos publicos, inclusive por outras Superintendéncias
Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e vantajosidade para as entidades
da administracdo publica. Diferentemente da Admisséo de Orgéo Participante, a Admissdo de
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Adesado dos 6rgaos nao participantes (carona) sé é realizada apds a conclusdo do certame,
ndo ha, nesse caso, prejuizos quanto ao alcance do término deste antes do fim do exercicio
fiscal de 2024; e que ndo ha necessidade de muitos tramites burocraticos para permissao de
procedimentos de adesdo, posiciona-se como possivel a realizacdo desta opcao
administrativa. Essa diferenca em termos de exigéncias legais, administrativas e burocraticas
viabiliza a participacdo de outras empresas neste certame através de “carona” e inviabiliza a
participacdo destas na modalidade “admissao”, principalmente por conta dos prazos
necessarios.

Justificativa da adocdo do valor_estimado publico: Conforme Acorddo n° 1502/2018 —
Plenario TCU, nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é
obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orgcamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de
LicitagGes e Contratos da Codevastf.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica: No Termo de Referéncia, item 9.1.3, ha exigéncia
dentre os participantes, da comprovacdo de qualificacdo técnica através de apresentacdo de
Atestado(s) de Capacidade Técnica com quantitativos minimos de 30% (trinta por cento) do
contingente total para cada item a ser licitado. Entende-se que essa propor¢cao é razoavel, pois
ndo é alta o suficiente para restringir a ampla concorréncia entre as empresas fornecedoras,
muito menos baixa o suficiente para permitir a participacdo de empresas com baixa
capacidade de fornecimento. Além disso, essa proporgdo esta em consonancia com o Acérdao
do TCU 2696/2019, o qual esclarece que € irregular a exigéncia desse tipo de atestado com
guantitativo minimo superior a 50% (cinquenta por cento), exceto se houver justificativa técnica
plausivel.

Cota de Preferéncia ME e EPP: Sobre a razdo pela qual a 6%/SR decidiu utilizar somente 10%
dos 25% de cota de preferéncia para micro (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538
de 6/10/2015, justifica-se esta acao levando se em consideragao o principio da economicidade,
muito praticado na administracdo publica, pois, verificou-se que nos ultimos pregbes
eletrénicos realizados por esta superintendéncia, os precos ofertados por MEs e EPPs foram
bem maiores do que de outras empresas. Neste caso, poderdo ser adquiridos bens em maior
namero a partir de ofertas de precos de menor valor e a reserva de 10% dos itens garante a
participacéo de MEs e EPPs.

Condicdes de participacdo de empresa_estrangeira: Serd permitida a participacdo de
empresas estrangeiras, desde que que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao
disposto no Caédigo Civil Brasileiro.

Permissdo para Participacdo de Consdrcios e Cooperativas: Ndo. A logistica necessaria
para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente ndo necessaria a formacdo de consércios. Em
relacdo a ndo participacdo de Sociedades Cooperativas enfatizamos que a licitagdo sera de
aquisicdo de itens especificos, ou seja, mero fornecimento de insumos, materiais e
equipamentos, ndo existindo o fornecimento de servicos e médo de obra. Isso proporciona
maior disponibilidade de empresas e competitividade entre as empresas, fato benéfico para a
administracao publica.

Permissdo para Subcontratacdo: Nao. O objetivo dessa licitacdo € o mero fornecimento de
itens considerados como Bens Comuns, de especificagdes técnicas bem definidas e de grande

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=44954ED2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1450&filter[anoproc]=2024

e-DOC 44954ED2
Proc 59560.001450/2024-01-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF g- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional

circulagdo no mercado, com amplo espectro de marcas e modelos. Nao ha necessidade,
portanto, de subcontratacdo para realizacdo dos fornecimentos propostos.

Garantia de Execucdo (caucao):

N&o sera exigida garantia de execuc¢do, visto que os bens a serem adquiridos séo classificados
como comuns, de entrega imediata e com pagamento posterior a entrega.

Assisténcia Técnica:

A Contratada ficara desobrigada de apresentar e/ou comprovar, na assinatura do instrumento
contratual, que possui assisténcia técnica propria ou terceirizada no ambito do Estado da
Bahia, pelo fato de que os equipamentos a serem licitados sdo de baixa complexidade de
operagdo e manutencdo. Além do mais, tais equipamentos ja séo bastantes disseminados no
meio apicola e, por experiéncia laboral, raramente apresentam defeitos. Contudo, quando
acontecem defeitos, sdo rapidamente corrigidos por profissionais habilitados da prépria regido,
sem necessidade da intervencdo de técnicos especializados da Contratada ou seus
terceirizados.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo de 12 (doze) meses ou
superior, contados a partir da data da entrega dos bens. Esse periodo é usual de mercado e
suficiente para garantir que defeitos apresentados nesse prazo, derivados de montagem,
quando couber, errada ou pelo desgaste de pecas defeituosas, sejam corrigidos pelos
fabricantes, sem prejuizo para os adquirentes do produto adquirido.

Responsavel pelas informacoes:

Everaldo de Andrade Cavalcanti
Analista em Desenvolvimento Regional
Codevasf-63/GRR

De Acordo:
Luciano Gomes da Rocha

Analista em Desenvolvimento Regional
Gerente da 6%/GRR
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CODEVASFIR

Anexo |l
Planilha de Especificagcdes, Quantitativos e Precos Maximos Estimados e Margem de Preferéncia
Equipamentos / Insumos para Apoio a A¢des de Arranjos Produtivos Locais
- Margem
Descri¢do/ Valor
e Valor total
Item| CATMAT Especificacdes Qtd | Unid | unitario d‘i ] AIED _‘,1 a
. (RS) preferéncia Cotacdo
técnicas (RS)
(%)
Centrifuga Elétrica,
capacidade para 80 Painel de
466188
1 quadros de 90 und | 20.765,01 | 1.868.850,90 90% precos e
(semelhante) . - -
melgueira (padrao Cotacdo
Langstroth)
(Cota Destinada ME
e EPP) Centrifuga .
Painel de
4661 Elétri i
2 66188 étrica, capacidade || 4|50 76501 | 207.650,10 10% precos e
(semelhante) | para 80 quadros de ~
. ~ Cotagao
melgueira (padrao
Langstroth)
Centrifuga Elétrica,
capacidade para 32 Painel de
3 466188 quadros de 90 und | 15.065,97 | 1.355.937,30 90% pregos e
melgueira (padrao Cotacdo
Langstroth)
(Cota Destinada ME
ol Ces il
’ 0,
4 466188 para 32 quadros de 10 und 15.065,97 150.659,70 10% pregosNe
. ~ Cotacgao
melgueira (padrao
Langstroth)
Mesa
Desoperc.uladora Painel de
com Filtro,
5 601709 . 90 und 6.014,67 541.320,30 90% precos e
capacidade para 52 -
~ Cotagao
quadros (padrdo
Langstroth)
(Cota Destinada ME
e EPP) Mesa
Desoperculadora Painel de
6 601709 com Filtro, 10 und 6.014,67 60.146,70 10% precos e
capacidade para 52 Cotagdo
quadros (padrdo
Langstroth)
Mesa
Desoperculadora
601709 Filt
7 com Fro, 90 | und | 12.966,66 | 1.166.999,40 |  90% Cotaciio
(semelhante) capacidade 80
quadros (padrdo
Langstroth)
(Cota Destinada ME
e EPP) Mesa
601709 Desoperc.uladora i
8 com Filtro, 10 und 2.966,66 129.666,60 10% Cotagao
(semelhante) .
capacidade 80
quadros (padrdo
Langstroth)
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Mesa
Desoperculadora
9 (sefﬁagite) Ca;:;‘ dFaILtc:Oi 0 | 9 | und |14500,00| 1305.000,00 |  90% Cotagiio
quadros (padrdo
Langstroth)
(Cota Destinada ME
e EPP) Mesa
601709 Desoperc.uladora i
10 com Filtro, 10 und | 14.500,00 | 145.000,00 10% Cotagdo
(semelhante) .
capacidade 100
quadros (padrdo
Langstroth)
Desoperculadora ~
11 611470 Elétrica 90 1 und |59 000,00 | 2.610.000,00 | 9% Cotagdo
(Cota Destinada ME
12 611470 e EPP) 10 und | 29.000,00 290.000,00 10% Cotagao
Desoperculadora
Elétrica
Painel de
13 | o2gp5 | DerretedordeCera | o0\ 4 | 571416 | 1.028.548,80 |  90% precos e
Elétrico, 220V ~
Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
14 602925 e EPP) Derretedorde | 20 und 5.714,16 114.283,20 10% pregos e
Cera Elétrico, 220V Cotacdo
- Painel de
15 | 611024 C"'”d': /,“"IeO'ador 180 | und | 2.683,40 | 483.012,00 90% pregos e
picola Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
16 611024 e EPP) Cilindro 20 und 2.683,40 53.668,00 10% precos e
Alveolador Apicola Cotacgdo
Painel de
17 466269 Laminador de Cera | 180 | und 5.894,73 | 1.061.051,40 90% pregos e
Cotacgdo
(Cota Destinada ME Painel de
18 466269 e EPP) Laminadorde | 20 und 5.894,73 117.894,60 10% precos e
Cera Cotagao
Painel de
19 384273 Balanca Plataforma | 180 | und 3.835,84 690.451,20 90% precos e
Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
20 384273 e EPP) Balanga 20 und 3.835,84 76.716,80 10% pregos e
Plataforma Cotacdo
(Exclusividade Painel de
21 466306 ME/EPP) Garfo 1000 | und 64,85 64.850,00 100% precos e
Desoperculador Cotagao
Balde p/ Mel - em Painel de
2 | 399286 aco inox AISI304, 1 g0 |y | 450,31 | 405.279,00 90% precos e
(semelhante) | com algas e peneira, Cotagiio
capacidade 12 1.
(Cota Destinada ME
399286 e EPP) Balde p/ Mel - Painel de
23 em acgo inox AlISI 304, | 100 | und 450,31 45.031,00 10% precos e
(semelhante) . ~
com algas e peneira, Cotacdo
capacidade 12 1.
Painel de
24 293195 Fumigador Apicola | 900 | und 328,77 295.893,00 90% precos e
('nfnr;ﬁn
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(Cota Destinada ME Painel de
25 293195 e EPP) Fumigador 100 | und 328,77 32.877,00 10% precos e
Apicola Cotagao
~ . Painel de
26 | 349388 | Macacdo Conjugado | o0yl |4 | 39601 | 713.178,00 90% precos e
(semelhante) p/ Apicultor(a) ~
Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
g7 | 349388 eEPP)Macacdo | 00 | g | 39621 | 79.242,00 10% precos e
(semelhante) Conjugado p/ Cotacio
Apicultor(a) s
Painel de
28 234479 Bota em PVC 1800 | par 67,96 122.328,00 90% pregos e
Cotagao
Painel de
(Cota Destinada ME o
29 234479 e EPP) Bota em PVC 200 par 67,96 13.592,00 10% pregosNe
Cotagao
Luvas em Vaqueta de Painel de
30 343400 Couro 1800 | par 53,49 96.282,00 90% pregos e
Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
31 343400 e EPP) Luvas em 200 par 53,49 10.698,00 10% precos e
Vaqueta de Couro Cotagao
Balde Novo em Painel de
32 367126 Polipropileno para |2700| und 38,62 104.274,00 90% pregos e
Alimentos Cotacgdo
(Cota Destinada ME Painel de
e EPP) Balde Novo
33 367126 j . 300 | und 38,62 11.586,00 10% precos e
em Polipropileno =
. Cotagao
para Alimentos
Painel de
34 610343 Colmeia Apicola 9000 | und 436,53 3.928.770,00 90% precos e
Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
35 610343 e EPP) Colmeia 1000 | und 436,53 436.530,00 10% precos e
Apicola Cotacdo
Suporte metalico
(cavalete) para Painel de
36 414988 colmeia padrdo 9000 | und 87,51 787.590,00 90% precos e
Langstroth - Cotagao
vergalhdo 5/16
(Cota Destinada ME
e EPP) Suporte .
metdlico (cavalete) Painel de
37 414988 . ~_[1000| und 87,51 87.510,00 10% precos e
para colmeia padrdo Cotacio
Langstroth - ¢
vergalhdo 5/17
Painel de
Cera de Abelh
38 | 215590 era ae AEINA 19000 | kg 94,52 | 850.680,00 90% precos e
Alveolada ~
Cotagao
(Cota Destinada ME Painel de
39 215590 e EPP) Cera de 1000 | kg 94,52 94.520,00 10% pregos e
Abelha Alveolada Cotacao
Tamboral\r/;etallco Painel de
40 268002 p 900 | und 550,25 495.225,00 90% pregos e
Acondicionamento =
de Mel Cotagao
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(Cota Destinada ME

e EPP) Tambor Painel de
41 268002 Metalico para 100 | und 550,25 55.025,00 10% precos e
Acondicionamento Cotagao
de Mel
Total (RS) | 22.187.817,00
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ANEXO 111 — ESPECIFICACOES TECNICAS

Centrifuga Elétrica, capacidade para 80 quadros de melgueira (padrdao
Langstroth) - com torneira de corte rapido, construida em ago inox AISI 304 com

466188 corpo, rotor, eixos e tampas com soldas removidas e polido padrao alimenticio,
(semelhante) pés em aco inox AlSI 304, motor elétrico 220 V, com sistema eletronico de
controle de velocidade do rotor e saida de mel lateral com rosca 1.1/2" BSP.
Tampa e rotor em ago inox AlSI 304.

(Cota Destinada ME e EPP) Centrifuga Elétrica, capacidade para 80 quadros de
melgueira (padrdo Langstroth) - com torneira de corte rapido, construida em

466188 aco inox AlISI 304 com corpo, rotor, eixos e tampas com soldas removidas e
(semelhante) polido padrao alimenticio, pés em ago inox AISI 304, motor elétrico 220 V, com
sistema eletrénico de controle de velocidade do rotor e saida de mel lateral com
rosca 1.1/2" BSP. Tampa e rotor em ago inox AlSI 304,

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros de melgueira (padrdo
Langstroth) - bojo construido em ago inox AISI 304, chapa 0,85 mm de
espessura, acabamento sanitdrio para alimentos e solda processo TIG polida,
rotor em ago inox AlSI 304, com eixo passante, fundo coénico decaido no sentido
da saida, tampas em aco inoxidavel AlSI 304, com torneira de corte rapido em
aco inox diametro de 1 %, com anel atdéxico de silicone grau alimenticio.
Estrutura de sustentacdo da centrifuga com trés pés em ago inox AlSI 304 de 1
%' diametro. Acionamento através de motor % cv acoplado no eixo, com
inversor de frequéncia digital monofdsico para controle da velocidade —
voltagem 220 V.

3 466188

(Cota Destinada ME e EPP) Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros de
melgueira (padrdao Langstroth) - bojo construido em ago inox AISI 304, chapa
0,85 mm de espessura, acabamento sanitario para alimentos e solda processo
TIG polida, rotor em ago inox AlSI 304, com eixo passante, fundo conico decaido
no sentido da saida, tampas em acgo inoxidavel AISI 304, com torneira de corte
rapido em aco inox didametro de 1 %", com anel atéxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustenta¢do da centrifuga com trés pés em aco inox
AISI 304 de 1 %" diametro. Acionamento através de motor % cv acoplado no
eixo, com inversor de frequéncia digital monofasico para controle da velocidade
—voltagem 220 V.

4 466188

Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade para 52 quadros (padrdo
Langstroth) - construida em ago inox AISI 304, chapa 1 mm de espessura,
5 601709 acabamento sanitario. Pés em ago AISI 304. Peneira interna (chapa perfurada)
em ago inox AISI 304, com filtro, torneira inox de corte rdpido para mel,
diametro de 1 %", com anel atéxico de silicone grau alimenticio.

(Cota Destinada ME e EPP) Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 52
quadros (padrao Langstroth) - construida em ago inox AlSI 304, chapa 1 mm de
6 601709 espessura, acabamento sanitario. Pés em ago AlSI 304. Peneira interna (chapa
perfurada) em acgo inox AISI 304, com filtro, torneira inox de corte rapido para
mel, didametro de 1 %", com anel atéxico de silicone grau alimenticio.
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Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 80 quadros (padrdo Langstroth)
- construida em ao inox AISI 304, chapa 1 mm de espessura, acabamento

601709 sanitario. Pés em acgo AISI 304. Peneira interna (chapa perfurada) em ago inox
(semelhante) [ AlISI 304. Capacidade 80 quadros padrdo Langstroth, com filtro, torneira inox de
corte rapido para mel, diametro de 1 %", com anel atdéxico de silicone grau
alimenticio. Mesa dupla.

(Cota Destinada ME e EPP) Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 80
quadros (padrdo Langstroth) - construida em ao inox AlISI 304, chapa 1 mm de

601709 espessura, acabamento sanitario. Pés em ago AlSI 304. Peneira interna (chapa
(semelhante) perfurada) em ago inox AlSI 304. Capacidade 80 quadros padrao Langstroth, com
filtro, torneira inox de corte rapido para mel, diametro de 1 %", com anel
atodxico de silicone grau alimenticio. Mesa dupla.

Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 100 quadros (padrdo
Langstroth) - construida em ao inox AISI 304, chapa 1 mm de espessura,

601709 acabamento sanitdrio. Pés em ago AISI 304. Peneira interna em ago inox AlSI
(semelhante) 304. Capacidade 100 quadros padrao Langstroth, com filtro, torneira inox de
corte rapido para mel, diametro de 1 %", com anel atéxico de silicone grau
alimenticio. Mesa dupla.

(Cota Destinada ME e EPP) Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 100
quadros (padrdo Langstroth) - construida em ao inox AlISI 304, chapa 1 mm de

601709 espessura, acabamento sanitdrio. Pés em aco AlSI 304. Peneira interna em acgo
(semelhante) inox AISI 304. Capacidade 100 quadros padrdo Langstroth, com filtro, torneira
inox de corte rdpido para mel, diametro de 1 %"/, com anel atdxico de silicone
grau alimenticio. Mesa dupla.

10

Desoperculadora Elétrica - a corrente para quadros toda construida em ago
inoxidavel AISI 304, 220 V, reguladvel para quadros de largura diversas, esteira
motorizada, rolamentos blindados, alimentacdo e retirada dos quadros manual,
adaptavel em varios tamanhos de mesas desoperculadoras.

11 611470

(Cota Destinada ME e EPP) Desoperculadora Elétrica - a corrente para quadros
toda construida em ago inoxidavel AISI 304, 220 V, reguldvel para quadros de
12 611470 largura diversas, esteira motorizada, rolamentos blindados, alimentagdo e
retirada dos quadros manual, adaptavel em varios tamanhos de mesas
desoperculadoras.

Derretedor de Cera Elétrico, 220 V - com controle de temperatura automatico
por termostato 30-110°C, corpo em ago inox AISI 304, soldas TIG valvulas de
entrada e de saida, painel de comando com lampada piloto, produgdo maxima
de 30kg/h continuo cada. Tela de protec¢do da resisténcia em ago inox AlSI 304.

13 602925

(Cota Destinada ME e EPP) Derretedor de Cera Elétrico, 220 V - com controle de
temperatura automatico por termostato 30-110°C, corpo em ago inox AlSI 304,
14 602925 soldas TIG valvulas de entrada e de saida, painel de comando com lampada
piloto, producdo maxima de 30kg/h continuo cada. Tela de protecdo da
resisténcia em aco inox AlSI 304.

Cilindro Alveolador Apicola - confeccionado em base mancal de aluminio e
15 611024 tambores alveoladores de borracha antiaderente poliuretano de 36 cm de
comprimento.
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(Cota Destinada ME e EPP) Cilindro Alveolador Apicola - confeccionado em
16 611024 base mancal de aluminio e tambores alveoladores de borracha antiaderente
poliuretano de 36 cm de comprimento.

Laminador de Cera - construido em ago inox AlSI 304, alimentagdo elétrica 220
17 466269 V, aquecimento elétrico, controle de temperatura automatico por termostato,
dimensdes minimas de 0,60 x 0,25 x 0,75 m.

(Cota Destinada ME e EPP) Laminador de Cera - construido em ago inox AlSI
18 466269 304, alimentacgdo elétrica 220 V, aquecimento elétrico, controle de temperatura
automatico por termostato, dimensdes minimas de 0,60 x 0,25 x 0,75 m.

Balanga Plataforma — capacidade de pesagem de 300 kg, com rodizio; voltagem:
200 V; plataforma em ago carbono ou aco inoxiddvel; painel digital, com 6

19 384273
digitos, bateria interna recarregdvel e coluna; divisdo de 100 a 300 g. Garantia
minima 12 meses.
(Cota Destinada ME e EPP) Balanga Plataforma — capacidade de pesagem de
300 kg, com rodizio; voltagem: 200 V; plataforma em ago carbono ou aco
20 384273 S . . L . .
inoxidavel; painel digital, com 6 digitos, bateria interna recarregavel e coluna;
divisdo de 100 a 300 g. Garantia minima 12 meses.
(Exclusividade ME/EPP) Garfo Desoperculador — utensilio apicola em ago inox
21 466306 N B
AIS| 304, para remoc¢do manual dos opérculos dos favos de mel.
22 399286 Balde p/ Mel - em aco inox AlSI 304, com algas e peneira, capacidade 12 |
(semelhante) P s ! ¢ P » cap ’
23 399286 (Cota Destinada ME e EPP) Balde p/ Mel - em aco inox AISI 304, com algas e
(semelhante) peneira, capacidade 12 1.
Fumigador Apicola - fornalha com capacidade para 6 |, com didmetro de 15 mm
e altura total de 370 mm, fabricado em ag¢o laminado com espessura minima de
0,6 mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira.
24 293195 . . . .
Fole confeccionado com madeira maciga nas medidas 220 x 300 mm, com pano
de lona de courvin ou lona tipo encerado com no minimo 1mm de espessura
com tela de protec¢do na entrada de ar.
(Cota Destinada ME e EPP) Fumigador Apicola - fornalha com capacidade para 6
|, com diametro de 15 mm e altura total de 370 mm, fabricado em a¢o laminado
25 293195 com espessura minima de 0,6 mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e

pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maci¢ca nas medidas
220 x 300 mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no
minimo 1mm de espessura com tela de proteg¢do na entrada de ar.
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Macacdo Conjugado p/ Apicultor(a) - Jaqueta: Confeccionada com dupla
camada de tecido branco microfibra, composicdo 100% poliéster, com madscara
acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal entre 18 e
20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na parte frontal e branca no restante. A
abertura da malha da tela devera permitir a melhor aeragdo e visibilidade sem
que permita a travessia das abelhas. Ela serd modulada a um chapéu feito de
corano branco, de didmetro externo da aba acima de 35 cm, tendo, na borda,
um aro de metal encapado de onde saira a tela. A base da tela sera costurada ao
tecido da mascara sendo ambos modelados por um aro de metal, também
encapado. Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela tera um ziper na parte
26 349388 frontal da jaqueta, de abertura minima de 38 cm na horizontal. Detalhes da
(semelhante) . ~ . L
Jaqueta: Sistema de aeragdo feito com tela de 100 % poliéster em camadas
sobrepostas que impegam o ferroamento, localizados nas mangas, em sua parte
externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito, com area entre 550 a
750 cm?. Na parte das costas deverd estar estampada/pintada a logomarca da
Codevasf na cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elastico nas extremidades
das mangas e cintura. Calg¢a: Confeccionado com dupla camada de tecido
microfibra, composicdo 100% poliéster, com bolsos laterais. Elastico nas
extremidades. O tamanho G devera vestir apicultor(a) de estatura entre 1,70 m
a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m. Tamanhos: 60% M, 25% P,
10% G e 5% GG.

(Cota Destinada ME e EPP) Macacdo Conjugado p/ Apicultor(a) - Jaqueta:
Confeccionada com dupla camada de tecido branco microfibra, composicdo
100% poliéster, com mascara acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster,
com altura frontal entre 18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na parte
frontal e branca no restante. A abertura da malha da tela devera permitir a
melhor aeracdo e visibilidade sem que permita a travessia das abelhas. Ela sera
modulada a um chapéu feito de corano branco, de diametro externo da aba
acima de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde saira a
tela. A base da tela serd costurada ao tecido da mdscara sendo ambos
349388 modelados por um aro de metal, também encapado. Entre 18 a 22 cm abaixo do
27 aro inferior da tela terd um ziper na parte frontal da jaqueta, de abertura
(semelhante) .. . . ~ .

minima de 38 cm na horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de aeragao feito
com tela de 100 % poliéster em camadas sobrepostas que impegam o
ferroamento, localizados nas mangas, em sua parte externa, com 10 a 12 cm de
largura, e nas costas e peito, com area entre 550 a 750 cm?. Na parte das costas
deverad estar estampada/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no
tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elastico nas extremidades das mangas e cintura.
Calga: Confeccionado com dupla camada de tecido microfibra, composi¢cdao 100%
poliéster, com bolsos laterais. Elastico nas extremidades. O tamanho G devera
vestir apicultor(a) de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80
m e 1,99 m. Tamanhos: 60% M, 25% P, 10% G e 5% GG.

Bota em PVC - para apicultura, cano médio, na cor branca. Tamanhos: 60% tam.

28 234473 42,25 % tam 40 e 10 % tam. 38 e 5% tam. 44.

(Cota Destinada ME e EPP) Bota em PVC - para apicultura, cano médio, na cor

29 234479 branca. Tamanhos: 60% tam. 42, 25 % tam 40 e 10 % tam. 38 e 5% tam. 44.

Luvas em Vaqueta de Couro - tamanho médio, com punho em courvin branco,
30 343400 com elastico nas extremidades, cano longo, palma lisa, forro em algoddo, devera
ter certificado de aprovagdo do Ministério do Trabalho e Emprego.
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(Cota Destinada ME e EPP) Luvas em Vaqueta de Couro - tamanho médio, com
punho em courvin branco, com eldstico nas extremidades, cano longo, palma

31 343400 lisa, forro em algodao, devera ter certificado de aprovacdo do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Balde Novo em Polipropileno para Alimentos - com tampa, capacidade total
32 367126 minima 20 litros, altura total minima 370 mm, espessura da parede 1,50 mm,

espessura do fundo 1,50 mm, cor branca e alga metalica. Logomarca da
Codevasf estampada na lateral com tamanho de 250 x 65 mm na cor azul.

(Cota Destinada ME e EPP) Balde Novo em Polipropileno para Alimentos - com
tampa, capacidade total minima 20 litros, altura total minima 370 mm,
33 367126 espessura da parede 1,50 mm, espessura do fundo 1,50 mm, cor branca e alga
metadlica. Logomarca da Codevasf estampada na lateral com tamanho de 250 x
65 mm na cor azul.

Colmeia Apicola — Padrdo internacional Langstroth ABNT, composta por: 1 (um)
ninho ¢/ fundo fixo, tampa removivel, 10 quadros de ninho do tipo Hoffman com
arame em acgo inox AlISI 304 0,40 mm, com ilhds, esticados, 2 (duas) melgueiras
— cada uma com 14,5 cm de altura, composta por: 10 quadros de melgueira do
tipo Hoffman com arame inox 0,40 mm, com ilhés, esticados - toda
34 610343 confeccionada em madeira de lei certificada (sendo FUNDAMENTAL e
IMPRETERIVELMENTE necessdria a comprovagdo da procedéncia legal), seca
tratada, com densidade minima de 0,610 g/cm3, excetuando-se o Pinnus sp,
montada e imunizada. Pintar a descrigdo CODEVASF com tinta atdxica na cor
azul em uma das laterais da colmeia e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5
cm. Utilizar tinta atdxica.

(Cota Destinada ME e EPP) Colmeia Apicola — Padrdo internacional Langstroth
ABNT, composta por: 1 (um) ninho ¢/ fundo fixo, tampa removivel, 10 quadros
de ninho do tipo Hoffman com arame em acgo inox AlSI 304 0,40 mm, com ilhés,
esticados, 2 (duas) melgueiras — cada uma com 14,5 cm de altura, composta por:
10 quadros de melgueira do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mm, com ilhds,
35 610343 esticados - toda confeccionada em madeira de lei certificada (sendo
FUNDAMENTAL e IMPRETERIVELMENTE necessaria a comprovagdo da
procedéncia legal), seca tratada, com densidade minima de 0,610 g/cm3,
excetuando-se o Pinnus sp, montada e imunizada. Pintar a descrigdio CODEVASF
com tinta atdxica na cor azul em uma das laterais da colmeia e das melgueiras,
no tamanho de 25 x 6,5 cm. Utilizar tinta atdxica.

Suporte metalico (cavalete) para colmeia padrdo Langstroth - vergalhdo 5/16 —
altura das arestas de apoio para a colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentacao
36 414988 da colmeia com 454 cm de comprimento cada e distantes entre si por 35cm no
sentido frente e fundo; amarragdo soldada na base, a 5 cm da extremidade
préxima ao solo, fazendo uma cinta em torno dos quatro pés.

(Cota Destinada ME e EPP) Suporte metalico (cavalete) para colmeia padrao
Langstroth - vergalhdo 5/16 — altura das arestas de apoio para a colmeia a 40
cm; duas arestas de sustentagdo da colmeia com 454 cm de comprimento cada e
distantes entre si por 35cm no sentido frente e fundo; amarracdo soldada na
base, a 5 cm da extremidade préxima ao solo, fazendo uma cinta em torno dos
quatro pés.

37 414988

Cera de Abelha Alveolada — padrdo Langstroth, laminas com 42 cm de
38 215590 comprimento x 21 cm de largura, rendimento médio 13 laminas p/ kg,
certificado sanitdrio do processamento (SIF).

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=44954ED2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1450&filter[anoproc]=2024

e-DOC 44954ED2
Proc 59560.001450/2024-01-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
== Superintendéncia Regional

(Cota Destinada ME e EPP) Cera de Abelha Alveolada — padrdo Langstroth,
39 215590 [aminas com 42 cm de comprimento x 21 cm de largura, rendimento médio 13
laminas p/ kg, certificado sanitario do processamento (SIF).

Tambor Metalico para Acondicionamento de Mel - capacidade volumétrica 200
|, tampa removivel com aro metalico para fechamento, revestimento interno em
40 268002 verniz epoxi fendlico (conforme norma da Anvisa) pintura externa em esmalte
sintético, cor azul. Logomarca da Codevasf estampada na lateral com tamanho
de 550 x 130 mm na cor branca.

(Cota Destinada ME e EPP) Tambor Metalico para Acondicionamento de Mel -
capacidade volumétrica 200 |, tampa removivel com aro metdlico para
41 268002 fechamento, revestimento interno em verniz epéxi fendlico (conforme norma da
Anvisa) pintura externa em esmalte sintético, cor azul. Logomarca da Codevasf
estampada na lateral com tamanho de 550 x 130 mm na cor branca.
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ANEXO IV

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impresséao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagao
devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

10cm GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA

anemsenr RASIL

REGIONAL 5 =
UNIAO E RECONSTRUGAOQ

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas:
33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser
identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a
leitura, sera exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf serda composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantagdes irrigadas com a protegdo da
carranca, que é um simbolo tradicional e forte da regido.

Na confeccdo da logomarca serao utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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ANEXO V
MATRIZ DE RISCOS

e-DOC 44954ED2
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Alocagao Probabilidade . .
Impacto (Alto, . Medidas, procedimentos ou
. N (Codevasf, - (frequente, provavel, ; ..
Risco Definicdo médio ou . mecanismos para minimizar o
Contratada ou . ocasmnal, remota ou .
. baixo) . , risco
Compartilhada) improvavel)
Contratada deverda apresentar ofs)
1- Necessidade de item(ns) com especificacdo(des)
fornecer itens ofertados Fornecimento dos itens igual(is) ou superior(es) para aprovagdo
pela contratada na em desecordo com as Contratada Médio Ocasional pela fiscalizagdo sem aumento dos
licitacdo com alteracdo especificagbes técnicas. custos. Proceder uma fiscalizagdo
de especificacdes. rigorosa, por parte da Codevasf por
ocasido do recebimento do(s) item(ns).
O prazo serd aditado a partir da data
de aceitagdo da nova especificagdo
e/ou marca  apresentada pela
Necessidade de Contratada e aprovada pela
aprovagdo pe~la fiscalizagdo da Codevasf. O Prazo serd
~ Codevasf da alteragdo . . .
2 - Alteragdo do prazo e . . . acrescido dos dias entre o recebimento
de especificagdo ou Compartilhada Baixo Ocasional

do fornecimento.

marca do risco 1
solicitada pela
contratada.

pelaContratada da Codevasf da Ordem
de Fornecimento e pela comunicagdo a
mesma da aprovagdo da nova
especificacdo pela especificagdo pela
fiscalizacdo da Codevasf, limitado a 70

% do prazo original.
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3 - Entregaem

Nao verificacdo pela
contratada da

Contratada deverd promover imediata
correcdo, adequacgdo ousubstituicdao do

desacordo com as e . Contratada Alto Remota . .
e . especificagdo do item fornecimento em compatibilidade com
especificagdes do Edital. . . e - .
descrito no Edital. a especificagdo minima do Edital.
Verificagdo da
~ impossibilidade ~
4 - Interrupgdo do . . . Interrupgdo da contagem do prazo de
contrato provisodria de Compartilhada Baixa Remota
recebimento do item entrega.
por parte da Codevasf.
Dano(s) na descarga ou Substituicdo imediata do item(ns)
5 - Dano na descargados A - .
organizagao do(s) Contratada Médio Remota danificado(s) pela contratada na

itens de fornecimento.

item(ns) na entrega.

descarga.
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Solicitagdo de
6 - Alteracdo prorrogacdo de prazo L . N , . -,
" o Contratada Médio Ocasional N3o sera permitido aditivo de prazo.
prorrogacdo de prazo. apods término do prazo

de execucado.

Dos itens que serdao
licitados, ha o risco de
que algum(ns) deles

Para ofs) item(ns) que ndo for(em)

7 — Processo licitatorio ofertado(s) na proposta a Codevasf

ficar sem proposta para no obtenha(m) Codevasf Médio Provalvel reabrird novo processo licitatério,
algum(ns) item(ns). oroposta ofertada por aprofundando melhor a pesquisa de
parte das licitantes. precos, para o(s) item(ns) especifico(s).
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