

| Planilha de Especificações, Quantitativos, Preços Máximos Estimados e Margem de Preferência Equipamentos / Insumos para Apoio a Ações de Arranjos Produtivos Locais | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------|---------|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Item | CATMAT | Descrição/ Especificações técnicas | Qtd | Unidade | Valor unitário | Valor total | Margem de preferência (%) | Fonte da Cotação |
| 1 | 466188 (semelhante) | Centrífuga Elétrica, capacidade para 80 quadros de melgueira (padrão Langstroth) | 90 | und | R\$ 20.765,01 | R\$ 1.868.850,90 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 2 | 466188 (semelhante) | (Cota Destinada ME e EPP) Centrífuga Elétrica, capacidade para 80 quadros de melgueira (padrão Langstroth) | 10 | und | R\$ 20.765,01 | R\$ 207.650,10 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 3 | 466188 | Centrífuga Elétrica, capacidade para 32 quadros de melgueira (padrão Langstroth) | 90 | und | R\$ 15.065,97 | R\$ 1.355.937,30 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 4 | 466188 | (Cota Destinada ME e EPP) Centrífuga Elétrica, capacidade para 32 quadros de melgueira (padrão Langstroth) | 10 | und | R\$ 15.065,97 | R\$ 150.659,70 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 5 | 601709 | Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade para 52 quadros (padrão Langstroth) | 90 | und | R\$ 6.014,67 | R\$ 541.320,30 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 6 | 601709 | (Cota Destinada ME e EPP) Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade para 52 quadros (padrão Langstroth) | 10 | und | R\$ 6.014,67 | R\$ 60.146,70 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 7 | 601709 (semelhante) | Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 80 quadros (padrão Langstroth) | 90 | und | R\$ 12.966,66 | R\$ 1.166.999,40 | 90% | Cotação |
| 8 | 601709 (semelhante) | (Cota Destinada ME e EPP) Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 80 quadros (padrão Langstroth) | 10 | und | R\$ 12.966,66 | R\$ 129.666,60 | 10% | Cotação |
| 9 | 601709 (semelhante) | Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 100 quadros (padrão Langstroth) | 90 | und | R\$ 14.500,00 | R\$ 1.305.000,00 | 90% | Cotação |
| 10 | 601709 (semelhante) | (Cota Destinada ME e EPP) Mesa Desoperculadora com Filtro, capacidade 100 quadros (padrão Langstroth) | 10 | und | R\$ 14.500,00 | R\$ 145.000,00 | 10% | Cotação |
| 11 | 611470 | Desoperculadora Elétrica | 90 | und | R\$ 29.000,00 | R\$ 2.610.000,00 | 90% | Cotação |
| 12 | 611470 | (Cota Destinada ME e EPP) Desoperculadora Elétrica | 10 | und | R\$ 29.000,00 | R\$ 290.000,00 | 10% | Cotação |
| 13 | 602925 | Derretedor de Cera Elétrico, 220 V | 180 | und | R\$ 5.714,16 | R\$ 1.028.548,80 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 14 | 602925 | (Cota Destinada ME e EPP) Derretedor de Cera Elétrico, 220 V | 20 | und | R\$ 5.714,16 | R\$ 114.283,20 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 15 | 611024 | Cilindro Alveolador Apícola | 180 | und | R\$ 2.683,40 | R\$ 483.012,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 16 | 611024 | (Cota Destinada ME e EPP) Cilindro Alveolador Apícola | 20 | und | R\$ 2.683,40 | R\$ 53.668,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 17 | 466269 | Laminador de Cera | 180 | und | R\$ 5.894,73 | R\$ 1.061.051,40 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 18 | 466269 | (Cota Destinada ME e EPP) Laminador de Cera | 20 | und | R\$ 5.894,73 | R\$ 117.894,60 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 19 | 384273 | Balança Plataforma | 180 | und | R\$ 3.835,84 | R\$ 690.451,20 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 20 | 384273 | (Cota Destinada ME e EPP) Balança Plataforma | 20 | und | R\$ 3.835,84 | R\$ 76.716,80 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 21 | 466306 | (Exclusividade ME/EPP) Garfo Desoperculador | 1000 | und | R\$ 64,85 | R\$ 64.850,00 | 100% | Painel de preços e Cotação |
| 22 | 399286 (semelhante) | Balde p/ Mel | 900 | und | R\$ 450,31 | R\$ 405.279,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 23 | 399286 (semelhante) | (Cota Destinada ME e EPP) Balde p/ Mel | 100 | und | R\$ 450,31 | R\$ 45.031,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 24 | 293195 | Fumigador Apícola | 900 | und | R\$ 328,77 | R\$ 295.893,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 25 | 293195 | (Cota Destinada ME e EPP) Fumigador Apícola | 100 | und | R\$ 328,77 | R\$ 32.877,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 26 | 349388 (semelhante) | Macacão Conjugado p/ Apicultor(a) | 1800 | und | R\$ 396,21 | R\$ 713.178,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 27 | 349388 (semelhante) | (Cota Destinada ME e EPP) Macacão Conjugado p/ Apicultor(a) | 200 | und | R\$ 396,21 | R\$ 79.242,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 28 | 234479 | Bota em PVC | 1800 | par | R\$ 67,96 | R\$ 122.328,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 29 | 234479 | (Cota Destinada ME e EPP) Bota em PVC | 200 | par | R\$ 67,96 | R\$ 13.592,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---|------|-----|--------------|--------------------------|-----|----------------------------|
| 30 | 343400 | Luvas em Vaqueta de Couro | 1800 | par | R\$ 53,49 | R\$ 96.282,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 31 | 343400 | (Cota Destinada ME e EPP) Luvas em Vaqueta de Couro | 200 | par | R\$ 53,49 | R\$ 10.698,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 32 | 367126 | Balde Novo em Polipropileno para Alimentos | 2700 | und | R\$ 38,62 | R\$ 104.274,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 33 | 367126 | (Cota Destinada ME e EPP) Balde Novo em Polipropileno para Alimentos | 300 | und | R\$ 38,62 | R\$ 11.586,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 34 | 610343 | Colmeia Apícola | 9000 | und | R\$ 436,53 | R\$ 3.928.770,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 35 | 610343 | (Cota Destinada ME e EPP) Colmeia Apícola | 1000 | und | R\$ 436,53 | R\$ 436.530,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 36 | 414988 | Suporte metálico (cavalete) para colmeia padrão Langstroth - vergalhão 5/16 | 9000 | und | R\$ 87,51 | R\$ 787.590,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 37 | 414988 | (Cota Destinada ME e EPP) Suporte metálico (cavalete) para colmeia padrão Langstroth - vergalhão 5/17 | 1000 | und | R\$ 87,51 | R\$ 87.510,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 38 | 215590 | Cera de Abelha Alveolada | 9000 | kg | R\$ 94,52 | R\$ 850.680,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 39 | 215590 | (Cota Destinada ME e EPP) Cera de Abelha Alveolada | 1000 | kg | R\$ 94,52 | R\$ 94.520,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| 40 | 268002 | Tambor Metálico para Acondicionamento de Mel | 900 | und | R\$ 550,25 | R\$ 495.225,00 | 90% | Painel de preços e Cotação |
| 41 | 268002 | (Cota Destinada ME e EPP) Tambor Metálico para Acondicionamento de Mel | 100 | und | R\$ 550,25 | R\$ 55.025,00 | 10% | Painel de preços e Cotação |
| | | | | | Total | R\$ 22.187.817,00 | | |



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Objeto: | Balade em Aço Inox |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Carvalhanti |
| Data: | maio/24 |
| Quantidade de Medidas: | med 1 |
| Classer: | 199/286 |

[illegible]

Mesmo com o CV elevado, optou-se por manter os valores utilizados por considerar que estão mais próximos da realidade de mercado

[illegible]

No item "Lactações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Atualização |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------|
| fev-23 | 0,84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0564 |
| abr-23 | 0,81% | 1,0156 | 1,0621 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0178 | 1,0778 |
| jun-23 | -2,08% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 0,78% | 1,0233 | 1,0313 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 1,0201 |
| set-23 | 0,26% | 1,0250 | 1,0177 |
| out-23 | 0,24% | 1,0258 | 1,0111 |
| nov-23 | 0,30% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |
| | | 1,0451 | 1,0000 |

| Ultimo fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

| Grupos de referência | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----|
| Todas | Sem o maior | Sem o menor | Sem o maior e sem o menor | Sem os dois maiores | |
| Sim | Sim | Não | Não | Sim | |
| Não | Não | Não | Não | Não | |
| Sim | Sim | Sim | Sim | | Não |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| R\$ 593,35 | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | |
| R\$ 600,00 | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | |
| \$ 1,0% | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | N/D (info necessarias pelo menos 3 pessoas) | |



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional- MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II- PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Objeto: | Balão em Polipropileno |
| Responsável: | Everardo de Andrade Cevalanti |
| Data: | maio/24 |
| Unidade de Medida: | unidade |
| Classe: | 367126 |

[illegible]

Mesmo com o CV elevado, optou-se por manter os valores utilizados por considerar que estão mais próximos da realidade de mercado

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--------|---|--|----|--|------------|--|
| comprimento | | | | | | | | | | CV | | 12,11 | | | | | Sem o eixo | |
| Medio | | | | | | | | | | RS | | 37,35 | Medio | | RS | | 40,33 | |
| Mediana | | | | | | | | | | RS | | 37,30 | Mediana | | RS | | 40,30 | |
| Menor valor | | | | | | | | | | RS | | 32,74 | Menor valor | | RS | | 39,00 | |
| VALOR REFERENCIAL DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | RS | | 27,25 | VALOR REFERENCIAL DE SISTEMAS DE USUÁRIOS | | RS | | - | |
| VALOR REFERENCIAL DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | RS | | 37,994 | VALOR REFERENCIAL DE LICITAÇÃO | | RS | | 37,994 | |
| VALOR INTERIO ESTIMADO DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | RS | | 40,00 | VALOR INTERIO ESTIMADO DE LICITAÇÃO | | RS | | 40,00 | |

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexecutáveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajuste/Reajuste |
| fev-23 | 0,64% | 1,9900 | 1,0151 |
| mar-23 | 0,71% | 1,9884 | 1,0364 |
| abr-23 | 0,61% | 1,9116 | 1,2291 |
| maio-23 | 0,73% | 1,9218 | 1,2728 |
| jun-23 | -0,06% | 1,9241 | 1,2935 |
| jul-23 | 0,15% | 1,9333 | 1,3113 |
| ago-23 | 0,23% | 1,9245 | 1,3201 |
| set-23 | 0,26% | 1,9269 | 1,3177 |
| out-23 | 0,54% | 1,9295 | 1,3131 |
| nov-23 | 0,28% | 1,9320 | 1,3127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,9349 | 1,3098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,9407 | 1,3042 |

| Ultimo Estor acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II- PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Beta no PVC |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | un |
| Classe: | 234479 |

[illegible]

Mesmo com o CV elevado, optou-se por manter os valores utilizados por considerar que estão mais próximos da realidade de mercado

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|---|-------|----------------------------------|-----------|
| | CN | 15,14 | | | Sem o menor | |
| | Maior R\$ | 45,94 | Maior | R\$ | Medio | 91,33 |
| | Mediana R\$ | 47,50 | Mediana | R\$ | Menor | 89,00 |
| | Menor valor R\$ | 36,54 | Menor valor | R\$ | C.V. | 3,52% |
| | VALOR REFERENCIAL DE LICITAÇÕES: | R\$ 45,94 | VALOR REFERENCIAL DE SISTEMAS OFICIAIS: | R\$ - | VALOR REFERENCIAL DE COTAÇÕES: | R\$ 90,00 |
| <p>Não tem "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inadequados ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado</p> | | | | | VALOR UNITARIO ESTIMADO DO ITEM: | 67,96 |

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| Índice de produtividade em relação ao período de referência | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| ÍPCA | | | |
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajustamento |
| fev-23 | 0,84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0083 | 1,0364 |
| abr-23 | 2,61% | 1,0146 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0228 |
| jun-23 | -0,06% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 3,15% | 1,0333 | 1,0133 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 1,0201 |
| set-23 | 0,26% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,54% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II- PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Centropaga Edifício 32 Quarto |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cevalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | unidade |
| Chave: | 466188 |

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajuste/Reajuste |
| fev-23 | 0,64% | 1,0000 | 1,0151 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0364 |
| abr-23 | 0,61% | 1,0145 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0238 |
| jun-23 | -0,08% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 0,15% | 1,0233 | 1,0213 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0265 | 1,0201 |
| set-23 | 0,28% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,25% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último Etor acumulado | |
|-----------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Contratiga Eletrica 80 Quadros |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | maç 24 |
| Localidade de Medida: | maç 1 |
| Class: | 466188 |

| LICITAÇÕES ANTERIORES | | | | | | | | | | SISTEMAS DE REFERÊNCIA | | | | COTAÇÕES DE MERCADO | | | | | |
|---|------------|---------|--------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|------|--------|------|---------------------|------------------------|--|------------|----------------------|---------------------|
| Órgão | Edital/Ano | Nº Item | Data | Valor Unitário (R\$) | Índice de atualização (base=1) | VP 1º período | VP 2º período | Fator de Atualização | Valor Unitário - Atualizado (R\$) | 1488ar* (Sim/Não) | Base | Código | Data | Valor Unitário | Utilizar* (Sim/Não) | Empresa | Data | Valor Unitário (R\$) | Utilizar* (Sim/Não) |
| CIA DE DESENHO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - JUAZEIRO/BA | 0000/2013 | 1 | nov-13 | R\$ 10,300,00 | PCA | Não se aplica | 1,013 | 1,013 | R\$ 10,339,30 | sim | | | | | | Francisco Albuquerque Lima Freitas - FFF | 02/04/2024 | R\$ 27.900,00 | sim |
| CIA DE DESENHO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - JUAZEIRO/BA | 0000/2013 | 2 | nov-13 | R\$ 10,300,00 | PCA | Não se aplica | 1,013 | 1,013 | R\$ 10,354,34 | sim | | | | | | Edson Claudio Vazquez de Sousa | 02/04/2024 | R\$ 30.100,00 | sim |
| CIA DE DESENHO DO V. DO SÃO FRANCISCO - FL. CLAUDIO | 0001/2013 | 1 | abr-13 | R\$ 12,230,20 | PCA | Não se aplica | 1,0200464 | 1,0201 | R\$ 12,481,43 | sim | | | | | | Elaine Kozabe do Silva - ME | 02/04/2024 | R\$ 29.400,00 | sim |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |
| | | | | | PCA | Não se aplica | Não se aplica | 1,0000 | R\$ - | não | | | | | | | | | |

No item "Lançamentos anteriores", foram observados alguns valores considerados inexpressivos ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| BPA | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Mes/Año | Índice del más (%) | Factor Acumulado | Factor de Amplificación |
| ago-23 | 0.84% | 1.0090 | 1.0451 |
| sep-23 | 0.71% | 1.0088 | 1.0564 |
| oct-23 | 0.81% | 1.0116 | 1.0291 |
| nov-23 | 0.23% | 1.0218 | 1.0278 |
| dic-23 | -0.08% | 1.0241 | 1.0205 |
| ene-24 | 0.12% | 1.0233 | 1.0213 |
| feb-24 | 0.23% | 1.0245 | 1.0201 |
| mar-24 | 0.26% | 1.0269 | 1.0177 |
| abr-24 | 0.24% | 1.0295 | 1.0161 |
| may-24 | 0.38% | 1.0330 | 1.0127 |
| jun-24 | 0.56% | 1.0349 | 1.0098 |
| jul-24 | 0.42% | 1.0407 | 1.0062 |
| ago-24 | | 1.0451 | 1.0000 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan'24 | 1,0451 |

[illegible]



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional- MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Objeto: | Cura da Abolia Alveolada |
| Responsável: | Exercido de Ambrósio Cavalcanti |
| Data: | maio/54 |
| Unidade de Medida: | ml |
| Classe: | 215.590 |

[illegible]

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajustamento |
| fev-23 | 0,84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 0,9364 |
| abr-23 | 0,61% | 1,0154 | 0,9201 |
| maio-23 | 0,13% | 1,0218 | 0,9228 |
| jun-23 | -0,06% | 1,0241 | 0,9205 |
| jul-23 | 0,13% | 1,0233 | 0,9213 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 0,9201 |
| set-23 | 0,26% | 1,0269 | 0,9177 |
| out-23 | 0,54% | 1,0295 | 0,9181 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 0,9187 |
| dez-23 | 0,55% | 1,0349 | 0,9098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 0,9042 |

| Ultimo valor acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Claudio Alvares da Cruz |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | uni |
| Classe: | 611024 |

[illegible]

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Mês/Ano | Índice de mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajuste/Reajuste |
| fev-23 | 0,64% | 1,0060 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0464 |
| abr-23 | 0,61% | 1,0116 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0228 |
| jun-23 | -0,06% | 1,0241 | 1,0205 |
| Jul-23 | 0,12% | 1,0223 | 1,0213 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 1,0201 |
| set-23 | 0,26% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,26% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Colônia |
| Responsável: | Exercido de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | mil |
| Classor: | 610343 |

[illegible]

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência

| PCPA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajustação |
| fev-23 | 0.84% | 1.0000 | 1.0351 |
| mar-23 | 0.71% | 1.0084 | 1.0364 |
| abr-23 | 0.65% | 1.0156 | 1.0391 |
| maio-23 | 0.23% | 1.0218 | 1.0228 |
| jun-23 | -0.06% | 1.0244 | 1.0265 |
| jul-23 | 0.12% | 1.0233 | 1.0113 |
| ago-23 | 0.23% | 1.0245 | 1.0021 |
| set-23 | 0.26% | 1.0269 | 1.0177 |
| out-23 | 0.54% | 1.0295 | 1.0151 |
| nov-23 | 0.38% | 1.0320 | 1.0127 |
| dez-23 | 0.56% | 1.0349 | 1.0098 |
| jan-24 | 0.42% | 1.0380 | 1.0060 |

| Ultimo fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

| | | Grupos de referência | | | |
|-------|--|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| Todos | | Sem o maior | Sem o menor | Sem o maior e sem o menor | Sem os dois maiores |
| Sim | | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sim | | Sim | Sim | Não | Não |
| Sim | | Não | Sim | Não | Não |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional- MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Parentesco de cons Eslábico |
| Responsável: | Exercido de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Código de Medida: | 661 |
| Classif.: | 661/2925 |

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente devidos, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajuste/Reajuste |
| fev-23 | 0,64% | 1,9900 | 1,9151 |
| mar-23 | 0,71% | 1,9884 | 1,9364 |
| abr-23 | 0,61% | 1,9156 | 1,9291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,9218 | 1,9238 |
| jun-23 | -0,08% | 1,9241 | 1,9205 |
| jul-23 | 0,35% | 1,9339 | 1,9213 |
| ago-23 | 0,23% | 1,9245 | 1,9201 |
| set-23 | 0,26% | 1,9269 | 1,9177 |
| out-23 | 0,24% | 1,9295 | 1,9151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,9320 | 1,9127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,9340 | 1,8998 |
| jan-24 | 0,42% | 1,9407 | 1,8642 |

| Ultimo Etor acumulado | |
|-----------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--|
| Objeto: | Descoperências Elétricas a corrente pes quadros Langstroth, toda construída em aço inoxidável AISI 304, 220 V. |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | un |
| Classe: | 611.470 |

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexistíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| IFCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajustamento |
| fev-23 | 0,64% | 1,0000 | 1,0431 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0364 |
| abr-23 | 0,61% | 1,0154 | 1,0201 |
| ma-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0238 |
| jun-23 | -0,06% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 0,15% | 1,0233 | 1,0113 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 1,0201 |
| set-23 | 0,26% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,34% | 1,0295 | 1,0181 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0326 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0340 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional- MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Paraguriel Aycoch |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | mil |
| Classe: | 203/105 |

[illegible]

Mesmo com o CV elevado, optou-se por manter os valores utilizados por considerar que estão mais próximos da realidade de mercado

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inatingíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência

| Mês/Ano | Índice do Mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Atualizações |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| fev-23 | 0.84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0.71% | 1,0084 | 1,0384 |
| abr-23 | 0.86% | 1,0164 | 1,0281 |
| maio-23 | 0.23% | 1,0218 | 1,0228 |
| jun-23 | -0,08% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 0.12% | 1,0353 | 1,0213 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0454 | 1,0201 |
| set-23 | 0,38% | 1,0569 | 1,0177 |
| out-23 | 0,24% | 1,0695 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0820 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0949 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Objeto: | Grifo Desoperculador |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Civalanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | unid |
| Classe: | 466306 |

[illegible]

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Mês/Ano | Índice de mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajuste/Reajuste |
| fev-23 | 0,64% | 1,0000 | 1,0151 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0364 |
| abr-23 | 0,61% | 1,0145 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0238 |
| jun-23 | -0,08% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 0,15% | 1,0233 | 1,0213 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0265 | 1,0201 |
| set-23 | 0,28% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,25% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último Etor acumulado | |
|-----------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Lançamento de Caixa |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | unidade |
| Classor: | 464-269 |

[illegible]

Mesmo com o CV elevado, optou-se por manter os valores utilizados por considerar que estão mais próximos da realidade de mercado.

| Cidade de São Paulo | | | | Sem o menor | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--|--|-----|-----------|--|
| | CV | 39,27 | | | | | |
| | Mediana | R\$ 1.577,47 | | Mediana | R\$ | 18.212,00 | |
| | Mediana | R\$ 1.352,59 | | Mediana | R\$ | 10.300,00 | |
| | Menor valor | R\$ 1.145,41 | | Menor valor | R\$ | 9.836,00 | |
| | CV | | | CV | | 3,34% | |
| | VALOR REFERENCIAL DE LICITAÇÕES | R\$ 1.577,47 | | VALOR REFERENCIAL DE SISTEMAS OFICINAIS | R\$ | 10.272,00 | |
| <p>(Se item "Licitação indireta", item observado alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na definição do preço estimado.</p> <p>(Se item identificado área correspondente ou similares em Sistema de Referência)</p> | | | | <p>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO DO ITEM: 5.594,73</p> | | | |

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inquestionáveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência

| PCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Atribuição (%) |
| fev-23 | 0,84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0364 |
| abr-23 | 0,67% | 1,0166 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0238 |
| jun-23 | -0,08% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 0,15% | 1,0273 | 1,0213 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0284 | 1,0201 |
| set-23 | 0,25% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,24% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0340 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |
| | | 1,0451 | 1,0000 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II- PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Curso em Vinjeta de Couro |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Civalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | un |
| Classe: | 343.400 |

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| Índice de produtividade em relação ao período de referência | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| ÍPCA | | | |
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajustamento |
| fev-23 | 0,84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0083 | 1,0364 |
| abr-23 | 2,61% | 1,0146 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0228 |
| jun-23 | -0,06% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 3,15% | 1,0333 | 1,0113 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 1,0201 |
| set-23 | 0,26% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,54% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Objeto: | Manuscrito (cargado para Apuntes) |
| Responsável: | Everardo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | cm |
| Classe: | 340.388 |

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Mês/Ano | Índice de mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajuste/Reajuste |
| fev-23 | 0,64% | 1,0000 | 1,0151 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0364 |
| abr-23 | 0,61% | 1,0165 | 1,0591 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0728 |
| jun-23 | -0,08% | 1,0241 | 1,0755 |
| jul-23 | 0,15% | 1,0233 | 1,0713 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0265 | 1,0801 |
| set-23 | 0,28% | 1,0269 | 1,0777 |
| out-23 | 0,25% | 1,0295 | 1,0815 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0827 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0908 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0942 |

| Último Etor acumulado | |
|-----------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Mina Descontaminada 52 Quadros |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | m² |
| Classo: | 601.709 |

[illegible]

Mesmo com o CV elevado, optou-se por manter os valores utilizados por considerar que estão mais próximos da realidade de mercado control+shift+enter

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Mês/Ano | Índice de mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajuste/Reajuste |
| fev-23 | 0,64% | 1,0000 | 1,0151 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0364 |
| abr-23 | 0,61% | 1,0145 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0238 |
| jun-23 | -0,08% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 0,15% | 1,0233 | 1,0213 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0265 | 1,0201 |
| set-23 | 0,28% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,25% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último Etor acumulado | |
|-----------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Objeto: | Mina Despercebada 80 Quadros |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Unidade de Medida: | m² |
| Classe: | 601.709 |

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inexequíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajuste (Índice 100) |
| fev-23 | 0.84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0.71% | 1,0084 | 1,0664 |
| abr-23 | 0.65% | 1,0165 | 1,0891 |
| maio-23 | 0.23% | 1,0218 | 1,0238 |
| jun-23 | -0.06% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 0.15% | 1,0233 | 1,0313 |
| ago-23 | 0.23% | 1,0245 | 1,0501 |
| set-23 | 0.26% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0.24% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0.28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0.56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0.42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Ultimo fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Objeto: | Mesa Discutiveladna 109 Quadros |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Cavalcanti |
| Data: | mar/24 |
| Validade de Medida: | ind |
| Classificação: | 661.709 |

[illegible]

Não item "Lactações anteriores", foram observados alguns valores considerados inaceitáveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| IPCA | | | |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Mês/Ano | Índice de mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajustamento |
| fev-23 | 0,84% | 1,0001 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0084 | 1,0645 |
| abr-23 | 0,61% | 1,0156 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0228 |
| jun-23 | -2,08% | 1,0241 | 0,9255 |
| jul-23 | 0,15% | 1,0233 | 1,0113 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 1,0201 |
| set-23 | 0,26% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,24% | 1,0295 | 1,0141 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0401 | 1,0062 |
| | | 1,0451 | 1,0000 |

| Último factor acumulado | |
|-------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Objeto: | Suprimento de Água para Lavatório |
| Responsável: | Exercido de Andrade Cavalcanti |
| Data: | 04/04/2024 |
| Unidade de Medida: | m³ |
| Classe: | 41.4988 |

[illegible]

Mesmo com o CV elevado, optou-se por manter os valores utilizados por considerar que estão mais próximos da realidade de mercado control+shift+enter

[illegible]

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inatingíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência

| Índice de produtividade em relação ao período de referência | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| ÍPCA | | | |
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajustamento |
| fev-23 | 0,84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0083 | 1,0364 |
| abr-23 | 2,61% | 1,0146 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0228 |
| jun-23 | -0,06% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 3,15% | 1,0333 | 1,0133 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 1,0201 |
| set-23 | 0,26% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,54% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

ANEXO II- PLANILHA DE CUSTOS

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Objeto: | Tanbox Metálico 200 l |
| Responsável: | Everaldo de Andrade Civalanti |
| Data: | em: 24 |
| Unidade de Medida: | un |
| Classe: | 268002 |

[illegible]

Mesmo com o CV elevado, optou-se por manter os valores utilizados por considerar que estão mais próximos da realidade de mercado

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------|--|--------|--------|
| CONTABILIDADE | | | | | | | | | | SÍNTESE | | | | |
| CV | | | | | | | | | | 40,14 | | | | |
| Médias | | | | | | | | | | R\$ | 690,51 | Médias | R\$ | 515,33 |
| Mediana | | | | | | | | | | R\$ | 734,29 | Mediana | R\$ | 590,00 |
| Menor valor | | | | | | | | | | R\$ | 322,26 | Menor valor | R\$ | 490,00 |
| VALOR REFERENCIAL DE LICITAÇÕES | | | | | | | | | | R\$ | 690,51 | VALOR REFERENCIAL DE SISTEMAS OFICIAIS | R\$ | - |
| Os itens "Estatísticas anuais" foram observados após valores consolidados presenciais ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado. | | | | | | | | | | VALOR REFERENCIAL DE COTAÇÕES | | R\$ | 500,00 | |
| Não foram lançadas as áreas remotas e/ou de acesso em sistemas de E-Proceto. | | | | | | | | | | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO DO ITEM | | R\$ | 599,25 | |

No item "Licitações anteriores", foram observados alguns valores considerados inatingíveis ou excessivamente elevados, não sendo utilizados na obtenção do preço estimado.

Não foram identificados itens correspondentes ou similares em Sistemas de Referência.

| Índice de produtividade em relação ao período de referência | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| ÍPCA | | | |
| Mês/Ano | Índice do mês (%) | Fator Acumulado | Fator de Ajustamento |
| fev-23 | 0,84% | 1,0000 | 1,0451 |
| mar-23 | 0,71% | 1,0083 | 1,0364 |
| abr-23 | 2,61% | 1,0166 | 1,0291 |
| maio-23 | 0,23% | 1,0218 | 1,0228 |
| jun-23 | -0,08% | 1,0241 | 1,0205 |
| jul-23 | 3,15% | 1,0333 | 1,0133 |
| ago-23 | 0,23% | 1,0245 | 1,0201 |
| set-23 | 0,28% | 1,0269 | 1,0177 |
| out-23 | 0,54% | 1,0295 | 1,0151 |
| nov-23 | 0,28% | 1,0320 | 1,0127 |
| dez-23 | 0,56% | 1,0349 | 1,0098 |
| jan-24 | 0,42% | 1,0407 | 1,0042 |

| Último fator acumulado | |
|------------------------|--------|
| jan/24 | 1,0451 |

[illegible]

