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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Estabelecer normas, critérios e principais condi¢bes contratuais para a apresentacao de
propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para Contratacdo de empresa
especializada para execuc¢do de servicos comuns de engenharia na area de topografia
para apoio a fiscalizacdo de contratos e convénios, sendo tais servicos
caracterizados como ndo continuados e com dedicacdo exclusiva de méo de obra,
nos municipios da area de atuacéo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no
estado da Bahia, objetivando aumentar a capacidade de acompanhamento, fiscalizacdo e
supervisdo dos servicos de engenharia na éarea de topografia dos instrumentos em

execuc¢do e melhorar a produtividade das equipes técnicas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
servigos acima solicitados, séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com
0s seguintes significados e interpretagdes:

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacgfes e prescricdes estabelecidas pela
Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou
fornecidos.

Sistema de Registro de Precos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

IRP - Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por modulo do
Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e
entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo
dos itens a serem licitados.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacao, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condi¢cbes a serem praticadas, conforme disposi¢cfes contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Edital: Documento pelo qual a Codevasf divulga o0 objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condi¢cBes de participagéo e o critério de julgamento adotado.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

62 Superintendéncia Regional da Codevasf: Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em Juazeiro/BA, em cuja
jurisdicéao territorial localiza-se os servi¢os objeto deste Termo de Referéncia.

Como Construido (As Built): DefinicAo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagcbes ocorridas
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durante a execucdo da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas,
etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execucdo dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a Contratada (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacBes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos
Servicos.

Relatério Mensal de Andamento: Documento a ser emitido pela Contratada, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, bem como das atividades realizadas por cada
componente da equipe de apoio, contendo: detalhamento de cada atividade realizada por
cada membro da equipe contratada, cumprimento da programagdo, ocorréncias,
recomendacdes, laudos e/ou pareceres técnicos desenvolvidos, medigcbdes com memoria de
calculo e detalhamento fotografico dos contratos/convénios/termos de compromissos
fiscalizados, detalhamento das atividades realizadas, além de conclusdes e proje¢cfes a
respeito de prazos e custos. Este documento deverd ser apresentado pelo concorrente
licitante, que evidencia o resultado parcial da execugédo dos servicos ou de componentes
dos servicos para acompanhamento mensal dos servi¢os prestados. Este relatério comunica
a Codevasf os trabalhos executados no periodo e a forma como vem sendo cumprido o
Programa de Trabalho. Contera um resumo padronizado da situacao fisica de cada contrato
em andamento e dos servigos como um todo, bem como outras informacdes basicas:

e Histérico do Projeto, situagéo geogréfica, area, dados da regido, infraestrutura de apoio,
e outros de interesse;

¢ COpias das Medi¢Bes Mensais;

e Cronograma Fisico dos Servigcos de Obra;

e Fotos e Desenhos;

¢ Coordenadas geograficas e UTM no sistema de referéncia oficial (SIRGAS 2000) para
cada levantamento;

¢ Planilhas com volume de movimentacéo de terra;

¢ Entrega de Produto.

Relatdrio Final: Documento elaborado pela Contratada, previsto ao término dos trabalhos
objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servicos executados.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacéo grafica da programacéao parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos, doravante denominado Cronograma.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugcdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
Especificagbes Técnicas, Desenhos e Proposta Financeira da executante, Cronogramas e
demais documentos complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.

Especificagcbes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcao.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.
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Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagcbes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia
da despesa.

Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela Codevasf com a especificagéo
detalhada do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela Contratada,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execuc¢ao do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢camentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar (Planilha Orgamentéria).

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Matriz de Riscos: A matriz de riscos representa o instrumento que define a reparticdo
objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes a contratacdo. Suas
informagbes s&o indispensaveis para a caracterizagdo do objeto e das respectivas
responsabilidades contratuais, bem como sdo essenciais para o dimensionamento das
propostas por partes dos licitantes.

Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacdo, a
fiscalizagc&o do contrato.

Licitante: Empresa habilitada para apresentar proposta.

Reuniao de Partida (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execucao das obras.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos
unitarios propostos.

3. CARACTERISTICAS DA LICITACAO

3.1. O Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos - RILC, define e disciplina os
procedimentos de licitagbes e contrataces da Codevasf, no ambito da Sede e das
Superintendéncias Regionais, nos termos das Leis n° 13.303 de 30 de junho de 2016 e n°
14.133 de 01 de abril de 2021, no que couber, em especial, quanto a operacionaliza¢do do
pregdo eletrbnico e licitagBes eletrdnicas, bem como, ao disposto no Decreto 11.462 de 31
de marco de 2023.

3.2. Modalidade Licitatoria: Pregédo Eletrénico, visto que a Lei 13.303/2016, prevé em seu
Art. 32, Inciso IV, a adocéo preferencial dessa modalidade de licitagdo, sendo tal norma
reproduzida no RILC. Sendo ainda no formato de Sistema de Registro de Precos (SRP),
regido, atualmente, pelo Decreto n® 11.462/2023, conforme expressa autorizagéo do art. 138
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do RILC, por meio de sessdo publica realizada exclusivamente em portais de compras de
acesso publico na internet, no sitio do Compras  Governamentais:
https://www.gov.br/compras/pt-br.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario, conforme Art. 43, inciso | da Lei n°
13.303/2016.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco, conforme Art.11 do Decreto 11.462/2023.

3.5. Modo de Disputa: Aberto, conforme Art. 56 da Lei n® 14.133/2021. Orgcamento Publico,
conforme Ac6rdao n° 1502/2018 - TCU.

3.6. Prazo de Vigéncia/Validade da Ata de Registro de Precos: Serd de 1 (um) ano,
conforme Art. 84 da Lei n°® 14.133/2021.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a fiscalizacdo de
contratos e convénios, objeto deste Termo de Referéncia, poderao ser executados conforme
demanda e a pedido em quaisquer dos 205 municipios dentro da area de atuacao da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, com sede em Juazeiro/Ba.

CODEVASF i ettt sy

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

FONTES. A

< o 1 14053, 60 08 s setembeo de 2020

 Divasa do Bacias Hidrogrficas - ANAZ20
 Divada Estacual e Municbal - 6GEZ019

i
Elaboracso: Area o Gestio Estratégea
Garéncia G Plansjamanto o Estudos Eslratigeos
Undade do Suporle Geotecnciégkn - AEGPENISG

E-mail

'SGAN Quacra 601, Coryunto I, Edificis Dep. Manoel Novaes
Cep: 70.830-901 Brasila - OF, Brasil
Data: 08102021

5. ESCOPO DOS SERVICOS

5.1. As atividades objeto deste Termo de Referéncia referem-se a prestacdo de servicos
comuns de engenharia, conforme definido no art. 6° inciso XXI, alinea “a” da Lei n°
14.133/2021, para servicos topograficos e em toda e qualquer demanda que necessite deste
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apoio topografico a fiscalizacao, na supervisao técnica de obras, levantamentos topogréficos
planialtimétricos para elaboracdo de projetos, nos servicos de pavimentacdes de ruas,
construcao/melhoramento de estradas, sistema de abastecimento de 4gua e esgotamento
sanitério, barragens, passagens molhadas, pontes/pontilhdes, entre outros servicos. Apoio
topografico em servicos de engenharia e estudos realizados pela Codevasf e em todo e
qualquer servico que necessite deste apoio topografico demandado pelo Fiscal do Contrato,
ou pessoa autorizada por ele, podendo incluir também, boletins de medigéo, levantamentos
topograficos e verificacdo topografica, vistorias preliminares, vistorias de enquadramento de
vias, producdo de pareceres técnicos, producdo de relatérios fotograficos das obras, os
guais poderao ser realizados em quaisquer dos municipios inseridos na area de atuacédo da
62 Superintendéncia Regional da Codevasf, com sede em Juazeiro/Ba.

5.2. Os servicos comuns de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Estudo Técnico Preliminar e quantificados na Planilha de Custos do
Orgcamento de Referéncia (Anexo Il) que integra este Termo de Referéncia.

5.3. O objeto do presente certame licitatorio compreende 0s seguintes servigos:
a) Servicos topograficos de apoio técnico a fiscalizagéao:
¢ Levantamentos planimétricos e altimétricos;
e Coleta e processamento e analise de dados topograficos;

e Medicdo dos servigos executados, por meio das equipes de topografia: servi¢cos de
pavimentacao diversos (linear, area e volume), aguadas, etc.

e Levantamento primitivo para elaboracdo de projeto geométrico de vias urbanas e
rurais;

e Elaboragdo de pecas graficas, produtos cartogréficos e relatérios (inclusive de
calculo) utilizando softwares de topografia. As pecas gréaficas poderéo ser elaboradas
em software CAD e/ou GIS;

e Servicos de georreferenciamento, entre outros;

b) Elaboracdo de pecas técnicas diversas, vinculadas aos instrumentos fiscalizados pela
Codevast.

¢) Apoiar a administracdo quanto as medicdes dos servigos executados, conferindo-os e
encaminhando-os ao fiscal para ateste e posterior formalizacdo do pagamento
correspondente.

5.4. As equipes de topografia para apoio a fiscalizagdo em atividades no campo serdo
formadas pelos técnicos de obras, topdégrafos e auxiliares de topografia e no escritério pelos
auxiliares administrativos e por técnicos de obras (desenhista/cadista). Todos da equipe
serdo coordenados engenheiro responsavel técnico do contrato da empresa e/ou pelo
engenheiro/fiscal de contrato da Codevasf.

5.5. A execucdo dos servicos ocorrerda mediante a autorizacdo pelo fiscal do contrato, ou
pessoa autorizada por ele, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de
trabalho dimensionada de acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita
no escopo da respectiva OS e solicitacao.

5.6. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias e escritorios de apoio, devera
elaborar as solicitagbes de servicos conforme demanda de atividades, seja ela, mensal ou
semanal, na qual as equipes de topografia deverdo iniciar os servigos solicitados.
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5.7. Podera a Codevasf estabelecer bases distintas, dentro da area de atuagdo da 62
Superintendéncia Regional, para alocar as equipes de topografia fornecidas pela
Contratada.

5.8. O desenvolvimento dos servicos comuns de engenharia na area de topografia para apoio
a fiscalizacdo tem por objetivo auxiliar a administragcdo no acompanhamento das frentes de
servicos distribuidas em varios municipios da area de atuacdo da 62 SR da Codevasf. A
contratagdo dos referidos servicos permitira & Codevasf atuar com maior agilidade nas
medi¢cBes de servicos executados em contratos e convénios e realizar o acompanhamento
mais intensificado dos servicos de campo, proporcionando assim, acbes que permitird ao
fiscal um acompanhamento mais preciso e detalhado das obras e servicos comuns de
engenharia, devendo a contratada desenvolver as atividades descritas a seguir:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantagéo da obra;

c) Proceder as medi¢des dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao
fiscal para ateste;

d) Responder as solicitacdes técnicas demandadas pela empresa contratada na
implantacdo das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual
acionara, se for o caso, projetistas, consultoria e a Area de Estudos e Projetos da
Codevast;

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operagfes especiais em situacdes de emergéncia;
g) Emitir relatérios administrativos sobre os resultados das fiscaliza¢des efetuadas;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestbes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e
aprimorar a agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes,
propondo medidas regularizadoras;

j) Planejar fiscalizagbes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da
Codevasf;

k) Realizar outras atividades de natureza correlatas.

5.9. Os servicos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos
georreferenciados, planimétricos ou altimétricos, na atualizacdo do cadastro das obras em
geral (As Built), de areas e eixos de vias urbanas e rurais, medicdes de obras e servicos,
devendo ser entregues em meio digital e impresso, quando solicitado, com desenhos em
escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR 15.777/09 quando couber. Os
formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrbes serdo fornecidos
pela fiscalizacdo da Codevasf.

5.10. A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados
comprimentos, &reas, coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser
representados graficamente em mapas ou plantas.

5.11. Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacao
planialtimétrica dos pontos notaveis, acidentes geogréaficos, volume de movimentacdes de
terra e outros pormenores do relevo nas areas de execucdo das obras e servigcos de
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pavimentacao, dentre outras, a serem fiscalizadas.
5.12. Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Uni&o, do Estado da Bahia e dos Municipios da area de atuag&o
da Codevasf;

b) As especificagbes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Norma de Seguranca e Medicina do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normas da ABNT, especialmente a NBR 13.133/94 e 15.777/09, e do DNIT;

f) Demais legislagBes, normas e orientagdes aos levantamentos topograficos aplicaveis em
territério nacional;

g) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) As Normas Regulamentadoras relativas & seguranca do trabalho;
) A certificacdo de imdveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.

5.13. Todos os relatérios técnicos de campo e de servigcos de escritorio serdo submetidos a
aprovacdo da Fiscalizacdo, para verificacdo da aderéncia as obrigacdes contratuais,
inclusive quanto as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.14. Os servigcos de campo e escritério previstos neste Termo de Referéncia ndo estao
vinculados. Pode ser expedida Ordem de Servico exclusivamente para servicos em campo
Ou para servigos técnicos de escritorio, ou para ambos.

5.15. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverao
ser apresentados a fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacédo dos mesmos frente
as exigéncias deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.16. As equipes de topografia a serem empregadas na prestacdo dos servigos constantes do
objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes
equipamentos basicos fornecidos pela Contratada:

a) Veiculos no periodo do contrato com, no minimo, ar-condicionado e direcdo hidraulica,
capacidade para 05 pessoas, com no maximo 3 anos de uso, média mensal considerada
de 6000 km rodados, para essa finalidade, de cor branca, identificado com os dizeres
conforme normativo da Codevasf; sendo veiculo leve tipo hatch ou sedan para o técnico
de obras e veiculo leve tipo pick-up para a equipe de topografia;

b) Par de Receptores GNSS geodésicos (L1/L2) com RTK, acompanhado de todos os
acessorios, com as seguintes precisdes minimas:

e Estético de alta precisdo: horizontal 3 mm + 0,1 ppm e vertical 3,5 mm + 0,4 ppm;
e Estético rapido: horizontal 3 mm + 0,5 ppm e vertical 5 mm + 0,5 ppm;

e RTK: horizontal 5 mm + 0,5 ppm e vertical 10 mm + 0,8 ppm;

BN

c) Estacdo total com precisdo equivalente ou superior a classe 2, conforme NBR
13.133/1994; precisdo de + 07" (sete segundos de arco) e leituras de distancias com
precisao de + (5mm+ 5ppm x D), com todos os acessorios.
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d) Nivel automético ou eletrénico - classe 3 - precisdo alta + 3 mm/Km com todos os
acessorios necessarios tais como tripé, duas miras, niveis de cantoneira, software e cabo
de comunicacdo com o computador (quando couber) etc.

e) Prismas;
f) Balizas;
g) Umbrelas;

h) Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcacdes,
material de escritério (lapis, canetas, borrachas, blocos, cadernetas de campo, etc.) e
de desenho, de acordo com as especificacBes e quantidades adequadas ao pleno
atendimento das necessidades de cada servi¢co a ser executado;

i) Radiocomunicadores portateis para comunicacao entre membros da equipe;

j) Uniformes e Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI's) de acordo com as Normas
Regulamentadoras sobre seguranca do Trabalho, em especial a NR-06.

k) GPS de navegacdo com cabo para descarga de dados via porta USB,;

[) Software topogréafico para processamento de calculos e desenhos - via original,
m) Softwares CAD e/ou GIS para conclusdo e acabamento de desenhos;

n) Software para calculos geodésicos pds-processados e RTK;

0) Notebook com todos os softwares e drives instalados antes do inicio dos servigos de
campo;

5.17. Os tipos e quantidades de equipamentos geodésicos/topograficos a serem fornecidos
pela contratada seréo definidos pela fiscalizagdo conforme a necessidade dos servicos.

5.18. Os custos com alimentacdo e pernoite (diarias), bem como custos de transporte da
equipe de campo, estdo incluidos na Composicao do Custo Unitario, sendo que eventuais
discrepancias nessa estimativa deveréo ser absorvidas financeiramente pela contratada.

5.19. A metodologia para os servi¢os topograficos de apoio a fiscalizagdo nos levantamentos e
processamentos das informacdes coletadas em campo devem sempre ser discutidas junto a
fiscalizacdo do contrato e os analistas da &rea, com vistas a obtencdo de rendimento e
resultado sempre otimizado, adequada a necessidade imposta pela demanda da
Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a presente contratacdo visa atender
(qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a metodologia indicada aos
trabalhos da contratada.

5.20. Os servicos de escritorio objetivam a realizacdo de analises especializadas a partir dos
dados obtidos em campo nos levantamentos topograficos, quer realizados pela Contratada,
guer apresentados pelos 6rgaos e entidades contratadas ou auxiliadas pela Codevasf, com
a utilizacdo de softwares especificos (incluindo-se as vérias versdes do software CAD/GIS e
do software topografico), a serem prestados nas dependéncias da Codevasf ou no escritorio
local da Contratada.

5.21. Poderdo ser objeto dos servicos de escritorio, de forma exemplificativa: calculo e
detalhamento das movimentagdes de terra promovidas na execucao das obras; calculos de
verificacdo de volumes; elaboracdo de plantas com indicacdo da localizacdo das estacas;
elaboragdo de relatorios fotograficos, de desenhos de sec¢Bes transversais, de quadros de
cubagem e de modelos digitais de terreno; operacdes de descarga de dados da estacdo
total e de GNSS (de navegacao, topografico ou geodésico); tratamento de bases de dados
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de topografia; demais informagfes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do
item de servico contemplado em cada Ordem de Servico.

5.22. O Projeto Geométrico devera ser elaborado para as obras de pavimentagcdo de vias
urbanas e rurais. As configuragdes geométricas quanto a largura da plataforma, calgcada,
raios e comprimentos de curvas horizontais e verticais serdo definidos de acordo com
hierarquia da via com base na Lei do Uso do Solo, subsidiada pelo Plano Diretor do

Municipio.
5.23. Apresentacdo dos Projetos:

a) O projeto geométrico serd composto dos elementos estabelecidos:
e Eixo Longitudinal;
e Alinhamento Horizontal;
e Alinhamento Vertical,
o SecOes Transversais;

e Tabelas de Volumetria

b) E das Normas:
e |IPR, 726 - Diretrizes Basicas para Elaboracao de Estudos e Projetos Rodoviarios;
e |IPR, 740 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, DNIT, 2010;

¢ NBR-9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

6. EQUIPE TECNICA
6.1. Perfil, formagéo e experiéncia de cada membro da equipe técnica:

a) Técnico de obras, profissional de nivel médio-técnico com mais de 5 anos de experiéncia,
podendo ser técnico em Edificacdes, em Estradas e em Agrimensura (credenciado ao
Incra), sendo estas as categorias de técnicos com as atribuicdes técnicas legais
necessarias para ser o apoio a fiscalizacdo nos diversos servicos de terraplenagem e
pavimentacdo, acompanhamento de obras e servicos, elaboragéo de relatorios técnicos,
levantamentos geodésicos/topograficos planialtimétricos e georreferenciamento, com
conhecimento em CAD para elaboracdo de projetos, desenhos técnicos de produtos
geodésicos/topogréficos e cartograficos, desenhos de medicdo de quantitativos de
servicos executados e apoio as demandas da fiscalizagéo.

Municipios Funcéo Obras e Servicos Prazo
Técnico de obras: Técnico em
Diversos na area de EdificacGes, Estradas, Diversos 12 meses/ano
atuacado de 62 SR Desenhista/Projetista e
Agrimensura

b) Topégrafo, profissional com nivel médio e/ou médio-técnico, com experiéncia na
execugcdo de servicos topogréficos diversos, tais como levantamentos topogréaficos
planialtimétricos necessarios a elaboracdo de projetos, acompanhamento de obras e
servicos, para medicdo de quantitativos de servigos executados e apoio as demandas da
fiscalizac&o.
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Municipios Funcéo Obras e Servicos

Prazo

Diversos na area de

atuacdo de 62 SR Topografo Diversos

12 meses/ano

c) Auxiliar de topografia, profissional de nivel médio, para trabalhar em apoio ao topégrafo
na execucao de servi¢cos topogréaficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos
necessarios a elaboracdo de projetos, para medicdo de quantitativos de servigcos

executados e apoio as demandas da fiscalizag&o.

Municipios Funcéo Obras e Servicos

Prazo

Diversos na area de

atuacdo de 62 SR Auxiliar de Topografia Diversos

12 meses/ano

d) Auxiliar administrativo, profissional de nivel médio e/ou médio-técnico, para trabalhar no
acompanhamento de documentacdes e montagem de processos administrativos dos
contratos, convénios, bem como os processos de medicao dos contratos, para logistica
da equipe de topografia de apoio a fiscalizagdo, bem como para organizar as agdes
administrativas das equipes, agfes estruturais do contrato de apoio topografico,
documentacdo de gestao pessoal direta da equipe de topografia de apoio a fiscalizacao

das obras e servigcos dos contratos, convénios e termos de compromissos.

Municipios Funcéo Obras e Servicos

Prazo

Diversos na area de

atuaco de 62 SR Auxiliar Administrativo Diversos

12 meses/ano

6.2. Equipe Técnica Minima

Para fins da primeira contratacdo, segue abaixo tabela com a equipe minima a ser

requisitada:
02 Técnico de obras: sendo 01 Técnico
Nivel Médio e/ou em Edificacdes, ou Estradas, ou
P . L 12 meses/ano
Médio-Técnico Agrimensura e 01 técnico
Desenhista/Projetista
Nivel Médio 01 Topdgrafo 12 meses/ano
Nivel Médio 02 Auxiliares de Topografia 12 meses/ano
N'V,e I _Med,lo g/ou 02 Auxiliares Administrativo 12 meses/ano
Médio-Técnico

6.3. Funcdes e atribuicdes dos profissionais

a) Técnico de obras para o apoio a fiscalizacao :

e O Técnico de obras devera coordenar os servicos executados pelas equipes de
topografia nos levantamentos topograficos necesséarios a elaboragdo de projetos,
acompanhamento dos servigos, medicdo de quantitativo de servicos, dar apoio as
demandas da fiscalizagdo, acompanhar e fiscalizar servigos de pavimentagédo, bem
como elaborar os relatérios mensais de informacdo e medicdo dos servigos de

contratos, convénios e dos termos de compromissos, onde couber;

e A atribuicdo principal desta funcdo sera fiscalizar e acompanhar diariamente os

servigos executados;

e Procurar a fiscalizacdo para receber dela a ordem de servico inicial e seguintes e
distribuir a(s) atividade(s) com a(s) equipe(s) de campo, adequando as mesmas as
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normas e exigiveis deste termo de referéncia, especificacdes técnicas, edital e
contrato;

e Apresentar a fiscalizacao o plano de trabalho conforme especificacdes técnicas;

e Devera informar a Codevasf todos os empecilhos e divergéncias do projeto com as
necessidades executivas das obras através de relatérios técnicos;

e Deverd, juntamente com engenheiro e a fiscalizagdo da Codevasf, acompanhar as
obras e servicos de engenharia com a responsabilidade das anotacdes no diario de
obras, documentando as anota¢cbes com fotos, verificar as execucdes dos servigos
em relacdo as especificacbes técnicas do projeto, acompanhar a execucdo dos
servicos em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, verificar aplicacdo das normas
de seguranca do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos
utilizados e dos servigos executados;

¢ Realizar visitas para enquadramento de vias onde serdo realizados servigcos de
pavimentacdo e vistorias complementares de servigos diversos de convénios, bem
como elaborar relatérios de enquadramentos e convénios;

e Devera sempre informar ao engenheiro responsavel técnico da empresa e a
fiscalizacdo da Codevasf, através de relatorio mensal de andamento, os detalhes dos
servicos de acompanhamento e fiscalizacdo executados e atualizacdo do
cronograma fisico-financeiro;

e Devera, junto com o fiscal do contrato, elaborar as pré-medicdes mensais para
aprovacdo da Codevasf, e apds conferéncia da mesma, deverdo elaborar as
medi¢des definitivas do més para a Codevastf;

e Devera solicitar as frentes de servicos para atendimento do cronograma fisico-
financeiro em vigor;

e Dard apoio através de desenhos, projetos geométricos, cdalculos volumétricos e
elaboracdo de projetos basicos e executivos. Executara no escritério os trabalhos
referentes aos servicos de campo da equipe de apoio a fiscalizacdo, elaboracéo de

relatérios de enquadramento, bem como estar4 a disposicdo para execucdo de
diversos trabalhos em sua area solicitados pela Codevasf.

e Devera fiscalizar e acompanhar as obras e servicos executados pelas contratadas e
apoiar nas solucdes técnicas em casos de interferéncias da obra com as drenagens,
redes de &gua, telefonia, processamento e avaliagdo de dados topograficos,
atividades técnicas de apoio na area de agrimensura e de edificacdes, entre outras.

e Apoiar a Codevasf no levantamento/cadastramento de novas demandas, por meio de
inspecéo técnica/levantamento de campo, elaboragao de relatorios e afins.

b) Topografo:

e Profissional que executara os diversos servi¢os topograficos com levantamentos de
campo necessarios a elaboracdo de projetos, acompanhamento de obras, medicdo
dos servicos executados e apoio as demandas da fiscalizagcdo, utilizando
metodologia e equipamentos definidos em contrato. O topdgrafo devera também ter
conhecimentos da operacao de softwares topograficos e desenhos.
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c) Auxiliares de Topografia:

e Profissionais que dardo apoio ao topégrafo e ao técnico, nos servigos topogréficos,
na execucao dos diversos levantamentos de campo necesséarios a elaboracdo de
projetos, acompanhamento de obras, medicao de servicos e apoio a fiscalizagao.

d) Auxiliar administrativo:

o Profissional que dara apoio a toda equipe, com arquivamento, acompanhamento de
documentacdes, montagem de processos administrativos do apoio a fiscalizagdo dos
contratos, nos processos de medicdo dos contratos, na logistica da equipe de
execucdo dos servicos de apoio a fiscalizagdo, veiculos, pessoal, escritorio,
comunicacdes, controle de documentos das obras, bem como para organizar as
acOes administrativas das equipes, as acdes estruturais do contrato e acdes de apoio
as demandas da fiscalizacdo de obras.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderéo participar da presente licitacado empresas do ramo, pertinente e compativel com
0 objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

7.2. Consoércios: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto € um servico de engenharia comum e
ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos.

7.3. Subcontratacdo: N&o sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto deste
TR, considerando que 0 objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes
de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

7.4. Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato
de mao de obra para execugéo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

7.5. A visita aos locais de prestacio dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada uma visita ou um estudo dos municipios onde serao
executados 0s servigcos e suas circunvizinhancgas, por intermédio de seu representante legal
ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao,
e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que possam ser
necessarias para a elaboragéo da proposta e execuc¢éo do contrato.

7.6. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.7. A lista dos 205 municipios situados na area de atuacdo da 62 SR estdo no mapa do
Anexo V.
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8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta de Precos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco global para execucdo dos servicos objeto deste TR com valor igual ou inferior ao
estimado na Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia (Anexo Il).

b) Planilha de Custos da Proponente devidamente preenchida com todos os custos e
despesas indiretas dos servigos, ajustada ao lance ofertado, discriminando todos os seus
itens com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orcamento de
Referéncia, modelo constante do Anexo Il (Formularios PFS, PFS-I, PFS-Il, PFS-IIl, PFS-
IV, PFS-V, PFS-VI, PFS-VII) que é parte integrante deste TR, observando-se os precos
unitarios e precos globais maximos or¢ados pela Codevasf.

¢) Junto com a proposta, as planilhas de custos dos servicos da proponente deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

d) A licitante devera, na composicao de precos unitarios de mao de obra, observar 0s pisos
salariais normativos das categorias, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho, e ocorrendo divergéncia, devera atender também a
Instrucdo de Servico n° 03 de 07/03/2012 da Diretoria Geral do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes — DNIT, no seu Art. 1° que resolve: “Os or¢camentos
referenciais e as composi¢des de custo para 0s servigos de engenharia consultiva seréo
elaborados a partir da Tabela de Precos de Consultoria, gerenciada pela Coordenacao-
Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes”, visto que a Tabela de Precos de
Consultoria do DNIT, contempla todas as categorias de profissionais elencadas na equipe
técnica dimensionada para atendimento ao objeto deste Termo de Referéncia e faz parte
da Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, bem como devera observar também
0 seu 83° que traz: “Para regibes onde os pisos salariais estabelecidos por convengdes
coletivas de trabalho forem superiores aos salarios da Tabela de Precos de Consultoria,
estes pisos devem ser considerados na elaboracdo dos orcamentos, mantendo-se a
proporcionalidade dentro de uma mesma categoria profissional”.

e) Ocorrendo divergéncia entre os dissidios, acordos ou convengdes coletivas de trabalho e
Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT, devera a licitante atender ao disposto no Art.
5° do Decreto n° 12.174 de 11 de setembro de 2024 e bem como o ACORDAO N°
1207/2024 - TCU - Plenario, de modo a evitar a precarizacdo da mao de obra e a quebra
da isonomia na contratacdo, em decorréncia da vantagem auferida pela empresa cuja
proposta estiver baseada em instrumento de trabalho mais desfavoravel ao trabalhador
em sua proposta financeira.

f) Detalhamento dos encargos sociais, conforme Planilha de Custos do Orgcamento de
Referéncia (Anexo Il). A licitante devera discriminar os percentuais dos encargos sociais
adotados com observancia da legislacdo pertinente.

g) As despesas relativas ao deslocamento da equipe para as atividades de campo em
municipios da area de atuacéo da 62 SR lancadas no Quadro PFS-II (ver Anexo II).

h) Os custos maximos de veiculos, manutencao e administracdo de escritorio e relatorios
serdo aqueles constantes no formulario PFS-11l da Planilha de Custos do Or¢camento de
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Referéncia — Anexo Il, que integram o presente Termo de Referéncia.

i) Os Encargos Totais, compostos de encargos sociais, encargos complementares e
encargos adicionais, constam no formulario PFS-VI (ver Anexo 1) - Tabela de Precos de
Consultoria DNIT-BA (referéncia abril/2024). O licitante devera demonstrar os percentuais
dos encargos.

i) Composicdo detalhada do BDI, conforme Planilha de Custos do Orcamento de
Referéncia constante do anexo Il (formulario: BDI).

8.3. Em relacdo a aceitacdo da proposta financeira e no que tange a formacgéo de precos, a
contratada devera observar o que prevé o Art. 5° do Decreto n® 12.174/2024, bem como as
recentes disposicdes decorrentes deste mesmo decreto que trata das garantias trabalhistas
a serem observadas na execuc¢do dos contratos administrativos, inclusive, dos contratos de
execucdo de obras e servicos de engenharia, no ambito da administragdo publica federal
direta, autarquica e fundacional, conforme seu Art. 2° Ainda, segundo parecer da
Assessoria Juridica alicergado no entendimento do Tribunal de Contas da Unido que, apesar
das disposi¢cOes legais tratarem da utilizagdo aos servicos continuados com dedicagéo
exclusiva de méo de obra, amplia a protecdo abarcando também os servicos né&o
continuados que se enquadrem ao regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra, tendo
em vista a tutela do mesmo bem juridico e, principalmente, a jurisprudéncia do TCU sobre o
tema e entendimento do ACORDAO N° 1207/2024 - TCU - Plenario no qual acorda sobre
tema tratado neste item do TR.

8.4. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Proponente, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucéo e transporte até o local
de execucado dos servicos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

8.5. Na proposta apresentada pela licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos futuramente contratados e executados.

8.6. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidacéo por idéntico periodo.

8.7. N&o poderdo ser apresentados prec¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico ou
fornecimento. Observar os pre¢cos maximos (unitarios e globais) orcados pela Codevasf.

8.8. N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), conforme recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF
extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera ser recolhido no municipio onde estiver
alocado o escritorio e as equipes da contratada.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacdo, ou
seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido, ou ainda no simples nacional
(ME/EPP).
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b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagéo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

8.9. O Licitante deverd prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencao,
depreciacao, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

8.10. As despesas relativas ao auxilio-alimentacdo dos funcionarios quando em trabalho no
municipio sede do contrato, as diarias (alimentacao e pernoite) dos funcionarios quando em
trabalho de campo fora do municipio sede do contrato e aos veiculos deverdo ser previstas
nos custos dos servigcos, bem como as despesas relativas aos equipamentos necessarios
para execuc¢ao do objeto deste TR.

8.11. As despesas relativas aos servicos graficos deverdo ser langcadas no Quadro PFS-III (ver
Anexo II).

8.12. Em relacdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de
desmobilizacdo, em funcdo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de obras,
nao exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

8.13. Os custos de reunides na sede da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf em
Juazeiro/BA, bem como as vistorias em conjunto nos locais dos servicos, pela representante
da empresa devem estar previstos nos custos administrativos apresentados.

8.14. O Licitante devera atentar a inexequibilidade em sua proposta observando o §3° do Art.
56 da Lei 13.303/2016.

8.15. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sujeitara a licitante as sancdes previstas no edital

9. CONDICOES DE PAGAMENTO E MULTA

9.1. Os pagamentos dos servicos comuns de engenharia para prestacdo de servigos
topogréficos para apoio a fiscalizacdo serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cbes
mensais dos servicos efetivamente executados, obedecendo 0s precos unitarios
apresentados pela Contratada em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto
nos subitens seguintes:

a) Os custos de instalacdo do escritério, fornecimento de mobilidrio, fornecimento e
manutencédo dos veiculos somente serdo pagos mediante atesto pelo fiscal do contrato.

b) Nos precos apresentados pela licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢ao dos servigos, de acordo com as condic¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

c) Viagens da Equipe Técnica (PFS-ll) - ser4 pago conforme o numero de viagens
realizadas contabilizado no relatério mensal dos servicos, devendo-se informar e
descrever a quantidade de dias trabalhados em campo e o numero de pernoites pelo
profissional.
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d) A Codevasf somente pagara pelo custo das viagens efetivamente realizadas, baseando-
se na quantidade de diarias (alimentacdo e hospedagem) e no custo unitario apresentado
na proposta da Contratada.

e) Manutencado Operacional (PFS-IIl) - serd pago conforme os itens fornecidos ou instalados
pela Contratada, limitando-se aos custos referentes ao més da medicao.

f) A Codevasf somente pagara a contratada pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento, reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo financeira.

9.2. A Codevasf pagara a Contratada mediante faturas mensais que virdo acompanhadas de
Relatério Mensal de Execucdo das Atividades e parecer da fiscalizacdo por meio do
Relatério de Acompanhamento da Fiscalizacdo, atestando a execucdo dos servicos e
atividades realizadas no periodo.

9.3. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

a) Se atestada a conformidade dos servicos prestados, e satisfeitas as exigéncias
contratuais, a Contratada apresentara os respectivos documentos de cobranga.

b) O atestado a que se refere a alinea anterior ser4 expedido dentro de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da apresentacéo dos relatérios de andamento.

9.4. Atendido o disposto nos itens anteriores a Codevasf considerard& como data de
adimplemento a data util seguinte do protocolo do documento de cobranca, a partir da qual
sera iniciada a contagem do prazo estabelecido, observando-se que:

a) Na contagem do prazo estabelecido neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento; e

b) E de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega & Codevasf dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e
ordenada. O né&o atendimento implicara em desconsideracao, pela Codevasf, dos prazos
estabelecidos para conferéncia e pagamento.

9.5. Para efeito de apuracdo do valor de cada parcela devida serdo aplicados 0s precos
ofertados na Proposta Financeira da Contratada, observando-se o0 que se segue:

a) Os custos referentes a equipe técnica serao medidos e pagos mensalmente por meio da
apuracdo dos servigos prestados, com base nos precos unitarios propostos e na efetiva
utilizacéo dos seus integrantes na realizagdo dos servicos.

9.6. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execugao dos Servigos, incluindo:

a) Custo de méo-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacGes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisao de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacéo brasileira;

c) Remuneracéo de escritorio e despesas fiscais; e,

d) Auxilio-alimentacgédo, alimentagdo, hospedagem e transporte.
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9.7. Observando o que prevé o Art. 5° do Decreto n°® 12.174 de 11 de setembro de 2024, “na
contratacdo de servicos continuos com dedicacdo exclusiva de mdo de obra, somente serao
aceitas, nos termos do edital, propostas que adotem, na planilha de custos e formacéo de
precos, valor igual ou superior ao or¢ado pela administracao, que correspondera a soma do
salario e do auxilio-alimentacdo”. Assim, a Contratada ndo poderd pagar, na sua Proposta
Financeira, salarios inferiores aos pisos estabelecidos ou fixados pelos Conselhos Regionais
de cada categoria profissional, em convenc¢des, acordos ou dissidios coletivos de trabalho e
na Tabela de Precos de Consultoria do DNIT, consoante ainda com a Instrucdo de Servico
da Diretoria Geral n° 03 de 07/03/2012, no seu Art. 1°.

9.8. De modo a garantir o cumprimento das obrigacdes sociais e trabalhistas do contrato de
servicos com regime de dedicacao exclusiva de mao de obra, a contratada devera observar
as diretrizes previstas no Art. 18, da Instrugdo Normativa n° 5 de 26 de maio 2017, do Art.
121 da Lei © 14.133/2021 e do Art. 2° do Decreto 12.174/2024.

9.9. Nao seréa faturavel servico algum que ndo se enquadre nas formas de pagamento
estabelecidas nestes Termos de Referéncia, ou que ndo seja executado em plena
conformidade com os mesmos.

9.10. A Contratada deverd apresentar, junto com a fatura mensal, os comprovantes dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS,
FGTS e ISSQN) do més anterior e/ou do periodo da medigéo.

N

9.11. E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a Codevasf dos
documentos de cobrangca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideragcdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

9.12. Nado constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida nestes Termos de Referéncia.

9.13. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por
ela assumidas.

9.14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo Nnos pregos contratuais, ensejardo a reviséo
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

9.15. Ficam excluidos da hipotese referida na subclausula anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

9.16. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido, caso em
gue a Codevasf efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga;
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| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)%*30 x (1+im2/100)®20 x .. x (1+imn/100)*"2° - 1, onde:
i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = NUmero de dias em atraso no més ‘m’;

m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

9.17. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Gltimo indice
conhecido.

9.18. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracéo a titulo de correcao monetéria para pagamento decorrente do acerto
de indice.

9.19. Em relacéo a aplicagdo de multas devera ser observado 0s seguintes pontos:

a) Nos casos de inexecucgédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sang0des previstas em Lei.

b) Nos casos de inexecucdo parcial dos servigos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
contratada, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada
do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

c) Nos casos de atrasos na execucao de servigos ou atendimento as exigéncias contratuais
e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-4 multa moratéria de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso sobre o valor de cada relatério, documento, parecer
entregue em atraso.

d) Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela fiscalizacdo, em relagcdo aos eventos arrolados neste item, a contratada
ficara isenta das penalidades mencionadas.

10. REPACTUACAO E REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

10.1. Sera permitida a repactuacdo dos custos de médo de obra do contrato visando a
adequacdo aos novos precos de mercado, desde que seja observado o interregno minimo
de um ano, a contar da data da proposta ou do orcamento a que essa proposta se referir,
mediante a demonstracao analitica dos componentes dos custos do contrato, devidamente
justificada, conforme disposto no Art. 12 do Decreto n° 9.507 de 21 de setembro de 2018 e 0
disposto no Art. 135, da Lei 14.133/2021.

a) Para efeito de repactuacgéo, considera-se:

o Data de apresentacdo da proposta: a data prevista para apresentacdo da proposta;

e Data do orcamento que a proposta se referir: data do acordo, convencgéao, dissidio
coletivo de trabalho, Tabela 1 - Consolidagéo dos custos de méo de obra - Tabela de
Precos de Consultoria — DNIT ou equivalente, que estipular o salario vigente a época
da apresentacéo da proposta.

b) A Licitante deverd apresentar em sua proposta copia do acordo, convencao, dissidio
coletivo de trabalho, Tabela 1 - Consolidacdo dos custos de méao de obra - Tabela de
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Precos de Consultoria - DNIT ou equivalente, qguando a data do orgcamento se referir a
alguns desses eventos.

e Em caso de omissdo da Licitante na indicacdo da data desse evento, marco inicial
para contagem do prazo de repactuacgdo, prevalecera a data de apresentacdo da
proposta.

c) E vedada a repactuacéo dos precos mediante a indexac&o de precos por indices gerais,
setoriais ou que reflitam a variacdo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do
Decreto n® 2.271/97.

d) A repactuacao sera precedida da demonstracdo analitica do aumento dos custos, de
acordo com a Planilha de Custos e Formagao de Precos.

10.2. Quanto ao reajuste dos custos sujeitos a variacdo dos precos de mercado (insumos nao
decorrentes da mao de obra), estes permanecerdo validos por um periodo de um ano,
contados da data de apresentacdo da proposta, conforme Art. 135, inciso I, da Lei
14.133/2021. Apbs este prazo, poderdo ser reajustados através da aplicacdo do indice de
reajustamento parameétrico pré-estabelecido, conforme férmula apresentada a seguir
(certificando-se que todos os indices empregados estejam referidos a mesma data base).
Estas despesas sao referentes a manutencdo operacional (custo de veiculos, custos de
escritorio e equipamentos e servigos graficos).

“R” é o valor do reajuste procurado
“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado
“l,” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“ly” € o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

e Devera ser adotado para o0 reajustamento dos custos de insumos para O apoio
técnico o indice de codigo 157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias -
Consultoria (Supervisao e Projetos), encontrado na tabela de indices da FGV/IBRE,
da revista “Conjuntura Econémica” publicado pela Fundagéo Getulio Vargas. Este
indice € o que melhor representa a correcdo do valor dos custos de insumos e
materiais referentes a esta parcela que compde os contratos de prestacdo de
servicos com dedicacdo exclusiva de mao de obra que envolvem duas parcelas de
custos na formacao dos seus pregos.

e Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor
do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

IMéSE » IMési
Més2 __DB2 " DB1

: DE1 100

Sendo:

Més2
DE1 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
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Més?2
DE2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1
DE1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

11. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

11.1. Qualificagéo técnica - A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou Conselho Federal dos
Técnicos Industriais (CFT) demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo vigente; Deve-se também
apresentar Certiddo de Registro dos profissionais contratados pela empresa no Conselho
de Classe correspondente a formacgdo profissional e a funcdo a ser desempenhada na
equipe técnica.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privada, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT - dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regidao onde os servigos
foram executados, que comprove que a licitante tenha executado servigos topograficos
diversos, gerenciamento ou execucdo de servicos topograficos diversos,
georreferenciamento e medicdo de areas e volumes;

c) Conforme a Sumula n° 263 do TCU, “para a comprovacdo de capacidade técnica-
operacional da licitante, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, € legal a exigéncia de
comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com
caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢do com a dimenséo
e a complexidade do objeto a ser executado”, representado por atestado(s) expedido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, com 0s seguintes quantitativos
minimos:

SERVICO QUANTIDADE
01 |Execugdo de servicos topograficos para 500.000 m2

Pavimentacdo.
02 |Execucado de servicos topograficos para medigcdo 120.000 ms3
de areas e volumes de corte/aterro.
03 |Execucéo de servicos topogréficos diversos. 1500 ha

cl) Entende-se por similares os servicos de porte e complexidade equivalentes aqueles
gue apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Item
deste TR.

c2) A Codevasf podera solicitar da empresa licitante as Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) dos profissionais ou ART/RRT/TRT emitidas pelos conselhos de fiscalizagédo
em nome dos profissionais vinculados aos Atestados, como forma de conferir
autenticidade e veracidade as informacdes constantes nos documentos emitidos em
nome das licitantes (Acordao n° 3.094/2020 — TCU — Plenario).

c3) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(bes), em destaque, 0s seguintes
dados:
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e Local de execucao;
¢ Nome da contratante e da contratada;

o Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e

¢ Relacdo dos servicos executados.

d) Comprovacéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por este Conselho, comprovando que o profissional tenha executado
servicos  topograficos para pavimentacdo, medicdo (areas e volumes),
georreferenciamento, dentre outros, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacao de servico

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:
e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do
licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condicdo de so6cio do profissional;

e Copia de contrato de prestacdo de servico vigente, celebrado de acordo com a
legislac¢ao civil comum; ou

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio do licitante tal comprovacgdo sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacado de qualificacao técnica,
ambos serdo inabilitados.

11.2. Qualificagdo econbmica financeira:

Sera exigido comprovacao de patriménio liquido minimo, referente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratacdo, como permite o art. 69, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, bem
como a situacao financeira mediante indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG),
Liquidez Corrente (LC), todos com indice maior que 1 (um) conforme orienta o art. 24 da IN
03/2018.

Esta comprovacdo, para fins de qualificacdo econémica financeira, justifica-se para
minimizar o risco de contratacdo de empresas sem condi¢cdes de atender ao objeto do
contrato, ressaltando o dever de sempre observar a necessidade de ampliacdo da
competicdo no certame, além de evitar o direcionamento da licitacao.
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Assim, visando a contratacdo de empresas qualificadas, esta superintendéncia resolve
solicitar a qualificacdo econdmica financeira descrita neste paragrafo.

12. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

12.1. O prazo para execuc¢do do objeto deste Termo de Referéncia serd de 12 (doze) meses,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado por
aditivo, mediante manifestacdo expressa das partes.

12.2. As equipes que comp8em os moédulos serdo mobilizadas individualmente, podendo ser
simultdneas ou ndo, e devera ser emitida uma Ordem de Servico para cada equipe
considerando o prazo do item anterior.

12.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses, a partir da data de emissao da
Ordem de Servico, serd o prazo de execuc¢do do objeto informado acima, acrescido de mais
3 meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um
total de 15 meses para cada equipe.

12.4. A expedicao da Ordem de Servico somente se efetivard apés a publicacédo do extrato do
Contrato no Diéario Oficial da Unido e entrega das Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia, na Unidade de Finangas da Codevasf.

12.5. A prorrogacao do prazo de execucao dos servicos comuns de engenharia na area de
topografia para apoio a fiscalizagdo na execugcdo de contratos, convénios, termos de
compromissos, de obras e servicos de engenharia pode ser feita mediante manifestacédo
expressa das partes e segundo a legislagéo vigente.

13. ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVICOS, REFERENCA DE PRECOS E DOTACAO
ORCAMENTARIA

13.1. Os custos dos servigos objeto deste Termo de Referéncia atendem ao disposto no
Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013 e no RILC, orcados de acordo com o valor da
Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, no valor maximo global para 4 mddulos
da equipe técnica e no valor maximo global para o0 médulo minimo da equipe técnica,
respectivamente de:

VALOR TOTAL: R$ 4.999.999,35 (quatro milh6es novecentos e noventa e nove mil
novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) indicado na Planilha de Custos
do Orcamento de Referéncia do Anexo Il.

VALOR TOTAL: R$ 1.249.999,84 (um milhdo duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e
noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) indicado na Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia do Anexo II.

13.2. A contratagdo sera feita mediante a necessidade da Codevasf, podendo haver
contratagdo de um modulo até o méximo de quatro modulos, conforme o valor do médulo
minimo e do valor total da proposta.

13.3. Estdo inclusos no valor acima, 0s custos indiretos, 0s encargos totais (sociais,
complementares e adicionais), as taxas, 0s impostos e 0s emolumentos. Os quantitativos e
orcamentagdo dos servicos constam da Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia -
Codevasf - Anexo I, parte integrante deste Termo de Referéncia.
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13.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base na CCT - Convengédo
Coletiva de Trabalho da Engenharia Consultiva, Arquitetura, Assessoramento de Projetos
2023-2025/SINDPEC e SINAENCO (referéncia: maio de 2024), na Tabela 1 - Consolidacéo
dos custos de méo de obra - Tabela de Precos de Consultoria DNIT (referéncia: abril de
2024, Bahia), sem desoneracdo, para 0s custos relativos a mao de obra, considerando os
maiores valores das categorias profissionais que compdem o modulo; na Tabela de Precos
de Consultoria do DNIT - Tabela 1 - Beneficios e Despesas Indiretas - BDI (referéncia: maio
de 2024, Bahia) e na Tabela 2 - Custos de imoveis, mobilidrio, cestas de instalacbes e
custos diversos - Tabela de Precos de Consultoria (més de referéncia: abril de 2024), para
0s custos de insumos do apoio técnico, ja inclusos os custos indiretos, encargos totais
(sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para o0s servicos e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas
de mercado, além de composicdo de precos unitarios e tabela de diarias da Codevasf e
tabela FIPE (referéncia: setembro de 2024).

13.5. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI: Despesas Indiretas,
Beneficios e Tributos; e Encargos: Sociais, Complementares e Adicionais; conforme Tabela
de Precos de Consultoria do DNIT - Tabela 1 - Beneficios e Despesas Indiretas e Tabela 1 -
Consolidacdo dos custos de mao de obra - Tabela de Pregcos de Consultoria,
respectivamente:

a) Despesas Indiretas (sobre o Custo Direto): Administracdo Central = 10%; Despesas
Financeiras = 1,11 %; Riscos = 0,72%; Seguros e Garantias Contratuais = 0,14%.

b) Beneficios (sobre o Custo Direto): Lucro = 12%.

c) Tributos (sobre o Preco de Venda): PIS = 1,65%; COFINS = 7,60%; ISS = 5,00%.
Observacgfes: o0s percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO DE VENDA,

observar corre¢cdo para aplicagdo sobre CUSTOS DIRETOS na Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia - Codevasf - Anexo II.

d) BDI: 44,58%.
e) Encargos Totais (Sociais, Complementares e Adicionais): estdo detalhados por categoria

profissional na aba PFS-VI Tabela Salarial_Encargos - abril-2024, Bahia - na Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia - Codevasf - Anexo Il.

13.6. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, somente seré exigida
para a formaliza¢éo do contrato ou de outro instrumento habil, conforme Art. 17, do Decreto
11.462/2023.

14. ADMINISTRAC;L&O DO CONTRATO, ELABORACAO DOS RELATORIOS E
APRESENTACAO DOS TRABALHOS

14.1. A Contratada devera enviar os relatorios, desenhos, produtos de levantamentos e
medicdes das obras e servicos a serem fiscalizadas em formato digital, em versao editavel
(.doc, .docx, .xIsx, .txt, .dwg e afins) e em verséo portatil de documentos (.pdf), para o e-mail
do Fiscal designado do contrato, com copia para o Gerente Regional de Infraestrutura, e
para a Chefia da Unidade solicitante. quando solicitado, a contratada devera imprimir os
projetos, relatérios, desenhos, produtos de levantamentos e medi¢gfes das obras e servigos
a serem fiscalizados.

14.2. A Contratada devera fornecer todas as condicdes para que a sua equipe técnica execute
0S servicos com seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacdo da
Codevast.
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14.3. A Contratada devera fornecer didrias para hospedagem e alimentacéo dos profissionais
em transito, ou seja, que prestam servicos fora do municipio de Juazeiro/BA até o limite
maximo proposto na Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia da Codevasf - Anexo
Il.

14.4. A contratada devera fornecer EPl para os profissionais de campo como: botinas,
capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc., de
acordo com o que a funcao requerer.

14.5. A Contratada deve realizar os servigos topograficos com equipamentos compativeis para
as especificacdes do servico.

14.6. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacao das acdes do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer acfes urgentes
deveréo ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

14.7. A contratada devera fornecer, quando solicitado, ART quitada do responsavel técnico
para as atividades de servigos topogréficos e fiscalizagédo/elaboracédo de projeto geométrico,
assim como e TRT do Técnico Nivel Médio, durante a realiza¢do de seus servigos, inclusive
para as atividades solicitadas, onde conste exigéncia legal para o exercicio profissional e
responsabilidade técnica para os documentos técnicos elaborados.

14.8. Os profissionais apresentados na Relacdo de Profissionais somente poderdo ser
substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, a qual devera ser
comprovada mediante a apresentacdo de documentagcdo comprobatéria a Codevasf. Neste
caso, a documentagdo compreende:

a) A CAT de servigos equivalentes ao objeto contratado realizados pelo(a) profissional que
pretende substituir o(a) indicado(a) originalmente;

b) Curriculo deste(a) profissional;

c) Copia do documento que comprove O seu registro ativo no respectivo Conselho de
Classe;

d) Documentacdo que atenda o item 11.1.

e) Caso a documentacdo apresentada ndo satisfaca os requisitos exigidos por este Edital
para comprovar a experiéncia técnica do(a) profissional substituto(a), a Codevasf podera
recusar a substituicdo e cabera a empresa contratar outro(a) profissional que atenda os
pré-requisitos estabelecidos.

BN

14.9. A Contratada devera submeter a aprovacdo da fiscalizacdo pecas técnicas, relatérios
mensais e relatorio final, a saber:

a) Elaboracdo de relatério mensal - documento a ser apresentado pela Contratada para
medi¢cdo dos servicos, que traduz o resultado mensal dos servicos ou de componentes
dos servigcos, com fotografias digitais.

b) Pecas Técnicas Produzidas — Elaboradas pela Contratada, como desenhos de
levantamento, projetos geométricos, relatérios de medicdes, fotos e desenhos, produtos
topogréficos e cartograficos, projetos executivos, pareceres técnicos, relatérios de
fiscalizacdo e supervisdo técnica, relatérios de visita técnica e relatérios de
engquadramento de vias.
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c) Relatério Final — documento que apresentara a relacdo de profissionais que participaram
da equipe técnica, o quantitativo final de pecas técnicas produzidas, de diarias para
hospedagem e alimentacdo, a relagdo de municipios visitados, além de descrever as
licbes aprendidas na gestdo do contrato junto a Codevasf, a ser apresentado a
fiscalizacdo no momento do encerramento do contrato.

14.10. Elaboracao de relatérios mensais de progresso das acdes do programa - documento a
ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos servicos ou de
componente dos servicos, com fotografias digitais do andamento dos servicos.

14.11. Relatério de acompanhamento de servicos - devera ser entregue mensalmente na
medicao de execucao dos servigos de apoio a fiscalizagao.

14.12. Relatério Final - documento de producéo previsto ao término dos trabalhos, no qual a
contratada apresenta o relato de todos os servigos executados.

14.13. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

14.14. As normas, em qualquer hipotese, antes de sua aplicagéo, estardo sujeitas a aceitagéo
pela Codevasf.

14.15. A Redacédo da documentacédo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

14.16. Os Relatérios de Execugcdo de Servicos (Mensal e Final), bem como relatérios
especificos solicitados, deverdo ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em
meio digital.

15. FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a Contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos gque o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucédo dos servicos prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de
trabalho para obteng&o de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucgdo dos
servigos.

15.3. A fiscalizacdo devera acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

15.4. Devera esclarecer duavidas ou fornecer informacdes  solicitadas  pelo
preposto/representante da contratada ou, quando n&do estiverem sob sua algcada,
encaminha-las a quem compete.

15.5. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.
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15.6. Tratar diretamente com a equipe de execucdo de servicos comuns de engenharia de
topografia para apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo técnica na execucado de contratos,
convénios, termos de compromissos, de obras e servicos de engenharia, exigindo atuacao
em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local
da prestacdo dos servicos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se
facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.7. Solicitar da Contratada a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

15.8. Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢des solicitados pela Contratada.

15.9. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a concluséo dos servicos ou em
relagcdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

15.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.

15.11. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) a 15 (quinze) dias Uteis para analisar os relatorios e
documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento
destes.

15.12. Analisar e aprovar os relatérios mensal e final. Os relatérios e documentos ndo
aprovados serdo devolvidos para as corre¢cdes e complementacdes necessarias, de acordo
com as andlises encaminhadas a contratada.

15.13. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

15.14. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigcos
executados e 0s consequentes boletins de medi¢cdo com vistas a atender demandas de
orgaos de controle interno e externo.

15.15. Atestar as notas fiscais e encaminhéa-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.16. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

15.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo
de vigéncia contratual.

15.18. Analisar e emitir Nota Técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacées no projeto
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ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo
final pela autoridade competente.

15.19. Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da Contratada.

15.20. Receber as etapas dos servicos mediante medicbes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

15.21. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

15.22. Receber, provisoria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissédo de recebimento ou
outro empregado.

15.23. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacéo do seu valor.

15.24. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

15.25. A Fiscalizacédo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato,
se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢ges contratuais e da liquidagcéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
ap6s a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancéria, a critério da contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Gestéo Estratégica na 62 Superintendéncia Regional da Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou Seguro Garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de execucdo do
contrato.

16.4. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.
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16.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

16.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisao contratual, hipdétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugéo
contratual, a Contratada devera apresentar todos os relatorios exigidos, analisados e
aprovados pela Codevastf.

17.2. Apos o término dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, a Contratada requerera a
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias
da data de sua solicitacao.

17.3. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela Fiscalizagdo um prazo
para que a Contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢cos
rejeitados.

17.4. Apos o recebimento provisorio do objeto pela Fiscalizagdo, sera designado Servidor ou
Comissédo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacao.

17.5. Na hipétese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a Contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢cos
rejeitados.

17.6. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),

gue deverd ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a
liberagédo da garantia.
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17.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugéo
dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da Contratada.

17.8. Apés a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

17.9. A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissado do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caugéo Contratual.
17.10. A ultima fatura de servigcos somente serd encaminhada para pagamento ap0s a emissao

do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagédo dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

19.1. Constituem obriga¢@es da Licitante contratada:

a) Executar o servico objeto desta licitacdo conforme condicdes, especificacdes, normas de
ABNT e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal, indicando nimero do
contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta
corrente);

b) Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

c) Manter as condi¢des exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos;

d) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como apresentar
os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no Edital e seus
anexos;
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e) Comunicar a Codevasf, através do e-mail sl@codevasf.gov.br, toda e qualquer
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos
que forem solicitados;

f) Investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevencao da corrup¢ao que contribuam
para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacbes
como o0 setor pulblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupg¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do Decreto n° 8.420/15, da
lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de
cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.2. A Contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o0 tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos materiais e humanos
envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos,
em fungdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagéo da fiscalizacao.

c) Relagdo de profissionais da equipe técnica com dedicacao exclusiva para a execucéao de
servigcos objeto desta licitagdo, contendo em forma de lista as informacdes referentes a
cada profissional. E imprescindivel o fornecimento de: 1) nome completo;2) nimero de
inscricdo no CREA ou Conselho de Classe da Categoria; 3) formagéo (curso, instituicéo,
ano); 4) experiéncia (cargos, responsabilidades assumidas e projetos envolvidos); 5)
observacgdes consideradas relevantes.

d) A Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRTs referente ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme
Resolucédo n° 317 de 31/10/86.

19.3. A contratada deverd manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condi¢ges de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas e manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002.

19.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Contratante em Brasilia — DF (ou
Superintendéncia Regional).

19.5. Acatar as orientagcfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

19.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.
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19.7. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢ao dos servicos.

19.8. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos dentro do prazo
contratual.

19.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execuc¢ao dos servigcos objeto do contrato.

19.10. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacbes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitria, previdenciaria, 0os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA, CAU e Conselhos Técnicos.

19.11. A Contratada deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necesséarios ao desempenho de sua misséo.

19.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situa¢gdes de caso fortuito ou forga maior, sendo
gue a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

19.13. A Contratada devera apresentar a Administracdo do Contratante, no prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato para a completa execucéo das obrigagcbes contratuais
e da liguidacdo das multas convencionais, mediante apresentacdo de comprovante de
prestacdo de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada. Demais informagfes serdo apresentas
no Edital e Contrato.

19.14. Na hipo6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a contratada devera reforgar a caugao inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de acordo com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQO”.

19.15. A Contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
Contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo.

19.16. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989 ou legislacédo equivalente.

19.17. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

19.18. Corrigir os servigcos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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19.19. Caberd a Contratada obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucgao dos servicos.

19.20. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da Contratada.

19.21. A Contratada serd responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

19.22. A Contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execuc¢do dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

19.23. A Contratada devera investir em medidas de promocédo da ética e de prevencao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupc¢éo, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administrac@o Puablica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.24. A Contratada entende e aceita que € condicionante para na execug¢do das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

19.25. A Contratada devera disponibilizar veiculos para sua equipe técnica conforme
especificagcbes e quantidades constantes da Planilha de Custos do Orcamento de
Referéncia que integra o presente Termo de Referéncia.

19.26. Os veiculos para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres
conforme especificagdo da Codevasf, deverdo ser identificados com as seguintes inscri¢cdes,
em atendimento a Resolucéo n° 9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

19.27. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e
servigos gerais de manutencéo dos veiculos, durante todo o periodo de execugao servigos,
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sendo que os custos das despesas estdo previstos na Planilha de Custos do Orgcamento de
Referéncia.

19.28. Estes automoéveis podem ser préoprios da Contratada e/ou de empresa locadora
legalmente constituida, com no maximo 3 anos de uso.

19.29. A Contratada devera repor os veiculos (automével) sem condi¢cdes de uso no prazo
méaximo de 24 horas.

20. OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

20.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

20.3. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

20.4. Fiscalizar e acompanhar a execu¢éo do objeto do contrato.

20.5. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacbes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

20.6. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

20.7. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6érgéo
para 0 qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislacdo
trabalhista;

20.8. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condi¢cbes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

20.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servi¢cos de recep¢do e apoio ao
usuario;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e
em relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de diérias e passagens.
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20.10. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagfes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:

a) A concesséao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como
de auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuicbes previdenciarias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execucdo dos servicos contratados, a fim de verificar
qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigac@es trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extincdo do contrato.

20.11. Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestacdo dos servigos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apés a
extingdo ou resciséo do contrato.

21. MATRIZ DE RISCO

21.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagcdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

7

21.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

21.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

21.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

21.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulacéo de sua proposta.

21.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

21.7. Sempre que atendidas as condi¢ces do contrato e mantidas as disposi¢cGes do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

21.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

21.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.
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21.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

22. CONDIGOES GERAIS

22.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva
e todo o material produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizacao
desta.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a Contratada, independente de transi¢oes.

22.3. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos
servicos prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtencgéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

22.4. A Codevasf podera revogar esta licitacdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto
da mesma, ou anula-la quando for evidente que tenha havido falta de competicdo e/ou
gquando caracterizado indicio de coluséo.

22.5. Fica garantido a Codevasf, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir
da celebracdo do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela
revogacao da licitagdo, no todo ou anula-la em parte.

22.6. O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinard os casos em que
ocorrera a sua rescisdo, com a consequente perda da caucdo e, a juizo da Codevasf, o
alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de acéo ou interpelacéo
judicial cabivel.

22.7. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a Licitante vencedora, independente de transi¢cdes. Na existéncia de divergéncias entre
as diretrizes destes Termos de Referéncia e o Edital, prevalecem as do ultimo.

22.8. Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado servico
deverdo ser esclarecidas junto a 62 Geréncia Regional de Infraestrutura - 62 GRD da
Codevasf.

22.9. A Licitante deve considerar nos pre¢os unitarios correspondentes propostos, todos os
materiais e servicos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentacdo, seguros,
lucro, despesas indiretas, etc.

22.10. Qualquer duvida sobre as obras/servigcos serd dirimida pela Fiscalizacdo, que se
norteara pelo Termo de Referéncia, Especificacbes Técnicas, Cadernos de Encargos da
Codevasf e NBR em vigor.

22.11. A Codevasf podera ordenar a contratada a suspensdo de qualquer trabalho que possa
ser danificado ou prejudicado pelas condicbes temporarias ou de acordo com a sua
conveniéncia. A CONTRATADA nao tera o direito a reclamacao judicial ou extrajudicial
devido a este motivo.
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22.12. O servico que venha a ser condenado pela Fiscalizagdo deverd ser refeito pela
Contratada, sem quaisquer 6nus adicionais para a Contratante.

22.13. Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de danos a
gue vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugao dos servigos objeto
desta licitagdo, conforme previsto no Art. 72 da Lei 13.303/16.

22.14. A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizacdo imediatamente qualquer anormalidade,
erro ou irregularidades que possam comprometer a execucdo dos servicos e 0 bom
andamento das atividades da Codevastf.

22.15. A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a
qguaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servicos objeto do
procedimento licitatério, que eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalizacao do
Contrato.

22.16. A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condic¢des iniciais do contrato, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em lei,
conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no periodo da Licitagéo,
conforme previsto no Art. 14. do Decreto 7.983, de 08 de Abril de 2013.

22.17. A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta. N&o sdo servigcos de natureza continuada e
possuem dedicacao exclusiva da méo de obra.

23. DOCUMENTOS ANEXOS

23.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termos de Referéncia:

e Anexo |I: Detalhamento das Justificativas;

¢ Anexo lI: Planilhas de Custos do Orgcamento de Referéncia da Codevasf;
¢ Anexo lll: Especificacdes Técnicas

e Anexo IV: Matriz de Riscos;

e Anexo V: Mapa de Municipios da Area de Atuacéo da 62 SR

¢ Anexo VI: Modelo de Declaracdo Referente a Equipe Técnica;

¢ Anexo VII: Modelo de Relatério Mensal
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Anexo |: Detalhamento das Justificativas

Objeto:

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos comuns de engenharia ha
area de topografia para apoio a fiscalizacdo na execucao de contratos, convénios, termos de
compromissos, de obras e servicos de engenharia, sendo tais servicos caracterizados como
ndo continuados e com dedicacdo exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos
municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado
da Bahia.

Conforme Orientacdo Normativa n°® 54 de 25 de abril 2014, da AGU - Advocacia Geral da
Unido, “‘compete ao agente ou setor técnico da administracéo declarar que o objeto licitatério é
de natureza comum para efeito de utilizacdo da modalidade pregdo e definir se o objeto
corresponde a obra ou servico de engenharia, sendo atribuicdo do 6érgao juridico analisar o
devido enquadramento da modalidade licitat6ria aplicavel”.

Assim, declaramos que o tipo de servico objeto deste Termo de Referéncia é de natureza
comum e se caracteriza como servico comum de engenharia, por se tratar de atividades de
baixa complexidade e os servigos possuem padrdoes de desempenho objetivamente definidos
por meio de especificagbes usuais no mercado e com metodologia objetiva de medicdo dos
padrées de desempenho e qualidade.

A é&rea técnica esclarece que o objeto de presente licitacdo, que trata da execucgdo de servi¢cos
comuns de engenharia na area de topografia para apoio a fiscalizacdo de contratos e
convénios, difere substancialmente do objeto de outra licitagdo em curso, que trata da
prestacdo de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizacdo e supervisao
técnica na execugdo de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servicos de
engenharia, assegurando que ndo se tratam dos mesmos servicos e nem ha fracionamento do
objeto, que conforme apontado pela area juridica em seu parecer, poder-se-ia aventar sobre
uma duplicidade de licitagdo, quando afirma que o escopo dos servigos daquela licitagéo,
também possui alguns servicos relacionados a topografia, como levantamentos topograficos e
verificagdo topografica. Para esclarecer esse ponto, a area técnica relaciona no escopo de
servicos presente no Termo de Referéncia desta licitagdo, em seus itens 5.1 a 5.23, uma série
de servicos e atividades a serem executados e que fazem parte dos servigos comuns de
engenharia exclusivamente na area de topografia. Os servicos topograficos associados aos
servicos comuns de engenharia desta licitagdo séo a totalidade de seu objeto, e no rol das
atividades que serdo desenvolvidas para atender ao objeto desta licitagdo, 0s servigos
topograficos representam, proporcionalmente, entre 80% e 90%. Diferentemente, no objeto da
outra licitacdo em curso, 0 escopo principal é de servicos comuns de engenharia de apoio
diversos, e representam, proporcionalmente, cerca de 80%, enquanto 0s servi¢os topogréaficos
e atividades de topografia, representam, proporcionalmente, 20% do objeto daquela licitacéo.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade de contratacdo justifica-se por razbes de interesse publico, pois é de
responsabilidade da Codevasf garantir a qualidade técnica e a efetividade da implementacéo
de politicas publicas através das acdes de execucao direta, por meio de contratos, e indireta,
por meio de convénios, entre outros, para fiel cumprimento de sua misséo institucional.

A Codevasf tem passado por um processo mais acelerado de expansdo de sua area de
atuacao nos ultimos 5 anos, em decorréncia de atualizagfes legislativas, como é demonstrado
pelo documento “Evolugdo da Divisao territorial da Codevasf’ disponivel no Apéndice. Por
exemplo, a area de abrangéncia da 6% Superintendéncia Regional (62 SR) expandiu de 27
municipios para 205 entre 2018 e 2020.
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O expressivo crescimento da alocacdo de recursos a Codevasf (Emendas Parlamentares,
TED’s e Convénios), devido ao crescimento da area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf, resulta no aumento do volume de servicos e na excepcional
necessidade de contratacdo de méo de obra especializada, atendendo ao artigo 49, incisos Il e
[l do Decreto n® 9.507 de 21 de setembro de 2018.

O quadro de servidores técnicos graduados desta instituicdo, embora tenha ganhado um
implemento nos ultimos quatro anos, ainda néo é suficiente para a dimenséo de tais eventos,
deflagrando a imprescindibilidade desta contratacdo, caucionando o alcance das metas
institucionais finalisticas, garantindo os principios administrativos da eficiéncia, da
economicidade e da razoabilidade.

Tendo em vista que a Codevasf ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para realizacao
dos trabalhos objeto deste TR, in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necesséaria a
contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos comuns de engenharia na
area de topografia para apoio a fiscalizacdo, sendo tais servi¢cos caracterizados como nao
continuados e com dedicagéo exclusiva de mao de obra, para dar suporte técnico a equipe da
Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizagdo e acompanhamento de contratos,
convénios, termos de compromisso de obras e servicos de engenharia, nos municipios sob a
area de atuacao da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia.

Os servigcos terceirizados especializados demandados destinam-se prestagdo de servigos
comuns de engenharia, definidos no art. 6°, inciso XXI, alinea “a” da Lei n° 14.133 de 01 de
abril de 2021, e conforme disposto no Decreto 9.507/2018, na Instrugdo Normativa n° 5, de 26
de maio de 2017, no Regulamento Interno de Licitag6es e Contratos da Codevasf — RILC e nas
demais disposi¢fes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos, sendo necessarios ao
bom andamento dos servigos de fiscalizagdo no ambito da 62 SR.

Os servicos sdo técnicos especializados por varios motivos entre 0s quais destacamos que
serdo servigos executados por profissionais com formacgéo técnica especifica, devidamente
registrados em seus respectivos conselhos de classe, com emissdes de documentos técnicos,
inclusive com as devidas anotacdes, registros ou termos de responsabilidade técnica, ou seja,
s6 podem ser executados por profissionais especializados e que tenha expertise dentro da sua
area/formagédo e com experiéncia em Apoio a Fiscalizacéo.

Esta contratacdo permitird um melhor gerenciamento dos servicos prestados, atendimento a
demandas de contratos ja firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais
prejuizos & administrag@o publica e/ou de comprometimento da qualidade dessas atividades.

Modalidade Licitatdria:

Licitacdo Eletrbnica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal € regida pela Lei n° 13.303, de
30 de junho de 2016; e a Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021 e o Decreto n° 11.462 de 31 de
marco de 2023, regulamentam os procedimentos licitatorios e contratuais, no que couber, em
especial, quanto a operacionalizacdo do pregdo eletrénico e licitagcbes eletronicas. Assim, a
presente licitagcdo reger-se-a4 pelas Leis n°® 13.303/2016, n°® 14.133/2021 e pelo Decreto n°
11.462/2023.

Pregdo:

A modalidade de licitacdo escolhida - Pregéo Eletrénico - é compativel com o objeto que se
pretende contratar, nos exatos termos da Lei n°® 14.133/2021, justificado pelo seu objeto,
servico comum de engenharia para apoio técnico a fiscalizagdo e supervisdo técnica de
contratos e convénios, sendo tais servicos caracterizados como nao continuados e com
dedicacéo exclusiva de mao de obra, que se enquadra no art. 6°, inciso XXI e alinea “a” desta
lei, quando define que “servicos comuns de engenharia sdo atividades ou conjunto de
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atividades que séo estabelecidas, por forca da lei, como privativas das profissées de arquiteto
e engenheiro ou de técnicos especializados, sendo todo servico de engenharia que tem por
objeto acdes padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, objetivamente definidos
pela administracéo publica, mediante especificacdes usuais de mercado”.

A Lei n® 13.303/2016 prevé no Art. 32, inciso IV, a adocdo preferencial da modalidade de
licitacdo Pregdo para aquisicao de bens e servicos comuns, inclusive os de engenharia, sendo
tal norma reproduzida no Regulamento Interno de LicitagGes e Contratos da Codevasf — RILC,
em seu Art. 4°, inciso V. Importante destacar que a Lei n° 14.133/2021 revogou e substituiu a
Lei n°® 10.520 de 17 de julho de 2002, passando a regular a modalidade de licitacdo pregao.

Critério de Julgamento:

Menor preco. Conforme Art. 11 do Decreto 11.462/2023, serd adotado o critério de menor
preco sobre o prego estimado. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da
economicidade. A qualidade do servico ndo possui risco de ser afetado por se tratar de
prestacdo de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade
minimos definidos objetivamente neste Termo de Referéncia, para efeito de julgamento das
propostas, execu¢do do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Aberto, conforme Art. 56 da Lei n°® 14.133/2021. Orgamento
Pudblico, conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU (Representacdo, Relator Ministro
Aroldo Cedraz), nas licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orgcamento.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera
por medi¢cdes das unidades efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais
apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s servicos efetivamente
executados, mediante medigbes mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela Contratada. A
area técnica ainda optou em adotar o regime de execugao por preco unitario por se tratar de
execucdo de servico comum de engenharia com probabilidade significativa de alteracdo nos
guantitativos de servi¢cos contratados. Além disso, ndo ha projeto basico para execugdo do
objeto dessa contratacdo. O regime de execucdo de empreitada por prego unitario sera
utilizado devido a natureza do objeto que possui imprecisdo de quantitativo.

Artigo 43 - Lei n° 13.303/16: “Os contratos destinados a execucdo de obras e servigos de
engenharia admitirdo os seguintes regimes: | - empreitada por pre¢o unitario, nos casos em
que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orgamentarios.”

Sistema de Reqistro de Precos:

O procedimento licitatorio auxiliar de Sistema de Registro de Precos - SRP € definido no inciso
XLV da Lei n° 14.133/2021 e regido, atualmente, pelo Decreto n° 11.462/2023, conforme
expressa autorizagéo do Art. 138 do RILC.
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Os servicos de apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo técnica, objeto do presente pleito,
podem ser considerados servicos comuns de engenharia, conforme enquadramento citado
anteriormente. Ademais os referidos servicos se caracterizam como ndo continuados e com
dedicacéo exclusiva de méo de obra, e pelas suas caracteristicas operacionais séo realizados
com objetivo de suprir demandas e necessidades da Administracdo em contratacbes
frequentes, visto que a empresa nao possui profissionais de nivel técnico suficientes para
atendimento destes servicos. Desse modo, diante desses requisitos e com o devido
engquadramento no inciso | do Art. 3° do Decreto 11.462/2023, “quando, pelas caracteristicas do
objeto, houver necessidade de contratacGes permanentes e frequentes”, sera possivel adotar o
Sistema de Registro de Precos diante de demandas padronizadas e que ndo seja servi¢o de

engenharia complexo.

O Acordéo TCU n° 1381/2018 - Plenério possibilitou o registro de precos para contratacdo de
servicos comuns de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. O quadro
abaixo lista algumas contratacdes realizadas nos ultimos anos, com o objeto de servigos de

apoio técnico e superviséo técnica as atividades de fiscaliza¢do, a saber:
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Objeto

Inicio Vigéncia

Fim Vigéncia

Servigos de topografia em apoio
a elaboracéo de projetos basicos
de engenharia nos 27 (vinte e
sete) municipios localizados na
area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da
CODEVASF

18/01/2010

14/02/2011

Servigos de Topografia em apoio
a elaboracao de projetos.

17/01/2011

16/01/2012

Servigos topograficos em apoio a
elaboragdo de projetos basicos
de engenharia nos 27 (vinte e
sete) municipios localizados na
area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da
CODEVASF

07/02/2012

27/04/2012

Servigos topograficos em apoio a
elaboragdo de projetos basicos
de engenharia nos 27 (vinte e
sete) municipios localizados na
area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

20/05/2013

14/05/2014

Servigos topograficos em apoio a
elaboragdo de projetos basicos
de engenharia nos 27 (vinte e
sete) municipios inseridos na
area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional.

28/01/2014

25/09/2014

Contratagéo de Servigos
topogréficos, em apoio a
elaboragdo de projetos basicos
de engenharia, em municipios da
area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no Estado da Bahia

29/12/2017

29/12/2019

Ano Edital/Contrato
2010 6.05.09.0040/00
2010 6.037.00/2010
2011 6.087.00/2011
2012 6.028.00/2012
2013 6.036.00/2013
2017 6.0284/2017

2019 6.160.00/2019

Execucdo de servicos de
topografia, em apoio a
elaboragdo de projetos e
acompanhamento de obras e
Servigos, nos municipios
inseridos na area de atuacéo da

11/02/2020

31/01/2022
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62 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no Estado da Bahia
Contratagéo de empresa
especializada para prestagdo de
servicos comuns de engenharia
de topografia para apoio a
fiscalizacdo na execugdo de
contratos e convénios, sendo tais
servicos caracterizados como
nao continuados e com
dedicacéo exclusiva de méo de
obra, a serem prestados em
diversos municipios sob atuagéo
da 62 Superintendéncia Regional.
Contratagéo de empresa
especializada para prestacédo de
servicos comuns de engenharia
apoio a topografia de execucéo
de contratos e convénios de
2022 6.0509.00/2022 servicos comuns de engenharia 01/06/2023 01/06/2024
com mao de obra ndo continuada
e com carater de exclusividade
em diversos municipios sob
atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional.

Contratagéo de empresa
especializada para execucgdo de
servicos comuns de engenharia
na area de topografia para apoio
a fiscalizagdo de contratos e
convénios, sendo tais servigos
2023 6.0544.00/2023 caracterizados como nao 01/07/2024 01/07/2025
continuados e com dedicacdo
exclusiva de mado de obra, a
serem prestados nos municipios
sob area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da
Codevasf no estado da Babhia.

2021 6.139.00/2021 01/03/2022 01/03/2023

Diante das informacdes fica evidente que a contratagdo atende ao Decreto 11.462/2023, Art.
39, Inciso |, quanto a necessidade de contratacfes frequentes.

Com relagcédo ao Sistema de Registro de Precos (SRP), o formato permite a possibilidade de
contratagfes futuras, ou seja, reduz o numero de licitagbes, ganho em escala nos precos e
melhor gestao orcamentéaria dos recursos liberados durante o ano civel.

A reducdo do nuamero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo Publica,
permitindo a contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma necessidade
administrativa, reduzindo assim, a burocracia.

Divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

N&o serd admitida a divulgacéo da presente IRP, devido a necessidade de concluséo célere do
procedimento licitatério perante a perspectiva de liberacdo orcamentaria nos Ultimos meses do
exercicio, uma vez que qualquer atraso podera comprometer as contratacdes, trazendo
prejuizos ao interesse publico, considerando ainda a possibilidade juridica de dispensa da
divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos, conforme § 1° do Art. 86, Da Lei n°
14.133/2021, Acoérdao 2618/2018-Plenario TCU e Art. 31 e 86° do Art. 32 do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, entdo solicitamos a n&o divulgacdo da Intencdo
de Registro de Precos.
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Nao Obrigatoriedade de Visita:

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o
Tribunal de Contas da Unido, no Acérddo n°® 4.968/2011 — Segunda Céamara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de que todos os
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que suas
propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucédo, evitando-se futuras
alegacbes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugfes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida
exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que acarreta dnus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, € imprescindivel
a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizagdo para a perfeita execugdo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como, a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto &, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Orcamento de Referéncia:

A Codevasf adotou como referéncia na sua orcamentacdo a CCT - Convencdo Coletiva de
Trabalho da Engenharia Consultiva, Arquitetura, Assessoramento de Projetos 2023-
2025/SINDPEC e SINAENCO e a Tabela 1 - Consolidagéo dos custos de méo de obra - Tabela
de Precos de Consultoria DNIT, vigentes a data da orgamentacao, para os custos relativos a
ma&o de obra considerando os maiores valores de salarios-base das categorias profissionais
que compdem o médulo minimo, contemplando assim todos os profissionais elencados na
equipe técnica dimensionada para atendimento ao objeto deste Termo de Referéncia do qual
faz parte da Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia.

Os demais custos que compdem o or¢gamento de referéncia, relativos ao BDI e aos insumos do
apoio técnico foram elaborados a partir da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Tabela 1
- Beneficios e Despesas Indiretas - BDI (referéncia: maio de 2024, Bahia) e na Tabela 2 -
Custos de imdveis, mobilidrio, cestas de instalagbes e custos diversos - Tabela de Precos de
Consultoria (més de referéncia: abril de 2024), ja inclusos os custos indiretos, encargos totais
(sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composi¢do de precos unitarios e tabela de diarias da Codevasf e tabela
FIPE (referéncia: setembro de 2024).

As datas de referéncia das tabelas utilizadas sdo as mais atualizadas e vigentes quando da
elaboragdo da Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia. E a utilizacdo dessas tabelas
para a formacéo dos precos e orcamentacdo dos custos que ndo envolvem mao de obra foram
adotadas consoante com a Instrucdo de Servico da Diretoria Geral n°® 03 de 07/03/2012, do
Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, no seu Art. 1° que resolve:
“Os orcamentos referenciais e as composicdes de custo para os servicos de engenharia
consultiva serdo elaborados a partir da Tabela de Pregos de Consultoria, gerenciada pela
Coordenacao-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes”, visto que a Tabela de Precos
de Consultoria do DNIT, contempla todas as categorias de profissionais, instalagoes,
equipamentos e custos diversos dos servigos que a equipe de apoio técnico utilizara nas
atividades de apoio e supervisdo para atendimento ao objeto deste Termo de Referéncia.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82F52F1E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1985&filter[anoproc]=2024

e-DOC 82F52F1E

Proc 59560.001985/2024-73-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional

Os servigos comuns de engenharia na area de topografia para apoio técnico a fiscalizagéo sao
servicos de alta relevancia a administracdo publica, pois sdo pré-requisitos para liberacdo de
pagamentos as contratadas no ambito desta superintendéncia. Em virtude desta relevancia é
importante contratar profissionais que tenham experiéncia na obtencdo dos dados técnicos.
Portanto, ndo houve utilizacdo de SICRO ou SINAPI, pois estas referéncias ndo contemplam a
especificidade desta contratacao.

A licitante devera observar na apresentacdo de sua proposta, o que prevé o Art. 5° do Decreto
n® 12.174/2024 e o ACORDAO N° 1207/2024 - TCU.

Divulgacao do valor orcado:

De modo a servir de referéncia para os licitantes, faz-se relevante a divulgacdo do orgamento
estimado pela Codevasf, conforme Acorddo n°® 1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes
realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatéria, e nao
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver

no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 proibicdo absoluta a revelagdo do orgcamento.”

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados num prazo de um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto
no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, conforme o Art. 17 do
Decreto n°® 11.462/2023, “a indicagdo da disponibilidade de créditos orcamentarios para a
contraprestacdo dos servicos, somente sera exigida para a formalizacdo do contrato ou de
outro instrumento habil”.

Aspectos ambientais:

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera necessario licenciamento
ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto e até mitigacdo de problema
ambiental.

Aprovacado do Termo de Referéncia:

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida ao processo.

Adesao a Ata de Reqgistro de Precos:

Sera permitida adesfes a Ata de Registro de Precos obedecendo as orientac6es do decreto
11.462/2023. A area técnica nao vé empecilho em prever no edital a autorizacao de adesfes
para qualquer 6rgéo ou entidade da administragéo publica federal que néo participe do certame
licitatorio, considerando os seguintes argumentos:

Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros érgaos podem solicitar adesdes, ele pode
ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgdo gerenciador, ja que o licitante podera
ofertar um quantitativo superior ao que esta sendo licitado pelo 6rgéo gerenciador, aumentando
assim o seu faturamento;
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A autorizacao de adesdes é vantajosa para o 6rgdo gerenciador da ata porque atrai inUmeras
empresas, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a reducdo dos precos
unitarios, ja que os licitantes podem executar 0s servigos para diversos 6rgaos;

Por outro lado, para os 6rgaos que pegam carona no SRP ha inUmeras vantagens, dentro das
quais podemos citar:

Agilidade no processo de execu¢do dos servi¢os, ja que 0 mesmo nao precisa realizar um
processo licitatorio, principalmente na execucdo de pequenas quantidades;

As vezes, dependendo da necessidade e das condi¢bes orcamentérias, certos 6rgaos s tém
condicbes de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitacdes desses
orgaos, os precos ofertados pelos licitantes ndo sdo competitivos quando comparados aos de
outros 6rgaos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Justificativa para o Reajustamento:

Justifica-se a adocao das regras do reajustamento de precos amplo (repactuagdo concomitante
com reajuste) nesta licitacdo, por contemplar servicos de natureza ndo continua com dedicacao
exclusiva de méo de obra e fornecimento de insumos e materiais diversos ndo relacionados a
mao de obra, cabendo destacar que a partir de uma analise sistematica, a Comissao
Permanente de Modelos de Licitagbes e Contratos da CGU/AGU, considera viavel a
combinacgdo entre repactuagdo para os insumos relacionados a méo de obra e a adogéo de
indices especificos, setoriais ou gerais para reajustamento dos insumos e materiais a ela néo
relacionados, quando se tratar de regime com dedicacdo exclusiva de mé&o de obra,
dispensando-se a Administracdo de realizar pesquisa, levando em conta os aspectos do art.
57, § 2°, da IN 05/2017, para demonstrar o aumento desses custos. Ou seja, é possivel 0 uso
concomitante do reajuste e da repactuacdo, desde que haja dedicacdo exclusiva de méo de
obra e insumos e materiais ndo relacionados a méo de obra.

A repactuacgdo dos custos de méo de obra do contrato visa & adequagdo aos novos precos de
mercado, desde que seja observado o interregno minimo de um ano, a contar da data da
proposta ou do orcamento a que essa proposta se referir, mediante a demonstracdo analitica
dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, item 10.1. Para a
repactuacdo da parcela referente aos custos de mao de obra, a Licitante devera apresentar,
em sua proposta de repactuacgédo, cépia do acordo, convencéo, dissidio coletivo ou equivalente,
quando a data do orcamento se referir a alguns desses eventos. Em caso de omissdo da
Licitante na indicacdo da data desse evento, marco inicial para contagem do prazo de
repactuacédo, prevalecera a data de apresentacéo da proposta

Os reajustes envolvendo insumos ndo decorrentes da mao de obra, tais como: veiculos, custos
de escritorio, equipamentos, servicos graficos e outros serdo efetuadas com base no indice
especificado no item 10.2 deste Termo de Referéncia, ou seja, o indice de codigo 157980 —
FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias - Consultoria (Superviséo e Projetos), encontrado
na tabela de indices da FGV/IBRE, da revista “Conjuntura Econdémica” publicado pela
Fundacao Getulio Vargas, por se tratar do indice que melhor representa a corre¢do do valor
dos custos de insumos e materiais referentes a esta parcela que compfe os contratos de
prestacdo de servicos com dedicacdo exclusiva de mao de obra que envolvem duas parcelas
de custos na formacgéo dos seus precos. Os custos sujeitos a variagdo dos precos de mercado
(insumos nédo decorrentes da mao de obra), permanecerdo validos por um periodo de um ano,
contados da data de apresentacdo da proposta, conforme Art. 135, inciso |, da Lei
14.133/2021.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82F52F1E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1985&filter[anoproc]=2024

e-DOC 82F52F1E

Proc 59560.001985/2024-73-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional

Quantitativo minimo para qgualificacdo técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensdveis para que a vencedora do certame garanta a
capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade
esperada. As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justiicam em funcdo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica, executiva e experiéncia
comprovada para execucdo do objeto do presente Termo de Referéncias. Reforcamos que a
sumula n° 263 do TCU interpreta como lega a exigéncia de comprovagdo de execucgdo de
gquantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo guardar
proporcdo com a dimensdo e complexidade do objeto, assim, partindo dessa estruturacéo
l6gica, considerando que as principais agdes da Codevasf serdo voltadas para pavimentacao,
obras civis, pocos, entre muitas outras, os mesmos foram adotados como pertinentes na
comprovacao de tal capacidade e estimados quantitativos dentro de um minimo para garantir a
expertise da licitante.

A 62 Superintendéncia Regional da Codevasf todos os anos elabora termos de referéncia para
contratagdo de diversos objetos, inclusive de servicos de engenharia. Em anos anteriores
cobrou-se das empresas participantes comprovacgdo de qualificacdo técnica de 30% sobre as
parcelas mais relevantes. Porém, percebeu-se que, durante a execu¢do dos contratos, as
empresas contratadas apresentaram algumas dificuldades de gestdo e atendimento as
demandas solicitadas.

Para este certame de 2024, a 62 Superintendéncia Regional solicita que a licitante comprove a
execuc¢do das quantidades minimas dos servigos elencados no item 11.1c do TR no percentual
de 40% (quarenta), por atender as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a
ser contratado, ndo restringindo o carater competitivo da licitagdo, em consonancia as
recomendacdes do TCU, Sumula 263 e Acordao 2924/2019 Plenario.

Qualificacdo econdmica financeira:

Considerando o previsto no Art. 69, 82° da Lei 14.133/2021 e no item 11.2 do anexo VII-A da IN
05/2017, que expbe a possibilidade de adaptacdo dos critérios de qualificagdo econémico-
financeira, com requisitos diferenciados, diante da especificidade do objeto em relagdo aos
servicos ndo continuados, a comprovagéo da situacao financeira da empresa sera constatada
mediante analise dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), todos com indice maior que 1 (um), conforme Art. 24 da IN 03/2018, como também a
Contratada devera comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, como permite o art. 69, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

Esta comprovacéo, para fins de qualificagdo econdmica financeira, justifica-se para minimizar o
risco de contratacdo de empresas sem condi¢gfes de atender ao objeto do contrato. Assim,
visando a contratacdo de empresas qualificadas, esta superintendéncia resolve solicitar a
gualificacdo econdmica financeira descrita neste paragrafo, ressaltando o dever de sempre
observar a necessidade de ampliacdo da competicdo no certame, além de evitar o
direcionamento da licitacéo.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, 8§ Unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores
entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta, devera ser no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para as
empresas reduzirem seus lances em relacdo ao ultimo lance ofertado, visto que este valor
representa um valor confortavel em relacéo ao valor total que é de R$ 4.999.999,35 (quatro
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milhdes novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco
centavos).

A Licitante devera atentar a inexequibilidade em sua proposta observando o §3° do Art. 56 da
Lei 13.303/2016.

Analises de Custos:

Os custos foram analisados por profissional responsavel que emitiu parecer, conforme
Regulamento Interno de Contratos e Licitagdes - RILC e em atendimento ao Art. 29, “para a
contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de pesquisa de precos a ser
realizado nas licitacdes devera observar as determinacfes normativas em vigor, notadamente
a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que couberem, as disposicbes deste
Regulamento e demais normativos internos, bem como o Decreto n® 7.893/2013”".

Foram utilizados como base de referéncia a CCT - Convencdo Coletiva de Trabalho da
Engenharia Consultiva, Arquitetura, Assessoramento de Projetos 2023-2025/SINDPEC e
SINAENCO (referéncia: maio de 2024), na Tabela 1 - Consolidacdo dos custos de mao de obra
- Tabela de Precos de Consultoria DNIT (referéncia: abril de 2024, Bahia), sem desoneragéo,
para 0s custos relativos a mao de obra, considerando os maiores valores das categorias
profissionais que compdem o mddulo; na Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Tabela 1 -
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI (referéncia: maio de 2024, Bahia) e na Tabela 2 - Custos
de imoveis, mobiliario, cestas de instalacdes e custos diversos - Tabela de Pregos de
Consultoria (més de referéncia: abril de 2024), para os custos de insumos do apoio técnico, ja
inclusos os custos indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas,
impostos e emolumentos. Para 0s servigos e materiais hdo constantes nos sistemas de custos
citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de pregos
unitarios e tabela de diarias da Codevasf e tabela FIPE (referéncia: setembro de 2024).

Permite Participacdo de Consorcios/Cooperativas/Subcontratacdes:

N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio
de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
empresas de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucédo de alta
complexidade. N&o sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao
se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mé&o-de-obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo de participacdo de empresas na forma
de cooperativa, conforme estabelece a IN 05/2017. N&o sera permitida a SUBCONTRATACAO
dos servicos objeto deste TR, considerando gue o objeto n&o envolve diversas especialidades
gue exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de
execucéo de alta complexidade.

Justificativa para o ndo parcelamento:

Nao se justifica 0 parcelamento dos servigos comuns de engenharia na area de topografia para
apoio a fiscalizacdo na execucdo de contratos, convénios, uma vez que 0s profissionais
mantém grau de dependéncia em suas atividades, com diferentes formacdes e especialidades,
para atender as mais variadas atividades técnicas realizadas pela Codevasf no
desenvolvimento regional da sua area de abrangéncia. Contudo, o ndo parcelamento ndo
implicara no processo de disputa e poder4 agregar em economia de escala, uma vez que a
licitante vislumbrara a possibilidade de uma contratagdo com maior prazo na prestacdo dos
Servigos.
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Projeto Executivo:

As qualificacdes dos técnicos com suas funcbes e atribuices, todas as especificacbes dos
servicos a serem desenvolvidos pela equipe de topografia para apoio a fiscalizagdo, com
supervisdo técnica dos servigcos, apoio em elaboracdo de projetos e apoio técnico-
administrativo na execucdo de contratos e convénios, que compdem este TR e seus anexos
constituem o Projeto Executivo deste objeto a ser licitado.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer a legislacdo e normativos dos Conselhos Técnicos, com
emissbes das Anotacdes, Registro e/ou Termo de Responsabilidade Técnica, para todos os
trabalhos técnicos produzidos, garantido dessa forma a responsabilidade perante o objeto e
seguranca do trabalho. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Cddigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdao (caucao):

Como garantia para a completa execucdo das obrigagbes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao” no montante de 5% (cinco
por cento) do valor atualizado do contrato, que devera ser apresentada no prazo maximo de
dez dias uteis contados da data do recebimento da via do contrato assinada, mediante
apresentacdo de comprovante de prestacdo de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada. E
necessario para fins de emissao da Ordem de Servico que a empresa Contratada tenha
apresentado a Garantia de Execug¢éo do Contrato. Demais informacgdes serdo apresentadas no
Edital e Contrato.

De modo a garantir o cumprimento das obrigagfes sociais e trabalhistas dos contratos
administrativos de servicos com regime de dedicagdo exclusiva de méo de obra, bem como
para a seguranca juridica dos gestores e fiscais de contrato, a Codevasf exige a apresentacao
pela contratada dos comprovantes de pagamento dessas obrigacbes mensalmente juntamente
com a documentagdo de medicdo dos servicos executados pela contratada. Com isso procura
salvaguardar o empregado e a prépria Administracdo Publica quanto ao cumprimento das
obrigac¢@es trabalhistas. Por essa razdo, cabe observar a Lei 14.133/2021, no seu 83°, incisos |,
I, IV do 83° Art. 121.

Matriz de Risco:

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as acbes de impedimento ou
controle. Sua utilizagdo se faz necessario em obras e servigcos de engenharia sempre que 0
objeto apresentar elevada complexidade ou riscos durante sua execucdo. Dessa forma,
levando em consideracdo os riscos envolvidos ao longo da execucdo desse objeto, e néo
havendo impedimentos legais para aplicacdo deste instrumento, optamos pela sua utilizacéo,
conforme Art. 69, inciso X da Lei 13.303/2016.
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Anexo lI: Planilhas de custos do orgamento de referéncia da Codevasf
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PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PES

NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para execugao de servigos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a
fiscalizagao aos contratos e convénios, sendo tais servigos caracterizados como néo continuados e com dedicagéo exclusiva de mao
de obra, a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da
Bahia.

CUSTOS DOS SERVIGOS PREVISTOS
MAO-DE-OBRA

B1 - TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE COM VINCULO - (PFS-I Equipe Técnica) 747.469,92
B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALARIOS DA EQUIPE 747.469,92
C1- ENCARGOS TOTAIS - (PFS-I Equipe Técnica / PFS-VI SICRO BA ABR-2023) 975.655,08
C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS 975.655,08
D2 - CUSTO TOTAL DAS DIARIAS - (PFS-Il - Viagens) 754.869,91
D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS 754.869,91
MANUTENCAO OPERACIONAL

1- CUSTO DOS VEICULOS - (PFS-IIl, ITEM 1) 596.074,74
2 - CUSTO DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS - (PFS-Ill, ITEM 2) 378.963,89

3 - SERVICOS GRAFICOS/COMPUTAGAO (RELATORIOS E MEDICOES) - (PFS-IIl, ITEM 3) 5.259,00

E - TOTAL DOS PREGOS COM MANUTENGAO OPERACIONAL 980.297,63
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 3.458.292,54
DESPESAS INDIRETAS
F1 - ADMINISTRACAO CENTRAL = (10% SOBRE O CUSTO DIRETO) 345.829,25
F2 - DESPESAS FINANCEIRAS = (1,11% SOBRE O CUSTO DIRETO) 38.387,05
F3 - RISCOS = (0,72% SOBRE O CUSTO DIRETO) 24.899,71
F4 - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS = (0,14% SOBRE O CUSTO DIRETO) 4.841,61
TOTAL DO CUSTOS INDIRETOS 413.957,62
BENEFICIOS
G - REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) = (12,0% SOBRE O CUSTO DIRETO) LUCRO 414.995,10
TRIBUTOS
H1 - PIS (1,65% DO PREGO DE VENDA) 82.653.19
H2 - COFINS (7,60% DO PRECO DE VENDA) 380.066,35
H3 - ISS (5,00% DO PRECO DE VENDA) 250.034,55
TOTAL DE TRIBUTOS 712.754,09
TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA 4 EQUIPES 4.999.999,35
TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA O MODULO MINIMO 1.249.999,84

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:

ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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cODIGO:

SALARIOS DA EQUIPE TECNICA PFS- |

NOME DA EMPRESA:

1- UTILIZAR A REFERENCIA DE CATEGORIA DA CCT 2023-2025 E DA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

2- UTILIZAR 0S CODIGOS INDICADOS NA CCT 2023-2025 E NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

3- INDICAR AS PROFISSOES/FUNGOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

4 - INDICAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA CADA CATEGORIA

5 - INDICAR A QUANTIDADE DE MESES DE TRABALHO DA CATEGORIA

6 - INDICAR A QUANTIDADE DE ANOS DO CONTRATO DE TRABALHO DA CATEGORIA

7 - PLANILHA CALCULA O NUMEROS DE MESES DO CONTRATO DE CADA CATEGORIA

8 - INDICAR O SALARIO BASE DA CATEGORIA INDICADO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

9 - ENCARGOS TOTAIS (ENCARGOS SOCIAIS, ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS ADICIONAIS), PERCENTUAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS
10 - DESPESAS INDIRETAS (ADMINISTRAGAO CENTRAL, DESPESAS FINANCEIRAS, RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS), PERCENTUAIS DA TABELA DE BENEFICIOS E DEPESAS INDIRETAS - BDI DO DNIT
11- REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MAXIMO 12,00% SOBRE O SALARIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM.

12 - DESPESAS FISCAIS - TRIBUTOS, APLICAR OS PERCENTUAIS SOBRE O SALARIO DA CATEGORIA + ENCARGOS TOTAIS + DESPESAS INDIRETAS + LUCRO

13- PREGO DO HOMEM MES POR CATEGORIA = SOMATORIO DOS ITENS  (8) + (9) + (10) + (11) +(12)

14- PRECO DA HORA TECNICA = (13) /176

15- SALARIOS SEM ENCAROS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VINCULO X QTD HOMEM MES. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PFS

16 - ENCARGOS TOTAIS DE C1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VINCULO X PERCENTUAL DE ENCARGOS TOTAIS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA C1 DO PFS

OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servicos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a fiscalizagdo aos contratos e
convénios, sendo tais servigos caracterizados como n&o continuados e com dedicagao exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob
area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia.
EQUIPE TECNICA COMPOSIGAO DOS SALARIOS POR PROFISSAO/FUNGAO CUSTOS TOTAL
) ] ] ] ; ] DESPESAS ; SALARIO SEM | ENCARGOS
Quantidade Numero Numero de Numero SALARIO | ENCARGOS | DESPESAS|BENEFICIOS FISCAIS SALARIO HORA ENCARGOS TOTAIS
Referéncia | Cddigo PROFISSAO/FUNGAO Funcionario | més no ano | ano contrato | més no contrato | CATEGORIA| TOTAIS | INDIRETAS LUCRO TRIBUTOS| MENSAL |TECNICA B1 C1
) ) ®3) 4 (5) (6) (U} (®) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
EQUIPE COM VINCULO
TC DNIT-BA| P8147 |Técnico de obras 8 12 1 96,00 3.194,10 | 3.633,93 [ 817,32 819,36 1.206,22 | 9.670,93 | 54,95 | 306.633,60 | 348.857,05
TC DNIT-BA| P8163 |Topdgrafo 4 12 1 48,00 2.390,63 | 3.038,73 | 649,89 651,52 959,13 | 7.689,90 | 43,69 [ 114.750,24 | 145.859,03
TC DNIT-BA| P8028 |Auxiliar de topografia 8 12 1 96,00 1.554,37 | 2.418,13 | 475,51 476,70 701,77 | 5.626,48 | 31,97 | 149.219,52 | 232.140,81
TC DNIT-BA| P8026 |Auxiliar administrativo 8 12 1 96,00 1.842,36 | 2.591,65 | 530,75 532,08 783,30 | 6.280,14 | 35,68 | 176.866,56 | 248.798,19
TOTAL DOS SALARIOS SEM ENCARGOS DA EQUIPE E TOTAL DOS ENCARGOS| 747.469,92 | 975.655,08
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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VIAGENS DA EQUIPE TECNICA PES-I

NOME DA EMPRESA: EDITAL:

OBJETO:

Contratagcdo de empresa especializada para execugéo de servigos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a fiscalizagdo aos contratos e
convénios, sendo tais servigos caracterizados como ndo continuados e com dedicagao exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob
area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia.

DIARIAS
Cardo- N de Ne° dias Total do CusTo PREGO
Referéncia | Codigo g~ L trabalhando em | meses no ROTEIRO QTD/
Funcao Funcionario N . R
campo por més | contrato CONTRATO(UNITARIO[ TOTAL [UNITARIO| TOTAL
Deslocamentos de Juazeiro
CCT 2023 Teécnico d aos municipios da area de
- eonco de 4 18 48,00 abrangéncia da 6° SR 843 22388| 188.717,48| 32369| 272.851,35
2025 obras 4 p
ransportados nos veiculos do
contrato
Deslocamentos de Juazeiro
aos municipios da area de
TC DNIT-BA | P9949 | Topografo 4 18 48,00 abrangéncia da 6 SR 843 223,88 188.717,48 323,69| 272.851,35
transportados nos veiculos do
contrato
Deslocamentos de Juazeiro
Auxiliar d aos municipios da area de
TC DNIT-BA | P9950 m“xc')'ar;ﬁ: 8 18 96,00 abrangéncia da 62 SR 1686 223,88| 377.43495| 323,69| 545.702,70
pog transportados nos veiculos do
contrato
TOTAIS DE CUSTOS E DE PRECOS DE DIARIAS 3.372 754.869,91 1.091.405,40
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGOES:

1 - UTILIZAR A REFERENCIA DE CATEGORIA D ACCT 2023-2025 E DA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS
2- UTILIZAR OS CODIGOS INDICADOS NA CCT 2023-2025 E NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

3 - INDICAR AS PROFISSOES/FUNGOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS
4 - INDICAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA CADA CATEGORIA

5 - INDICAR A QUANTIDADE DE DIAS DE CAMPO DA CATEGORIA A SEREM TRABALHADO NO MES

6 - PLANILHA CALCULA O NUMEROS DE MESES DO CONTRATO DE CADA CATEGORIA

7 - ROTEIRO GERAL DAS VIAGENS DE CAMPO NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SR CODEVASF

8 - QUANTIDADE TOTAL DE DARIAS DOS PROFISSIONAIS DE CADA CATEGORIA DURANTE O CONTRATO

9 - CUSTO UNITARIO DA DIARIA PARA CADA CATEGORIA

10 - CUSTO TOTAL DE DO ITEM SEM BDI. EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM DIARIAS PARA A LINHAS "D2" DO PFS

11 - CUSTO UNITARIO DA DIARIA PARA CADA CATEGORIA COM BDI

12 - PRECO = CUSTO TOTAL DO ITEM COM BDI

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E
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CODEVASF Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
~ CODIGO:
MANUTENCAO OPERACIONAL
PFS-llI
NOME DA EMPRESA:
OBJETO: EDITAL:

Contratagdo de empresa especializada para execugao de servigos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a fiscalizagao
aos contratos e convénios, sendo tais servigos caracterizados como nado continuados e com dedicacéo exclusiva de mao de obra, a serem
prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia.

M () ANO DE MES / cusTos 2 PREGOS *
DISCRIMINAGAO N MES/ANO | CONTRATO contraTo | UNP
UNT TOTAL UNT TOTAL
T VEICULOS - REFERENCIA (Composicao de Custos de Veiculos Codevasi)
1.1 Veiculo leve Esem mot.orista), com ar—cor?dicionado, incluindo despesas com combustivel, 4 12 1 48 més 5.957.97 285.982,41 8.614,03 413.473.44
6leos, manutengdo, licenciamento, seguros, impostos, etc.
1.2 Veich|Io Ie\’/e picape (sem rl-loto.rista). com ar-condicionz.ado, incluindo despesas com 4 12 1 48 més 6.460,26 310.092,33 9.340,24 44833152
combustivel, 6leos, manutencao, licenciamento, seguros, impostos, etc.
Total dos custos e precos dos éis dos veiculos da fiscalizaga 596.074,74 861.804,96
5 arp ANO DE MES / cusTos PREGOS *
DISCRIMINAGAO N MES/ANO | CONTRATO contrato | UND UNT TOTAL UNT TOTAL
2 ESCRITORIO, MOBILIARIO DE ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE CAMPO E CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITORIO - REFERENCIA (Tabelas de Cestas de Servigos de Consultoria do DNIT)
2.1 Imével Comercial (B8951) 4 12 1 48 més | 2.194,87 105.353,64 3.173,34 152.320,32
2.2 Mobilirio de escritorio (B8953) 4 12 1 48 més | 1.849,48 88.775,14 2.673,98 128.351,04
2.3 - Topografia (B8958) 4 12 1 48 més | 3.325,33 159.615,84 4.807,76 230.772,48
2.4 - Custos diversos de escritdrio (B8959) 4 12 1 48 més 525,40 25.219,27 759,63 36.462,24
Total dos custos e pregos da manutengao e administragao do escritério de campo da contratada 378.963,89 547.906,08
5 atp ANO DE MES / cusTos PREGOS *
DISCRIMINAGAO N MES/ANO | CONTRATO contrato | UND UNT TOTAL UNT TOTAL
3~ SERVICOS GRAFICOS/COMPUTAGAO (RELATORIOS E MEDICOES)
3.1 Relatério Mensal de Andamento — Elaborado pela contratada, com ART do responsavel
pela fls‘callzalggo da medlgag f|S|ca-f|pance|ra dos §erw<;05. cor'n‘parandu com o total contratado, 4 12 1 48 unid 22,56 1.082,88 32,62 1.565.76
os servigos fisicos e financeiros medidos, com registros fotograficos e o saldo contratual a
realizar, conforme modelo da Codevasf para Medig&o de contrato.
3.2 Pegas Técnicas Produzidas - Elaboradas pela contratada, como desenhos de
levantamento, projetos geométricos, relatérios de medi¢gdes mensais, fotos e desenhos, produtos
topograficos e cartograficos, contendo todas as atividades e eventos realizados na area de 4 12 1 48 unid 41,69 2.001,12 60,28 2.893,44
agrimensura/topograficas, com solugdes e esclarecimentos técnicos, com pareceres técnicos
(com ART) e relatérios técncos (com ART), caso necessarios.
3.3 Re‘Iatério Final, de§crevend9 9 ger'enciar‘nento dos servigos de agrimensura, servigos de 4 4 1 4 unid 543.75 2.175,00 786.15 3.144,60
desenhista/cadista, servigos administrativos diversos.
Total dos custos e pregos dos servigos de elaboragdes graficas/computacionais dos relatérios 5.259,00 7.603,80
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:

OBSERVAGAO:
1. Aluguel de veiculos inclui combustivel e manutengédo

2. Custo do item sem BDI
3. Prego = Custo do item com BDI

4. Exportar " total custo” para a linha correspondente no PFS. Os pregos serdo aplicados para fins de faturamento.
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CODEVASFI2

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
F=-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODIGO:
DETALHAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS PFS-IV
NOME DA EMPRESA:
OBJETO: EDITAL:
Contratacdo de empresa especializada para execugéo de servigos comuns de engenharia na area de
topografia para apoio a fiscalizagdo aos contratos e convénios, sendo tais servigos caracterizados como nao
continuados e com dedicagéo exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob area de
abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia.
~ VALORES
SEQ. DISCRIMINAGAO
Q ¢ % R$
Custos da equipe da administracdo central da empresa consultora (diretoria, responsavel técnico,
1 |pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagao dos 10,00 345.829,25
servicos)

2 |Despesas Financeiras 1,11 38.387,05

3 [Riscos 0,72 24.899,71

4 |Seguros e Garantias Contratuais 014 4.841,61

TOTAIS DAS DESPESAS INDIRETAS 11,97 413.957,62

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:

1- RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA DOS SERVIGOS

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E
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CODEVASF Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
F—-1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DOS TRIBUTOS

cODIGO:

PFS-V

NOME DA EMPRESA:

COFINS 7,60% = 14,25%)

+ COFINS 10,99% = 20,61%)

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
2 - % sobre PV INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS CONFORME TABELA 1 - TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA DNIT (ex: ISS 5% + PIS 1,65% +

OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para execugao de servigos comuns de engenharia na area de topografia para
apoio a fiscalizagdo aos contratos e convénios, sendo tais servigos caracterizados como nao continuados e com
dedicagao exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia.
DISCRIMINAGAO * VALORES
¢ % sobre PV~ % sobre CD ° R$

1-PIS 1,65 2,39 82.653,19
3 - COFINS 7,60 10,99 380.066,35
2-1SS 5,00 7,23 250.034,55

TOTAIS DOS TRIBUTOS 14,25 20,61 712.754,09
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

3 - % sobre CD INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS CONFORME TABELA 1 - TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA DNIT (ex: ISS 7,23% + PIS 2,39%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E
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COD EVASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
F£=-1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

TABELA SALARIOS DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

CcODIGO:

PFS-VI

NOME DA EMPRESA:

OBJETO: EDITAL:

Contratagéo de empresa especializada para execugéo de servigos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a fiscalizagdo aos contratos e convénios, sendo tais
servigos caracterizados como néo continuados e com dedicagdo exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf no estado da Bahia.

Tabela 1 - Consolidagao dos custos de mao de obra - Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: abril de 2024

Encargos Complementares Encargos Adicionais
Coédigo Engenharia A o Encargos Encargos . = Exam. ) Assisténcia 5 Encargos Totais  Valor Total
Consultiva Categoria . Salario Sociais %  Sociais (R$) Alimentagao Ferramenta Transporte Ocupacional Cesta Basica Médica Seguro de Vida
% % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$
CCT 2023-2025 [Técnico de obras més | 3.194,10 80,21% 2.561,99| 22,19% | 708,77 0,88% 28,11| 0,00% 0,00 0,91% 29,07| 0,12% 3,83 0,00% 0,00 9,14% 291,94 0,32% 10,22 113,77% | 3.633,93 6.828,03
P8163 Topdgrafo més | 2.390,63 80,67% 1.928,52| 29,40% | 702,89 1,17% 28,01| 0,00% 0,00( 3,16% 75,59| 0,18% 4,39| 0,00% 0,00( 12,11% | 289,39 0,42% 9,98 127,11% | 3.038,78 5.429,40
P8028 Auxiliar de topografia més | 1.554,37 80,67% 1.253,91| 45,22% | 702,89| 1,96% 30,42| 0,09% 1,36 8,09% 125,77 0,28% 4,39| 0,00% 0,00( 18,62% | 289,39 0,64% 9,98 155,57% | 2.418,11 3.972,48
P8026 Auxiliar administrativo més | 1.842,36 80,18% 1.477,20| 38,15% | 702,89| 0,00% 0,00( 0,00% 0,00( 5,89% 108,49| 0,20% 3,75 0,00% 0,00( 15,71% | 289,39 0,54% 9,98 140,67% | 2.591,71 4.434,07
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagoes:

CCT 2023-2025 - Convengéo Coletiva de Trabalho da Engenharia Consultiva, Arquitetura, Assessoramento de Projetos 2023-2025 / SINDPEC e SINAENCO - més de referéncia: maio de 2024
https://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR059668/2024
P8163, P8028 e P8026 - Tabela de Pregos de Consultoria DNIT - més de referéncia: abril de 2024

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2024/abril/abril-2024
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co D E VA ﬁ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
L= C hia de D Ivi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
VEICULO LEVE

Contratagéo de empresa especializada para execugao de servigos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a

fiscalizag&o aos contratos e convénios, sendo tais servigos caracterizados como n&o continuados e com dedicagdo exclusiva PFS- VII

de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no -

estado da Bahia.

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS

ITEM i
BASE - REF. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO - INSUMO/AUX. UNID BAHIA
VEICULO LEVE, COM AR-CONDICIONADO PARA APOI? A FISCALIZAGAO, INCLUINDO
6°SR |DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, MES COEFICIENTE | PREGO UNIT. | PREGO TOTAL
IMPOSTOS, ETC.

0 CARRO DA FISCALIZAGAO
A1 Veiculo Pickug Cabine Dupla
A DEPRECIAGAO MENSAL DO EQUIPAMENTO

Tabela Fipe bro/2024) Al PRECO DE AQUISICAQ - (méaximo 3 anos de uso) UN 65.933,31
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MES 12,00
A3 PREVISAO DE RECUPERACAO NA VENDA DO BEM USADO % 85,00 56.043,31
Ad CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 824,17|
B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDENCIA SOBRE A4) % 5,00 41,21
B2 CUSTO MENSAL 41,21
c CONSERVAGAO E MANUTENGAO
C1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDENCIA SOBRE A4) % 100,00 824,17]
Cc2 INCIDENCIA MENSAL 824,17|
D COMBUSTIVEL
D1 MEDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEICULO KM 6.000,00
D2 QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KM/L 10,00
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTIVEL POR MES L 600,00
D4 PREGO DO LITRO DE COMBUSTIVEL L 6,32
D5 CUSTO MENSAL - (D3*D4) 3.792,00)
E LUBRIFICANTES
E1 FRANQUIA POR TROCA DE OLEO KM 5.000,00
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE OLEO POR TROCA L 3,50
E3 PREGO DO LITRO DE OLEO C/ TROCA L 25,00
E4 CUSTO POR TROCA DE OLEO 87,50
E5 CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4] 105,00
F PNEUS
F1 VIDA UTIL DO PNEU KM 30.000,00
F2 QUANTIDADE DE PNEUS UN 4,00
F3 PRECO DO PNEU 464,271
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS 1.857,08]
F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4 371,42

TOTAL DA COMPOSIGAO R$  5957,97
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Co D E VAS Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D Ivi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
VEICULO LEVE PICAPE
Contratagdo de empresa especializada para execugéo de servigos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a
fiscalizag@o aos contratos e convénios, sendo tais servigos caracterizados como ndo continuados e com dedicagéo exclusiva PFS- VII
de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf -
no estado da Bahia.
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
ITEM i
BASE - REF. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO - INSUMO/AUX. UNID BAHIA
VEiCULO TIP_O PICK UP CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A B
6°SR  |FISCALIZAGAO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, MES COEFICIENTE | PREGO UNIT. | PREGO TOTAL
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
0 CARRO DA FISCALIZAGAO
A1 Veiculo Pickug Cabine Dupla
A DEPRECIAGAO MENSAL DO EQUIPAMENTO
Tabela Fipe (: bro/2024) Al PRECO DE AQUISICAQ - (méaximo 3 anos de uso) UN 85.535,50)
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MES 12,00
A3 PREVISAO DE RECUPERACAO NA VENDA DO BEM USADO % 85,00 72.705,18]
Ad CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 1.069,19|
B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDENCIA SOBRE A4) % 5,00 53,46
B2 CUSTO MENSAL 53,46
c CONSERVAGAO E MANUTENGAO
[ TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDENCIA SOBRE A4) % 100,00 1.069,19]
Cc2 INCIDENCIA MENSAL 1.069,19|
D COMBUSTIVEL
D1 MEDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEICULO KM 6.000,00
D2 QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KM/L 10,00
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTIVEL POR MES L 600,00
D4 PREGO DO LITRO DE COMBUSTIVEL L 6,32
D5 CUSTO MENSAL - (D3*D4) 3.792,00)
E LUBRIFICANTES
E1 FRANQUIA POR TROCA DE OLEO KM 5.000,00
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE OLEO POR TROCA L 3,50
E3 PREGO DO LITRO DE OLEO C/ TROCA L 25,00}
E4 CUSTO POR TROCA DE OLEO 87,50
E5 CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4] 105,00
F PNEUS
F1 VIDA UTIL DO PNEU KM 30.000,00
F2 QUANTIDADE DE PNEUS UN 4,00
F3 PRECO DO PNEU 464,271
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS 1.857,08]
F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4] 371,42
TOTAL DA COMPOSIGAO R$  6.460,26
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Item

Tabela 2 - Custos de imoveis, mobiliario, cestas de instalagdes e custos diversos
Tabela de Precos de Consultoria - més de referéncia: abril de 2024

Caédigo

Tipo

Unidade

e-DOC 82F52F1E
Proc 59560.001985/2024-73-e

Custo unitario

(RS / un)
B8951 Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) m?2 x més 47,13
Imoéveis

B8952 Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) m?2 x més 45,29
B8953 Escritério ocupante x més 473,00

Mobiliario
B8954 Residéncia ocupante x més 43,03
B8955 Laboratério de asfalto més 5.205,48
B8956 Laboratério de concreto més 4.499,13

Cesta das
Instalagbes B8957  [Laboratério de solos més 4.073,25
B8958 Topografia més 3.325,33
B8961 Topografia por VANT més 808,88
. B8959 Escritério ocupante x més 134,37
Custos Diversos —g3a560 |Residéncia ocupante x més 202,79

Fonte: FGV IBRE
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WAL DNIT

Diretoria de Planejamento e Pesquisa — DPP
Coordenagao-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGCIT

Tabela de Pregos de Consultoria

Tabela 1 - Beneficios e Despesas Indiretas
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 6,92 10,00
Despesas Financeiras 0,84% sobre (PV - Lucro) 0,77 1,11
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,72
Seguros e Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,14
Subtotal 1 8,29 11,97
Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro | Variavel - f (CD) 8,30 12,00
Subtotal 2 8,30 12,00
Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 1,65% do PV 1,65 2,39
COFINS 7,60% do PV 7,60 10,99
ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,23
Subtotal 3 14,25 20,61
Total - BDI (%) 30,84 44,58

(*) Limite maximo adotado de 5%, valor variavel em fungdo da legislagdo de cada municipio. As empresas licitantes deverdo adotar as aliquotas pertinentes.

gov.br/dnit
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CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000776/2024

DATA DE REGISTRO NO MTE: 04/11/2024

NUMERO DA SOLICITAGAO: MR059668/2024
NUMERO DO PROCESSO: 19958.235555/2024-75
DATA DO PROTOCOLO: 01/11/2024

Confira a autenticidade no endereco http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SIND EMPREG EMPRESAS DE ASSES PER INF PESQ EST DA BAHIA, CNPJ n. 16.116.881/0001-40,
neste ato representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). LOURIVAL JOSE DE OLIVEIRA
LOPES;

E

SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, CNPJ n. 59.940.957/0001-60,
neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). DAVI BARBOSA DE AZEVEDO;

celebram a presente CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condigdes de trabalho
previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigéncia da presente Convengao Coletiva de Trabalho no periodo de 01° de maio de 2023
a 30 de abril de 2025 e a data-base da categoria em 01° de maio.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

A presente Convengdo Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) A presente Convengao Coletiva
de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) A presente Convengéao Coletiva de Trabalho abrangera a (s)
A presente Conveng¢ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Profissional dos
Empregados em Empresas de Assessoramento, Pericias, Informagdes e Pesquisas, do Plano da
CTNC, com abrangéncia territorial em BA, com abrangéncia territorial em Abaira/BA, Abaré/BA,
Acajutiba/BA, Adustina/BA, Agua Fria/BA, Aiquara/BA, Alagoinhas/BA, Alcobaga/BA, Almadina/BA,
Amargosa/BA, Amélia Rodrigues/BA, América Dourada/BA, Anagé/BA, Andarai/BA, Andorinha/BA,
Angical/BA, Anguera/BA, Antas/BA, Anténio Cardoso/BA, Antonio Gongalves/BA, Apora/BA,
Apuaremal/BA, Aracas/BA, Aracatu/BA, Araci/BA, Aramari/BA, Arataca/BA, Aratuipe/BA, Aurelino
Leal/BA, Baianopolis/BA, Baixa Grande/BA, Banzaé/BA, Barra da Estiva/BA, Barra do Choca/BA,
Barra do Mendes/BA, Barra do Rocha/BA, Barra/BA, Barreiras/BA, Barro Alto/BA, Barro Preto/BA,
Barrocas/BA, Belmonte/BA, Belo Campo/BA, Biritinga/BA, Boa Nova/BA, Boa Vista do Tupim/BA,
Bom Jesus da Lapa/BA, Bom Jesus da Serra/BA, Boninal/BA, Bonito/BA, Boquira/BA, Botupora/BA,
Brejoes/BA, Brejolandia/BA, Brotas de Macaubas/BA, Brumado/BA, Buerarema/BA, Buritirama/BA,
Caatiba/BA, Cabaceiras do Paraguagu/BA, Cachoeira/BA, Caculé/BA, Caém/BA, Caetanos/BA,
Caetité/BA, Cafarnaum/BA, Cairu/BA, Caldeirao Grande/BA, Camacan/BA, Camacari/BA,
Camamu/BA, Campo Alegre de Lourdes/BA, Campo Formoso/BA, Canapolis/BA, Canarana/BA,
Canavieiras/BA, Candeal/BA, Candeias/BA, Candiba/BA, Candido Sales/BA, Cansancgao/BA,
Canudos/BA, Capela do Alto Alegre/BA, Capim Grosso/BA, Caraibas/BA, Caravelas/BA, Cardeal da
Silva/BA, Carinhanha/BA, Casa Nova/BA, Castro Alves/BA, Catolandia/BA, Catu/BA, Caturama/BA,
Central/BA, Chorroch6/BA, Cicero Dantas/BA, Cip6/BA, Coaraci/BA, Cocos/BA, Conceigdo da
Feira/BA, Conceigdao do Almeida/BA, Conceigdo do Coité/BA, Conceigdao do Jacuipe/BA, Conde/BA,
Condeuba/BA, Contendas do Sincora/BA, Corag¢ao de Maria/BA, Cordeiros/BA, Coribe/BA, Coronel
Joao Sa/BA, Correntina/BA, Cotegipe/BA, Cravolandia/BA, Crisopolis/BA, Cristopolis/BA, Cruz das
Almas/BA, Curaga/BA, Dario Meira/BA, Dias d'Avila/BA, Dom Basilio/BA, Dom Macedo Costa/BA,
Elisio Medrado/BA, Encruzilhada/BA, Entre Rios/BA, Erico Cardoso/BA, Esplanada/BA, Euclides da
Cunhal/BA, Eunapolis/BA, Fatima/BA, Feira da Mata/BA, Feira de Santana/BA, Filadélfia/BA, Firmino
Alves/BA, Floresta Azul/BA, Formosa do Rio Preto/BA, Gandu/BA, Gaviao/BA, Gentio do Ouro/BA,
Gldria/BA, Gongogi/BA, Governador Mangabeira/BA, Guajeru/BA, Guanambi/BA, Guaratinga/BA,
Heliopolis/BA, lagu/BA, lIbiassucé/BA, Ibicarai/BA, Ibicoara/BA, lbicui/BA, Ibipeba/BA, Ibipitanga/BA,
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Ibiquera/BA, Ibirapitanga/BA, Ibirapua/BA, Ibirataia/BA, Ibitiara/BA, Ibitita/BA, Ibotirama/BA, Ichu/BA,
Igapora/BA, Igrapiuna/BA, Iguai/BA, llhéus/BA, Inhambupe/BA, Ipecaeta/BA, Ipiau/BA, Ipira/BA,
Ipupiara/BA, Irajuba/BA, Iramaia/BA, Iraquara/BA, Irara/BA, Irecé/BA, Itabela/BA, Itaberaba/BA,
Itabuna/BA, Itacaré/BA, Itaeté/BA, Itagi/BA, Itagiba/BA, Itagimirim/BA, Iltaguagu da Bahia/BA, Itaju do
Coldnia/BA, Itajuipe/BA, Itamaraju/BA, Itamari/BA, Iltambé/BA, Itanagra/BA, Itanhém/BA, Itaparica/BA,
Itapé/BA, Itapebi/BA, Itapetinga/BA, Itapicuru/BA, Itapitanga/BA, Itaquara/BA, ltarantim/BA, Itatim/BA,
Itirugu/BA, Itiaba/BA, Itoror6/BA, Iltuagu/BA, Itubera/BA, Iluiu/BA, Jaborandi/BA, Jacaraci/BA,
Jacobina/BA, Jaguaquara/BA, Jaguarari/BA, Jaguaripe/BA, Jandaira/BA, Jequié/BA, Jeremoabo/BA,
Jiquiriga/BA, Jitauna/BA, Joao Dourado/BA, Juazeiro/BA, Jucurugu/BA, Jussara/BA, Jussari/BA,
Jussiape/BA, Lafaiete Coutinho/BA, Lagoa Real/BA, Laje/BA, Lajedao/BA, Lajedinho/BA, Lajedo do
Tabocal/BA, Lamarao/BA, Lapao/BA, Lauro de Freitas/BA, Lengois/BA, Licinio de Almeida/BA,
Livramento de Nossa Senhora/BA, Luis Eduardo Magalhaes/BA, Macajuba/BA, Macarani/BA,
Macaubas/BA, Macururé/BA, Madre de Deus/BA, Maetinga/BA, Maiquinique/BA, Mairi/BA, Malhada de
Pedras/BA, Malhada/BA, Manoel Vitorino/BA, Mansidao/BA, Maracas/BA, Maragogipe/BA, Marau/BA,
Marcionilio Souza/BA, Mascote/BA, Mata de Sao Joao/BA, Matina/BA, Medeiros Neto/BA, Miguel
Calmon/BA, Milagres/BA, Mirangaba/BA, Mirante/BA, Monte Santo/BA, Morpara/BA, Morro do
Chapéu/BA, Mortugaba/BA, Mucugé/BA, Mucuri/BA, Mulungu do Morro/BA, Mundo Novo/BA, Muniz
Ferreira/BA, Muquém do Sao Francisco/BA, Muritiba/BA, Mutuipe/BA, Nazaré/BA, Nilo Pecanha/BA,
Nordestina/BA, Nova Canaa/BA, Nova Fatima/BA, Nova Ibia/BA, Nova Itarana/BA, Nova
Redencao/BA, Nova Soure/BA, Nova Vigosa/BA, Novo Horizonte/BA, Novo Triunfo/BA, Olindina/BA,
Oliveira dos Brejinhos/BA, Ourigangas/BA, Ourolandia/BA, Palmas de Monte Alto/BA, Palmeiras/BA,
Paramirim/BA, Paratinga/BA, Paripiranga/BA, Pau Brasil/BA, Paulo Afonso/BA, Pé de Serra/BA,
Pedrao/BA, Pedro Alexandre/BA, Piata/BA, Pilao Arcado/BA, Pindai/BA, Pindobacgu/BA, Pintadas/BA,
Pirai do Norte/BA, Piripa/BA, Piritiba/BA, Planaltino/BA, Planalto/BA, Po¢des/BA, Pojuca/BA, Ponto
Novo/BA, Porto Seguro/BA, Potiragua/BA, Prado/BA, Presidente Dutra/BA, Presidente Janio
Quadros/BA, Presidente Tancredo Neves/BA, Queimadas/BA, Quijingue/BA, Quixabeira/BA, Rafael
Jambeiro/BA, Remanso/BA, Retirolandia/BA, Riachdo das Neves/BA, Riachao do Jacuipe/BA, Riacho
de Santana/BA, Ribeira do Amparo/BA, Ribeira do Pombal/BA, Ribeirdo do Largo/BA, Rio de
Contas/BA, Rio do Antonio/BA, Rio do Pires/BA, Rio Real/BA, Rodelas/BA, Ruy Barbosa/BA, Salinas
da Margarida/BA, Salvador/BA, Santa Barbara/BA, Santa Brigida/BA, Santa Cruz Cabralia/BA, Santa
Cruz da Vitéria/BA, Santa Inés/BA, Santa Luzia/BA, Santa Maria da Vitéria/BA, Santa Rita de
Cassia/BA, Santa Terezinha/BA, Santaluz/BA, Santana/BA, Santanépolis/BA, Santo Amaro/BA, Santo
Antonio de Jesus/BA, Santo Estévao/BA, Sao Desidério/BA, Sao Domingos/BA, Sao Felipe/BA, Sao
Félix do Coribe/BA, Sao Félix/BA, Sao Francisco do Conde/BA, Sao Gabriel/BA, Sao Gongalo dos
Campos/BA, Sao José da Vitéria/BA, Sdo José do Jacuipe/BA, Sao Miguel das Matas/BA, Sao
Sebastidao do Passé/BA, Sapeacu/BA, Satiro Dias/BA, Saubara/BA, Saude/BA, Seabra/BA, Sebastiao
Laranjeiras/BA, Senhor do Bonfim/BA, Sento Sé/BA, Serra do Ramalho/BA, Serra Dourada/BA, Serra
Preta/BA, Serrinha/BA, Serrolandia/BA, Simodes Filho/BA, Sitio do Mato/BA, Sitio do Quinto/BA,
Sobradinho/BA, Souto Soares/BA, Tabocas do Brejo Velho/BA, Tanhagu/BA, Tanque Novo/BA,
Tanquinho/BA, Taperoa/BA, Tapiramuta/BA, Teixeira de Freitas/BA, Teodoro Sampaio/BA,
Teofilandia/BA, Teolandia/BA, Terra Nova/BA, Tremedal/BA, Tucano/BA, Uaua/BA, Ubaira/BA,
Ubaitaba/BA, Ubata/BA, Uibai/BA, Umburanas/BA, Una/BA, Urandi/BA, Urucguca/BA, Utinga/BA,
Valencga/BA, Valente/BA, Varzea da Roga/BA, Varzea do Pogo/BA, Varzea Nova/BA, Varzedo/BA, Vera
Cruz/BA, Vereda/BA, Vitoria da Conquista/BA, Wagner/BA, Wanderley/BA, Wenceslau Guimaraes/BA
e Xique-Xique/BA.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLAUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS

| - PERIODO DE VIGENCIA - 01/05/2023 A 30/04/2024

As Empresas cumprirdo os Pisos Salariais (salario base) listados na tabela abaixo, considerando a jornada
de 42:00 (quarenta e duas) horas efetivamente trabalhadas por semana ou 210:00 (duzentos e dez) horas
mensais, computadas nesta ultima, o descanso semanal remunerado:

CATEGORIAS IMAIO/2022 | JANEIRO/2023 | Maio/2023
PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, R$ 3.271,80 | R$ 3.334,80 | R$ 3.462,90
EXERCENDO A FUNCAO PARA A QUAL
ESTEJAM HABILITADOS POR FORCA DA
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TECNICOS DE NIVEL MEDIO REGISTRADOS NO CREA

NIVEL MEDIO C/ MAIS DE 05 ANOS DE R$ 2.902,20| R$ 2.956,80 | R$ 3.070,20
EXPERIENCIA
NIVEL MEDIO ENTRE 03 E 05 ANOS DE R$ 1.932,00 | R$ 1.967,70 | R$ 2.043,30
EXPERIENCIA
NIVEL MEDIO C/ MENOS DE 03ANOS DE | R$ 1.430,10 | R$ 1.457,40 | R$ 1.514,10
EXPERIENCIA
TECNICOS DE NIVEL MEDIO SEM R$ 1.383,90 | R$ 1.396,50 | R$ 1.451,10
REGISTRO NO CREA
DESENHISTAS

COM MAIS DE 05 ANOS DE EXPERIENCIA | R$ 2.089,50 | R$ 2.127,30 | R$ 2.209,20
ENTRE 03 E 05 ANOS DE EXPERIENCIA R$ 1.724,10| R$ 1.757,70 | R$ 1.827,00
COM MENOS DE 03 ANOS DE R$ 1.400,70 | R$ 1.413,30 | R$ 1.467,90
EXPERIENCIA

OUTRAS FUNGOES
DEMAIS FUNGOES COM FORMAGAO R$ 1.266,30| R$ 1.310,00 | R$ 1.360,80
ESPECIFICA — INCLUSIVE BALANCEIRO
MOTORISTAS R$ 1.297,80 | R$ 1.320,00 | R$ 1.371,30
AUXILIARES TECNICOS R$ 1.253,70 | R$ 1.310,00 | R$ 1.360,80
E ADMINISTRATIVOS
IMENOR SALARIO R$ 1.243,20| R$ 1.305,00 | R$ 1.356,60

Il - PERIODO DE VIGENCIA - 01/05/2024 A 30/04/2025

CATEGORIAS MAIO/2024
PROFISSIONAIS DE NjVEL SUPERIOR,
EXERCENDO A FUNCAO PARAA QUAL
ESTEJAM HABILITADOS POR FORCA DA SUA | R$ 3.601,50
GRADUACAO, EXCETO ENGENHEIROS E
ARQUITETOS.
NIVEL MAEDIO C/ MAIS DE 05 ANOS DE R$ 3.194,10
EXPERIENCIA
NIVEL MAEDIO ENTRE 03 E 05 ANOS DE R$ 2.125,20
EXPERIENCIA
NIVEL MEDIO C/ MENOS DE 03 ANOS DE R$ 1.583,40
EXPERIENCIA
TECNICOS DE NIVEL MEDIO SEM REGISTRO | R$ 1.518,30
NO CREA
DESENHISTAS COM MAIS DE 05 ANOS DE R$ 2.299,50
EXPERIENCIA
DESENHISTAS ENTRE 03 E 05 ANOS DE R$ 1.911,00
EXPERIENCIA
DESENHISTAS MENOS DE 03 ANOS DE R$ 1.535,10
EXPERIENCIA
DEMAIS FUNCOES COM FORMACAO R$ 1.442,70
ESPECIFICA — INCLUSIVE BALANCEIRO
MOTORISTAS R$ 1.467,90
AUXILIARES TECNICOS E ADMINISTRATIVOS | R$ 1.457,40
MENOR SALARIO R$ 1.453,20
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Paragrafo Primeiro - Fica estabelecido que, na avaliagao do tempo de experiéncia, sera considerado o
periodo despendido pelo técnico, como estagiario, proporcionalmente a sua carga horaria naquele periodo,
desde que o estagio tenha sido prestado na mesma empresa.

Paragrafo Segundo — A qualquer instante, havendo majoracao do Salario Minimo Nacional e passando
este a ser superior a qualquer um dos pisos da tabela anterior, devera ocorrer a majoragao do respectivo
piso, a titulo de antecipagao do reajuste, de forma a garantir que o0 mesmo nao seja inferior ao valor
estabelecido para o Salario Minimo Nacional.

Paragrafo Terceiro — Fica estabelecida a possibilidade de celebragdo de acordos em separado referentes
aos pisos salariais ndo abrangidos por esta convengao, desde que haja anuéncia das empresas € a

participacao de representantes do SINAENCO no processo de negociagéo. Tais acordos n&o serdo validos
para as empresas que nao participarem das negociagoes.

REAJUSTES/CORREGCOES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

| - PERIODO DE VIGENCIA DE 01/05/2023 A 30/04/2024

Os salarios de todos os empregados integrantes da categoria serao reajustados, conforme tabela a
seguir, ficando mantidos os reajustes mais favoraveis praticados pelas empresas.

[Data de aplicagdo do reajuste Em 01/05/2023
Salario base p/ calculo do reajuste Jan/2023
Percentual de reajuste 3,83%

Paragrafo Primeiro — Para os empregados admitidos no periodo entre maio de 2022 e abril de 2023,
podera ser aplicado a critério das Empresas, o reajuste proporcional para o percentual estabelecido para o
més de maio/23. Ficam mantidas as proporcionalidades, a critério das empresas para admissbes apos

maio/2022.
MES DE ADMISSAO INDICE A SER APLICADO
Maio/22 3,83%
Junho/22 3,51%
Julho/22 3,19%
Agosto/22 2,87%
Setembro/22 2,55%
Outubro/22 2,23%
Novembro/22 1,92%
Dezembro/22 1,60%
Janeiro/23 1,28%
Fevereiro/23 0,96%
Margo/23 0,64%
Abril/23 0,32%

Paragrafo Segundo - As empresas poderdo compensar as antecipagdes e/ou adiantamentos de reajustes
salariais espontaneos de carater geral concedidos no periodo entre 01/05/2022 até a data de aplicagao do
indice de correcdo, aqui acertado, ressalvadas as majoragdes salariais decorrentes de promogdes por
mérito ou antiguidade, enquadramento de tabela salarial, implantagdo ou revisdo de Plano de Cargos e
Salarios e reajustes decorrentes de Convengdes anteriores.

Paragrafo Terceiro - Os empregados desligados entre 01 de maio de 2023 e 31 de janeiro de 2024,
receberao, as diferengas decorrentes da aplicagdo da Clausula de Reajuste e dos novos valores dos Pisos,
em parcela Unica, até 29 de fevereiro de 2024, considerando os novos valores vigentes.
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Paragrafo Quarto - As diferengas salariais relativas ao periodo de 01 maio de 2023 até o dia 31 de
dezembro de 2023, serdo pagas em até (trés) parcelas nos meses de janeiro, fevereiro e margo de 2024.

Il - PERIODO DE VIGENCIA DE 01/05/2024 A 30/04/2025

Os salarios de todos os empregados integrantes da categoria serao reajustados, conforme tabela a
seguir, ficando mantidos os reajustes mais favoraveis praticados pelas empresas.

[Data de aplicagdo do reajuste Em 01/05/2024
Salario base p/ calculo do reajuste MAIO/2023
Percentual de reajuste 3,50%

Paragrafo Primeiro — Para os empregados admitidos no periodo entre maio de 2023 e abril de 2024,
podera ser aplicado a critério das Empresas, o reajuste proporcional para o percentual estabelecido para o
més de maio/24. Ficam mantidas as proporcionalidades, a critério das empresas para admissbes apos

maio/2023.
MES DE ADMISSAO INDICE A SER APLICADO
Maio/23 3,50%
Junho/23 3,21%
Julho/23 2,92%
Agosto/23 2,63%
Setembro/23 2,33%
Outubro/23 2,04%
Novembro/23 1,75%
Dezembro/23 1,46%
Janeiro/24 1,17%
Fevereiro/24 0,87%
Margo/24 0,58%
Abril/24 0,29%

Paragrafo Segundo - As empresas poderdo compensar as antecipagoes e/ou adiantamentos de reajustes
salariais espontaneos de carater geral concedidos no periodo entre 01/05/2023 até a data de aplicagao do
indice de correcdo, aqui acertado, ressalvadas as majoragdes salariais decorrentes de promogdes por
mérito ou antiguidade, enquadramento de tabela salarial, implantagdo ou revisdo de Plano de Cargos e
Salarios e reajustes decorrentes de Convencgdes Coletivas anteriores.

Paragrafo Terceiro - Os empregados desligados entre 01 de maio de 2024 e a data do assinatura desta
Convengao, receberéo, as diferengas decorrentes da aplicagado da Clausula de Reajuste e dos novos
valores dos Pisos, em parcela Unica, até 30 de novembro de 2024, considerando os novos valores
vigentes.

Paragrafo Quarto - As diferengas salariais relativas ao periodo de 01 maio de 2024 até a data de registro
da Convencéo Coletiva, serdo pagas em até (trés) parcelas nos meses de novembro, dezembro de 2024 e
janeiro de 2025.

PAGAMENTO DE SALARIO - FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALARIOS

As Empresas elaborardo e cumprirdo um calendario para pagamento de salario de seus empregados,
respeitando o limite maximo do quinto dia util subsequente ao més de competéncia. Na eventualidade de
atraso no pagamento, as Empresas pagardo a multa prevista em Lei.
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CLAUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO

Fica assegurando a todos os Empregados, no periodo do gozo de férias ocorridas entre os meses de
fevereiro e novembro de cada ano, quando solicitado, o adiantamento do valor que corresponder a metade
do salario vigente a época, a titulo de adiantamento do 13° salario.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALARIO§, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITERIOS PARA CALCULO

CLAUSULA SETIMA - DISCRIMINAGAO DAS VERBAS PAGAS

O Empregador fornecera mensalmente aos Empregados, contracheques com a discriminagéo respectiva de
vencimentos e descontos, principalmente salario base, especificando a fungdo exercida pelo Empregado.

GRATIFICAGOES, ADICIONAIS, AUXILIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLAUSULA OITAVA - ADICIONAL DE HORAS EXTRA

As horas extras, desde que previamente autorizadas pela Empresa, serao remuneradas com adicionais de
50 % (cinquenta por cento) quando trabalhadas de segunda a sabado e 100 % (cem por cento) nos
domingos e feriados, exceto quando realizadas para compensagéo de carga horaria incompleta em fungéo
de interesse e/ou necessidade particular das partes.

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO

CLAUSULA NONA - GRATIFICAGAO POR TEMPO DE SERVIGCO
Fica congelada, a partir de 01 de Maio de 2017, a gratificacdo por tempo de servigo nos percentuais
praticados em 30 de Abril de 2017, aplicada conforme as regras estabelecidas nas CCT's anteriores.

§ Primeiro - A contagem do tempo de servigo dar-se-a a partir de maio/91 e sempre na data de aniversario
da admissao, sendo doravante congelados, pelos percentuais vigentes em 30 de Abril de 2017.

§ Segundo - Os novos contratados, ou seja, contratados a partir de abril de 2017, ndo fardo jus a essa
gratificagéo.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

CLAUSULA DECIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

As Empresas pagarao o adicional de periculosidade correspondente a 30% (trinta por cento) incidente sobre
o salario base, aos Empregados que, em carater permanente ou intermitente, executarem atividades
consideradas perigosas, na forma dos art. 193 e 195 da CLT e art. 7°, XXIIl, da CRFB/88.
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OUTROS ADICIONAIS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA

Toda vez que houver mudanca de domicilio ou residéncia do Empregado para localidade diversa da
estabelecida no contrato de trabalho, por iniciativa do Empregador, serd assegurado o pagamento
suplementar de 25 % (vinte e cinco por cento) do salario base, enquanto perdurar tal situagao, devendo o
Empregador assumir o custeio das despesas decorrentes da mudanga quanto ao transporte do Empregado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE INTERINIDADE

Durante o periodo da substituigdo, fica garantido o pagamento de interinidade calculado pelo salario do
empregado substituido, a partir do primeiro dia da substituicdo, nos termos da simula n°® 159 do TST -
Tribunal Superior do Trabalho.

AJUDA DE CUSTO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CUSTEIO DE DESPESAS

Em qualquer caso de deslocamento do Empregado para execugcdo de tarefas que impliquem em
afastamento da sede de sua contratagdo, fica assegurado pelo Empregador o pagamento de todas as
despesas relativas a transporte, alimentacao e estadia, através de diarias, ajuda de custo ou reembolso de
despesas, conforme politica interna da Empresa.

Paragrafo Unico — Observados os limites legais (art. 457, § 2° da CLT e Sum. 101 TST), o pagamento das

diarias, ajudas de custo ou reembolso de despesas possui natureza indenizatéria (ndo salarial) e nao
integra a remuneragao para todos os efeitos legais.

AUXILIO ALIMENTAQAO
CLAUSULA DECIMA QUARTA - AUXILIO ALIMENTAGAO
O Empregador assegurara mensalmente aos Empregados o direito de alimentagao, correspondente a 01
(uma) refeicdo diaria, valida somente para os dias efetivamente trabalhados, no valor minimo, conforme

tabelas a seguir:

| - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/10/2024

Data de aplicagao do Valor da 01/02/2024
refeicao
Valor da refeicao por dia trabalhado R$ 24,50

Il — VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

Data de aplicagao do Valor da 01/11/2024
refeicao
Valor da refeigao por dia trabalhado R$ 25,30

Paragrafo Primeiro - Quando o Empregador fornecer refei¢cdes no local de trabalho, ou em restaurante de
sua confianga, deve garantir a qualidade da mesma, bem como garantir ao Empregado com problema de
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saude, dieta estabelecida pelo INSS ou médico do plano complementar de salde, desde que devidamente
notificada da prescricao médica (dieta) em prazo nao inferior a 30 (trinta) dias, neste caso as empresas
ficam desobrigadas de pagar o valor do auxilio alimentagao.

Paragrafo Segundo - As Empresas forneceréo gratuitamente a refeicdo sempre que o empregado prestar
servigo extraordinario, por um periodo superior a 02 (duas) horas, além da jornada normal de trabalho. Nos
casos onde houver jornada de trabalho 12x36, o numero de vales ou tiquete alimentagéo, sera objeto de
Acordo Especifico entre a Empresa que aplica este tipo de jornada e o SINDPEC.

Paragrafo Terceiro — O empregador podera descontar do empregado, mensalmente, a titulo de custeio do
beneficio, o valor conforme tabela a seguir, quando os valores pagos forem iguais ou superiores ao da
tabela anterior:

Data de aplicagao do Valor da refeicao 01/02/2024 01/11/2024
Valor do desconto mensal R$ 15,21 R$ 15,76

Paragrafo Quarto - Caso o valor diario do beneficio seja superior ao estabelecido nesta convencéo, o
empregador podera descontar do empregado até 20% do custeio do beneficio, na forma do legalmente
cominado, assegurando que o valor unitario praticado ndo seja inferior aos valores da tabela do caput da
presente clausula.

Paragrafo Quinto - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatéria (ndo salarial),
mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneragao do beneficiario para todos os efeitos
legais.

Paragrafo sexto - Ficam mantidas as condigdes mais favoraveis ora praticadas.

AUXILIO TRANSPORTE

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TRANSPORTE

As Empresas fornecerdo durante a vigéncia da presente Convengdo, aos seus Empregados, o vale
transporte, de acordo com a lei vigente.

Paragrafo Primeiro - As Empresas fornecerdo transporte a todos os Empregados que executarem tarefa
fora da sede de sua contratagao.

Paragrafo Segundo - O beneficio de que trata o Caput desta clausula sera equivalente ao numero de
conducdes para o referido deslocamento.

Paragrafo Terceiro - Nao estardo obrigados a concessdo de vale transporte os Empregadores que
proporcionarem por meios proprios ou contratados, em veiculos adequados ao transporte coletivo, o
deslocamento (residéncia-trabalho e vice-versa) de seus Empregados.

Paragrafo Quarto - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatéria (ndo salarial),

mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneragédo do beneficiario para todos os efeitos
legais.

AUXILIO SAUDE

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSISTENCIA MEDICA
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Fica assegurado pelas Empresas Assisténcia Médica Complementar a todos os seus Empregados e
dependentes, segundo critério existente ou a ser estabelecido pela Empresa.

AUXILIO DOENGA/INVALIDEZ

CLAUSULA DECIMA SETIMA - AUXILIO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR

Para os empregados com mais de 12 (doze) meses de Empresa que forem afastados pela Previdéncia
Social, as Empresas completardo os seus salarios do décimo sexto até o nonagésimo dia de afastamento,
limitada ao valor do salario mensal percebido pelo empregado no més anterior ao afastamento e o teto de
contribuigdo previdenciaria, (o que for menor).

Paragrafo Unico - Na ocorréncia de mais de um afastamento para o mesmo Empregado durante a vigéncia

desta Convengéo, este beneficio estara limitado ao maximo de 90 (noventa) dias na sua totalidade, para
cada ano.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - AUXILIO PARA FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS

O Empregador, pagara mensalmente ao Empregado por cada filho com necessidades especiais, sem limite
de idade, um auxilio no valor descrito na tabela a seguir:

| - PERIODO DE VIGENCIA - 01/02/2024 A 30/10/2024

[Data de aplicacdo do auxilio 01/02/2024
l\lalor (_:Iq auxilio Filho com necessidades R$ 354,00
especiais

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

[Data de aplicacdo do auxilio 01/11/2024

alor dg auxilio Fllhg c.:om R$ 380,00
necessidades especiais

Paragrafo Primeiro — Serdo considerados com necessidades especiais, os individuos com limitagao
psicomotora, os cegos, os surdos, os mudos e os deficientes mentais. A percepg¢ao deste beneficio fica
condicionada a apresentagao de laudo emitido por médico especialista, devidamente credenciado pelos
Sindicatos ou Empresas, ou, ainda, por perito médico do INSS, indicando a necessidade especial.

Paragrafo Segundo - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatdria (ndo salarial),

mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneragado do beneficiario para todos os efeitos
legais.

AUXILIO MORTE/FUNERAL
CLAUSULA DECIMA NONA - AUXILIO FUNERAL
No caso de falecimento do empregado e 0 mesmo n&o possuindo seguro de vida, a empresa pagara a seu

cbnjuge e, na falta desse, aos seus dependentes legalmente habilitados, a titulo de auxilio funeral, a
importancia conforme tabelas a seguir:

| - PERIODO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 31/10/2024
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l?ata aplicagao do Auxilio 01/02/2024
uneral
Valor do Auxilio funeral R$ 1.145,00

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

l?ata aplicagio do Auxilio 01/11/2024
uneral
Valor do Auxilio funeral R$ 1.220,00

Paragrafo Primeiro - Na hipotese do empregado falecido ter um seguro de vida e, sendo esse em valor
inferior ao auxilio funeral fixado no caput da presente clausula, a empresa se comprometera a completar o
beneficio até as importancias da tabelas anteriores, considerando a data da ocorréncia do falecimento.

Paragrafo Segundo - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatoria (ndo salarial), e
nao integra a remuneragao do beneficiario para todos os efeitos legais.

AUXILIO CRECHE
CLAUSULA VIGESIMA - AUXILIO CRECHE / PRE ESCOLA
As Empresas reembolsarédo, em até os valores descritos nas tabelas a seguir, as Empregadas que tiverem

efetuado gastos junto a instituicbes regulares (creches), por filhos com idade entre 00 a 06 (zero a seis)
meses, de acordo com a portaria 3.296 do MTE.

| - PERIODO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 30/10/2024

Data de aplicagcao do auxilio creche/pré- 01/02/2024
escola

Valor do auxilio creche / pré-escola R$ 276,00

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

Data de aplicagao do auxilio creche/pré- 01/11/2024
escola

Valor do auxilio creche / pré-escola R$ 300,00

Paragrafo Primeiro - As Empresas concederdo uma ajuda mensal de até os valores descritos na tabela
anterior as Empregadas que mantiverem seus filhos de 07 a 36 (sete a trinta e seis) meses de idade,
matriculados em instituigbes regulares (creches ou pré-escolas), como reembolso de despesas
efetivamente comprovadas.

Paragrafo Segundo - Este beneficio abrange o Empregado que ndo convivendo com a mulher ou
companheira, tenha comprovagéo da guarda do filho de até 36 (trinta e seis) meses de idade e o mantenha
em instituicdes regulares (creches ou pré-escolas).

Paragrafo Terceiro - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatéria (ndo salarial),

mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneracédo do beneficiario para todos os efeitos
legais.

SEGURO DE VIDA

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
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As Empresas manterao, ou implantardo num prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura
deste instrumento, um plano de seguro de vida e acidentes pessoais para todos os seus Empregados,
segundo critério a ser estabelecido pelas Empresas.

Paragrafo Primeiro - A ades&o a planos de seguro de vida que impliquem em 6énus para o Empregado
dependera de autorizagao expressa do mesmo.

Paragrafo Segundo - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatéria (ndo salarial),
mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneragédo do beneficiario para todos os efeitos
legais.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSAO, DEMISSAO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSAO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RESCISOES CONTRATUAIS

Em caso de rescisao do contrato de trabalho para Empregados com tempo de servigo superior a 12 (doze)
meses e havendo manifestacdo expressa do empregado, o pagamento das verbas correspondentes
devera ser efetuado na sede do Sindicato, desde que tenham a Regido Metropolitana de Salvador como
local de prestagao do servigo a época do desligamento, até o primeiro dia util apds o término do aviso prévio
trabalhado ou até o décimo dia apés o comunicado, em caso de aviso prévio indenizado. Para os demais
serao observados os preceitos legais cabiveis.

Paragrafo Primeiro- Sera concedido aviso prévio de 60 (sessenta) dias ao Empregado demitido sem justa
causa com idade superior a 60 (sessenta) anos para mulher ou 65 (sessenta e cinco) anos para o homem,
cujo tempo de servigo seja superior a 5 (cinco) anos, sendo que para os profissionais que fizerem jus ao
aviso prévio estabelecido pela Lei n® 12.506, ndo havera acréscimo de dias para os empregados com até 10
(dez) anos de servigos prestados, garantindo se o limite minimo de 60 (sessenta) dias, ficando
estabelecidos os periodos de aviso prévio total, conforme segue:

T , Periodo de aviso
empo de servigo na empresa .
prévio
Até 5 anos Conforme Lei N°.12506
5 anos 60 dias
6 anos 60 dias
7 anos 60 dias
8 anos 60 dias
9 anos 60 dias
10 anos 60 dias
11 anos e acima Conforme Lei N°12.506

Paragrafo Segundo - Havendo descumprimento dos prazos e condigdes previstas nesta clausula, sera
paga ao Empregado a multa prevista em lei.

OUTRAS NORMAS REFERENTES AADMISSAQ, DEMISSAO E MODALIDADES DE
CONTRATAGAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - CONTRATOS DE EXPERIENCIA

Nos casos de readmissao de empregado para a mesma fungéo anteriormente exercida, ndo sera celebrado
Contrato de Experiéncia, desde que a readmissdo ocorra num prazo inferior a 2 (dois) anos do
desligamento.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - RETENGAO DA CTPS

Sera devida ao Empregado a indenizagao correspondente a 01 (hum) dia de salario, por dia de retengéo de
sua carteira profissional pelo Empregador, apos o prazo de cinco dias Uteis.

RELAGOES DE TRABALHO — CONDIGOES DE TRABALHO, NORMAS DE

PESSOAL E ESTABILIDADES
QUALIFICACAO/FORMACAO PROFISSIONAL

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - EDUCAGAO CONTINUADA, APERFEIGOAMENTO TECNICO,
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

As Empresas envidarao todos os esforgos para o aperfeicoamento dos seus Empregados, admitindo que os
mesmos, a titulo de educacdo continuada, aperfeicoamento técnico ou desenvolvimento profissional,
utilizem para esse fim, um periodo de até 24 horas anuais.

a) Entende-se como educagao continuada toda atividade e hora de estudo destinada a complementagao e
atualizagdo da formagdo pessoal, que de alguma forma venha a contribuir para o desenvolvimento
profissional, como tal definido pela Empresa.

b) Entende-se como aperfeigoamento técnico, a participagcdo em cursos ministrados pela propria Empresa
ou terceiros, participagdo em seminarios, congressos técnicos, ou eventos similares de interesse do setor.

c) As Empresas divulgardo amplamente sua politica de treinamento bem como as previsdes anuais de
realizacdo de cursos, eventos, seminarios etc., incentivando a participacdo do seu corpo técnico.

d) As Empresas incentivardo intercambio tecnolégico de profissionais da area técnica, entre as Empresas
do setor de trabalho, como uma das formas de aperfeicoamento profissional.

e) As Empresas envidardo esforgos na criagdo de mecanismos que possibilitem a adequada inovagao
tecnologica do quadro técnico e a transferéncia de conhecimento nas suas areas de atuagao.

f) Os Empregados que frequentam cursos regulares de 1° e 2° grau ou universitarios, poderao utilizar a
totalidade destas 24 (vinte e quatro) horas anuais, equivalentes a 2 (duas) horas mensais, desde que
comuniquem a respectiva chefia, por escrito, no inicio de cada semestre. Estas horas poderéo ser utilizadas
também para a realizagdo de exames vestibulares, condicionadas a prévia comunicagao a chefia e posterior
comprovagao.

Paragrafo Unico - O Empregador se compromete a efetuar o treinamento, preparacdo ou remanejamento
interno de seus Empregados quando da adogdo de novas tecnologias que, direta ou indiretamente,
impliquem na necessidade de adequagédo de mao-de-obra.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - CERTIFICADO DE CURSOS

No ato da rescisdo de contrato de trabalho, a empresa fornecera ao empregado, desde que solicitado,
declaragao de cursos que o empregado tenha concluido na empresa.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - F.G.T.S
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O Empregador mantera atualizado junto a CEF o enderego dos seus empregados para efeito do envio pela
CEF dos extratos, desde que o empregado atualize o respectivo enderego junto ao empregador.

Paragrafo Unico - Em caso de rescisdo de contrato, o Empregador devera solicitar ao banco depositario o
histérico da conta vinculada do F.G.T.S. do Empregado despedido.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - ESTABILIDADES ESPECIAIS

Fica assegurado aos Empregados garantia proviséria de emprego, ou salario, nas condi¢cdes e prazos
conforme segue:

a) Aos Empregados afastados por doencga, até 30 (trinta) dias apds alta médica;

b) Aos Empregados com no minimo 03 (trés) anos de servico na Empresa que tenham comprovado junto a
mesma estarem a menos de 1 (um) ano da aposentadoria integral, durante este periodo;

c) Aos Empregados egressos do INSS em decorréncia de acidente do trabalho ou doenga ocupacional e as
gestantes, de acordo com a Lei.

JORNADA DE TRABALHO - DURAGAO, DISTRIBUIGAO, CONTROLE, FALTAS
DURAGAO E HORARIO

CLAUSULA VIGESIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho ndo podera exceder 42:00 (quarenta e duas horas) semanais ou 210:00 (duzentos e
dez horas) mensais, nesta incluido o descanso semanal remunerado.

Paragrafo Primeiro - A jornada dos Empregados estudantes ndo podera ser prorrogada, ressalvadas as
hipoteses previstas nos Art. 59 a 61 da CLT.

Paragrafo Segundo - Por conveniéncia administrativa o Empregador podera estabelecer programa de
compensagao de dias de trabalho, quando estes dias Uteis se situarem entre feriados, entre feriado e final
de semana ou ainda como prolongamento de final de semana, de maneira a evitar funcionamento
intermitente da Empresa, e de forma a propiciar maiores periodos de descanso (folgas) aos Empregados.
Esta compensacéo se dara com a prorrogagéo da jornada diaria, através de programacédo divulgada com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

OUTRAS DISPOSICOES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGESIMA - FOLGA MENSAL

Os Empregados que estiverem laborando fora de perimetro urbano da sede de sua contratagao terao direito
a uma folga de 01 dia sem prejuizo do seu salario, mediante escala a ser estabelecida pelo Empregador,
apos o pagamento dos salarios, desde que o contrato especifico ao qual ele esteja vinculado permita a folga
sem prejuizo para a Empresa.

Paragrafo Unico - Quando nao houver previsdo de folga no Contrato especifico sem prejuizo para a
Empresa, sera mantido o direito a uma folga de até um dia por més, conforme escala a ser estabelecida
pelo Empregador, no préprio més do pagamento dos salarios, folga essa que sera compensada no mesmo
més.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO

A jornada de trabalho de telefonistas, datilografos e digitadores, submetidos a essa atividade em tempo
integral, ndo podera exceder a 6:00h (seis horas) diarias, 32:30h (trinta e duas horas e trinta minutos)
semanais ou 162:30h (cento e sessenta e duas horas e trinta minutos) mensais, nesta incluindo o descanso
semanal remunerado com intervalo de 10min (dez minutos) de descanso, para cada 50min (cinquenta)
minutos trabalhados.

FERIAS E LICENGAS
DURA(}AO E CONCESSAO DE FERIAS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - PROGRAMAGAO DE FERIAS
O Empregador consultara o interesse de seus Empregados na definicdo do Programa anual de férias,
estabelecendo o periodo de gozo, cuja comunicagao devera ser efetuada ao Empregado com 30 (trinta)

dias de antecedéncia.

Paragrafo Primeiro - O inicio das férias ndo coincidira com sabados, domingos, feriados ou dias uteis ja
compensados.

Paragrafo Segundo - Durante o periodo de férias, o Empregado sé podera ser convocado para quaisquer
atividades, com seu proprio consentimento.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - ANTECIPAGAO DE FERIAS

O empregador a seu critério podera negociar a antecipagdo de periodos futuros de férias com seu
funcionario, mediante acordo individual escrito, sem qualquer prejuizo ao empregado.

SAUDE E SEGURANGA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL EPI

Os uniformes e roupas profissionais, quando exigidos, assim como os EPI's(Equipamentos de Protegao
Individual), seréo fornecidos, gratuitamente, pelas empresas aos empregados.

UNIFORME

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - FARDAMENTO

Quando a Empresa exigir fardamento para exercicio de determinadas fun¢des, o mesmo sera fornecido
gratuitamente, em namero de 02 (dois) por ano.

EXAMES MEDICOS

https://lwww3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR059668/2024 14/22
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82F52F1E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1985&filter[anoproc]=2024

12/11/2024, 17:13 Mediador - Extrato Conveng&o Coletiva e-DOC 82F52F1E
Proc 59560.001985/2024-73-e

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - EXAMES MEDICOS

Sera assegurada a todos os Empregados a realizagdo de exames médicos nas condigdes abaixo descritas:
a) Admissional: no ato da contratacgao;
b) Periédicos: no minimo 01 (uma) vez por ano para todos os Empregados;

¢) Preventivos: no minimo a cada 06 (seis) meses para todos os Empregados submetidos a condigbes de
trabalho ou atividades perigosas, insalubres e sujeitas a doenga profissional;

d) Demissional: no ato do comunicado do aviso prévio, da despedida ou da demisséo.

Paragrafo Primeiro - A definicdo dos exames a serem realizados, ficara a critério da area médica
especializada em medicina do trabalho.

Paragrafo Segundo - Devera ser dado conhecimento do atestado demissional de saude ocupacional ao
Empregado e ao SINDPEC, fazendo que cdpia do mesmo acompanhe a rescisao de contrato.

ACEITAGAO DE ATESTADOS MEDICOS

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - ATESTADO MEDICOS / ODONTOLOGICOS

Serao eficazes os atestados médicos e odontolégicos fornecidos por profissionais credenciados pela
Empresa, Sindicato e Previdéncia Social, para abono de faltas ao servico.

READAPTAGAO DO ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENGA PROFISSIONAL

CLAUSULA TBIGESIMA OITAVA - ACIDENTE DE TRABALHO/ DOENCA PROFISSIONAL /
READAPTACAO

As Empresas comprometem-se a reaproveitar em seu quadro, de acordo com parecer médico de seus
credenciados, ou do INSS, em fungdo compativel com a condig¢ao fisica e de saude, seus Empregados que
sofrerem redugdo da capacidade laborativa em consequéncia de acidente de trabalho ou doenca
profissional.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - ACIDENTE DE TRABALHO / COMUNICAGAO

Empregador comunicara ao SINDPEC sobre o Empregado afastado por doenga ocupacional ou acidente de
trabalho, através de copia do CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho, no prazo maximo de 24:00h.
(vinte e quatro horas) apos a ocorréncia.

PRIMEIROS SOCORROS

CLAUSULA QUADRAGESIMA - TRANSPORTE DE ACIDENTADOS, DOENTES E PARTURIENTES
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Obriga-se o Empregador a transportar o Empregado, com urgéncia, para local apropriado em caso de
acidente, mal subito ou parto, desde que ocorram no local e durante o horario de trabalho.

RELAGOES SINDICAIS
SINDICALIZAGAO (CAMPANHAS E CONTRATAGAO DE SINDICALIZADOS)

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - CAMPANHA DE SINDICALIZAGAO

Mediante acerto prévio entre empresa e o SINDPEC quanto a data, horario e local da realizagdo, serédo
permitidas campanhas semestrais de sindicalizagdo dos empregados, limitadas a no maximo 02 (dois) dias
por ano.

Paragrafo Unico - As campanhas deverdo ser realizadas de modo a no interferir na execugdo dos
servigos afetos aos empregados.

REPRESENTANTE SINDICAL

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - REPRESENTAGAO SINDICAL

As Empresas reconhecerao a figura do Representante Sindical, norteados pelas seguintes condigbes:

a) Os Representantes serdo eleitos pelos Empregados de cada uma das Empresas, por voto direto e
secreto via processo eleitoral;

b) Havera 01 (hum) Representante para cada 75 (setenta e cinco) Empregados, assegurando-se que
havera pelo menos 01 (hum) Representante Sindical nas Empresas que tenham mais de 30 (trinta)
Empregados;

¢) A Representacao Sindical sera exercida sem prejuizo e/ou interferéncia no cumprimento das obrigacdes
funcionais para as quais o Empregado foi contratado;

d) O mandato do Representante Sindical sera de 01 (hum) ano contado da data da posse, garantida a
estabilidade do Empregado nos termos do artigo oitavo, inciso oitavo da Constituicao Federal.

LIBERAGAO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - LIBERAGAO DE DIRIGENTES SINDICAIS

As empresas que possuirem em seus quadros permanentes empregados diretores do SINDPEC definirdo
diretamente com a entidade laboral a possibilidade de liberagdo do referido dirigente, mediante Acordo
especifico a ser firmado.

ACESSO A INFORMAGOES DA EMPRESA

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - ACESSO DOS DIRIGENTES SINDICAIS

Fica assegurado aos dirigentes sindicais o acesso aos locais de trabalho para realizagdo de atividades
sindicais, em horario ndo coincidente com o horario de trabalho, com o prévio consentimento do
Empregador, sendo a entrega de material de divulgagdo permitida durante o expediente, feita a
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comunicagao prévia ao Empregador, sendo garantida a liberagdo de locais para afixagdo de informes
sindicais e da Comissao de Empregados.

CONTRIBUIGCOES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - MENSALIDADE SINDICAL

O Empregador apenas como intermediario efetuara na folha de pagamento, o desconto das mensalidades
dos associados ao SINDPEC, mediante solicitacdo da entidade, acompanhada da autorizacdo de desconto
do Empregado, comprometendo-se a repassar os valores correspondentes em até 05 (cinco) dias apds a
data em que forem efetuados os descontos.

Paragrafo Primeiro - As empresas colocardo a disposicdo do sindicato os valores correspondentes,
recolhendo o montante arrecadado através de boleto a ser solicitado pelo e-mail financeiro@sindpec.org.br.

Paragrafo Segundo - O Empregador se compromete a enviar ao SINDPEC, no prazo maximo de 72:00h
(setenta e duas horas), apds o repasse, o comprovante de depodsito bancario acompanhado da relagcéo
nominal com os respectivos valores.

Paragrafo Terceiro - Em caso de descumprimento do prazo previsto nesta clausula, as Empresas pagarao
a multa de 2 % (dois por cento) do valor descontado.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - CONTRIBUIGAO ESPECIAL PARA CUSTEIO DA CAMPANHA
SALARIAL

O Empregador, apenas como intermediario, efetuard em favor do SINDPEC, segundo deliberacdo da
Assembleia Geral dos Empregados, um desconto no salario base dos Empregados, correspondente a 2,0%
(um por cento), no més seguinte ao da aplicagdo das clausulas salariais estabelecidas nesta Convengao em
2 (duas) parcelas iguais e sucessivas de 1,0% (um por cento) cada, do salario base ja reajustado.

Paragrafo Primeiro - O SINDPEC, por estar expressamente autorizado por sua categoria a arrecadar a
presente Contribuicdo Assistencial, através da Assembleia Geral regularmente convocada, responsabiliza-
se, de forma exclusiva, quanto a eventuais questionamentos judiciais ou administrativos efetuados junto as
empresas em decorréncia de operarem os referidos descontos ou de ndo os operarem em favor de outras
entidades sindicais, e autoriza as empresas a notifica-lo das ocorréncias que chegarem ao seu
conhecimento, para as providéncias cabiveis.

Paragrafo Segundo - 05 (cinco) dias apds a data em que forem efetuados os descontos a empresa
colocara a disposicdo do sindicato os valores correspondentes, recolhendo o montante arrecadado a
arrecadado através de boleto a ser solicitado pelo e-mail financeiro@sindpec.org.br.

Paragrafo Terceiro - Até 72:00 (setenta e duas horas) apods a efetivagdo do deposito a Empresa enviara ao
SINDPEC coépia do comprovante bancario, bem como relagdo nominal dos Empregados com os respectivos
valores descontados e recolhidos.

Paragrafo Quarto - Ficam isentos da contribuigdo prevista nesta clausula os diretores das Empresas, bem
como os Representantes da Comissao Patronal de negociagao.

Paragrafo Quinto - O desconto de 1,0 % (um por cento), dos empregados n&o sindicalizados, sera
efetuado proporcionalmente a data de admiss&o do empregado compreendido entre a data base anterior e
a data base atual.

Paragrafo Sexto - No caso de atraso no repasse dos descontos estabelecidos nesta clausula, incidira multa
de 2% (dois por cento) por més de atraso subsequente ou fragdo de més, com juros conforme Taxa Selic.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - CONTRIBUIGAO NEGOCIAL PARA SINDICATO PATRONAL

| - PERIODO DE VIGENCIA 01/05/2023 A 30/04/2024

Conforme previsto na Constituicdo Federal, artigo 8°, inciso 1V, combinado com o artigo 513, letra e, da
Consolidagédo das Leis de Trabalho - CLT, a contribuicdo negocial patronal foi deliberada pela Assembleia
Geral Extraordinaria do Sinaenco - Bahia. O valor definido foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com
vencimento 01/04/2024.

Paragrafo 1° - As empresas associadas ao SINAENCO-BA e em dia com os pagamentos das mensalidades
da Segéo Regional da Bahia, terdo o desconto de 50% sobre o valor total da contribuicdo negocial.

Paragrafo 2° - Entende-se por associadas as empresas pertencentes ao quadro social do SINAENCO -
Sec¢ao Regional da Bahia e regularmente em dia com suas mensalidades. Entende-se por ndo associadas,
as empresas filiadas, isto é, as empresas pertencentes a categoria econémica da Arquitetura e da
Engenharia Consultiva que ndo compdem o quadro social do SINAENCO, mas que utilizam as Convengbes
Coletivas de Trabalho.

Paragrafo 3° - As empresas de Arquitetura e de Engenharia Consultiva, ainda que tenham sede em outros
Estados, mas que estejam realizando servicos no Estado da Bahia e obedecendo aos preceitos das
Convengdes Coletivas firmadas pelo SINAENCO, Secao Regional da Bahia deverao recolher a contribuigéo
negocial prevista nesta clausula.

Paragrafo 4° - Empresas sem empregados, detentoras de RAIS NEGATIVA, poderéo solicitar atualizagao
do boleto bancario - valor Unico de R$ 200,00 (duzentos reais), mediante apresentagdo da copia do
documento emitido pelo Ministério da Economia: http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf , a atualizagdo do
boleto devera ser solicitada pelo e-mail: cadastro@sinaenco.com.br A AGE definiu que o valor de cada
contribuicdo podera ser pago através de boleto bancario emitido pelo SINAENCO. Os valores pagos em
atraso sofrerdo multa de 2% e juros de mora de 1% ao més.

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/05/2024 A 30/04/2025

Conforme previsto no artigo 513, letra e, da Consolidagao das Leis de Trabalho — CLT e art. 3°, inciso IV do
estatuto do Sinaenco, a Contribuigao Assistencial Patronal 2024 foi deliberada pela Assembleia Geral
Extraordinaria do SINAENCO Bahia. O valor definido foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais) — com
vencimento em 29/11/2024.

Paragrafo 1° - As empresas associadas ao SINAENCO-BA e em dia com os pagamentos das mensalidades
da Secao Regional da Bahia, terdo o desconto de 50% sobre o valor total da Contribuicdo Assistencial
Patronal.

Paragrafo 2° - Entende-se por associadas as empresas pertencentes ao quadro social do SINAENCO
Secgao Regional da Bahia e regularmente em dia com suas mensalidades. Entende-se por ndo associadas,
as empresas filiadas, isto €, as empresas pertencentes a categoria econdmica da Arquitetura e da
Engenharia Consultiva que ndo compdem o quadro social do SINAENCO, mas que utilizam as Convenc¢des
Coletivas de Trabalho.

Paragrafo 3° - As empresas de Arquitetura e de Engenharia Consultiva, ainda que tenham sede em outros
Estados, mas que estejam realizando servicos no Estado da Bahia e obedecendo aos preceitos das
Convengdes Coletivas firmadas pelo SINAENCO, Seg¢ao Regional da Bahia, deverao recolher a contribuicéo
negocial prevista nesta clausula.

Paragrafo 4° - Empresas sem empregados, poderdo solicitar atualizagdo do boleto bancario - valor Unico
de R$ 200,00 (duzentos reais), mediante envio da RAIS NEGATIVA ou GFIP sem movimento referente ao
ano anterior ao da cobranga, ou a DCTFWeb do ano da cobranga, para o e-
mail: sinaenco@sinaenco.com.br.

Paragrafo 5° - Os valores pagos em atraso sofrerdo multa de 2% e juros de mora de 1% ao més.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - DIREITO DE OPOSIGAO - EMPREGADOS
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| - PERIODO DE VIGENCIA 01/05/2023 A 30/04/2024

O empregado que nao concordar com o desconto da Contribuigcdo prevista na Clausula "Contribuigao
Especial para Custeio da Campanha", devera comunicar sua oposicdo através de carta,
entregue pessoalmente na sede do SINDPEC ou por Carta Registrada com AR, conforme MEMO
CIRCULAR n° 04 SRT/MTE de Janeiro de 2006, e o TAC assinado com o MPT em 13/02/2014, a qualquer
tempo, a partir da comunicacdo do SINAENCO e do SINDPEC da assinatura da Convencao Coletiva de
Trabalho, deixando as empresas de promover o desconto previsto, somente se o empregado nao
sindicalizado exibir a sua carta de oposigao protocolada no SINDPEC ou o Aviso de Recebimento da
Carta Registrada.

Paragrafo 1° — A desautorizagao nao tera efeito retroativo.

Paragrafo 2° - A presente clausula é de total responsabilidade do Sindicato Profissional deliberada em suas
assembleias, sendo que se responsabilizam de forma exclusiva pelos descontos estabelecidos na presente
Clausula e autorizam as empresas a sua obrigatéria denunciagédo da lide, nos termos do art. 125, Il, do
CPC, em quaisquer controvérsias que envolvam a presente Clausula.

Paragrafo 3° - As empresas servirao como meros agentes repassadores nao se responsabilizando pelos
descontos efetuados, que é de total responsabilidade do Sindicato Profissional signatario.

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/05/2024 A 30/04/2025

a) O trabalhador que desejar exercer o direito de oposi¢cdo ao desconto da “Contribuicdo Especial para
Custeio da Campanha" devera enviar Carta de préprio punho, devidamente assinada, ao SINDPEC, com
copia para o empregador, manifestando a sua oposigéo a Contribuicao, desautorizando o seu desconto, em
até (15 dias quinze) corridos contados da data do registro do presente instrumento no Sistema Mediador do
Ministério do Trabalho;

b) A carta devera conter os seguintes dados: Nome, CPF, numero do telefone e e-mail para contato do
Trabalhador; Razao Social/Nome, CNPJ, e enderego do Empregador;

c) A carta devera ser enviada via Correios, com AR, para o enderego do SINDPEC, Rua Conselheiro
Spinola, 7 - Barris, Salvador - BA, CEP 40.070-130;

d) Cartas de Oposicéo enviadas para o SINDPEC sem os dados mencionados na alinea “b” deste inciso,
serdo desconsideradas e automaticamente nao validadas para fins de Oposicdo a cobranca da
Contribuicao;

e) Nao sera permitido o envio de mais de uma carta de oposi¢do por correspondéncia;

f) Com a finalidade do sindicato poder auditar/fiscalizar o cumprimento desta Convengéao Coletiva, devera o
empregador enviar ao sindicato relagdo dos trabalhadores que ndo desautorizaram o desconto, com nome
completo, CPF, remuneragao e valor descontado da "Contribuicdo Especial para Custeio da Campanha
Salarial” de cada trabalhador, resguardadas as responsabilidades decorrentes da LGPD (Lei Geral de
Protegédo de Dados), para o e-mail: administrativo@sindpec.org.br

OUTRAS DISPOSICOES SOBRE REPRESENTAGAO E ORGANIZAGAO

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - COMISSAO PARITARIA

Fica acordada a instalagdo de uma Comissao Paritaria, composta por 03 representantes a serem indicados
por cada sindicato convenente, no ato da assinatura desta Convencao Coletiva de Trabalho, que tera a
responsabilidade de zelar pelo cumprimento desta Convengao Coletiva de Trabalho e estudar melhorias nas
condicdes de trabalho.
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DISPOSIGOES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - PENAL

E obrigacéo dos Empregadores, dos Trabalhadores e do Sindicato Laboral o fiel cumprimento das Clausulas
estabelecidas nesta Convencgéo Coletiva, ficando desde ja estabelecida multas nos valores discriminados
na tabela a seguir (empresas e empregados), no caso de descumprimento de qualquer das clausulas,
revertendo-se o valor para a parte prejudicada, sendo esta multa cobrada pela parte prejudicada no ato do
descumprimento.

| - PERIODO VIGENCIA 01/02/2024 A 31/10/2024

[Data de aplicacido do Valor da Multa 01/02/24
Multa por descumprimento pelas R$ 900,00
empresas

Multa por descumprimento pelos R$ 450,00
empregados

Il - PERIODO VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

[Data de aplicacido do Valor da Multa 01/11/24
Multa por descumprimento pelas R$ 930,00
empresas

Multa por descumprimento pelos R$ 465,00
empregados

OUTRAS DISPOSIGOES

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - APLICABILIDADE

Esta convengéo aplica-se a todas as Empresas de Engenharia Consultiva, Consultoria e Assessoramento
de Projetos, Planejamento e Controle Tecnoldgico e a seus Empregados, na Base Territorial do Estado da
Bahia.

Paragrafo Unico - As Empresas que possuirem em seus quadros 5 (cinco) empregados ou menos, ficam
desobrigadas do cumprimento do estabelecido nas Clausulas “Assisténcia Medica”, "Auxilio Creche/Pré
Escola”, "Auxilio para Filho com deficiéncia’, e “Educacdo continuada, aperfeicoamento técnico,
desenvolvimento profissional”.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - DIVULGAGAO DE COPIAS

E responsabilidade exclusiva do SINAENCO a distribuicdo/fornecimento de cépias do presente instrumento
para as Empresas.

Paragrafo Primeiro - A divulgagcédo do presente instrumento para os Empregados devera ser feita através
do site, boletins, folhetos e jornais pelo SINDPEC.

Paragrafo Segundo - O SINAENCO distribuira copias do presente instrumento segundo seus critérios
internos.

Paragrafo Terceiro - Os Empregados que vao ingressar ou ja ingressaram com ag¢ao na Justica do
Trabalho ou outros processos administrativos, terdo acesso a esta Convencgao através do SINDPEC.
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - MANUTENGAO DAS CONDIGOES MAIS FAVORAVEIS

Ficam asseguradas, a todos os empregados abrangidos por esta Convengdo Coletiva de Trabalho, as
condigdes previstas na Convengado Coletiva de Trabalho 2023/2024, que aqui ndo foram objeto de
modificagdo, bem como, se assim as empresas desejarem, ficam mantidas as condigdes mais favoraveis
que vem sendo praticadas nas mesmas de maneira espontanea.

LOURIVAL JOSE DE OLIVEIRA LOPES
MEMBRO DE DIRETORIA COLEGIADA
SIND EMPREG EMPRESAS DE ASSES PER INF PESQ EST DA BAHIA

DAVI BARBOSA DE AZEVEDO
DIRETOR
SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA

ANEXOS
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ANEXO VI - LISTA DE PRESENCA
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ANEXO IX - ATA DE ASSEMBLEIA PARTE 03
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A autenticidade deste documento podera ser confirmada na pagina do Ministerio do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereco http://www.mte.gov.br.
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Anexo lll: Especificagbes Técnicas
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Anexo lll - EspecificacBes Técnicas — Topografia para Apoio a Fiscalizacéo

Objetivo

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e
procedimentos a serem seguidos no processo de conducao dos servicos de topografia
para apoio a fiscalizacdo e superviséo técnica de instrumentos na area de atuacéo da
62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia. Em conjunto com a
Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, o Edital, o Contrato e demais
documentos, estas especificacdes servirdo como referéncia e orientacdo quanto aos
diversos aspectos construtivos da obra e execucéo dos servigos comuns de engenharia.
Neste documento serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e aos
materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos.

Eventuais omissoes serao dirimidas pela fiscalizacdo da CODEVASF.

Prazo
O prazo para execugdo dos servicos sera de 12 (doze) meses consecutivos,

contados a partir da ordem de servico.

1. Servicos de Topografia para Apoio a Fiscalizacdo e Supervisao Técnica

Os servicos de topografia para apoio a fiscalizacdo e supervisdo técnica devem
ocorrer em conformidade com a Norma Regulamentadora (NR) no 6, de forma que
todos os profissionais que em visita técnica a obras sejam munidos de equipamentos
de protecéao individual adequados e material de apoio para realizacdo dos servicos.

Os servigos de topografia para apoio a fiscalizagdo compreendem:

o Execucéo dos servicos relacionados aos levantamentos geodésicos seguindo
metodologia apresentada nas Especificagbes e Normas para Levantamentos
Geodésicos em Territorio Brasileiro e nas Especificacdes e Normas Gerais para
levantamentos GPS.

o Os servicos topograficos a serem executados devem favorecer o uso de GNSS
geodésico com Receptores de Dupla Frequéncia (L1/L2) e Estacdo Total
eletrbnica com precisdo angular de 2” e linear de 2cm, conforme tabela de
insumos para a cesta de instalagdes de Topografia da Tabela de Consultoria do
DNIT (Referéncia: Abril/2024). A substituicdo deste equipamento por outro
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devera ser submetido ao fiscal do contrato para analise e aprovacao, a fim de
garantir a qualidade técnica dos servicos topograficos.

o Elaboracdo de Relatério de Fiscalizacdo e Supervisdo Técnica, que
compreende a descricdo dos servi¢os topograficos realizados, uso correto de
insumos e a qualidade da execucdo, o relato de ocorréncias observadas e
inclusdo de Relatério Fotografico com coordenadas;

o Elaboracdo de Relatério de Medicdo dos Servicos, que compreende a
quantificacdo dos servigos executados em Memoria de Calculo, a incluséo de
Relatério Fotografico com coordenadas e o preenchimento Folha de Medicgéo.
A fiscalizagdo do contrato disponibilizara modelo para a Memoéria de Calculo e
Folha de Medicdo, conforme procedimento vigente na Codevasf.

o Levantamentos topogréficos, em conformidade com normas técnicas brasileiras
e manuais técnicos de 0Orgdos especializados, seguindo metodologia
apresentada nas Especificacbes e Normas para Levantamentos Geodésicos
em Territério Brasileiro e nas Especificagbes e Normas Gerais para
levantamentos GPS;

o Elaboracdo de Relatério de Enquadramento de Vias, que compreende a visita
técnica a vias urbanas ou rurais, analise de critérios, enquadramento de
caracteristicas em formulario padrao da Codevasf e inclusdo de relatério
fotografico com coordendas. A fiscalizacdo do contrato fornecera modelo

vigente para a realizacao dos servicos.

Ao final dos servicos, a Contratada devera elaborar pecas técnicas para
apresentacao dos resultados e descricdo sumarias das metodologias aplicadas. Essas
pecas compreendem desenhos de levantamento, projetos geomeétricos, fotos ou outros
produtos topograficos e cartograficos derivados dos servicos, com emissao de

Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel.

Todas as pecas técnicas aprovadas pela fiscalizacdo do Contrato devem constar no
Relatério Mensal dos Servigos.

2. Medicdo e Pagamento
Os servicos serdo pagos mensalmente mediante a submisséo e aprovacéo pela

fiscalizacdo do Relatério Mensal dos Servigcos, que devera apresentar:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82F52F1E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1985&filter[anoproc]=2024

e-DOC 82F52F1E
Proc 59560.001985/2024-73-e

CODEVASF Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

3.

Sumario de atividades realizadas pela equipe de técnica, separando-se 0s itens
de Topografia, Apoio a Fiscalizacdo e Supervisdo Técnica, e Administrativa;
Numero de dias dedicados a trabalho em campo por cada membro da equipe
técnica, com a inclusdo de datas e os locais visitados;

Relacéo de instrumentos acompanhados pela equipe técnica;

Cépia da Folha de Ponto dos funcionarios e registro fotografico das atividades
em campo, em caso de viagens;

Pecas técnicas aprovadas pela fiscalizacao;

ARTs emitidas apdés producéo de pecas técnicas, quando couber;

ARTSs de fiscalizacao;

Relacé&o de roteiros de viagens, com a indicagao das cidades de origem, destino
e a data da viagem;

Observacgdes sobre a progresséo dos servigos;

Saldo contratual a realizar.

Termo de Encerramento

O encerramento dos servicos sera atestado pela fiscalizacdo da Codevasf mediante

apresentacao de Relatério Final, o qual devera apresentar:

Apresentacéo do escopo do contrato e da propria empresa;

Apresentacao das instalacdes, veiculos e equipamentos técnicos de maior vulto
utilizados nos servicos, com registro fotografico;

Relacdo de profissionais que participaram da equipe técnica e o periodo
correspondente;

Relacdo de instrumentos fiscalizados e as respectivas ARTs de fiscalizacao
emitidas, com a descri¢cao sucinta e objetiva do estagio de execugcdo em que se
encontram e observacgdes sobre a execucéo do objeto;

Quantitativo final de pecas técnicas produzidas por tipo, conforme categorias
apresentadas nessas especificagfes técnicas. A contratada poderd incluir
novos tipos, seja para detalhamento ou pela ocorréncia ao longo do contrato;
Quantitativo final de dias dedicados a trabalhos em campo, por categoria de
profissional: Técnico de Obras; Topografo; Auxiliar de Topografia. A contratada

poderd incluir novos tipos, seja para detalhamento ou pela ocorréncia ao longo
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do contrato;
o Relacdo de municipios visitados e a frequéncia total;
o Valor inicial contratado;
o Valor total faturado pela Contratada;
o LicGes aprendidas na gestédo dos servigos prestados junto a Codevasf;

. Conclusoes.

Juazeiro, 18 de novembro de 2024.
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Anexo IV: Matriz de riscos
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c o D E VASF Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Oompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Contratacdo de empresa especializada para execugéo de servicos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a fiscalizagéo aos contratos e
OBJETO DA CONTRATACAO: conveénios, sendo tais servigos caracterizados como ndo continuados e com dedicagdo exclusiva de mé&o de obra, nos municipios da area de atuagéo da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia.
Anexo IV - MATRIZ DE RISCO
Definigéo Impacto Materializagédo Mitigacéo Alocagéo
R JuridicofAd strativo: N . . t Problemas Juridicos que possam vir a imputar penas a | Instauracéo de Processo Administrativo de Apuracdo de Contratante
1 |N&o atendimento as clausulas editalicias/contratuais sco JuridicofAdministrativo: Nao manter os profissionals que comprovaram ter Alto Codevasf Responsabilidade
capacidade técnica conforme especificado no edital
Falha na qualidade da entrega dos produtos e servicos | Aplicacéo de sangdes Contratada
Probl uridi . Instauracéo de Processo Administrativo de Apuragao de
roblemas jurdicos que possam vira comprometer o (oo oncapiidade .
andamento dos servi¢os ou imputar penas a Codevasf letod _
2 [Nao atendimento as clausulas editalicias/contratuais  |Risco Juridico/Administrativo: N&o cumprir as obrigacées trabalhistas Alto picacsoicelsancles)
. . Regularizar a situacéo de obrigacdes trabalhistas e fornecer
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o )
. mensalmente comprovages conforme edital / contrato a Contratada
andamento dos servigos
Codevasf
B Instauracéo de Processo Administrativo de Apuragéo de
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o Responsabilidade Contratante
andamento dos servicos ou imputar penas a Codevasf
Aplicagdo de san¢des
3 |Nao atendimento as clausulas editalicias/contratuais ~ |Risco Juridico/Administrativo: Nao manter as condicdes de habilitagdo Médio Regularizar a situagdo de obrigagdes trabalhistas e fornecer
Problemas juridicos que possam vir a comprometer 0 |mensalmente comprovagdes conforme edital / contrato a
andamento dos servicos e/ou falha nas qualidade de Codevasf Contratada
entrega dos produtos/servicos da contratada Novas entregas e refazimento de servigos sem 6nus ao
contratante
— L X Instauracao de Processo Administrativo de Apurag&o de
roblemas juridicos que possam vir a comprometer o (o esponsabilidade .
1to dos servigos ou imputar penas a Codevasf
Aplicacdo de sancdes
Risco Juridico/Administrativo: N&o manter a quantidade de equipamento de: 5 5
. A . N - ) . § o § P . Mobilizar equipe, equipamento e instalagdes necessarios e
4 N&o atendimento as clausulas editalicias/contratuais  |topografia, laboratérios e de veiculos, assim como: a quantidade de diarias e de Médio |Problemas juridicos que possam vir a comprometer o sufi cli!ent - s?) ari\ G :n dlfm EiOED el dital egsitu acdes de obras
mobiliario necessarios e suficientes para perfeito acompanhamento da obra andamento dos servigos;
Falha na qualidade de entrega dos produtos e servicos; Contratada
Surgimento de n&o conformidades; Acompanhamento de refazimento de servicos sem 6nus a
Patologias precoce nas obras. Codevasf
Reducao da equipe de forma a se adequar a necessidade das
. T, . . - Repactuagdo de cronograma chras Contratada
5 |Diminuigao do ritmo de obra CR(;sncs?rSge’;aclonaI. Diminuicao do ritmo de obra devido a pouca produtividade da Médio Adequagao do cronograma da contratada
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagdo de prazo da contratada, sem reflexo Contratante
financeiro
Adequac&o do cronograma
Risco operacional: Diminui¢&o do ritmo de obra devido a falta de frentes de Repactuagao de cronograma ducéo d ipe de f d a idade d: c
6 |Desapropriagdo, Ambiental e etc. D@ £ igélo de ¢ Médio Redug&o da equipe de forma a se adequar & necessidade das
servico de obras (Desapropriacao, ambiental e etc.). obras
2 m Aditi b fl
Necessidade de aditivo de prazo R PISIRUSCAC e PIRZoCEIe BBt Ra S TENe Contratante
financeiro
. . . " . Reducédo de mobilizagéo da contratada
Risco operacional: Ocorréncia de eventos no empreendimento que impegam o Repactuacéo do cronograma Contratada
7 |Paralisagdo da obra andamento dos servigos de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem 0s Alto Adequagdo do cronograma
custos. Necessidade de aditivo de prazo fﬁ‘\:;r\‘\éoees prorrogacéo de prazo da contratada , sem reflexo Contratante
. PR N N - N " - o dad s A - —
Controle tecnolégico / Geométrico inclusivos / Risco al: Execugao de ensaios para [ andlise de . NS, .a 2eD aur?jentct € c.lu.a nttativo .para exectigao Adequacdo de guantitativos Contratada
8 S A . Baixo |dos ensaios necessarios a reviséo de projetos em fase
adicionais revisdo de projeto em fase de obras de obras Aditivo de de quantitativos da Contratante
Risco operacional: Inadequagao na aprovagéo dos ensaios por nao atingirem a
qualidade e periodicidade exigidos pelas instrugdes, normas e termo de Instauracéo Processo Administrativo de Apuragao de
referéncia, tais como: resultados apresentados insuficientes e/ou equipamentos L . . Responsabilidade; Contratante
- - s ~ . - Resultados de ensaios inconsistentes; Surgimento de
9 [Controle tecnolégico / Geométrico deficitarios n&o estarem c ite calibrado: Médio « formidades: Patologi b
Risco operacional: Falha na efetividade da gestao da da(s) ndo conformidades; Patologias precoces nas obras Aplicacio de sancoes
coq;trumra(s), em especial pelo conjunto dos controles geométrico e tecnolégico ‘Acompanhamento de refazimento de servico sem onus a
verificados pela contratada Codevasf Contratada
10 |Aumento de escopo Risco operacional: Adic&o de novos servigos julgados necessarios que ndo Médio Necessidade de realizacéo de servigos e/ou estudos ndo Re.\n:séo/adequagéo de planilljla fje ite.zns de sen/ig.os Contratada
P tenham sido identificados ou previstos no edital e termo de referéncia previstos Aditivo de alteragao de quantitativos/itens de servigo da Contratante
contratada
11 |Modificacdo de Normas e Instrugdes de Servigos Risco operaclppal: A Admlnl;(racao podera modificar especificagdes de servigo e Médio |Alteracdo no prazo e custos Reequilibrio econdmico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante
Normas, modificar e/ou ampliar escopo
Situagdes na execucao do servigo que configurem caso fortuito ou forga maior,
12 |Caso fortuito ou forca maior F:omo um eventq [IEED atq LT, (IENENEC mey ',ta peliole Médio |Atraso no cronograma e aumento no custo Reequilibrio econémico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante
impede o cumprimento de uma obrigag&o e/ou um evento previsivel ou
i isivel. porém inevif das forcas da natureza
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Anexo VI: Modelo de Declaracdo Referente a Equipe Técnica
DECLARACAO REFERENTE A EQUIPE TECNICA

A licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei e por
ser a expressao da verdade, de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a
execucao dos servicos, profissionais com formacéo e experiéncia compativel ao indicado na relagéo
de que trata o item 19 - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA, subitem 19.2.c), para prestar
0s servigcos objeto desta licitagdo. Ratificamos que estes profissionais somente serdo substituidos por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovados pela fiscalizacdo da
CODEVASF.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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RELATORIO MENSAL

[No. DO INSTRUMENTO]

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS
COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO
DE CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO
NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO-DE-OBRA, NOS
MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA.

EMPRESA:
CNPJ:

MES/ANO
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INDICE

Inserir indice dos itens do relatério, com a indicacdo das paginas.
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1. OBJETIVO

Apresentar a relacdo de documentos obrigatérios e o sumario das atividades realizadas pela equipe
técnica dedicada a prestagdo de servicos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a
fiscalizag&o de contratos e convénios, sendo tais servigos caracterizados como ndo continuados e com
dedicacdo exclusiva de médo de obra, prestados nos municipios da area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia, firmado contratualmente entre a empresa
XXXXXXXX (CNPJ: XXXXXX) e a 62 SR através instrumento n®. X.XXXX.XXX/20XX para execucao do
seu objeto. Esse relatério sera submetido a fiscalizacdo da Codevasf para fins de analise, medicéo e
pagamento dos servicos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Relatério Mensal dos Servicos, ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA- Unidade da administrag&o
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagcéo e a coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor deGrandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execuc¢édo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e A licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execugdo dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo do servigo, regime de execugéo do servigo,
fiscalizagdo, recebimento dos servicos, modificacdes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
servico) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados nos servicos em
guestao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo
do contrato.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start-up” da execug¢é&o dos servigos.

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Juazeiro/BA, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou o0s bens a serem fornecidos.
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3. SUMARIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MES
3.1. Servicos Topogréficos.

A contratada devera LISTAR os servigos técnicos prestados durante o més, e, quando envolver
produtos topograficos, deve-se relacionar a quantidade de produtos solicitados, em produgdo e
desenvolvidos.

Os servicos e produtos topograficos deverao ser descritos de forma breve com a natureza do servico,
da demanda e o municipio onde serd/esta sendo/foi realizado, assim como devem ser classificados
segundo seu estagio de completude da seguinte forma:

a) Pendente (Nao Iniciado);

b) Em desenvolvimento;

¢) Em revisao (ap0s entrega a fiscalizacéo);

d) Aprovado pela fiscalizacao.

ObservacgBes podem ser adicionadas sempre que cabivel. O estilo de classificagdo acima é sugestivo,
mas a contratada por incluir outras formas de caracterizagdo do andamento dos servi¢os topograficos
desde que devidamente explicado e suficiente para acompanhamento das atividades pela fiscalizacao.
Contudo, a incompletude das informacg8es disponibilizadas no relatério podem basear a recusa pela
fiscalizagdo e encaminhamento para as devidas corre¢des.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica emitidas em decorréncia dos produtos topogréaficos
deverdo deverdo constar nos anexos deste relatdrio.

Exemplo:

Servico/Produto | Localidade Demanda Estagio Observacéao

Levantamento Senhor do Bonfim | 68.GRD/UIP Em Precisara  de

Planialtimétrico desenvolvimento mais 1 semana
para
finalizag&o.

Verificacao de | Feirade Santana | CT 2.XXX.XXX/2025 | Aprovado pela | Contrato de

volumetria fiscalizagcéo estradas
vicinais.

3.2. Apoio a Fiscalizacdo e Supervisédo Técnica

A contratada devera LISTAR os servicos técnicos prestados durante o més, e, quando envolver
pecas técnicas, deve-se relacionar a quantidade de produtos solicitados, em producéo edesenvolvidos.

Os servigcos de apoio a fiscalizacdo e supervisao técnica deverdo ser descritos de forma breve com a
natureza do servi¢o, da demanda e o municipio onde serd/esta sendo/foi realizado, assim como devem
ser classificados segundo seu estagio de completude da seguinte forma:

e) Pendente (Nao Iniciado);

f) Em desenvolvimento;

g) Em reviséo (ap6s entrega a fiscalizagdo);

h) Aprovado pela fiscalizagao.

Observagbes podem ser adicionadas sempre que cabivel. O estilo de classificagao acima é sugestivo,
mas a contratada por incluir outras formas de caracterizacdo do andamento dos servigos topogréaficos
desde que devidamente explicado e suficiente para acompanhamento das atividades pela fiscalizacao.
Contudo, a incompletude das informacdes disponibilizadas no relatério podem basear a recusa pela
fiscalizagdo e encaminhamento para as devidas corre¢des.

As AnotacBes de Responsabilidade Técnica emitidas em decorréncia das pecas técnicas deverdo
deverdo constar nos anexos deste relatério. As pecas técnicas produzidas e aprovadas pela
fiscalizacdo deverdo constar na correspondéncia eletrénica.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E
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Exemplo:

Servico/Produto | Localidade Demanda Estagio Observacéo

Relatorio de Visita | Presidente CVv. Em revisdo @] profissional

Tanvredo Neves

de Supervisdo 2. XXX.XXX/2025 precisara realizar

Técnica nova visita para
coletar
informacdes
complementares

Visita técnica para | Amargosa - | Comisséo de | Pendente O presidente da

doacédo Associacdo XXXX | Doacdo de Bens associacdo

Moveis remarcou data da

visita.

3.3. Atividades Administrativas

A contratada devera descrever de forma breve as atividades administrativas realizadas pelo(a) Auxiliar
Administrativo e pelo(a) Engenheiro(a) Supervisor(a) designado(a), contendo, de forma obrigatéria, as
reunides realizadas com a fiscalizag&o de forma remota ou presencial.

Na descri¢do das reunides entre a Codevasf e e a contratada, devem conter:

a) Data de realizacdo

b) Local ou indicagéo se foi realizada remotamente;

c¢) Pauta;

d) Encaminhamentos da reuniéo.

Observagbes podem ser adicionadas sempre que cabivel.

4. ROTEIROS E DIARIAS

Neste item, a contratada ira relacionar, para cada profissional, o nimero de dias dedicados a trabalho
em campo e o numero de pernoites fora do local designado de trabalho, em um Quadro Resumo. Em
seguida, o roteiro das viagens realizadas devera ser relacionada em trabalha apropriada.

4.1. Quadro Resumo das Diarias

Exemplo:
Profissional Lotacéo Dias trabalhados em Campo | Pernoites
Técnico(a) Juazeiro/BA

Topoégrafo () | Juazeiro/BA

Os dias trabalhados em campo serdo contabilizados para pagamentos de diarias de alimentagédo, ao
passo que o numero de pernoites serdo contabilizados para pagamento de didrias de hospedagem.

4.2, Roteiros

A contratada deve relacionar os roteiros de viagem relacionados para cada profissional, com o local
de saida, as localidades visitadas e o local de retorno. O periodo de viagem deveré ser incluido, com
data de saida e data de retorno. A organiza¢cdo dos roteiros por ocorrer por lotacdo, por categoria de
profissional, ou da forma mais conveniente, clara e objetiva.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82F52F1E
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5. INSTRUMENTOS

A contratada devera relacionar todos os instrumentos que receberam servicos de apoio a fiscalizacéo
e supervisao técnica. As Anotacbes de Responsabilidade Técnica de Fiscalizacdo emitidas deverao
deverdo constar nos anexos deste relatorio.

6. RELAGAO DE PROFISSIONAIS

A contratada devera prover a relacdo de profissionais dedicados exclusivamente a execucdo dos
servigos, com a sua lotacéo, formacéo e funcéo especifica. A folha de ponto desses funcionarios deve
constar nos anexos desse documento, bem como o registro fotografico das atividades desenvolvidas
em campo.

7. EXECUGAO FINANCEIRA

A contratada devera apresentar o valor total que consta na fatura encaminhada a fiscalizacdo. Além
disso, orienta-se apresentar o valor total contratado, o valor executado em faturas atestadas pela
fiscalizagdo, o saldo contratual a realizar e a ocorréncia de aditivos contratuais que impliquem aumento
do valor contratado.

Exemplo:

Medicdo | Valor R$ Saldo R$

0 R$ [Valor contratado] R$ [Valor contratado]

1 R$ [Valor faturado com atesto da fiscalizacdo] | R$ {Valor remanescente]
2

3

8. ANEXOS

A contratada deve apresentar a relagdo de anexos que compde o relatério.
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