e-DOC 5B77B014
Proc 59570.001048/2024-07-e

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CODIGO:

PFP

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

ESTADO DO PIAUI.

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA
ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE CURIMATA, LOCALIZADO NO

CONTRATANTE:

CODEVASF (7SR)

DATA: Set/24

BASE: Jul/2024*

Base | Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde Ccub PU FatorK CT PT
CODE | MO2 PO |Engenheiro Sénior més 1,00 24.508,04 41.548,48 1,6953 24.508,04 41.548,48
CODE | MO2 P1 |Engenheiro Pleno més 1,00 18.947,54 32.121,76 1,6953 18.947,54 32.121,76
CODE | MO2 C  |Consultor més 0,40 29.617,52 50.210,58 1,6953 11.847,01 20.084,23
CODE | MO1 P3 |Engenheiro Junior més 1,00 12.038,31 28.211,78 2,3435 12.038,31 28.211,78
CODE | MO1 S1 |Analista Pleno més 1,00 7.383,04 17.302,15 2,3435 7.383,04 17.302,15
CODE | MO1 S2  |Analista Médio més 3,00 5.920,97 13.875,79 2,3435 17.762,91 41.627,37
CODE | MO1 S3  |Analista Junior més 6,00 4.458,89 10.449,41 2,3435 26.753,34 62.696,46
CODE | MO1 T2 |Técnico Pleno més 2,00 5.257,64 12.321,28 2,3435 10.515,28 24.642,56
CODE | MO1 T3 |Técnico Junior més 6,00 4.351,22 10.197,08 2,3435 26.107,32 61.182,48
CODE | MO1 A1 |Administrativo (Secretariado) més 1,00 5.723,92 13.414,01 2,3435 5.723,92 13.414,01
CODE| DP V1 |Diarias dia 40,00 353,39 443,79 1,2558 14.135,60 17.751,60
CODE| DP V3 |Caminhonete 2.8 4x4 Diesel, CD dia 20,00 236,06 296,44 1,2558 4.721,20 5.928,80
CODE| DP V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 2,00 1.469,87 1.845,86 1,2558 2.939,74 3.691,72
CODE| EM M1 |Relatério Parcial un 2,00 43,59 54,74 1,2558 87,18 109,48
CODE| EM M2 |Relatério Final un 2,00 1.932,79 2.427,20 1,2558 3.865,58 4.854,40
CODE SU TP |Total Servigos Topograficos un 1,00 - 115.143,62 - - 115.143,62
CODE SU GT |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 26.595,02 - - 26.595,02
CODE SU AM |Total Servigos de Andlise Ambiental un 1,00 - 5.217,60 - - 5.217,60

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

R$ 187.336,01

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS

R$ 187.831,27

TOTAL DA PROPOSTA A PREGO GLOBAL

R$ 375.167,28

OBSERVAGAO:

TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO

TOTAL DA PROPOSTA R$ 522.123,52

Uni - unidade de medic¢éo do insumo;

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagao

PT - Preco Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

PU - Preco Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuacgao, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Sociodlogo

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢oes da Lei 4.950-A/66

* atualizado com base na variagdo de indice da Fundag&o Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria

R$ 146.956,24

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B77B014
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SERVIGOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS

CODIGO:

PFP-1.1

NOME DA EMPRESA:

Uni - unidade de medigéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
PU - Prego Unitario (composi¢des padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

PROJETO: CONTRATANTE: DATA: Set/24
SISTEMA ADUTOR NO MUNIGIPIO DE CURINATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUL |COEVASF 7SR BASE: Ju2024°
Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
TPO08 | CODE |Nivelamento Geométrico classe IIN km 30 849,94 25.498,20
TP16.1| CODE [Poligonal Classe IIP km 32 1.905,63 60.980,16
TP19 | CODE |Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 18 1.033,65 18.605,70
TP20 | CODE |Levantamento Ecobatimetrico ha 2,0 762,22 1.524,44
TP27 | CODE |Marco de Concreto (12x18x60cm) un 18 54,76 985,68
TP28 | CODE |Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 72 27,64 1.990,08
TP29 | CODE |Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 1.600 2,61 4.176,00
PD06 | CODE |Picada Manual p/ levantamento TP km 8 172,92 1.383,36
TOTAL SERVICOS TOPOGRAFICOS R$ 115.143,62
OBSERVAGCAO:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B77B014
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ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA ETAPA DO
SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI.

SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS  oEpA 2
NOME DA EMPRESA: .
PROJETO: CONTRATANTE: DATA: Set/24

CODEVASF (7SR)

BASE: Jul/2024*

Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO07 | CODE |Sondagem Percussao: Mobilizagdo e Desmob. un 5 1.086,03 5.430,15
GT08 | CODE [Sondagem Percursédo: com SPT m 25 95,24 2.381,00
GT13 | CODE |Sondagem Trado 4" m 120 82,28 9.873,60
GT15 | CODE |Ensaio: Umidade Natural un 3 110,43 331,29
GT16 | CODE |Ensaio: Densidade Natural un 3 110,43 331,29
GT17 | CODE |Ensaio: Limite de Liquidez un 3 152,92 458,76
GT18 | CODE |Ensaio: Limite de Plasticidade un 3 152,92 458,76
GT19 | CODE |Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 3 161,21 483,63
GT20 | CODE |Ensaio: Granulometria por Sedimentagéo un 3 500,31 1.500,93
GT21 | CODE |Ensaio: Compactagéo Proctor Normal un 3 209,66 628,98
GT38 | CODE |Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 3 903,57 2.710,71
GT39 | CODE |Ensaio: Permeabilidade "in situ" un 3 668,64 2.005,92
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 26.595,02

LEGENDA:

Uni - unidade de medigao do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
PU - Precgo Unitario (composi¢des padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B77B014
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ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA ETAPA DO
SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI.

CODEVASF (7SR)

SERVIGOS DE ANALISE AMBIENTAL DA QUALIDADE DO [“°°°
MANANCIAL PEP-1.3
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: DATA. Set/24

BASE: Jul/2024*

Cod. | Base Insumos Uni Qde Prego Unitario (PU) Preco Total (PT)
AMO1 | CODE |Alcalinidade Total un 4 48,71 194,84
AMO02 | CODE |Condutividade un 4 49,52 198,08
AMO03 | CODE |DBO un 4 47,75 191,00
AMO04 | CODE |DQO un 4 58,17 232,68
AMO5 | CODE [Salinidade un 4 54,81 219,24
AMO6 | CODE |Sélidos Dissolvidos Totais un 4 40,51 162,04
AMO7 | CODE |Sdlidos Suspensos un 4 44 22 176,88
AMO08 | CODE |S¢lidos Totais un 4 40,51 162,04
AMO09 | CODE |Turbidez un 4 30,17 120,68
AM10 | CODE |Oxigénio Dissolvido un 4 47,76 191,04
AM11 | CODE |pH un 4 28,09 112,36
AM12 | CODE |Temperatura un 4 27,94 111,76
AM13 | CODE |Foésforo Total un 4 53,97 215,88
AM14 | CODE |Nitrogénio Amoniacal un 4 57,24 228,96
AM15 | CODE |Nitrogénio Nitrato un 4 42,57 170,28
AM16 | CODE |Nitrogénio Total un 4 49,97 199,88
AM17 | CODE |Clorofila A un 4 142,43 569,72
AM18 | CODE |Coliformes Termotolerantes un 4 40,07 160,28
AM19 | CODE |Metais Pesados un 4 199,43 797,72
AM20 | CODE |Organoclorados un 4 106,33 425,32
AM21 | CODE |Organofosforado un 4 94,23 376,92
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 5.217,60

LEGENDA:

Uni - unidade de medigao do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
PU - Precgo Unitario (composi¢des padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B77B014
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: DATA: Set/24
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MQNICIPIO DE CODEVASF (7SR) BASE: Jul/2024*
CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAULI.
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 39.112,56
A1 [INSS 20,00% 21.256,82
A2 |SESI 1,50% 1.594,26
A3 |SENAI 1,00% 1.062,84
A4 |INCRA 0,20% 212,57
A5 |SEBRAE 0,60% 637,70
A6 |Salario Educagéo 2,50% 2.657,10
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3.188,52
A8 |FGTS 8,00% 8.502,73
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 20,02% 21.278,08
B3 |Auxilio Enfermidade 0,64% 680,22
B4 [13° Salario 8,33% 8.853,47
B5 [Licenga Paternidade 0,04% 42,51
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 595,19
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 85,03
B9 [|Férias Gozadas 10,34% 10.989,78
B10 |Salario Maternidade 0,03% 31,89
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 7,07% 7.514,29
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,03% 4.283,25
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 95,66
C3 |Férias Indenizadas 0,72% 765,25
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 1,89% 2.008,77
C5 |Indenizagao Adicional 0,34% 361,37
D REINCIDENCIAS 7,73% 8.215,76
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 7,37% 7.833,14
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,36% 382,62
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 71,62% 76.120,69
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,3435
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO PERMANENTE
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B77B014
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb~ |
' PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: DATA: Set/24
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MQNICIPIO DE CODEVASF (7SR) BASE: Jul/2024*
CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI.
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 11.060,52
A1 [INSS 20,00% 11.060,52
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 [13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 11.060,52
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,6953
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb =(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B77B014
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc PEP-2.3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: DATA: Set/24
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MQNICIPIO DE CODEVASF (7SR) BASE: Jul/2024*
CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAULI.
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 [INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 [13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,4441
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kec=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B77B014
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DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd “oRee
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: DATA: Set/24
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE CODEVASF (SEDE) BASE: Jul/2024*
CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI.
Cod DESCRIGAO' % prego> % custo’ R$
K4 |TAXAS E IMPOSTOS 12,40% 14,16% 46.534,11
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 18.764,82
K4.2 |PIS® - aliquota efetiva com percentual-desconto 1,32% 1,51% 4.962,32
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva com percentual-desconto 6,08% 6,94% 22.806,97
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00% 29.875,52
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 24.238,01
K21 Custos da adlrrylnlstlfagao—cen.tral da empr.esa (dlret‘ona, pess~0a| tecmcolde apoio e 10,00% 16.158,67
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
K22 QOutras despesas gue afetam o custo de prold.ugao colmo.tr(‘alnamento, biblioteca, 3.00% 4.847.60
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
K23 Despesas f|>ias e variaveis com patnmonlo, aluguéis, comunicago, rpanutengao e 2,00% 3.231.73
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagéo:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao

Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagéo de "percentual de desconto”.

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100

Kd - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kd = (1+K3)x (1+K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B77B014
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO £OPIee:
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
PO |Engenheiro Sénior més 1,00 24.508,04 41.548,48 1,6953 0,05 0,10 0,25 0,20 0,20 0,20
P1  |Engenheiro Pleno més 1,00 18.947,54 32.121,76 1,6953 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
C  [Consultor més 0,40 29.617,52 50.210,58 1,6953 0,10 0,10 0,10 0,10
P3  |Engenheiro Junior més 1,00 12.038,31 28.211,78 2,3435 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
S1 |Analista Pleno més 1,00 7.383,04 17.302,15 2,3435 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20
S2  |Analista Médio més 3,00 5.920,97 13.875,79 2,3435 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
S3  |Analista Junior més 6,00 4.458,89 10.449,41 2,3435 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
T2 |Técnico Pleno més 2,00 5.257,64 12.321,28 2,3435 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
T3 |Técnico Junior més 6,00 4.351,22 10.197,08 2,3435 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
A1 [Administrativo (Secretariado) més 1,00 5.723,92 13.414,01 2,3435 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05
V1 [Diérias dia 40,00 353,39 443,79 1,2558 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00
V3 [Caminhonete 2.8 4x4 Diesel, CD un 20,00 236,06 296,44 1,2558 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00
V4 [Passagens Aéreas (ida e volta) un 2,00 1.469,87 1.845,86 1,2558 1,00 1,00
M1 [Relatério Parcial un 2,00 43,59 54,74 1,2558 1,00 1,00
M2 [Relatério Final un 2,00 1.932,79 2.427,20 1,2558 1,00 1,00
TP [Total Servigos Topograficos un 1,00 - 115.143,62 - 0,50 0,50
GT |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 26.595,02 - 0,50 0,50
AM |Total Servigos de Andlise Ambiental un 1,00 - 5.217,60 - 1,00
DIAG. E EST. ALTERNATIVAS PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Cod. Produto/ Més 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
E1.1 Estudos Preliminares
E1.2 Estudos de Diagndstico X X
E1.3 Servigos Topograficos e Cadastrais X X
E14 Estudos Geotécnicos X X
E15 Analise Ambiental da Agua X X
E16 Estudos de Alternativas X
E1.7 Relatério Final do Diagnéstico e Estudos de Alternativas X
E2.1 Anteprojeto de Engenharia X
E22 Projetos Técnicos - Locagao, Situagéo, Arquiteténicos X
E23 Projetos Técnicos - Hidromecanicos X X
E24 Projetos Técnicos - Instalagdes Hidrossanitarias X X
E25 Projetos Técnicos - Instalagbes Elétricas/Automacgao X X
E26 Projetos Técnicos - Estruturais, Complementares e auxiliares X X
E27 Memoriais de Calculo e Descritivo X
E28 Especificagdes Técnicas X
E29 Orgamento X X
E 2.10 Manual de manutengao, pré-operagéo e operagao X
E2.11 Estudos ambientais X X
E2.13 Relatérios do Projeto Executivo de Engenharia X
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