
Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

CODE MO2 P0 Engenheiro Sênior mês 1,00 24.508,04 41.548,48 1,6953 24.508,04 41.548,48

CODE MO2 P1 Engenheiro Pleno mês 1,00 18.947,54 32.121,76 1,6953 18.947,54 32.121,76

CODE MO2 C Consultor mês 0,40 29.617,52 50.210,58 1,6953 11.847,01 20.084,23

CODE MO1 P3 Engenheiro Júnior mês 1,00 12.038,31 28.211,78 2,3435 12.038,31 28.211,78

CODE MO1 S1 Analista Pleno mês 1,00 7.383,04 17.302,15 2,3435 7.383,04 17.302,15

CODE MO1 S2 Analista Médio mês 3,00 5.920,97 13.875,79 2,3435 17.762,91 41.627,37

CODE MO1 S3 Analista Júnior mês 6,00 4.458,89 10.449,41 2,3435 26.753,34 62.696,46

CODE MO1 T2 Técnico Pleno mês 2,00 5.257,64 12.321,28 2,3435 10.515,28 24.642,56

CODE MO1 T3 Técnico Junior mês 6,00 4.351,22 10.197,08 2,3435 26.107,32 61.182,48

CODE MO1 A1 Administrativo (Secretariado) mês 1,00 5.723,92 13.414,01 2,3435 5.723,92 13.414,01

CODE DP V1 Diárias dia 40,00 353,39 443,79 1,2558 14.135,60 17.751,60

CODE DP V3 Caminhonete 2.8 4x4 Diesel, CD dia 20,00 236,06 296,44 1,2558 4.721,20 5.928,80

CODE DP V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 2,00 1.469,87 1.845,86 1,2558 2.939,74 3.691,72

CODE EM M1 Relatório Parcial un 2,00 43,59 54,74 1,2558 87,18 109,48

CODE EM M2 Relatório Final un 2,00 1.932,79 2.427,20 1,2558 3.865,58 4.854,40

CODE SU TP Total Serviços Topográficos un 1,00 - 115.143,62 - - 115.143,62

CODE SU GT Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 26.595,02 - - 26.595,02

CODE SU AM Total Serviços de Análise Ambiental un 1,00 - 5.217,60 - - 5.217,60

R$ 146.956,24TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 375.167,28TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

TOTAL DA PROPOSTA R$ 522.123,52

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

* atualizado com base na variação de índice da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

DATA: Set/24

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

BASE: Jul/2024*CODEVASF (7SR)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 187.831,27

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA 
ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, LOCALIZADO NO 
ESTADO DO PIAUÍ.

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 187.336,01
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CODIGO:

PFP-1.1

DATA: Set/24

BASE: Jul/2024*

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

TP08 CODE Nivelamento Geométrico classe IIN km 30 849,94 25.498,20

TP16.1 CODE Poligonal Classe IIP km 32 1.905,63 60.980,16

TP19 CODE Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 18 1.033,65 18.605,70

TP20 CODE Levantamento Ecobatimetrico ha 2,0 762,22 1.524,44

TP27 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 18 54,76 985,68

TP28 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 72 27,64 1.990,08

TP29 CODE Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 1.600 2,61 4.176,00

PD06 CODE Picada Manual p/ levantamento TP km 8 172,92 1.383,36

R$ 115.143,62

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PROJETO:

NOME DA EMPRESA:

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA ETAPA DO 
SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CONTRATANTE:

CODEVASF (7SR)
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CODIGO:

PFP-1.2

DATA: Set/24

BASE: Jul/2024*

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT07 CODE Sondagem Percussão: Mobilização e Desmob. un 5 1.086,03 5.430,15

GT08 CODE Sondagem Percursão: com SPT m 25 95,24 2.381,00

GT13 CODE Sondagem Trado 4'' m 120 82,28 9.873,60

GT15 CODE Ensaio: Umidade Natural un 3 110,43 331,29

GT16 CODE Ensaio: Densidade Natural un 3 110,43 331,29

GT17 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 3 152,92 458,76

GT18 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 3 152,92 458,76

GT19 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 3 161,21 483,63

GT20 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 3 500,31 1.500,93

GT21 CODE Ensaio: Compactação Proctor Normal un 3 209,66 628,98

GT38 CODE Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 3 903,57 2.710,71

GT39 CODE Ensaio: Permeabilidade "in situ" un 3 668,64 2.005,92

R$ 26.595,02TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA ETAPA DO 
SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (7SR)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PROJETO: CONTRATANTE:

NOME DA EMPRESA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
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CODIGO:

PFP-1.3

DATA: Set/24

BASE: Jul/2024*

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

AM01 CODE Alcalinidade Total un 4 48,71 194,84

AM02 CODE Condutividade un 4 49,52 198,08

AM03 CODE DBO un 4 47,75 191,00

AM04 CODE DQO un 4 58,17 232,68

AM05 CODE Salinidade un 4 54,81 219,24

AM06 CODE Sólidos Dissolvidos Totais un 4 40,51 162,04

AM07 CODE Sólidos Suspensos un 4 44,22 176,88

AM08 CODE Sólidos Totais un 4 40,51 162,04

AM09 CODE Turbidez un 4 30,17 120,68

AM10 CODE Oxigênio Dissolvido un 4 47,76 191,04

AM11 CODE pH un 4 28,09 112,36

AM12 CODE Temperatura un 4 27,94 111,76

AM13 CODE Fósforo Total un 4 53,97 215,88

AM14 CODE Nitrogênio Amoniacal un 4 57,24 228,96

AM15 CODE Nitrogênio Nitrato un 4 42,57 170,28

AM16 CODE Nitrogênio Total un 4 49,97 199,88

AM17 CODE Clorofila A un 4 142,43 569,72

AM18 CODE Coliformes Termotolerantes un 4 40,07 160,28

AM19 CODE Metais Pesados un 4 199,43 797,72

AM20 CODE Organoclorados un 4 106,33 425,32

AM21 CODE Organofosforado un 4 94,23 376,92

R$ 5.217,60

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

SERVIÇOS DE ANÁLISE AMBIENTAL DA QUALIDADE DO 
MANANCIAL

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA ETAPA DO 
SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (7SR)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: DATA: Set/24

BASE: Jul/2024*

Cod % R$

A 36,80% 39.112,56

A1 20,00% 21.256,82

A2 1,50% 1.594,26

A3 1,00% 1.062,84

A4 0,20% 212,57

A5 0,60% 637,70

A6 2,50% 2.657,10

A7 3,00% 3.188,52

A8 8,00% 8.502,73

A9 0,00% 0,00

B 20,02% 21.278,08

B3 0,64% 680,22

B4 8,33% 8.853,47

B5 0,04% 42,51

B6 0,56% 595,19

B8 0,08% 85,03

B9 10,34% 10.989,78

B10 0,03% 31,89

C 7,07% 7.514,29

C1 4,03% 4.283,25

C2 0,09% 95,66

C3 0,72% 765,25

C4 1,89% 2.008,77

C5 0,34% 361,37

D 7,73% 8.215,76

D1 7,37% 7.833,14

D2 0,36% 382,62

K1 71,62% 76.120,69

Ka 2,3435

OBSERVAÇÃO:

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO PERMANENTE

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE 
CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (7SR)

CONTRATANTE:

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: DATA: Set/24

BASE: Jul/2024*

Cod % R$

A 20,00% 11.060,52

A1 20,00% 11.060,52

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1 20,00% 11.060,52

Kb 1,6953

OBSERVAÇÃO:

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE 
CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (7SR)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

SECONCI

DESCRIÇÃO

SEBRAE
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CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: DATA: Set/24

BASE: Jul/2024*

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1 0,00% 0,00

Kc 1,4441

OBSERVAÇÃO:

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE 
CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (7SR)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: DATA: Set/24

BASE: Jul/2024*

Cod % preço2 % custo4 R$

K4 12,40% 14,16% 46.534,11

K4.1 5,00% 5,71% 18.764,82

K4.2 1,32% 1,51% 4.962,32

K4.3 6,08% 6,94% 22.806,97

K3 10,00% 29.875,52

K2 15,00% 24.238,01

K2.1 10,00% 16.158,67

K2.2 3,00% 4.847,60

K2.3 2,00% 3.231,73

Kd 1,2558

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS3 - aliquota efetiva com percentual-desconto

COFINS3 - aliquota efetiva com percentual-desconto

TAXAS E IMPOSTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd
NOME DA CONSULTORA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE 
CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 
Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 
Administração Central (K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e 
pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, 
programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e 
transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100

Kd - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kd = (1 + K3) x (1 + K4)
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Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P0 Engenheiro Sênior mês 1,00 24.508,04 41.548,48 1,6953 0,05 0,10 0,25 0,20 0,20 0,20

P1 Engenheiro Pleno mês 1,00 18.947,54 32.121,76 1,6953 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

C Consultor mês 0,40 29.617,52 50.210,58 1,6953 0,10 0,10 0,10 0,10

P3 Engenheiro Júnior mês 1,00 12.038,31 28.211,78 2,3435 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

S1 Analista Pleno mês 1,00 7.383,04 17.302,15 2,3435 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20

S2 Analista Médio mês 3,00 5.920,97 13.875,79 2,3435 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

S3 Analista Júnior mês 6,00 4.458,89 10.449,41 2,3435 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

T2 Técnico Pleno mês 2,00 5.257,64 12.321,28 2,3435 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

T3 Técnico Junior mês 6,00 4.351,22 10.197,08 2,3435 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

A1 Administrativo (Secretariado) mês 1,00 5.723,92 13.414,01 2,3435 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05

V1 Diárias dia 40,00 353,39 443,79 1,2558 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00

V3 Caminhonete 2.8 4x4 Diesel, CD un 20,00 236,06 296,44 1,2558 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00

V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 2,00 1.469,87 1.845,86 1,2558 1,00 1,00

M1 Relatório Parcial un 2,00 43,59 54,74 1,2558 1,00 1,00

M2 Relatório Final un 2,00 1.932,79 2.427,20 1,2558 1,00 1,00

TP Total Serviços Topográficos un 1,00 - 115.143,62 - 0,50 0,50

GT Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 26.595,02 - 0,50 0,50

AM Total Serviços de Análise Ambiental un 1,00 - 5.217,60 - 1,00

DIAG. E EST. ALTERNATIVAS PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
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Cod. Produto/ Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E 1.1 Estudos Preliminares x

E 1.2 Estudos de Diagnóstico x x

E 1.3 Serviços Topográficos e Cadastrais x x

E 1.4 Estudos Geotécnicos x x

E 1.5 Análise Ambiental da Água x x

E 1.6 Estudos de Alternativas x

E 1.7 Relatório Final do Diagnóstico e Estudos de Alternativas x

E 2.1 Anteprojeto de Engenharia x

E 2.2 Projetos Técnicos - Locação, Situação, Arquitetônicos x

E 2.3 Projetos Técnicos - Hidromecânicos x x

E 2.4 Projetos Técnicos - Instalações Hidrossanitárias x x

E 2.5 Projetos Técnicos - Instalações Elétricas/Automação x x

E 2.6 Projetos Técnicos - Estruturais, Complementares e auxiliares x x

E 2.7 Memoriais de Cálculo e Descritivo x

E 2.8 Especificações Técnicas x

E 2.9 Orçamento x x

E 2.10 Manual de manutenção, pré-operação e operação x

E 2.11 Estudos ambientais x x

E 2.13 Relatórios do Projeto Executivo de Engenharia x

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
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