Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=T Secretaria Regional de Licitacdes — 73/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXKXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacéo social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente
Regional da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, MARCELO VAZ DA COSTA E
CASTRO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF n°: 704.596.303-34, residente e domiciliado
nesta Capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00,
estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil),
(qualificacao), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito ho CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n° 59570.000409/2024-90, decorrente do Edital n°® 90002/2024, por empreitada por
preco global, que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016, da Lei Complementar
n.c 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023 e
do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as

seguintes clausulas e condi¢cdes, e aplicando-se os preceitos do direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestacdo, de forma continua, de servigos
auxiliares na area de transporte (motorista), a serem executados por meio de postos de

trabalho, para atender as necessidades da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

1.2.  Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
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contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  EspecificagBes Técnicas;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagéo, datadade _ /_ [/ ;

d) Matriz de riscos;
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59570.000409/2024-90.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucdo sera 12 (doze) meses, prorrogaveis por iguais e sucessivos periodos
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme item 15 do Anexo | — Termo de Referéncia,
gue integra o Edital n°® 90002/2024, contado da data de emissdo da Ordem de Servigos
expedida pela CODEVASF.

O prazo de vigéncia do contrato serd de meses, conforme item 15 do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 90002/2024, contado da data de sua
assinatura.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagcédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.
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Apbs emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso né&o se verifiqgue que a empresa regularizou sua situacéo,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitagcbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s pre¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicgdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servigos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e prego global de referéncia néo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho, n® XX.XXX.XXXX.XXXX.XXXX —
, Categoria Econémica xx, sob a gestdo da Area

da Codevasf.

Clausula Sexta — REPACTUACAO

Os precos contratados estédo sujeitos as condi¢des de repactuacdo previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 90002/2024.
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7. Clausula Sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos dos servigos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com base
nos critérios e condigbes estabelecidas no item 16, do Anexo Il - Termo de Referéncia, do
Edital, a seguir reproduzido:

7.1.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Termo de Referéncia.

7.1.2. Quando houver glosa parcial dos servi¢os, a contratante devera comunicar a empresa para
gue emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

7.1.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.1.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que

trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

7.1.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.1.4.1. O prazo de validade;

7.1.4.2. A data da emissao;

7.1.4.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.1.4.4. O periodo de prestacdo dos servigos;

7.1.4.5. O valor a pagar; e

7.1.4.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.1.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacado da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

7.1.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

7.1.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

7.1.8. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.1.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

7.1.10. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo
junto ao SICAF.

7.1.10.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,

salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

7.1.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo
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devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentérias vigente.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo
Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido dever4 ser acrescido de
atualizacéo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados mediante aplicacdo da
seguinte formula:

AM =P x1

Onde:
- AM = Atualizagdo Monetéria;
- P = Valor da Parcela a ser paga,;

- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:
dmi

dmz /. dmmn |
(1 + :'mlj fa0 (1 + :'mz) e (1 + :'mﬂ) ™R o0 .
~ |\ 100 “ 100 X\ 100 -

Onde:

- i = Variagéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
- d = NUmero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, 0s documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacgéo relativa a cada
servigo faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio bancario,
agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto
a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna, conforme art.
155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.
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A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN RFB 2110/2022;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, 8 6° da IN/SRF n° 1234/2012, ou informar a isenc¢do, néo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo
sujeitos a retencdo, na fonte, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social —
CONFINS, e Contribuicdo para os Programas de Integracédo Social e de Formacé&o do
Patriménio do Servidor Publico - PIS/PASEP, na forma da Instrucdo Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n09.430, de
27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciéria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrugéo
Normativa RFB n°® 2110/2022, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal
e/ou distrital sobre o tema.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
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Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso nado se verifigue que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarao a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucgdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi ,1

(1 + fm]_:l 20 (1 1 :.szdi‘Y.:__,-'!D (1 + ;'mﬂ)dmﬂ.-".gn 1
100 “\ 100 X\ 00 -

Onde:

- i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
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- m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado ser& procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigagBes contratuais e da liquidacédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). Conforme alinea e, subitem 3.1, Anexo VII-F, IN n°
5/2017.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e art. 135 do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da CODEVASF.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Financas (73/GRG/UFN) da Geréncia Regional de Estratégia e Financas desta 72 SR da
Codevast.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

A garantia na forma de Carta de Fian¢a Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.
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A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplica¢éo
de multas e de rescisdo contratual, ha forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hip6tese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagéo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢fes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de servico conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢des contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor
Penalidade do
contrato

9
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Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Néo atendimento as determinacGes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA, através de comunicacao formal do
fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

R$ 100,00 por dia de atraso

contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas - 73/GRG/UFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, ter4 mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
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Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacBes, ndo
constituindo a renovagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 21 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90002/2024.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, ter4 poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servicos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS
Para a apuracéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para

apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista neste contrato;

Il - Suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execug¢do do contrato

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

e) NA&ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢édo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

11
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h)  Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obriga¢éo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

A sancéo prevista no inciso Ill do subitem 11.1 poderéo ser majorada sem 1/2 (um meio),
nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancéo:
a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

A sancao prevista no inciso Il no subitem 11.1 poderéo ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57 do Decreto n. 11.129/2022.

Aos atos praticados apods a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 11.1 deste Contrato.

Na aplicac@o de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangédo prevista no inciso Ill do item 11.1, observard os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagc&o;

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcédo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°,
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da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n°® 11.129/2022.

11.9.1. Os atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei

11.10.

11.11.

11.12.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdadigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas.

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimac&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
24 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90002/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 25 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢cdes
estabelecidas neste Contrato.

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢do e apoio ao
usuario;

Direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de diérias e passagens.

Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato.

Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢éo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
segurancga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

Clausula Décima Quinta - DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL
A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Sexta — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 27 do Edital 90002/2024.
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17. Clausula Décima Sétima — MATRIZ DE RISCOS

17.1. A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este Contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

17.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

17.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

17.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

17.5. A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagéo de sua proposta.

17.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacé&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou nhegativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

17.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas suas disposi¢oes e
as da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

17.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econébmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipo6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

17.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

17.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 90002/2024.

18.  Clausula Décima Oitava - RESCISAO

18.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos ou prazos;

ii. alentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
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fornecimento, nos prazos estipulados;
0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagdo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, que
afetem a boa execucéo deste;

0 ndo atendimento das determinac¢8es regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucgédo, anotadas em registro proprio;
a decretagdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execugdo da obra ou servigo;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da
Lei 13.303/2016;

a suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da Administracéo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspenséo
do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugédo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

18.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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19.  Clausula Décima Nona — PUBLICACAO

19.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diério Oficial
da Unido — Secado 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

20. Clausula Vigésima - FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecc¢ao do Estado do Piaui.

20.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Teresina/Pl, julho de 2024.

JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR
Superintendente Regional - Substituto
CODEVASF - 73/SR

Responséavel legal da CONTRATADA
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